



ZZP-2380-75/2019

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia publicznego**

**ZMIANA TREŚCI SIWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Opracowanie dokumentacji projektowej realizacji inwestycji p.n. „Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu - budowa nowego obiektu na potrzeby Laboratorium Kryminalistycznego”**

Informuję<sup>1</sup>, że Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, w poniżej określonym zakresie.

1) Pkt. III SIWZ otrzymuj brzmienie:

*Maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia - od dnia udzielenia zamówienia do dnia 21.08.2020 r., z tym zastrzeżeniem, że:*

*III.1 koncepcje - do 21 dni od daty podpisania umowy;*

*III.2 projekt budowlany oraz uzyskanie wymaganych uzgodnień, decyzji i opinii w zakresie wynikającym z przepisów, a także złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę - do 19.06.2020 r.;*

*III.3 projekt wykonawczy wraz z wszelkimi niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, a także przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, harmonogram robót budowlanych - do 21.08.2020 r.*

2) W projekcie umowy stanowiącym załączniku nr 3 do SIWZ,

a) § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

*Poszczególne etapy zostaną zrealizowane w poniższych terminach:*

*1) ETAP I: Koncepcje - do 21 dni od daty podpisania umowy;*

*2) ETAP II: Projekt budowlany oraz uzyskanie wymaganych uzgodnień, decyzji i opinii w zakresie wynikającym z przepisów, a także złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz uzyskanie ostatecznej Decyzji o pozwoleniu na budowę - do 19.06.2020 r.;*

*3) ETAP III: Projekt wykonawczy wraz z wszelkimi niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, a także przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, harmonogram robót budowlanych - do ..... r. (termin zaofferowany przez Wykonawcę w ofercie)*

b) § 7 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

*Odbiór zostanie potwierdzony przez Zamawiającego Protokołem odbioru. Podstawą do podpisania Protokołu odbioru będzie dla:*

*1) ETAPU I - przedłożenie w siedzibie Zamawiającego zaakceptowanej Koncepcji - wersja papierowa i elektroniczna;*

*2) ETAPU II - przedłożenie w siedzibie Zamawiającego ostatecznej Decyzji o pozwoleniu na budowę oraz 1 egz. projektu budowlanego (w przypadku wprowadzenia zmian na etapie uzyskiwania Decyzji o pozwoleniu na budowę, opracowania zawarte w projekcie budowlanym muszą je uwzględnić) - wersja papierowa i elektroniczna.*

<sup>1</sup> podstawa prawna - art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. - Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 )

- 3) ETAPU III - przedłożenie w siedzibie Zamawiającego projektu wykonawczego wraz z wszelkimi niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, a także przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i harmonogramu robót budowlanych - wersja papierowa i elektroniczna..

ZASTĘPCA  
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI  
w Poznaniu  
*[Signature]*  
insp. mbr/Konrad Chmielewski