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WYMIANA ODCINKA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI 
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WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

 

 

 

„WYMIANA ODCINKA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ I 

CENTRALNEGO OGRZEWANIA NA TERENIE KOMENDY POWIATOWEJ 

POLICJI W KOŚCIANIE, położonej przy ul. Surzyńskiego 31” 

 

 

 

Kod CPV 45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów 

do odprowadzania ścieków 
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I. WYMAGANIA OGÓLNE  

 

1. WSTĘP  

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne oraz wytyczne 

wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania, zewnętrznej instalacji wody na terenie 

Komendy Powiatowej Policji w Kościanie, przy ul. Surzyńskiego 31.  

 

1.2. Zakres stosowania ST  

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przy realizacji robót 

objętych przetargiem zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.  

 

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

z zakresie instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, instalacji wody zimnej, 

ciepłej , instalacji kanalizacyjnej oraz instalacji wentylacji mechanicznej, oraz zewnętrznych 

instalacji wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykonywanych przy remoncie i 

przebudowie instniejącego budynku oraz budowie nowego budynku Komendy Powiatowej 

Policji w Kościanie przy ul. Surzyńskiego 31.  

 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe Ilekroć w ST jest mowa o:  

 obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć budynek wraz z instalacjami i 

urządzeniami technicznymi,  

 budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,  

 budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach.  

 budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 

obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 

techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 

urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
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zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 

ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 

podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 

pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 

innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 

technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.  

 budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  

 robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

 remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 

robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 

bieżącej konserwacji.  

 urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  

 terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

 pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 

obiektu budowlanego.  

 dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 

końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 

książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik 

montażu.  

 dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi.  

 terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:  
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o obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 

podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji 

oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,  

 aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.  

 właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 

właściwości określonych w rozdziale  

 wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 

w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy 

lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 

całość użytkową.  

 organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z 

dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 

oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).  

 obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 1.3.22. opłacie – należy przez to rozumieć 

kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole 

dokonywane przez właściwy organ.  

 drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 

wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.  

 . dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  

 kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  

 laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości 

stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.  
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 materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

 odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

 poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 

lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

 projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej.  

 rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 

przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 

budowlanych.  

 części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 

budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i 

możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.  

 ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

 grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 

Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).  

 inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 

budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 

jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 

również przy odbiorze gotowego obiektu.  

 instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 

urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 

czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i 

bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również 

składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego  
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 istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 

pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.  

 normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako 

„standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi 

zasadami działania tych organizacji.  

 przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 

podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 

jednostek przedmiarowych robót podstawowych.  

 robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 

scalenia robót  

 Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 

głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV 

do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 

Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo 

zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od 

dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  

 Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 

istotnych  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia, organizacji  

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

przedmiarem, projektem, wymaganiami ST, pozostałymi dokumentami przetargowymi oraz 

poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni całość robocizny, materiałów, sprzętu, 

transportu i dostaw niezbędnych do wykonania robót objętych umową.  

Ponadto:  
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a) Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania czystości w obrębie prowadzonych prac i 

usuwania na bieżąco wszelkich zanieczyszczeń powstałych tam w wyniku prowadzonych 

robót,  

b) Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia na własny koszt wszelkich szkód 

powstałych z winy Wykonawcy na terenie prowadzonych prac,  

c) Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za zabezpieczenie własnego sprzętu przed 

kradzieżą w czasie trwania prac na terenie Zamawiającego,  

d) Wykonawca będzie organizował i realizował przedmiotowe prace w sposób powodujący 

jak najmniejsze niedogodności dla użytkowników znajdujących się w czynnie 

funkcjonującym budynku,  

e) po zakończeniu i odebraniu robót Wykonawca dokona wpisu w Książce obiektu 

budowlanego o wykonanych robotach instalacyjno-budowlanych,  

f) w budynkach zabytkowych, podlegających ochronie konserwatorskiej zobowiązuje się 

Wykonawcę do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów dotyczących wykonywania robót 

budowlanych w tego rodzaju obiektach,  

g) Wykonawca przeznaczy i zabezpieczy na terenie budowy pomieszczenie na miejsce narad i 

spotkań oraz wyposaży je w niezbędne umeblowanie (stół, krzesła, itp.)  

h) podczas wykonywania prac budowlano-instalacyjnych wszyscy pracownicy powinni:  

 stosować się do wszystkich przepisów przywołanych w projekcie, niniejszej ST oraz 

pozostałej dokumentacji przetargowej w tym przestrzegać zasad prowadzenia prac 

niebezpiecznych pożarowo oraz znać zasady postępowania w przypadku pożaru lub innego 

miejscowego zagrożenia,  

 posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywanych prac, aktualne 

badania lekarskie oraz odbyte szkolenia w zakresie bhp na stanowisku pracy,  

 na bieżąco informować Zamawiającego o zidentyfikowanych i spowodowanych 

zagrożeniach pożarowych, bhp i środowiskowych oraz wszelkich innych sytuacjach 

awaryjnych i wypadkach,  

 stosować odpowiednią odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej oraz bezpieczne i 

sprawne narzędzia pracy.  

i) Wykonawca powinien skalkulować i uwzględnić w swojej ofercie (wycenie) ewentualne 

koszty utrudnień wynikających z prowadzenia robót w czynnie funkcjonującym obiekcie tj. 

konieczność pracy w godzinach popołudniowych i wieczornych, przerwy w pracy, itp.  

j) zobowiązuje się Wykonawcę do szczegółowego zapoznania się z niniejszą ST, 

dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w pozostałej dokumentacji 
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przetargowej oraz dokonania przed złożeniem oferty wizji lokalnej na obiekcie i terenie gdzie 

będą wykonywane prace. Jakiekolwiek koszty związane z inspekcją terenu budowy ponoszą 

Wykonawcy.  

 

1.5.1. Przekazania terenu budowy.  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże protokólarnie 

Wykonawcy teren budowy. Od tego momentu na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność 

za teren budowy jego zabezpieczenie oraz ochronę mienia Inwestora przekazanego razem z 

placem budowy. Zamawiający nie zabezpiecza dostawy wody, ogrzewania, ciepła 

technologicznego i odprowadzenia ścieków dla potrzeb prowadzonej budowy.  

 

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją (przedmiarami, projektami) i ST.  

Dokumentacja, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru stanowią a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 

dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach a o ich wykryciu powinien 

natychmiast powiadomić Zamawiającego. Wszystkie wykonane roboty oraz dostarczone 

materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i ST.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku 

wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 

wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane 

roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 

elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
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1.5.3. Zgodność wymiarowa.  

 

Wielkości określone w dokumentacji i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami. W przypadku gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą 

zgodne z dokumentacją i ST lub mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 

takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt Wykonawcy.  

 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

przedmiotu umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 

poręcze, oświetlenie, znaki ostrzegawcze. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego i środowiska pracy.  

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:  

 utrzymywać teren budowy, pomieszczeń w obiekcie bez wody stojącej, zalegającego gruzu 

i złomu,  

 podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikającej ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania mając na 

względzie pracowników i uczniów Uniwersytetu w czynnie funkcjonującym obiekcie.  

 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  

a) wszystkie pomieszczenia sąsiadujące z rejonem prowadzonych prac,  

 

b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami  
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 uszkodzeniami lub zanieczyszczeniem czynnie funkcjonujących instalacji  

 możliwością powstania pożaru  

 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa.  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy. Materiały łatwopalne będą zabezpieczane i składowane w 

sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

 

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej.  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń w obiekcie, takich jak rurociągi, 

kable, itp. i zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru oraz będzie z nim współpracował dokonując na 

własny koszt lub własnymi siłami bezzwłocznej naprawy uszkodzonych urządzeń lub 

instalacji.  

 

1.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy.  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty 

związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie umownej.  

 

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do wykonywania robót od daty rozpoczęcia do daty podpisania protokołu odbioru 

końcowego.  
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1.4.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.  

Wykonawca będzie się stosował do ustawowych ograniczeń przepisów dotyczących 

obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on 

wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na teren 

budowy a Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich elementów w ten sposób 

uszkodzonych.  

 

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 

1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 

1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

 

2. MATERIAŁY.  

2.1. Źródła uzyskania materiałów do wykonania robót instalacyjno-budowlanych.  

Przed przystąpieniem do wbudowania materiałów i urządzeń Wykonawca przedstawi do 

akceptacji Inspektora nadzoru wniosek o zatwierdzenie materiału i urządzenia wraz z 

wszystkimi niezbędnymi certyfikatami , aprobatami itp.  

 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę i na jego 

koszt wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 

nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie  

zapłaceniem.  
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2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów.  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem, zachowały 

swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli Inspektora nadzoru. Miejsca 

czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  

 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów.  

Jeśli dokumentacja lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów 

do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany 

rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.  

 

3. SPRZĘT.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w dokumentacji i ST. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i 

wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 

własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie technicznym i gotowości do pracy. Sprzęt będzie spełniał normy ochrony środowiska i 

przepisy jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po 

akceptacji Inspektora nadzoru nie może być później zmieniany bez jego zgody.  

 

4. TRANSPORT.  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.  

Wykonawca jest zobowiązany do stasowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
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zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 

terminie przewidzianym w umowie.  

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie 

usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną, 

poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące 

akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i ST a także w normach 

i wytycznych branżowych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą 

wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod 

groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 

ponosi Wykonawca.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

6.1. Program zapewnienia jakości.  

Do obowiązków Generalnego Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 

zaakceptowania przez Inspektorów Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym 

przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST.  

Program zapewnienia jakości winien zawierać w szczególności:  

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
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 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

 sposób zabezpieczenia mienia Zamawiającego oraz składowanych materiałów i urządzeń 

podczas prowadzonych prac,  

 sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego podczas prowadzonych prac,  

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót,  

 sposób i procedurę przeprowadzenia wszelkich prób i pomiarów,  

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich podstawowymi parametrami 

technicznymi  

 rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów.  

Program zapewnienia jakości Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu 

przekazania placu budowy.  

 

6.2. Próby, badania, pomiary.  

Wszystkie próby, badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 

wymaganego w dokumentacji projektowej lub ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 

inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do wszelkich 

prób, badań i pomiarów Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 

terminie prób lub pomiaru. Po wykonaniu prób, badań lub pomiarów Wykonawca przedstawi 

na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie próby, badania i 

pomiary należy wykonywać za pomocą sprawnych technicznie i zalegalizowanych urządzeń 

lub przyrządów pomiarowych dostarczonych przez Wykonawcę. Przed każdym badaniem 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru aktualne świadectwa legalizacji dla urządzeń 

lub przyrządów wykorzystywanych przy pomiarach. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą 

przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie technicznym w całym okresie trwania 

budowy.  

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestora  są harmonogram odbiorów na co najmniej 

10 dni  

roboczych przed datą ich rozpoczęcia.  
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6.3. Kontrole i badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.  

Wykonawca każdorazowo udzieli wszelkiej pomocy podczas dokonywania bieżących 

czynności kontrolnych przez Inspektora nadzoru. Na jego życzenie umożliwi dostęp do 

wszelkich miejsc i pomieszczeń, w których są lub były wykonywane prace. Dla celów 

kontroli jakości Inspektor nadzoru uprawniony jest również do pobierania próbek 

zastosowanych materiałów i elementów oraz dokonywania sprawdzeń i badań u źródła ich 

wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego 

pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru może pobierać 

próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli 

wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 

poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

 

6.4. Certyfikaty, aprobaty i deklaracje.  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i są prawidłowo oznaczone znakiem bezpieczeństwa „B”.  

b) posiadają deklaracje zgodności z obowiązującymi dyrektywami UE i oznaczenie CE  

c) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

 Polską Normą,  

 aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. 6.4.a i które spełniają wymogi ST.  

d) posiadają atesty higieniczne oraz certyfikaty klasyfikacji ogniowej wymagane przepisami.  

 

Każda partia dostarczonych do robót materiałów i urządzeń powinna posiadać te dokumenty, 

określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały i urządzenia, które nie 

spełniają tych wymagań będą odrzucane a koszt ich demontażu i wywozu z terenu budowy 

poniesie Wykonawca.  

 

6.5. Dokumenty budowy.  

Do podstawowych dokumentów budowy zalicza się:  

 dziennik budowy  
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 protokoły przekazania placu budowy,  

 protokoły z prób, badań i pomiarów,  

 protokoły odbioru robót zanikających i częściowych  

 protokoły z narad i ustaleń  

 program zapewnienia jakości (PZJ)  

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

 projekty, przedmiary, ST  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie przez Wykonawcę w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na każde 

życzenie Zamawiającego.  

 

7. ODBIÓR ROBÓT.  

7.1. Rodzaje odbioru robót.  

W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym odbiorom:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorom częściowym,  

c) odbiorowi końcowemu (ostatecznemu),  

d) odbiorowi pogwarancyjnemu,  

 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do 

odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy (jeżeli wymagany) i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony bez 

zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty powiadomienia o tym 

fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru 

na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników prób, badań, pomiarów i w 

oparciu o przeprowadzone obmiary w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i 
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uprzednimi ustaleniami. Na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca dokona własnymi 

siłami obmiarów odbieranej instalacji ulegającej zakryciu.  

 

7.3. Odbiór częściowy robót.  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 

wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru a na 

jego polecenie Wykonawca dokona własnymi siłami obmiarów robót, podlegającej odbiorowi 

częściowemu. Wykonawca jest zobowiązany do dalszego zabezpieczenia przed 

uszkodzeniami lub zniszczeniem materiałów i urządzeń objętych odbiorem częściowym. 

Wszelkie wady i uszkodzenia instalacji ujawnione po odbiorze częściowym muszą być 

bezzwłocznie przez Wykonawcę usunięte. Procedura odbioru instalacji ulegających zakryciu 

lub robót odebranych protokołem częściowym nie zmienia warunków i terminów gwarancji 

przyjętych w umowie.  

 

7.4. Odbiór końcowy (ostateczny) robót.  

7.4.1. Zasady odbioru końcowego robót.  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy (jeżeli 

wymagany) lub pisemnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi 

w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 

nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 7.4.2. Odbioru 

końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników prób, pomiarów i badań, ocenie wizualnej 

oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją i ST. W toku odbioru końcowego robót 

komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 

ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub uzupełniających w poszczególnych elementach instalacyjnych, 

konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru końcowego. Wykonawca pokryje wszelkie koszty finansowe i rzeczowe wynikające 
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z umowy a powstałe w związku z przesunięcia terminu odbioru końcowego z winy 

Wykonawcy.  

 

7.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego (ostatecznego)  

Odbiory - Wytyczne ogólne  

1. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestora  harmonogram odbiorów na co najmniej 

10 dni roboczych przed datą ich rozpoczęcia.  

2. Wykonawca w przedstawionym do akceptacji Inwestora  harmonogramie odbiorów 

uwzględni  

optymalny czas na przeprowadzenie odbiorów oraz specyfikę obiektu.  

3. Dla celów odbioru końcowego przedmiotu umowy, Inwestora  powoła Komisję 

Odbiorową, w  

skład której wchodzić będą przedstawiciele Inwestora , Inżyniera, Projektantów i 

Wykonawcy.  

4. Wypełnienie zobowiązań Wykonawcy nie będzie uznane dopóki Komisja Odbioru nie 

dokona Odbioru końcowego przeprowadzonego zgodnie z Wymaganiami Inwestora i dopóki 

Inżynier lub inny podmiot nadzorujący wskazany przez Inwestora  nie wystawi protokołu 

odbioru końcowego bez jakichkolwiek wad i usterek podpisanego przez przedstawiciela 

Inwestora stwierdzającego datę, z którą Wykonawca wywiązał się ze wszystkich zobowiązań 

wynikających z Umowy.  

5. Odbiór Końcowy – odbiór bez jakichkolwiek wad i usterek kompletnego przedmiotu 

umowy  

6. Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-instalacyjnych należy rozpatrywać łącznie 

z rysunkami, innymi dokumentami opisującymi inwestycję stanowiącymi integralną część 

dokumentów kontraktowych. Wszelkie rozwiązania techniczne związane z prawidłową 

realizacją budowy i przekazaniem obiektu Inwestora  powinny być wykonane zgodnie z 

zapisami Umowy , dokumentacją projektową , przepisami prawa budowlanego, przepisami 

ppoż. PIP, Sanepid, BHP, wszelkimi normami, obowiązującymi przepisami, wydanymi 

decyzjami administracyjnymi oraz aktualnymi wytycznymi i aktualnymi standardami 

Inwestora  SA. Zmiany w przyjętych rozwiązaniach technicznych lub zastosowanych 

materiałach muszą zostać zatwierdzone przez Inwestora , Inżyniera Kontraktu i Projektanta.  

7. Prace podlegać będą odbiorowi przez Komisję Odbiorową pod kątem zgodności z zapisami 

Umowy , dokumentacją projektową , przepisami prawa budowlanego, przepisami ppoż. PIP, 
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Sanepid, BHP, wszelkimi normami, obowiązującymi przepisami, wydanymi decyzjami 

administracyjnymi oraz aktualnymi wytycznymi i aktualnymi standardami Inwestora .  

8. W toku odbioru końcowego Wykonawca zapozna Komisję Odbiorową z realizacją i 

ustaleniami przyjętymi w trakcie odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robot uzupełniających, dodatkowych i robot poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyżej wymienionych robót Komisja przerwie swoje czynności i 

ustali nowy termin odbioru końcowego. Za wszelkie opóźnienia wynikające z przerwania 

odbiorów odpowiedzialność będzie ponosił Wykonawca.  

9.W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona 

potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robot w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach kontraktowych.  

10. Wykonawca jest zobowiązany do kompletnego i efektywnego przeszkolenia personelu 

wskazanego przez Inwestora  w zakresie obsługi i eksploatacji wszelkich zamontowanych 

i zainstalowanych urządzeń , programów i instalacji.  

11. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenie w obecności Inżyniera , Inspektorów 

Nadzoru oraz przedstawicieli Inwestora  kompletnych i pozytywnych prób i rozruchów 

wszelkich urządzeń oraz instalacji zamontowanych w rejonie obiektu. Z ww. czynności 

zostanie spisany każdorazowo protokół potwierdzający wykonanie czynności, podpisany 

przez wszystkich uczestników prób i rozruchów.  

12. Prace komisji powinny odbywać się w sposób umożliwiający zakończenie czynności  

odbiorowych w terminie nie przekraczającym 20 dni kalendarzowych od dnia jej rozpoczęcia.  

Do odbioru końcowego (ostatecznego) Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty:  

a) dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz aktualną mapę zasadniczą z naniesionymi 

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  

b) dzienniki budowy i książki obmiarów (jeżeli wymagane),  

c) protokoły z przeprowadzonych odbioru robót zanikających i odbiorów częściowych,  

d) protokoły z przeprowadzonych prób, badań i pomiarów zgodnie z ST i wymaganymi 

przepisami,  
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e) deklaracje zgodności, certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, dokumentacje techniczno 

ruchowe (DTR), instrukcje obsługi dla wbudowanych i zamontowanych materiałów, maszyn, 

urządzeń i elementów,  

f) rysunki i dokumentacje dla robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót właścicielom urządzeń,  

g) protokoły z przeprowadzonych szkoleń pracowników obsługi zamontowanych instalacji, 

maszyn i urządzeń.  

 

Wszelkie przekazane przez Wykonawcę dokumenty muszą być opracowane w języku 

polskim. Dokumenty wymienione w pkt. „c” do „g” należy przygotować w formie oprawionej 

ze szczegółowym spisem treści. Instrukcje obsługi oraz DTR dla zamontowanych maszyn, 

urządzeń i elementów instalacji należy przedłożyć w dwóch egzemplarzach. Kompletną 

dokumentację odbiorową Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru najpóźniej na 5 dni 

przed wyznaczonym terminem odbioru końcowego robót. W przypadku, gdy wg komisji 

roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

końcowego robót.  

 

7.5. Odbiór pogwarancyjny.  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 

które ujawniają się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie 

dokonany na podstawie oceny wizualnej i eksploatacyjnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 7.4. „Odbiór końcowy robót”.  

 

8. Przepisy związane.  

PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 3: 

Przewody deszczowe. Projektowanie układu i obliczenia  

PN-ENV 1329-2:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 

konstrukcji budowli. Nieplastyfikowanypoli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 2: Zalecenia 

dotyczące oceny zgodności  

PN-EN 1253-1:2002 Wpusty ściekowe w budynkach. Część 1: Wymagania  

PN-EN 1253-2:2002 Wpusty ściekowe w budynkach. Część 2: Metody badań  

PN-EN 1253-3:2002 Wpusty ściekowe w budynkach. Część 3: Sterowanie jakością  
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PN-EN 1253-4:2002 Wpusty ściekowe w budynkach. Część 4: Zwieńczenia  

PN-EN 1054:1998 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw 

termoplastycznych do kanalizacji wewnętrznej. Metoda badania szczelności połączeń 

powietrzem  

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 

Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach  

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 

Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 

budowlanych. Wymagania  

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania  

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 

systemów ciepłowniczych. Wymagania  

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody  

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania  

PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o 

kubaturze do 600 m3  

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne  

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 

budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego  

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i 

urządzeń. Wymagania  

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania  

PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia 

ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru PN-B-02851-1:1997 Ochrona 

przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów budynków. 

Wymagania ogólne  

PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 

rozprzestrzeniania ognia przez ściany - wraz ze zmianą PN-90/B-02867/Az1:2001  

PN-B-02872:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania odporności 

dachów na ogień zewnętrzny  

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 

rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych  
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PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych , zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej.Wymagania  

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna, Urządzenia wentylacyjne. Wymagania przy 

odbiorze  

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody. Szczelność. Wymagania i badania  

PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połączeniaurządzeń,przewodów i kształtek wentylacyjnych 

blaszanych.  

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-87/B-01070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia.  

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia.  

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie.  

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze.  

PN-88/B-06250 Beton zwykły.  

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.  

PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.  

PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco.  

PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.  

PN-87/H-74051 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.  

PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.  

BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. świr i 

pospółka.  

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 

drogowych.  

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.  

PN-B-01700;1999 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia 

graficzne.  

PN-99/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-EN 752-1;2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje.  
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PN-90/B-02711 Kanalizacja. Pomiar ciągły natężenia przepływu objętościowego ścieków w 

przewodach kanalizacyjnych bezciśnieniowych. Wytyczne projektowania.  

PN-EN 124;2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego.  

PN-EN 752-2; 2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.  

PN-EN 752-3; 2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.  

PN-EN 752-4; 2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i 

oddziaływanie na środowisko.  
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II. WYTYCZNE MONTAŻU I ODBIORU INSTALACJI ZEWNĘTRZNEJ 

CENTRALNEGO OGRZEWANIA, SIECI ZEWNĘTRZNEJ WODY 

 

1. Ogólne wytyczne dotyczące wykonania i prowadzenia robót instalacyjnych.  

Wszelkie prace budowlane i instalacyjne związane z wykonaniem, przebudową, modernizacją 

lub demontażem instalacji, armatury i urządzeń sanitarnych należy prowadzić zgodnie z 

aktualnymi przepisami, normami, dyrektywami i warunkami technicznymi pod stałym 

nadzorem technicznym z zachowaniem obowiązujących przepisów bhp i ppoż. a w 

szczególności:  

 Ustawą Prawo Budowlane (z dnia 07 lipca 1994r.) i odpowiednimi rozporządzeniami do 

Ustawy.  

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (z dnia 12 kwietnia 2002r.) w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ( z dnia 16 sierpnia 

1999r.) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.  

 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych (z dnia 7 czerwca 2010) w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.  

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (z dnia 06 lutego 2003r.) w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  

 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki (z dnia 23 kwietnia 2013r.) w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.  

 Ustawą Prawo Zamówień Publicznych (z dnia 29 stycznia 2004r.).  

 obowiązującymi Polskimi Normami i Dyrektywami UE  

 

2. Podstawowe wytyczne montażu i odbioru instalacji.  

Przedmiotem  zamówienia są prace związane z wymianą odcinka zewnętrznej instalacji 

wodociągowej i centralnego ogrzewania na terenie Komendy Powiatowej Policji w 

Kościanie, a w szczególności: 

- prace przygotowawcze, w tym: ogrodzenie stref niebezpiecznych poprzez właściwe 

oznakowanie miejsca prowadzenia robót (bhp), 

- roboty ziemne (rozebranie istniejącej kostki betonowej, podbudowy betonowej wraz 

z wywozem i utylizacją, wykopy, zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem, odtworzenie 

warstw podbudowy wraz z ułożeniem materiału z rozbiórki), 
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- demontaże w wykopie istniejących rur instalacji wody zimnej i centralnego ogrzewania, 

- wykonanie nowego odcinka instalacji zewnętrznej zimnej wody (rury polietylenowe HDPE 

o śr. nominalnej 32 mm) wraz z oznakowaniem trasy w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego, 

długość ok. 28,0 mb, 

- wykonanie nowego odcinka instalacji zewnętrznej centralnego ogrzewania (rury pojedyncze 

z PEX/PEHD o średnicy zewnętrznej (1x32x4,4+1x25x3,5)175mm z pianką izolacyjną 

z płaszczem osłonowym) wraz z oznakowaniem trasy w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego; 

długość ok. 28,0mb (2x), 

- podłączenie nowych instalacji z istniejącymi wyprowadzonymi z budynku głównego, 

- niezbędne badania, pomiary i sprawdzenia robót, w tym próby szczelności, 

- wykonanie robót towarzyszących (uszczelnienie i wyprawienie ewentualnych przejść przez 

ściany, naprawa ewentualnych uszkodzeń lub zabrudzeń ścian/elewacji), 

- dokumentacja powykonawcza (naniesienie na mapie nowego przebiegu trasy wykonanych 

instalacji), 

- porządkowanie placu budowy po robotach, w tym utylizacja odpadów. 

 


