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KOMENDANT WOJEWODZKI POLICJI Poznan, 24.11.2020 roku

W POZNANIU

Z7P.2380.70.2020

Wykonawcy ubiegajacy sie
0 udzielenie zamdwienia publicznego

WYJASNIENIE | ZMIANA TRESCI SIWZ

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
Przebudowa oraz modernizacja obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu Komendy Powiatowej Policji
w Turku pofozonej przy ul. Legionoéw Polskich 3

Informuje’, ze do Zamawiajacego wptynely zapytania dotyczace tresci SIWZ. Zamawiajgcy przytacza ponizej treS¢ zapytan
wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1:

Zgodnie z zapisami PFU. W ramach koncepcji nie s spetnione warunki ochrony przeciwpozarowej budynku. Czy w zwigzku
z powyzszym, w zakresie zadania jest wykonanie ekspertyzy zabezpieczen pozarowych budynku oraz uzyskanie odstepstwa
od wymagan techniczno-budowlanych w zakresie ochrony przeciwpozarowej budynku? Termin jaki samo uzyskanie
odstepstwa od przepisow technicznobudowlanych nie jest zalezne od Wykonawcy.

Odpowiedz Zamawiajacego:

W zakresie Wykonawcy jest wykonanie ekspertyzy zabezpieczen przeciwpozarowych budynku i uzyskanie odstepstwa od
WKPSP lub przebudowanie (elementdw wymagajacych odstepstwa) zgodnie z obowigzujacymi przepisami, aby odstgpstwo
nie bylo wymagane. Wykonanie zmian w koncepcji wymaga kazdorazowo akceptacji Zamawiajacego.

Pytanie nr 2:

Wedtug wiedzy oferenta obiekt przed przebudowg, na cele KPP w Turku petnit funkcje hotelowa. Czy Zamawiajacy dysponuje
dokumentacjg archiwalng przebudowy i dostosowania obiektu do potrzeb KPP?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie dysponuje dokumentacjg archiwalna.

Pytanie nr 3:

W PFU zawarto informacje o wymogu wytrzymatosci stropu w pomieszczeniu serwerowni. Czy istniejgcy strop posiada
wymagang wytrzymato$c? Czy nalezy przewidzie¢ jego wymiane lub wzmocnienie?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Nalezy doprowadzi¢ konstrukcje stropu do stanu zgodnego z przepisami i umoZliwiajacego montaz: okablowania, osprzetu
oraz urzadzen istniejacych i projektowanych wskazanych w PFU.

Zamawiajacy dokonuje zmiany? zapisu w programie funkcjonalno-uzytkowym (PFU) dotyczacego podtogi technicznej:
PODLOGA TECHNICZNA PODNIESIONA /przewidzie¢ w nowej serwerowni (potaczone pomieszczenia 1.11i1,12).
Podloga techniczna wykonana z ramy z ocynkowanych profili stalowych, montowanych na nézkach przytwierdzonych do
podioZza. Wytrzymalos¢ konstrukcji podiogi i pltyt podiogowych dostosowana do obcigzen okablowania, osprzetu
i urzadzen istniejacych (szacunkowa waga urzgdzen istniejacych OST112 i innych do przeniesienia ze starej serwerowni
do nowych szaf serwerowych wynosi okoto 300 kg) i projektowanych.

Podtoga musi zapewniaé swobodny dostep do szaf z urzadzeniami i okablowaniem. Dla urzadzen tego wymagajacych
zapewni¢ niezalezng konstrukcje nosna. Plyty podiogowe majg by¢ wykonczone wykladzing PVC z wiasciwoSciami
antyelektrostatycznymi. Podloga ma posiadac odpomos¢ ogniowa i tlumienie dzwigkow zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Pytanie nr 4:

Wymagania konstrukcyjne dla obiektow hotelowych zrealizowanych w latach, w ktorych zostat zrealizowany obiekt byty inne
niz obecne wymagania dla budynkow biurowych/administracji publicznej. Czy Zamawiajacy dysponuje ekspertyzg
konstrukcyjno-budowlang budynku, potwierdzajacq spefnienie wymagan stawianych konstrukcji budynku o przeznaczeniu

! podstawa prawna - art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t. - Dz. U. 2 2019 1. poz. 1843 z pozn. zm.) zwanej
dalej ,ustawg Pzp"
2 podstawa prawna - art. 38 ust. 4 ustawy Pzp
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biurowo-administracyjnym? Jezeli nie. Czy oferent powinien przewidzie¢ wzmocnienie istniejacych —elementow
konstrukcyjnych (w szczegoinosci stropow)?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie dysponuje ekspertyzg konstrukcyjno-budowlang budynku. Nalezy przewidzie¢ jej wykonanie na etapie
projektowym. Jezeli ekspertyza wykaze konieczno$¢, nalezy wykona¢ niezbgdne wzmocnienia.

Pytanie nr 5:

Czy oferent powinien przewidzie¢ wzmocnienie stropodachu nad czescia parterowa w celu lokalizacji central wentylacyjnych
i klimatyzacji?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Nalezy przewidzie¢ na stropodachu zwiekszenie obcigzen pochodzacych od projektowanych urzadzen.

Pytanie nr 6:

Czy nalezy przewidzie¢ obudowe (np. zaluzjowa) central wentylacyjnych i jednostek zewngtrznych klimatyzacji na dachu nad
czescig parterowg?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Tak. Nalezy przewidzie¢ zaluzje maskujgce urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacji od strony ul. Legiondw Polskich.

Pytanie nr 7:

Czy iniekcje fundamentéw nalezy przewidzie¢ na catym obiekcie, czy tylko na czgsci niskiej?
Odpowiedz Zamawiajacego:

Iniekcje nalezy przewidzie¢ dla wszystkich Scian zewnetrznych kondygnacii piwniczne;.

Pytanie nr 8:

Prosimy o sprecyzowanie, ze w § 5 ust. 4 umowy chodzi o 3 dni robocze.
Odpowiedz Zamawiajacego:

Nalezy rozumie¢ dni w rozumieniu przepisow Kodeksu Cywilnego.

Pytanie nr 9:

Prosimy o wprowadzenie w § 6 ust. 1 umowy nastepujacych zmian:

a) w pkt 1 z: ,za zwloke w wykonaniu dokumentacji projektowej, powykonawczej lub jej czgsci w terminach okreslonych
w § 2 ust. 1 Umowy - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzief opoznienia” na: ,za zwioke w wykonaniu dokumentacii
projektowej, powykonawczej lub jej czesci w terminach okreslonych w § 2 ust. 1 Umowy - w wysokosci 100,00 zt za kazdy
dzien opbznienia”,

b) w pkt 2 z: ,w przypadku razacego niewywiazywania sie z obowigzkow Wykonawcy, za kazdy stwierdzony przypadek —
w wysokosci 1 000,00 zI" na: ,w przypadku razacego niewywigzywania sie z obowigzkéw Wykonawcy, za kazdy stwierdzony
przypadek — w wysokosci 100,00 zt",

c) w pkt 3 z: ,za zwloke w wykonaniu calosci robot budowlanych, o ktorych mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2 Umowy w terminach
okreslonych w § 2 ust. 2 Umowy w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy dzien opdznienia” na: ,za zwloke w wykonaniu catosci
robot budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2 Umowy w terminach okreslonych w § 2 ust. 2 Umowy w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzien opdznienia”,

d) w pkt 4 z: ,za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji — 2
000,00 zt za kazdy dzien zwioki” na: ,za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji — 200,00 zt za kazdy dzien zwioki",

e) w pkt 6 z: ,za nieprzediozenie do akceptacji Zamawiajacego projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmiany
umowy o podwykonawstwo - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy nieprzediozony do akceptacii projekt umowy lub projekt jej
zmian” na: ,za nieprzediozenie do akceptacji Zamawiajacego projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmiany umowy
o podwykonawstwo - w wysokosci 100,00 zt za kazdy nieprzediozony do akceptacii projekt umowy lub projekt jej zmian®,

f) w pkt 7 z: ,za nieprzediozenie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 1 000,00 zt za kazde nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmian” na: ,za nieprzediozenie Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 100,00 zt za kazde nieprzedioZenie poswiadczonej za zgodnos¢
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian”,

a) w pkt 8 z: ,za niedokonanie w wyznaczonym terminie zmiany przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiajacego do dokonania takiej zmiany - w wysokosci 1
000,00 zI" na: ,za niedokonanie w wyznaczonym terminie zmiany przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo w zakresie

terminu zaptaty, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiajacego do dokonania takiej zmiany - w wysokosci 100,00
z",

h) w pkt 9 z: ,za niedokonanie w wyznaczonym terminie zmiany przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo w zakresie
wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy przez
Zamawiajgcego do dokonania takiej zmiany - w wysokosci 2 000,00 zt" na: ,za niedokonanie w wyznaczonym terminie zmiany
przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo w zakresie wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow
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zamdwienia, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiajacego do dokonania takiej zmiany - w wysokosci 200,00
zt",

i) w pkt 10 z: ,za powierzanie wykonania robét okreslonych w § 5 ust. 1 Umowy osobom nigzatrudnionym na podstawie umowe
o prace - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek” na: ,za powierzanie wykonania robot okreslonych w § 5
ust. 1 Umowy osobom niezatrudnionym na podstawie umowe o prace - w wysokosci 100,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek”,

j) w pkt 14 z: ,w razie odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci
15 % wynagrodzenia za calo$¢ przedmiotu umowy okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy na: ,w razie odstapienia przez
Zamawiajacego od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 5 % wynagrodzenia za catosc
przedmiotu umowy okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy",

k) w pkt 16 z: ,za odstapienie przez Wykonawce od Umowy albo wypowiedzenie przez Wykonawcg Umowy z przyczyn od
niego zaleznych - w wysokosci 15 % wynagrodzenia za calos¢ przedmiotu umowy okre$lonego w § 3 ust. 1 Umowy” na: ,za
odstapienie przez Wykonawce od Umowy albo wypowiedzenie przez Wykonawcg Umowy z przyczyn od niego zaleznych -
w wysokosci 5 % wynagrodzenia za calo$¢ przedmiotu umowy okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy”

Zaproponowane przez Zamawiajgcego sankcje sa zbyt wygérowane i winny zostat obniZzone. Te razaco wysokie kary
umowne wywotujg niczym nieuzasadnione korzysci dla Zamawiajacego. Ponadto zastrzezenie kar umownych w takie]
wysokosci (jak zawarto w umowie) sg sprzeczne z zasadami wspolzycia spotecznego w rozumieniu art. 58 par.2 i art. 353 1
k.c., a tym samym z mocy prawa powinny zosta¢ uznane za niewazne. Zapisy umow nie powinny faworyzowac jednej ze
stron. W tym przypadku mamy do czynienia ze zbyt wygorowanymi karami umownymi, wobec powyzszego zgdanie zmiany
zapisdw w powyzszym zakresie jest w petni uzasadnione. Mimo, iz sytuacja Zamawiajacego przy ksztattowaniu tresci umowy
jest silniejsza, powinien on bra¢ pod uwage nie tylko swoje interesy, ale takze interesy wykonawcy i starac sig utozycC stosunek
prawny tak, aby te interesy byly zrownowazone. W zwiazku z powyzszym uzasadnione jest obnizenie kar zawartych w par. 6
umowy.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Whniosek wykonawcy jest bezzasadny. Kary zastrzezone w § 6 ust. 1 pkt. 1 - 13 projektu umowy (zatacznik nr 5 do SIWZ) nie
przekraczajg 0,06 % przewidywanego wynagrodzenia wykonawcy. Kara zastrzezona w § 14 ust. 1 pkt. 15 projektu umowy
ma na celu pokrycie straty jaka Zamawiajacy poniesie w wyniku bezprawnego dziatania wykonawcy. Zgtoszenie
podwykonawcy jest obowigzkiem wykonawcy wynikajacym z art. 36b ust. 1 oraz art. 143d ust. 1 ustawy Pzp. Natomiast kara,
o ktorej mowa w § 6 ust. pkt. 14 i 16 projektu umowy w wysokosci 15% za odstapienie przez Zamawiajacego od umowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy albo za odstapienie przez Wykonawce od umowy albo wypowiedzenie przez
Wykonawce umowy z przyczyn od niego zaleznych z catg pewnoscig nie jest wygérowana, majac na uwadze, Ze przedmiotem
zamowienia jest realizacja celu publicznego.

Jak wskazano w uzasadnieniu do wyroku Krajowej Izby Odwotawczej z dnia 16 stycznia 2018 r., sygn. KIO 47/18,
Jfo Zamawiajacy uprawniony jest do ksztaftowania postanowieri umowy w sprawie zamowienia publicznego. Przy
uwzglednieniu zasady swobody uméw wyrazonej w art. 353' KC strony zawierajgce umowe, mogq ufozyc stosunek prawny
wedfug swego uznania, byleby jego tresc lub cel nie sprzeciwiat sie wtasciwosci (naturze) stosunku, ustawie lub zasadom
wspéizycia spotecznego. O ile zasada swobody uméw wymaga konsensusu obu stron, otyle na gruncie zamowier
publicznych doznaje ona trojakiego ograniczenia: po pierwsze — zamawiajacy nie moze swobodnie wybrac kontrahenta,
po drugie — zamawiajgcy okresla zasady, na ktorych umowe chce zawrze€, po trzecie — strony nie mogq swobodnie zmienic
umowy juz zawartej. Drugie z tych ograniczen wigze sie z regulacjq art. 36 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp, zgodnie z ktorg
zamawiajacy zobowigzany jest zawrzec w tresci SIWZ istotne dla stron postanowienia, ktre zostang wprowadzone do tresci
zawieranej umowy w sprawie zamowienia publicznego, ogélne warunki umowy albo wzér umowy, jezeli zamawiajacy wymaga
od wykonawcy, aby zawart z nim umowe w sprawie zaméwienia publicznego na takich warunkach. Wynika z tego rowniez
uprawnienie Zamawiajacego do uksztaftowania postanowier zgodnie z jego potrzebami i wymaganiami zwigzanymi z celem
zaméwienia, ktorego zamierza udzielic. Mozna zatem powiedzie¢, ze zamawiajgcy ma prawo podmiotowe do jednostronnego
ustalenia warunkoéw umowy, ktére zabezpieczq jego interes w wykonaniu przedmiotu zamowienia zgodnie z jego
uzasadnionymi potrzebami. [...] Jak wskazat Sqd Najwyzszy w wyroku z dnia 24 kwietnia 2014 r. (lll CSK 178/13) dla
stwierdzenia sprzecznosci danego zachowania z zasadami wspéfzycia spotecznego znaczenie ma nie tylko tresc,
ale i zamierzony cel stron, motywy dziatania danej strony, ktére mogq $wiadczy¢ o braku poszanowania dla interesow
partnera, naruszeniu zasad uczciwego obrotu rzetelnego postepowania, lojalno$ci i zaufaniu w stosunkach kontraktowych.
Przepisy ustawy Pzp modyfikujg zasade rownosci stron stosunku zobowigzaniowego i stanowig specyficzne ograniczenie
zasady swobody umow (art. 353" k.c.), co znajduje odzwierciedlenie w tredci zawieranej umowy. Pewna nierowno$c stron
umowy w sprawie zamowienia publicznego wynika expressis verbis z przepisow Pzp zawierajgcej instrumenty prawne
zastrzezone wyltgcznie na korzy$é Zamawiajacego np. zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przez wykonawce,
prawo odstapienia przez zamawiajacego od umowy. Zamawiajacy dziata w interesie publicznym iryzyko niepowodzenia
zamierzonego w danym postepowaniu celu prowadzi czestokro¢ do niezaspokojenia uzasadnionych potrzeb szerszej
zbiorowosci. Zatem ryzyko Zamawiajgcego przewyzsza normalne ryzyko zwigzane z prowadzeniem dziatalnosci
gospodarczej, ktore wystepuje, gdy umowe zawierajg dwaj przedsigbiorcy.”
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Pytanie nr 10:

Prosimy o zmiane w § 6 ust. 4 umowy z: ,Maksymalna tgczna kwota kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 Umowy nie
moze przekraczaé 30 % wynagrodzenia za calo$¢ przedmiotu Umowy okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy" na: ,Maksymalna
faczna kwota kar umownych, o ktorych mowa w ust. 1 Umowy nie moze przekraczat 20 % wynagrodzenia za calosc
przedmiotu Umowy okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy".

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy dokonat zmiany przedmiotowego zapisu w dniu 20.11.2020 r. - pkt 2 zmiany tresci SIWZ z dnia 20.11.2020 r.

Pytanie nr 11:

Prosimy o zmiang w § 26 ust. 5 umowy terminu ptatnosci faktury z 30 dni na 14 dni.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy. Zamowienie skierowane jest do podmiotow spetniajacych okreslone
warunki udziatu w postpowaniu w tym posiadajace odpowiednig zdolno$¢ finansowa gwarantujgca wykonanie zamowienia.

Pytanie nr 12:

W zwigzku z trudng sytuacja gospodarczg spowodowana pandemia prosimy o zmniejszenie wymaganego wadium do 30 tys.
zt.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy. Wadium jest mniejsze niz 1% wartosci szacunkowej zamowienia.
Zamowienie skierowane jest do podmiotow spetniajacych okreslone warunki udziatu w postpowaniu w tym posiadajace
odpowiednig zdolno$¢ finansowa gwarantujgcg wykonanie zamowienia.

Pytanie nr 13:

Czy Zamawiajacy uzna za spetnienie warunku w zakresie doswiadczenia zawodowego, jezeli wykonawca wykaze, ze:

1) wzakresie pkt.V.3 ppkt.V.3.1:
w ciggu ostatnich 7 lat wykonat 2 roboty, z ktorych kazda obejmowat remont Iub przebudoweg lub nadbudowe lub
rozbudowe lub budowe budynku, powierzchni netto budynku objetej remontem lub przebudowg lub nadbudowg lub
dobudowanej czesci budynku lub wybudowanego budynku nie mniejszej niz 2 000,00 m2 i kubaturze nie mniejszej niz
12 500,00 m3, wykonanie w nim instalacji wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej i systemow teletechnicznych o wartosci
kazdej z tych robot nie mniejszej niz 4 000 000,00 zt brutto, w tym jedna z nich obejmowat remont lub przebudowg lub
nadbudowe lub rozbudowe lub budowe budynku, o co najmniej 5-iu kondygnacjach;

2) w zakresie pkt.V.3.2.6:
dysponuje kierownikiem budowy, tj. osobg posiadajacq uprawnienia do kierowania robotami w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej, co najmniej 3-letnie doswiadczenie zawodowe po uzyskaniu tych uprawnien oraz petnita
funkcje kierownika budowy dla co najmniej 2 robét budowlanych ktorych zakres obejmowat remont lub przebudowe Iub
nadbudowe lub rozbudowe lub budowe budynku, o co najmniej 5-iu kondygnacjach, powierzchni netto budynku objete;
remontem lub przebudowa lub nadbudowa lub dobudowanej czesci budynku lub wybudowanego budynku nie mniejszej
niz 2 000,00 m2 i kubaturze nie mniejszej niz 12 500,00 m3;
/lub
1 robote budowlana, ktorej zakres obejmowat wykonanie 2 budynkéw obejmujgcych remont lub przebudowe lub
nadbudowe lub rozbudowe lub budowe budynku, o co najmniej 5-iu kondygnacjach, powierzchni netto budynku objete;]
remontem lub przebudowa lub nadbudowg lub dobudowanej czesci budynku lub wybudowanego budynku nie mniejsze;
niz 2 000,00 m2 i kubaturze nie mniejszej niz 12 500,00 m3 dla kazdego z budynkow.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Pytania dotycza nieistniejacych opisow warunkow. Zamawiajacy dokonat zmiany opisow warunkow dotyczacych zdolnosci

zawodowej w dniu 17.11.2020 r. - pkt. 2 i 3 ,Zmiany tresci SIWZ z dnia 17.11.2020 r."

Wyk. w 1 egz. zamieszczono na stronie internetowej.
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