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Ogtoszenie powigzane:
Ogtoszenie nr 172561-2014 z dnia 2014-08-08 r. Ogtoszenie o zamoéwieniu - Poznan
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robét budowlanych zwigzanych rozbudowa siedziby Komendy Powiatowej
Policji w Grodzisku WIkp. zlokalizowanej przy ul. 27 Stycznia 16. Zakres robdt obejmuje w szczegdlnosci: 1)
dobudowanie...
Termin skfadania ofert: 2014-08-25

Numer ogtoszenia: 182937 - 2014; data zamieszczenia: 2 6.08.2014

OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

Ogloszenie dotyczy: Ogloszenia o zamdwieniu.

Informacje o zmienianym ogtoszeniu: 172561 - 2014 data 08.08.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ACY

Komenda Wojewddzka Policji, ul. Jana Kochanowskiego 2A, 60-844 Poznan, woj. wielkopolskie, tel. 061 8412743,
8412740, fax. 061 8412744.

SEKCJA 1I: ZMIANY W OGLOSZENIU

II.1) Tekst, ktéry nale zy zmieni ¢:

Miejsce, w ktérym znajduje si e zmieniany tekst: [V.3).

W ogloszeniu jest: ZMIANA UMOWY przewiduje sie istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowien umowy
oraz okreslenie warunkdéw zmian - Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania istotnych zmian postanowien
zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystgpienia, co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej z uwzglednieniem podawanych warunkdw
ich wprowadzenia: 1) Zmiany technologiczne, w szczegdélnosci koniecznos¢ zrealizowania rob6t przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji wykonawczej w
sytuaciji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
rob6t. Zmiana technologii wykonania rob6t w stosunku do przyjetej w dokumentacji wykonawczej, z inicjatywy
Wykonawcy, wymaga akceptaciji Zamawiajgcego. Zmiany, te nie moga powodowac¢ zwiekszenia catkowitego
wynagrodzenia Wykonawcy mogg by¢ natomiast powigzane z obnizeniem wynagrodzenia. 2) Zmiany
spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT. Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowaé
zwiekszenie kosztéw wykonania robét po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zwiekszenia
wynagrodzenia Wykonawcy o kwote réwng réznicy w kwocie podatku VAT zaptaconego przez Wykonawce.
Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowaé¢ zmniejszenie kosztéw wykonania rob6t po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia wynagrodzenia o kwote stanowiaca réznice kwoty podatku
VAT zaptaconego przez Wykonawce. 3) Rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu Umowy
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udokumentowane koszty, ktére Wykonawca poniést w zwigzku z wynikajgcymi z Umowy planowanymi
Swiadczeniami do dnia rezygnaciji. 4) Kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami - w takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych
unikniecie kolizji. 5) Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, ktérym jest podmiot, na ktérego zasoby
Wykonawca powotat sie w ofercie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp, w celu wykazania
spetnienia warunkéw udziatlu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp - w takim przypadku
Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego, w wyniku ktérego zostata zawarta niniejsza Umowa. 6) Zmiana oséb (Kierownik budowy/robo6t) - w
takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowane osoby spetiajg
warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagane w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, w
wyniku ktérego zostata zawarta niniejsza Umowa. 7) Termin zakonczenia prac moze ulec przediuzeniu w wyniku
wystapienia nastepujgcych okolicznosci: a) wstrzymania rob6t przez Inspektora nadzoru na wniosek Kierownika
budowy w wyniku wystapienia warunkow atmosferycznych, utrudniajacych lub uniemozliwiajacych realizacje
robdt; b) wystgpienia innych okolicznosci, ktore utrudniajg lub uniemozliwiaja realizacje robo6t, za ktére nie
odpowiada zadna ze stron, w szczeg6lnosci przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania
przez organy administracji decyzji, zezwolen itd.; c) bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie
Zamawiajgcego, w szczegoélnosci wstrzymanie rob6t przez Zamawiajacego ze wzgledu na wydanie decyzji
administracyjnych dotyczacych Zamawiajacego, wstrzymanie przez organ nadrzedny finansowania przedmiotu
umowy; d) innych przyczyn zewnetrznie niezaleznych od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgcych
niemozliwoscig prowadzenia prac, w szczegélnosci wystapieniem sity wyzszej. W przypadku wystapienia
ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych pkt. 7, termin wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu
przediuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie diuzej jednak
niz o okres trwania tych okolicznosci. 8) Zamiany wyrobow (materiatdw lub urzadzen) istotnych dla wykonania
przedmiotéw umowy. Zmiana wyrobow w stosunku do wynikajacych z oferty Wykonawcy jest mozliwa za zgodg
Zamawiajgcegdo, tylko w przypadku: a) zmiany nazwy danego wyrobu przez jego producenta; b) zaprzestania
przez producenta produkcji lub wycofania przez niego z obrotu danego wyrobu w okresie od zlozenia oferty do
wbudowania; c) wprowadzenia przez danego producenta do obrotu nowego wyrobu majgcego takie same
przeznaczenie oraz lepsze parametry i funkcjonalnos¢ niz wyréb zaoferowany przez Wykonawce. W
przypadkach okreslony w lit. a i b Wykonawca zobowiagzany jest udowodni¢ zaistnienie tych okolicznosci w
szczegOInosci przedstawiajgc pisemne oswiadczenie producenta albo przedstawiciela producenta
upowaznionego nha pismie do dziatania w jego imieniu. W przypadku okreslonym w lit. b Wykonawca moze
zaoferowac¢ wyrdéb innego producenta, tylko jezeli nie zachodzi przestanka okreslona w lit. ¢, oraz pod
warunkiem, ze oferowany wyréb ma takie same przeznaczenie oraz parametry techniczne i funkcjonalnosé nie
gorsza niz wyréb ktérego dotyczy zmiana. Dopuszczalna jest réwniez zmiana wyrobéw przez Zamawiajacego.
Wyroby zmienione w wyniku tej zmiany nie moga posiada¢ parametrow gorszych niz opisane w dokumentaciji
wykonawczej. Zmiany, o ktérych mowa w niniejszym punkcie nie moga powodowaé zwiekszenia catkowitego
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W ogfloszeniu powinno by ¢é: ZMIANA UMOWY przewiduje sie istotne zmiany postanowiet zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowien
umowy oraz okreslenie warunkéw zmian - Zamawiajacy przewiduje mozliwosé dokonania istotnych zmian
postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku wystgpienia, co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej z uwzglednieniem podawanych
warunkow ich wprowadzenia: 1) Zmiany technologiczne, w szczegolnosci koniecznos¢ zrealizowania robét przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji wykonawczej w
sytuaciji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
rob6t. Zmiana technologii wykonania rob6t w stosunku do przyjetej w dokumentacji wykonawczej, z inicjatywy
Wykonawcy, wymaga akceptaciji Zamawiajgcego. Zmiany, te nie moga powodowac¢ zwiekszenia catkowitego
wynagrodzenia Wykonawcy mogg by¢ natomiast powigzane z obnizeniem wynagrodzenia. 2) Zmiany
spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT. Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowac
zwiekszenie kosztow wykonania robot po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zwiekszenia
wynagrodzenia Wykonawcy o kwote réwng réznicy w kwocie podatku VAT zaptaconego przez Wykonawce.
Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowaé¢ zmniejszenie kosztéw wykonania rob6t po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia wynagrodzenia o kwote stanowiaca réznice kwoty podatku
VAT zaptaconego przez Wykonawce. 3) Rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu Umowy
- w takim przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za wszystkie spetnione swiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktére Wykonawca poniést w zwigzku z wynikajgcymi z Umowy planowanymi
Swiadczeniami do dnia rezygnaciji. 4) Kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami - w takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych
unikniecie kolizji. 5) Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, ktérym jest podmiot, na ktérego zasoby
Wykonawca powotat sie w ofercie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp, w celu wykazania
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp - w takim przypadku
Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego, w wyniku ktérego zostata zawarta niniejsza Umowa. 6) Zmiana osob (Kierownik budowy/robét) - w
takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowane osoby spetniajg
warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagane w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, w
wyniku ktérego zostata zawarta niniejsza Umowa. 7) Termin zakonczenia prac moze ulec przedtuzeniu w wyniku
wystgpienia nastepujacych okolicznosci: a) wstrzymania robét przez Inspektora nadzoru na wniosek Kierownika
budowy w wyniku wystgpienia warunkéw atmosferycznych, utrudniajgcych lub uniemozliwiajacych realizacje
robét; b) wystgpienia innych okolicznosci, ktére utrudniajg lub uniemozliwiajg realizacje robo6t, za ktére nie
odpowiada zadna ze stron, w szczeg6lnosci przekroczenie zakreslonych przez prawo termindéw wydawania
przez organy administracji decyzji, zezwolen itd.; c) bedace nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie
Zamawiajacego, w szczegolnosci wstrzymanie rob6t przez Zamawiajgcego ze wzgledu na wydanie decyzji
administracyjnych dotyczacych Zamawiajacego, wstrzymanie przez organ nadrzedny finansowania przedmiotu
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niemozliwoscig prowadzenia prac, w szczegd6lnosci wystapieniem sity wyzszej. W przypadku wystapienia
ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych pkt. 7, termin wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu
przediuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie diuzej jednak
niz o okres trwania tych okolicznosci. 8) Zamiany wyrobow (materiatdw lub urzadzen). Zmiana wyrobéw w
stosunku do wynikajacych z dokumentaciji wykonawczej lub wynikajgcych z oferty Wykonawcy w przypadku
zaoferowania wyrobow réwnowaznych, jest mozliwa za zgodg Zamawiajacego, tylko w przypadku: a) zmiany
nazwy danego wyrobu przez jego producenta; b) zaprzestania przez producenta produkcji lub wycofania przez
niego z obrotu danego wyrobu w okresie od zlozenia oferty do wbudowania; c) wprowadzenia przez danego
producenta do obrotu nowego wyrobu majagcego takie same przeznaczenie oraz lepsze parametry i
funkcjonalnos¢ niz wyréb zaoferowany przez Wykonawce. W przypadkach okreslony w lit. a i b Wykonawca
zobowigzany jest udowodni¢ zaistnienie tych okolicznosci w szczeg6lnosci przedstawiajac pisemne o$wiadczenie
producenta albo przedstawiciela producenta upowaznionego na pi$émie do dziatania w jego imieniu. W przypadku
okreslonym w lit. b Wykonawca moze zaoferowa¢ wyrdb innego producenta, tylko jezeli nie zachodzi przestanka
okreslona w lit. ¢, oraz pod warunkiem, ze oferowany wyréb ma takie same przeznaczenie oraz parametry
techniczne i funkcjonalno$¢ nie gorsza niz wyrdb ktérego dotyczy zmiana. Dopuszczalna jest réwniez zmiana
wyrobow przez Zamawiajacego. Wyroby zmienione w wyniku tej zmiany nie moga posiadac¢ parametrow
gorszych niz opisane w dokumentacji wykonawczej. Zmiany, o ktérych mowa w niniejszym punkcie nie moga
powodowaé zwiekszenia catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy moga byé natomiast powigzane z obnizeniem

wynagrodzenia..



