



**KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
W POZNANIU**

Poznań, 2016-05-05

ZZP-2380-32/2016

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego**

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku Komisariatu Policji w Puszczykowie.

Informuję, że Zamawiający dokonuje zmiany¹ treści SIWZ w poniżej określonym zakresie.

Pkt. III SIWZ (TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA) otrzymuje brzmienie:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia - nie dłużej niż do dnia 31.10.2016 r. z tym zastrzeżeniem, że prace związane z wykonaniem nowej instalacji centralnego ogrzewania nie mogą zakończyć się później niż do dnia 30.09.2016 r. Termin 30.09.2016 r. dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca zaoferuje termin wykonania całości robót dłuższy niż 30.09.2016 r. jednak nie dłuższy niż 31.10.2016 r. Jednakże w przypadku, gdy termin wykonania całości zamówienia zaoferowany przez Wykonawcę będzie krótszy niż 30.09.2016 r. - np. Wykonawca zaoferuje termin wykonania całości zamówienia do dnia 02.09.2016 r. - to termin wykonania prac związanych z wykonaniem nowej instalacji centralnego ogrzewania będzie równy terminowi zarefowanemu przez Wykonawcę dla całości robót, a więc nie później niż do dnia 02.09.2016 r.

Wyk. w 1. egz., zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego

¹ podstawa prawna - art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)