



ZZP-2380-54/2016

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie  
zamówienia publicznego**

**ZMIANA TREŚCI SIWZ**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo - technicznej, kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji p.n.: „Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu”

Informuję, że Zamawiający dokonuje zmiany<sup>1</sup> treści SIWZ w poniższym zakresie.

- 1) W załączniku nr 9 do SIWZ (projekt umowy):
  - a) § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

*W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca przygotowuje i złoży wniosek o udzielenie decyzji pozwolenia na budowę wraz z wszystkimi niezbędnymi dokumentami i opracowaniami projektowymi niezbędnymi do jej uzyskania. Jeżeli w trakcie procedur administracyjnych zmierzających do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, organ administracji publicznych lub Zamawiający zażąda określonych dokumentów lub opracowań projektowych lub ich zmiany czy uzupełnienia, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego ich opracowania, pod rygorem nałożenia kar umownych, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 2 umowy. W przypadku odmowy udzielenia decyzji o pozwoleniu na budowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy kary umowne określone w § 12 ust. 1 pkt 1 umowy. Zamawiający może dokonać potrącenie kwoty kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub dochodzić ich zapłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 11 umowy, a gdy kwota zabezpieczenia okaże się niewystarczająca Zamawiający będzie dochodził swoich roszczeń na zasadach ogólnych.*
  - b) § 2 ust. 15 zd. 1 otrzymuje brzmienie:

*Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji, która będzie służyła w przyszłości Zamawiającemu jako opis przedmiotu zamówienia, w taki sposób aby nie powodować naruszenia art. 29 ust. 1-3 Ustawy Pzp.*
  - c) § 9 ust. 1 lit. h otrzymuje brzmienie:

*w okresie gwarancji zaktualizowania na żądanie Zamawiającego, w ramach otrzymanego wynagrodzenia, kosztorysu inwestorskiego, w terminie 21 dni kalendarzowych, od dnia przekazania przez Zamawiającego informacji z takim żądaniem, pod rygorem naliczenia kary, o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 6.*
  - d) § 12 ust. 1 pkt. 8 otrzymuje brzmienie:

*za nie przedłożenie kopii dowodu opłacenia składek ubezpieczeniowych lub każdej jej raty o których mowa w § 13 ust. 5 - w wysokości 0,1 % kwoty brutto wyszczególnionej w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.*
  - e) § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

*Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki wynikające z ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U z 2016 r., poz. 684) za opóźnienie w płatności faktury, liczone od kwoty zaległej faktury za każdy dzień opóźnienia.*

<sup>1</sup> podstawa prawna - art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

f) § 14 ust. 1 zd. 2 otrzymuje brzmienie:

*Oświadczenie w przedmiocie odstąpieni od umowy, Zamawiający może złożyć w terminie 14 dni, licząc od upływu ostatniego dnia terminu wyznaczonego wykonawcy w drugim wezwaniu na wywiązanie się z postanowień i obowiązków wynikających z umowy.*

ZASTĘPCA  
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI  
w Poznaniu  
  
mł. insp. mgr Konrad Chmielewski