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numer sprawy ZZP-2380-63/2016

ZESTAWIENIE KOSZTÓW
Należy uzupełnić wszystkie wymagane poniżej dane oraz wartości elementów wyszczególnionych dla danego rodzaju robót. Na podstawie przedmiotowego zestawienia kosztów Wykonawca zobowiązany będzie wykonać harmonogram o którym mowa w § 3 ust. 7 projektu umowy.
	Stawka roboczogodziny netto
	-
	
	zł

	Narzuty:
	
	
	

	Koszty pośrednie
	-
	
	%

	Zysk
	-
	
	%

	VAT
	-
	
	%


	
	Element
	Wartość elementu 
brutto w zł

	1. 
	Wzmocnienie podłoża w technologii JET GROUTING
	

	ETAP I

	2. 
	Roboty rozbiórkowe
	

	3. 
	Podłogi i posadzki


	
	1) 
	Piwnica
	

	4. 
	2) 
	Parter
	

	5. 
	3) 
	I piętro
	

	6. 
	4) 
	II piętro
	

	7. 
	5) 
	Poddasze
	

	8. 
	Renowacja posadzki z płytek
	

	9. 
	Renowacja schodów i posadzki granitowej
	

	10. 
	Renowacja balustrad
	

	11. 
	Ściany i ścianki działowe
	

	12. 
	Tynki, okładziny, malowanie
	

	13. 
	Wewnętrzne detale architektoniczne
	

	14. 
	Sufity
	

	15. 
	Konstrukcja
	

	16. 
	Wyposażenie
	

	17. 
	Stolarka okienna i drzwiowa

	
	1) 
	Stolarka okienna
	

	
	2) 
	Stolarka drzwiowa nowa
	

	
	3) 
	Renowacja istniejącej stolarki
	

	18. 
	Winda
	

	ETAP II

	19. 
	Roboty rozbiórkowe
	

	20. 
	Podłogi i posadzki

	
	1) 
	Piwnica
	

	21. 
	2) 
	Parter
	

	22. 
	3) 
	I piętro
	

	23. 
	4) 
	II piętro
	

	24. 
	5) 
	Poddasze
	

	25. 
	6) 
	Renowacja posadzki z płytek
	

	26. 
	7) 
	Renowacja schodów i posadzki granitowej
	

	27. 
	8) 
	Renowacja balustrad
	

	28. 
	9) 
	Renowacja schodów drewnianych
	

	29. 
	Ściany i ścianki działowe
	

	30. 
	Tynki okładziny malowanie
	

	31. 
	Wewnętrzne detale architektoniczne
	

	32. 
	Sufity
	

	33. 
	Konstrukcja
	

	34. 
	Stolarka okienna i drzwiowa
	

	
	1) 
	Stolarka okienna
	

	
	2) 
	Stolarka drzwiowa nowa
	

	
	3) 
	Renowacja istniejącej stolarki
	

	35. 
	Ślusarka
	

	36. 
	Wyposażenie
	

	37. 
	Wyposażenie stałe
	

	Sala odpraw

	38. 
	Roboty rozbiórkowe
	

	39. 
	Roboty ziemne
	

	40. 
	Roboty fundamentowe
	

	41. 
	Elementy konstrukcyjne
	

	42. 
	Podłoga i posadzka
	

	43. 
	Ściany
	

	44. 
	Sufity
	

	45. 
	Stropodach
	

	Elewacja

	46. 
	Izolacja ścian fundamentowych
	

	47. 
	Elewacja wschodnia frontowa

	
	1) 
	Elementy tynkowane
	

	48. 
	2) 
	Elewacja z cegły
	

	49. 
	3) 
	Detale terakotowe
	

	50. 
	4) 
	Elementy kamienne
	

	51. 
	5) 
	Obróbki blacharskie
	

	52. 
	6) 
	Balustrady, elementy stalowe
	

	53. 
	7) 
	Pozostałe roboty
	

	54. 
	8) 
	Rusztowania
	

	55. 
	Elewacja zachodnia tylna

	
	1) 
	Elementy tynkowane
	

	56. 
	2) 
	Elewacja z cegły
	

	57. 
	3) 
	Elementy kamienne
	

	58. 
	4) 
	Obróbki blacharskie
	

	59. 
	5) 
	Pozostałe roboty
	

	60. 
	6) 
	Rusztowania
	

	61. 
	Elewacja południowa boczna

	
	1) 
	Elementy tynkowane
	

	62. 
	2) 
	Elewacja z cegły
	

	63. 
	3) 
	Detale terakotowe
	

	64. 
	4) 
	Elementy kamienne
	

	65. 
	5) 
	Obróbki blacharskie
	

	66. 
	6) 
	Pozostałe roboty
	

	67. 
	7) 
	Rusztowania
	

	68. 
	Elewacja północna boczna

	
	1) 
	Elementy tynkowane
	

	69. 
	2) 
	Elewacja z cegły
	

	70. 
	3) 
	Detale terakotowe
	

	71. 
	4) 
	Elementy kamienne
	

	72. 
	5) 
	Obróbki blacharskie
	

	73. 
	6) 
	Pozostałe roboty
	

	74. 
	7) 
	Rusztowania
	


	75. 
	Ślusarka
	

	Dach

	76. 
	Stolarka okienna
	

	77. 
	Roboty rozbiórkowe
	

	78. 
	Konstrukcja dachu
	

	79. 
	Pokrycie dachu
	

	80. 
	Renowacja masztów
	

	Wiata garażowa

	81. 
	Roboty rozbiórkowe
	

	82. 
	Roboty ziemne
	

	83. 
	Roboty fundamentowe
	

	84. 
	Elementy konstrukcyjne
	

	85. 
	Stropodach
	

	86. 
	Ślusarka i stolarka
	

	Garaż istniejący

	87. 
	Roboty rozbiórkowe
	

	88. 
	Stropodach
	

	89. 
	Remont wnętrz garaży
	

	90. 
	Ślusarka i stolarka
	

	Remont ogrodzenia

	91. 
	Elementy tynkowane
	

	92. 
	Obróbki blacharskie
	

	93. 
	Pozostałe roboty
	

	Wymiana ogrodzenia

	94. 
	Roboty rozbiórkowe
	

	95. 
	Ogrodzenie z cegły
	

	96. 
	DROGI
	

	97. 
	Roboty rozbiórkowe
	

	98. 
	Nawierzchnie
	

	99. 
	Zieleń
	

	INSTALACJE ELEKTRYCZNE - BUDYNEK GŁÓWNY

	100. 
	Zasilanie obiektu ze stacji MST oraz zewnętrznego agregatu prądotwórczego wraz z instalacją
	

	101. 
	Rozdzielnice obiektowe
	

	102. 
	Wewnętrzne linie zasilające
	

	103. 
	Trasy kablowe
	

	104. 
	Instalacja oświetlenia podstawowego
	

	105. 
	Instalacja oświetlenia awaryjnego
	

	106. 
	Instalacja siły i gniazd elektrycznych
	

	107. 
	Instalacja połączeń wyrównawczych
	

	108. 
	Instalacja odgromowa i uziemiająca
	

	109. 
	Próby i pomiary
	

	110. 
	Oświetlenie zewnętrzne 
	

	111. 
	Oświetlenie elewacji 
	

	112. 
	Demontaże
	

	113. 
	Posadowienie masztu 
	

	INSTALACJE ELEKTRYCZNE - BUDYNKI GARAŻOWE

	114. 
	Instalacje zewnętrzne - zasilanie TG
	

	115. 
	Rozdzielnice obiektowe
	

	116. 
	Trasy kablowe
	

	117. 
	Instalacja oświetlenia podstawowego
	

	118. 
	Instalacja siły i gniazd elektrycznych
	

	119. 
	Instalacja połączeń wyrównawczych
	

	120. 
	Próby i pomiary
	

	INSTALACJE TELETECHNICZNE

	121. 
	Sieć strukturalna kat 6A/klasa EA

	
	1) 
	Przygotowanie tras
	

	122. 
	2) 
	Zestawienie kabli instalacyjnych i krosowych
	

	123. 
	3) 
	Zestawienie kabli światłowodowych - Kablownia pom. -1,17 - relacja KWP I Piętro, oraz CCTV III Piętro)
	

	124. 
	4) 
	Zestawienie kabli światłowodowych - Kablownia pom. -1,17 - relacja Areszt Śledczy
	

	125. 
	5) 
	Zestawienie kabli światłowodowych - Kablownia pom. -1,17 - relacja Sąd
	

	126. 
	6) 
	Zestawienie kabel światłowodowych - gniazdo FO 2xLC/PC
	

	127. 
	7) 
	Zestawienie gniazd abonenckich RJ45 i PSTD
	

	128. 
	8) 
	Szafa ODF Kablowania - piwnica
	

	129. 
	9) 
	Szafa GPD - I piętro
	

	130. 
	10) 
	Szafa CCTV - III piętro
	

	131. 
	11) 
	Przełącznica FO - Areszt Śledczy, Sąd
	

	132. 
	12) 
	Pomiary torów transmisyjnych
	

	133. 
	13) 
	Multimedia
	

	134. 
	Sprzęt aktywny na potrzeby sieci strukturalnej
	

	135. 
	System zarządzania i monitorowania sieci LAN
	

	136. 
	Trasy kablowe
	

	137. 
	Kanalizacja teletechniczna
	

	138. 
	System kontroli dostępu SKD
	

	139. 
	System sygnalizacji pożaru SAP
	

	140. 
	Systemy alarmowe i przywoławcze
	

	141. 
	Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV IP FullHD
	

	142. 
	Sprzęt aktywny i telefonia IP
	

	143. 
	System łączności radiowej - maszt z antenami i urządzeniami
	

	144. 
	System odbioru telewizji naziemnej DVBT
	

	INSTALACJE SANITARNE - ETAP I

	145. 
	Przyłącze i sieć kanalizacji ogólnospławnej
	

	146. 
	Prace demontażowe
	

	147. 
	Instalacja wodociągowa i hydrantowa
	

	148. 
	Kanalizacja sanitarna

	
	1) 
	Kanalizacja sanitarna podposadzkowa i podstropowa
	

	149. 
	2) 
	Kanalizacja sanitarna
	

	150. 
	Instalacja centralnego ogrzewania
	

	151. 
	Instalacja ciepła technologicznego
	

	152. 
	Węzeł cieplny
	

	153. 
	Pompy ciepła
	

	154. 
	Instalacja wentylacji mechanicznej

	
	1) 
	Urządzenia wentylacyjne
	

	155. 
	2) 
	Nawiewniki i wywiewniki, osprzęt wentylacyjny
	

	156. 
	3) 
	Kanały wentylacyjne, izolacje
	

	157. 
	4) 
	Prace uzupełniające
	

	158. 
	5) 
	System napowietrzania klatek schodowych
	


	INSTALACJE SANITARNE - ETAP II

	159. 
	Prace demontażowe
	

	160. 
	Instalacja wodociągowa i hydrantowa
	

	161. 
	Kanalizacja sanitarna
	

	162. 
	Instalacja centralnego ogrzewania
	

	163. 
	Instalacja ciepła technologicznego
	

	164. 
	Instalacja wentylacji mechanicznej

	
	1) 
	Urządzenia wentylacyjne
	

	165. 
	2) 
	Nawiewniki i wywiewniki, osprzęt wentylacyjny
	

	166. 
	3) 
	Kanały wentylacyjne, izolacje
	

	167. 
	4) 
	Prace uzupełniające
	

	168. 
	5) 
	System napowietrzania klatek schodowych
	

	KLIMATYZACJA

	169. 
	Montaż układów VRV

	
	1) 
	Układ VRV duży - Biura
	

	170. 
	2) 
	Układ VRV mały - Biura
	

	171. 
	3) 
	Układ VRV Serwer duży                                                                                                                                                                                                
	

	172. 
	4) 
	Układ VRV Serwer piwnica                                                                                                                                                                                             
	

	173. 
	5) 
	Układ VRV Serwer II piętro                                                                                                                                                                                             
	

	174. 
	Rurociągi miedziane wraz z izolacją
	

	175. 
	Instalacja skroplin
	

	RAZEM
	


…………………………………….............………………..………

/podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/
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