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STO 00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne, które muszą być 
przestrzegane przez Wykonawcę robót oraz stosowane w ścisłym powiązaniu ze Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi. ST określa wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
wykonywanych w ramach realizacji robót budowlanych związanych z budową podjazdu dla osób 
niepełnosprawnych do budynku Komendy Miejskiej Policji w Koninie.  
W przypadku wystąpienia niezgodności Specyfikacji Technicznej z Ogólnymi lub Szczegółowymi 
Warunkami Umowy ostateczne znaczenie będą miały warunki określone w Umowie. 
 
1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i 
odbiorze robót w zakresie określonym w pkt. 1.1. 
Specyfikacja jest sporządzona na podstawie projektu budowy obiektu opracowanego przez 
Pracownię Architektoniczną „7a Studio” ul 11 Listopada 7 62-610 Sompolno i opisuje zasady 
rozwiązań techniczno - materiałowych określonych w projekcie . 
Zastosowanie w trakcie realizacji robót, materiałów lub innych rozwiązań niż określono w projekcie 
wnętrz możliwe jest po akceptacji projektanta. Zastosowanie innych materiałów lub urządzeń nie 
unieważnia specyfikacji. 
Wykonawca zobowiązany jest opracować: 

 plan BiOZ, 

 szczegółowy wykaz materiałów zawierający specyfikację świadectw jakości, atestów, 
certyfikatów, świadectw gwarancyjnych lub aprobat technicznych 

 wykaz sprzętu, maszyn i środków transportu, 

 wykaz pracowników kierujących robotami, nadzorujących i wykonujących roboty, 
zawierający informacje o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do wykonywania 
robot, kierowania robotami, obsługi sprzętu, maszyn i środków transportu, jak rownież 
informacje dotyczące aktualnych szkoleń i instruktaży w zakresie BHP. 

Szczegółowy wykaz materiałów, sprzętu i maszyn oraz plan BIOZ wymagają akceptacji Inspektora 
Nadzoru. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
W zakres prac dotyczących niniejszego opracowania wchodzi wykonanie prac budowlanych 
związanych z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Komendy Miejskiej 
Policji w Koninie.  
 
1.4. Określenia podstawowe i skróty 
Użyte w ST określenia należy rozumieć następująco: 
Aprobata Techniczna - dokument stwierdzający przydatność wyrobów budowlanych do 
zamierzonego stosowania 
Długość obiektu — odległość między zewnętrznymi krawędziami budowli lub budynku. 
Droga - wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz pieszych wraz 
z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia 
po jej zakończeniu.  
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Organu Administracji zeszyt  z ponumerowanymi 
stronami służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robot, przekazywania poleceń i innej 
technicznej korespondencji pomiędzy Inżynierem, projektantem i wykonawcą. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Inspektor Nadzoru - osoba (lub grupa osób) występująca z ramienia Inwestora i wykonująca 
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nadzor nad wykonywaną Inwestycją 
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora 
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej 
Konstrukcja nośna (przęsło) — część obiektu oparta na podporach, tworząca ustrój niosący dla 
przeniesienia obciążenia stałego lub ruchomego. 
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową 
i Specyfikacjami Technicznymi. 
Odpowiednia zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Obiekty budowlane - są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle stanowiące bazę techniczno 
– użytkową wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia przeznaczonych 
funkcji. 
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowej budowli lub całkowita modernizacja 
istniejącej. 
Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia. 
Szerokość całkowita obiektu - odległość między krawędziami zewnętrznymi konstrukcji obiektu 
mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcji ust roju 
niosącego. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno - użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu. 
Skróty użyte w ST mają następujące znaczenie: 
PN - Polska Norma 
BN - Branżowa Norma 
PZJ - Program Zapewnienia Jakości - opracowany przez Wykonawcę i przedstawiony do 
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru program zagwarantowania wykonania robót zgodnie z 
wymaganiami ISO. 
KB - Katalog Budownictwa 
 
1.5. Projekt Budowlany i dokumenty uzupełniające 
Po przyjęciu ofert Zamawiający przekaże Wykonawcy zgodnie z Umową Projekt Budowlany i 
wykonawczy i dokumentację uzupełniającą do wykorzystania podczas wykonywania robót. 
Projekty te będą stanowić uzupełnienie do rysunków i materiałów przekazanych podczas 
czynności przetargu i będą zawierały szczegóły architektoniczne i konstrukcyjne dla każdego 
obiektu. 
 
1.6. Szczegóły o znaczeniu informacyjnym 
Inwestor zapewni Wykonawcy swobodny dostęp do wszystkich szczegółów zebranych przez 
Zamawiającego na temat istniejących obiektów. Dostęp do tych materiałów ułatwi Wykonawcy 
dokładną ocenę szczegółów. Wykonawca jest odpowiedzialny za ocenę szczegółów i za 
konsekwencje wynikające z takiej oceny. 
 
1.7. Dokumentacja robocza 
Jeśli wymagają tego Szczegółowe Specyfikacje Techniczne lub w przypadku, gdy jest to konieczne 
dla wykonania robot według rozwiązań alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawcę, 
Wykonawca wykona dokumentację roboczą przedstawiającą szczegóły rozwiązań, które będą 
stosowane podczas wykonywania robót. Koszty związane z wykonaniem tej dokumentacji i jej 
uzgodnieniami muszą być włączone do cen jednostkowych robót. 
Powyższa dokumentacja powinna zostać uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i Projektantem. 
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1.8. Przekazanie placu budowy 
Zamawiający zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizuje komisyjny 
przegląd placu budowy, a z przeglądu tego zostanie sporządzony protokół określający warunki 
placu budowy, co będzie stanowiło podstawę do uzgodnienia zakresu odpowiedzialności 
Wykonawcy za ewentualne późniejsze szkody. 
 
1.9. Tablice informacyjne 
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z 
wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953). 
 
1.10. Bezpieczeństwo na placu budowy 
Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo 
wszystkich zatrudnionych osób, za ochronę przed wandalizmem i kradzieżą materiałów i sprzętu 
oraz za bezpieczeństwo ruchu publicznego oraz wewnętrznego na tym terenie przez cały okres 
prowadzenia robot. Wykonawca zainstaluje na całym odcinku robot znaki informujące o 
prowadzonych robotach budowlanych. Dla bezpieczeństwa publicznego Wykonawca zainstaluje 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, oświetlenie, znaki ostrzegawcze oraz 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót i mienia. Koszt zabezpieczenia terenu budowy 
nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.11. Dziennik Budowy 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953). Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu do uzgodnienia proponowaną formę i szczegółowy spis treści Dziennika Budowy. 
Dziennik Budowy jest prowadzony w języku polskim. 
 
1.12. Ochrona mienia publicznego i prywatnego 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed 
szkodami będącymi konsekwencją prowadzonych robót. Wykonawca odpowiada za ochronę 
instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak: 
rurociągi, kable itp. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego 
działanie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. W razie roszczenia strony trzeciej w 
związku z takimi szkodami. Wykonawca wraz ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym 
podejmie natychmiastowe działanie w celu rozstrzygnięcia roszczenia i będzie informował 
Zamawiającego o postępach w sprawie oraz o szczegółach osiągniętego porozumienia. 
 
1.13. Ochrona środowiska 
W czasie wykonywania robot Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu 
zapewnienia ochrony środowiska przez cały czas trwania robot, a w tym między innymi za: 
I. Składy materiałów i magazyny - będą zasłonięte przed widokiem publicznym oraz ulokowane w 
miejscu, z którego hałas nie przeniknie do lokalnego środowiska. 
II. Wszystkie tymczasowe i stałe odprowadzenia ścieków będą wykonane z odpowiednimi 
zabezpieczeniami przed zanieczyszczeniem naturalnych cieków wodnych oraz stałych 
systemów odwodnienia. Dotyczy to również jakichkolwiek zanieczyszczeń powstałych 
w trakcie prowadzenia robot. 
III. Wykonawcy nie wolno używać żadnych materiałów posiadających wady (nowych lub 
z odzysku), które mogłyby stwarzać niebezpieczeństwo dla środowiska; wszystkie materiały muszą 
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być stosowane zgodnie z zaleceniami producenta. 
IV. Wykonawca winien odpowiadać całkowicie za usuwanie odpadów i śmieci ze wszystkich miejsc 
na placu budowy i z miejsc związanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi ściśle 
przestrzegać przepisów odnośnych władz. 
V W trakcie realizacji robót Wykonawca winien nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska 
zarówno na palcu budowy, jak i w jego otoczeniu. Wykonawca winien zabezpieczyć wszelkie 
rodzaje odpadów wraz ze śmieciami, odpadkami przemysłowymi i komunalnymi, a następnie 
przetransportować je na wysypisko śmieci. Wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca. 
VI. W czasie realizacji robót prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca jest zobowiązany 
do ograniczenia czasu pracy w godzinach pomiędzy 7.00 a 22.00. 
 
1.14 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.15. Ochrona przeciwpożarowa. 
 Wykonawca szczególnie winien podjąć wszelkie możliwe środki dla zapewnienia bezpieczeństwa 
pożarowego na czas realizacji robót. Wykonawca winien przestrzegać wszystkich przepisów i 
zaleceń odnośnych władz w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami na terenie placu budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, magazynowych na 
terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel wykonawcy. 
 
1.16. Obciążenie na oś dla transportu kołowego. 
Wykonawca zapewni, że cały ruch kołowy związany z robotami, łącznie z dostawą materiałów, nie 
przekroczy obciążeń dopuszczalnych na drogach publicznych .Wykonawca nie może przekraczać 
dopuszczalnych obciążeń na warstwach nawierzchni jezdnych. Wykonawca zapewni, że sprzęt 
budowlany nie będzie powodował przekroczenia dopuszczalnych obciążeń podczas ruchu 
budowlanego na obiektach i przepustach. 
Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostaną 
zlikwidowane przez Wykonawcę, zgodnie z postępowaniem przewidzianym dla roszczeń stron 
trzecich. 
 
1.17. Aprobaty Techniczne 
Wykonawca winien uzyskać Aprobaty Techniczne na wyroby określone w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych. 
 
1.18. Zaplecze Wykonawcy 
W trakcie realizacji obiektu Wykonawca winien zapewnić i zorganizować swoim pracownikom 
odpowiednie biura, jadalnie , umywalnie, ubikacje itp. Wszelkie rzeczywiste koszty związane z ich 
obsługą i utrzymaniem (oświetlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ściekow, 
łączność itp.) ponosi Wykonawca.  
 
1.19. Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację powykonawczą zgodnie z polskim 
prawem budowlanym: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 
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października 1998 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 135, poz. 882) i 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25,poz.133). 
 
2. MATERIAŁY 
Wykonawca winien uzyskać aprobaty techniczne na wszystkie materiały określone w SST. 
 
2.1. Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe 
a) Wszystkie materiały użyte do robót powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł przez 
niego wybranych i zbadanych. 
b) Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów, zarówno krajowych albo z 
importu, przy czym materiały importowane muszą posiadać świadectwa zgodności z PN (BN) lub 
aprobatami technicznymi. 
c) Zastosowane w specyfikacjach szczegółowych określenie przedmiotu zamówienia poprzez 
wskazanie nazwy producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że 
zaproponowane materiały (i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są 
przedstawione w dokumentacji technicznej. 
d) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano 
wymagań technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, 
albo dokonuje się ich zamiany na inne niż określono w projekcie, należy każdorazowo dokonać 
odpowiednich uzgodnień z Inspektorem Nadzoru i Projektantem oraz dokonać odpowiedniego 
wpisu do dziennika budowy. 
 
2.2. Kontrola materiałów 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru świadectwa zgodności poszczególnych dostaw 
materiałów z atestami, PN i Aprobatami Technicznymi. 
 
2.3. Przechowywanie materiałów budowlanych 
a) Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i 
przydatności do robót. Składowane materiały, jeżeli nawet były badane przed rozpoczęciem 
przechowywania, mogą być powtórnie badane przed włączeniem do robót. 
b) Składowanie materiałów może odbywać się wyłącznie na terenie placu budowy lub na terenie 
Bazy Wykonawcy. 
c) Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i lokalizacji wytwórni powinny być po 
zakończeniu robot doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu bez dodatkowych 
opłat ze strony Zamawiającego. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Wykonawca zapewni wszelki sprzęt 
własny oraz inne urządzenia konieczne do ukończenia robót i utrzyma je w stanie gotowości do 
pracy przez cały czas zgodnie ze szczegółowym programem (środki transportu, betoniarka, 
spawarka, sprzęt do cięcia, rusztowanie). 
Jeżeli utrzymanie ciągłości robot jest niezbędne w celu osiągnięcia wymaganej jakości robót, 
Wykonawca zapewni odpowiednią ilość sprzętu rezerwowego dostępnego na placu budowy w 
razie awarii. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu zamieszczono w poszczególnych 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
4. TRANSPORT MATERIAŁÓW 
a) Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich 
jakości i przydatności do robot. 
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b) Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w ST i w terminie zgodnym z harmonogramem. 
c) Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane użytkowanymi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Zasady organizacji robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
sporządzonymi we własnym zakresie projektami i rysunkami roboczymi, wymaganiami ST, 
Programem Zapewnienia Jakości oraz Projektem Organizacji Robót. 
 
Uwagi ogólne: 
• Roboty należy wykonywać przy warunkach otoczenia określonych w PN i zgodnie z instrukcją 
Producenta. W przypadku konieczności wykonania robót w innych warunkach, urządzenia należy 
zabezpieczyć przed niekorzystnymi wpływami atmosferycznymi. 
• Robotami mogą kierować osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje - posiadają uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami, określające rodzaj robót w danej specjalności budowlanej, są 
członkami Izby Inżynierów Budownictwa, posiadają aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne 
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp. 
• Pracownicy wykonujący prace montażowe muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe 
potwierdzone świadectwem lub dyplomem szkoły lub uczelni kształcącej w danej specjalności 
budowlanej oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp. 
• Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu: wykaz 
pracowników zawierający specyfikację ich kwalifikacji, plan BIOZ, wykaz materiałów wraz z 
atestami i certyfikatami oraz zestawienie sprzętu i maszyn, jakich ma zamiar użyć do budowy. 
• Wykaz materiałów, sprzętu, maszyn i pracowników oraz plan BIOZ wymaga akceptacji Inspektora 
Nadzoru. 
• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robot określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie 
przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
 
5.2. Zakres robót 
Niniejsze Wymagania Ogólne dotyczą umowy na: 
Wykonanie prac związanych z z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku 
Komendy Miejskiej Policji w Koninie wraz ze wszystkimi instalacjami wewnętrznymi na podstawie 
projektu technicznego. 
 
5.3. Etapowanie robót 
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji 
Programu Etapowania Robót. Program ten winien m.in. uwzględniać następujące warunki: objęcie 
etapowaniem pełnego zakresu robót wg pkt. 5.2. niniejszej ST, wzajemne skoordynowanie robót 
budowlanych.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI PRAC 
 
6.1. System zapewnienia jakości 

 

6.1.1. Opis ogólny 
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania Planu Zapewnienia Jakości zawierającego 
metody prowadzenia robót przez personel techniczny, przedstawienie sposobów wykonania w 
zgodności z wymogami Umowy. Plan Zapewnienia Jakości musi zostać przedstawiony 
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Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca musi się upewnić przed rozpoczęciem robót, że Zamawiający 
zatwierdził Plan do stosowania. 
Inspektor musi być przekonany, że Wykonawca rozumie zakres robót oraz że metody pracy i 
kontroli jakości są zadowalające, zanim wyda zezwolenie na rozpoczęcie robót. 

 

6.1.2. Plan Zapewnienia Jakości (PZJ) 
Plan Zapewnienia Jakości należy przygotować zgodnie z programem przedstawionym 
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 
1. Szczegółowy PZJ musi być przekazany Inspektorowi Nadzoru w ciągu 42 dni od chwili 
otrzymania przez Inwestora zawiadomienia o rozpoczęciu robót. 
2. Uzupełnienia i poprawki PZJ będą wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i 
przedstawione Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 
3. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót budowlanych Wykonawca przygotuje zestawienie 
metod stosowanych dla danych robót; takie zestawienia muszą stanowić część szczegółowego 
PZJ. 

 

PZJ musi zawierać co najmniej niżej wymienione trzy części: 

 

Część l: Szczegóły ogólnej organizacji robót. 
1. Zestawienie prowadzonych prac, ich lokalizację oraz szczegóły dotyczące współpracy pomiędzy 
Zamawiającym, Inspektorem Nadzoru a Wykonawcą. 
2. Formalne zobowiązanie Wykonawcy do stosowania i zachowania Systemu Zapewnienia 
Jakości. 
3. Zestawienie dokumentacji kontraktowej z wykazem rysunków i specyfikacji technicznych. 
4. Schemat przedstawiający organizację zarządzania robotami przez Wykonawcę wraz z 
powiązaniami pomiędzy Wykonawcą, Inspektorem Nadzoru i podwykonawcami. Do schematu 
należy dołączyć opis ogólny zawierający nazwiska i obowiązki kadry zarządzającej. 
5. Opis organizacji kontroli jakości z danymi personalnymi osób. 
6. Spis podwykonawców, którzy zostaną zatrudnieni oraz szczegóły o ich Systemie Zapewnienia 
Jakości. 
7. Szczegółowy plan bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ze sposobami zapewnienia 
bezpieczeństwa pracowników i osób z zewnątrz, których zdrowie może być narażone z 
powodu robót. 
8. Wykaz wszystkich głównych materiałów i proponowanych dostawców 

 

6.1.3. System Kontroli Jakości 
System Kontroli Jakości musi zawierać co najmniej elementy opisane poniżej: 
1. Działania organizacyjne Wykonawcy, każdego z podwykonawców i głównego dostawcy 
wykazujące, że poczynione przygotowania zapewnią odpowiednią jakość prac, co zostanie 
odpowiednio potwierdzone. 
2. Przygotowanie w celu przeprowadzenia kontroli jakości na etapie wdrażania przez personel 
placu budowy oraz w celu sprawdzenia kontrolnego przez personel niezależny od personelu placu 
budowy. 
3. Przygotowanie do założenia i eksploatacji laboratorium wykonującego próby, które będzie 
niezależne od personelu placu budowy. 
4. Przygotowanie w celu sporządzenia i sprawdzenia projektów dla prac tymczasowych lub stałych 
prowadzonych przez Wykonawcę. 
5. Wykaz czynności związanych z kontrolą jakości robót, zawierający Specyfikacje Techniczne 
oraz polskie i zagraniczne normy państwowe. 
6. Wykaz czynności związanych z kontrolą jakości w formie odpowiedniej do komputerowego 
wprowadzania danych i ich aktualizacji, który będzie tworzyć część Systemu Zarządzania Danymi. 

 

6.1.4. Wstępne propozycje 
W ciągu 7 dni od rozpoczęcia robót Wykonawca przedłoży następujące propozycje do 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru: 
- procedury wyboru i zatwierdzenia dostawców głównych materiałów oraz elementów 
prefabrykowanych, 
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- procedury wyboru i zatwierdzenia podwykonawców, 
- procedury otrzymania, przeglądu i zatwierdzenia Systemów Zapewnienia Jakości dostawców, 
podwykonawców, 
- procedury kontroli materiałów w miejscu dostawy, 
- program przygotowania i przedstawienia do zatwierdzenia wszystkich projektów mieszanek. 
Zatwierdzenie zostanie wydane tylko w przypadku przedłożenia pełnej dokumentacji. 

 

6.1.5. Stale Punkty Kontroli 
Wykonawca poinformuje Inspektora Nadzoru na piśmie o dacie zakończenia etapów budowy. 
Inspektor Nadzoru może zażądać ustalenia wybranych punktów przeprowadzenia kontroli jako 
punktów zatrzymania. Po zatwierdzeniu tych punktów Wykonawca będzie mógł kontynuować 
prace. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Obmiar robót 
Będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, w jednostkach ustalonych w poszczególnych 
Specyfikacjach Technicznych. 
 
7.2. Zasady określenia ilości robót 
a) Wszystkie pomiary długości, służące do obliczeń pola powierzchni wykonanych robót będą 
wykonywane w poziomie, jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robot nie stanowią 
inaczej. 
b) Obmiar kubaturowych konstrukcji budowlany oraz konstrukcji inżynierskich nastąpi na 
podstawie dokumentacji projektowej. 
 
7.3. Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru. 
a) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
b) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie dziennika budowy. W razie braku miejsca, szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do dziennika budowy. 
c) W przypadku robót nadających się do obmiaru, niezależnie od ich postępu (o każdym czasie), 
obmiaru dokonuje się: w przypadku miesięcznego fakturowania, w przypadku zakończenia danego 
rodzaju (asortymentu) robót, w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach, w 
przypadku zmiany Wykonawcy robót. 
d) Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  
e) Obmiar robot podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Zasady ogólne 
Inspektor będzie przeprowadzał regularne kontrole i badania robót przez cały okres trwania 
Umowy, łącznie z okresem gwarancyjnym. 
 
8.2. Odbiór części robót 
Inspektor wyda Świadectwo Odbioru części lub etapu robot objętych Umową po otrzymaniu 
wniosku od Wykonawcy oraz po zakończeniu robót dla tej części lub etapu wykonanego w sposób 
zadowalający Inspektora. 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót, 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
• Dziennik Budowy. 
 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia 
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właściwych materiałów oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w pkt 1.6. Wyniki z 
przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. 
 
8.3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacyjnym 
zanikają lub ulegają zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Inspektor po zgłoszeniu przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy gotowości do odbioru. Odbiór powinien być wykonany 
nie poźniej niż 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowości do odbioru. W wypadku 
stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor zarządza rozbiórkę wykonanego elementu na koszt 
Wykonawcy. Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robot Inspektor 
dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy. 
 
8.4. Odbiór końcowy 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego, gdy uzna, że roboty zostały ukończone i są gotowe do 
przejęcia i użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz że przygotował do odbioru niezbędne 
dokumenty. Odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu robót. Inspektor dokonuje oceny 
jakościowej i ilościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,  wyników badań oraz wnikliwej 
oceny wizualnej wykonanych robót. W wypadku, kiedy Inspektor stwierdzi, że obiekt pod 
względem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robót nie jest gotowy do odbioru, 
wyznacza ponowny termin odbioru. Inspektor może powołać Komisję Odbioru złożoną z 
przedstawicieli Zamawiającego, Projektanta i tych instytucji, które poniosły częściowe koszty 
związane z robotami. Przedstawiciele tych instytucji poza Zamawiającym będą mieć jednak tylko 
głos doradczy, a decyzję co do odbioru podejmie sam Zamawiający. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
• dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych i robot zanikających, 
• świadectwa jakości, atesty, certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne wydane 
przez dostawców materiałów i urządzeń, 
• inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawioną jednostkę 
geodezyjną, 
• projekt powykonawczy, 
• oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami 
oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 
• oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 
wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 
 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 
• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
• aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 
• prawidłowość i zgodność z Dokumentacją projektową wbudowania materiałów. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót. 
 
8.5. Dokumentacja dostarczana Inspektorowi 
Dostarczenie Inspektorowi przez Wykonawcę wszystkich wymienionych dokumentów i wyników 
badań jest warunkiem niezbędnym do otrzymania świadectwa odbioru części lub etapu robót, do 
których odnoszą się te dokumenty i wyniki badań. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza), 
- rysunki robocze dla tych elementów konstrukcyjnych, dla których poszczególne ST wymagają 
sporządzenia ich przez Wykonawcę z naniesieniem ewentualnych zmian dokonanych w trakcie 
prowadzenia robot, Specyfikacje Techniczne, 
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- uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, 
i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
- receptury i ustalenia technologiczne, 
- Dziennik Budowy, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, atesty 
jakościowe wbudowanych materiałów oraz aprobaty techniczne, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST, 
- sprawozdanie techniczne, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
- zakres i lokalizację wykonanych robót, 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
 
8.6. Uchybienia 
Jeżeli Wykonawca porzuci roboty, odmówi lub nie zastosuje się do obowiązującego polecenia 
Zamawiającego, przerwie lub prowadzi roboty w sposób opieszały, niezgodny z umową lub mimo 
pisemnego upomnienia w inny sposób łamie Umowę, to Zamawiający może wydać odpowiednie 
powiadomienie. Jeżeli Wykonawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania takiego powiadomienia nie 
podejmie starań w celu naprawy zaniedbań, to Zamawiający może wypowiedzieć umowę. 
W przypadku gdy Zamawiający poniesie straty lub szkody, lub zostanie obciążony karami lub 
innymi należnościami w następstwie działań lub zaniedbań Wykonawcy, to Zamawiający jest 
upoważniony do obciążenia Wykonawcy całością powstałych kosztów lub taką ich częścią, za jaką 
zdaniem Zamawiającego Wykonawca jest odpowiedzialny. 
 
8.7. Ubezpieczenia 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest obowiązany zawrzeć ubezpieczenia od wszelkiego 
ryzyka budowy, obejmujące: 
a) personel własny, swoich podwykonawców, Zamawiającego oraz osoby trzecie - na przypadek 
śmierci lub uszkodzenia ciała oraz od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywanymi 
pracami, 
b) roboty do pełnej wartości odtworzenia, powiększonej o 15% dla pokrycia kosztu rozbiórki, ich 
uszkodzonych lub zniszczonych elementów, 
c) sprzęt Wykonawcy, środki transportu i materiały do pełnej wartości odtworzenia oraz od 
odpowiedzialności cywilnej. Koszt ubezpieczenia jest zawarty w cenie oferty. 
Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu kopii polis oraz dowodów opłacenia 
kolejnych składek ubezpieczeniowych. 
Jeżeli Wykonawca przed datą rozpoczęcia robót nie przedstawi kompletnych polis 
ubezpieczeniowych oraz dowodu wpłaty składek, to Zamawiający: 
- wstrzyma rozpoczęcie lub poleci wstrzymanie robót do czasu uzyskania dowodów, że 
ubezpieczenie zostało zawarte, a za powstałe opóźnienia obciąży Wykonawcę, 
- zawrze odpowiednie ubezpieczenia, opłaci składki, po czym poniesionymi kosztami obciąży 
Wykonawcę 
 
8.8. Usuwanie wad 
Zamawiający może powiadomić Wykonawcę o wystąpieniu wad w wykonanych robotach, 
w każdym czasie przed upływem rękojmi. Wykonawca w możliwie najkrótszym czasie przystąpi do 
ich usunięcia. W przypadku, kiedy Wykonawca nie usunie wad, Zamawiający będzie upoważniony 
do wykonania wszelkich niezbędnych prac na koszt Wykonawcy. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ustalenia ogólne 
Cenę oferty należy skalkulować - metodą kalkulacji uproszczonej polegającą na obliczeniu 
wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót jako suma iloczynów ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług (wg 
sposobu obliczenia ceny oferty zawartego w umowie). 

 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 
Specyfikacji Ogólnej obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 

 

9.3. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakichkolwiek sposób związane z robotami, które 
wykonuje. Jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty od dnia 
rozpoczęcia aż do dnia, w którym nastąpi odbiór końcowy. 
Wykonawca zrekompensuje Zamawiającemu, jego innym wykonawcom, przedstawicielom i 
pracownikom sutki wszelkich roszczeń, strat, szkód i wydatkow poniesionych w związku z 
niepoprawnie wykonanymi robotami. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa Prawo budowlane  
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny - (Dz. U. Nr 16 z 1964r. Z poźniejszymi 
zmianami) 
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001 r. poz.627) 
4. Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity: Dz. U. Z 2001Ir. Nr 
124 poz. 1362) 
5. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 1985r. Nr 12 z 
poźniejszymi zmianami) 
6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 122) 
7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169) 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004r.) 
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 8 z 2002r.) 
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r.) 
11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - wyd. Arkady 1989r. 
12. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
13. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z poźniejszymi 
zmianami 
14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. nr 126/98, poz. 
839) 
15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953). 
16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 1998 r. w 
sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 135, poz. 882) 
17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133). 
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SST – 00.01 - Roboty  zewnętrzne. Budowa podjazdu  
 
1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót  związanych z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Komendy 
Miejskiej Policji w Koninie 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i 
odbiorze robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z z 
budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Komendy Miejskiej Policji w Konini 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w ST „Wymagania Ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST „Wymagania Ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są:  
- kostka betonowa gr. 6cm  
- mieszanka betonowa B-20  
- piasek  
- cement  
- bloczki betonowe  
- pręty zbrojeniowe  
- materiały izolacyjne  
- tynk żywiczny  
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania Ogólne". 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Do wykonania robót związanych z budową podjazdu będą wykorzystane elektronarzędzia oraz 
narzędzia podrzędne: młotek, breszka , cęgi itp. 
 
4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów i sprzętu budowlanego Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 
jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 
przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.   
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST „Wymagania Ogolne". 
 
5.2. Wykonanie robót związanych z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
PN i ENPN, WTWOR i postanowieniami Umowy.   
Roboty fundamentowe: 
  - wykonanie podbudowy pod ściany fundamentowe  
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności. 
Podłoże winno być równe, czyste i odwodnione. Beton winien być rozkładany w miarę możliwości 
w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości wg. projektu technicznego.  
 
Roboty związane z podawaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny być wykonywane 
zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.   
Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących 
warunków ogólnych :  
- w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie 
zabezpieczona przed nadmierną utratą wody,   
- w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona 
przed wodą opadową; w przypadku gdy na świeżo ułożoną mieszankę betonową spadła 
nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć,  
Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania każdej 
ułożonej warstwy prętami stalowymi w taki sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 5 – 
10 cm w warstwę poprzednio ułożoną, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania 
młotkiem drewnianym.  
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż + 5ºC, Zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 Mpa przed pierwszym 
zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do 5ºC, 
jednak wymaga to zgody Inżyniera, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocześnie 
należy zapewnić mieszankę betonową o temperaturze + 20ºC, w chwili układania i zabezpieczenie 
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton 
wytrzymałości co najmniej 15 Mpa.    
- wykonanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych na zaprawie cementowej   
- Wykonanie warstwy izolacyjnej  
 
Przed wykonanie warstwy izolacyjnej powierzchnię betonu należy zagruntować przy pomocy 
środków gruntujących zalecanych przez Producenta materiału izolacyjnego lub będących 
elementem danego materiału izolacyjnego Prace związane z wykonaniem warstw ochronnych 
izolacji winny być prowadzone z zachowaniem odpowiednich norm, oraz postanowień SST.   
 
Roboty nawierzchniowe  
Przestrzeń między ścianami fundamentowymi należy zasypać piaskiem wraz z zagęszczeniem  
- Zagęszczanie należy wykonać jednocześnie z rozścielaniem materiału i zgodnie z wymaganiami 
dla poszczególnych materiałów.  
- Zagęszczanie materiałów sypkich należy wykonywać metodami umożliwiającymi uzyskanie 
właściwych parametrów poszczególnych warstw zgodnie z Polską Normą.  
- Powierzchnia każdej warstwy materiału powinna być po ukończeniu zagęszczania i bezpośrednio 
przed przykryciem dobrze zamknięta, nie poruszać się pod maszyną ubijającą i być pozbawiona 
wypukłości, luźnego materiału, wybojów, kolein i innych uszkodzeń. Wszystkie luźne, podzielone 
lub w inny sposób uszkodzone obszary powinny zostać ponownie zagęszczone na całej grubości 
warstwy.   
- Na warstwy odcinające lub odsączające winien być użyty piasek lub pospółka.  
- Kruszywo winno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości tak, by po zagęszczeniu 
warstwa była równa warstwie projektowanej. Wskaźnik zagęszczenia określić zgodnie z normą 
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BN-77/8931-12. Wilgotność kruszywa winna być równa wilgotności optymalnej próby Proctora 
zgodnie z normą.   
 
Podbudowa  
Warstwa podbudowy z betonu  ułożona będzie na wcześniej przygotowanym podłożu z warstwy 
piasku.    
Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Podłoża pod konstrukcję nawierzchni i krawężników należy: 
• Zagęścić na gł. Do 0,5m (licząc od dna koryta) , wymagany wskaźnik zagęszczenia dla podłoża 
nawierzchni jezdni dróg i parkingów – Is = 1,0 a dla chodników Is = 0,98 
• Wyprofilować do wymaganego profilu jak dla poziomu nawierzchni z dokładnością do ±1,0cm  
 
Nawierzchnia z kostki betonowej  
- Struktura wyrobu powinna być zawarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Ścieralność kostek 
betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosić nie więcej niż 4 mm.  
- Wykonawca musi dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane atesty co do wytrzymałości, 
ścieralności i mrozoodporności kostki  przed uzyskaniem jego zgody na użycie na miejscu budowy. 
Kostka betonowa winna posiadać aprobatę techniczną pozwalającą na jej stosowanie w 
budownictwie drogowym.  
- Piasek do wypełniania spoin między kostkami powinien być czysty i drobny.  
- Po ułożeniu kostki betonowej należy ją ubić wibratorem płytowym z zabezpieczoną płytą warstwą 
gumy lub plastyku. Płyta wibratora musi być zabezpieczona, by przy zagęszczaniu nie uszkodzić 
kostki.  
- Bezpośrednio po ubiciu należy spoiny wypełnić drobnym suchym piaskiem za pomocą szczotek. 
Po kilku dniach uzupełnić piasek w spoinach.  
- Zabrudzenia  z nawierzchni usuwamy używając kwasu solnego lub innych środków do usuwania 
zanieczyszczeń z kamienia,  
- Nawierzchnię zabezpieczamy specjalnymi impregnatami. Ochroni to kamień przed 
zabrudzeniami (oleje, smary, itp.) i utrwali jego naturalne piękno.  
 
Roboty wykończeniowe  
- wykonanie tynków żywicznych na ścianach fundamentowych po uprzednim ich przygotowaniu tj: 
ułożeniu izolacji powłokowej oraz siatki zbrojącej.  - montaż balustrady stalowej malowanej na 
kolor uzgodniony z Inwestorem  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania Ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z 
PZJ) na terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane 
 
6.2. Badania laboratoryjne 
Jeżeli dostarczone na budowę materiały budzą uzasadnioną wątpliwość co do jakości lub 
zgodności z SST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na własny koszt 
przeprowadzi właściwe badania laboratoryjne. Wyniki badań Wykonawca przekazuje 
Zamawiającemu  dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub usunięciu badanego materiału z terenu 
budowy.   
 
6.3. Badania jakości robót w czasie ich realizacji  
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 
systemów technologicznych. 
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Kontroli jakości podlega wykonanie: 
a) wykopy 
b) podsypki i jej zagęszczenia 
c) nawierzchni betonowych z kostki   
d) wykonanie ścian z bloczków betonowych 
e) wykonanie tynku żywicznego na ścianach   
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania Ogólne". 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa robót związanych z rozbiórką jest: 
m ² – powierzchnie nawierzchni i tynków 
m ³ – elementy konstrukcyjne betonowe 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania Ogólne". 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest umowa zawarta między Wykonawcą a Zamawiającym. Roboty rozliczane 
będą z zapisami umowy na podstawie protokołu końcowego odbioru robót.  
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 
1. SIWZ  
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 
zatwierdzona przez Zamawiającego  
3. dokumentacja budowlana ww zadania 
4. normy 
5. aprobaty techniczne 
6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
Normy 
1. PN-S-06102 – Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
2. PN-74/B/04452 – Grunty budowlane – Badania polowe 
3. PN-88/B-04481 – Grunty budowlane – Badania próbek gruntu 
4. PN-91/B-06714/15- Kruszywa mineralne – Badania – Oznaczanie składu ziarnowego 
5. PN-79/B-06714/42- Kruszywa mineralne - Badania-Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 
Angeles 
6. PN-87/B-06721- Kruszywa mineralne – Pobieranie próbek 
7. PN-B-11113 – Kruszywa mineralne- Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych –piasek 
8. BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 –Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
9. PN-B-32250 – Materiały budowlane woda do betonu i zapraw 
10. Aprobata techniczna na kostkę betonową 
11. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
12. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. 
Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie.  
13. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
17. PN-84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania  
18. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
19. PN –B-24620:1998 Lepiki masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.   
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  


