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Poznan, 07.08.2017 roku

KOMENDANT WOJEWODZKI POLICJI
W POZNANIU

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoédwienia
(SIWZ)

Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu

Postepowanie o udzielnie zamowienia publicznego
o wartosci zamowienia przekraczajacej wyrazonej w ztotych réwnowartosci kwoty 5 225 000 euro

Zamawiajacym jest: Komenda Wojewo6dzka Policji w Poznaniu
Adres: 60-844 Poznan, ul. Jana Kochanowskiego 2A
Adres URL: www.wielkopolska.policja.gov.pl
Adres e-mail: przetargi@po.policja.gov.pl
Godziny urzedowania: 7:30 - 15:30
Telefon: 61/841 27 43
Fax: 61/841 27 44

Osoby upowaznione ze strony Zamawiajacego do kontaktéw z Wykonawcami:

w sprawach procedury: Piotr Zasieczny telefon: 61/841 27 42

w zakresie przedmiotu zamoéwienia: Filip Pijanowski telefon: 61/841 32 67
Iwona Przewozna telefon 61/841 24 68


mailto:przetargi@po.policja.gov.pl
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I.

TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyboru oferty wykonawcy, z ktérym
zostanie zawarta umowa w sprawie zamdwienia publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zwanej w dalszej czesci SIWZ ,uPzp” oraz
przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

II.

I1.1

I1.2

I1.3
I1.4
I1.5
I1.6

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robét budowlanych zwigzanych z budowg nowej siedziby Komendy
Miejskiej Policji w Kaliszu zlokalizowanej przy ul. Augustyna Kordeckiego 36. Zakres robdt w szczegdlnosci
obejmuje:

II.1.1 rozbidrke budynkdéw od nr 1 do 12 potozonych na terenie miejsca budowy nowej siedziby;

II.1.2 budowe budynku ,A” - budynek gtéwny Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu wraz z zapleczem
technicznym:
- powierzchnia uzytkowa - 9 258,20 m?,
- budynek czterokondygnacyjny - trzy kondygnacje naziemne i jedna kondygnacja podziemna;

11.1.3 budowe budynku ,B” - budynek obstugi pojazdéw wraz z zapleczem, zespdt sportowy, magazyny
i cze$¢ kynologiczna zwigzana z utrzymaniem pséw stuzbowych:
- powierzchnia uzytkowa - 1 193,20 m?,
- budynek trzykondygnacyjny - trzy kondygnacje naziemne;

1I1.1.4 budowe budynku ,C” - hala garazowa:
- powierzchnia uzytkowa - 237,00 m?,
- budynek jednokondygnacyjny - kondygnacja naziemna;

1I1.1.5 budowe wiaty garazowej o powierzchni 301,00 m?;

I1I1.1.6 wykonanie uzbrojenia dziatki budowlanej i budowa przytaczy, wykonanie elementéw matej
architektury, wycinka drzew i krzewéw oraz dokonanie nasadzen, budowa wijazdu, utwardzenie
terenu, budowa miejsc postojowych w tym dostosowanie terenu do korzystania przez
niepetnosprawnych;

II.1.7 wyposazenie urzadzenia oraz sprzet wynikajacy z dokumentacji wykonawczej;
I1.1.8 uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

Szczegdtowy zakres zostat okreslony w dokumentacji wykonawczej stanowigcej zatgqcznik nr 5 do SIWZ oraz
w pkt. XII.2.

Uzyte przez Zamawiajacego, w opisie przedmiotu zamodwienia, dla oznaczenia materiatdw, urzadzen,
oprogramowan, licencji, systeméw technicznych i innych elementéw opisu:

I1.2.1 znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, zrédta lub szczegdlny proces, ktory charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce o ktérych mowa w art. 29 ust. 3 uPzp,
oraz

I1.2.2 normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji
technicznych o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 uPzp

zwane dalej tacznie ,sformutowaniami ograniczajacymi” stanowia wytgcznie wzorzec jakosciowy, funkcjonalny,
techniczny, technologiczny lub estetyczny i we wszystkich przypadkach ich uzycia dopuszcza sie stosowanie
materiatéw, urzadzen, oprogramowan, licencji, systemdéw technicznych i innych elementéw réwnowaznych,
zwanych dalej ,rozwigzaniami rownowaznymi”. Okreslone materiaty, urzadzenia, oprogramowania, licencje,
systemy technicznych i inne elementy opisu przy pomocy ,sformutowarn ograniczajacych” moga byc¢
zastgpione rozwigzaniami réwnowaznymi o nie gorszych wiasciwosciach jakosciowych, funkcjonalnych,
technicznych, technologicznych Ilub estetycznych przy uwzglednieniu prawidiowej wspétpracy i
kompatybilnosci. Uzycie ,sformutowan ograniczajacych” nie ma na celu preferowania danego producenta lub
jego produktu lecz stuzy jedynie wskazaniu na rozwigzanie, ktére powinno posiada¢ cechy nie gorsze od
podanych w dokumentacji wykonawczej - zaftgcznik nr 5 do SIWZ. Zamawiajacy w przypadku ofert
zawierajacych rozwigzania réwnowazne bedzie je weryfikowa¢ pod wzgledem spetniania wymogdéw
poszczegdlnych pozycji wymagan technicznych zawartych w zaftaczniku nr 5 do SIWZ. Wykonawca
obowigzany jest udowodni¢ w ofercie rownowazno$¢ oferowanych materiatdw, urzadzen, oprogramowan,
licencji i systemdw technicznych. Zamawiajacy nie uzna rozwigzan roéwnowaznych, jesli bedg o gorszych
wiasciwosciach jakosciowych, funkcjonalnych, technicznych, technologicznych lub estetycznych niz wskazane
w zalgczniku 5 do SIWZ.

Kody CPV - 45216100-5, 45110000-1.
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.
Zamawiajacy nie dopuszcza skfadania ofert wariantowych.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamoéwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 uPzp.

~2n
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I1.7

I1.8

III.

Rozliczenia miedzy Zamawiajacym, a wykonawca beda odbywaty sie wylacznie w polskich ztotych (PLN),
z wylaczeniem walut obcych.

Wymagania dotyczace zatrudnienia osdb biorgcych udziat w wykonaniu.

I1.8.1 W trakcie realizacji umowy Wykonawca, podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy zobowigzani sg
zatrudnia¢ na umowe o prace wszystkie osoby wykonujace:

11.8.1.1 roboty ogoélnobudowlane - rozbidérkowe, konstrukcyjne, murarskie i wykonczeniowe;

11.8.1.2 roboty budowlane instalacyjne polegajace na wykonywaniu sieci i instalacji: elektrycznych,
wodnych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, telekomunikacyjnych i teletechnicznych
wraz z instalowaniem osprzetu;

11.8.1.3 roboty ziemne, drogowe, zwigzane z zagospodarowaniem terenu w tym wykonanie
i utrzymanie terendw zielonych.

11.8.2 Wykonawca nie pdzniej niz w dniu rozpoczecia robdt budowlanych zobowigzany bedzie ztozy¢
Zamawiajacemu informacje dotyczaca ilosci os6b zatrudnionych na umowe o prace skierowanych do
realizacji przedmiotowego zamowienia, o ktérych mowa w pkt. I1.8.1, zawierajacg imiona i nazwiska
0séb.

I1.8.3 Dane zawarte w informacji o ktérej mowa w pkt. I1.8.2 nie mogg naruszac ustawy o ochronie danych
osobowych.

11.8.4 Wykonawca jest zobowigzany do raportowania stanu zatrudnienia 0séb o ktérych mowa w pkt. I11.8.1
raz na kwartat - przez caty okres realizacji umowy, w terminie do 10 dnia kazdego miesigca
rozpoczynajacego nastepny kwartat, liczac od dnia podpisania umowy.

I1.8.5 Na kazde zadanie Zamawiajacego, w terminie do 3 dni roboczych i w formie przez Zamawiajacego
okreslonej, Wykonawca bedzie zobowigzany udzieli¢ wyjasnien w powyzszym zakresie.

11.8.6 W przypadku, gdy w sposob niezawiniony przez Wykonawce ustanie stosunek pracy z osobag badz
osobami, o ktérych mowa w pkt. II1.8.1, Wykonawca zobowigzany bedzie do podjecia dziatan
zmierzajacych do zatrudnienia osoby badz oséb. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania
swoich dziatan oraz przedtozenia tych dokumentéw Zamawiajgcemu.

I1.8.7 W przypadku powierzenia wykonania robot okreslonych w pkt. II.8.1 osobom niezatrudnionym na
podstawie umowy o prace, Zamawiajacy naliczy wykonawcy kare, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt. 8
projektu umowy, oraz moze wypowiedzie¢ umowe i naliczy¢ kare, o ktérej mowa § 14 ust. 1 pkt. 12
projektu umowy (zatacznik nr 3 do SIWZ).

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamoéwienia:

II1.1

II1.2

Iv.

wykonanie robdét budowlanych, w tym zagospodarowanie terenu oraz nasadzenie zieleni wraz
z wyposazeniem obiektu - w terminie nie dtuzszym niz do dnia 30.04.2019 r.

uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie - w terminie nie dtuzszym niz do dnia
31.05.2019 .

OFERTA I INNE WYMAGANE DOKUMENTY SKEADANE WRAZ Z OFERTA

Wykonawca przystepujac do udziatu w niniejszym postepowaniu jest zobowigzany ztozy¢ nie pdzniej niz w dniu uptywu
terminu sktadania ofert, dokumenty i oswiadczenia okreslone w pkt. IV.1 - IV. 5.

Iv.1

Iv.2

Iv.3

Wypeiniony i podpisany formularz ofertowy o tresci okreslonej odpowiednio w zataczniku nr 1 do SIWZ,
ktéry winien by¢ ztozony w formie oryginatu.

Petnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy lub wykonawcéw w przypadku, gdy:
IV.2.1 oferte podpisuje inna osoba niz wykonawca,

IV.2.2 oferte sktadajg wykonawcy ubiegajacy sie wspdlnie o udzielenie zamdwienia publicznego ktérego
tres¢ winna wskazywaé petnomocnika oraz potwierdza¢ jego umocowanie do reprezentowania
wykonawcow w postepowaniu lub do reprezentowania wykonawcOw w postepowaniu i zawarcia w ich
imieniu umowy - dla waznosci petnomocnictwa wymaga sie podpisu prawnie upowaznionych
przedstawicieli kazdego z wykonawcdéw. Wszelka korespondencja bedzie prowadzona wylacznie
z petnomocnikiem.

Petnomocnictwo winno by¢ ztozone w formie oryginatu lub notarialnie potwierdzonej kopii.

Jednolity Europejski Dokument Zamowien, zwany dalej ,ESPD” (z ang. European Single Procurement
Document), wypetniony i podpisany, aktualny na dzien skfadania ofert, ktdry stanowi wstepne potwierdzenie,
ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu, o tresci
okreslonej w zafaczniku nr 4 do SIWZ (wymagany oryginat) Ponadto:
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Iv.4

IvV.5

IV.3.1 ESPD powinien by¢ ztozony z osobna przez kazdego z wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamdwienia, np. kazdy wspdlnik spotki cywilnej sktada ESPD we wiasnym zakresie albo
kazdy z cztonkéw konsorcjum sktada ESPD we wiasnym zakresie;

1v.3.2

ESPD powinien by¢ ztozony takze przez inny podmiot, na ktérego zasoby powotuje sie wykonawca

w celu spetnienia warunkow udziatlu w postepowaniu. W takiej sytuacji inny podmiot sktada ESPD
w zakresie dotyczacym potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postepowania;

IV.3.3

ESPD powinien by¢ ztozony takze przez podwykonawce niebedacego innym podmiotem, na ktdérego

zasoby powotuje sie wykonawca. W takiej sytuacji kazdy podwykonawca skfada ESPD w zakresie
dotyczacym potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postepowania;

Dokument potwierdzajacy wniesienie wadium. W przypadku wnoszenia przez wykonawce wadium w jednej
z form okreslonych w pkt. VII.2.2 - VII.2.5, dokumenty te winny by¢ ztozone w formie oryginatu.

Jezeli w celu spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu wykonawca polega na zasobach innego podmiotu,
zobowiazanie innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobdéw na potrzeby
realizacji zamédwienia, o ktéorym mowa w pkt. V.6.1, o tresci okreslonej w zataczniku nr 2 do SIWZ, ktére

winno by¢ ztozone w formie oryginatu.

Zamawiajacy zastosuje procedure o ktérej mowa w art. 24aa ust. 1 uPzp, tj. najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie
zbada, czy wykonawca, ktorego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia
warunki udziatu w postepowaniu.

V.

V.1

V.2

V.3

WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

ORAZ

OSWIADCZENIA LUB DOKUMENTY,

POTWIERDZAJACE SPELNIANIE WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Dokumentéw i oéwiadczen, o ktérych mowa ponizej, nie nalezy zatgcza¢ do oferty. Do ztozenia ponizszych
dokumentow bedzie zobowigzany wykonawca ktérego oferta zostanie oceniona przez Zamawiajacego jako

najkorzystniejsza.

Sytuacja finansowa.

Minimalny poziom warunku

Dokument potwierdzajacy spetnianie warunku

Wykonawca spetni warunek dotyczacy sytuacji

finansowej jezeli wykaze, ze posiada:

V.2.1 ubezpieczanie od odpowiedzialnosci cywilnej
na sume gwarancyjng nie mniejszg niz
25 000 000,00 zt w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamowienia;

V.2.2 $rodki finansowe Ilub zdolno$¢ kredytowaq
w wysokosci nie mniejszej niz 12 000 000,00
zt.

V.2.3

V.2.4

Dokument potwierdzajacy, ze wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci

cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej zwigzanej
z przedmiotem zamdwienia na sume
gwarancyjng, okreslong przez

Zamawiajacego.

Informacja banku lub spétdzielczej
kasy oszczednosciowo-kredytowej
potwierdzajagca  wysoko$¢  posiadanych
Srodkow finansowych lub zdolnosc¢
kredytowgq wykonawcy, w okresie nie
wczesniejszym niz 1  miesigc  przed
uptywem terminu skfadania ofert.

Zdolnos$¢ zawodowa.

V.3.1 W zakresie do$wiadczenia:
Minimalny poziom warunku Dokument potwierdzajacy spetnianie warunku
Wykonawca spetni warunek dotyczacy zdolnosci|V.3.1.3 Wykaz rob6t budowlanych wykonanych

zawodowej w zakresie doswiadczenia jezeli wykaze, ze
w ciggu ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, wykonat co najmniej:

V.3.1.1  w ciggu ostatnich pieciu lat przed uptywem

terminu sktadania ofert, wykonat co

najmniej 1 robote budowlang polegajaca na

budowie lub rozbudowie budynku:

- W technologii monolitycznej
murowanej,

- 0 co najmniej 3 kondygnacjach, w tym
jednej podziemnej,

lub

nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat
przed uptywem terminu sktadania ofert
0 dopuszczenie do udziatu w postepowaniu,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krétszy - w tym okresie, wraz z podaniem
ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca
wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych
roboty te zostaty wykonane, z zalqczeniem
dowodow okreslajacych czy te roboty
budowlane =zostaty wykonane nalezycie,
w szczegolnosci informacji o tym czy roboty
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- 0 powierzchni uzytkowej wybudowanego

budynku Ilub powierzchni uzytkowej
dobudowanej czesci budynku nie
mniejszej niz 8 000 m?,

- wraz z instalacjami: wodng,

kanalizacyjna,

i elektryczna,
o wartosci nie mniejszej niz 20 000 000,00
zt;

centralnego ogrzewania

V.3.1.2 w ciggu ostatnich pieciu lat przed uptywem

terminu sktadania ofert, wykonat co

najmniej 1 robote budowlang obejmujacq
swym zakresem wykonanie:

- sieci strukturalnej minimum kat. 6a
(wraz z montazem urzadzen aktywnych
tej sieci) objetej 25 letnia gwarancja
producenta,

- systemu kontroli dostepu (SKD) Ilub
systemu sygnalizacji wtamania i napadu
SSWiIN,

- systemu monitoringu wizyjnego (CCTV)
w technologii IP FullHD,

- systemu sygnalizacji
pozarowego (SAP),

- systemu integrujgcego systemy: CCTV,
SAP, SKD lub SSWiN

- masztu antenowego oraz instalacji
anten i systemow tgcznosci radiowej,

- systemu zasilania gwarantowanego
opartego o agregat pradotwdrczy, UPS
i sitownie telekomunikacyjng;

a takze potwierdzi, ze roboty te zostaty wykonane

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidiowo

ukonczone.

alarmu

zostaty wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego
i prawidtowo ukonczone.

Dowodami sa:

- referencje badz inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz
ktorego roboty budowlane byty
wykonywane;

inne dokumenty jezeli z uzasadnionej

przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskac
powyzej okreslonych dokumentow.

V.3.2 W zakresie wyksztatcenia, kwalifikacji

wykonawce do realizacji zaméwienia:

zawodowych

i doswiadczenia osdb skierowanych przez

Minimalny poziom warunku

Dokument potwierdzajacy spetnianie warunku

Wykonawca spetni warunek dotyczacy zdolnosci

zawodowej w zakresie wyksztatcenia, kwalifikacji

zawodowych i doswiadczenia osdb skierowanych przez

wykonawce do realizacji zamowienia, jezeli wykaze, ze

bedzie dysponowat:

v.3.2.1 kierownikiem budowy, tj. osobg
posiadajaca uprawnienia do kierowania
robotami bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej, ktéra posiada
minimum 10-letnie doswiadczenie
zawodowe po uzyskaniu tych uprawnien
oraz petnita funkcje kierownika budowy dla
co najmniej dwdch inwestycji polegajacych
na budowie Ilub rozbudowie budynku
w technologii monolitycznej albo
murowanej, albo mieszanej o powierzchni
uzytkowej wybudowanego budynku Iub
powierzchni uzytkowej dobudowanej czesci
budynku nie mniejszej niz 8 000 m? gdzie
pehit funkcje kierownika budowy przez
okres nie krotszy niz 9 miesiecy dla danej
inwestycji - Zamawiajacy uzna ten warunek
za spetniony jezeli wykonawca wykaze, ze
dana osoba pehita funkcje kierownika
kontraktu lub kierownika projektu, jezeli
pelnienie  danej  funkcji  obejmowato
wykonywanie czynnosci przewidzianych dla
kierownika budowy;

V.3.2.8

V.3.2.9

Wykaz o0so6b, skierowanych przez
wykonawce do realizacji zamodwienia
publicznego, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia
i wyksztatcenia niezbednych do wykonania
zamowienia, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci, oraz
informacja o podstawie do dysponowania
tymi osobami.

Oswiadczenie, na temat wyksztatcenia i
kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej

wykonawcy potwierdzajace, ze osoby
wskazane jako kierownicy robdt posiadajg
wymagane prawem  uprawnienia  do
petnienia samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.
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V.3.2.2

V.3.2.3

V.3.2.4

V.3.2.5

V.3.2.6

V.3.2.7

kierownikiem robot branzy sanitarnej, tj.
osobg posiadajacq uprawnienia bez
ograniczen do kierowania robotami
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych, ktéra posiada minimum
5-letnie doswiadczenie  zawodowe po
uzyskaniu tych wuprawnien oraz petnifa
funkcje kierownika robot branzy sanitarnej
dla co najmniej dwdch robdt polegajacych na
wykonaniu instalacji: wodnej, kanalizacyjnej,
centralnego ogrzewania, wentylacji
mechanicznej lub klimatyzacyjnej;

kierownikiem robdt branzy elektrycznej, tj.
0sobg posiadajacq uprawnienia bez
ograniczen do kierowania robotami
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, ktéra posiada
minimum 5-letnie doswiadczenie zawodowe
po uzyskaniu tych uprawnien oraz petnita
funkcje kierownika robot branzy elektrycznej
dla co najmniej dwdch robdt polegajacych na
wykonaniu instalacji elektrycznej;

kierownikiem robodt branzy
telekomunikacyjnej, tj. osobg posiadajaca
uprawnienia bez ograniczen do kierowania
robotami w specjalnosci telekomunikacyjnej,
ktora posiada minimum 5-letnie
doswiadczenie zawodowe po uzyskaniu tych
uprawnien oraz petnita funkcje kierownika
robdt branzy telekomunikacyjnej dla co
najmniej dwdch robdt polegajacych na
wykonaniu instalacji teleinformatycznych lub
teletechnicznych;

kierownikiem robot branzy drogowej, tj.
osobg posiadajaca uprawnienia bez
ograniczen do kierowania robotami
w specjalnosci drogowej, ktéra posiada
minimum 5-letnie doswiadczenie zawodowe
po uzyskaniu tych uprawnien oraz petnifa
funkcje kierownika robdét branzy drogowej
dla co najmniej dwdch robdt polegajacych na
wykonaniu  jezdni lub  parkingéw lub
chodnika lub drogi dla rowerdw;

dwoma osobami wpisanymi na liste
kwalifikowanych pracownikéw zabezpieczenia
technicznego, posiadajacymi certyfikat
autoryzowanych instalatoréow dla
zaoferowanych przez wykonawce systemoéw:
kontroli dostepu (SKD), sygnalizacji
wiamania i napadu (SSWiN), monitoringu
wizyjnego (CCTV) oraz sygnalizacji alarmu
pozarowego (SAP), minimum  3-letnie
doswiadczenie zawodowe oraz wykonaty co
najmniej dwie roboty polegajace na
wykonaniu systeméw CCTV, SAP, SKD lub
SSWiN

dwoma osobami posiadajacymi certyfikat

autoryzowanych instalatoréw dla
zaoferowanej przez wykonawce sieci
strukturalnej, minimum 3-letnie

doswiadczenie zawodowe oraz wykonaly
co najmniej dwie roboty polegajace na
wykonaniu sieci strukturalnej minimum kat.

~ 6~




numer sprawy ZZP-2380-37/2017

V.4

V.5

V.6

VI.

VI.2

VIL.3

6a wraz z montazem urzadzen aktywnych tej
sieci.

Wykonawca w celu potwierdzenia spetnienia warunkdéw, o ktérych mowa w pkt. V.2.2 i V.3 moze polegaé na
zdolnosci zawodowej lub sytuacji finansowej innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego
faczacych go z nim stosunkdw prawnych, z zastrzezeniem, o ktérym mowa w pkt. V.5.

Wykonawca, w celu spetnienia warunku udziatu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci zawodowej, o ktorej
mowa w pkt. V.3 moze polega¢ na zdolnosciach podmiotu trzeciego, pod warunkiem, ze podmioty te bedg
realizowaé¢ zamédwienie lub jego czesc.

Zamawiajacy bedzie oceniaé, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci finansowe lub
zawodowe pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkéow udziatu w postepowaniu, w tym
celu:

V.6.1 Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub zdolnosciach zawodowych, o ktérych mowa
w pkt. V.2.2 i V.3, innych podmiotéw, musi udowodni¢ Zamawiajgcemu, Ze realizujgc zamoéwienie,
bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotdw, w szczegdlnosci przedstawiajac
zobowigzanie tych podmiotéow do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby
realizacji zamodwienia. Zobowigzanie winno wyraza¢ w sposob wyrazny i jednoznaczny wole podmiotu
trzeciego do udzielenia wykonawcy odpowiedniego zasobu, wskazywac jego rodzaj oraz okres na jaki
odpowiedni zaséb zostanie udzielony, a takze charakter stosunku jaki bedzie taczyt wykonawce
z innym podmiotem - tre$¢ zobowigzania okresla zatgcznik nr 2 do SIWZ.

V.6.2 Zamawiajacy réwniez w celu oceny, czy wykonawca polegajac na zdolnosciach innych podmiotéw,
bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajacym nalezyte wykonanie zamodwienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek faczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostep do ich zasobdw, moze zadac takze dokumentow, ktore okreslajg w szczegdlnosci:

V.6.2.1 zakres dostepnych wykonawcy zasobéw innego podmiotu;

V.6.2.2 sposéb wykorzystania zasobdow innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu
zamoéwienia publicznego;

V.6.2.3 zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego;

V.6.2.4 czy podmiot, na zdolnosciach, ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkow
udziatlu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych Iub
doswiadczenia, zrealizuje roboty, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

PODSTAWY WYKLUCZENIA ORAZ WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, POTWIERDZAJACYCH
BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

Dokumentow i oswiadczen, o ktéorych mowa ponizej, nie nalezy zataczac¢ do oferty. Do ztozenia ponizszych
dokumentéw bedzie zobowigzany wykonawca, ktérego oferta zostanie oceniona przez Zamawiajacego jako
najkorzystniejsza, z zastrzezeniem, o ktérym mowa w pkt. VI.2.

Kazdy wykonawca, ktéry ztozy oferte, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przez
Zamawiajacego informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 uPzp zobowigzany jest, ztozy¢ Zamawiajgcemu
oswiadczenie o ktérym mowa w pkt. VI.3.13 o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej
samej grupy kapitatowej.

Zamawiajacy wykluczy kazdego wykonawce wobec ktérego zachodzg podstawy wykluczenia okreslone
w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz w ust. 5 uPzp.

Dokumenty potwierdzajace brak podstaw do

Podstawa wykluczenia ;
wykluczenia

Art. 24 ust. 1 pkt. 12 uPzp - Zamawiajacy wykluczy|VI.3.1 Dokumenty okreslone w pkt. V.2.3, V.2.4,
wykonawce, ktéry nie wykazat spetniania warunkow Vv.3.1.3, V.3.2.8iV.3.2.9 SIWZ

udzialu w postepowaniu Ilub nie wykazat braku
podstaw wykluczenia.

Art. 24 wust. 1 pkt. 13 z uwzg. ust. 7 uPzp

VI.3.2 Informacja 2z Krajowego Rejestru

Zamawiajacy wykluczy wykonawce, bedacego osoba Karnego w zakresie okre$lonym w art. 24

fizyczna, ktérego prawomocnie skazano  za ust. 1 pkt 13 uPzp oraz odnosnie skazania

przestepstwo: za wykroczenie na kare aresztu w zakresie

- 0 ktorym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. okreslonym w art. 24 ust. 5 pkt. 5 uPzp,
189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy
258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 przed dniem sktadania oferty.

r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2016. poz. 1137 ze zm.)
lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

- 0 charakterze terrorystycznym, o ktéorym mowa

Przedmiotowg informacje z KRK dotyczaca takze
innego podmiotu lub podwykonawcy bedacych
osobami fizycznymi, wykonawca bedzie zobowigzany

w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. -

~ 7~
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Kodeks karny,

- skarbowe,

- 0 ktérym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia
15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. poz. 769), jezeli nie uptynety 3 lata
od dnia uprawomocnienia sie wyroku, chyba, ze w

ztozy¢ w przypadku gdy powotuje sie na zasoby
innego podmiotu lub ESPD wskazat podwykonawce.

tym wyroku zostal okreslony inny okres

wykluczenia.
Art. 24 ust. 1 pkt. 14 z uwzg. ust. 7 uPzp -|VI.3.3 1Informacja z Krajowego Rejestru
Zamawiajacy wykluczy wykonawce, jezeli Karnego w zakresie okreslonym w art. 24

urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub

nadzorczego, wspodlnika spétki w spoétce jawnej lub

partnerskiej albo komplementariusza w spétce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo:

- 0 ktérym mowa w art. 165a, art. 181-188, art.
189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art.
258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997
r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2016. poz. 1137 ze zm.)
lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

- o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa
w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. -
Kodeks karny,

- skarbowe,

- 0 ktérym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia
15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. poz. 769), jezeli nie uptynety 3 lata
od dnia uprawomocnienia sie wyroku, chyba, ze w

ust. 1 pkt 14 uPzp oraz odnosnie skazania
za wykroczenie na kare aresztu w zakresie
okre$lonym w art. 24 ust. 5 pkt. 6 uPzp,
wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed dniem sktadania oferty;

Przedmiotowg informacje z KRK dotyczaca réwniez
innego podmiotu lub podwykonawcy bedacych
osobami prawnymi, wykonawca bedzie zobowigzany
ztozy¢ w przypadku gdy powotuje sie na zasoby
innego podmiotu lub ESPD wskazat podwykonawce.

tym wyroku zostat okreslony inny okres
wykluczenia.
Art. 24 ust. 1 pkt. 15 z uwzg. ust. 7 uPzp -|VI.3.4 Os$wiadczenie o braku wydania wobec

Zamawiajacy wykluczy wykonawce, wobec ktérego
wydano prawomocny wyrok sadu
decyzje administracyjng o zaleganiu z uiszczeniem
podatkéow, optat Ilub skladek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne jezeli nie uptynety 3 lata od
dnia uprawomocnienia sie wyroku, chyba ze w tym
wyroku zostat okreslony inny okres wykluczenia lub od
dnia w ktérym decyzja potwierdzajgca zaistnienie
jednej z podstaw wykluczenia stala sie ostateczna,
chyba, Zze wykonawca, dokonat ptatnosci naleznych

podatkow, optat Ilub skladek na ubezpieczenia
spoteczne Ilub zdrowotne wraz z odsetkami Iub
grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w

sprawie sptaty tych naleznosci.

lub ostateczng

wykonawcy prawomocnego wyroku sadu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o
zaleganiu z uiszczaniem podatkéw, optat
lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne albo - w przypadku wydania
takiego wyroku lub decyzji - dokumentéw
potwierdzajacych dokonanie ptatnosci tych
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami lub zawarcie wigzacego
porozumienia sprawie sptat tych
naleznosci.

w

VI.3.5 Oswiadczenie wykonawcy o niezaleganiu
z optacaniem podatkow i opfat lokalnych,
o ktéorych mowa w ustawie z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i optatach

lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

W przypadku, gdy wykonawca, inny podmiot lub
podwykonawca prowadza dziatalno$¢ gospodarcza w
formie spotki cywilnej, oswiadczenia winny dotyczyc¢
zaréwno spotki cywilnej, jak i kazdego z jej
wspolnikow.

Przedmiotowe os$wiadczenia dotyczace réwniez
innego podmiotu lub podwykonawcy, wykonawca
bedzie zobowigzany zlozy¢ w przypadku gdy
powotuje sie na zasoby innego podmiotu
w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu lub ESPD wskazat podwykonawce.
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Art. 24 ust. 1 pkt. 16 uPzp - Zamawiajacy wykluczy |VI.3.6 ESPD.
wykonawce, ktéry w wyniku zamierzonego dziatania
lub razacego niedbalstwa wprowadzit zamawiajacego
w biad przy przedstawieniu informacji, ze nie podlega
wykluczeniu, spetnia warunki udziatu w postepowaniu,
lub ktéry zatait te informacje lub nie jest w stanie
przedstawi¢ wymaganych dokumentow.

Art. 24 ust. 1 pkt. 17 uPzp - Zamawiajacy wykluczy |VI.3.7 ESPD.
wykonawce, ktory w wyniku lekkomys$lnoéci Iub
niedbalstwa przedstawit informacje wprowadzajace w
btad zamawiajacego, mogace miec istotny wptyw na
decyzje podejmowane przez zamawiajacego w
postepowaniu o udzielenie zamodwienia.

Art. 24 ust. 1 pkt. 18 z uwzg. ust. 7 uPzp -|VI.3.8 ESPD.
Zamawiajacy wykluczy wykonawce, ktory bezprawnie
wplywat lub prébowat wptyngé na czynnosci
zamawiajacego lub pozyska¢ informacje poufne,
mogace da¢ mu przewage w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia, jezeli nie uptynety 3 lata od
dnia zaistnienia zdarzenia bedacego podstawg
wykluczenia.

Art. 24 ust. 1 pkt. 19 uPzp - Zamawiajacy wykluczy|VI.3.9 ESPD.
wykonawce, ktéry brat udziat w przygotowaniu
postepowania o udzielenie zamdwienia lub ktérego
pracownik, a takze osoba wykonujaca prace na
podstawie umowy zlecenia, o dzieto, agencyjnej lub
innej umowy o $wiadczenie ustug, brat udziat w
przygotowaniu takiego postepowania, chyba ze
spowodowane tym zaktdcenie konkurencji moze byc¢
wyeliminowane w inny sposob niz przez wykluczenie
wykonawcy z udziatu w postepowaniu.

Art. 24 ust. 1 pkt. 20 z uwzg. ust. 7 uPzp -|VI.3.10 ESPD.
Zamawiajacy wykluczy wykonawce, ktéry z innymi
wykonawcami zawart porozumienie majace na celu
zaktocenie konkurencji miedzy wykonawcami w
postepowaniu o] udzielenie zamowienia, co
zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg
stosownych $srodkéw dowodowych, jezeli nie uptynety
3 lata od dnia =zaistnienia zdarzenia bedacego
podstawg wykluczenia.

Art. 24 wust. 1 pkt. 21 z uwzg. ust. 7 uPzp -|VI.3.11 Informacja z Krajowego Rejestru
Zamawiajacy wykluczy wykonawce bedacego Karnego w zakresie okreslonym w art. 24
podmiotem zbiorowym, wobec ktérego sad orzekt ust. 1 pkt 21 uPzp.

zakaz ubiegania sie o zamoéwienia publiczne na
podstawie ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o
odpowiedzialnosci podmiotéw zbiorowych za czyny
zabronione pod grozba kary (Dz. U. z 2016 r. poz.
1541 ze zm.), jezeli nie uptynat okres, na jaki zostat
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania sie o
zamowienia publiczne.

Przedmiotowq informacje dotyczacg réwniez innego
podmiotu lub podwykonawcy, wykonawca bedzie
zobowigzany ztozy¢ w przypadku gdy powotuje sie
na zasoby innego podmiotu w celu potwierdzenia
spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu lub
ESPD wskazat podwykonawce.

Art. 24 wust. 1 pkt. 22 z uwzg. ust. 7 uPzp -|VI.3.12 Oswiadczenie o braku orzeczenia wobec

Zamawiajacy wykluczy wykonawce, wobec ktérego niego tytutem $rodka zapobiegawczego
orzeczono tytutem $rodka zapobiegawczego zakaz zakazu ubiegania sie o zamdwienia
ubiegania sie o zamowienia publiczne, jezeli nie publiczne.

uptynat okres obowigzywania zakazu ubiegania sie o

zaméwienia publiczne. Przedmiotowe osSwiadczenie dotyczace innego

podmiotu lub podwykonawcy, wykonawca bedzie
zobowigzany ztozy¢ w przypadku gdy powotuje sie
na zasoby innego podmiotu w celu potwierdzenia
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub
ESPD wskazat podwykonawce.
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Art. 24 ust. 1 pkt. 23 uPzp - Zamawiajacy wykluczy
wykonawcow, ktérzy nalezac do tej samej grupy
kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U.
z 2016 r. poz. 184, 1618 i 1634), ztozyli odrebne
oferty, oferty czesciowe lub wnioski o dopuszczenie do
udzialu w postepowaniu, chyba ze wykaza, ze
istniejace miedzy nimi powigzania nie prowadza do
zaktdcenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie
zamodwienia.

VI.3.13 Oswiadczenie o przynaleznosci albo
braku przynaleznoséci do tej samej
grupy kapitatowej - w przypadku
przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej wykonawca moze ztozy¢ wraz z
o$wiadczeniem dokumenty badz informacje
potwierdzajace, ze powigzania z innym
wykonawca nie prowadzg do zaktdcenia
konkurencji w postepowaniu.

Art. 24 ust. 5 pkt. 1 uPzp - Zamawiajacy wykluczy
wykonawce w stosunku do ktorego otwarto likwidacje,
w zatwierdzonym przez sad ukfadzie w postepowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie
wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad
zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332
ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. 2016 r. poz. 1574 ze zm.)
lub ktérego upadio$¢ ogtoszono, z wyjatkiem
wykonawcy, ktory po ogtoszeniu upadtosci zawart
uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sqdu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba
ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art.
366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo
upadtosciowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171 ze zm.).

VI.3.14 Odpis z wiasciwego rejestru lub z
centralnej ewidencji i informacji
o dziatalnosci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagaja wpisu do
rejestru lub ewidencji.

Przedmiotowy odpis dotyczacy rowniez innego

podmiotu lub podwykonawcy, wykonawca bedzie
zobowigzany ztozy¢ w przypadku gdy powotuje sie
na zasoby innego podmiotu w celu potwierdzenia
spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu lub
ESPD wskazat podwykonawce.

Uwaga:

Wykonawca nie bedzie zobowiazany do
zlozenia ww. dokumentéw w przypadku gdy
w ESPD stanowiacym zatacznik nr 4 do SIWZ
wskaze ich dostepnos¢ w formie elektronicznej
pod okreslonym adresem internetowym
ogolnodostepnej i bezptatnej bazy danych.
Zamawiajacy pobierze samodzielnie z tej baz
danych ww. dokument.

Art. 24 ust. 5 pkt. 2 z uwzg. ust. 7 uPzp -
Zamawiajacy wykluczy wykonawce, ktéry w sposob
zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co
podwaza jego uczciwos$¢, w szczegolnosci gdy
wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania Iub
razacego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie
wykonat zamodwienie, co zamawiajacy jest w stanie
wykazad za pomocg  stosownych $rodkow
dowodowych, jezeli nie uptynety 3 lata od dnia
zaistnienia zdarzenia bedacego podstawg wykluczenia.

VI.3.15 ESPD.

Art. 24 ust. 5 pkt. 3 uPzp - Zamawiajacy wykluczy

wykonawce, jezeli wykonawca lub osoby, o ktérych

mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 14 uPzp, uprawnione do

reprezentowania wykonawcy pozostajag w relacjach

okreslonych w art. 17 ust. 1 pkt. 2-4 uPzp z:

- zamawiajacym,

- osobami  uprawnionymi
zamawiajacego,

- cztonkami komisji przetargowej,

- osobami, ktére ztozyly oswiadczenie,
mowa w art. 17 ust. 2a uPzp,

chyba, ze jest mozliwe zapewnienie bezstronnosci po

stronie zamawiajgcego w inny sposéb niz przez

wykluczenie wykonawcy z udziatu w postepowaniu.

do reprezentowania

o ktérym

VI.3.16 ESPD.

Art. 24 ust. 5 pkt. 4 z uwzg. ust. 7 wykonawce, ktéry
z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat albo
nienalezycie wykonat w istotnym stopniu wczesniejsza
umowe w sprawie zamowienia publicznego lub umowe
koncesji, zawartg z zamawiajacym, o ktérym mowa w
art. 3 ust. 1 pkt 1-4 uPzp, co doprowadzito do
rozwigzania umowy lub zasadzenia odszkodowania,
jezeli nie uptynety 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia
bedacego podstawg wykluczenia.

VI.3.17 ESPD.
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Art. 24 ust. 5 pkt. 5 z uwzg. ust. 7 wykonawce,
bedacego osobg fizyczng, ktérego prawomocnie
skazano za, wykroczenie przeciwko prawom
pracownika lub wykroczenie przeciwko $rodowisku,
jezeli za jego popetnienie wymierzono kare aresztu,
ograniczenia wolnosci lub kare grzywny nie nizszq niz
3000 ztotych, jezeli nie uptynety 3 lata od dnia
uprawomochnienia sie wyroku, chyba, ze w tym wyroku
zostat okreslony inny okres wykluczenia.

VI.3.18 Oswiadczenie wykonawcy o braku
wydania prawomocnego wyroku sadu
skazujacego za wykroczenie na kare
ograniczenia wolnosci lub grzywny w

zakresie okreslonym w art. 24 ust. 5 pkt. 5

uPzp.
Przedmiotowe os$wiadczenie dotyczace rdéwniez
innego podmiotu lub podwykonawcy, wykonawca

bedzie zobowigzany ztozy¢ w przypadku gdy
powotuje sie na zasoby innego podmiotu w celu
potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w
postepowaniu lub ESPD wskazat podwykonawce.

Art. 24 ust. 5 pkt. 6 z uwzg. ust. 7 uPzp -
Zamawiajacy wykluczy wykonawce, jezeli
urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub
nadzorczego, wspodlnika spétki w spoétce jawnej lub
partnerskiej albo komplementariusza w spoice
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie
przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie
przeciwko $rodowisku, jezeli za jego popetnienie
wymierzono kare aresztu, ograniczenia wolnosci lub
kare grzywny nie nizsza niz 3000 ziotych, jezeli nie
uptynety 3 lata od dnia uprawomocnienia sie wyroku,
chyba, ze w tym wyroku zostat okreslony inny okres
wykluczenia.

VI.3.19 Oswiadczenie wykonawcy o braku
wydania wobec o0s6b, o ktdérych mowa art.
24 ust. 5 pkt. 6 uPzp, prawomochego
wyroku sadu skazujacego za wykroczenie
na kare ograniczenia wolnosci lub grzywny
w zakresie okreslonym przez
zamawiajgcego na podstawie art. 24 ust. 5
pkt. 5 uPzp.

Przedmiotowe os$wiadczenie dotyczace réwniez
innego podmiotu lub podwykonawcy, wykonawca
bedzie zobowigzany ztozy¢ w przypadku gdy
powotuje sie na zasoby innego podmiotu w celu
potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w
postepowaniu lub w ESPD wskazat podwykonawce.

Art. 24 ust. 5 pkt. 7 z uwzg. ust. 7 uPzp -
Zamawiajacy wykluczy wykonawce, wobec ktdrego
wydano ostateczng decyzje administracyjng o
naruszeniu obowigzkow wynikajacych z przepiséw
prawa pracy, prawa ochrony srodowiska lub przepiséw
0 zabezpieczeniu spotecznym, jezeli wymierzono tq
decyzja kare pieniezng nie nizsza niz 3000 ziotych,
jezeli nie uptynety 3 lata od dnia w ktérym decyzja
potwierdzajaca  zaistnienie jednej z  podstaw
wykluczenia stafa sie ostateczna.

VI.3.20 Oswiadczenie o braku wydania wobec
niego ostatecznej decyzji administracyjnej
0 naruszeniu obowigzkéw wynikajacych
z przepisOw prawa pracy, prawa ochrony
$rodowiska lub przepiséw o zabezpieczeniu
spotecznym.

Przedmiotowe oswiadczenie innego podmiotu lub
podwykonawcy, wykonawca bedzie zobowigzany
ztozy¢ w przypadku gdy powotuje sie na zasoby
innego podmiotu w celu potwierdzenia spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu lub
ESPD wskazat podwykonawce.

Art. 24 ust. 5 pkt. 8 uPzp - Zamawiajacy wykluczy

wykonawce, ktéry naruszyt obowigzki dotyczace
ptatnoéci  podatkéow, optat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, co

zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg
stosownych $rodkéw dowodowych, z wyjatkiem
przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15
uPzp, chyba ze wykonawca dokonat ptatnosci
naleznych  podatkéw, opftat Ilub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne Ilub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace
porozumienie w sprawie spfaty tych naleznosci.

VI.3.21 Zaswiadczenie wlasciwego naczelnika
urzedu skarbowego potwierdzajace, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem
podatkéw, wystawione nie wczesniej niz
3 miesiagce przed uplywem terminu
skfadania ofert, Ilub inny dokument
potwierdzajacy, wykonawca zawart
porozumienie z  wilasciwym  organem
podatkowym w sprawie sptat tych
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wtasciwego organu.

ze

VI.3.22 Zaswiadczenie wilasciwej terenowej
jednostki organizacyjnej Zaktadu
Ubezpieczenn Spotecznych Ilub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego

albo inny dokument potwierdzajacy, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem
sktadek na ubezpieczenia spoteczne Ilub

zdrowotne, wystawione nie wczesniej niz 3
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miesigce przed uptywem terminu sktadania
ofert, lub inny dokument potwierdzajacy,
ze wykonawca zawart porozumienie
z wlasciwym organem w sprawie sptat tych
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczegé6lnoéci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
ptatnosci  lub  wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wlasciwego organu.

Przedmiotowe  zaswiadczenia i oswiadczenia
dotyczace réwniez innego podmiotu lub
podwykonawcy, wykonawca bedzie zobowigzany
ztozy¢ w przypadku gdy powotuje sie na zasoby
innego podmiotu w celu potwierdzenia spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu lub ESPD wskazat
podwykonawce.

W przypadku, gdy wykonawca, inny podmiot lub
podwykonawca prowadza dziatalno$¢ gospodarcza
w formie spdtki cywilnej, ww. zaswiadczenia lub
inne dokumenty, winny dotyczy¢ zaréwno spotki
cywilnej, jak i kazdego z jej wspdlnikow.

V1.4 Dokumenty wymagane od wykonawcow majacych siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

VI.4.1 Jezeli wykonawca, inny podmiot na sytuacji lub zdolnosciach ktérego wykonawca polega w celu
spetnienia warunkéw w postepowaniu lub podwykonawca wskazany przez niego w ofercie nie bedacy
innym podmiotem ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentow, o ktérych mowa w:

Vi.4.1.1 pkt VI.3.2, VI.3.3 i VI.3.11 - sktada informacje z odpowiedniego rejestru albo,
w przypadku braku takiego rejestru, inny réwnowazny dokument wydany przez wtasciwy
organ sadowy lub administracyjny kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie okre$lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5i 6
uPzp, ktére winny by¢ wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania ofert;

VI.4.1.2 pkt VI.3.14, VI.3.21 i VI.3.22 - sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w ktorym wykonawca, inny podmiot na sytuacji lub zdolnosciach ktérego wykonawca
polega w celu spetnienia warunkdw w postepowaniu lub podwykonawca wskazany przez
niego w ofercie nie bedacy innym podmiotem, ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,
potwierdzajace odpowiednio, ze:

VI.4.1.2.1 nie zalega z optacaniem podatkow, optat, sktadek na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne albo ze zawart porozumienie z wtasciwym organem
w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami Iub
grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie
w catosci wykonania decyzji wiasciwego organu, ktore winny by¢ wystawione
nie wczesniej niz 3 miesiecy przed uptywem terminu skfadania ofert;

VI.4.1.2.2 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadiosci, ktére winny by¢
wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skfadania
ofert.

VI.4.2 Jezeli w kraju, w ktéorym wykonawca, inny podmiot na sytuacji lub zdolnosciach ktérego wykonawca
polega w celu spetnienia warunkdéw w postepowaniu lub podwykonawca wskazany przez niego
w ofercie nie bedacy innym podmiotem, ma siedzibe Ilub miejsce zamieszkania Ilub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa w
pkt. VI.4.1, zastepuje sie je dokumentem zawierajacym odpowiednio oswiadczenie wykonawcy,
innego podmiotu na sytuacji lub zdolnosciach ktérego wykonawca polega w celu spetnienia warunkdéw
w postepowaniu lub podwykonawcy wskazanego przez niego w ofercie nie bedacym innym
podmiotem, ze wskazaniem osoby albo oséb uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie
osoby, ktérej dokument miat dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub przed organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego witasciwym ze wzgledu
na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

VI.5 Oswiadczenia i dokumenty o ktérych mowa w pkt. VI.3 i VI.4 sporzadzone w jezyku obcym wykonawca
zobowigzany bedzie ztozy¢ wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.
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VI.6

VI.7

VI.8

VI.9

VII.

VII.1
VII.2

VII.3

VII.4

VIII.

VIII.1

VIII.2

VIIIL.3

Zamawiajacy bedzie badat, czy wobec:

VI.6.1 Wykonawcy nie zachodzg podstawy wykluczenia, o ktéorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5
uPzp;

VI.6.2 innego podmiotu na sytuacji lub zdolnoséciach ktérego wykonawca polega w celu spetnienia
warunkow udziatu w postepowaniu, nie zachodza podstawy do wykluczenia, o ktdrych mowa w art.
24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 uPzp;

VI.6.3 podwykonawcy wskazanego w ESPD nie bedacego innym podmiotem, o ktérym mowa w pkt. VI.6.2,
a takze podwykonawcy zgloszonego w trakcie realizacji zamdwienia, nie zachodza podstawy do
wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 uPzp

W przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o zamoéwienie kazdy z nich zobowigzany bedzie do
ztozenia dokumentéw okreslonych w pkt. VI.3.

Jezeli wobec innego podmiotu na zasoby ktdorego powotuje sie wykonawca w celu spetnienia warunkow udziatu
w postepowaniu, zachodzg podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w pkt. VI.3, Zamawiajacy bedzie zadat,
aby Wykonawca w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego:

VI.8.1 zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub

VI.8.2 zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamodwienia, jezeli samodzielnie
wykaze sytuacje finansowg lub zdolnosci zawodowe.

Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy nie bedacego innym podmiotem zachodzg
podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany bedzie zastgpi¢ tego podwykonawce Ilub zrezygnowad
z powierzenia wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcy.

WADIUM

Zamawiajacy wymaga whniesienia wadium w kwocie 1 000 000,00 zi.
Wadium moze by¢ wniesione w jednej lub kilku z nastepujacych form:

VII.2.1 w pieniadzu: przelewem na rachunek Zamawiajagcego w banku NBP O/Poznan nr konta 75 1010
1469 0046 0413 9120 0000, z adnotacjg ,Wadium - ZZP-2380-37/2017",

VII.2.2 poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym,
ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

VII.2.3 gwarancjach bankowych,

VII.2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych,

VII.2.5 poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Wadium musi by¢ wniesione przed uptywem terminu skfadania ofert i na okres nie krotszy niz okres zwigzania
oferta.

Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jezeli:

VII.4.1 wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a uPzp, z przyczyn
lezacych po jego stronie, nie ztozyt dokumentéw lub oséwiadczen potwierdzajacych okolicznosci
o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, oswiadczenia o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 uPzp
petnomocnictw, lub nie wyrazit zgody na poprawienie omyiki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3
uPzp, co powodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako
najkorzystniejszej;

VII.4.2 wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, jezeli:

VII.4.2.1 odmdwi podpisania umowy w sprawie zamodwienia publicznego na warunkach okreslonych w
ofercie;

VII.4.2.2 nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

VII.4.2.3 zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn
lezacych po stronie tego wykonawcy.

INFORMACIE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZz
PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I DOKUMENTOW

Wszelkie os$wiadczenia i dokumenty inne niz wymienione w pkt. IV - VI oraz wnioski, zawiadomienia i
informacje nalezy formutowa¢ na piSmie i zgodnie z wyborem Zamawiajacego, przekazywaé drogq
elektroniczng na adres: przetargi@po.policja.gov.pl lub faksem na nr 61/841 27 44.

Jezeli Zamawiajacy lub wykonawca przekazuja oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje droga
elektroniczng lub faksem, kazda ze stron na zadanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiajacy udzieli wyjasnien
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz na 6 dni przed uptywem terminu skfadania ofert, pod warunkiem, ze
wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynat do Zamawiajgcego nie pozniej niz do konca dnia, w ktdrym uptywa
potowa wyznaczonego terminu skfadania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynat po uptywie

~ 13 ~


mailto:przetargi@po.policja.gov.pl

numer sprawy ZZP-2380-37/2017

IX.

terminu sktadania ofert lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajagcy moze udzieli¢ wyjasnien albo
pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Termin zwigzania ofertg wynosi 60 dni, liczac od dnia uptywu terminu skfadania ofert.

X.

X.1

X.2

X.3

X.4

X.5

XI.

XI.2

XII.

XII.1

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

Przygotowanie oferty
X.1.1 Wykonawca moze ztozy¢ wytacznie jedng oferte.
X.1.2 Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, pismem czytelnym.

X.1.3 Oferta musi by¢ sporzadzona zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego w szczegdlnosci zawierad
wszystkie wymagane informacje, o ktérych mowa w tresci niniejszej SIWZ.

X.1.4 Oferta oraz wszystkie dokumenty i oswiadczenia wraz z nig zlozone, wymagajg podpisu 0so6b
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem
rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. W przypadku, kiedy oferte
skfadajg wykonawcy wystepujacy wspodlnie, oferta oraz wszystkie dokumenty i o$wiadczenia do niej
zatgczone muszg by¢ podpisane przez petnomocnika.

X.1.5 Poprawki w ofercie muszg byc¢ naniesione czytelnie oraz opatrzone parafg osoby podpisujacej oferte.

X.1.6 Zaleca sie, aby wszystkie strony oferty byty ponumerowane i parafowane przez wykonawce lub osobe
uprawniong do reprezentowania wykonawcy oraz spiete (zszyte, zbindowane itp.) w sposéb trwaty,
ktoéry wykluczy mozliwos¢ dekompletacji zawartosci oferty.

Ztozenie oferty.
Oferte nalezy ztozy¢ w nieprzejrzystym zamknietym opakowaniu/kopercie, ktéra powinna by¢ zaadresowana:

Komenda Wojewodzka Policji w Poznaniu
Sekcja ds. Zamoéwien Publicznych
ul. Dabrowskiego 17A, 60-838 Poznan

oznakowana nastepujaco:
22P-2380-37/2017 ,,Oferta - Budowa nowej siedziby KMP w Kaliszu”
Nie otwiera¢ przed dniem 28.08.2017 r., do godz. 11:30
oraz opatrzona nazwa i doktadnym adresem wykonawcy.

Zmiana oferty.

Wykonawca moze zmieni¢ oferte pod warunkiem, ze Zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie
0 wprowadzeniu zmiany przed uptywem terminu do sktadania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian
musi by¢ zlozone wedtug takich samych zasad jak skfadana oferta tj. w zamknietym opakowaniu/kopercie
oznakowanej nastepujaco:

22P-2380-37/2017 ,,Zmiana oferty - Budowa nowej siedziby KMP w Kaliszu”
Nie otwierac przed dniem 28.08.2017 r., do godz. 11:30

Koperta oznakowana na powyzszych zasadach zostanie otwarta podczas sesji otwarcia ofert wraz z oferta
Wykonawcy, ktéry wprowadzit zmiane i zostang dotgczone do oferty.

Wycofanie oferty.

Wykonawca ma prawo przed uptywem terminu sktadania ofert wycofaé oferte, pod warunkiem, ze
Zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty przed uptywem terminu do skfadania ofert.
Wycofanie oferty z postepowania nastapi poprzez ztozenie pisemnego powiadomienia (o$wiadczenia).
W przypadku przestania tego dokumentu za pomoca operatora pocztowego koperta winna by¢ oznakowana:

22Z2P-2380-37/2017 ,,Wycofanie oferty - Budowa nowej siedziby KMP w Kaliszu”

Zamawiajacy zwrdci niezwlocznie oferte ztozong po terminie.
MIEJSCE I TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferte nalezy ztozy¢ do 28.08.2017 roku, do godz. 11:00 w Komendzie Wojewoddzkiej Policji w Poznaniu
Sekcji ds. Zamoéwien Publicznych, 60-838 Poznan, ul. Dabrowskiego 17A, sekretariat.

Otwarcie ofert odbedzie sie 28.08.2017 roku o godz. 11:30 w Komendzie Wojewddzkiej Policji w Poznaniu
Sekcji ds. Zamoéwien Publicznych, 60-838 Poznan, ul. Dabrowskiego 17A.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Wykonawca obliczy cene w oparciu o dane wynikajace z dokumentacji wykonawczej - zatacznik nr 5 do SIWZ.
Zataczone przedmiary petnig funkcje pomocniczg, z zastrzezeniem, o ktérym mowa w pkt. XII.2.
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XII.2

XII.3

XII.4

Zamawiajacy informuje, ze do zakresu rzeczowego wynikajacego z dokumentacji projektowej, o ktérej mowa
w pkt. XII.1, Wykonawcy winni przyja¢ zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia po dokonanej przez
Zamawiajacego korekcie (zmniejszeniu ilosci robdt budowlanych i wyposazenia), ktorych faktyczne ilosci
zostaty okreslone ponizej, w tym poprzez umniejszenie pozycji przedmiardw:

XII.2.1 W pozycji nr 66 - sciany murowane klatek schodowych/szachtow/szybow windowych - do wyceny
nalezy przyja¢ wykonanie $cian murowanych z bloczkéw silikatowych gr. 24 cm.

XI1.2.2 W dziale nr 2.4 ,Wyposazenie” nalezy pominaé wyposazenie z dziatéw nr 2.4.1-2.4.6 (poziom -1,
poziom 0, poziom 1, poziom 2 i wyposazenie Sali sportowej). W wycenie nalezy jedynie uwzgledni¢
dziaty 2.4.7-2.4.11 (rolety, zaluzje pionowe, zaluzje pionowe sterowane elektrycznie, palarnia,
tabliczki drzwiowe, logotypy).

XI1.2.3 W dziale 2.4.12 nalezy poming¢ wycene Technologii strzelnicy.

XI1.2.4 W pozycji nr 1150 ,Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-
biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewoddw do 2.5 mm2 - punkt logiczny
PEL 4x gniazdo 1-fazowe DATA, IP20 - pojedyncze” nalezy przyjac¢ 671szt. PEL.

XII1.2.5 W pozycji nr 1153 ,Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mmZ2 uktadane p.t. w
gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - przewdd typu YDYzo 3x2.5 do zasilania gniazd
1-fazowych” zmniejszono zakres robéot o 10% w zwigzku ze zmniejszeniem liczby PEL o 25%.

XI1.2.6 Nalezy poming¢ wycene dziatu nr 8.25 ,System BMS”. Z uwagi na brak realizacji systemu BMS
nalezy przyjac¢ rozbudowe systemu SMS (dziat 9.9) o brakujace moduty systemu BMS.

XI1.2.7 W pozycji nr 1252 ,Przewody kabelkowe w powfoce polwinitowej (taczny przekr.zyt Cu-6/Al-12
mm?2)- wciggane do rur lub mocowane w korytkach, drabinkach i w listwach DLP - Kabel
instalacyjny Real10, S/FTP, 4P ,1000 MHz , kat.7, LSZH” zmniejszono zakres robot o 25% w
zwigzku ze zmniejszeniem liczby PEL o 25%.

XI1.2.8 W pozycji nr 1253 ,Przewody kabelkowe w powfoce polwinitowej (tgczny przekr.zyt Cu-6/Al-12
mmZ2)- wciggane do rur lub mocowane w Kkorytkach, drabinkach i w listwach DLP - Kabel
instalacyjny Reall10, S/FTP, 4P ,1000 MHz , kat.7, LSZH” zmniejszono zakres robot o 25% w
zwigzku ze zmniejszeniem liczby PEL 0 25%.

XI1.2.9 W pozycji nr 1254 ,Przewody kabelkowe w powfoce polwinitowej (taczny przekr.zyt Cu-6/Al-12
mmZ2) - wciggane do rur lub mocowane w Kkorytkach, drabinkach i w listwach DLP - Kabel
instalacyjny Reall10 S/FTP 900MHz (L)H I/0O, powtoka czarna, zewnetrzny” zmniejszono zakres robot
0 25% w zwigzku ze zmniejszeniem liczby PEL 0 25%.

XI1.2.10 W dziale 9.1.4 ,Przygotowanie tras” (w pozycjach nr 1257-1259) zmniejszono zakres robét o
25% w zwigzku ze zmniejszeniem liczby PEL 0 25%.

XI1.2.11 W dziale 9.1.5 ,Zestawienie kabli instalacyjnych i krosowych” (w pozycjach nr 1260-1265)
zmniejszono zakres robdt o 25% w zwigzku ze zmniejszeniem liczby PEL 0 25%.

XI1.2.12 W dziale 9.1.6 ,Zestawienie gniazd abonenckich RJ45 budynek A" (w pozycjach nr 1268-1271)
zmniejszono zakres robdt o 25% w zwigzku ze zmniejszeniem liczby PEL o 25%.

XI1.2.13 Usunieto dziat ,zestawienie elementow w szafie 6 45U, 5 45U, 4 45U" - dziaty usunieto w zwigzku
ze zmniejszeniem liczby PEL o 25%.

XII.2.14 W dziale 9.2 ,Systemy multimedialne” - usunieto z zakresu wyceny wyposazenie sprzetowe.
Wyceni¢ nalezy wyfgcznie okablowanie (pozycje 1381-1385).

XI1.2.15 W dziale 9.8 ,System sygnalizacji pozaru SAP"” - usunieto z zakresu wyceny pozycje "System
detekcji dymu dla serwerowni, archiwum i szachtéw windowych oraz technicznych".

XI1.2.16 W dziale nr 9.11 ,Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV IP FullHD" usunigto z zakresu wyceny z
pozycji nr 1511, 14 kamer zlokalizowanych w biurach CBS na 2p.

XI1.2.17 W dziale nr 9.12 ,Sprzet aktywny i telefonia IP” - usunieto z zakresu wyceny wyposazenie
sprzetowe. Nalezy wyceni¢ wytacznie okablowanie, przetaczniki i moduty (pozycje 1524-1531).

XII1.2.18 W dziale nr 9.13 ,System tacznosci radiowej-maszt. z antenami i urzadzeniami” - w pozycji nr
1537 uwzgledni¢ wyremontowanie masztéw oraz wykonanie anten zgodnie z dokumentacja
projektowa. W pozycji nr 1538 zamiast sitowni przyja¢ wykonanie 3 UPS6w APC SMART-UPS
X2200VA RACK TOWER 200-240V 300 min.

Zmniejszony zakres robdt wynikajacy od pkt. XII.2.1 1 do XII.2.18 nie zostat pomniejszony w dokumentacji
projektowej, dlatego tez wytacznie te pozycje przedmiarowe sa wigzace dla Wykonawcoéw jako faktyczny
zakres robot budowlanych, pomimo, ze dokumentacja przewiduje szerszy zakres. Pozostate pozycje
przedmiarowe majq charakter pomocniczy.

Cena oferty musi by¢ podana w PLN, cyfrowo, z uwzglednieniem naleznego podatku VAT, zaokraglona do
dwdch miejsc po przecinku.

Cena podana w ofercie jest ceng ryczattowag i winna obejmowac¢ wszystkie koszty zwigzane z ostateczng
realizacjq zamowienia wynikajace wprost z zakresu rzeczowego, a ponadto wszystkie inne koszty niezbedne
do wykonania zamdwienia, w szczegdlnosci podatek VAT, zebranie koniecznych materiatdw, dokumentéw,
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XIII.

XIII.1

uzgodnien i pozwolen, koszty robdt przygotowawczych, zabezpieczajacych, porzadkowych, zagospodarowania
i urzadzenia placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, sprawdzen, badan, a takze wszelkie koszty
serwisowania, konserwacji i przegladéw wszystkich urzadzen, ktérych wykonanie wynika z obowigzujacych
przepisébw lub wymagan producenta, w tym w szczegdlnosci wind i urzadzen dzwigowych, urzadzen
klimatyzacji i wentylacji, serweréw, UPS-6w, agregatéow w okresie gwarancji, koszty zwigzane ze szkoleniami,
o ktérych mowa w § 22 projektu umowy.

Cena moze by¢ tylko jedna.

OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT

Kryteria oceny oferty:

XIII.1.1 Kryterium ,Cena”, ktérego znaczenie wynosi 60 %.
Wykonawca, ktéry zaoferuje najnizsza cene otrzyma 60 pkt.
Obliczenie punktéw w kryterium ,Cena” dla pozostatych ofert zostanie dokonane w oparciu
0 nastepujacy wzér:

C=(Cmn/Cx)x60

gdzie: C - liczba punktéw w kryterium ,,Cena”
Cmin - najnizsza cena sposrod ztozonych ofert
Cx - cena oferty badanej

XIII.1.2 Kryterium ,Okres rekojmi i gwarancji”, ktdrego znaczenie wynosi 6 %
Zaoferowany okres gwarancji za wady w robociznie oraz na zastosowane materiaty i urzadzenia, nie
moze by¢ krotszy niz 36 miesiecy (z zastrzezeniem, o ktérym mowa w 15 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz § 15
ust. 4 pkt. 1 lit a i b projektu umowy).
Zaoferowany okres rekojmi na przedmiot umowy nie moze by¢ krotszy niz 36 miesiecy
(z zastrzezeniem, o ktérym mowa w 15 ust. 2 pkt 1 - 3 projektu umowy).
Obliczenie punktéw w kryterium ,Okres rekojmi i gwarancji” zostanie dokonane na podstawie nizej
okreslonych zasad.
Zaoferowanym w formularzu ofertowym okresom gwarancji i rekojmi zostanie przyznana liczba
punktéw zgodnie z ponizszg tabela.

Okres rekojmi lub

.. . Liczba punktéow
gwarancji w miesigcach

36-47 0
48-59 2
=60 3

Nastepnie punkty uzyskane za poszczegdlne okresy gwarancji oraz rekojmi zostang zsumowane
zgodnie z ponizszym wzorem.

GR=G+R
gdzie: G - liczba punktow w kryterium ,Okres rekojmi i gwarancji”
G - liczba punktow uzyskana za zaoferowany okres gwarancji za wady w robociznie
oraz na zastosowane materiaty i urzadzenia
R - liczba punktéw uzyskana za zaoferowany okres rekojmi

XIII.1.3 Kryterium ,Doswiadczenie kierownika budowy”, ktérego znaczenie wynosi 6 %
Wykonawca zobowigzany jest w ofercie wskaza¢ kierownika budowy:
XIII.1.3.1  jego imie i nazwisko;

XIII.1.3.2  nr uprawnien;
XIII.1.3.3 doswiadczenie, w tym:

- liczbe lat posiadanych przez niego uprawnien,

- wskazac¢ minimum 2 inwestycje polegajace na budowie lub rozbudowie budynku w
technologii monolitycznej albo murowanej, albo mieszanej o powierzchni
uzytkowej wybudowanego budynku lub powierzchni uzytkowej dobudowanej
czedci budynku nie mniejszej niz 8 000 m? w trakcie ktérych pemit funkcje
kierownika budowy przez okres nie krotszy niz 9 miesiecy dla kazdej z tych
inwestycji - Zamawiajacy uzna réwniez za rownowazne funkcji kierownika budowy
jezeli dana osoba petnita funkcje kierownika kontraktu lub kierownika projektu,
pod warunkiem, ze peinienie danej funkcji obejmowato wykonywanie czynnosci
przewidzianych dla kierownika budowy,

- okres w ktérym petnit funkcje kierownika budowy dla wskazanych inwestycji.

Obliczenie punktéw w kryterium ,Doswiadczenie kierownika budowy” zostanie dokonane na
podstawie nizej okreslonych zasad.

Liczbie inwestycji w trakcie ktérych dana osoba petnita funkcje kierownika budowy zostanie
przyznana liczba punktéw zgodnie z ponizszg tabela.
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XIII.1.4

XIII.1.5

XIII.1.6

XIII.1.7

Liczba inwestycji Liczba punktéow
2 0
3 2
4 4
>5 6

Kryterium ,Dos$wiadczenie kierownika branzy sanitarnej”, ktérego znaczenie wynosi 4 %
Wykonawca zobowigzany jest w ofercie wskaza¢ kierownika robdt branzy sanitarnej:

XIII.1.4.1  jego imie i hazwisko;
XIII.1.4.2  nr uprawnien;
XIII.1.4.3 doswiadczenie, w tym:

- liczbe lat posiadanych przez niego uprawnien,

- wskaza¢ minimum 2 roboty polegajagce na wykonaniu instalacji: wodnej,
kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej lub
klimatyzacyjnej dla ktérych petnit funkcje kierownika robét branzy sanitarnej.

Obliczenie punktéw w kryterium ,Doswiadczenie kierownika branzy sanitarnej” zostanie dokonane
na podstawie nizej okreslonych zasad.

Liczbie robot dla ktérych dana osoba petnita funkcje kierownika robdt branzy sanitarnej zostanie
przyznana liczba punktéw zgodnie z ponizsza tabela.

Liczba robot

Liczba punktow

2 0
3 2
=4 4

Kryterium , Doswiadczenie kierownika branzy elektrycznej”, ktérego znaczenie wynosi 4 %

Wykonawca zobowigzany jest w ofercie wskazac kierownika robét branzy elektrycznej:

XIII.1.5.1  jego imie i nazwisko;
XIII.1.5.2  nr uprawnien;
XIII.1.5.3 doswiadczenie, w tym:

- liczbe lat posiadanych przez niego uprawnien,
- wskazac¢ minimum 2 roboty polegajace na wykonaniu instalacji elektrycznej dla
ktorych petnit funkcje kierownika robdt branzy elektrycznej.
Obliczenie punktow w kryterium ,, Do$wiadczenie kierownika branzy elektrycznej” zostanie dokonane
na podstawie nizej okreslonych zasad.
Liczbie robét dla ktorych dana osoba petnita funkcje kierownika robdt branzy elektrycznej zostanie
przyznana liczba punktéw zgodnie z ponizszg tabela.

Liczba robot

Liczba punktow

2 0
3 2
=4 4

Kryterium ,, Doswiadczenie kierownika branzy telekomunikacyjnej”, ktérego znaczenie wynosi 4 %
Wykonawca zobowigzany jest w ofercie wskazac kierownika robdt branzy telekomunikacyjne;j:

XIII.1.6.1  jego imie i nazwisko;
XIII.1.6.2  nr uprawnien;
XIII.1.6.3  doswiadczenie, w tym:

- liczbe lat posiadanych przez niego uprawnien,

- wskaza¢  minimum 2 roboty polegajace na  wykonaniu instalacji
teleinformatycznych lub teletechnicznych dla ktérych petit funkcje kierownika
robot branzy telekomunikacyjnej.

Obliczenie punktéw w kryterium ,Doswiadczenie kierownika branzy telekomunikacyjnej” zostanie
dokonane na podstawie nizej okreslonych zasad.

Liczbie robdt dla ktérych dana osoba petnita funkcje kierownika robdt branzy telekomunikacyjnej
zostanie przyznana liczba punktéw zgodnie z ponizsza tabela.

Liczba robot

Liczba punktow

2 0
3 2
=>4 4

Kryterium ,Doswiadczenie kierownika branzy drogowej”, ktérego znaczenie wynosi 4 %.
Wykonawca zobowigzany jest w ofercie wskaza¢ kierownika robét branzy drogowej:

XIII.1.7.1  jego imie i nazwisko;
XIII.1.7.2  nr uprawnien;
XIII.1.7.3  doswiadczenie, w tym:

- liczbe lat posiadanych przez niego uprawnien,
- wskaza¢ minimum 2 roboty polegajace na wykonaniu jezdni lub parkingu, lub
chodnika, lub drogi dla rowerow.
Obliczenie punktéw w kryterium ,Doswiadczenie kierownika branzy drogowej” zostanie dokonane na
podstawie nizej okreslonych zasad.
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XIII.1.8

XIII.1.9

XIII.1.10

Liczbie robdt dla ktérych dana osoba petnita funkcje kierownika robot branzy drogowej zostanie
przyznana liczba punktéw zgodnie z ponizsza tabela.

Liczba robot

Liczba punktow

2 0
3 2
>4 4

Kryterium ,Dos$wiadczenie instalatorow systemow teletechnicznych”, ktérego znaczenie wynosi 4 %
Wykonawca zobowigzany jest w ofercie wskazac¢ 2 instalatoréow systemdw: kontroli dostepu (SKD),
sygnalizacji wiamania i napadu (SSWiN), monitoringu wizyjnego (CCTV) oraz sygnalizacji alarmu
pozarowego (SAP), a takze:

XIII.1.8.1 imie i nazwisko danego instalatora;

XIII.1.8.2 posiadane przez danego instalatora certyfikaty autoryzowanego instalatora dla
oferowanych przez wykonawce systemow: kontroli dostepu (SKD), sygnalizacji
wiamania i napadu (SSWiN), monitoringu wizyjnego (CCTV) oraz sygnalizacji alarmu
pozarowego (SAP);

XII1.1.8.3 doswiadczenie, w tym:

- liczbe lat,

- wskaza¢ minimum 2 roboty polegajace na wykonaniu systemdw: monitoringu
wizyjnego (CCTV), sygnalizacji alarmu pozarowego (SAP), kontroli dostepu (SKD)
lub sygnalizacji wtamania i napadu (SSWiN).

Obliczenie punktéw w kryterium ,Doswiadczenie instalatorow systemow teletechnicznych” zostanie
dokonane na podstawie nizej okreslonych zasad.

Liczbie robdt wykonanych przez danego instalatora systemoéw teletechnicznych Zamawiajacy
przyznana wykonawcy liczbe punktédw zgodnie z ponizszg tabela.

Liczba robot Liczba punktow
2 0
3 2
=4 4

Nastepnie punkty uzyskane przez instalatoréw zostang zsumowane zgodnie z ponizszym wzorem:

Dt =t1 +t2
gdzie: Dt - liczba punktéw w  kryterium ,Doswiadczenie instalatorow  systemoéw
teletechnicznych”
t1 - liczba punktow uzyskana przez pierwszegdo instalatora systemoéw teletechnicznych
t2 - liczba punktéw uzyskana przez drugiego instalatora systeméw teletechnicznych

Kryterium , Doswiadczenie instalatorow sieci strukturalnej”, ktérego znaczenie wynosi 4 %
Wykonawca zobowigzany jest w ofercie wskazac 2 instalatoréw sieci strukturalnej, a takze:

XIII.1.9.1  imie i nazwisko danego instalatora;

XIII.1.9.2 posiadany przez danego instalatora certyfikat autoryzowanego instalatora dla
oferowanej przez wykonawce sieci strukturalnej;

XIII.1.9.3 doswiadczenie, w tym:

- liczbe lat,
- wskaza¢ minimum 2 roboty polegajagce na wykonaniu sieci strukturalnej
o kategorii minimum 6a wraz z montazem urzadzen aktywnych tej sieci.

Obliczenie punktéw w kryterium ,,Doswiadczenie instalatoréw sieci strukturalnej” zostanie dokonane
na podstawie nizej okreslonych zasad.

Liczbie robét wykonanych przez danego instalatora sieci strukturalnej Zamawiajacy przyznana
wykonawcy liczba punktdéw zgodnie z ponizsza tabela.

Liczba robot

Liczba punktow

2 0
3 1
=4 2

Nastepnie punkty uzyskane przez instalatorow zostang zsumowane zgodnie z ponizszym wzorem:

Ds. =s1 +s2

gdzie: Ds - liczba punktéw w kryterium , Doswiadczenie instalatoréw sieci strukturalnej”
s1 - liczba punktéw uzyskana przez pierwszego instalatora sieci strukturalnej
s2 - liczba punktéw uzyskana przez drugiego instalatora sieci strukturalnej

Kryterium , Wspodtczynnik przenikania ciepta dla okien”, ktérego znaczenie wynosi 2 %.
Wspotczynnik przenikania ciepta Uw dla zaoferowanej aluminiowej stolarki okiennej okreslonej
symbolami zaczynajacymi sie literg ,0” w zestawieniu stolarki, nie moze by¢ wiekszy niz 0,9
W/m2K.

W przypadku zaoferowania przez wykonawce wspotczynnika Uw 2z dokladnoscia do 0,01
Zamawiajacy w celu obliczenia punktow dokona zaokraglen do 0,1. Wspotczynnik Uw podany
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XIIIL.2

XIIL.3

XIV.

z doktadnoscig do 0,01, ktérego ostatnia liczba bedzie réwna lub wyzsza 5 zostanie zaokraglony do
0,1 w gore, Wspdtczynnik Uw podany z doktadnoscig do 0,01, ktérego ostatnia liczba jest réwna lub
mniejsza niz 4 zostanie zaokraglony do 0,1 w dét.

Obliczenie punktéow w kryterium ,Wspdtczynnik przenikania ciepta dla stolarki aluminiowej” zostanie
dokonane na podstawie nizej okreslonych zasad.

Za posiadany wspotczynnik przenikania ciepta Uw dla zaoferowanej przez wykonawce aluminiowej
stolarki okiennej zostanie przyznana liczba punktéw zgodnie z ponizszg tabela.

Wielkos¢ wspoétczynnika . p
W/m2K Liczba punktow
0,9 0
=0,8 2

XIII.1.11 Kryterium ,Wspétczynnik przewodzenia ciepta dla wetny mineralnej”, ktérego znaczenie wynosi 1 %.
Wspodtczynnik przewodzenia ciepta A dla zaoferowanej weilny mineralnej do ocieplenia $cian
w technologii fasady wentylowanej nie moze by¢ wiekszy niz 0,036W/mK.
Obliczenie punktéw w kryterium ,Wspdtczynnik przewodzenia ciepta dla wetny mineralnej do
ocieplenia $cian” zostanie dokonane na podstawie nizej okreslonych zasad.
Za posiadany wspotczynnik przewodzenia ciepta A dla zaoferowanej przez wykonawce wetny
mineralnej do ocieplenia $écian w technologii fasady wentylowanej zostanie przyznana liczba
punktow zgodnie z ponizszg tabela.

Wielko$¢ wspotczynnika . p
W/mK Liczba punktow
0,036 - 0,034 0
=< 0,033 1

XIII.1.12 Kryterium ,Ekologiczne”, ktérego znaczenie wynosi 1 %.
Za zaoferowanie przez wykonawce farb do malowania wewnetrznych Scian i sufitbw posiadajacej
oznaczenie EU ECOLABEL ofercie zostanie przyznany 1 punkt.

Jezeli dwie lub wiecej ofert bedzie miato taki sam bilans punktowy, Zamawiajacy jako najkorzystniejszg
sposrdd tych ofert uzna oferte z najnizszg cena.

Sposdb oceny ofert.

Oferta niepodlegajaca odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 uPzp, ktéra uzyska najwieksza liczbe punktow -
maksymalnie 100 - w oparciu o kryteria okreslone w pkt. XIII. 1, z zastrzezeniem o ktérym mowa w pkt.
XIII.2, ztozona przez Wykonawce nie podlegajacego wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 12-23 i ust. 5 uPzp, zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza.

Pozostate oferty zostang sklasyfikowane zgodnie z ilo$cig uzyskanych punktow.

Wszystkie obliczenia bedg wykonane z doktadnoscig do 0,01.

AUKCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiajacy po dokonaniu oceny ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty nie przewiduje przeprowadzenia
aukcji elektronicznej.

XV.

XV.1

XV.2

XVI.

XVI.1

XVI.2

INFORMACIE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Przed podpisaniem umowy o realizacje zamowienia, wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie

zamoéwienia, ktorych oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zobowigzani sa dostarczy¢

Zamawiajacemu stosowng umowe konsorcjum zawierajaca minimum nastepujace postanowienia:

- okreslenie celu gospodarczego,

- okreslenie, ktory z podmiotow jest upowazniony do wystepowania w imieniu pozostatych przy realizacji
przedmiotowego zamdwienia,

- oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmujacego okres realizacji przedmiotu zamowienia oraz
gwarancji i rekojmi,

- dotyczacego solidarnej odpowiedzialnosci wszystkich wykonawcow wystepujacych wspodlnie za wykonanie
umowy,

- zakaz zmian w umowie bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

Wykonawca w celu zawarcia umowy winien nie pdzniej niz w dniu jej podpisania dostarczy¢ Zamawiajgcemu
kopie umowy ubezpieczenia (polise) wraz z dokumentem potwierdzajacym jej optacenie, o ktérej mowa
w § 18 ust. 1 projektu umowy (zatgcznik nr 3 do SIWZ).

WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiajacy wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w kwocie stanowigcej 10 %
ceny oferty brutto.

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:
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XVI.3

XVI.4
XVI.5
XVI.6
XVIL.7

XVI.8

XVI.9

XVII.

XVIIL.1

XVII.2

XVIIL.3

XVIII.

XVIII.1

XVI.2.1 w pienigdzu: przelewem na rachunek Zamawiajacego w banku NBP O/Poznan nr konta 75 1010
1469 0046 0413 9120 0000, z adnotacja »~Zabezpieczenie - Umowa nr ZZP-2380-37/2017",

XVI.2.2 poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym,
ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

XVI.2.3 gwarancjach bankowych,
XVI.2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych,

XVI.2.5 poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie okreslonej w pkt. XVI.2.2 - XVI.2.5 zabezpieczenie winno
obejmowac roszczenia z tytutu rekojmi za wady.

Zamawiajacy nie dopuszcza wnoszenia zabezpieczenia w formach okreslonych w art. 148 ust. 2 uPzp.
Cato$¢ zabezpieczenia musi by¢ wniesiona najpézniej w dniu podpisania umowy.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na potracenie zabezpieczenia z naleznosci za cze$ciowo wykonane roboty.

Zamawiajacy zwréci zabezpieczenie w terminie 30 dni, od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady wyniesie 30 % wysokosci zabezpieczenia i zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

Jezeli okres na jaki ma zostaé¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi
sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy
zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyplata ta nastapi nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

TERMIN I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

Z Wykonawca, ktérego oferte wybrano jako najkorzystniejszg zostanie zawarta umowa:

XVII.1.1 w terminie nie krotszym niz 10 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty - jezeli zostato przestane faksem lub droga elektroniczng, albo w terminie 15 dni - jezeli
zostato przestane w inny sposdb;

XVIL.1.2 przed uptywem termindw, o ktérych mowa w pkt. XVII.1.1 jezeli zostanie ztozona tylko jedna oferta,
lecz nie pdzniej niz przed uptywem terminu zwigzania oferta.

Umowa o zamowienie publiczne zostanie podpisana na warunkach okreslonych w projekcie umowy,
stanowigcej zatgcznik nr 3 do SIWZ. Projekt umowy zostanie uzupetniony o dane wynikajace z tresci oferty.

W przypadku, gdy okaze sie, ze wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, bedzie
uchylat sie od zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego lub nie wnidést wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy moze wybrac oferte najkorzystniejsza sposrdd pozostatych ofert
bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba ze zachodzg przestanki uniewaznienia
postepowania, o ktérych mowa w art. 93 ust. 1 uPzp.

WYMAGANIA DOTYCZACE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTOREJ PRZEDMIOTEM SA ROBOTY
BUDOWLANE, KTORYCH NIESPELNIENIE SPOWODUJE ZGLOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
ODPOWIEDNIO ZASTRZEZEN LUB SPRZECIWU

Umowa lub jej projekt z podwykonawca lub dalszym podwykonawca, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane musi zawiera¢ nazwe i adres podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, okreslenie przedmiotu
umowy i jego wartosci, a takze postanowienia dotyczace:

XVIII.1.1 obowigzku przedkifadania przez podwykonawce Iub dalszego podwykonawce Zamawiajagcemu
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane wraz ze zgoda
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy;

XVIIIL.1.2 obowigzku przedkfadania przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia;

XVIII.1.3 obowigzku przedktadania przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 50 000,00 zt;
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XVIII.1.4 termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidzianego w umowie o podwykonawstwo, ktéry
nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej.

XVIII.2 Umowa lub jej projekt z podwykonawca lub dalszym podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane nie moze zawiera¢ postanowien:
XVIIIL.2.1 uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce ptatnosci od
wykonawcy, od dokonania przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy ptatnosci za roboty wykonane
przez wykonawce lub podwykonawce;

XVIII.2.2 warunkujacych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia
przez wykonawce od zwrotu zabezpieczenia wykonania na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajacego;

XVIII.2.3 nakazujacych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy whniesienie zabezpieczenia wykonania lub
nalezytego wykonania umowy jedynie w pieniadzu, jedynie w jednej z form przewidzianych
w uPzp oraz zakazujacych mozliwosci zamiany formy zabezpieczenia;

XVIII.2.4 przewidujacych, ze taczna wysokos¢ kar umownych naleznych wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przekroczy 30% wartosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

XVIIL.3 W przypadku gdy, projekt umowy o podwykonawstwo nie bedzie spetniat wymagan okreslonych w pkt. XVIII.1
i XVIII.2, Zamawiajacy ztozy zastrzezenia na pismie i odmdwi zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

XVIII.4 W przypadku gdy zawarta umowa o podwykonawstwo nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w pkt.
XVIIIL.1 i XVIII.2, Zamawiajacy ztozy sprzeciw, w ktérym wezwie wykonawce do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kar umownych, o ktérych mowa odpowiednio w § 14 ust. 1 pkt. 6 i
7 projektu umowy - zatacznik nr 3 do SIWZ.

XIX. INFORMACJE O UMOWACH O PODWYKONAWSTWO, KTORYCH PRZEDMIOTEM SA DOSTAWY LUB
USLUGI, KTORE, Z UWAGI NA WARTOSC LUB PRZEDMIOT TYCH DOSTAW LUB USLUG, NIE
PODLEGAJA OBOWIAZKOWI PRZEDKLADANIA ZAMAWIAJACEMU

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane nie ma obowigzku
przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, o wartosci mniejszej niz 50 000,00
zt.

XX. PROCENTOWA WARTOSC OSTATNIE] CZESCI WYNAGRODZENIA ZA WYKONANIE UMOWY
W SPRAWIE ZAMOWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE

Zamawiajacy przywiduje dokonywanie ptatnosci w czesciach. Kwota ostatniej czesci wynagrodzenia nie moze byc¢
mniejsza niz 5 % oraz nie moze by¢ wieksza niz 10 % wartosci wynagrodzenia wykonawca wynikajacego z umowy.

XXI. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

XXI.1 Srodki ochrony prawnej przystuguja wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w
uzyskaniu przedmiotowego zamowienia oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajacego przepiséw uPzp.

XXI.2 Wobec ogloszenia o zamodwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia srodki ochrony prawnej
przystugujg réwniez organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5 uPzp.

XXI.3 W przedmiotowym postepowaniu wykonawcy przystuguja nizej wymienione srodki ochrony prawnej.
XXI.3.1 Odwotanie.

XXI.3.1.1 Odwotanie przystuguje wytacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci
Zamawiajacego podjetej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia lub zaniechania
czynnosci, do ktorej Zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie ustawy.

XXI.3.1.2  Odwotanie powinno wskazywac czynnos¢, ktdrej zarzuca sie niezgodno$¢ z przepisami
ustawy, zawiera¢ zwiezte przedstawienie zarzutéw, okresla¢ zgdanie oraz wskazywac
okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwofania.

XXI.3.1.3 Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocg waznego
kwalifikowanego certyfikatu.

XXI.3.1.4  Odwotujacy przesyta kopie odwotania zamawiajgcemu przed uptywem terminu do
wniesienia odwofania w taki sposdéb, aby mdgt on zapoznac¢ sie z jego tresciq przed
uptywem tego terminu. Domniemywa sie, iz zamawiajgcy mogt zapoznac sie z trescig
odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii
nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia za pomoca faksu lub droga
elektroniczna.
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XXI.3.1.5

Odwotanie wnosi sie:

XXI1.3.1.5.1 w terminie 10 dni od dnia przestania informacji o czynnosci
zamawiajqcego stanowigcej podstawe jego wniesienia - jezeli zostata
przestana faksem lub droga elektroniczng, albo w terminie 15 dni -
jezeli zostata przestana w inny sposdb;

XXI1.3.1.5.2 w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej lub specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia na stronie internetowej.

XX1.3.1.5.3 w przypadku innych czynnosci niz wskazane w pkt. XXI.3.1.5.1
i XXI.3.1.5.2 w terminie 10 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy
zachowaniu nalezytej starannos$ci mozna bylo powzigé wiadomosé
o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia

XXI.3.2 Skarga do sadu

XXI.3.2.1

XXI.3.2.2

XXI.3.2.3

XXI1.3.2.4

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje
skarga do sadu.

Skarge wnosi sie do sadu okregowego wiasciwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania zamawiajacego.

Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doreczenia
orzeczenia Izby, przesytajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie
skargi w placéwce pocztowej operatora publicznego jest réwnoznaczne z jej
whniesieniem.

W postepowaniu toczacym sie na skutek wniesienia skargi nie mozna rozszerzyé
zadania odwotania ani wystepowac z nowymi zadaniami.

XXII. WYKAZ ZALACZNIKOW

Zatacznik nr 1
Zatacznik nr 2
Zatacznik nr 3
Zatacznik nr 4
Zatacznik nr 5

Formularz ofertowy

Zobowigzanie o udostepnieniu zasobow przez inny podmiot

Projekt umowy

Jednolity europejski dokument zamoéwien (ESPD) + instrukcja uruchomienia

Dokumentacja wykonawcza
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Zatacznik nr 1 do SIWZ
Formularz Ofertowy
Zamawiajacy:

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

Wykonawca:

petna nazwa/firma

adres

NIP/PESEL

nr telefonu faxu e-mail

NIP
Czy wykonawca jest matym albo érednim przedsiebiorstwem?®? Tak / Nie?

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
A. Oferta Wykonawcy

W zwigzku z ogtoszeniem przez Zamawiajacego postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z budowa nowej siedziby Komendy
Miejskiej Policji w Kaliszu, oferuje:

1) wykonanie przedmiotu zamodwienia za cene (wartos¢ brutto z zestawienia kosztow):

................................. 4 (1= (0 111V 1 =SSR SRUSTSRPSRTRS |
zgodnie z zataczonym zestawieniem kosztow;

2) rekojmie na przedmiot umowy na okres ........ miesiecy (okres rekojmi nie moze by¢ krétszy niz 36 miesiecy);

3) gwarancje na wady w robociznie oraz na zastosowane materiaty i urzadzenia, na okres ........ miesiecy (okres
gwarancji nie moze by¢ krétszy niz 36 miesiecy),

4) wykonanie systemu kontroli dostepu producenta ... (nalezy wpisaé producenta

oferowanego systemu),;

5) wykonanie systemu sygnalizacji wltamania i napadu producenta ... (nalezy wpisaé
producenta oferowanego systemu);

6) wykonanie systemu monitoringu wizyjnego producenta .........ccoceceeieiinieiene e (nalezy wpisaé producenta
oferowanego systemu),;

7) wykonanie systemu sygnalizacji alarmu pozarowego producenta ........ccviiiiiniieieene i (nalezy wpisaé
producenta oferowanego systemu)

8) wykonanie sieci strukturalnej kategorii 6A/EA Producenta .......ccccvieiiiiiiiiie s e (nalezy wpisaé
producenta oferowanej sieci)

9) okna o wspotczynniku Uw = ......... W/mz2K (wspdtczynnik Uw dla zaoferowanej aluminiowej stolarki okiennej nie moze by¢
wiekszy niz 0,9 W/m23K);

! por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczace definicji mikroprzedsiebiorstwa oraz matych i $rednich przedsiebiorstw (Dz. U. L 124 z
20.5.2003, s. 36). Te informacje sg wymagane wylacznie do celdéw statystycznych.

Mate przedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 oso6b i ktdérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza
10 milionéw EUR.

$rednie przedsiebiorstwa: przedsiebiorstwa, ktére nie sq mikroprzedsiebiorstwami ani matymi przedsiebiorstwami i ktére zatrudniaja mniej
niz 250 0sdb i ktérych roczny obrét nie przekracza 50 milionéw EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR

2 niewtasciwe skresli¢
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10) wetne mineralng do ocieplenia $cian w technologii fasady wentylowanej o wspodfczynniku A = .......... W/mK
(wspdtczynnik A dla zaoferowanej wetny mineralnej nie moze by¢ wiekszy niz 0,036 W/mK);

11) farby do malowania $cian wewnetrznych i sufit posiadajace oznakowanie ekologiczne EU ECOLABEL - TAK/NIE?,

12) wykonanie systemu zarzadzania bezpieczenstwem pozarowym budynku producenta

.................................................................... (nalezy wpisa¢ producenta oferowanego systemu);

13) wykonanie systemu tgcznosci radiowej ProducCenta .........cccceeveeieieeeeieeereeseeeeesseens (nalezy wpisaé producenta
oferowanego systemu).
Jednoczesnie oswiadczam oferowana cena obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem zamowienia.

Nadto zobowigzuje sie, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach okreslonych w projekcie
umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Wadium wniesione w pienigdzu prosze zwrdci¢ na rachunek bankoWy NI ...

3 nalezy skreéli¢ niewlasciwe TAK albo NIE. Nieskreslenie zadnego spowoduje odrzucenie oferty ze wzgledu na brak mozliwoéci oceny
oferty
4 wypehi¢ tylko w przypadku w przypadku wnoszenia wadium w pieniadzu
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B. Informacje dotyczace doswiadczenia i kwalifikacji os6b wykonujacych czynnosci przy realizacji

zamowienia

Kierownik budowy (pkt. V.3.2.1 SIWZ)

Imie i nazwisko ‘ ........................

Nr uprawnien ‘ ...........................

Doswiadczenie:

Liczba lat po uzyskaniu uprawnien ‘ ........................

Inwestycje w trakcie ktérych
wskazana osoba petnita
funkcje kierownika budowy
(min. 2)

1) Budowa/rozbudowa* budynKuU ..o potozonego
W et et 9] 74 Y2 ¥ | PR Technologia budynku
monolityczna/murowana/mieszana*, powierzchnia uzytkowa wybudowanego
budynku/dobudowanej czesci budynku* ... m? - pelniona funkcja kierownik
budowy/kierownik kontraktu/kierownika projektu* od .................. (mm/rrrr) do
.................... (mm/rrrr).

2) Budowa/rozbudowa* budynku ... potozonego
W ottt st 9174 Y2 | PR Technologia budynku
monolityczna/murowana/mieszana*, powierzchnia uzytkowa wybudowanego
budynku/dobudowanej czesci budynku* ... m? - pelniona funkcja kierownik
budowy/kierownik kontraktu/kierownika projektu* od ................... (mm/rrrr) do
.................... (mm/rrrr).

3) Budowa/rozbudowa* budynku potozonego
W e e e 9] 74 Y2 | PR Technologia budynku
monolityczna/murowana/mieszana*, powierzchnia uzytkowa wybudowanego
budynku/dobudowanej czesci budynku* ......... m? - pelniona funkcja kierownik
budowy/kierownik kontraktu/kierownika projektu* od .................. (mm/rrrr) do
.................... (mm/rrrr).

4) Budowa/rozbudowa* budynKuU ......ccccccviiieiiieie e potozonego
W e e e 9] 74 Y2 | PR Technologia budynku
monolityczna/murowana/mieszana*, powierzchnia uzytkowa wybudowanego
budynku/dobudowanej czesci budynku* ... m? - pelniona funkcja kierownik
budowy/kierownik kontraktu/kierownika projektu* od ... (mm/rrrr) do
.................... (mm/rrrr).

5) Budowa/rozbudowa* budynkuU ........cccceeiiiiiiiiiiii e potozonego
W e et PrZY Ul e Technologia budynku
monolityczna/murowana/mieszana*, powierzchnia uzytkowa wybudowanego
budynku/dobudowanej czesci budynku* ... m? - pelniona funkcja kierownik
budowy/kierownik kontraktu/kierownika projektu* od ................ (mm/rrrr) do
.................... (mm/rrrr).

* niepotrzebne skresli¢

Kierownik robo6t branzy sanitarnej (pkt. V.3.2.2 SIWZ)

Imie i nazwisko ‘ .......................

Nr uprawnien ‘ ...........................

Doswiadczenie:

Liczba lat po uzyskaniu uprawnien ‘ ........................

Roboty w trakcie ktérych
wskazana osoba petnita
funkcje kierownika robot
branzy sanitarnej (min. 2)

1) Kierowanie robotami budowlanymi w zakresie wykonania instalacji: wodnej/

kanalizacyjnej/centralnego ogrzewania/wentylacji mechanicznej/klimatyzacji*
w budynku potozonym w ..., Przy Ul i

2) Kierowanie robotami budowlanymi w zakresie wykonania instalacji: wodnej/
kanalizacyjnej/centralnego ogrzewania/wentylacji mechanicznej/klimatyzacji*
w budynku potozonym w ......ccciiiiiiie, Przy Ul e

3) Kierowanie robotami budowlanymi w zakresie wykonania instalacji: wodnej/
kanalizacyjnej/centralnego ogrzewania/wentylacji mechanicznej/klimatyzacji*
w budynku potozonym W ......ccccveevineneincnnns Przy Ul e

4) Kierowanie robotami budowlanymi w zakresie wykonania instalacji: wodnej/
kanalizacyjnej/centralnego ogrzewania/wentylacji mechanicznej/klimatyzacji*
w budynku potozonym W ......cccveveiiniieininnn Przy Ul e

* niepotrzebne skresli¢
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Kierownik robot branzy elektrycznej (pkt. V.3.2.3 SIWZ)

Imie i nazwisko ‘

Nr uprawnien ‘

Doswiadczenie:

Liczba lat po uzyskaniu uprawnien ‘ ........................

Roboty w trakcie ktérych 1) Kierowanie robotami budowlanymi w zakresie wykonania instalacji elektrycznej
wskazana osoba pefnita w budynku potozonym w ... Przy Ul e
funkcje kierownika robét 2) Kierowanie robotami budowlanymi w zakresie wykonania instalacji elektrycznej
branzy elektrycznej (min. 2) w budynku potozonym w ... Przy Ul e
3) Kierowanie robotami budowlanymi w zakresie wykonania instalacji elektrycznej
w budynku potozonym w ..., Przy Ul e
4) Kierowanie robotami budowlanymi w zakresie wykonania instalacji elektrycznej
w budynku potozonym W .....ccceeiiiinviienieee Przy Ul e

Kierownik robot branzy telekomunikacyjnej (pkt. V.3.2.4 SIWZ)

Imie i nazwisko ‘ ..........................................................

Nr uprawnien l ......................................

Doswiadczenie:

Liczba lat po uzyskaniu uprawnien ‘ ........................

Roboty w trakcie ktérych 1) Kierowanie robotami budowlanymi w zakresie wykonania instalacji:

wskazana osoba petnita teleinformatycznych/teletechnicznych* w budynku potozonym w ......ccccceviiiicieeeen,

funkcje kierownika robot Przy Ul oo

branzy telekomunikacyjnej |2) Kierowanie robotami budowlanymi w zakresie wykonania instalacji:

(min. 2) teleinformatycznych/teletechnicznych* w budynku potozonym w .......ccccivviviiiiiienns
Przy Ul e

3) Kierowanie robotami budowlanymi w zakresie wykonania instalacji:
teleinformatycznych/teletechnicznych* w budynku potozonym w .......ccocivviviiiiiienns
Przy Ul e

4) Kierowanie robotami budowlanymi w zakresie wykonania instalacji:
teleinformatycznych/teletechnicznych* w budynku potozonym w ......ccceeieiiiiiiiinienns
Przy Ul e

* niepotrzebne skresli¢

Kierownik robot branzy drogowej (pkt. V.3.2.5 SIWZ)

Imie i nazwisko ‘

Nr uprawnien l ......................................

Doswiadczenie:

Liczba lat po uzyskaniu uprawnien ‘ ........................

Roboty w trakcie ktérych 1) Kierowanie robotami budowlanymi w zakresie wykonania jezdni/parkingu/
wskazana osoba petnita chodnika/drogi dla rowerdw* W ........cccccceeveveeenrennnen (0] 974 YA | PO
funkcje kierownika robot 2) Kierowanie robotami budowlanymi w zakresie wykonania jezdni/parkingu/
branzy drogowej (min. 2) chodnika/drogi dla rowerow W .......ccceevvivreeneeennne. PrZy Ul o
3) Kierowanie robotami budowlanymi w zakresie wykonania jezdni/parkingu/
chodnika/drogi dla rowerdw W .......c.cccoeeveeveverenenenes ] 974 VALY |
4) Kierowanie robotami budowlanymi w zakresie wykonania jezdni/parkingu/
chodnika/drogi dla rowerdw W .........cccceeveevevereneneees 174 VAN U | S

* niepotrzebne skresli¢
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Instalator systemow teletechnicznych (pkt. V.3.2.6 SIWZ)

Imie i nazwisko |......c.cco........

Wpisany na liste kwalifikowanych pracownikéw zabezpieczenia technicznego pod nr

Certyfikat autoryzowanego instalatora systemu kontroli dostepu**

Certyfikat autoryzowanego instalatora systemu sygnalizacji wlamania i napadu** |...........iiiiiieenns

Certyfikat autoryzowanego instalatora systemu monitoringu wizyjnego** |

Certyfikat autoryzowanego instalatora systemu sygnalizacji alarmu pozarowego** |........c.coeeciiinincienens

Doswiadczenie:

Liczba lat | ........................

Roboty w zakresie
wykonania systemow
teletechnicznych
(min. 2)

1) Wykonanie systeméw: kontroli dostepu/sygnalizacji wtamania i napadu/monitoringu

wizyjnego/sygnalizacji alarmu pozarowego* w budynku potozonym
W e s Przy Ul e

2) Wykonanie systemow: kontroli dostepu/sygnalizacji wlkamania i napadu/monitoringu
wizyjnego/sygnalizacji alarmu pozarowego* w budynku potozonym
W et Przy Ul i

3) Wykonanie systemow: kontroli dostepu/sygnalizacji wlkamania i napadu/monitoringu
wizyjnego/sygnalizacji alarmu pozarowego* w budynku potozonym
W ettt s Przy Ul i

4) Wykonanie systemdw: kontroli dostepu/sygnalizacji wtamania i napadu/monitoringu
wizyjnego/sygnalizacji alarmu pozarowego* w budynku potozonym
W et e Przy Ul i

* niepotrzebne skresli¢

** nalezy wskaza¢ producenta, ktéry wystawit dla danej osoby certyfikat autoryzowanego instalatora, dla
odpowiedniego systemu zaoferowanego w czesci A formularza ofertowego

Instalator systemow teletechnicznych (pkt. V.3.2.6 SIWZ)

Imie i nazwisko |........cccccu.....

Wpisany na liste kwalifikowanych pracownikow zabezpieczenia technicznego pod NI |.....cococeveveeeeeeieeeceeeee e

Certyfikat autoryzowanego instalatora systemu kontroli dostepu** |

Certyfikat autoryzowanego instalatora systemu sygnalizacji wlamania i napadu**

Certyfikat autoryzowanego instalatora systemu monitoringu wizyjnego**

Certyfikat autoryzowanego instalatora systemu sygnalizacji alarmu pozarowego**

Doswiadczenie:

Liczba lat | ........................

Roboty w zakresie
wykonania systemow
teletechnicznych
(min. 2)

1) Wykonanie systemoéw: kontroli dostepu /sygnalizacji wkamania i napadu producenta/
monitoringu wizyjnego/sygnalizacji alarmu pozarowego* w budynku potozonym
W i e ] 74V ALY | R

2) Wykonanie systeméw: kontroli dostepu /sygnalizacji wtamania i napadu producenta/
monitoringu wizyjnego/sygnalizacji alarmu pozarowego* w budynku poftozonym
W e e ] 74V ALY | SR

3) Wykonanie systeméw: kontroli dostepu /sygnalizacji wtamania i napadu producenta/
monitoringu wizyjnego/sygnalizacji alarmu pozarowego* w budynku poftozonym
W e Przy Ul i

4) Wykonanie systemdw: kontroli dostepu /sygnalizacji wiamania i napadu producenta/
monitoringu wizyjnego/sygnalizacji alarmu pozarowego* w budynku potozonym
W e 917472 U | PRSI

* niepotrzebne skresli¢

** nalezy wskaza¢ producenta, ktéry wystawit dla danej osoby certyfikat autoryzowanego instalatora, dla
odpowiedniego systemu zaoferowanego w czesci A formularza ofertowego
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Instalator sieci strukturalnej (pkt. V.3.2.7 SIWZ)
Imie i nazwisko‘ ..........................................................

Certyfikat autoryzowanego instalatora sieci strukturalnej** |,

Doswiadczenie:

Liczba lat ..o
Roboty w zakresie 1) Wykonanie sieci strukturalnej o kategorii ..... wraz z montazem urzadzen aktywnych
wykonania sieci tej siecCi w budynku potozonym W e przy
strukturalnej (min. 2) UL e
2) Wykonanie sieci strukturalnej o kategorii ....... wraz z montazem urzadzen aktywnych
tej siecCi w budynku potozonym W e przy
UL e
3) Wykonanie sieci strukturalnej o kategorii ....... wraz z montazem urzadzen aktywnych
tej sieci w budynku potozonym W e e przy
UL e
4) Wykonanie sieci strukturalnej o kategorii ...... wraz z montazem urzadzen aktywnych
tej sieci w budynku potozonym W e s przy
UL e

** nalezy wskazac¢ producenta, ktéry wystawit dla danej osoby certyfikat autoryzowanego instalatora dla sieci
strukturalnej systemu zaoferowanej w czesci A formularza ofertowego

Instalator sieci strukturalnej (pkt. V.3.2.7 SIWZ)
Imiei nazwisko‘ ..........................................................

Certyfikat autoryzowanego instalatora sieci strukturalnej** |

Doswiadczenie:

Liczba lat ‘ ........................
Roboty w zakresie 1) Wykonanie sieci strukturalnej o kategorii ..... wraz z montazem urzadzen aktywnych
wykonania sieci tej sieci w budynku potozonym W s przy
strukturalnej (min. 2) 0] R
2) Wykonanie sieci strukturalnej o kategorii ...... wraz z montazem urzadzen aktywnych
tej sieci w budynku potozonym W e s przy
UL e
3) Wykonanie sieci strukturalnej o kategorii ...... wraz z montazem urzadzen aktywnych
tej sieci w budynku potozonym W e s przy
UL e
4) Wykonanie sieci strukturalnej o kategorii ....... wraz z montazem urzadzen aktywnych
tej sieci w budynku potozonym W s e przy
UL, e

** nalezy wskazac¢ producenta, ktéry wystawit dla danej osoby certyfikat autoryzowanego instalatora dla sieci
strukturalnej systemu zaoferowanej w czesci A formularza ofertowego
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C. Zestawienie kosztow

Nalezy uzupetni¢ wartosci dla danego elementu.

Stawka roboczogodziny netto T zt
Narzuty:
Koszty posrednie -
Zysk -
VAT -

Lp. Element Wartoice::::mentu
1. Rozbiorki

Budynek A - branza budowlana

Konstrukcja
2. Roboty ziemne
3. Fundamenty
4. Podktad na gruncie
5. Sciany murowane
6. Elementy zelbetowe
7. Elementy stalowe
8. Stropy
9. Nadproza prefabrykowane
10. Schody na gruncie
11. Klatka schodowa
12. Sciany murowane klatek schodowych/szachtéw/szybéw windowych
Architektura
13.  [I1zolacje fundamentéw
Posadzki

14. Poziom -1

15. Poziom 0

16. Poziom +1
17. Poziom +2
Sciany

18. Poziom -1

19. Poziom 0

20. Poziom +1
21. Poziom +2
Sufity

22. Poziom -1

23. Poziom 0

24. Poziom +1

25. Poziom +2

Stolarka i $lusarka otworowa
26. Stolarka drzwiowa
27. Stolarka okienna

28. Balustrady

29. Elewacja

30. Rusztowania

31. Dach

32. Urzadzenia

Wyposazenie

33. Rolety

34. Zaluzje pionowe

35. Zaluzje pionowe sterowane elektrycznie
36. Palarnia

37. Tabliczki drzwiowe

38.  |Logotypy

Budynek B - branza budowlana

Konstrukcja

39. Roboty ziemne

40. Fundamenty

41. Podktad na gruncie

42. Sciany murowane
43. Mur oporowy
44. Konstrukcja stalowa
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45. Elementy zelbetowe

46. Strop

47. Nadproza

48. Klatka schodowa

Architektura

49. | Izolacja fundamentow
Posadzki
50. Przyziemie

51. 1 pietro

52. 2 pietro

Sciany

53. Przyziemie

54. 1 pietro

55. 2 pietro

Sufit

56. Przyziemie

57. 1 pietro

58. 2 pietro

Stolarka i Slusarka otworowa

59. Stolarka drzwiowa

60. Stolarka okienna

61. Balustrady wewnetrzne
62. Elewacja

63. Rusztowania

64. Dach

65. Urzadzenia

Wyposazenie

66. | Warsztat samochodowy

Budynek C - branza budowlana

Konstrukcja

67. Roboty ziemne

68. Fundamenty

69. Izolacja fundamentow
70. Podktad na gruncie
71. Sciany murowane

72. Strop

73. Elementy Zelbetowe

Architektura

74. Posadzki

75. Sciany
76. Sufity
77. Stolarka i $lusarka otworowa
78. Elewacja
79. Rusztowania
80. Dach
Wiata - branza budowlana
81. Roboty ziemne
82. Fundamenty
83. Izolacja fundamentow
84. Konstrukcja stalowa

85. Pokrycie dachu

86. Posadzka

Zagospodarowanie terenu

87. Drogi i tereny zielone
88. Murek oporowy
89. Ogrodzenie systemowe , panelowe
90. Trawniki, nasadzenia
91. Mata architektura
92. Wywoz gruzu i ziemi
Branza sanitarna
Przytacza
93. Przytacze kanalizacji deszczowej
94. Przytacze kanalizacyjne
95. Przytacze wodociggowe
96. Komora wodomierzowa
Sieci zewnetrzne
97.  [Sieci kanalizacyjne
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98. Kanalizacja deszczowa - sieci zewnetrzne

99. Sie¢ wodociggowa zewnetrzna

Instalacje wewnetrzne

100. |Wezet cieplny

101. Kanalizacja

102. |Instalacja zw cwu i cyrkulacja

103. |Instalacja hydrantowa

104. |Ogrzewanie podtogowe

105. |C.o. grzejnikowe i ct

106. |Wentylacja i klimatyzacja

107. |Klimatyzacja

108. | Odwodnienie liniowe

109. |Odwodnienie dachéw

Branza elektryczna

110. |Zasilanie podstawowe i rezerwowe budynku A, zasilanie budynku B i C

111. |Zewnetrznego agregatu pradotwdrczego wraz z instalacjq

112. | Wewnetrzne linie zasilajace budynku A i B

113. |Rozdzielnice obiektowe budynek A, UPS i kompensacja mocy biernej

114. |Zasilanie gwarantowane - UPS, Sitownia WSZS11 i kompensacja mocy biernej

115. |Rozdzielnice obiektowe budynek B

116. |Rozdzielnice obiektowe budynek C

117. | Trasy kablowe elektryczne

118. |Trasy kablowe elektryczne p.poz E90Q

119. |Instalacja o$wietlenia budynek A

120. |Instalacja o$wietlenia budynek B

121. |Instalacja o$wietlenia budynek C

122. |Instalacja sity i gniazd elektrycznych budynek A (do wyceny nalezy przyja¢ 671 szt. PELi)

123. |Instalacja sity i gniazd elektrycznych budynek B

124. |Instalacja sity i gniazd elektrycznych budynek C

125. | O$wietlenie zewnetrzne

126. | O3wietlenie elewacji

127. |Instalacja potaczen wyréwnawczych budynek A

128. |Instalacja odgromowa i uziemiajgca budynek A

129. |Instalacja potaczen wyréwnawczych budynek B

130. |Instalacja odgromowa i uziemiajaca budynek B

131. |Instalacja potaczen wyréwnawczych budynek C

132. |Instalacja odgromowa i uziemiajgca budynek C

133. | Préby i pomiary

Teletechnika

Sie¢ strukturalna kat 7/klasa EA

134. |Kable instalacyjne miedziane - okablowanie poziome

135. |Kable instalacyjne miedziane - okablowanie pionowe i szkieletowe

136. |Kable instalacyjne miedziane - okablowanie pionowe i szkieletowe

137. | Przygotowanie tras

138. | Zestawienie kabli instalacyjnych i krosowych

139. | Zestawienie gniazd abonenckich RJ45 budynek A

140. | Zestawienie gniazd abonenckich RJ45 budynek B

Zestawienie szaf teletechnicznych budynek A

141. | Zestawienie elementéw w szafie 42U, 600x800 pom.2.102 - II pietro

142. | Zestawienie elementéw w szafie nr 1 45U, 800x1000 pom.2.059 - II pietro

143. | Zestawienie elementéw w szafie nr 2, 45U, 800x1000 pom.2.059 - II pietro

144. | Zestawienie elementéw w szafie nr 2 45U, 800x1000 pom.2.039 - II pietro

145. | Zestawienie elementéw w szafie nr 7 45U, 800x1000 pom.1.030 - I pietro

146. | Zestawienie elementéw w szafie nr 6 45U, 800x1000 pom.1.030 - I pietro

147. | Zestawienie elementéw w szafie nr 5 45U, 800x1000 pom.1.030 - I pietro

148. | Zestawienie elementdw w szafie nr 4 45U, 800x1000 pom.1.030 - I pietro

149. | Zestawienie elementéw w szafie nr 3 45U, 800x1000 pom.1.030 - I pietro

150. | Zestawienie elementéw w szafie nr 9 45U, 800x1000 pom.1.030 - I pietro

151. | Zestawienie elementéw w szafie nr 2 45U, 800x1000, pom.1.030 - I pietro

152. | Zestawienie elementéw w szafie nr 1 45U, 600x1000 pom.1.030 - I pietro

153. |Zestawienie elementéw w szafie nr 4 45U, 800x1000 pom.1.08 - piwnica

154. | Zestawienie elementéw w szafie nr 5 45U, 800x1000 pom.1.08 - piwnica

155. |Zestawienie elementéw w szafie nr 6 45U, 800x1000 pom.1.08 - piwnica

156. |Zestawienie elementéw w szafie nr 7 45U, 800x1000 pom.1.08 - piwnica

157. |Zestawienie elementéw w szafie nr 3 45U, 800x1000, pom.1.08 - piwnica

158. |Zestawienie elementéw w szafie nr 8 45U, 800x1000, pom.1.030 - piwnica

159. | Zestawienie elementéw w szafie nr 3 kablownia 45U, 800x1000, pom.1.030 - piwnica
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160.

Zestawienie szaf 45U + akcesoriéw szaf

161.

Zestawienie szaf 42U + akcesoriow szaf

Zestawienie szaf teletechnicznych budynek B

162. |Zestawienie elementéw w szafie 42U, 600x800 Budynek B

163. | Zestawienie szaf 42U + akcesoridw szaf

Zestawienie szaf teletechnicznych budynek C

164. |Zestawienie elementdw w szafie 12U, 600x600 Budynek C

165. | Zestawienie szaf 12U + akcesoridéw szaf

166. |Pomiary toréw transmisyjnych

167. |Systemy multimedialne

168. |Instalacja RTV w budynku A

169. |Trasy kablowe teletechniczne

170. |Trasy kablowe ppoz E90

171. |Kanalizacja teletechniczna

172. | System kontroli dostepu SKD

173. | System sygnalizacji pozaru SAP

174. |System SMS

175. |Systemy alarmowe i przywotawcze

176. |Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV IP FullHD

177. | Sprzet aktywny i telefonia IP

178. | System tgcznosci radiowej - maszt z antenami i urzadzeniami

179. Zapewnienie ciggtosci pracy jednostki w czasie przenoszenia z istniejacego budynku do
nowego budynku KMP Kalisz.

180. | Przytacza tymczasowe mediéw na czas budowy

Razem netto

Kwota podatku VAT

Wartos¢ brutto (cena)

miejscowos$é data

podpis

Zatacznik nr 2 do SIWZ
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Zobowigzanie podmiotu, na ktorego zasoby powotuje sie wykonawca

nalezy wypetnic i zataczy¢ do oferty tylko w przypadku, gdy wykonawca w celu spefniania warunkéw udziatu w

postepowaniu, polega na zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a uPzp.

przystepujacego do postepowania o zamoéwienie publiczne na:

wykonanie robét budowlanych zwiazanych z budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu,

zobowigzuje(my) sie do oddania ww. wykonawcy do dyspozycji:

1)
2)

3)

SrodKi fiNANSOWE W KWOCIE ......coviiviieeececee et

moje/nasze* do$wiadczenie w zakresie

osobe/osoby:

= 1) SRS posiadajaca/ego uprawnienia bez ograniczen do
kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - kierownika budowy;

0 USSR posiadajaca/ego uprawnienia bez ograniczen do
kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych - kierownik branzy sanitarnej;

o) OSSN posiadajaca/ego uprawnienia bez ograniczen do
kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych - kierownik branzy elektrycznej;

o ) TSRS posiadajaca/ego uprawnienia bez ograniczen do
kierowania robotami w specjalno$ci w specjalnoéci telekomunikacyjnej - kierownik branzy
telekomunikacyjnej;

1) TSRS posiadajaca/ego uprawnienia bez ograniczen do
kierowania robotami w specjalnosci w specjalnosci drogowej - kierownikiem robot branzy drogowej;

1) SRS wpisang/ym na liste kwalifikowanych pracownikow
zabezpieczenia technicznego oraz posiadajgcego certyfikaty autoryzowanego instalatora systemoéw: kontroli
dostepu, sygnalizacji wtamania i napadu, monitoringu wizyjnego oraz sygnalizacji alarmu pozarowego
zaoferowanych przez wykonawce;

[« ) SR wpisang/ym na liste kwalifikowanych pracownikow
zabezpieczenia technicznego oraz posiadajacego certyfikaty autoryzowanego instalatora systeméw: kontroli
dostepu, sygnalizacji wtamania i napadu, monitoringu wizyjnego oraz sygnalizacji alarmu pozarowego
zaoferowanych przez wykonawce;

0 ) TSRS posiadajqcego certyfikaty autoryzowanego instalatora
sieci strukturalnej zaoferowanej przez wykonawce;

1) USRS posiadajacego certyfikaty autoryzowanego instalatora

sieci strukturalnej zaoferowanej przez wykonawce.

Sposdb wykorzystania udostepnionych przeze mnie/nas* ww. zasobdéw bedzie nastepujacy:

Zakres mojego/naszego* udziatu przy wykonywaniu zamdwienia bedzie nastepujacy:

~ 33 ~



numer sprawy ZZP-2380-37/2017

* niepotrzebne skresli¢

miejscowosé data

podpis
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Zatacznik nr 3 do SIWZ

PROJEKT UMOWY

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
nr ZZP-2380-37/2017

Zawarta w Poznaniu, w dniu .................. 2017 roku pomiedzy:

Skarbem Panstwa - Komendantem Wojewddzkim Policji W POZNaniu ........ccccoceeveeeeeviveeeverenenenes majacym siedzibe
w Komendzie Wojewddzkiej Policji w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan, NIP 777-00-01-878, REGON
630703410, zwanym dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

a:
............................................................................... Z Siedzibg Wi s, WPISANYM DO
.............................................. prowadzonego PrZe€zZ .....cccccvecvevieeiieerieenennns , POd NUMEremM ..o
0 numerze NIP .....iiviieiiienn. , kapitale zaktadowym zt, zwang w dalszej czesci umowy
~Wykonawcg”, reprezentowanym przez:
OSSR

2 e et e ettt ettt ete et —eteete it ete e teseaRe et e teaeeReeAen e ReeEeeAe At e Rt eReteEe R et enteReeRete Rt e teeEenae st enenaenteneenenrens

w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiajacego postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego, prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego o sygn. ZZP-2380-37/2017 na wykonanie robot budowlanych zwigzanych
z budowg nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu.

DEFINICIE
g1

1) Umowa - nalezy przez to rozumie¢ niniejszg Umowe wraz z zatgcznikami.

2) Strony - nalezy przez to rozumie¢ Zamawiajacego i Wykonawce.

3) Dzien roboczy - nalezy przez to rozumieé¢ dni od poniedziatku do pigtku z wytaczeniem dni wolnych
od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U z 2015 r. poz. 90),
oraz sobdt

4) Ustawa Pzp - nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U z 2015
r., poz. 2164 ze zm.).

5) Roboty zamienne - nalezy przez to rozumie¢ odmienne rozwigzanie w stosunku do rozwigzania przewidzianego
w pierwotnym opisie przedmiotu zamowienia prowadzace do zmiany technicznej lub technologicznej w zakresie
wykonywanych robdt, nie powodujace znacznego rozszerzenia lub zmniejszenia zakresu robdét oraz nie
zmieniajace rodzaju robdt w stosunku do robot przewidzianych pierwotnie.

6) Rodzaj robdt — na potrzeby niniejszej umowy ustala sie nastepujace rodzaje robét:

a) ogdlnobudowlane w tym konstrukcyjno-budowlane i wykonczeniowe,

b) instalacyjne sanitarne - w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych,

c) instalacyjne elektryczne - w zakresie instalacji, sieci i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych,

d) drogowe - w zakresie ciggdw komunikacyjnych (drdg i chodnikdéw) oraz terendéw zielonych potozonych na
terenie obiektu.

7) SIWZ - specyfikacja istotnych warunkéw zamodwienia obowigzujaca na etapie postepowania o udzielenie
zamdwienia na podstawie ktérej zostata zawarta niniejsza Umowa wraz ze zmianami i wyjasnieniami jej tresci.

8) Sita wyzsza - nalezy przez to rozumiec zdarzenie lub potaczenie zdarzen obiektywnie niezaleznych od Wykonawcy
lub Zamawiajacego, ktére =zasadniczo i istotnie utrudniajg wykonywanie czesci lub catosci zobowigzan
wynikajacych z Umowy, ktérych Wykonawca lub Zamawiajacy nie mogli przewidzie¢ i ktéorym nie mogli zapobiec,
ani ich przezwyciezy¢ i im przeciwdziatal poprzez dziatanie z nalezytg starannosciq ogodlnie przewidziang dla
cywilnoprawnych stosunkéw zobowigzaniowych, tj. powddz, trzesienie ziemi, huragan, wojna, mobilizacja,
dziatania wojenne wroga, rekwizycja, embargo, zarzadzenie wiadz lub zmiane przepiséw prawa w trakcie trwania
Umowy. Pod pojeciem sity wyzszej nie uznaje sie: wystgpienia probleméw z wykonaniem umowy z powodu
strajku, wszczecia sporu zbiorowego badz innych zdarzen o podobnym charakterze u Wykonawcy, a takze
brakéw sity roboczej, materiatow i surowcéw, chyba ze jest to bezposrednio spowodowane sitg wyzsza.

PRZEDMIOT UMOWY
§2

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce robdt budowlanych zwigzanych z budowa nowej siedziby
Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu zlokalizowanej przy ul. Augustyna Kordeckiego 36 wraz z wyposazeniem,
zagospodarowaniem terenu oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie - zgodnie
z zakresem okreslonym w SIWZ i dokumentacja wykonawcza.

2. Wykonawca wykona przedmiot umowy z wiasnych materiatéw i urzadzen wolnych od wad oraz przy uzyciu narzedzi
i maszyn, ktérymi dysponuje, odpowiadajacych, co do jakosci obowigzujgcym przepisom i normom oraz wymogom
okreslonym w dokumentacji wykonawczej, wtasnymi sitami, z wyjatkiem prac powierzonych podwykonawcom,
zgtoszonych zgodnie z § 11 - 13 Umowy oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz celem, ktéremu ma
stuzyc.
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v

TERMIN REALIZACII
§3

. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od zawarcia umowy przekaze Zamawiajacemu nizej wymienione

dokumenty, kazdy w 3 egzemplarzach:

1) os$wiadczenia kierownika budowy oraz kierownikéw robdt stwierdzajace przyjecie obowigzku kierowania
budowg oraz robotami i sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) - na druku
obowigzujacym w PINB dla Miasta Kalisza;

2) zaswiadczenia o wpisie na liste czlonkéw izby samorzadu zawodowego kierownika budowy i kierownikéw
robot;

3) uprawnienia budowlane kierownika budowy i kierownikdw robot.

Dokumenty wymienione w § 3 ust.1 pkt 2 i pkt 3 Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu do wgladu w oryginale lub

w potwierdzonych ,za zgodnos$¢ z oryginatem” kopiach.

Przekazanie placu budowy nastapi protokotem przekazania w terminie 7 dni roboczych od daty przekazania

Zamawiajacemu dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 1.

Wykonawca rozpocznie roboty w terminie do 3 dni roboczych, od dnia przekazania placu budowy. Od dnia

przekazania placu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte na terenie budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy komplet dokumentacji oraz dziennik budowy.

Terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy:

1) realizacja robdt budowlanych, w tym zagospodarowanie terenu i nasadzenie zieleni oraz wyposazenie obiektu
(dostawa, montaz, zainstalowanie i uruchomienie wyposazenia) nastgpi w terminie do dnia 30.04.2019 r.;

2) uzyskanie i przekazanie Zamawiajacemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie nastgpi w terminie
do 31.05.2019 r.

WYNAGRODZENIE UMOWNE

84
. Wartos$¢ wykonania robét bedacych przedmiotem Umowy wg oferty Wykonawcy wynosi brutto .............c.ccc.c...... zt
(SIOWNIE: e zt “/100), W tym nalezny podatek VAT. Wynagrodzenie to jest

wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu Kodeksu cywilnego i stanowi maksymalng warto$¢ zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z ostateczng realizacjag zamowienia
wynikajace wprost z zakresu rzeczowego, a ponadto wszystkie inne koszty niezbedne do wykonania zamowienia,
w szczegolnosci podatek VAT, zebranie koniecznych materiatdow, dokumentéw, uzgodnien i pozwolen, koszty robot
przygotowawczych, zabezpieczajacych, porzadkowych, zagospodarowania i urzadzenia placu budowy, koszty
utrzymania zaplecza budowy, sprawdzen, badan, a takze wszelkie koszty serwisowania, konserwacji i przegladéw
wszystkich urzadzen, ktérych wykonanie wynika z obowigzujacych przepisow lub wymagan producenta, w tym
w szczegolnosci wind i urzadzen dzwigowych, urzadzen klimatyzacji i wentylacji, serweréw, UPS-6w, agregatow
w okresie gwarancji, koszty zwigzane ze szkoleniami, o ktérych mowa w § 22.

. Za wykonanie robot zamiennych nie zaakceptowanych przez Zamawiajacego, Wykonawcy nie przystuguje

wynagrodzenie.

ZAPLATA WYNAGRODZENIA PODWYKONAWCY
§5

. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu

Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq

dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajagcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag

dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérych mowa w ust. 1. Wykonawca winien zgtosi¢ swoje uwagi w terminie 7 dni, od dnia doreczenia tej

informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajacy:

1) nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykazane przez Wykonawce okolicznosci okaza sie zasadne dla Zamawiajgcego, albo

2) zilozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wskaze okolicznosci, ktére okazg sie zasadne dla Zamawiajgcego.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ bezposredniej zaptaty czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na rzecz

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, odpowiadajacej czesci lub catosci wynagrodzenia wynikajgcego
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z umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, na wniosek Wykonawcy.

7. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktéorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§6

1. Wykonawca jest zobowigzany wykonac prace zgodnie z zaleceniami i wymaganiami Zamawiajacego, dokumentacjg
wykonawczg, oraz z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa, sztuka budowlang i zaleceniami nadzoru
inwestorskiego.

2. Wykonawca zobowigzany jest do:

1)

2)

7)
8)

9)

10)

11)
12)

13)

14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

21)

dostarczenia Zamawiajagcemu nie pozniej niz w dniu przekazania placu budowy imiennego wykazu o0so6b

skierowanych do realizacji zamodwienia, zawierajacego w szczegolnosci dane 0sob wskazanych w ofercie,

zapewnienia statego nadzoru nad wykonywanymi robotami na miejscu wykonywania robét budowlanych przez
osoby posiadajace wymagane uprawnienia, w godzinach pracy przez caty okres trwania robdt;

uczestnictwa w wyznaczonych przez Zamawiajacego spotkaniach dotyczacych realizacji inwestycji;

wykonania robdt zgodnie z dokumentacjg wykonawcza oraz przy uzyciu materiatdw o cechach technicznych

i jakosciowych wynikajacych z oferty Wykonawcy;

wykonania systemow teletechnicznych i sieci strukturalnej producentéw zaoferowanych w ofercie Wykonawcy;

wykonania robdt przy uzyciu materiatéw i urzadzen:

a) oznaczonych znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze
zharmonizowana norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, zgodnych z europejska
aprobatg techniczng (EAT) lub krajowymi specyfikacjami technicznymi Panstwa cztonkowskiego UE
uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymogami podstawowymi,

b) znajdujacych sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej,

c) dla ktoérych producent, po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajacej, wystawit deklaracje zgodnosci
WE, potwierdzajaca zgodnos$¢ wyrobu z europejskimi normami i aprobatami,

d) oznaczonych znakiem bezpieczenstwa, zgodnie z Polskg Norma lub krajowg aprobata techniczng,
a zgodnos¢ ta zostata potwierdzona w deklaracji zgodnosci wydanej przez producenta,

e) dopuszczonych do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym na podstawie rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 17.11.2016 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968);

utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkdd, usuwania na biezaco zbednych

materiatdow, odpaddw, urzadzen prowizorycznych, ktdre nie sg juz potrzebne;

zorganizowania, zagospodarowania oraz nalezytego zabezpieczenia terenu budowy w sposdb zapewniajacy

bezpieczenstwo osob przebywajacych na tym terenie i w jego obrebie oraz przed dostepem o0s6b trzecich;

usuwania lub zagospodarowania odpaddéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegdlnosci

ustawq z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.) oraz ustawg z dnia 27.04.2001

r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.), z zachowaniem wymaganych formalnosci

- Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcego kopii Karty Przekazania Odpadu;

prowadzenia robot rozbiérkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

(Dz. U. Nr 47, poz. 401);

zapewnienia statego dozoru nad mieniem oraz zawarcia stosownej umowy ubezpieczenia mienia oraz

ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej;

opracowania i zatwierdzenia we wilasciwym organie administracji publicznej projektu organizacji ruchu na

czas budowy oraz dokonania jego wdrozenia;

przed dokonaniem zamowienia materiatdw, urzadzen i wyposazenia przedstawienia Zamawiajgcemu

propozycji materiatowych, technicznych i kolorystycznych celem akceptadiji, tzw. karta

techniczna/materiatowa;

natychmiastowego usuwania w sposdb docelowy wszelkich szkdéd i awarii spowodowanych przez Wykonawce

w trakcie realizacji robot;

opracowania i przekazania Zamawiajacemu dokumentacji odbiorowej dla robét i wyposazenia (kazda w trzech

egzemplarzach),

wykonania, przed zgtoszeniem do odbioru, wszelkich przewidzianych przepisami prawa sprawdzen, préb,

badan i odbioréw, ktérych pozytywny wyniki jest warunkiem przystgpienia Zamawiajacego do odbioru;

uczestnictwa, na zadanie Zamawiajacego, w naradach i innych czynnosciach w trakcie realizacji przedmiotu
umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi;

zgtoszenia Zamawiajacemu gotowosci do odbioru i uczestniczenia w tej czynnosci;

petnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robot i ustug realizowanych przez podwykonawcow;

ponoszenia catkowitej odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem niniejszej

umowy, az do podpisania protokotu odbioru koncowego ;

organizowania narad koordynacyjnych na terenie budowy, z udzialem przedstawicieli Zamawiajacego,

podwykonawcow i w razie potrzeby nadzoru autorskiego celem omdwienia postepu robdt oraz rozwigzania
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22)

23)
24)
25)

26)

27)
28)

29)

30)
31)

32)
33)
34)
35)
36)

37)

38)

39)
40)

41)

42)
43)

44)

zaistniatych probleméw;

uwzglednienia w organizacji i technologii robot uwarunkowania, iz inspektor nadzoru inwestorskiego moze

dokona¢ odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w okresie do 5 dni roboczych od daty

zawiadomienia;

Wykonawca os$wiadcza, iz jest wylacznie odpowiedzialny za przeszkolenie oséb pracujacych przy realizacji

zamowienia w zakresie przepiséw BHP;

obowigzek zapewnienia urzadzen ochronnych i zabezpieczajacych w zakresie bhp, jak réwniez ochrony mienia

Wykonawcy i ochrony przeciwpozarowej spoczywa na Wykonawcy;

Wykonawca os$wiadcza, ze w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy ponosi wylgczng odpowiedzialnosé

z tytulu ewentualnego uszkodzenia istniejacych instalacji;

opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126);

zapewnienia ochrony mienia znajdujacego sie na terenie budowy, w szczegdlnosci pod wzgledem

przeciwpozarowym;

przed rozpoczeciem robét Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia w formie pisemnej o robotach

wszystkich wtascicieli uzbrojenia znajdujgcego sie na terenie inwestycji (stosownie do dokumentacji);

prace prowadzone przez Wykonawce nie mogg ponad niezbedng koniecznos¢ powodowac utrudnien w ruchu

drogowym w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych robdt, a w szczegdlnosci nie moga powodowacd

utrudnien w sposdb inny niz bedacy nastepstwem zaktécen wynikajacych z zakresu i technologii

prowadzonych robdt; wykonawca jest zobowigzany utrzymaé w czystosci ciggi komunikacyjne (drogi,

chodniki, parkingi i inne miejsca uzytecznosci publicznej), z ktoérych korzysta w trakcie realizacji robét;

do udziatu na wezwanie Zamawiajgcego w przegladach gwarancyjnych oraz odbiorach usuniecia usterek;

w celu wyeliminowania ewentualnych roszczen ze strony wiascicieli nieruchomosci sasiadujacych z terenem

budowy, przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca przy wspotudziale wiascicieli nieruchomosci (lub

ich prawnych przedstawicieli) oraz zamawiajacego bedzie zobowigzany do sporzadzenia dokumentacji

fotograficznej terenu oraz istniejacych obiektéw budowlanych;

w przypadku wystgpienia uszkodzen obiektéw lub infrastruktury na skutek prowadzonych robot, Wykonawca

bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzen lub odtworzenia obiektéw oraz infrastruktury na swdj koszt;

w przypadku korzystania z cudzej nieruchomosci podczas wykonywania robdét budowlanych Wykonawca

winien ustali¢ spos6b korzystania z nieruchomosci z jej wtascicielem lub jego prawnym przedstawicielem;

sporzadzenia dokumentacji powykonawczej dla gestoréw sieci i urzadzen zgodnie z warunkami zawartymi

w uzgodnieniach i decyzjach;

ogrzewania wybudowanego obiektu w okresie zimowym i w przypadku obnizonych temperatur w celu

zapobiegniecia zniszczenia robét juz wykonanych;

sporzadzenia dokumentacji, dokonanie rejestracji urzadzen w UDT (dotyczy urzadzen ktére tego wymagajq)

i poniesienie zwigzanych z tym kosztéw;

przygotowania i zamontowania instrukcji obstugi dla urzadzen tego wymagajacych i obiektu (kottownia,

alarmy, sala konferencyjna itd.). Wykonawca sporzadzi instrukcje eksploatacji budynku i urzadzen z nim

zwigzanych;

sporzadzenia scenariusza p-poz oraz instrukcji p.poz dla obiektu, wyposazenie obiektu w podstawowy sprzet

p.poz wraz z jego oznakowaniem oraz oznakowanie drég ewakuacyjnych;

sporzadzenia $wiadectwa charakterystyki energetycznej obiektu zgodnie z wymogami prawa budowlanego;

wykonania wszelkich formalnosci zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu od

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza, w tym uzyskanie dokumentéw koniecznych

do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, np.: opinie Inspektora Sanitarnego MSWiA, Komendy Miejskiej

Panstwowej Strazy Pozarnej, przy czym Zamawiajacy wymaga aby uczestnikiem procedury uzyskania

pozwolenia na uzytkowanie obiektu, podczas uzgodnien i wizji organdw uczestniczacych w tej procedurze na

terenie budowy byli przedstawiciele Zamawiajacego;

w ramach umowy w okresie do 21.10.2019 r. wykonawca jest zobowigzany do pielegnacji zieleni,

w szczegdlnosci:

a) wskazania osoby (lub oséb), ktéra bedzie odpowiedzialna za pielegnacje zieleni,

b) wykaszania terendw pokrytych trawg nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie,

c) dosiewania i dosadzania roslinnosci w przypadku, gdy ulegnie ona uszkodzeniu lub obumarciu z przyczyn
naturalnych (np. zasuszenie, szkodniki, choroba),

d) nawozenia z uzyciem specjalistycznych $rodkéw oraz uzywania srodkéw ochrony roslin w celu utrzymania
ich w odpowiedniej kondycji,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

prawa, postanowieniami niniejszej umowy oraz jej celem,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania i zaniechania oséb, przy pomocy, ktérych realizuje

przedmiot umowy,

wykonania tymczasowych przytaczy: wodociggowego i elektroenergetycznego zasilania placu budowy na czas

budowy i ich demontaz po zakonczeniu robot.

§7

1. W trakcie realizacji umowy Wykonawca, podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy zobowigzani sg zatrudnia¢ na
umowe o prace wszystkie osoby wykonujace:
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1) roboty ogdlnobudowlane - rozbiérkowe, konstrukcyjne, murarskie i wykonczeniowe;

2) roboty budowlane instalacyjne polegajace na wykonywaniu sieci i instalacji: elektrycznych, wodnych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, telekomunikacyjnych i teletechnicznych wraz z instalowaniem
osprzetu

3) roboty ziemne, drogowe, zwigzane z zagospodarowaniem terenu w tym wykonanie i utrzymanie terendw
zielonych.

Wykonawca nie pézniej niz w dniu rozpoczecia robot budowlanych zobowigzany bedzie ztozy¢ Zamawiajacemu
informacje dotyczacq ilosci 0oso6b zatrudnionych na umowe o prace skierowanych do realizacji przedmiotowego
zamowienia, o ktérych mowa w ust. 1, zawierajacg imiona i nazwiska tych osdb.

. Dane zawarte w informacji o ktérej mowa w ust. 2 nie mogg narusza¢ ustawy o ochronie danych osobowych

z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Wykonawca jest zobowigzany do raportowania stanu zatrudnienia oséb o ktérych mowa w ust. 1 raz na kwartat
- przez caty okres realizacji umowy, w terminie do 10 dnia kazdego miesigca rozpoczynajgacego nastepny kwartat,
liczac od dnia podpisania umowy.

Na kazde zadanie Zamawiajacego, w terminie do 3 dni roboczych i w formie przez Zamawiajacego okreslonej,
Wykonawca bedzie zobowigzany udzieli¢ wyjasnien w powyzszym zakresie.

W przypadku, gdy w sposéb niezawiniony przez Wykonawce ustanie stosunek pracy z osobg badz osobami
o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest do podjecia dziatan zmierzajacych do zatrudnienia osoby
badz osdb na podstawie umowy o prace. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania swoich dziatan oraz
przediozenia tych dokumentéw Zamawiajgcemu.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§8
Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski oraz nadzér autorski nad realizacjg przedmiotu umowy.
Przed rozpoczeciem realizacji oraz w trakcie realizacji umowy, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszelkie
decyzje, wytyczne i pozwolenia wydane zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa.

. Zamawiajacy przystapi do odbioru i odbierze roboty zgodnie z postanowieniami okreslonymi w § 9 Umowy.

ODBIOR ROBOT
§9

. Odbiorom podlegaé beda poszczegdine czesci umowy:

1) realizacja robot budowlanych oraz zagospodarowanie terenu, w tym zieleni;

2) wyposazenie obiektu (dostawa, montaz, zainstalowanie i uruchomienie);

3) decyzja pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu umowy (ostateczna).

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru przekazujac Zamawiajacemu zawiadomienie w formie pisemnej.

. Warunkiem przystapienia przez Zamawiajgcego do odbioréw czesciowych czesci umowy okreslonych w ust. 1

pkt. 1 i 2 jest przekazanie przez Wykonawce wraz ze zgtoszeniem gotowosci odbioru:

1) zaakceptowanych przez Zamawiajgcego tzw. kart technicznych/materiatowych, o ktérych mowa w § 6 ust. 2
pkt. 13 Umowy;

2) atestdow, swiadectw jakosci, certyfikatdw na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia, aprobaty techniczne itp.
(wymagany jest na kazdym dokumencie podpis kierownika budowy);

3) protokotéw z przeprowadzonych sprawdzen i badan, protokotéw z rozruchéw urzadzen, protokotéw odbioru
robot branzowych itp.;

4) wykazdéw wyposazenia (wedtug asortymentu i cen jednostkowych oraz wedtug lokalizacji);

5) zestawien wartosci wykonanego zakresu umowy sporzadzone w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy.

Warunkiem przystapienia przez Zamawiajgcego do odbioru koncowego czeéci umowy okreslonej w ust. 1 pkt. 1

jest przekazanie przez Wykonawce wraz ze zgtoszeniem gotowosci odbioru - dokumentacji odbiorowej, okreslonej

§ 6 ust. 3 pkt. 16 Umowy, tj. w szczegdlnosci:

1) oryginat dziennika budowy + 2 jego kserokopie;

2) dokumentacja powykonawcza tj. kserokopie catosci projektu budowlanego i projektu wykonawczego
Z naniesionymi zmianami, opatrzone na kazdej stronie pieczecig ,Dokumentacja powykonawcza” (wymagane
jest takze przedtozenie os$wiadczenia kierownika budowy o kompletnosci dokumentacji powykonawczej),
z zachowaniem ponizszych wymogdw:

a) w razie zmian nieodstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego Iub
warunkow pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania robdt, Wykonawca na kserokopiach
rysunkdéw wchodzacych w skitad zatwierdzonego projektu budowlanego oraz wykonawczego naniesie
przedmiotowe zmiany w kolorze czerwonym i w razie potrzeby dotaczy takze uzupetniajacy opis,

b) w przypadku wprowadzenia zmian opisanych w tirecie pierwszym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
poza rysunkami wpietymi w ,Dokumentacje powykonawczg” - dodatkowo po 2 egzemplarze kazdego
z rysunkdéw z Projektu budowlanego ze zmianami i w razie potrzeby uzupetniajgcym opisem,

c) rysunki ze zmianami i w razie potrzeby takze uzupetniajacy opis - winny by¢ podpisane przez kierownika
budowy, wiasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.

3) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowe oraz powszechnie obowigzujacymi przepisami oraz o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - drogi, ulicy, sasiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu.

Uwaga: W razie zmian nieodstepujacych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw

pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania robét, oswiadczenie kierownika budowy
powinno by¢ potwierdzone przez projektanta i wlasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego.
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4) atesty, $wiadectwa jakosci, certyfikaty na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia, aprobaty techniczne itp.
(wymagany jest na kazdym dokumencie podpis kierownika budowy),

5) karty gwarancyjne dla urzadzen zamontowanych w obiekcie

6) zasady eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urzadzen zawarte w ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji
obiektu i urzadzen” wraz z wykazem wbudowanych urzadzen wymagajacych przegladéw serwisowych,

7) protokoty z przeprowadzonych sprawdzen i badan, protokoty z rozruchéw urzadzen, protokoty odbioru robét
branzowych itp. (wzglednie kserokopie, jesli oryginaty zostaty wczesniej przekazane),

6) wykazu roslin wraz z kartg informacyjng dotyczacg wymaganych zabiegow pielegnacyjnych,

7) zestawienie wartosci wykonanego zakresu umowy sporzadzone w oparciu o Harmonogram rzeczowo-
finansowy,

przy czym dokumentacje odbiorowg nalezy umiesci¢ w segregatorach wyposazonych w spis tresci jednoznacznie

okreélajacy zawarto$¢. W przypadku dokumentéw, ktdére wystepujag w oryginale w 1 egz. w kolejnych

segregatorach nalezy umiesci¢ kopie.

Warunkiem przystgpienia przez Zamawiajgcego do odbioru koncowego czesci umowy okreslonej w ust. 1 pkt. 2

jest przekazanie przez Wykonawce wraz ze zgtoszeniem gotowosci odbioru - dokumentacji odbiorowej, okreslonej

§ 6 ust. 3 pkt. 16 Umowy, oraz:

1) wykazu wyposazenia (wedtug asortymentu oraz wedtug lokalizacji);

2) atestow, swiadectw jakosci, certyfikatow, aprobat technicznych itp. (wymagany jest na kazdym dokumencie
podpis kierownika budowy);

3) zasad eksploatacji i konserwacji wyposazenia zawartych w ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji wyposazenia”
wraz z wykazem wbudowanych urzadzen wymagajacych przegladdéw serwisowych;

4) kart gwarancyjnych dla wyposazenia;

5) zestawienia wartosci wykonanego zakresu umowy sporzadzone w oparciu o harmonogram rzeczowo-
finansowy,

przy czym dokumentacje odbiorowa nalezy umiesci¢ w segregatorach wyposazonych w spis tresci jednoznacznie

okreslajacy zawartos¢. W przypadku dokumentéw, ktore wystepuja w oryginale w 1 egz. w kolejnych

segregatorach nalezy umiescic¢ kopie.

Warunkiem przystgpienia przez Zamawiajgcego do odbioru koncowego umowy, bedacego jednoczesnie odbiorem

czesci umowy okreslonej w ust. 1 pkt. 3 jest pozytywne zakonczenie odbiorow koncowych, o ktérych mowa w ust.

4 i 5 oraz przekazanie przez Wykonawce wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego umowy - nizej

wymienionych dokumentéw:

1) kopia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wraz z wszystkimi zatqcznikami (m.in. karta
informacyjna, Informacja geodety, oswiadczenie o braku sprzeciwu lub uwag);

2) kopia zawiadomienia Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej;

3) kopia zawiadomienie Inspektora Sanitarnego MSWiA;

4) stanowiska organéw wymienionych w pkt. 2 i 3 lub o$wiadczenie o braku zajecia stanowiska;

5) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zarejestrowana w os$rodku dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej;

6) scenariusz pozarowy obiektu;

7) instrukcja p.poz obiektu;

8) s$wiadectwo charakterystyki energetycznej (2 egzemplarze);

9) decyzja pozwolenia na uzytkowanie (ostateczna).

Brak dokumentéw wymienionych w ust. 3 - 6 skutkowac¢ bedzie odmowa, przystapienia do odbioru robdt.

Zamawiajacy w terminie do 5 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru wyznaczy termin

przystgpienia do odbioru. Z czynnosci odbioru spisany zostanie protokdt zawierajacy wszelkie dokonywane

w trakcie odbioru ustalenia oraz terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad lub brakéw stwierdzonych

w trakcie odbioru. Protokdt odbioru bedzie podpisany przez uczestnikéw tej czynnosci.

Odbioru ze strony Zamawiajgcego moze dokonac:

1) komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajqcego, albo

2) osoby, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 - 4 Umowy;

10.W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad lub usterek, Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia

w technicznie uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Po ich usunieciu Wykonawca zgtosi
Zamawiajacemu w formie pisemnej gotowos¢ do odbioru.

11.Strony ponownie przystapig do odbioru na zasadach okreslonych odpowiednio w ust. 8 - 10.
12.Zamawiajacy odstapi od odbioru, jezeli zgtoszony do odbioru zakres nie zostat wykonany.

1.

2.

WARUNKI PLATNOSCI
§ 10
Rozliczenie za wykonane roboty odbedzie sie na podstawie faktur, wystawianych po wykonaniu i odbiorze zakresu
okres$lonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
Wykonawca w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy przedtozy Zamawiajagcemu w 3 egzemplarzach
Harmonogram rzeczowo-finansowy.

. Zamawiajacy wymaga, aby harmonogram rzeczowo-finansowy uwzgledniat, ze Zamawiajacy dysponuje

w kolejnych latach $rodkami finansowymi w wysokosci:

1) wroku 2017 -7 000 000,00 min zt

2) wroku 2018 i w roku 2019 - pozostata kwota.

W roku 2017 i roku 2018 zgtoszenie do odbioru moze nastgpi¢ najpozniej do 30 listopada danego roku, a ostatnia
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faktura moze zostaé wystawiona najp6zniej do 14 grudnia danego roku.

4. Podstawg do wystawienia faktury jest faczne spetnienie ponizej okreslonych przestanek:

1) protokdt odbioru, stwierdzajacy wykonanie danego zakresu umowy, podpisany przez Wykonawce oraz
Zamawiajacego;

2) zestawienie wartosci wykonanego zakresu umowy sporzadzone przez Wykonawce, sprawdzone i zatwierdzone
przez osoby wskazane w § 16 ust. 1 - 4 Umowy;

3) w przypadku wykonania zakresu umowy przy udziale podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy
- zestawienie zakresu rzeczowego wykonanego przez podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce
z okredleniem przedmiotu i warto$ci wynikajacych z zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy
o podwykonawstwo, podpisane przez kierownika budowy, sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora
nadzoru;

4) przedstawienie Zamawiajacemu przez Wykonawce dowodow potwierdzajacych zaptate przez niego
bezspornego i wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o wartosci
wynikajacej z zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo.

5. Wartosc¢:

1) faktur cze$ciowych dla zakresu okreslonego w § 9 ust. 1 pkt. 1 i 2 Umowa nie moze przekroczy¢ 90 %
wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy ;

2) kazdej z faktur koncowych dla zakresu okreslonego w § 9 ust. 1 pkt. 1 i 2 Umowy nie moze przekroczy¢ 2,5
% wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy;

3) faktury koncowej wystawionej po odbiorze catosci przedmiotu umowy nie moze by¢ mniejsza niz 5 % oraz nie
moze by¢ wieksza niz 10 % kwoty wynagrodzenia okres$lonego w § 4 ust. 1 Umowy.

6. Zaptata wynagrodzenia z zastrzezeniem wynikajacym z § 5 Umowy, nastapi przelewem, na rachunek bankowy
Wykonawcy, w terminie do 30 dni, liczac od dnia doreczenia Zamawiajacemu prawidiowo sporzadzonej faktury VAT
wraz z dokumentami, o ktérych mowa w ust. 4.

7. Wystawianie faktur cze$ciowych bedzie nastepowal nie czesciej niz raz na 1 miesiqc. W fakturach dotyczacych
wyposazenia budynkow nalezy wyszczegdlni¢ asortyment, ilo$¢ oraz ceny jednostkowe wyposazenia.

8. W przypadku pozyskania przez Zamawiajacego dodatkowych srodkow finansowych, Wykonawca zobowigzuje sie do
przekazania Zamawiajacemu w terminie 10 dni od daty powiadomienia, zaktualizowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego oraz do wykonania robdt w terminie i zakresie okreslonym w uzgodnionym harmonogramie.

WARUNKI REALIZACJII ROBOT PRZY UDZIALE PODWYKONAWCOW
§11

1. Jezeli Wykonawca realizuje roboty budowlane przy udziale podwykonawcéw zgtoszonych w ofercie Wykonawcy lub
na etapie realizacji robét budowlanych lub w przypadku zmiany albo rezygnacji z pierwotnie zgtoszonego
podwykonawcy, strony stosuja postanowienia niniejszego paragrafu.

2. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w zakresie wynikajacym z niniejszej umowy, jest zobowigzany, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

4. Wykonawca, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$c z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

5. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
Z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50 000,00 zt.

6. Umowa oraz jej projekt z podwykonawca, musi zawiera¢ nazwe i adres podwykonawcy, okreslenie przedmiotu
umowy i jego wartosci, a takze postanowienia dotyczace:

1) obowigzku przedktadania przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce Zamawiajacemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy;

2) obowigzku przedktadania przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia;

3) obowigzku przedktadania przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
50 000,00 z};

4) terminu zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidzianego w umowie o podwykonawstwo, ktéry nie moze
by¢ dtuzszy niz okreslony w ust. 3.

7. Umowa oraz jej projekt z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane nie
moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od
dokonania przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy pfatnosci za roboty wykonane przez Wykonawce lub
podwykonawce;
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10.

11

12.

13.
14.
15.
16.

17.

1.

2) warunkujacych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce od zwrotu zabezpieczenia wykonania na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajacego;

3) nakazujacych podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia wykonania Iub
nalezytego wykonania umowy jedynie w pieniadzu, jedynie w jednej z form przewidzianych w ustawie oraz
zakazujacych mozliwosci zamiany formy zabezpieczenia;

4) przewidujacych, Zze tgczna wysokos¢ kar umownych naleznych Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przekroczy 30% wartosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy.

Wraz z umowa oraz jej projektem o ktérych mowa w ust. 2 i 4, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu

dokumentacje wykonawczg dotyczaca zakresu robdt powierzonych podwykonawcy.

Zamawiajacy zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia projektu, jezeli:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 6 - 8;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3,

w ktorych  wezwie Wykonawce do doprowadzenia do zmiany w tym projekcie umowy lub uzupetnienia

dokumentacji wykonawczej dotyczacej zakresu powierzonego podwykonawcy pod rygorem nie wyrazenia zgody na

zawarcie umowy o podwykonawstwo.

Nie zgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w terminie okre$lonym w ust.

9, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

.Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej przedtozenia, jezeli:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 6-8;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3,

w ktorym wezwie Wykonawce do doprowadzenia do zmiany tej umowy w okreslonym terminie pod rygorem
wystgpienia o zaptate kar umownych o ktérych mowa odpowiednio w § 14 ust. 1 pkt. 6 i 7 Umowy.

Nie zgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 12,
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Postanowienia ust. 2 - 13 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Do umoéw z dalszym podwykonawcg postanowienia ust. 2 - 14 stosuje sie odpowiednio.

Umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg winna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Wszystkie projekty umoéw z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, a takze umowy z podwykonawcg lub
dalszym podwykonawcg przedktadane Zamawiajgcemu przez Wykonawce winny posiadac taki sam uktad graficzny.

§12

Wraz z projektem umowy o podwykonawstwo z podwykonawca ktory nie jest innym podmiotem na zasobach

ktéorego Wykonawca polegat w celu spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu oraz nie jest podwykonawca

wskazanym w ofercie, Wykonawca ztozy nizej wymienione dokumenty:

1) oswiadczenie podwykonawcy potwierdzajace, ze nie podlega on wykluczeniu na podstawie 24 ust. 1 pkt 13-22
oraz ust. 5 uPzp, ktére winno by¢ ztozone w formie oryginatu - wzér oswiadczenia stanowi zatacznik nr 1 do
Umowy;

2) do podwykonawcy bedacego osoba fizyczna:

a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre$lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 uPzp oraz
odnosnie skazania za wykroczenie na kare aresztu w zakresie okre$lonym w art. 24 ust. 5 pkt. 5 uPzp
wystawiong nie wczesniej niz 6 miesiecy przed jej ztozeniem, ktéra winna by¢ ztozona w formie oryginatu
lub kopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez podwykonawce,

b) oswiadczenie podwykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sgadu skazujacego za wykroczenie
na kare ograniczenia wolnosci lub grzywny w zakresie okreslonym przez zamawiajgcego na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt. 5 uPzp, ktére winno by¢ ztozone w formie oryginatu;

3) do podwykonawcy bedacego osoba prawna:

a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 uPzp oraz
odnosnie skazania za wykroczenie na kare aresztu w zakresie okre$lonym w art. 24 ust. 5 pkt. 6 uPzp
wystawiong nie wczesniej niz 6 miesiecy przed jej ztozeniem, ktéra winna by¢ ztozona w formie oryginatu
lub kopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez podwykonawce,

b) os$wiadczenie podwykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sadu skazujacego za wykroczenie
na kare ograniczenia wolnosci lub grzywny w zakresie okreslonym przez zamawiajgcego na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt. 6 uPzp, ktére winno by¢ ztozone w formie oryginatu,

c) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre$lonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 uPzp
wystawiong nie wczesniej niz 6 miesiecy przed jej ztozeniem Zamawiajacemu, ktéra winna by¢ ztozona
w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez podwykonawce;

4) zaswiadczenie wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze dany podwykonawca nie zalega
z optacaniem podatkéow, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed jego ziozeniem, lub inny
dokumentu potwierdzajacy, ze podwykonawca zawart porozumienie z wiasciwym organem podatkowym
w sprawie spfat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat
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przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zalegtych pfatnosci lub wstrzymanie
w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu, ktére winno by¢ ztozona w formie oryginatu lub kopii
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez podwykonawce - w przypadku, gdy podwykonawca prowadzi
dziatalno$¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej, ww. zaswiadczenia lub inne dokumenty, winny dotyczyc¢
zaréwno spotki cywilnej, jak i kazdego z jej wspdinikow;

5) zaswiadczenie wiasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo inny dokument potwierdzajacy, ze dany podwykonawca nie zalega
z optacaniem skfadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce
przed jego ziozeniem, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze podwykonawca zawart porozumienie
z wlasciwym organem w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczegolnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w catos$ci wykonania decyzji wtasciwego organu, ktore winno by¢ ztozona w formie
oryginatu lub kopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez podwykonawce - w przypadku, gdy
podwykonawca prowadzi dziatalno$¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej, ww. zaswiadczenia lub inne
dokumenty, winny dotyczy¢ zaréwno spotki cywilnej, jak i kazdego z jej wspdlnikow;

6) os$wiadczenie danego podwykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentow
potwierdzajacych dokonanie ptatnosci tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub
zawarcie wigzacego porozumienia w sprawie spfat tych naleznosci, ktére winno by¢ ztozona w formie oryginatu
- w przypadku, gdy dany podwykonawca prowadzi dziatalno$¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej,
o$wiadczenie, winno dotyczy¢ zaréwno spétki cywilnej, jak i kazde z jej wspdlnikéw;

7) oswiadczenie danego podwykonawcy o niezaleganiu z opfacaniem podatkéw i opfat lokalnych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716),
ktére winno by¢ ztozona w formie oryginatu - w przypadku, gdy dany podwykonawca prowadzi dziatalnos¢
gospodarcza w formie spotki cywilnej, oswiadczenie, winno dotyczy¢ zaréwno spétki cywilnej, jak i kazdego z
jej wspolnikow;

8) os$wiadczenie danego podwykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem $rodka zapobiegawczego
zakazu ubiegania sie o zamowienia publiczne, ktére winno by¢ ztozona w formie oryginatu;

9) oswiadczenie danego podwykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej
0 naruszeniu obowigzkéw wynikajacych z przepiséw prawa pracy, prawa ochrony srodowiska lub przepisow
0 zabezpieczeniu spotecznym, ktére winno byc¢ ztozona w formie oryginatu.

2. W przypadku gdy, dokument lub oéwiadczenie potwierdzi zaistnienie okolicznos¢ w zakresie ktérych dotyczy,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zastgpienia tego podwykonawcy innym podwykonawca lub zrezygnowad
z powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy.

3. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje sie odpowiednio do dalszych podwykonawcéw.

§13
1. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zamodwienia, zobowigzany jest poda¢ dane kontaktowe
podwykonawcéw wskazanych w ofercie oraz 0sob do kontaktu z nimi.
2. Wykonawca przed przystgpieniem nowych podwykonawcéw do wykonania powierzonej im czesci zamoéwienia
zobowigzany jest podac dane kontaktowe tych podwykonawcdow oraz oséb do kontaktu z nimi.
3. Wykonawca niezwtocznie zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa ust. 1 i 2.

KARY UMOWNE
§ 14
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z zastrzezeniem wynikajacym z ust. 4:

1) za opdznienie w wykonaniu poszczegdinych czeéci Umowy okreslonych w § 3 ust. 6 - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia;

2) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji - w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

3) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,25 % wynagrodzenia naleznego danemu podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, za kazdy dzien opdznienia w zapfacie;

4) za nieprzedtozenie do akceptacji Zamawiajacego projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmiany
umowy o podwykonawstwo - w wysokosci 5 000,00 zt, za kazdy nieprzedtozony do akceptacji projekt umowy
lub projekt jej zmian;

5) za nieprzedtozenie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 5 000,00 zt, za kazde nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmian;

6) za niedokonanie w wyznaczonym terminie zmiany przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zapfaty, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiajgcego do dokonania takiej zmiany
- w wysokosci w wysokosci 2 % wynagrodzenia wynikajacego z danej umowy o podwykonawstwo;

7) za niedokonanie w wyznaczonym terminie zmiany przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo w zakresie
wymagan okreslonych w § 11 ust. 6 - 8 Umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiajgcego
do dokonania takiej zmiany - w wysokosci 2 % wynagrodzenia wynikajacego z danej umowy o
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podwykonawstwo;

8) za powierzanie wykonania robot okreslonych w § 7 ust. 1 Umowy osobom niezatrudnionym na umowe o prace
- w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

9) za opdznienie w raportowaniu stanu zatrudnienia o ktérym mowa w § 7 ust. 4 Umowy - w wysokosci 100,00
zt za kazdy dzien roboczy opdznienia liczac od 10 dnia kazdego kwartatu;

10) za nie przedtozenie kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w § 17 ust. 4 - w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy;

11) za nie przediozenie kopii dowodu opfacenia sktadek ubezpieczeniowych lub kazdej jej raty o ktérych mowa
w § 17 ust. 5 - w wysokosci 0,25 % wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien
opdznienia;

12) w razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy 2z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
w szczegdlnosci okreslonych w § 19 ust. 2 Umowy - w wysokosci 15 % wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust.
1 Umowy;

13) w przypadku powierzenia przez Wykonawce robdt podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy bez zgtoszenia
Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo - w wysokosci 100 % wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy;

14) za odstgpienie przez Wykonawce od Umowy albo wypowiedzenie przez Wykonawce Umowy z przyczyn od
niego zaleznych - w wysokosci 15 % wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opdznienie w zaptacie wynagrodzenia, liczone od wartosci
zalegtej faktury.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do potracenia naliczonych kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1,
z wynagrodzenia Wykonawcy. Skutkiem potracenia bedzie odpowiednie umniejszenie wypfacanego Wykonawcy
wynagrodzenia, po uprzednim, pisemnym powiadomieniu jego o wysokosci i sposobie wyliczenia kar umownych.

4. Maksymalna faczna kwota kar umownych, o ktéorych mowa w ust. 1 umowy nie moze przekracza¢ 30 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy.

5. Strony moga dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajacego wartos¢ zastrzezonych kar umownych.

WARUNKI GWARANCII I REKOJIMI
§ 15

1. Wykonawca udziela gwarancji na:

1) za wady w robociznie oraz na zastosowane materiaty i urzadzenia na okres .... miesiecy (okres zaoferowany przez
Wykonawce). W przypadku gdy gwarancja udzielona przez producenta danego materiatu lub urzadzen jest
dluzsza od gwarancji zaoferowanej przez Wykonawce, to okres gwarancji jest nie krétszy niz okres gwarancji
udzielony przez danego producenta, z zastrzezeniami o ktérych mowa w pkt. 2 i 3 oraz ust. 4 pkt. 1 litaib;

2) wyposazenie (meble, sprzet i urzadzenia AGD, wyposazenie biurowe, wyposazenie sanitariatow, sprzet
sportowy i inne wynikajace z dokumentacji wykonawczej) na okres 36 miesiecy. W przypadku gdy gwarancja
udzielona przez producenta danego wyposazania jest dtuzsza od gwarancji zaoferowanej przez Wykonawce, to
okres gwarancji jest nie krotszy niz okres gwarancji udzielony przez danego producenta;

3) zielen - na okres 24 miesigce.

Bieg gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym, po odbiorze koricowym przedmiotu umowy.

2. Wykonawca udziela rekojmi na:

1) zielen - na okres 24 miesigce

2) na dostarczone urzadzenia systemow teletechnicznych - na okres 36 miesiecy;

3) na zamontowane regaty jezdne - na okres 36 miesiecy;

4) pozostaty zakres przedmiotu umowy na okres ...... miesiecy (okres zaoferowany przez Wykonawce).

Bieg terminu rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym, po odbiorze koncowym przedmiotu umowy.

3. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia ujawnionych wad w technicznie
mozliwym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Do usuniecia ujawnionych wad Wykonawca zobowigzany
jest przystgpi¢ w terminie 7 dni roboczych liczac od dnia ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego.

4. W przypadku urzadzen i systemow teletechnicznych (w tym systemu zasilania gwarantowanego i awaryjnego,
systemu telekomutacyjnego i teletransmisyjnego, systemu radiokomunikacyjnego, systemu okablowania
strukturalnego, systemu sygnalizacji pozaru, kontroli dostepu, sygnalizacji wtamania i napadu, wizualizacji
wielkoformatowej oraz systemu monitoringu obiektowego):

1) Gwarancja na:

a) dostarczone urzadzenia systeméw teletechnicznych (systemu zasilania gwarantowanego i awaryjnego,
systemu telekomutacyjnego i teletransmisyjnego, systemu radiokomunikacyjnego, systemu okablowania
strukturalnego, systemu sygnalizacji pozaru, kontroli dostepu, sygnalizacji wtamania i napadu,
wizualizacji wielkoformatowej oraz systemu monitoringu obiektowego) wynosi 36 miesiecy,

b) okablowanie sieci strukturalnej wynosi 25 lat (szczegétowe zasady udzielonej przez Wykonawce
gwarancji okreslone zostaty w dokumentacji wykonawczej),

c) okablowanie pozostatych systemow jest réwny okresowi okreslonemu w ust. 1 pkt. 1.

2) Gwarancja obejmuje:

a) wady materialowe i konstrukcyjne, a takze nie spetnianie deklarowanych przez producenta parametréw
lub funkcji uzytkowych,

b) naprawe wykrytych uszkodzen komponentdw urzadzen, w tym wymiane uszkodzonych podzespotéw na
nowe,

c) usuwanie awarii, wykrytych usterek w dziataniu urzadzen i oprogramowania,
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d) wykonywanie, wymaganych przez przepisy prawa oraz producentdw urzadzen/systemow, przegladéw
i konserwacji z wymiang niezbednych materiatdw eksploatacyjnych dostarczonych przez Wykonawce.

3) Wykonawca zobowigzuje sie do $wiadczenia serwisu gwarancyjnego w tym odbierania telefonicznych
i pisemnych zgtoszen w okresie gwarancji przez 24 godziny na dobe przez 7 dni w tygodniu przez wszystkie
dni w roku.

4) Serwis bedzie $wiadczony w miejscu instalacji urzadzen.

5) Wykonawca gwarantuje usuniecie wszelkich wskazanych i stwierdzonych wad, uszkodzen, usterek i awarii
w ciggu jednego dnia od momentu otrzymania pisemnego lub telefonicznego zgtoszenia w przypadku awarii
krytycznych. Jezeli usuniecie awarii krytycznej urzadzenia/systemu nie bedzie mozliwe w w/w terminie
Wykonawca dostarczy na czas usuniecia awarii krytycznej urzadzenie zastepcze funkcjonalnie zgodne
Z urzadzeniem uszkodzonym.

6) Wykonawca gwarantuje usuniecie wszelkich wskazanych i stwierdzonych wad, uszkodzen, usterek i awarii nie
powodujacych awarii krytycznej w ciaqgu dwudziestu dni od momentu otrzymania pisemnego zgtoszenia. Jezeli
naprawa uszkodzonego urzadzenia/systemu nie bedzie mozliwa w w/w terminach Wykonawca dostarczy na
czas naprawy urzadzenie zastepcze funkcjonalnie zgodne z urzadzeniem uszkodzonym.

7) Dostarczenie przez Wykonawce urzadzenia zastepczego, bedzie roéwnoznaczne z dotrzymaniem terminow
okreslonych w pkt. 5, przy czym czas pracy urzadzenia zastepczego nie moze przekroczy¢ 60 dni. Po
przekroczeniu terminu 60 dni pracy urzadzenia zastepczego, uszkodzone urzadzenie Zamawiajacego podlega
wymianie na nowe.

8) Przez awarie krytyczna rozumie sie:

a) dla systemu zasilania gwarantowanego i awaryjnego - kazde uszkodzenie powodujace zagrozenie utraty
ciggtosci zasilania,

b) dla systemu telekomutacyjnego i teletransmisyjnego - kazde uszkodzenie w sieci teletransmisyjnej
uniemozliwiajace transmisje danych grupy terminali, uszkodzenie terminali na stanowisku kierowania
jednostki, brak rejestracji rozmoéw na rejestratorze,

c) dla systemu radiokomunikacyjnego - brak mozliwosci prowadzenia korespondencji radiowej,

d) dla systemu monitoringu obiektowego - brak mozliwosci wyswietlenia obrazu z kamer lokalnych, brak
biezacej archiwizacji oraz brak dostepu do archiwizacji,

e) dla systemodw: sygnalizacji alarmu pozarowego, kontroli dostepu, sygnalizacji wtamania i napadu - brak
prawidtowej pracy systemow.

5. W przypadku, gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
technicznie uzasadnionym terminie lub z okolicznosci wynika, ze nie zdota on usung¢ wad w wyznaczonym
technicznie uzasadnionym terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy. Wykonanie tych robdt nie zwalnia odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji i rekojmi.
Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu tych kosztéw z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a przypadku gdy kwota ta okaze sie niewystarczajgca, na zasadach ogdlnych.

6. Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usuniecia wad, termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas,
w ktéorym wada byta usuwana.

7. Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi, Wykonawca jest zobowigzany usunaé wady, ktére zostaty zgtoszone
przez Zamawiajgcego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.

NADZOR NAD ROBOTAMI ORAZ OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA PRAWIDLOWE ICH WYKONANIE
§ 16
1. Nadzér inwestorski nad realizacjgq przedmiotu umowy, w imieniu Zamawiajacego beda petni¢ nastepujacy
Inspektorzy nadzoru:
1) w zakresie robot ogdlnobudowlanych:

Q) posiadajacy uprawnienia do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno
- budowlanej o nr ..., ,

b) .... posiadajacy uprawnienia do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno
- budowlanej o Nr.....cccccevevcevieenen. ;

2) w zakresie robét instalacyjnych sanitarnych ... posiadajacy uprawnienia do kierowania
robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych o nr ......cccoeoveveivenne ;

3) w zakresie robdt instalacyjnych elektrycznych ... posiadajacy uprawnienia do
kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych o Nr.....cccocvevveveecnceens
2. Nadzér nad realizacja umowy w zakresie wyposazenie obiektu (dostawa, montaz, zainstalowanie i uruchomienie),
w imieniu Zamawiajgacego petni¢ bedzie ........c.ccoooveeeeeieeeeeeeeeeeee.
3. Nadzdér nad realizacjg umowy w zakresie systeméw tgcznosci i informatyki , w imieniu Zamawiajacego petnic¢ bedzie

5. Przedstawicielem Wykonawcy oraz odpowiedzialnym za wykonanie w catoéci przedmiotu umowy w bedzie
Kierownik budowy .......ccciiiiiiiiiiieens posiadajacy uprawnienia do kierowania robotami w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej 0 Nr......cccccecveveeieevieescieiieens

6. Za prawidtowe wykonanie robét objetych przedmiotem zamoéwienia odpowiedzialni beda nastepujacy Kierownicy
robot:

1) w zakresie robot ogdlnobudowlanych osoba wskazana w ust. 5 0raz ..., posiadajacy
uprawnienia do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej o nr..........cccoveee. ;
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8.

9.

2) w zakresie robdt instalacyjnych sanitarnych ... posiadajacy uprawnienia do kierowania
robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych o nr ;

3) w zakresie robét instalacyjnych elektrycznych

posiadajacy uprawnienia do

kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych o nr.....cccccevvvveinenen. ;
4) w zakresie robdt telekomunikacyjnych ........ccccovveenenenn. posiadajacy uprawnienia do kierowania robotami

w specjalnosci telekomunikacyjnej o Nr.......cccceceevvviveeenne, ;
5) w zakresie robot drogowych
w specjalnosci drogowej 0 Nr......ccccceeceevvvcveenene, ;
6) w zakresie instalacji systemow zabezpieczenia tEChNICZNEGO .......ccvovevevevceeeieeee e ;
7) w zakresie instalacji SieCi StrUKEUIAINE] ......occi it nnae s
Za prawidlowe wykonanie umowy w zakresie wyposazenie obiektu (dostawa, montaz, zainstalowanie
i uruchomienie) ze strony Wykonawcy odpowiedzialny bedzie .........cccoovviiiiieiievceie e
Zamawiajacy os$wiadcza, ze nadzdér autorski nad realizacjg niniejszej umowy prowadzi¢ bedzie:

uprawnienia do kierowania robotami

Nadzor autorski dziata w granicach okreslonych przepisami ustawy z dnia 7.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.
2016 r., poz. 290 ze zm.) i umowa zawartg z Zamawiajacym.

10.Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany w kazdym czasie osoby odpowiedzialnej za wykonywanie

czynnosci w zakresie nadzoru autorskiego. Zmiana osoby nie stanowi zmiany umowy.

11.Zmiana os6b wymienionych w ust.1-4 nie stanowi zmiany umowy.

N

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§17
. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy, tj. w kwocie ..................... 4 PRIV {0 o 0 = USRS
= T ]l =TSSR
Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie wniesione w formie pienieznej, wg ponizszych zasad:
1) 70 % zabezpieczenia, tj. kwote .................... zt, zwrdci w terminie 30 dni po wykonaniu przedmiotu zamdwienia
i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane;
2) 30 % zabezpieczenia, tj. kwote ......cccceeuvneee zt, zwroci w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady

. Jezeli okres na jaki ma zostac¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na

caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy
zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 4, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego w trakcie realizacji umowy lub okresu rekojmi za wady moze zmieni¢ forme
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedna z okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.

. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego

wysokosci.

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY
§ 18

. Wykonawca zobowigzany jest w dniu zawarcia umowy posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej

deliktowej za szkody osobowe i rzeczowe, wyrzadzone przy realizacji umowy Zamawiajgcemu i osobom trzecim
z tytutu czynéw niedozwolonych, na sume gwarancyjng nie nizszg niz 25 000 000,00 ztotych.
Ubezpieczenie winno obejmowac réwniez odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wyrzadzone przez podwykonawcéw.

. Wykonawca zobowigzany jest kontynuowac ubezpieczenie przez caty okres realizacji przedmiotu umowy tj. do

czasu dokonania przez Zamawiajacego koncowego odbioru przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu, w dniu zawarcia niniejszej umowy, kopie polisy

ubezpieczeniowej, a w przypadku, gdy okres ubezpieczenia uptywa wczeséniej niz termin zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy, zobowigzany jest réwniez przedtozy¢é Zamawiajacemu, nie pdézniej niz ostatniego dnia
obowigzywania ubezpieczenia, kopie dowodu jego przedtuzenia - pod rygorem wstrzymania realizacji przedmiotu
umowy do czasu przedtozenia kopii polisy lub dowodu jej przediuzenia oraz naliczenia kary umownej, o ktérej
mowa w § 14 ust. 1 pkt. 10 Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany réwniez przediozy¢ Zamawiajacemu kopie dowodoéw wptaty skiadek
ubezpieczeniowych lub kazdej jej raty, nie poézniej niz nastepnego dnia po uptywie terminy zaptaty - pod rygorem
wstrzymania realizacji przedmiotu umowy, do czasu zaptaty sktadki oraz naliczenia kary umownej, o ktérej mowa
w § 14 ust. 1 pkt. 11 Umowy.
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ODSTAPIENIE OD UMOWY
§19

1. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

2. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy gdy Wykonawca w sposob nienalezyty wykonuje przedmiot umowy,
w szczegolnosci:

1) jezeli Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowg, lub pisemnymi zastrzezeniami Zamawiajacego albo
zaniedbuje lub przerywa prace ze swojej winy przez okres dtuzszy niz 7 dni lub opdznia sie z wykonywaniem
robot;

2) jezeli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem wykonywania przedmiotu umowy lub nie kontynuuje robdt
pomimo wezwania ztozonego pisemnie przez Zamawiajacego;

3) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpito zajecie majatku Wykonawcy lub jego znacznej
czesci lub ztozono wniosek o ogtoszenie upadtosci lub likwidacje Wykonawcy;

4) w przypadku dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w § 5 Umowy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5 % wartosci niniejszej umowy;

5) w przypadku gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy pomocy niezgtoszonych Zamawiajacemu
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow;

6) w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaakceptowani przez Zamawiajagcego wykonujq
roboty w zakresie innym niz wynika to z umowy z danym podwykonawca lub dalszym podwykonawca;

7) w przypadku trzykrotnego naliczenia kary o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt. 8 Umowy;

8) gdy pomimo pisemnego wezwania nie usunat w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie stwierdzonych przez
Zamawiajacego uchybien, wad lub niezgodnosci.

3. Oswiadczenie w przedmiocie odstgpienia od umowy, Zamawiajacy moze ztozy¢ w terminie do 14 dni od powziecia
wiadomosci o przestance wskazanej w ust. 2.

4. W razie odstgpienia od umowy, Strony dokonajg inwentaryzacji wykonanych robét, w terminie 30 dni, liczac od
dnia odstapienia od umowy, z czynnosci tej zostanie sporzadzony protokot.

5. Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za roboty nalezycie wykonane i odebrane do dnia odstgpienia od Umowy,
ktorych zakres zostanie okreslony w protokole, o ktébrym mowa w ust. 5.

6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W tym przypadku,
Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 6.

ZMIANY UMOWY
8§ 20
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia, co najmniej jednej z okolicznosci
wymienionych ponizej z uwzglednieniem podawanych warunkdéw ich wprowadzenia:
1) Zmiana wynagrodzenie, spowodowana:
a) Zmiang stawki VAT - jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowac¢ zwiekszenie kosztéw wykonania robot
po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy
o kwote réwna réznicy w kwocie podatku VAT zaptaconego przez Wykonawce. Jesli zmiana stawki VAT
bedzie powodowac¢ zmniejszenie kosztow wykonania robdot po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ zmniejszenia wynagrodzenia o kwote stanowigca réznice kwoty podatku VAT
zapfaconego przez Wykonawce.
b) Zmiang wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(Dz. U. 2017 poz. 847 t.j.) lub zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne - jezeli zmiany te
majq wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez wykonawce - jesli zmiany te bedgq miaty wptyw na
koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce tj. zmniejszenie lub zwiekszenie wynagrodzenia. W
takiej sytuacji Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu kalkulacje ceny z uwzglednieniem wszystkich
sktadnikow cenotworczych, réwniez tych ktore bedq podlegaty zmianom oraz uzasadnienie ewentualnych
zmian i propozycje wysokosci zmiany kwoty. Zamawiajacy dokona weryfikacji przedtozonej kalkulacji
pod katem zgodnosci z prawnymi i faktycznymi podstawami zmiany. W przypadku nieadekwatnej zmiany
wynagrodzenia w stosunku do zaistnialych okolicznosci bedacych podstawg do zmiany w ocenie
Zamawiajacego, strony przystgpig do ustalenia poziomu zmiany w wyniku obopdlnych ustalen -
negocjacji, z tym zastrzezeniem, ze dopuszczalna jest wylgcznie zmiana proporcjonalna do poziomu
wynikajacego z okolicznos$ci bedacych podstawg do jej wprowadzenia.
c) Rezygnacja przez Zamawiajgacego z realizacji czesci przedmiotu Umowy - cze$¢ zamoéwienia, z ktorej
Zamawiajacy moze zrezygnowac nie moze przekroczy¢ 10 % wartosci umowy.
d) Zmianami spowodowanymi koniecznoscig wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu:
- innych rozwigzan technicznych lub technologicznych niz wskazane w dokumentacji wykonawczej,
- innych robdt tego samego rodzaju, co roboty przewidziane pierwotnie
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1.

2)
3)

4)

5)

6)

7)

w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan lub nie wykonanie innych robét grozitoby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robét - przedmiotowa zmiana nie moze powodowad
znacznego rozszerzenia lub zmniejszenia zakresu robdt, natomiast zmiana taka z inicjatywy Wykonawcy,
wymaga akceptacji Zamawiajacego;

e) Wykonaniem roboét zamiennych, o ktérych mowa w § 1 pkt. 5 Umowy.

Zmiany o ktérych mowa w pkt. 1 lit. c i d oraz pkt. 7 nie mogq powodowac zwiekszenia catkowitego

wynagrodzenia Wykonawcy wiekszego niz 15 %.

Kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami - w takim przypadku

zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych unikniecie kolizji.

Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, ktorym jest podmiot, na ktdérego zasoby Wykonawca powotat sie

w ofercie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 Ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkow

udziatu w postepowaniu - w takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany wykazaé¢ Zamawiajacemu, iz

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest réwniez ztozy¢ dokumenty o ktérych mowa w § 12 ust. 1 Umowy

w celu wykazania braku okolicznosci stanowigcych podstawe wykluczenia w toku postepowania o udzielenie

zamodwienia.

Zmiana os6b (dotyczy os6b wskazanych w § 16 ust. 5 i 6 Umowy) - w takim przypadku Wykonawca jest

zobowigzany wykazac¢ Zamawiajgcemu, iz proponowane 0soby spetniajg warunki w stopniu nie mniejszym niz

wymagane w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku ktérego zostata zawarta
niniejsza Umowa. Konieczno$¢ zmiany na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robdt Wykonawca
zgtasza Zamawiajgcemu niezwlocznie po jej wystapieniu przekazujac jednoczesnie dokumenty wymienione

w § 3 ust. 1 Umowy;

Termin zakonczenia prac moze ulec przedtuzeniu w wyniku wystgpienia nastepujacych okolicznosci:

a) wstrzymania robdt przez Inspektora nadzoru na wniosek osoby o ktérej mowa w § 16 ust. 5 Umowy,
w wyniku wystgpienia warunkow atmosferycznych, utrudniajagcych lub uniemozliwiajacych realizacje
robot;

b) wystgpienia innych okolicznoéci, ktére utrudniajg lub uniemozliwiajg realizacje robot, za ktére nie
odpowiada zadna ze stron, w szczegodlnosci przekroczenie zakreslonych przez prawo terminow
wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen itd.;

c) bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci wstrzymanie
roboét przez Zamawiajacego ze wzgledu na wydanie decyzji administracyjnych dotyczacych
Zamawiajacego, wstrzymanie przez organ nadrzedny finansowania przedmiotu umowy;

d) innych przyczyn zewnetrznie niezaleznych od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujacych
niemozliwoscig prowadzenia prac, w szczegdlnosci wystgpieniem sity wyzszej.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznos$ci wymienionych pkt. 6, termin wykonania Umowy moze

ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakoriczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb

nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

Zamiany wyrobow (materiatdw lub urzadzen) istotnych dla wykonania przedmiotéw umowy. Zmiana wyrobow

w stosunku do wynikajacych z oferty Wykonawcy, jest mozliwa za zgodg Zamawiajacego, tylko w przypadku:

a) zmiany nazwy danego wyrobu przez jego producenta;

b) zaprzestania przez producenta produkcji lub wycofania przez niego z obrotu danego wyrobu w okresie po
przekazaniu placu budowy;

c) wprowadzenia przez danego producenta do obrotu nowego wyrobu majacego takie same przeznaczenie
oraz lepsze parametry i funkcjonalno$¢ niz wyrdb zaoferowany przez Wykonawce.

d) Zastosowanie wyrobow réwnowaznych w stosunku do okreslonych przez Zamawiajacego
w dokumentacji.

W przypadkach okreslony w lit. a i b Wykonawca zobowigzany jest udowodni¢ zaistnienie tych okolicznosci

w szczegodlnosci przedstawiajac pisemne oswiadczenie producenta albo przedstawiciela producenta

upowaznionego na pismie do dziatania w jego imieniu.

W przypadku okre$lonym w lit. b Wykonawca moze zaoferowac wyréb innego producenta, tylko jezeli nie

zachodzi przestanka okreslona w lit. ¢, oraz pod warunkiem, ze oferowany wyréb ma takie same

przeznaczenie oraz parametry techniczne i funkcjonalnos$¢ nie gorsza niz wyrdb ktérego dotyczy zmiana.

Dopuszczalna jest rowniez zmiana wyrobdw przez Zamawiajacego. Wyroby zmienione w wyniku tej zmiany

nie moga posiada¢ parametréw gorszych niz opisane w dokumentacji wykonawczej.

Zmiana postanowien okreslonych w ust. 1 pkt. 1 - 6 wymaga, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy
pisemnej w postaci aneksu.

. Zmiana postanowien okreslonych w ust. 1 pkt. 7 wymaga, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy pisemnej

w postaci protokotu.

ZALICZKI
§ 21

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamdwienia. Wypfata zaliczki nastapi
pod warunkiem przewidzenia na ten cel odpowiednich srodkdéw w planie finansowania inwestycji okreslonym dla
Zamawiajacego przez organ nadrzedny. W przypadku nie udzielenia przez Zamawiajacego zaliczek na poczet

~ 48 ~



numer sprawy ZZP-2380-37/2017

10.

wykonania zamdwienia, bedacego przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawcy nie przystuguja z tego tytutu

jakiekolwiek roszczenia o wyptate zaliczki ani inne roszczenia o charakterze odszkodowawczym.

Zamawiajacy dokona wypfaty zaliczki przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.

Przed udzieleniem =zaliczki, Zamawiajacy bedzie zadat wniesienia zabezpieczenia 100% udzielonej zaliczki

w jednej z nizej okreslonych form:

1) w pieniadzu,

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym, ze
poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktéorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia
09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2016 r., poz. 359
t.j.)-

Wykonawca przed rozliczeniem zaliczki moze zmieni¢ forme zabezpieczenia zaliczki na jedng lub kilka
z okreslonych w ust. 3.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie zaliczki byto wazne i wykonalne, az do rozliczenia
zaliczki w catosci. Zabezpieczenie zaliczki musi by¢ ustanowione na czas realizacji catosci rob6t budowlanych,
na ktore zaliczka zostata udzielona i odbioru robdt (§ 17 Umowy stosuje sie odpowiednio). Jesli w warunkach
przediozonego przez Wykonawce zabezpieczenia zaliczki podana jest data jego wygasniecia lub jezeli w wyniku
przedtuzajacych sie odbioréw robdt data zabezpieczenia zaliczki wygasnie, a Wykonawca na 3 dni robocze przed
ta data nie wniesie przedtuzenia zabezpieczenia zaliczki, Zamawiajacy jest uprawniony do zrealizowania
zabezpieczenia, a z uzyskanych z tego tytutu $rodkéw do ustanowienia zabezpieczenia zaliczki. Tego rodzaju
zabezpieczenie Zamawiajacy przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca w terminie 7 dni
roboczych po rozliczeniu zaliczki w cato$ci wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego,
na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy”.

Jezeli zaliczka nie zostanie rozliczona przed ostatecznym rozliczeniem wykonanych robdét, wypowiedzeniem

umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce, w szczegdlnosci z uwagi na wystapienie sity wyzszej, cata wartosé

udzielonej, a niespftaconej zaliczki stanie sie natychmiast wymagalna i ptatna Zamawiajagcemu przez Wykonawce

w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania do zwrotu nierozliczonej zaliczki.

Zamawiajacy udzieli kolejnej zaliczki, pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze, ze wykonat zamdéwienie,

w zakresie poprzednio udzielonej zaliczki.

Kwota =zaliczki, bedzie potrgcona z pfatnosci o ktorych mowa § 10 Umowy. Potracenie zaliczki

z wynagrodzenia Wykonawcy nastapi po jej rozliczeniu. Potracenie zaliczki z wynagrodzenia czesciowego

Wykonawcy nastgpi w catosci.

Rozliczenie zaliczki rozumiane jest jako wykonanie robdt budowlanych na ktdére zaliczka zostata udzielona

i podpisanie przez Zamawiajacego protokotu odbioru robdt stwierdzajgce ich wykonanie bez wad.

Potrgcenie zaliczki z wynagrodzenia czesciowego w catosci, po spetnieniu warunkéw o ktérych mowa

w ust. 9 oznacza, ze pelna kwota zaliczki udzielonej na dane roboty budowlane zostanie potracona

z wynagrodzenia czesciowego Wykonawcy, pod warunkiem, ze wartos¢ naleznego wynagrodzenia czes$ciowego

nie bedzie mniejsza niz kwota udzielonej zaliczki.

SZKOLENIA
§ 22

1. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym min. jednego

szkolenia dla okoto 10 oséb w zakresie budowy, funkcjonalnosci i konfiguracji zainstalowanych urzadzen,
umiejetnosci rekonfiguracji na poziomie umozliwiajgcym samodzielng obstuge urzadzen bez utraty gwarancji dla:
1) systemu komutacyjnego i teletransmisyjnego;
2) systemu zasilania gwarantowanego i awaryjnego;
3) systemu radiokomunikacyjnego;
4) systemu kontroli dostepu;
5) systemu sygnalizacji wtamania i napadu;
6) systemu sygnalizacji alarmu pozarowego;
7) systemu monitoringu obiektowego;
8) systemu wizualizacji wielkoformatowej;
9) systemu wentylacji i klimatyzacji;
10) agregatu pradotwdrczego.
. Wykonawca zagwarantuje dla uczestnikéw materiaty do szkolenia dla uczestnikdw szkolenia. Szkolenie musi
obejmowac¢ cze$¢ teoretyczng i cze$¢ praktyczng zwigzana z eksploatacja, konfiguracjg urzadzen oraz
postepowaniem podczas uszkodzen.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 23

Ewentualne Spory wynikte w zwigzku z realizacjg umowy podlegajg rozstrzygnieciu w nastepujacej kolejnosci:
1) w trybie uzgodnien na spotkaniu przedstawicieli stron;
2) w trybie ugodowego rozwigzania sporu;
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3) przez wiasciwy dla Zamawiajacego sad powszechny.

2. Wykonawca moze przenie$¢ prawa wynikajace z umowy, w szczegolnosci wierzytelno$¢ o zaptate wynagrodzenia
na osobe trzecig wyfacznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o kazdej grozbie opdznienia robdt
spowodowanej niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowigzkéw przez Zamawiajgcego.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, bedg miaty zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamodwien
publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz inne odpowiednie przepisy prawa.

5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktéorych kazdy stanowi oryginat, dwa
egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy, jeden — Wykonawca.

Zataczniki do Umowy:

Zatacznik nr 1 - wzér oswiadczenia podwykonawcy potwierdzajagcego, ze nie podlega on wykluczeniu na
podstawie 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz ust. 5 uPzp

Zatacznik nr 2 - specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia (SIWZ) dla postepowania nr ZZP-2380-37/2017
bez zatgcznikdéw od nr 1 do nr 5 wraz z ewentualnymi wyjasnieniami i zmianami jej tresci

Zatgcznik nr 3 - kserokopia oferty Wykonawcy wraz z ewentualnymi wyjasnieniami i uzupetnionymi dokumentami
WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatacznik nr 1 do Umowy
2ZP-2380-37/2017

Oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy dotyczace przestanek wykluczenia

Zamawiajacy:
Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

Podwykonawca:

petna nazwa/firma

adres

NIP/PESEL

KRS/CEIDG - nr oraz adres strony internetowej ogdlno dostepnego i bezptatnego zbioru

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oswiadczam, ze wobec mnie nie zachodzg przestanki wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 13-22 oraz art. 24

ust. 5

uPzp.

Pouczenie

Zgodnie z:

1) art. 24 ust. 1 pkt. 13 oraz ust. 5 pkt. 5 z uwzglednieniem ust. 7 uPzp - z postepowania o udzielenie zaméwienia
wyklucza sie wykonawce, bedacego osobg fizyczng, ktdrego prawomocnie skazano za:

przestepstwo o ktérym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a,
art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z p6zn. zm.) lub
art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176);

przestepstwo o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. - Kodeks karny;

przestepstwo skarbowe;

przestepstwo, o ktorym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. poz. 769), jezeli nie uptynety 3 lata od dnia uprawomocnienia sie wyroku, chyba, ze w tym wyroku
zostat okreslony inny okres wykluczenia;

2) art. 24 ust. 1 pkt. 14 oraz ust. 5 pkt. 6 z uwzglednieniem ust. 7 uPzp - z postepowania o udzielenie zamdwienia
wyklucza sie wykonawce, jezeli urzedujacego czionka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspodlnika
spotki w spoétce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spoétce komandytowej lub komandytowo-
akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za:

przestepstwo o ktérym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a,
art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z pézn. zm.) lub
art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176);

przestepstwo o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997
r. - Kodeks karny;

przestepstwo skarbowe;

przestepstwo, o ktorym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. poz. 769), jezeli nie uptynety 3 lata od dnia uprawomocnienia sie wyroku, chyba, ze w tym wyroku
zostat okreslony inny okres wykluczenia;
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

art. 24 ust. 1 pkt. 15 z uwzglednieniem ust. 7 uPzp - z postepowania o udzielenie zamoéwienia wyklucza sie
wykonawce, wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje administracyjng o zaleganiu
z uiszczeniem podatkdéw, optat lub skfadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli nie uptynety 3 lata
od dnia odpowiednio uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajacego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia,
chyba ze w tym wyroku zostat okreslony inny okres wykluczenia lub od dnia w ktérym decyzja potwierdzajaca
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stata sie ostateczna, chyba, ze wykonawca, dokonat ptatnosci naleznych
podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawart wigzace porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci jezeli nie uptynety 3 lata od dnia uprawomocnienia
sie wyroku, chyba ze w tym wyroku zostat okreslony inny okres wykluczenia lub od dnia w ktérym decyzja
potwierdzajaca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stata sie ostateczna;

art. 24 ust. 1 pkt. 16 uPzp - z postepowania o udzielenie zamoéwienia wyklucza sie wykonawce, ktéry w wyniku
zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa wprowadzit zamawiajacego w btad przy przedstawieniu
informacji, ze nie podlega wykluczeniu, spetnia warunki udziatu w postepowaniu, lub ktdéry zatait te informacje
lub nie jest w stanie przedstawi¢ wymaganych dokumentéw;

art. 24 ust. 1 pkt. 17 uPzp - z postepowania o udzielenie zamoéwienia wyklucza sie wykonawce ktéry w wyniku
lekkomysinosci lub niedbalstwa przedstawit informacje wprowadzajace w biad zamawiajacego, mogace miec
istotny wptyw na decyzje podejmowane przez zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamodwienia;

art. 24 ust. 1 pkt. 18 z uwzglednieniem ust. 7 uPzp - z postepowania o udzielenie zamoéwienia wyklucza sie
wykonawce, ktory bezprawnie wptywat lub probowat wptyngé na czynnosci zamawiajgcego lub pozyskac
informacje poufne, mogace da¢ mu przewage w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, jezeli nie uptynety 3 lata
od dnia zaistnienia zdarzenia bedacego podstawa wykluczenia;

art. 24 ust. 1 pkt. 19 uPzp - z postepowania o udzielenie zamdwienia wyklucza sie wykonawce, ktéry brat udziat
w przygotowaniu postepowania o udzielenie zamodwienia lub ktérego pracownik, a takze osoba wykonujgca prace
na podstawie umowy zlecenia, o dzieto, agencyjnej lub innej umowy o $wiadczenie ustug, brat udziat
w przygotowaniu takiego postepowania, chyba ze spowodowane tym zaktdcenie konkurencji moze by¢
wyeliminowane w inny sposdb niz przez wykluczenie wykonawcy z udziatu w postepowaniu;

art. 24 ust. 1 pkt. 20 z uwzglednieniem ust. 7 uPzp - z postepowania o udzielenie zamdwienia wyklucza sie
wykonawce, ktéry z innymi wykonawcami zawart porozumienie majace na celu zaktdcenie konkurencji miedzy
wykonawcami w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocq
stosownych $rodkéw dowodowych, jezeli nie uptynety 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia bedacego podstawg
wykluczenia;

art. 24 ust. 1 pkt. 21 z uwzglednieniem ust. 7 uPzp - z postepowania o udzielenie zamdwienia wyklucza sie
wykonawce bedacego podmiotem zbiorowym, wobec ktdérego sad orzekt zakaz ubiegania sie o zamowienia
publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o odpowiedzialnosci podmiotéw zbiorowych za
czyny zabronione pod grozbg kary (Dz.U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544), jezeli
nie uptynat okres, na jaki zostat prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania sie o0 zamowienia publiczne;

art. 24 ust. 1 pkt. 22 z uwzglednieniem ust. 7 uPzp - z postepowania o udzielenie zamoéwienia wyklucza sie,
wykonawce, wobec ktdrego orzeczono tytutem sSrodka zapobiegawczego zakaz ubiegania sie o zamowienia
publiczne, jezeli nie uptynat okres obowigzywania zakazu ubiegania sie o zamdwienia publiczne;

art. 24 ust. 5 pkt. 1 uPzp - z postepowania o udzielenie zaméwienia wyklucza sie wykonawce w stosunku do
ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad ukfadzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku
w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z pdzn. zm.)
lub ktérego upaditos¢ ogtoszono, z wyjatkiem wykonawcy, ktéry po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidacje majatku upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy
z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadtosciowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z pézn. zm.)

art. 24 ust. 5 pkt. 2 z uwzglednieniem ust. 7 uPzp - z postepowania o udzielenie zamdwienia wyklucza sie
wykonawce, ktory w sposdb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza jego uczciwosé, w
szczegoblnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa nie wykonat lub
nienalezycie wykonat zamodwienie, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomoca stosownych $rodkow
dowodowych, jezeli nie uptynety 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia bedacego podstawg wykluczenia;

art. 24 ust. 5 pkt. 3 uPzp - z postepowania o udzielenie zamdwienia wyklucza sie wykonawce, jezeli wykonawca
lub osoby, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostaja w relacjach
okreslonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 uPzp: a)

a) zamawiajacym,

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiajacego,

c) cztonkami komisji przetargowej,

d) osobami, ktére ztozyty oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 17 ust. 2a uPzp

- chyba ze jest mozliwe zapewnienie bezstronnosci po stronie zamawiajacego w inny sposob niz przez
wykluczenie wykonawcy z udziatu w postepowaniu;

art. 24 ust. 5 pkt. 4 z uwzglednieniem ust. 7 uPzp - z postepowania o udzielenie zamdwienia wyklucza sie
wykonawce, ktory z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat w istotnym stopniu
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15)

16)

17)

18)

wczesniejszg umowe
w sprawie zamowienia publicznego lub umowe koncesji, zawartg z zamawiajagcym, o ktérym mowa w art. 3 ust. 1
pkt 1-4 uPzp, co doprowadzito do rozwigzania umowy lub zasadzenia odszkodowania, jezeli nie uptynety 3 lata od
dnia zaistnienia zdarzenia bedacego podstawa wykluczenia;

art. 24 ust. 5 pkt. 5 z uwzglednieniem ust. 7 uPzp - z postepowania o udzielenie zamdwienia wyklucza sie
wykonawce, bedacego osobg fizyczng, ktdérego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom
pracownika lub wykroczenie przeciwko $rodowisku, jezeli za jego popetnienie wymierzono kare aresztu,
ograniczenia wolnosci lub kare grzywny nie nizszg niz 3000 ztotych, jezeli nie uptynety 3 lata od dnia
uprawomocnienia sie wyroku, chyba, ze
w tym wyroku zostat okreslony inny okres wykluczenia;

art. 24 ust. 5 pkt. 6 z uwzglednieniem ust. 7 uPzp - z postepowania o udzielenie zamdwienia wyklucza sie
wykonawce, jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspoélnika spétki w spotce
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spétce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej Iub
prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko
$rodowisku, jezeli za jego popetnienie wymierzono kare aresztu, ograniczenia wolnosci lub kare grzywny nie
nizsza niz 3000 ztotych, jezeli nie uptynety 3 lata od dnia uprawomocnienia sie wyroku, chyba, ze w tym wyroku
zostat okreslony inny okres wykluczenia;

art. 24 ust. 5 pkt. 7 z uwzglednieniem ust. 7 uPzp - z postepowania o udzielenie zamdwienia wyklucza sie
wykonawce, wobec ktérego wydano ostateczng decyzje administracyjng o naruszeniu obowigzkéw wynikajacych z
przepisOw prawa pracy, prawa ochrony S$rodowiska lub przepisbw o zabezpieczeniu spotecznym, jezeli
wymierzono tg decyzja kare pieniezng nie nizsza niz 3000 zilotych, jezeli nie uptynety 3 lata od dnia w ktérym
decyzja potwierdzajgca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stata sie ostateczna;

art. 24 ust. 5 pkt. 8 uPzp - z postepowania o udzielenie zamowienia wyklucza sie wykonawce, ktory naruszyt
obowigzki dotyczace ptatnoséci podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, co
zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych s$rodkéw dowodowych, z wyjatkiem przypadku,
o ktérym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba ze wykonawca dokonat ptatnosci naleznych podatkdéw, optat lub sktadek
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie
w sprawie sptaty tych naleznosci.

art.
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Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie/nas podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie

............. uPzp

(podaé majacq zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 uPzp).
Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwiazku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 24 ust. 8 uPzp podjatem
nastepujace $rodki naprawcze:
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