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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét

Instalacje zasilania elektryczne
CPV 45315300-1

Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego
Wykonanie rob6t budowlanych zwigzanych z modernizacja systemu zasilania rezerwowego
oraz gwarantowanego-bezprzerwowego dla wezta OST 112 w Komendzie Wojewodzkiej
Policji w Poznaniu

Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot budowlanych zwigzanych modernizacja zasilania gwarantowanego-
bezprzerwowego w ramach modernizacji systemu zasilania rezerwowego oraz
gwarantowanego-bezprzerwowego dla wezta OST 112 w Komendzie Wojewoddzkiej Policji
w Poznaniu.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robot budowlanych zwigzanych z modernizacjg zasilania gwarantowanego-
bezprzerwowego w ramach modernizacji systemu zasilania rezerwowego oraz
gwarantowanego-bezprzerwowego dla wezta OST 112 w Komendzie Wojewodzkiej Policji w
Poznaniu. Zakres modernizacji zasilania gwarantowanego-bezprzerwowego w szczegolnosci
obejmuje obejmuije:

1) demontaz UPSa UPS Emerson NX 20 o mocy wyjsciowej AC 20 kKVA oraz montaz

nowego UPSa o mocy wyjsciowej AC 60 kVA.;
2) ulozenie linii kablowych i sterowniczych.

Zakres robot budowlanych objetych ST

Zakres robot zostal okreslony w niniejszej specyfikacji oraz przedmiarze

1. Opis stanu istniejacego systemu zasilania w energie elektryczna

System zasilania gwarantowanego-bezprzerwowego urzadzen teleinformatycznych.

1) Istniejacy UPS Emerson NX 20 o mocy wyjsciowej AC 20 kVA jest o zbyt niskiej mocy
i wyeksploatowanych bateriach.

2) Rezerwowa sitlownia SUN4800/SPA20, pracujaca od wielu lat, jest juz mocno
wyeksploatowana i jest problem z uzyskaniem czg¢$ci zamiennych.




2. Zakres robot budowlanych obejmuje:

1) Odlaczenie od zasilania oraz odbiorow istniejacego UPS-a Emerson NX 20kVA
z pomieszczenia rozdzielni niskiego napigcia znajdujgcego si¢ w piwnicy budynku Wydz.
Lacznosci i Informatyki KWP w Poznaniu nastgpnie zainstalowanie i uruchomienie go na
parterze budynku Wydz. Lacznosci i Informatyki KWP w Poznaniu w pomieszczeniu
sitowni w wyznaczonym miejscu. Zasilanie — nowy kabel (5x15mm2, di. ok. 10m)
dostarczony przez Wykonawce.

2) Instalacja systemu zasilania gwarantowanego w postaci nowego UPS-a w miejscu
instalacji UPS Emerson NX 20kVA.

3) Woykonanie uziemienia UPS-a (okoto 35 m do szyny uziemiajacej).

4) Woykonanie linii zasilania z rozdzielni niskiego napiecia do nowego UPSa wykorzystujac
do tego nowe, dostarczone przez Wykonawce podstawy bezpiecznikowe oraz nowy
dostarczony przez Wykonawce kabel, dobrany przez projektanta (dt. ok. 35m).

5) Wykonanie nowej dostarczonej przez Wykonawce rozdzielnicy odbiorow zasilanych
z UPS-a (roztacznik gtéwny, lampki sygn., 3 x wylaczniki odbiorow dodatkowo 1 x
zapas, wzig¢ pod uwage mozliwo$¢ rozbudowy rozdzielnicy o kolejne 4 wytaczniki
odbioréw trojfazowych).

6) Budowa 1 linii zasilajacej odbiory AC/230V (ok. 50m kabla min. 5x15mm2),
zakonczonej, W pomieszczeniu serwerowni II pigtra dostarczong przez Wykonawce
rozdzielnica:

a) obudowa nascienna,

b) wylacznik glowny z sygnalizacja napigcia przed i za wyltacznikiem,

C) zabezpieczenia typu ,,S”: dla min. 24 odbiorow (12x20A, 12x25A) na jedng
rozdzielnice.

7) Budowa 1 linii zasilajacej odbiory AC/230V (ok. 30m na 1 linie kabla min. 5x15mm2),
zakonczonej w pomieszczeniu serwerowni I pigtra na istniejacej rozdzielnicy

8) Podtaczenie istniejacej 1 linii zasilajacej odbiory AC/230V, do rozdzielnicy odbioréw
zasilanych z UPS-a, i doposazenie tej rozdzielnicy w zabezpieczenia typu ,,S”: dla min.
24 odbiorow (12x20A, 12x25A).

9) Uruchomienie systemu zasilania. Przeprowadzenie testow uruchomieniowych.

10) Konfiguracja i podiaczenie sitowni do systemu nadzoru WinCN2 pracujacego w KWP w
Poznaniu.

11) Automatyczne przekazywanie informacji o parametrach i stanach alarmowych systemu
zasilania ma odbywa¢ si¢ do centrum nadzoru WinCN2 zlokalizowanego w WWT KWP
Poznan. Zamawiajacy wymaga aby byl zapewniony pelny nadzoér nad praca systemu
zasilania oraz jego funkcjonalno$cia poprzez jedno oprogramowanie nadzorcze.
Zamawiajacy nie dopuszcza aby czgs¢ informacji ze sterownika mikroprocesorowego
systemu zasilania gwarantowanego przesylana byla do innego oprogramowania lub tez
cz¢$¢ funkcji zdalnego nadzoru 1 sterowania obstugiwana byla przez inne
oprogramowanie.

12) Podiaczenie interfejsu Ethernet sterownika do wskazanego przez Zamawiajacego portu
systemu teletransmisyjnego w szafie teletechniczne;j.

13) Konfiguracja sieciowa sterownika wg wytycznych Zamawiajacego przekazanych na
etapie realizacji.

14) Odpowiednia rekonfiguracja stanowiska nadzoru WinCN2 w KWP w Poznaniu.

15) Wykonanie niezbednych pomiardw.

16) Wykonawca dostarczy dokumentacj¢ techniczno-eksploatacyjng producenta urzadzen.

17) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia, najpdzniej do dnia odbioru, dokumentacji
powykonawczej. W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca wykona schemat



ideowy nowego systemu zasilania gwarantowanego 1 zawiesi go na S$cianie
W pomieszczeniach instalacji urzadzen zasilania.

18) Dokumentacje (dokumentacja techniczno-eksploatacyjna producenta urzadzen oraz

dokumentacja powykonawcza) ma by¢ sporzadzona w  jezyku polskim,
W wersji papierowej - w 3 egz. oraz na nosniku CD lub pendrive —w 1 egz.

19) Wykonawca przeprowadzi szkolenie dot. UPS-a:

a) po zakonczeniu prac instalacyjnych i uruchomieniowych urzadzen Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolenia.
b) szkolenie:

- przeprowadzone bedzie w miejscu instalacji urzadzenia, W wymiarze
min. 2 godzin, dla min. 4 oséb,

- winno sklada¢ si¢ z czeéci teoretycznej oraz czesci praktycznej, obejmujacej
budowe urzadzenia, pelng obstuge, konfiguracje, lokalizacje i usuwanie
uszkodzen,

- winno by¢ przeprowadzone w jezyku polskim.

C) Materiaty szkoleniowe winien otrzymac kazdy uczestnik szkolenia oraz winny by¢
sporzadzone w jezyku polskim, dla kazdego uczestnika.

d) Wykonawca na co najmniej 5 dni przed planowanym szkoleniem powiadomi
przedstawiciela Zamawiajacego 0 terminie planowanego szkolenia

20) Wykonawca wykona corocznych przeglad gwarancyjny w okresie gwarancji po kazdym

nastgpnym roku eksploatacji w ramach otrzymanego wynagrodzenia.

Dodatkowe prace instalacyjne:

1)

2)

3)

4)

Odtaczenie zasilania istniejacej rozdzielnicy HAGER w pomieszczeniu rozdzielni
niskiego napigcia zasilanego z pola w rozdzielni transformatorowe;j.

Odtaczenie zasilania i demontaz istniejgcej rozdzielnicy odbioréw w pomieszczeniu
rozdzielni niskiego napigcia od istniejagcego UPS-a Legrand Trimod 60kVA i przepigcie
kabla odbioréw ze zlikwidowanej rozdzielny do rozdzielnicy HAGER, przepiecie
istniejagcego kabla zasilania do rozdzielni HAGER (przedluzenie o 1m przekroj
5x70mm?, badz wymiana na nowy kabel).

Demontaz 1 utylizacja istniejgcej sitowni systemu rezerwowego OST112 - silownia
SUN4800/SPA20 z jedna baterig akumulatorow 70PzS490.

Przetaczenie zasilania gwarantowanego rozdzielnicy II pigtra (demontaz istniejacego
kabla okoto 20m pod podtogg techniczng, oraz podigczenie istniejagcego nowego kabla do
rozdzielnicy).

3. UPS: cechy UPS-a, dane ogélne, lokalizacja.

Parametr Wymagana wartos$¢

Budowa e konstrukcja modutowa,

e zasilacze UPS w technologii VFI - SS 111, posiadajace
certyfikat zgodnosci z zasadniczymi wymaganiami wydany
przez notyfikowang jednostke certyfikujaca lub deklaracje
zgodno$ci z wymaganiami szczegblowymi wydany przez
producenta lub importera,

e rownolegly redundancyjny wuktad modulowy oparty na
modutach zbudowanych z 3 niezaleznych modulow
jednofazowych,

¢ mozliwos¢ rozbudowy mocy systemu UPS w jednej szafie,

e moduly wsuwane do szafy, wymiana modutu UPS bez
wykonywania jakichkolwiek polaczen kablowych, bez
koniecznosci wylaczania systemu UPS, bez koniecznos$ci
przejscia na by-pass,

e wejsciowy ukitad przylaczeniowy systemu UPS musi by¢




przystosowany do zasilania z dwoch niezaleznych pol:
zasilanie toru przetwarzania + zasilanie toru obejSciowego
(bypass)

e zasilacz UPS ma by¢ wyposazony w sterownik stuzacy do
lokalnego / zdalnego nadzoru, integracj¢ z nadrzednym
systemem nadzoru oraz szybkiego dostgpu do parametréw
serwisowych. Nalezy uruchomi¢ zdalny nadzor UPS-a za
pomocg sieci Zamawiajacego Ethernet TCP/IP i podiaczy¢ do

istniejacego systemu  zdalnego  nadzoru WinCN
zlokalizowanego w WWT KWP Poznan.
Moc wyjsSciowa 60 kKVA.

Architektura

- kompletna szafa systemowa 80kVA,

- 3 x trdjfazowy modut 20kVA kazdy zbudowany z 3 modutow
jednofazowych 6,7 kVA,

- 1 x szafa bateryjna do baterii modulowych

- 12 x moduléw bateryjnych "long life", autonomia 15 min. @
60kVA obciagzenia PF=0,8,

- 3 x ukltad monitorowania LCD wbudowany w tablice sterujaca,
pola zabezpieczen,

- interfejsy do komunikacji
beznapigciowe (2 pinowe)

szeregowej RS232, styki

Konfiguracja fazowa wejscia / wyjscia

3-fazy / 3-fazy

Technologia

VFI SS 111, uktad beztransformatorowy

Sprawno$¢ catkowita przetwarzania
AC/AC

>95%

Napigcie / czgstotliwos¢ wejsciowa

400 V +15% -20%, 50Hz
THDi < 3% (w zakresie obcigzenia 20% - 100%)

Wejsciowy wspodtczynnik mocy (PF)

>(),99 (w zakresie obcigzenia 20% - 100%)

Napiecie / czgstotliwos¢ wyjsciowa

3x400 V, 50Hz

Tolerancja napiecia wyj$ciowego +1%
Tolerancja czgstotliwosci wyjsciowej +0,1%
Przecigzenie falownika 150% / 60 s
Crest Factor 35:1

Baterie akumulatoréw

UPS ma by¢é wyposazony w bateric w formie wymiennych
moduléw i w nowoczesny system niecigglego 3-stopniowego
tadowania baterii, ktéry zapewni utrzymanie ich projektowanej
zywotno$ci, max. czas tadowania akumulatoréw: Sh,

Czas autonomii przy pracy z baterii
akumulatorow

min. 15 minutowej autonomii pracy przy obcigzeniul

znamionowym,

Technologia baterii akumulatorow

zaleca si¢ stosowanie akumulatoréw w technologii o zywotnosci
min. 10 lat

Uktad mechaniczny

Kazda bateria musi sklada¢ si¢ z min. Dwoch szeregow|
polaczonych réwnolegle.

Baterie umieszczone w szafie UPSa w postaci modulow
bateryjnych wymienianych ,,na gorgco” (hot swap).

Wymagania baterii akumulatorow

spelniajace wymagania okre$lone w decyzji Rady nr 87/95/EWG z
dnia 22 grudnia 1986 r. w sprawie normalizacji w dziedzinie
technologii informatycznych i telekomunikacji (Dz. Urz. UE,
Polskie wydanie specjalne: rozdziat 13, tom 08, str. 236) oraz w
dyrektywie 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6
wrzesnia 2006 r. w sprawie baterii i akumulatoréw oraz zuzytych
baterii i akumulatorow oraz uchylajaca dyrektywe 91/157/EWG
(Dz. Urz. UE L 266 z 26.09.2006 . , str.1).

Budowa

- nalezy stosowac baterie akumulatoréow skladajaca si¢ z ogniw
tego samego typu,

- nalezy stosowa¢ minimum dwie
akumulatoréw, odpowiednio
zabezpieczonych na obu biegunach,

rownolegle galezie

Zintegrowany centralny r¢czny by-pass
serwisowy dla catego systemu

Tak




Wspotpraca z agregatem pradotworczym

Synchronizacja w szerokim zakresie czestotliwosci wejscia /
wyijscia: +14%

Sterowanie

uktad sterowania z wyswietlaczem LCD

Wytacznik ppoz.

UPS ma by¢ wyposazony w wylacznik p-poz.

Zabezpieczenia

przeciazeniowe

przed minimalnym dopuszczalnym roztadowaniem baterii
przeciwzwarciowe

przeciwprzepigciowe

przed maksymalng dopuszczalng temperaturg pracy

Zdalny nadzor

UPS ma by¢ wyposazony w sterownik stuzacy do
lokalnego/zdalnego nadzoru, integracj¢ z nadrzednym systemem
nadzoru oraz szybkiego dostepu do parametréw serwisowych.
Nalezy uruchomi¢ zdalny nadzér UPS-a za pomoca istniejacej
sieci Ethernet TCP/IP 1 podlaczy¢ do istniejagcego systemu
zdalnego nadzoru zlokalizowanego w WWT KWP Poznan.
Wymaga si¢ kontrolowania co najmniej parametrow:

-okreslenie stanu pracy (z baterii, z sieci, z by-pass),

-warto$¢ skuteczna napigcia zasilajacego (dla kazdej fazy) i jego
czgstotliwose,

-przewidywany czas podtrzymania na baterii przy biezacym

obcigzeniu,
Licencja na oprogramowanie WinCN dla | Tak
obiektu
Temperatura pracy 0°C - 40°C

Nalezy stosowac zasilacze UPS spelniajace
normy i wymagania:

PN-EN-62040-1-1:2006, PN-EN 50091-2:2002 (U), PN-EN

62040-3:2005,

Inne

Po zakonczeniu prac i uruchomieniu UPS-
a Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla
min. 4 pracownikow Policji, obejmujace
budowg urzadzen, peing obstuge,
konfiguracje, lokalizacj¢ i usuwanie
uszkodzen, Wykonawca zapewni materiaty
szkoleniowe

Tak

Dokumentacja powykonawcza systemu
UPS

Tak

Schemat ideowy instalacji zasilania
gwarantowanego umieszczony w
serwerowni i miejscu instalacji urzadzen
zasilania

Tak

Lokalizacja.

UPS nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu rozdzielni niskiego napiecia zlokalizowanym
w piwnicy budynku Wydziatu tacznosci i Informatyki, w miejscu wskazanym przez

Zamawiajacego.

Wymagania dotyczgce robot

6. Wykonanie robét budowlanych

Wymagania ogdlne dotyczace robdt budowlanych

Wykonawca odpowiedzialny jest za zorganizowanie i prowadzenie procesu budowy oraz
prowadzenie robdt zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych,
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i ppoz. oraz ochrony $rodowiska a ponadto
montazu UPS-a zgodnie z zasadami przyjetymi W instrukcji technicznej producenta



Warunki konieczne:

Wykonawca powierzy wykonie prac zwigzanych z przebudowa systemu zasilania

gwarantowanego - bezprzerwowego osobom zatrudnionym na podstawie umowy o prace, z

ktorych:

1) 2 osoby, muszg posiada¢ kwalifikacje uprawniajagce do wykonywania pracy na stanowisku
dozoru i eksploatacji w zakresie obstugi, konserwacji, remontow i montazu urzgdzen,
instalacji i sieci elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1 KV, potwierdzone
aktualnym swiadectwem kwalifikacji w wymaganym zakresie.

2) 2 0soby, muszg posiada¢ kwalifikacje uprawniajace do wykonywania pracy na stanowisku
eksploatacji w zakresie obstugi, konserwacji, remontdw i montazu urzadzen, instalacji
i sieci elektroenergetycznych o napig¢ciu znamionowym do 1 kV, potwierdzone aktualnym
swiadectwem kwalifikacji w wymaganym zakresie.

3) 2 osoby posiadajgce odpowiednie przeszkolenie w zakresie obstugi, montazu, konserwacji
I konfiguracji systemow zasilania gwarantowanego z okreslonego typu UPS, potwierdzone
odpowiednimi $wiadectwem, certyfikatem lub zaswiadczeniem wystawionym przez
producenta UPS’a lub autoryzowany serwis producenta.

Wykonawca moze skierowa¢ do realizacji umowy minimum 4 osoby, jezeli speiniaja one

tacznie wymagania okreslone w pkt. 1), 2) i 3). Wszystkie wymagane $wiadectwa kwalifikacji

1 dokumenty potwierdzajace odbycie szkolen stanowig integralng cz¢$§¢ umowy.

7. Materialy.

1) Materiaty przeznaczone do zastosowania podczas realizacji zamowienia powinny mieé
wymagane swiadectwa, jakoS$ci, gwarancyjne, aprobaty, atesty i certyfikaty.

2) Stosowanie materiatow zastgpczych jest niedopuszczalne.

3) Wykonawca robot ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jako$ciowych materialow uzytych do realizacji umowy.

Organizacja prac

8. Organizacja prac budowlanych.
Organizacja prac stosowana przez Wykonawce robot musi uwzgledniaé catodobowe
uzytkowanie obiektu i nie moze zakldci¢ normalnego dziatania jednostki Policji.

Harmonogram prac.
Wykonawca przedstawi (w terminie 3 dni przed przystapieniem do robot) harmonogram prac,
celem jego akceptacji przez Zamawiajacego

Wylaczenia energii elektrycznej.

Czesciowe odlgczenie napigcia podczas wykonywania prac powinno odbywaé sie
w uzgodnieniu z Komendantem jednostki Policji, z uwzglgdnieniem potrzeb poszczegdlnych
wydziatow.

Catkowite odlaczenie napigcia elektrycznego podczas wykonywania prac powinno odbywac
si¢. W uzgodnieniu z Komendantem jednostki Policji Zaktadem Energetycznym oraz
Inspektorem Nadzoru Zamawiajacego.




Wymagania dotyczqce srodkow transportu

9. Transport.

Zleceniobiorca zobowigzany jest do dojazdu do jednostki Policji na koszt wtasny, wlasnym
transportem, po uprzednim dostarczeniu Zleceniodawcy ich wykazu ilo§ciowego i numeréow
rejestracyjnych pojazdow.

Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska bhp, ppoz., ochrona wlasnosci publicznej
I prywatnej

10. Wymagania

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t budowlanych.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania robot Wykonawca biedzie
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy Oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla 0sob lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostroznos$ci
I zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, podtoza substancjami
chemicznymi, mozliwo$cig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Bedzie takze
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym, jako rezultat
realizacji robot albo przez pracownikow Wykonawcy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t budowlanych Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci ma obowigzek zadbaé, aby
pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetiajgcych odpowiednich warunkow sanitarnych.

Ochrona wtasno$ci publicznej 1 prywatne;.
Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty budowlane w sposob powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow terendw przyleghych.

Opis dziatan zwigzanych Z kontrolg, badaniami i odbiorem robot
11. Kontrola.

Kontrola bedzie obejmowaé wykonanie robdot budowlanych, zgodnos$¢ materiatow,
technologi¢ prac oraz stosowane materiaty i srodki transportu.

Ogolne zasady kontroli, jakosci robot budowlanych:
1. Wykonawca odpowiedzialny jest za pelna kontrolg, jakosci robdt, materiatow i
wbudowywanych urzadzen.



2. Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami Norm
Technicznych lub Aprobat Technicznych oraz zlecen producenta urzadzen.

3. Badania kontrolne obejmuja caty proces budowy.

4. Do wykonania pomiarow elektrycznych Zleceniobiorca stosowaé bedzie przyrzady
pomiarowe posiadajace aktualng legalizacje.

W czasie prowadzenia prac jak i po ich zakonczeniu nalezy przeprowadza¢ badania:

1. Sprawdzanie i badanie kabli oraz przewodow po ich utozenie.

2. Badanie rezystancji izolacji przewodow i zabudowanych urzadzen.

3. Badanie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej i badanie cigglosci potaczen.

4. Pomiar rezystancji uziemienia.

12. Odbior robot budowlanych.

Roboty podlegaja nast¢pujacym etapom:

1. Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
2. Odbiorowi czgéciowemu

3. Odbiorowi ostatecznemu

4. Odbiorowi pogwarancyjnemu

Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych robot budowlanych z:

Specyfikacja wykonania i odbioru robot.

Ustaleniami z Inwestorem.

Wiedzg 1 sztuka budowlana.

Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot.

Wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego
zakresu robot.
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Odbior robot budowlanych zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych oraz wykonanie instalacji ulegajacych zakryciu polega na finalnej
ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i1 poprawek bez hamowania ogo6lnego
postepu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Na podstawie przedlozonych
dokumentéow, wynikow badan i pomiaroéw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot
z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna.

Odbidr czegsciowy robot budowlanych

Odbidér czeSciowy polega na ocenie iloSci i jakosci wykonywanych robdt. Odbioru
czg$ciowego dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru dokonuje
Inspektor nadzoru Zleceniodawcy.

Odbior ostateczny rob6t budowlanych.

Odbidér ostateczny robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
W odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i warto$ci. Odbioru ostatecznego dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego. Odbidr nastapi w terminie 7 od daty zgloszenia do
odbioru przez Wykonawce.

Odbidr ostateczny robdt budowlanych.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Uzgodniong dokumentacja powykonawcza przytaczenia do sieci wewnetrznej urzadzen
zasilania gwarantowanego - bezprzerwowego.




Protokot ze sprawnosci dziatania UPS-a przy zaniku zasilania.

Protokot z pomiardéw instancji elektrycznej.

Dokumentacj¢ techniczng UPS-a.

Ksigzke gwarancyjna.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow.

Szkic usytuowania UPS-a wraz z przebiegiem linii kablowych.

Instrukcje bezpiecznej obstugi UPS-a (kolejnos¢ czynnosci).

Protokot z przeszkolenia stanowiskowego 4 osob obstugi UPS-a.

0. Oswiadczenie wykonania robot zgodnie ze sztuka budowlang oraz obowigzujacymi
normami i przepisami.
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Protokot odbioru stanowi potwierdzenie wykonania prac i jest podstawa do wystawienia przez
Wykonawce faktury VAT.

Odbidr pogwarancyjny robot budowlanych.

Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
zaistniatych w okresie pogwarancyjnym.

Gotowo$¢ prac do odbioru zgtasza Zleceniobiorca inspektorowi nadzoru Zleceniodawcy do
ich oceny i zatwierdzenia.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z obowigzujagcymi Normami
Technicznymi (PN-EN)

Dokumenty odniesienia
13. Przepisy prawa.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno przez
wadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa zwigzane W
jakiejkolwiek sposéb z prowadzonymi robotami i begdzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

1) Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202)

2) Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755 ze zm.)

3) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2014 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 492)

4) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.04.2003 r. w
sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujace si¢ eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r., Nr 89, poz 828 ze
zm.)

5) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finansow z dnia 13.04.2017 r. w sprawie rodzajow
przyrzadow pomiarowych podlegajacych prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu
tej kontroli (Dz. U. z 2017 r., poz. 885)

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1422 ze zm.).

7) PN-EN 60529: 2003 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

8) PN-E-04700 +A2: 1996 - Wymagania ogoélne dotyczace urzadzen ochronnych
réznicowopradowych.

9) PN- ICE 60364 — instalacje eklektyczne w obiektach budowlanych

oraz inne Normy i Rozporzadzenia niewymienione powyzej.
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