SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Adres obiektu: Komenda Miejska Policiji
ul. 17 stycznia 8, 64-100 Leszno

Inwestor: Komenda Wojewodzka Policji
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan



Niniejsze opracowanie zostato sporzadzone w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzeé$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia Komisji (WE) /Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.
zastosowano kody CPV do okreslenia przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych z Panstw
Cztonkowskich UE i Polskie Prawo zaméwienh publicznych.



WYMAGANIA OGOLNE 1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogoélne, ktére muszg by¢ przestrzegane
przez Wykonawce robét oraz stosowane w Scistym powigzaniu ze Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi. ST okresla wspdlne dla wszystkich obiektéw i elementéw robdét wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét wykonywanych w ramach realizacji rob6t budowlanych zwigzanych z przebudowg
budynku administracyjnego Komendy Miejskiej Policji w Lesznie, przy ul. 17 Stycznia 8 w ramach zadan
inwestycyjnych: ,Przebudowa pomieszczenh kondygnaciji parteru w budynku administracyjnym A” oraz
-Przebudowa budynku administracyjnego A”.

W przypadku wystgpienia niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Ogélnymi lub Szczegbtowymi Warunkami
Umowy ostateczne znaczenie bedg miaty warunki okreslone w Umowie.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ dokumentédw przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze
robot w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

Zastosowanie w trakcie realizacji robét, materiatow lub innych rozwigzan niz okreslono w opisie mozliwe jest
po akceptacji inwestora. Zastosowanie innych materiatéw lub urzgdzen nie uniewaznia specyfikacji.
Wykonawca zobowigzany jest opracowac:

- plan BiOZ,

- szczeg6towy wykaz materiatdw zawierajgcy specyfikacje Swiadectw jakosci, atestow, certyfikatow,
Swiadectw gwarancyjnych lub aprobat technicznych

- wykaz sprzetu, maszyn i Srodkéw transportu,

- wykaz pracownikéw kierujacych robotami, nadzorujacych i wykonujacych roboty, zawierajacy
informacje o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do wykonywania robot, kierowania
robotami, obstugi sprzetu, maszyn i Srodkow transportu, jak rowniez informacje dotyczgce
aktualnych szkolen i instruktazy w zakresie BHP.

Szczegotowy wykaz materiatéw, sprzetu i maszyn oraz plan BIOZ wymagajg akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.3. Zakres robo6t objetych ST
W zakres prac dotyczacych niniejszego opracowania wchodzi wykonanie prac budowlanych zwigzanych z
przebudowa budynku administracyjnego Komendy Miejskiej Policji w Lesznie, przy ul. 17 Stycznia 8.

1.4. Okreslenia podstawowe i skroty

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Aprobata Techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatno$¢ wyrobéw budowlanych do zamierzonego
stosowania

Diugos¢ obiektu — odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami budowli lub budynku. Droga -
wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddéw oraz pieszych wraz z wszelkimi
urzagdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. Droga tymczasowa
(montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jej zakonczeniu.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Organu Administracji zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy
do notowania wydarzen zaistnialtych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej technicznej korespondencji pomiedzy
Inzynierem, projektantem i wykonawca.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor Nadzoru - osoba (lub grupa oséb) wystepujgca z ramienia Inwestora i wykonujgca nadzor nad
wykonywang Inwestycjg

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Konstrukcja nos$na (przesto) — cze$¢ obiektu oparta na podporach, tworzgca ustréj niosacy dla
przeniesienia obcigzenia statego lub ruchomego.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do prowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowsg i
Specyfikacjami Technicznymi.



Odpowiednia zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Obiekty budowlane - sg to state i tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze techniczno - uzytkowg
wyposazong w instalacje i urzgdzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych funkgiji.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowej budowli lub catkowita modernizacja
istniejgce;j.

Rozpietos¢ teoretyczna - odlegto$¢ miedzy punktami podparcia.

Szerokos¢ catkowita obiektu - odlegtos¢ miedzy krawedziami zewnetrznymi konstrukcji obiektu mierzona
w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szeroko$¢ konstrukcji ust roju niosgcego.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgji techniczno - uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz
ochrong budowli lub jej elementu. Skroty uzyte w ST majg nastepujgce znaczenie: PN - Polska Norma BN -
Branzowa Norma

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci - opracowany przez Wykonawce i przedstawiony do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru program zagwarantowania wykonania robét zgodnie z wymaganiami ISO. KB -
Katalog Budownictwa

1.5. Projekt Budowlany - opis techniczny
Po przyjeciu ofert Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy zgodnie z Umowg Projekt Budowlany do
wykorzystania podczas wykonywania robét.

Szczegoty o znaczeniu informacyjnym

Inwestor zapewni Wykonawcy swobodny dostep do wszystkich szczegotow zebranych przez
Zamawiajgcego na temat istniejgcych obiektéw. Dostep do tych materiatow utatwi Wykonawcy doktadng
ocene szczegobtdw. Wykonawca jest odpowiedzialny za ocene szczegdtdéw i za konsekwencje wynikajace z
takiej oceny.

1.7. Dokumentacja robocza

Jesli wymagajg tego Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne lub w przypadku, gdy jest to konieczne dla
wykonania robot wedlug rozwigzan alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawce, Wykonawca
wykona dokumentacje roboczg przedstawiajgcg szczegbty rozwigzan, ktére bedg stosowane podczas
wykonywania robét. Koszty zwigzane z wykonaniem tej dokumentacji i jej uzgodnieniami muszg byé
wigczone do cen jednostkowych robét.

Powyzsza dokumentacja powinna zosta¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

1.8. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizuje komisyjny przeglad
placu budowy, a z przegladu tego zostanie sporzadzony protokdt okreslajgcy warunki placu budowy, co
bedzie stanowito podstawe do uzgodnienia zakresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za ewentualne
pbzniejsze szkody.

1.9. Tablice informacyjne

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymogami
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

1.10. Bezpieczenstwo na placu budowy

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszystkich
zatrudnionych o0so6b, za ochrone przed wandalizmem i kradziezg materiatbw i sprzetu oraz za
bezpieczenstwo ruchu publicznego oraz wewnetrznego na tym terenie przez caty okres prowadzenia robot.
Wykonawca zainstaluje na catym odcinku robot znaki informujace o prowadzonych robotach budowlanych.
Dla bezpieczenstwa publicznego Wykonawca zainstaluje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym
ogrodzenia, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne

Srodki niezbedne do ochrony robot i mienia. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.



1.11 Ochrona mienia publicznego i prywatnego

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami
bedacymi konsekwencjg prowadzonych robét. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak: rurociggi, kable itp.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. W razie roszczenia strony trzeciej w zwigzku z takimi szkodami.
Wykonawca wraz ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dziatanie w celu
rozstrzygniecia roszczenia i bedzie informowat Zamawiajgcego o postepach w sprawie oraz o szczegoétach
osiggnietego porozumienia.

1.12 Ochrona srodowiska

W czasie wykonywania robot Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony
Srodowiska przez caty czas trwania robot, a w tym miedzy innymi za:

|. Sktady materiatéw i magazyny - bedg zastonigte przed widokiem publicznym oraz ulokowane w miejscu, z
ktérego hatas nie przeniknie do lokalnego srodowiska.

Il. Wszystkie tymczasowe i state odprowadzenia sciekéw bedg wykonane z odpowiednimi zabezpieczeniami
przed zanieczyszczeniem naturalnych ciekdw wodnych oraz statych systemédw odwodnienia. Dotyczy to
réwniez jakichkolwiek zanieczyszczen powstatych

w trakcie prowadzenia robot.

Ill. Wykonawcy nie wolno uzywac¢ zadnych materiatow posiadajgcych wady (nowych lub

z odzysku), ktére mogtyby stwarza¢ niebezpieczenstwo dla Srodowiska; wszystkie materiaty muszg by¢
stosowane zgodnie z zaleceniami producenta.

IV. Wykonawca winien odpowiadac¢ catkowicie za usuwanie odpadéw i $mieci ze wszystkich miejsc na placu
budowy i z miejsc zwigzanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi SciSle przestrzegac
przepisow odnosnych wtadz.

V W trakcie realizacji rob6t Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia srodowiska zaréwno na
palcu budowy, jak i w jego otoczeniu. Wykonawca winien zabezpieczy¢ wszelkie rodzaje odpadéw wraz ze
S$mieciami, odpadkami przemystowymi i komunalnymi, a nastepnie przetransportowac je na wysypisko
Smieci. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca. VI. W czasie realizacji rob6t prowadzonych w
terenie zabudowanym Wykonawca jest zobowigzany do ograniczenia czasu pracy w godzinach pomiedzy
7,00 a 22,00.

1.14 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

1.15. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca szczegblnie winien podjgé wszelkie mozliwe $rodki dla zapewnienia bezpieczehstwa
pozarowego na czas realizacji rob6ot. Wykonawca winien przestrzega¢ wszystkich przepiséw i zalecenh
odnos$nych wiadz w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na
terenie placu budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, magazynowych na terenie budowy. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
o0s6b trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.16. Obciazenie na os dla transportu kotowego.
Wykonawca zapewni, ze caly ruch kotowy zwigzany z robotami, tgcznie z dostawg materiatow, nie
przekroczy obcigzen dopuszczalnych na drogach publicznych .Wykonawca nie moze przekraczac



dopuszczalnych obcigzeh na warstwach nawierzchni jezdnych. Wykonawca zapewni, ze sprzet budowlany
nie bedzie powodowat przekroczenia dopuszczalnych obcigzen podczas ruchu budowlanego na obiektach i
przepustach.

Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostang zlikwidowane
przez Wykonawce, zgodnie z postepowaniem przewidzianym dla roszczen stron trzecich.

1.17. Aprobaty Techniczne
Wykonawca winien uzyskac¢ Aprobaty Techniczne na wyroby okreslone w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych.

1.18. Zaplecze Wykonawcy

W trakcie realizacji obiektu Wykonawca winien zapewni¢ i zorganizowa¢ swoim pracownikom odpowiednie
biura, jadalnie , umywalnie, ubikacje itp. Wszelkie rzeczywiste koszty zwigzane z ich obstugg i utrzymaniem
(oswietlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wode, odprowadzenie $ciekdw, tgcznosé itp.) ponosi Wykonawca.

2. MATERIALY
Wykonawca winien uzyskac aprobaty techniczne na wszystkie materiaty.

2.1. Zrédta zaopatrzenia w materialy i wymagania jako$ciowe

a) Wszystkie materiaty uzyte do rob6t powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze Zrédet przez

niego wybranych i zbadanych.

b) Dopuszcza sie stosowanie materiatdw, elementdéw i wyrobdw, zaréwno krajowych albo z

importu, przy czym materiaty importowane muszg posiada¢ $wiadectwa zgodnosci z PN (BN) lub
aprobatami technicznymi.

c) Zastosowane w specyfikacjach szczegoétowych okreslenie przedmiotu zamowienia poprzez
wskazanie nazwy producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie przedmiotu zaméwienia.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ sktadania ofert rbwnowaznych pod warunkiem, ze
zaproponowane materiaty (i urzgdzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg
przedstawione w dokumentacji technicznej.

d) W przypadku, gdy w dokumentaciji projektowej lub specyfikacji szczeg6towej nie podano wymagan
technicznych dla materiatow, elementéw i wyrobdw albo podano je w sposéb ogolny, albo dokonuje sie ich
zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokonaé¢ odpowiednich uzgodnien z
Inspektorem Nadzoru i Projektantem oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

2.2. Kontrola materiatéw
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru swiadectwa zgodnosci poszczegélnych dostaw materiatéw z
atestami, PN i Aprobatami Technicznymi.

2.3. Przechowywanie materialéw budowlanych

a) Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposéb zapewniajgcy zachowanie ich jakosci i przydatnosci do
rob6t. Sktadowane materiaty, jezeli nawet byly badane przed rozpoczeciem przechowywania, mogg byé
powtdrnie badane przed wigczeniem do robét.

b) Sktadowanie materiatbw moze odbywac sie wylgcznie na terenie placu budowy lub na terenie

Bazy Wykonawcy.

c) Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw i lokalizacji wytworni powinny byé po zakonczeniu
robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu bez dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego.

2.4. Materialy z rozbidrek
Wszystkie materiaty pochodzace z rozbiérki Wykonawca ztozy w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego
i pozostawi do jego dyspozyciji.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Wykonawca zapewni wszelki sprzet witasny oraz inne urzadzenia



konieczne do ukonczenia robét i utrzyma je w stanie gotowoséci do pracy przez caty czas zgodnie ze
szczego6towym programem (Srodki transportu, betoniarka, spawarka, sprzet do ciecia, rusztowanie).

Jezeli utrzymanie ciggtosci robot jest niezbedne w celu osiggniecia wymaganej jakosci robot,

Wykonawca zapewni odpowiednig ilo$¢ sprzetu rezerwowego dostepnego na placu budowy w razie awarii.
Szczeg6lowe wymagania dotyczace sprzetu zamieszczono w poszczegolnych  Szczego6towych
Specyfikacjach Technicznych

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT MATERIALOW

a) Wszystkie materiaty powinny byé transportowane w sposéb zapewniajgcy zachowanie ich jakosci i
przydatnosci do robot.

b) Liczba srodkéw transportu powinna zapewnic¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w ST
i w terminie zgodnym z harmonogramem.

c) Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
uzytkowanymi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady organizacji robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, sporzadzonymi we witasnym
zakresie projektami i rysunkami roboczymi, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakosci oraz
Projektem Organizacji Robot.

Uwagi ogolne:

* Roboty nalezy wykonywac przy warunkach otoczenia okre$lonych w PN i zgodnie z instrukcjg Producenta.
W przypadku konieczno$ci wykonania rob6t w innych warunkach, urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed
niekorzystnymi wptywami atmosferycznymi.

» Robotami mogg kierowac osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje - posiadajg uprawnienia budowlane
do kierowania robotami, okre$lajace rodzaj rob6t w danej specjalnosci budowlanej, sg cztonkami Izby
Inzynierow Budownictwa, posiadajg aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu
szkolenia bhp.

* Pracownicy wykonujacy prace montazowe muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe
potwierdzone Swiadectwem lub dyplomem szkoty lub uczelni ksztatcacej w danej specjalnosci budowlanej
oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

* Przed rozpoczeciem robét wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu: wykaz pracownikoéw
zawierajacy specyfikacje ich kwalifikacji, plan BIOZ, wykaz materiatow wraz z atestami i certyfikatami oraz
zestawienie sprzetu i maszyn, jakich ma zamiar uzy¢ do budowy.

* Wykaz materiatéw, sprzetu, maszyn i pracownikéw oraz plan BIOZ wymaga akceptacji

Inspektora Nadzoru.

» Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pisSmie przez Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2. Zakres robot

Niniejsze Wymagania Ogolne dotyczg umowy na:

Wykonanie prac zwigzanych z aranzacja i modernizacjg czesci pomieszczen budynku Komendy Miejskiej w
Koninie wraz ze wszystkimi instalacjami wewnetrznymi na podstawie projektu technicznego.

5.3. Etapowanie robot

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia i przedtozenia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Programu
Etapowania Robo6t. Program ten winien m.in. uwzglednia¢ nastepujgce warunki: objecie etapowaniem
petnego zakresu roboét wg pkt. 5.2. niniejszej ST, wzajemne skoordynowanie rob6t budowlanych i instalacii
elektrycznych.



6. KONTROLA JAKOSCI PRAC

6.1. System zapewnienia jakosci

6.1.1. Opis ogdiny

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania Planu Zapewnienia Jakosci zawierajgcego metody
prowadzenia robo6t przez personel techniczny, przedstawienie sposobéw wykonania w zgodnosci z
wymogami Umowy. Plan Zapewnienia Jakosci musi zostaé przedstawiony Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca musi sie upewnic¢ przed rozpoczeciem robot, ze Zamawiajgcy zatwierdzit Plan do stosowania.
Inspektor musi by¢ przekonany, ze Wykonawca rozumie zakres robét oraz ze metody pracy i kontroli jakosci
sgq zadowalajgce, zanim wyda zezwolenie na rozpoczecie robot.

6.1.2. Plan Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Plan Zapewnienia Jakosci nalezy przygotowa¢ zgodnie z programem przedstawionym

Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1. Szczegotowy PZJ musi by¢ przekazany Inspektorowi Nadzoru w ciggu 42 dni od chwili otrzymania przez
Inwestora zawiadomienia o rozpoczeciu robot.

2. Uzupetnienia i poprawki PZJ bedg wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i

przedstawione Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

3. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robét budowlanych Wykonawca przygotuje zestawienie metod
stosowanych dla danych robét; takie zestawienia muszg stanowi¢ cze$¢ szczegdtowego

PZJ. PZJ musi zawiera¢ co najmniej nizej wymienione trzy czesci: Czesc¢ I: Szczegoty ogdlnej organizacii
robot.

1. Zestawienie prowadzonych prac, ich lokalizacje oraz szczegoty dotyczace wspotpracy

pomiedzy Zamawiajgcym, Inspektorem Nadzoru a Wykonawca.

2. Formalne zobowigzanie Wykonawcy do stosowania i zachowania Systemu Zapewnienia
Jakosci.

3. Zestawienie dokumentacji kontraktowej z wykazem rysunkéw i specyfikacji technicznych.

4. Schemat przedstawiajacy organizacje zarzadzania robotami przez Wykonawce wraz z
powigzaniami pomiedzy Wykonawca, Inspektorem Nadzoru i podwykonawcami. Do schematu
nalezy dotgczy¢ opis ogoélny zawierajacy nazwiska i obowigzki kadry zarzadzajace;j.

5. Opis organizacji kontroli jakosci z danymi personalnymi oséb.

6. Spis podwykonawcéw, ktorzy zostang zatrudnieni oraz szczeg6ty o ich Systemie Zapewnienia Jakosci.

7. Szczegbétowy plan bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ze sposobami zapewnienia
bezpieczenstwa pracownikéw i oséb z zewnatrz, ktérych zdrowie moze by¢ narazone z

powodu robét.

8. Wykaz wszystkich gtébwnych materiatéw i proponowanych dostawcéw

6.1.3.System Kontroli JakoSci

System Kontroli Jakosci musi zawiera¢ co najmniej elementy opisane ponizej:

1. Dziatania organizacyjne Wykonawcy, kazdego z podwykonawcéw i gtbwnego dostawcy wykazujace, ze
poczynione przygotowania zapewnig odpowiednig jakos¢ prac, co zostanie odpowiednio potwierdzone.

2. Przygotowanie w celu przeprowadzenia kontroli jakosci na etapie wdrazania przez personel placu
budowy oraz w celu sprawdzenia kontrolnego przez personel niezalezny od personelu placu budowy.

3. Przygotowanie do zatozenia i eksploatacji laboratorium wykonujgcego préby, ktére bedzie niezalezne od
personelu placu budowy.

4. Przygotowanie w celu sporzadzenia i sprawdzenia projektéw dla prac tymczasowych lub statych
prowadzonych przez Wykonawce.

5. Wykaz czynnosci zwigzanych z kontrolg jakosci robét, zawierajgcy Specyfikacje Techniczne

oraz polskie i zagraniczne normy panstwowe.

6. Wykaz czynnosci zwigzanych z kontrolg jakosci w formie odpowiedniej do komputerowego
wprowadzania danych i ich aktualizacji, ktéry bedzie tworzy¢ cze$¢ Systemu Zarzgdzania Danymi.

6.1.4. Wstepne propozycje
W ciggu 7 dni od rozpoczecia robdt Wykonawca przedtozy nastepujgce propozycje do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru:



- procedury wyboru i zatwierdzenia dostawcéw gtéwnych materiatow oraz elementow

prefabrykowanych,

- procedury wyboru i zatwierdzenia podwykonawcow,

- procedury otrzymania, przegladu i zatwierdzenia Systemow Zapewnienia Jakosci dostawcow,
podwykonawcow,

- procedury kontroli materiatow w miejscu dostawy,

- program przygotowania i przedstawienia do zatwierdzenia wszystkich projektéw mieszanek. Zatwierdzenie
zostanie wydane tylko w przypadku przedtozenia petnej dokumentacji.

6.1.5. Stale Punkty Kontroli

Wykonawca poinformuje Inspektora Nadzoru na piSmie o dacie zakonczenia etapdéw budowy. Inspektor
Nadzoru moze zazadac¢ ustalenia wybranych punktéw przeprowadzenia kontroli jako punktéw zatrzymania.
Po zatwierdzeniu tych punktéw Wykonawca bedzie mégt kontynuowac prace.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Obmiar robot
Bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonanych robét, w jednostkach ustalonych w poszczegoinych
Specyfikacjach Technicznych.

7.2. Zasady okreslenia ilosci robot

a) Wszystkie pomiary dtugosci, stuzgce do obliczen pola powierzchni wykonanych robét,

bedg wykonywane w poziomie, jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robot nie stanowig
inaczej.

b) Obmiar kubaturowych konstrukcji budowlany oraz konstrukcji inzynierskich nastapi na
podstawie dokumentac;ji projektowe;.

c) Wszystkie elementy robét okreSlone w mb, takie jak: rury, kable bedg zmierzone réwnolegle do
podstawy lub fundamentu, ewentualnie Sciany lub stupa obiektu.

7.3. Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru.

a) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

b) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byé uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie dziennika budowy. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do dziennika budowy.

c) W przypadku robét nadajgcych sie do obmiaru, niezaleznie od ich postepu (o kazdym czasie), obmiaru
dokonuje sie: w przypadku miesiecznego fakturowania, w przypadku zakonczenia danego rodzaju
(asortymentu) robot, w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach, w przypadku zmiany
Wykonawcy robaot.

Obmiar robo6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania

d) Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogodlne

Inspektor bedzie przeprowadzat regularne kontrole i badania rob6t przez caty okres trwania Umowy, tgcznie
z okresem gwarancyjnym.

8.2. Odbior czesci robot

Inspektor wyda Swiadectwo Odbioru czeéci lub etapu robot objetych Umowa po otrzymaniu wniosku od
Wykonawcy oraz po zakonczeniu robot dla tej czesci lub etapu wykonanego w sposéb zadowalajgcy
Inspektora.

Przy odbiorze cze$ciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

+ Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot,
» dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,

* Dziennik Budowy.



Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wtasciwych
materiatdw oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w pkt 1.6. Wyniki z przeprowadzonych badan
powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

8.3. Odbiodr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Polega on na ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacyjnym zanikajg
lub ulegajg zakryciu. Odbioru tych robo6t dokonuje Inspektor po zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy gotowosci do odbioru. Odbiér powinien byé wykonany nie pozniej niz 3 dni od daty
powiadomienia Inspektora o gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji
Inspektor zarzgdza rozbiérke wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje odbioru, ocene jakosci
oraz zgode na kontynuowanie robot Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

8.4. Odbidr koncowy

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego, gdy uzna, ze roboty zostaty ukohczone i sg gotowe do przejecia i
uzytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz ze przygotowat do odbioru niezbedne dokumenty. Odbioru
kohcowego dokonuje sie po zakonczeniu robot. Inspektor dokonuje oceny jakosciowej i ilosciowej na
podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badan oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych robét.
W wypadku, kiedy Inspektor stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub
zakresu robdt nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. Inspektor moze powotac
Komisje Odbioru ztozong z przedstawicieli Zamawiajgcego, Projektanta i tych instytucji, ktére poniosty
czesciowe koszty zwigzane z robotami. Przedstawiciele tych instytucji poza Zamawiajgcym bedg miec
jednak tylko gtos doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiajacy. Przy odbiorze koncowym
powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

» dokumenty jak przy odbiorze czg$ciowym,

* protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych i robot zanikajacych,

» Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne wydane przez
dostawcow materiatdéw i urzgdzen,

* inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawiong jednostke geodezyjna,

* projekt powykonawczy,

» oSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu
do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy,

» oSwiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:

» zgodnosS¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

* protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,

+ aktualno$¢ Dokumentaciji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

 prawidtowo$¢ i zgodnos¢ z Dokumentacjg projektowg wbudowania materiatéw. Podstawowym
dokumentem do dokonania odbioru koncowego robo6t jest protokét odbioru koncowego robét.

8.5 Uchybienia

Jezeli Wykonawca porzuci roboty, odmoéwi lub nie zastosuje sie do obowigzujgcego polecenia
Zamawiajgcego, przerwie lub prowadzi roboty w sposéb opieszaty, niezgodny z umowg lub mimo pisemnego
upomnienia w inny sposéb famie Umowe, to Zamawiajacy moze wydac¢ odpowiednie powiadomienie. Jezeli
Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia otrzymania takiego powiadomienia nie podejmie staran w celu naprawy
zaniedbanh, to Zamawiajgcy moze wypowiedzie¢ umowe. W przypadku gdy Zamawiajgcy poniesie straty lub
szkody, lub zostanie obcigzony karami lub innymi naleznosciami w nastepstwie dziatan lub zaniedban
Wykonawcy, to Zamawiajacy jest upowazniony do obcigzenia Wykonawcy cato$cig powstatych kosztow lub
takq ich czescig, za jakg zdaniem Zamawiajgcego Wykonawca jest odpowiedzialny.

8.6 Ubezpieczenia

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca jest obowigzany zawrze¢ ubezpieczenia od
wszelkiego ryzyka budowy, obejmujace:
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a) personel wiasny, swoich podwykonawcéw, Zamawiajgcego oraz osoby trzecie - na przypadek Smierci lub
uszkodzenia ciata oraz od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z wykonywanymi pracami,

b) roboty do petnej wartosci odtworzenia, powiekszonej o 15% dla pokrycia kosztu rozbiorki,

ich uszkodzonych lub zniszczonych elementéw,

c) sprzet Wykonawcy, $rodki transportu i materialty do petnej wartosci odtworzenia oraz od
odpowiedzialnoéci cywilnej. Koszt ubezpieczenia jest zawarty w cenie oferty.

Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zamawiajgcemu kopii polis oraz dowoddéw optacenia kolejnych
sktadek ubezpieczeniowych.

Jezeli Wykonawca przed datg rozpoczecia robo6t nie przedstawi kompletnych polis

ubezpieczeniowych oraz dowodu wptaty sktadek, to Zamawiajgcy:

- wstrzyma rozpoczecie lub poleci wstrzymanie rob6t do czasu uzyskania dowodéw, ze ubezpieczenie
zostato zawarte, a za powstate op6znienia obcigzy Wykonawce,

- zawrze odpowiednie ubezpieczenia, optaci sktadki, po czym poniesionymi kosztami obcigzy Wykonawce.

8.7. Usuwanie wad

Zamawiajgcy moze powiadomi¢ Wykonawce o wystgpieniu wad w wykonanych robotach, w kazdym czasie
przed uptywem rekojmi. Wykonawca w mozliwie najkrétszym czasie przystapi do ich usuniecia. W
przypadku, kiedy Wykonawca nie usunie wad, Zamawiajgcy bedzie upowazniony do wykonania wszelkich
niezbednych prac na koszt Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Cene oferty nalezy skalkulowa¢ - metodg kalkulacji uproszczonej polegajaca na obliczeniu wartosci
kosztorysowej rob6t objetych przedmiarem roboét jako suma iloczynéw ilosci jednostek przedmiarowych rob6t
podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towaréw i ustug (wg sposobu obliczenia ceny oferty
zawartego w umowie).

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w Specyfikacji
Ogolnej obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w
kosztorysie.

9.3. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzadowej, ktore sg w jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami, ktére wykonuje. Jest w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za roboty od dnia rozpoczecia az do dnia, w ktérym nastgpi
odbidr koncowy.

Wykonawca zrekompensuje Zamawiajgcemu, jego innym wykonawcom, przedstawicielom i pracownikom
sutki wszelkich roszczen, strat, szkéd i wydatkow poniesionych w zwigzku z niepoprawnie wykonanymi
robotami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz. U. Nr 89 z 1994r. Z pozniejszymi zmianami)

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny - (Dz. U. Nr 16 z 1964r. Z pozniejszymi zmianami)

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001 r. poz.627)

4. Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity: Dz. U. Z 2001 Ir. Nr 124
poz. 1362)

5. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 1985r. Nr 12 z poZniejszymi
zmianami)

6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 122)

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogoélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169)

8. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004r.)
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9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i

kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr

8 z2002r.)

10. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu

i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r.)

11. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - wyd. Arkady

1989r.

12. Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,

montazu i rozbioérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

13. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi zmianami
14. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r. w

sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. nr 126/98, poz.
839)

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

16. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 pazdziernika 1998 r. w sprawie
ksigzki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 135, poz. 882)

17. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).
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