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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdine dotyczace wy-konania i odbioru robot
dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Docieplenie z remontem elewacji budynku nr A z tacznikiem”.

1.1.1 0golny opis inwestycji

Lokalizacja inwestycji i ogdiny opis przedmiotu inwestycif
Komenda Miejska Policji w Koninie

ul. Przemystowa 2

62-510 Konin

Kompleks budynkéw Komendy Migjskiej Policji w Koninie sktada sie z 5 obiektow, ze soba potaczonych. Budynek ,A” i
LACZNIK, przylega do budynku ,A-700" od strony elewacji potudniowej, pod katem prostym. Przedmiotowy obiekt petni
funkcje administracyjne oraz stanowi jedng z dwdch gtéwnych czesci kompleksu wszystkich budynkéw. Budowa budynku ,A” i
facznika zostata ukonczona w latach siedemdziesigtych ubiegtego stulecia. Obiekt czterokondygnacyjny, podpiwniczony,
wykonany w technologii uprzemystowionej z elementéw prefabrykowanych (wielkoblokowych). Stropodach budynku
wentylowany, czesciowo ocieplony, pokryty papa. Stolarka okienna i drzwiowa wymieniona. Ze wzgledu na niskq izolacyjnos¢
termiczng przegrdd, budynki nie spetniajg wymagan dotyczacych maksymalnej wartosci wskaznika E sezonowego
zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania w standardowym sezonie grzewczym. Przegrody zewnetrzne maja niezadowalajace
wartosci wspdtczynnika przenikania ciepta U. Ze wzgledu na dtugotrwaty eksploatacje, elewacje wykazujg do$¢ znaczny
stopien uszkodzen tynkow, oraz odspojen powtok malarskich. Brak izolacji termicznej przegrod budowlanych elewacji sktania
do wykonania nastepujacych prac:

- Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku 10cm warstwa styropianu o wspétczynniku przewodnosci A= 0,040 W/mK
Ocieplenie stropodachu wentylowanego warstwg wetny mineralnej o grubosci 15cm, o wspotczynniku przewodnosci A=
0,045 W/mK.

- Wykonanie prac wykonczeniowych na elewacjach (tynkowanie, malowanie, montaz obrébek blacharskich).

1.2, Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporzadzajacy
dokumentacje projektowq i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych moze
wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych
projektem zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania,
obiektu i robdt, ktdre sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktdérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robdt
opisanych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty objete S.T. obejmujg roboty niezbedne przy wykonaniu w/w zadania inwestycyjnego, polegajace na pracach:

1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze Kod CPV: 45100000-8 SSTB 01.01
2 Termomodernizacja Scian Kod CPV: 45443000-4 SSTB 01.02
3 Termoizolacja stropodachu Kod CPV: 45320000-6 SSTB 01.03
4 Obrdbki blacharskie Kod CPV: 45261000-4 SSTB 01.04
5 Roboty malarskie Kod CPV: 45400000-3 SSTB 01.05
6 Instalacje elektryczne Kod CPV: 45300000-0 SSTB 01.06

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi:

SSTB 01.00 Roboty budowlane
Roboty branzowe wg odrebnego opracowania
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Niezaleznie od postanowiernn Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1) Cena - nalezy przez to rozumie¢ cene w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr
97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302);

2) Najkorzystniejszej ofercie - nalezy przez to rozumiec oferte, ktdra przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych
kryteriow odnoszacych sie do przedmiotu zamdwienia publicznego, albo oferte z najnizszg ceng, a w przypadku zamoéwien
publicznych w zakresie dziatalnosci twodrczej lub naukowej, ktérych przedmiotu nie mozna z géry opisaC w sposob
jednoznaczny i wyczerpujacy - oferte, ktora przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriow odnoszacych sie do
przedmiotu zamowienia publicznego;

3) Ustuga nalezy przez to rozumie¢ wszelkie $wiadczenia, ktdrych przedmiotem nie sg roboty budowlane lub dostawy;

4) Wykonawca - nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke organizacyjng nie-posiadajacq
osobowosci prawnej, ktdra ubiega sie o udzielenie zamdwienia publicznego, ztozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie
zamowienia publicznego;

5) obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

6) budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

7) budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie
blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng
catos¢, w ktdrym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

8) budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje

9) oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,
a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottdéw, piecdw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdw sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.
10)obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumieé¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

11)tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a
takze obiekt budowlany nie pofaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

12)budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

13)robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego.

14)remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

15)urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

16)terenie budowy - nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

17)prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut prawny wynikajacy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

18) pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

19)dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbiorédw czesciowych i korncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
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operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.

20)dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

21)terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktdrym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony
Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

22)aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
23)przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

24)wihasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

25)wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng
cato$¢ uzytkowa,

26)organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzin.
zm.).

27)obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

28)optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

29)drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu
pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

30)dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robét.

31)kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong
budowe.

32)rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzacq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajq potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

33)laboratorium - nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

34)materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

35)odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

36)poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

37)projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentagji
projektowej.

38)rekultywacji - nalezy przez to rozumiec roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkgcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych

39)czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

40)ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

41)grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn.
zm.).
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42)inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowgq oraz
uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdérej inwestor powierza nadzér nad
budowa, obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacq kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

43)instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreSlajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspdtzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

44)istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

45)normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”,
zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

46) przedmiarze robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegdfowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych.

47)robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robdt.

48)Wspolnym Stowniku Zamdwien - jest systemem klasyfikacji produktéow, ustug i robdt budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okresSlania
przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20
grudnia 2003 r.

49) Polskie Prawo zamowieri publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akces;ji Polski
do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

50)Zarzadzajgcym  realizacjig umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreSlona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do
nadzorowania  realizacji robét i administrowania umowg w  zakresie  okreSlonym w  udzielonym

petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjq nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. 0Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz
reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera opis, cze$C graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

dostarczong przez Zamawiajacego,
— sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznoséci wymieniona w ,0golnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkoSci
liczbowe wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Wielkosci okreSlone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za
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wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogaq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie
bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, zadaszenia nad wejSciami, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska
na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy transporcie gruntu, materiatdw i
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i  bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet iodpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajq odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafistwowej i samorzadowej, ktore sg

w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i

wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
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bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagty bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne

2. MATERIALY

Wszystkie wskazane w dokumentacji projektowej robot nazwy producentow i nazwy handlowe materiatéw
stuza do okreslenia minimalnych parametréw technicznych i uzytkowych wyrobéw budowlanych. Zamawiajacy
nie wymaga od Oferentow stosowania wymienionych wyroboéw i dopuszcza stosowanie wyrobow
rownowaznych, jednakze wskazane wyroby budowlane okreslaja minimalne wymagania, co do parametrow
technicznych i waloréw uzytkowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby uzyte wyroby budowlane posiadaty:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

b) Oznaczenie CE

c) Oznaczenie wyrdb budowlany ,,B”

d) Deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,

e) Inne prawnie okreslone dokumenty.

f) Powinny posiadac¢ wtasciwosci i parametry techniczne na poziomie, co najmniej rdwnowaznym jak okreslone w specyfikacji
i dokumentacji technicznej.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robdt. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetnia¢c wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa
w Szczegbdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego

zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdéw z
jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig
inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane
z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktdérym znajdujq sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie-przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosS¢ i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
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wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakoscé
wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzern na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogq by¢ dopuszczone przez wihasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaC na biezaco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
— projekt organizacji budowy.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robdt
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2 Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementdéw robét bedq oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy (jezeli Inwestor wymaga w SIWZ lub projekcie umowy) nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjq
projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementdw robdt,
— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,
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wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
~ sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru,
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
— sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych  podczas dostaw  materiatdw, wytwarzania mieszanek i  wykonywania
poszczegdinych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatdw oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robodt z
czestotliwoscia zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badani materiatdw i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Inspektor
nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
prébek bedy dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce
do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi nadzoru
na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw u zZrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacja projektowg i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1) posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3) Polska Norma lub

4) aprobatg techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq
okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi SST.

5) znajdujq sie w wykazie wyrobow, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

6) W przypadku materiatdw, dla ktdrych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robdt
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jedno-znaczny jej cechy.

7) Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na
biezaco i bedaq dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podplsem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementow robot,
— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

wyniki prob poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy robdt.

6.8.2 Ksigzka obmiardw (jezeli wystepuje rozliczenie kosztorysowe)

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robdt. Obmiary
wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wyzej wymienionych, nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robdt,
e) protokoty z narad i ustalen,
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f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot (obowigzuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym)

Obmiar Robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach
ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru
Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Wskazane braki w
przedmiarach robdt moga by¢ wyjasniane i uzupetniane na etapie postepowania przetargowego, poprzez zgtoszenie —
zapytanie skierowane do Zamawiajacego z wyjatkiem robdt nie dajacych sie przewidzie¢ przed przystapieniem do realizacji. .
Zamawiajacy zajmie stanowisko dotyczace ewentualnego uzupetnienia lub udzieli wyjasnienia, a Oferenci uwzglednig zmiany
w swojej ofercie. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar gotowych Robot bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Zamawiajacego.

7.2. Zasady okreélania ilosci Robdt i materiatow (obowigzuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym)

Ogolne zasady przedmiarowania. Przyjete w przedmiarze podstawy wycen nie sa obowigzujace i stuzg jedynie jako dodatkowa
informacja, ktorg Oferent otrzymuje pomocniczo. Przy sporzadzaniu przedmiaru zastosowano zasady przedmiarowania
odpowiednie do przyjetych podstaw wycen z publikacji katalogdw naktaddw rzeczowych — wiasciwych dla danych pozyciji
przedmiaru. W kalkulacjach indywidualnych wykazano odniesienia do zestawien, rysunkéw lub stanowig one sprawdzalny
zapis wyrazen obmiaru. Uzyte i obowigzujace jednostki wyliczenia poszczegdlnych robét wg zataczonych przedmiaréw robdt.
Uzyte jednostki w przedmiarze robét: [m], [m2], [m3], [szt.], [t 1, [ kg 1, [ kpl ], [szt.]. Przedmiar robdt jest opracowaniem
pomocniczym do obliczenia ceny ofertowej, wskazane w przedmiarze braki nie sg podstawg do podwyzszenia ceny umownej
wykonania inwestyciji.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy (obowigzuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym)

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez Inspektora.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedq przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru (obowigzuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym)

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem Robédt, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga byc
dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem.

7.5 Ryczatt

Przy rozliczeniu ryczattowym nie wykonuje sie obmiardéw robot, obowiazuje cena podana w formularzu ofertowym ktora jest
niezmienna i uwzglednia ryzyko robdt nie ujetych w ofercie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
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d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz ilosci tych robdt,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu roboét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc¢ i ilos¢
robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla
zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (korcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentdw, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru
ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robot,
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow
czesSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych w  poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjq projektowq i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robdt
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2) szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3) protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4) protokoty odbioréw czesciowych,

5) recepty i ustalenia technologiczne,

6) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakoSci
(PZ3),

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z
SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

11) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce bedgq zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
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Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,Odbior ostateczny robot(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozyciji
kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci
jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (druk oferta).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren
budowy,
— wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robdt,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

C) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier $wiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi strona uzgodniona w zapisie
SIWZ lub projekcie umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.).
2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

4) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

5) Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

7) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow

budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia polskich jednostek

organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu

ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

3) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych przepiséw
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bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom 1, II, III, 1V, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

2) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

3) Warunki techniczne wykonania | odbioru sieci i instalacji Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

SZCZEGOLOWE SPECIFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. SSTB 01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE KOD CPV 45111300-1
1.1 Wstep
1.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
przygotowawczych.

1.1.2. Zakres robdt
Prace przygotowawcze obejmuija :

—  Wydzielenie placu budowy
Ustawienie rusztowan
Zabezpieczenie stolarki przed zabrudzeniem zaprawa przez obtozenie folig
~  Roboty rozbiorkowe
— Inne niezbedne prace rozbidrkowe i przygotowawcze do realizacje przewidywanego zamierzenia projektowego
Wywiezienie odpadéw samochodami samowytadowczymi na miejsce sktadowania odpaddw
Uiszczenie optata za korzystanie ze Srodowiska
—  Ustawienie i demontaz rusztowan

1.2 Materiaty

Dla robdt gtéwnych materiaty nie wstepuja. Materiaty pomocnicze stuzace rozbidrce nalezy uzy¢ zgodnie z zastosowang
technologig rozbidrki.

1.3 Sprzet

Ogdine wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 0.0 - Wymagania ogdlne. Roboty zwigzane z rozbidrka bedg
wykonywane recznie i mechanicznie. Wykonawca powinien postugiwac sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie  wymogow
jakosciowych,  ilosciowych i wymogdw  bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzet nie moze
powodowac uszkodzen pozostatych, nierozbieralnych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robdét.

1.4 Transport

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST 00.00.
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1.5 Wykonanie robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne". Roboty rozbiérkowe obejmujg
usuniecie z terenu budowy wszystkich elementdw budowlanych, w stosunku do ktdrych zostato to przewidziane w
dokumentacji projektowej. Gruz nalezy utylizowac lub ponownie wykorzysta¢ , Zamawiajacy nie bedzie w tym wypadku roscit
zadnych praw wilasnosci, w przypadku utylizacji na wysypisku nalezy dostarczy¢ dokumenty potwierdzajace utylizacje.
Pozostate elementy z rozbidrek podlegajace bezwzglednej utylizacji (odpady niebezpieczne) nalezy wywiez¢ odpowiednio na
wysypisko lub sktadowisko ztomu. Odpady wartosciowe , blacha miedziana podlega sprzedazy przez Zamawiajgcego.

Rusztowania. Pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu rusztowania i rozbidrce rusztowania powinni by¢ przeszkolenia w
zakresie wykonania danego rodzaju rusztowania. Wykonanie, ustawienie lub rozebranie jest zabronione: o zmroku, (jesli nie
zapewniono wystarczajacego os$wietlenia), w czasie gestej mgty (opadéw deszczu, $niegu), podczas burzy i wiatru.
Rusztowania powinny by¢ wyposazone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczajacej do pomieszczenia zatrudnionych na
nim pracownikéw, sktadowania podrecznych narzedzi i niezbedng ilos¢ materiatu oraz wykonywanie prac w dogodnej pozycji.
Uzywanie skrzyn, beczek, bloczkéw itp. Przedmiotdéw jako rusztowan lub podpdér do pomostdw jest zabronione. Obcigzenie
pomostéw ponad ich no$nos$¢, gromadzenie sie na nich pracownikéw jest zabronione. Uzytkowanie rusztowania powinno by¢
dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzdr techniczny oraz przez potwierdzenie jego przydatnosci do
wykonania robdt zapisem w dziennik budowy. Podtoze gruntowe pod rusztowanie

Nosnos¢ podtoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢ nie mniejsza niz 0,1Mpa. Nos$nos¢ podtoza
nalezy ustala¢ na podstawie obliczen jednostkowych oporu granicznego dla danego podtoza zgodnie z obowigzujacg normag
przy zachowanie wspotczynnika pewnosci nie mniej niz 3
— Podtoze gruntowe, na ktdrym postawione jest rusztowanie, powinno mie¢ zapewnione state i szybkie odprowadzenie wody.
Przeglad rusztowania

Codziennie przez brygadziste
— Co 10 dni przez pracownika inzynieryjno-technicznego wyznaczonego przez kierownika budowy
— Doraznie po silnych wiatrach, burzach opadach atmosferycznych lub innych przyczynach grozacych bezpiecznemu
wykonywaniu robét budowlanych.

1.6 Kontrola jakosci
Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.
1.7 Obmiar robot
Obmiar robdt bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.
1.8 Odbiodr robot
Odbidr bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami odbioru robot
zanikajacych. Odbiorowi beda podlegaty:
Wykonanie robdt rozbidrkowych
Sprawdzenie czy wykonanie robdt rozbidrkowych zostato wykonane w sposéb nie-naruszajacy wiekszego zakresu niz
przewidziany do modernizacji w dokumentacji projektowej
~  Zabezpieczeniu czynnych przewoddw i kabli napotkanych w obrebie prac rozbidrkowych (jesli beda wystepowaty)
Zgodnosc¢ z dokumentacja techniczng
1.9 Podstawa ptatnosci
Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00
1.10 Przepisy zwigzane
Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.)

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, pdz. 844)

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okredlenia, podziat i gtdwne parametry.
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza.
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2. SSTB 01.02 ELEWACJA W TECHNOLOGII BSO KOD CPV 45443000-4

2.1 Wstep
2.1.2. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
elewacyjnych.

2.1.3. Zakres
Zakres robdt elewacyjnych obejmuje wykonanie:

Izolacja termiczna strefa podziemna
—  Izolacja termiczna strefa cokotowa
Izolacje termiczna strefa elewacji

2.2Materialy

A — TFIX-8M-175 tacznik do pt.termoizol. lub réwnowazny
ATLAS ARKOL N * (ANN) farba silikonowa lub réwnowazny
—  ATLAS ARKOL NX (ANX) grunt pod farby silik. lub réwnowazny
—  ATLAS CERMIT SN-MAL (SN-MAL) tynk mineralny lub réwnowazny
ATLAS CERPLAST CP podkt. masa tynkarska (braz) lub réwnowazny
ATLAS CERPLAST CP podkt. masa tynkarska lub rownowazny
~  ATLAS DEKO DIM 105 tynk mozaikowy lub réwnowazny
~  ATLAS STOPTER K-10 zaprawa klej.do styrop. lub réwnowazny
ATLAS STOPTER K-20 zaprawa klej.do styrop. lub réwnowazny
ATLAS UNI GRUNT emulsja gruntujaca lub réwnowazny
—  Bale igl.obrzyn-wym.nas.dt.2,4-6,3m,kI.III
—  Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 20
cement portlandzki z dodatkami 25
— ciasto wapienne (wapno gaszone)
—  Deski iglaste obrzynane 19-25 mm KI.III
Drewno na stemple budowl.okrag.igl.-korow.
Folia polietyl.wyttaczana Griltex GXP PLUS 0,5 z akc.montaz.
~  Geowtoknina filtracyjna NAPTEX lub réwnowazny
—  katownik aluminiowy ochronny
kotki rozporowe z wkretami
Kostki brukowe betonowe gr.6 cm - szare
—  Listwa cokotowa alum.w syst.ocieplen
~  Masa asfalt.-kauczuk.izolac."Dysperbit" lub réwnowazny
Masy uszczelniajace silikonowe uniwersalne
Obrzeza trawnik.bet. 75-100x30x8cm -szare
— optata poz.833 17 01 08
—~  optata poz.859 17 05 04
Piaski do zapraw budowlanych naturalne
Ptyty styrop.EPS 100-040
~  Plyty z pol. ekstrud. STYROFOAM IB lam=0,040W/mK lub réwnowazny
—  Siatka z wt.szklan.150 g/m2
Woda przemystowa z rurociggu
—  Zwiry filtracyjne suszone, luzem

2.3 Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonywania prac winien wykaza¢ sie mozliwosciq korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujacych wiasciwg to jest spetniajacq wymagania Specyfikacji Technicznej jako$¢ robdt. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zaréwno w
miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatdw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robot powinny spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00. Transport na budowie -
transport reczny lub za pomoca recznej lub elektrycznej wciggarki.

2.5 Wykonanie robot
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Ocieplenie scian budynkéw wg metody ,lekkiej mokrej” (BSO) polegajacej na pokryciu zewnetrznych powierzchni Scian bez-
spoinowg powioka ztozong z nastepujacych warstw:
- welna szczelnie przyklejona z przewigzaniem spoin za pomoca masy klejacej i dodatkowo mocowany kotkami,

siatka z wtdkna szklanego przyklejona do styropianu,

zewnetrzna warstwa elewacyjna — tynk mineralny

Uwaga: Zaprawe klejaca nanosi sie jedynie na powierzchnie plyt izolacyjnych, nigdy na podioze.

Montaz plyt termoizolacyjnych strefa podziemna

Izolacja (klej) z masy asfaltowo- kauczukowej - Podtoze nie moze by¢ zmrozone, oszronione oraz musi by¢ pozbawione
zastoin wody. Usungac¢ luzne elementy, ostre krawedzie, zanieczyszczenia i pyt, czesci metalowe odrdzewi¢. Ubytki spoinowaé,
powierzchnie porowate wyréwnac¢ zaprawg cementowa. Podtoze zagruntowaé gruntem gteboko-penetrujacym i poczekac do
jego wyschniecia. Przyklejanie ptyt styropianowych — prace rozpocza¢ od dna wykopu. Mase nakfadac cato-powierzchniowo na
ptyty styropianowe. Ptyty przyktadac¢ do podtoza i dociskac je ruchem kolistym. Czas wigzania wynosi ok. 3-5 dni. Stosowa¢ na
zimno. Wykonywanie hydroizolacji — stosowac na zimno. Po nalezytym wyschnieciu GRUNTU naktada¢ mase paca lub kielniag,
starajac sie zachowac jednakowa grubos¢ naktadanej warstwy (okoto 1mm). Grubo$¢ warstwy kontrolowac przez sprawdzanie
zuzycia masy (1,2 kg /m2). Mase natozy¢ w minimum 2 warstwach, kazda nastepng prostopadle do poprzedniej. Kolejne
warstwy naktada¢ po nalezytym wyschnieciu poprzedniej (warstwa o grubosci 1mm schnie ok. 24 godziny w temp. +230C)

Izolacja termiczna. Warstwa izolacji termicznej z ptyt powinna siega¢ co najmniej na okoto 30 cm powyzej poziomu gruntu.
Przejscie w izolacje termiczng elewacyjnej Sciany z cegty lub tynkowang zewnetrzng izolacje termiczng i izolacje obwodowg
musi by¢ wykonane starannie, a piyty Scisle taczone na styk. Ptyty mozna instalowa¢ metodg traconego deskowania lub
przykleja¢ do podtoza, na przyktad klejaca zaprawa cementowa lub bezrozpuszczalnikowym klejem bitumicznym na zimno. W
razie stosowania kleju bitumicznego, zachowujacego przez caly czas elastycznosé, ptyty muszag by¢ podparte (np. na izolacji
obwodowej) lub dodatkowo zamocowane mechanicznie. Jesli izolowane sg wieksze powierzchnie (wiecej niz jeden rzad piyt
termoizolacyjnych), wymagane jest mechaniczne mocowanie kotkami. Tynkowanie lub wykanczanie powierzchni cokotu nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami dotyczacymi mostkdw termicznych, stosujac specjalny tynk do cokotdw lub plytki
mrozoodporne o matej nasigkliwosci. W Scianach szczelinowych ptyty powinny by¢ przyklejane przynajmniej jako najnizszy
rzad ptyt izolacji cieplnej na ewentualng warstwe izolacji przeciwwodnej wewnetrznej Sciany muru. Jesli ma by¢ zastosowana
izolacja obwodowa, powinna ona stanowi¢ kontynuacje izolacji cieplnej Sciany szczelinowej lub zachodzi¢ na zewnetrzng
Sciane muru, aby unikng¢ powstania mostka termicznego. Praktyczne rozwigzanie zalezy od sposobu skonstruowania
podparcia zewnetrznej $ciany muru.

Folie fundamentowe (_kubetkowe) uktada sie stozkami Scietymi w kierunku muru. Potaczenia wykonuje sie na zaktadke o
dtugosci ok. 30cm. Przy uktadaniu poziomym nalezy zastosowac tasme samoprzylepna. Montaz folii dopuszczalny jest w
kazdych warunkach atmosferycznych. Ponad powierzchnig gruntu zastosowac listwe zamykajaca.

Montaz plyt termoizolacyjnych

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przyklejaniem ptyt termoizolacyjnych nalezy na Scianie poprowadzi¢ linki pomocnicze w
kierunkach poziomych i pionowych celem okre$lenia ewentualnych odchylen od ptaszczyzny i w razie koniecznosci podtoze
odpowiednio przygotowac. Linki te beda pomocne przy biezacej kontroli réwnosci przyklejanych piyt. Kazdg ptyte
termoizolacyjng z natozong zaprawg klejaca przyciskamy do Sciany i lekko jq przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia
kleju. Zaleca sie utozenie najnizszego pasa na wypoziomowanej listwie cokotowej. Plyty nalezy uktada¢ od dotu do gory
rozmieszczajac pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach ,na mijanke” (miniecie krawedzi pionowych min. 15cm). Nie
dotyczy to wyklejania osciezy otwordw. Plyty nalezy dociska¢ réwnomiernie, np. drewniang pacg o duzej powierzchni,
sprawdzajac na biezaco przy pomocy poziomnicy réownoS¢ powierzchni. Brzeg ptyt musi by¢ catkowicie przyklejony.
Prawidtowo$¢ mocowania po zaschnieciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy — przy prawidtowo zamocowanej ptycie
nie powinno nastepowac jej ugiecie. Krawedzie ptyt dociskac szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny
wynikajace z dopuszczalnych tolerancji ptyt termoizolacyjnych wieksze niz 2mm nalezy wypetni¢ klinami z tej samej izolacji. W
przypadku szczelin mniejszych niz 4mm — w systemach z zastosowaniem plyt styropianowych — do ich wypetniania mozna
uzy¢ zalecanych przez producenta systemu mas uszczelniajacych. W celu unikniecia otwartej spoiny pionowej nalezy po
przycisnieciu piyty, a przed przyklejeniem kolejnej ptyty, usunaé nadmiar wyptywajacego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy
réwniez wykonac na naroznikach zewnetrznych budynku.

Uwaga: Klej nie moze znalez¢ sie na bocznych krawedziach piyt.

Kazdorazowo nalezy uzywac petnych piyt i ich potdwek zachowujac ich przywigzanie (nie dotyczy krawedzi osciezy). Nie
nalezy uzywac piyt wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych. Przycinanie ptyt wystajacych poza naroza scian mozliwe
jest dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy zachowaé przesuniecie stykdw ptyt wzgledem krawedzi oSciezy na szeroko$¢ min.
10cm.

Uwaga: Niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworéw
w elewacjach.
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Plyte termoizolacyjng nalezy pozostawi¢ lekko wysunieta poza naroznik, w celu podzniejszego, przyciecia jej wzdtuz
prowadnicy. Naroznikowe krawedzie ptyt Termoizolacyjnych, zaleca sie przeszlifowac ptasko, wzdtuz prowadnicy.

Tynki cienkowarstwowe
Przygotowanie podtoza

Podtoze pod tynki powinny by¢ réwne, mocne, jednorodne réwnomiernie chtongce wode, szorstkie, suche, nie pylace, wolne
od wykwitéw, bez rys i peknie¢. Nadlewki i wystajace nieréwnosci podtoza nalezy skué lub zeszlifowaé. Rysy, raki, ubytki
poditoza nalezy naprawi¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi, odpowiadajacymi wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych. Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usuna¢ zmywajac
odpowiednimi preparatami odtluszczajacymi albo stosujac srodki mechaniczne.

Tynk cienkowarstwowy na elewacji

Przed tynkowaniem w $cianie mocuje sie haki, ktére uszczelnia sie dookota  piankg  montazowag Ilub kitem
plastycznym. Diugo$¢ elementéw mocujacych — rynien i rur spustowych trzeba dobra¢ tak , aby pomiedzy
orynnowaniem a ocieplong $ciang pozostata szczelina minimum 2cm. Podloze pod tynk powinno byé stabilne réwne
oraz nosne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ zaprawy, zwlaszcza z
kurzu, brudu, wapna, olejéw, tluszczéw, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Po ich usunieciu zaleca sie
zagruntowa¢ podtoze. Tynk nalezy naktada¢ na przygotowane podtoze w postaci warstwy o grubosci kruszywa, przy
pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materialu nalezy s$ciggna¢ z powrotem do wiadra i przemieszac.
Powstalg powierzchnie zaciera sie ruchami okreznymi przy uzyciu pacy z tworzywa sztucznego, uzyskujac zadang
fakture. Czas otwarty pracy (pomiedzy naciggnieciem masy a zatarciem) zalezy od chtonnosci podtoza, temperatury
otoczenia i konsystencji zaprawy. Nalezy doswiadczalnie (dla danego typu podioza i danej pogody) ustali¢ maksymalng
powierzchnie mozliwg do wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciagniecie i zatarcie). Materiat nalezy nakfadaé
metoda "mokre na mokre", nie dopuszczajac do zaschniecia zatartej partii przed naciggnieciem kolejnej. W
przeciwnym razie miejsce tego potaczenia bedzie widoczne.

Przerwy technologiczne nalezy z gory zaplanowaé, na przyktad: w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami
spustowymi, na styku koloréw itp. Tynkowana powierzchnie nalezy chroni¢ zaréwno w trakcie prac, jak i w okresie
wysychania tynku, przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéw atmosferycznych. Czas wysychania
tynku zaleznie od podioza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza, wynosi od ok. 12 do 48 godzin.
Temperatura podioza i otoczenia, podczas wykonywania prac i wysychania tynku, powinna wynosi¢ od +5C do +25<T.
Rozpoczecie prac malarskich mozliwe jest po uptywie 2+4 tygodni od zakonczenia tynkowania (zaleznie od rodzaju i koloru
farby).

Tynki zwykte cementowo — wapienne

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy. Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5 o C i pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastapi spadek ponizej 0 o C.W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkoéw zabezpieczajacych. Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki w ciagu pierwszych dwaéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢
w czasie wigzania i twardnienia tj. w ciggu 1 tygodnia zwilzane wodg. Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowac
podtoze w zaleznosci od rodzaju podioza. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢é z kurzu
szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Oczyszczone podtoze bezposrednio przed tynkowaniem obficie
zmy¢ woda.

Podtoze betonowe pod tynk powinno byé réwne, lecz szorstkie. Gladkie poditoze betonowe nalezy nacigé diutami a nastepnie

oczysci¢ z pylu i kurzu. Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonywany z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki nalezy

uzalezni¢ od rodzaju podtoza. Obrzutke na podtozach z betonu komdrkowego i betonéw kruszywowych nalezy wykonywac z

zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12 cm zagtebienia stozka pomiarowego. Grubos¢ obrzutki

powinna wynosi¢ 3-4mm. Narzut wierzchni powinien byé nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej

stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociska¢ pacg przesuwang stale w jednym kierunku. Narzut

powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro (kat.ll) lub na gtadko (kat.lll). Marka zaprawy na narzut powinna by¢

nizsza niz na obrzutke.

Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15mm.

Na narzut powinny by¢ stosowane nastepujace zaprawy cementowo-wapienne:

- do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie 1: 2 : 10

- do tynkow zewnetrznych 1:1,5:5

- do tynkéw narazonych na zawilgocenie 1: 0,3 : 4

Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykonywaé¢ wedtug paséw lub listew kierunkowych. Gtadz na tynkach nalezy nanosi¢ po

zwigzaniu narzutu lecz przed jej stwardnieniem. Zaprawa stosowana do wykonania gtadzi powinna mie¢ konsystencje

odpowiadajaca 7-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Nalezy stosowaé¢ zaprawy cementowo-wapienne:

- natynkach nie narazonych na zawilgocenie1:1:4

- natynkach narazonych na zawilgocenie 1:1: 2

Do wykonania gtadzi tynkéw trojwarstwowych pospolitych kat.lll nalezy stosowa¢ do zaprawy drobny piasek przesiany

o uziarnieniu 0,25-0,5mm. Gladz nalezy zaciera¢ jednolicie packa. Przy wykonywaniu tynkéw filcowanych nalezy gtadz po jej

zwigzaniu pociagna¢ rzadka tlustg zaprawa i starannie zatrze¢ powierzchnie packg obtozong filcem. Nalezy stosowac listwy
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tynkarskie naroznikowe, posrednie i dylatacyjne.
Szczeliny dylatacyjne
Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub miedzy nimi powinny zostac przeniesione na ocieplang elewacje. Zwykle do
wykonania szczelin stosuje sie dwie metody:

wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowaniem profilu dylatacyjnego Scienne lub naroznego w warstwie materiatu
ocieplajacego (ponad szczelng w murze) wykonuje sie rownomierng pionowg lub poziomg szczeline o szerokosci ok. 15mm.
Krawedzie szczeliny nalezy wyréwnaé. Materiat ociepleniowy na szeroko$¢ ok. 20cm. Po obu stronach szczeliny nalezy ptasko
zeszlifowad i pokry¢ zaprawa klejaca. Profil dylatacyjny Scisnaé i tasme elastyczng profilu wsuna¢ do szczeliny. Katowniki
profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki zbrojacej utozy¢ w zaprawie klejacej natozonej uprzednio na materiale ociepleniowym i
cato$¢ przeszpachlowac. Profile Scienne szczelin dylatacyjnych osadza sie od dotu do gdry. Sasiadujace profile musza
nachodzi¢ na siebie (gérny na dolny) minimum 2cm.

Uwaga: Nie wolno dopusci¢ do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawa. W tym celu profil na czas
obroébki nalezy zamkna¢ np. wsuwajac w szczeline pasek styropianu.

Przebieg prac przy montazu profili naroznych jest podobny jak w przypadku Profili $ciennych.

wykonanie szczelin dylatacyjnych bez uzycia profili. Rozwigzanie dylatacji w inny sposéb niz z uzyciem specjalnych
profili jest mozliwe wylacznie, jesli taki sposdb zostat podany w dokumentacji projektowej. Projektant w tym przypadku
zobowigzany jest zamiescic opis oraz rozwigzanie w postaci szczegétowych rysunkow.

Oscieznice okien i drzwi

Przy obrdbce osciezy okiennych i drzwiowych zaleca sie stosowanie specjalnych profili ochronno uszczelniajacych lub samo-
rozpreznej tasmy poliuretanowej. Sposob wykonania oraz materiaty powinny by¢ sprecyzowane w projekcie technicznym.
Gotowymi rozwigzaniami dysponujg tez zwykle dostawcy systemdw. Nalezy starannie ociepli¢ zewnetrzne powierzchnie osciezy
otworéw okiennych. Ze wzgledéw technicznych izolacja musi tam mie¢ mniejsza grubos¢ niz izolacja uktadana na Scianach
(nie moze przekroczy¢ szerokosci oscieznicy, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 2cm). Pozostawienie powierzchni oSciezy
otworéw okiennych bez ocieplenia moze doprowadzi¢ do przemarzania Sciany wokét okien i pojawienia sie plesni na
wewnetrznej powierzchni otworéw okiennych, wokot oscieznicy. W zwigzku z tym zalecane jest stosowanie stolarki o szerszych
oscieznicach i/lub wykonanie termoizolacji tej strefy z materiatéw o nizszym wspdtczynniku przewodzenia ciepta.

Malowanie elewacji. Upewni¢ sie czy podioze jest czyste, suche. Nie rozpoczynaé pracy bez uprzedniego rozprowadzenia
impregnatu regulujgcego chtonno$¢ podioza. Grunt mozna klas¢ watkiem, jednak lepsze efekty uzyskuje sie uzywajac
szerokiego pedzla, tzw. tawkowca. Elewacje mozna malowac tylko podczas sprzyjajacych warunkéw atmosferycznych. Nalezy
unika¢ malowania, podczas wilgotnej, zimnej i wietrznej pogody (elewacja powinna wyschna¢ zanim spadnie deszcz).
Maksymalny dopuszczalny poziom wilgotnosci powietrza: 75% (poziom wilgotnosci kontroluje sie przy pomocy higrometru,
mozna tez skontaktowac sie z lokalng stacjg meteorologiczng). Nie nalezy malowa¢ w petnym stoficu w temperaturze nizszej
niz 5°C i wyzszej niz 35°C. Naktadany produkt (farba, jak réwniez emulsja gruntujaca) powinien by¢ starannie wymieszany
przed uzyciem. Rozpocza¢ naktadanie farby u goéry Sciany i stopniowo malowac coraz nizej. Ramy okienne, drzwiowe i inne
elementy nie malowane powinny by¢ starannie zabezpieczone przed zabrudzeniami. Barwa powiok powinna by¢ zgodna z
wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawcg a Inwestorem oraz powinna by¢ jednolita, bez uwydatniajacych sie poprawek lub
potaczen o réznym odcieniu i natezeniu.

Rusztowania. Pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu rusztowania i rozbidrce rusztowania powinni by¢ przeszkolenia w
zakresie wykonania danego rodzaju rusztowania. Wykonanie, ustawienie lub rozebranie jest zabronione: o zmroku, (jesli nie
zapewniono wystarczajacego os$wietlenia), w czasie gestej mgty (opadéw deszczu, $niegu), podczas burzy i wiatru.
Rusztowania powinny by¢ wyposazone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczajacej do pomieszczenia zatrudnionych na
nim pracownikéw, sktadowania podrecznych narzedzi i niezbedng ilos¢ materiatu oraz wykonywanie prac w dogodnej pozycji.
Uzywanie skrzyn, beczek, bloczkdw itp. Przedmiotow jako rusztowan lub podpdr do pomostdw jest zabronione. Obcigzenie
pomostéw ponad ich no$nos$¢, gromadzenie sie na nich pracownikéw jest zabronione. Uzytkowanie rusztowania powinno by¢
dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzér techniczny oraz przez potwierdzenie jego przydatnosci do
wykonania robdt zapisem w dziennik budowy. Podtoze gruntowe pod rusztowanie
- Nos$no$¢ podtoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢ nie mniejsza niz 0,1Mpa. No$nosc
podtoza nalezy ustala¢ na podstawie obliczen jednostkowych oporu granicznego dla danego podtoza zgodnie z obowigzujacq
normga_przy zachowanie wspdtczynnika pewnosci nie mniej niz 3
- Podtoze gruntowe, na ktdérym postawione jest rusztowanie, powinno mie¢ zapewnione state i szybkie odprowadzenie
wody.
Przeglad rusztowania

Codziennie przez brygadziste
- Co 10 dni przez pracownika inzynieryjno-technicznego wyznaczonego przez kierownika budowy

Doraznie po silnych wiatrach, burzach opadach atmosferycznych lub innych przyczynach grozacych bezpiecznemu
wykonywaniu robét budowlanych.

2.6 Kontrola jakosci
Ogdine zasady kontroli jakosci robot podano w ST- 00.00 - ,Wymagania ogdlne”. Kontrola winna odbywaé sie z

uwzglednieniem wymagan normowych oraz wytycznych producenta.
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Sprawdzaniu podlega m.in.:

- Zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacjq projektowa Sprawdza sie przez poréwnanie wykonania robot z
dokumentacjg opisowa, rysunkowag oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci przez ogledziny zewnetrzne, pomiary oraz
konieczne prdby.

- Materiaty. Kontroluje sie bezposrednio lub posrednio tzn. na podstawie zapisow w dzienniku budowy lub protokotach
zgodnosci uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej .

Wyglad zewnetrzny wykonania izolacji. Ocenia sie przez ogledziny i stwierdzenie takich wad jak dziury, pekniecia, brak
pionowosci, odchylenia ptaszczyzn brak wypetnienia przestrzenni materiatami izolacyjnymi, szczeliny w izolacjach
nieprawidtowosci stosowania tacznikow, brak wymaganej ptaszczyzny wypetnienia zaprawa klejowa itp. Cienkowarstwowe
tynki strukturalne wykonywane na systemach ocieplen przy kontroli odchylen powierzchni i krawedzi powinno sie traktowac
jak tynki kategorii III, co nalezy zapisa¢ w umowie o roboty ociepleniowe. Wykonanie ich jako tynkéw kategorii IV wigze sie z
dodatkowym naktadem pracy i powinno by¢ uzgadniane oddzielnie. Wykoriczona wyprawg tynkarskg powierzchnia ocieplenia
powinna charakteryzowa¢ sie jednorodnoscig i niezmiennoscia barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i
wklestosci stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy $wietle rozproszonym z odlegtosci > 3m. Nie dopuszcza sie
oceny tynku w $wietle smugowym lub ukierunkowanym, zwtaszcza réwnolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni. Ponadto
dopuszczalne odchylenie wykornczonego lica i krawedzi od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z
ogdlnymi warunkami odbioru technicznego robdt budowlanych lub z warunkami szczegdtowymi zawartymi w umowie.

Kontrola podtoza:

Sprawdzeniu i ocenie podlegaja:

- wyglad powierzchni podtoza, z ktdrego mozna wywnioskowa¢ o jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia, stabilnosci,
réwnosci powierzchni, zawilgocenia i chtonnosci. W przypadkach watpliwych konieczne jest wykonanie testu nosnosci podtoza
przeprowadzanego wg zalecen dostawcy BSO

- odchytki geometryczne podtoza. Kontrola dostarczonych na budowe sktadnikéw BSO: Kontrola ta polega na
sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajacych poszczegdlne wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia.
Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidtowo$¢ oznakowania poszczegdinych materiatdow. Po stwierdzeniu formalnej
przydatnosci wyrobdw, nalezy dokonaé sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowej. Zgodnie z
rozporzadzeniem z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz. 2041) [20] producent/dostawca nie ma obowigzku dostarczania
odbiorcy deklaracji zgodnosci.

Kontrola miedzyoperacyjna powinna obejmowac prawidtowosc:
przygotowania podtoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkdéw, wzmocnienie, wyréwnanie — w zakresie
koniecznym
- przyklejenia ptyt termoizolacyjnych
- osadzenia tacznikéw mechanicznych
wykonania warstwy zbrojonej
wykonania (ewentualnego) gruntowania
- wykonania obrdbek blacharskich
- zamocowania profili
wykonania wyprawy tynkarskiej
wykonania (ewentualnego) malowania

Kontrola przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu czy podtoze zostato oczyszczone, zmyte, wyréwnane, wzmocnione,
czy dokonano uzupetnienia ubytkdw w zakresie koniecznym. Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu:
réwnosci i ciggtosci powierzchni, rozktadu i szerokosci spoin. Kontrola osadzenia tacznikbw mechanicznych polega na
sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia facznikdw mechanicznych. W przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci
zbudowanych z materiatéw szczelinowych zalecane jest wykonanie préb wyrywania tacznikdw. Kontrola wykonania warstwy
zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki zbrojacej w masie klejacej, wielkosci zaktadow siatki
zbrojacej, grubosci warstwy zbrojonej, rownosci, przestrzegania czasu i warunkow twardnienia warstwy zbrojonej przed
przystapieniem do dalszych prac. Kontroli podlega réwniez prawidtowo$¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji
(narozy zewnetrznych, osciezy i narozy otworéw, dylatacji, podokiennikéw, kapinoséw itp.) Sprawdzenie réwnosci warstwy
zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej. Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega na: sprawdzeniu
ciagtosci wykonania warstwy gruntowej i jej skutecznosci. Kontrola wykonania obrobek blacharskich polega na: sprawdzeniu
zamocowania, spadkow i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wptywem dalszych procesow (foliowanie) oraz
wysuniecia poza projektowang ptaszczyzne Sciany. Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciggtosci,
réwnosci i nadania wtasciwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do réwnosci powinny byé zawarte w umowie
pomiedzy wykonawca oraz inwestorem. Jesli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do réwnosci powierzchni oraz
krawedzi nalezy przyjac:

odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci
faty kontrolnej (tata dtugosci 2,0m)
- odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na 1m i nie wiecej niz 30mm na catej
wysokosci budynku

dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci kondygnacji — 10mm

dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wieksze niz 30mm na catej wysokosci budynku
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odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. Od projektowanego promienia nie powinny by¢ wieksze niz

Kontrola wykonania (ewentualnego) malowania polega na: sprawdzeniu ciggtosci, jednolitosci faktury i barwy, braku
miejscowych wypuktosci i wklestosci, oraz widocznych napraw i zaprawek. Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej
ocenie wykonczonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona charakteryzowac sie jednorodnoscia i niezmiennoscig barwy i faktury
oraz brakiem miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy $wietle rozproszonym z odlegtosci > 3m.
Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z
ogolnymi warunkami odbioru technicznego robét budowlanych lub z warunkami szczegétowymi zawartymi w umowie.

2.7

Obmiar roboét

Obmiar robdt bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

2.8

Odbior robot

Odbidr bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00. Odbiorowi i kontroli bedg podlegaty:

2.9

Zgodnos¢ wykonanych robdt z dokumentacjg techniczng

Dokfadnosc¢ przygotowania powierzchni $cian przed tynkowaniem ociepleniem
Czystosc¢ i suchos¢ powierzchni tynkowanej

Grubo$¢ warstw izolacyjnych i rodzaj uzytej izolacji termicznej

Sposdb mocowania izolacji termicznej

Dokfadnos$¢ wykonania tynku cienkowarstwowego

Jakosc i klase materiatow

Doktadnos¢ utozenia elementéw oktadzinowych
Dopuszczalne odchyiki z pionu i poziomu zgodnie z normami

Czystos$¢ wykonczenia
Jakosc i doktadnos$¢ malowania
Zgodno$¢ kolorystyki elewacji z dokumentacja projektowa

Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

2.10 Przepisy zwiazane

PN-EN 13499:2005

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnetrzne zespolone systemy ocieplani (E
ze styropianem Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (
z welng mineralng Specyfikacja.

PN-B10245:1961

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej — Wymagania
badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-10107:1998

Tynki i zaprawy budowlane

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-75/C-04630

Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

PN-92/P-85010

Tkaniny szklane.

PN-M-47900-1:1996

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdwne parametry.

PN-M-47900-2:1996

Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.

PN-M-47900-3:1996

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

PN-M-47900-4:1996

Rusztowania stojace metalowe robocze. Ziacza.

PN-69/B-10260

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-24622

Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-74/B-24620

Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-77/B-27604

Materialy izolacji przeciwwilgociowej

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa
1989 - 1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
Projekt szczegdtowy elewacji z paneli kompozytowych — wg dostawcy systemu.
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3. SSTB 01.03 TERMOIZOLACIA I POKRYCIE DACHU KOD CPV 45320000-6

3.1 Wstep

3.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot termo-

modernizacyjnych polegajacych na ocieplaniu badz ocieplaniu stropéw ostatnich kondygnacji stropodachdéw

- dwudzielnych (tzw. wentylowanych) w istniejacych budynkach mieszkalnych, uzytecznosci publicznej, o$wiaty, zamieszkania
zbiorowego itp. Technologia i warunki techniczne wykonania izolacji termicznej stanowiacej jednoczesnie izolacje akustyczng,

oparte sg na rozwigzaniu systemowym wdmuchu granulatu z wetny mineralnej.
3.1.2 Zakres

Zakres opracowania obejmuje wykonanie robot izolacyjnych. Szczegdtowy zakres prac wedtug ponizszego wykazu robét:

Izolacja termiczna stropodachdw w technologii wttaczania materiatu izolacyjnego

- Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng
- Naprawy i uzupetnienia wyposazenia dachu

3.2 Materialy

3.2.1. Wymagania ogoéine

Materiaty termoizolacyjne (granulaty) powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat technicznych dopuszczajacych do

stosowania w budownictwie: W szczegdlnosci powinny odznaczac sie:

- niskim wspdtczynnikiem przewodnosci cieplnej (A)

- matg gestoscig objetosciowg (kg/m3),

- matq wilgotnoscia zaréwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania,

- duzg trwatoscig i niezmiennosécig wiasciwosci technicznych z uptywem czasu,

- odpornoscig na wptywy biologiczne,
- brakiem wydzielania substancji toksycznych,
- odpornoscig ogniowa.

3.2.2. Wymagania szczegotowe

Dostarczanie i sktadowanie granulatu z wetny mineralnej powinno odbywac sie zgodnie z trescig zapisdbw w tym zakresie w
aprobacie technicznej i wytycznych producenta. Kazde opakowanie granulatu powinno by¢ oznakowane znakiem CE albo
znakiem budowlanym. Wyréb budowlany oznakowany CE oznacza, ze dokonana przez producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, majacego siedzibe na terenie Unii Europejskiej, ocena zgodnosci wykazata zgodnos¢ tego wyrobu (granulatu)
z normg zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng badz krajowa Specyfikacjq techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi. Wyrob budowlany oznakowany znakiem budowlanym oznacza, ze producent lub jego upowazniony
przedstawiciel, majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydal na swoja wytaczng
odpowiedzialnoé¢, krajowq deklaracje zgodnosci z Polska Normg wyrobu albo Aprobatg Techniczng (sposob deklarowania
przez producenta zgodno$ci wyrobdw budowlanych i ich znakowania okresla Rozp. M.I. z dnia 11 sierpnia 2004 r. — Dz.U. Nr

198, poz. 2041).
3.2.3. Materialy podstawowe

- blachowkrety
Gaz ptynny propanowo-butanowy
Gips budowlany szpachlowy
- Gwozdzie budowlane ocynkowane
- klin styropianowy h=10cm laminowany
kratki wentylacyjne PCV 14x14 cm
optata poz.867
- Papa zgrzew.mod.,polies.pod.PYE PV 200 S50
- Papa zgrzew.mod.,poliest.w/k PYE PV 200S52
Piyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm
Ptyty widrowe typu OSB-3 22 mm
- ROCKWOOL Granrock - wetna granulowana lub réwnowazny
rura wentylujgca PCV 150mm z wywiewkg
siatka zabezp.kosze
- VEDAG Emaillit BV Extra lub rGwnowazne
- VEDAG Vedatect Euroflex PYE PV 250 S5 lub rownowazne
Woda przemystowa z rurociggu
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zaprawa cementowa M 80
3.2.4. Materialy pomocnicze
Do materiatéw pomocniczych w robotach termo-modernizacyjnych stropodachéw wentylowanych zalicza sie:

elastyczny uszczelniacz dekarski do uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej pomiedzy kominkiem a krawedzig wycietego
krazka z ksztattki papy i uszczelniania krawedzi faczacej ksztattke z papy z istniejacym pokryciem dachu,

-~ gaz propan-butan w butli do przyklejania do podioza ksztattek z papy termozgrzewalnej.
materiaty pomocnicze powinny odpowiada¢ réwniez jak materiaty podstawowe wymaganiom odpowiednich norm,
aprobat technicznych i innych przepisdw technicznych wynikajacych ze znajomoéci sztuki budowlanej, wiedzy
inzynierskiej i postepu techniczno technologicznego w budownictwie.

3.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robot powinien spetnia¢é wymogi okreslone w ST 00.00. Do wykonania robdt izolacyjnych
nalezy stosowa¢ nastepujacy, sprawny technicznie sprzet i narzedzia:

- Urzadzenia do podgrzewania papy termozgrzewalnej
Narzedzia do nanoszenia powtok izolacyjnych wg wymagan producentéw (pace, szczotki)
Inne narzedzia reczne

- Sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych

Maszyny i agregaty wdmuchujace

Maszyny badZz agregaty wdmuchujace nalezy dobiera¢, tak aby ich wydajno$¢ byta dostosowana do rodzaju istniejacej
konstrukgji stropodachu. Stropodach o konstrukcji sktadajacej sie z ptyt dachowych korytkowych oraz Scianek azurowych
wymurowanych  odpowiednim spadkiem z cegly ceramicznej badz wapienno-piaskowej wymaga zastosowania maszyny
uniwersalnej badz o okreslonej wydajnosci, aby wdmuchiwana warstwa granulatu byta uktadana réwnomiernie. Maszyny o
duzej wydajnosci przy braku doswiadczenia brygad wykonawczych przy tego rodzaju stropodachach mogg powodowac
wieksze zuzycie granulatu anizeli zaktada projekt, a jednoczesnie formowac tzw. ,kieszenie”. Zaleca sie stosowac agregaty o
wydajnosci od 4 m3/h do 10 m3/h. Instrukcja Techniczna systemu ocieplenia zawiera szczegétowe informacje i
charakterystyki réznych dostepnych na rynku europejskim maszyn i agregatow wdmuchujacych wentylatorowych i
pompowych.

Sprzet techniczny i bhp

1) Fotograficzny aparat cyfrowy w trakcie kontroli przestrzeni stropodachdw sprzezony z okularem peryskopowej lunety
obserwacyjnej nr 7 w celu wykonania zdje¢ tych przestrzeni.

2) Detektor laserowy do wykrywania pretdw zbrojenia w ptytach dachowych.

3) Dalmierz laserowy do odmierzania otworéw technologicznych i inwentaryzacji $cianek azurowych w przypadku dachu
Z piyt korytkowych lub Scianek petnych w przypadku ptyt panwiowych, a takze do pomiaru wysokosci stropodachu i
kontroli grubosci warstwy izolacyjnej wdmuchanego granulatu.

4) Wycinaki stalowe @ 80mm oraz mtotki reczne o wadze minimum 2kg.

5) Wiertarka udarowa.

6) Miotek udarowy.

7) Peryskopowa luneta obserwacyjna pods$wietlana specjalng lampg stuzaca do kontroli wdmuchiwanego granulatu i
przestrzeni poddachowej.

8) Przewody elektryczne 230 Vi 230/380 V.

9) Radiotelefony do tacznosci operatora maszyny z operatorem koncéwki wdmuchujacej.

10) Ubrania ochronne i robocze.

11) Butla gazowa wraz z osprzetem do klejenia arkuszy z papy termozgrzewalnej na korkach betonowych i kominkach
wentylacyjnych.

12) Maski pytoszczelne twarzowe oraz okulary przeciwpytowe.

13) Kaski ochronne (hetmy BHP).

14) Pasy bezpieczenstwa z poduszka przeciw-uciskowg oraz linki bezpieczenstwa o grubosci minimum 20mm.

15) Rekawice pytoszczelne.

3.4 Transport
Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetnia¢ wymogi okreélone w ST 00.00.

Do wykonania robdt montazowych, nalezy stosowac¢ nastepujace $rodki transportu:

- Wyciag elektryczny o odpowiednio dobranym udzwigu

- Srodek transportu do przewozenia elementdw (samochdd dostawczy)
Inne $rodki transportu zgodne z obowigzujgcymi przepisami BHP

3.5 Wykonanie robot
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3.5.1 Termoizolacja w technologii wttaczania

Szkolenie brygad wykonawczych

Kierownik robdt termo-modernizacyjnych (budowlanych) jest traktowany zgodnie z art. 22 Ustawy Prawo budowlane w
zwigzku z art. 12 ust. 1 pkt. 2 jako osoba wykonujaca samodzielng funkcje techniczng, a wiec jest odpowiedzialny za
wykonywanie tej funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg staranno$¢ w wykonywaniu
pracy, jej wtasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jako$¢. W zwigzku z powyzszym do jego obowigzkéw nalezy kazdorazowo
przed przystgpieniem do robdt dokona¢ szkolenia pracownikdw na danym stanowisku pracy. Kazdy z pracownikdw winien
posiada¢ odpowiednig wiedze w zakresie przestrzegania przepisdw Bhp i Ppoz. oraz winien podpisa¢ stosowne o$wiadczenie, iz
zostat przeszkolony w danym zakresie. Kierownik robot termoizolacyjnych podejmujac sie nadzoru wykonywania robot
specjalistycznych jakimi sg ocieplenia stropodachéw wentylowanych, a wiec migjsc trudnodostepnych, powinien sie wykazac
znajomosciq technologii w tym zakresie. Brak znajomosci zasad pracy z wiéknem mineralnym przez kierownika moze narazic
pracownikdéw na trwatg utrate zdrowia (integraing czesc Instrukcji stanowi zatacznik pt. ,Srodowiskowe zagroZzenia zdrowia
wystepujace przy stosowaniu sztucznych wiokien minerainych w budownictwie” opracowany przez Instytut Medycyny Pracy
im. Prof. J. Nofera w todzi).

Roboty przygotowawcze
Do roboét przygotowawczych zalicza sie:

a) Rozmieszczenie paczek granulatu w miejsca dostepne do ustawienia maszyn lub agregatéw wdmuchujacych.
b) Ustawienie maszyn lub agregatow wdmuchujgcych.

c) Wciagniecie wezy elastycznych na dach.

d) Whiesienie niezbednego sprzetu i elektronarzedzi na dach.

e) Zabezpieczenie przed dostepem 0s6b trzecich do wszelkich urzadzen technicznych.

f) Kontrola pracownikéw w zakresie odpowiedniego, zgodnie z wymogami Bhp przygotowania sie do pracy.

Wykonanie podstawowych robét wg technologii

Czynnosci wstepne:

Nawiercenie otworéw probnych @ 80mm (2—4 szt.) w czesci przykalenicowej (najwyzszej) stropodachu w celu okre$lenia stanu
istniejacej izolacji cieplnej, grubosci jej warstwy oraz ukladu $cianek azurowych (murowane lub prefabrykowane)
podtrzymujacych gérna ptyte dachu (uktad podtuzny, poprzeczny lub mieszany) przy uzyciu detektora do wykrywania pretéw
zbrojenia w ptytach dachowych oraz podswietlanej lunety obserwacyjnej ,peryskopu”. Czynno$¢ ta stanowi réwniez kontrole
zgodnosci projektu archiwalnego ze stanem faktycznym, badz podstawe do opracowania projektu technologicznego i audytu
energetycznego.

Czynnoéci zasadnicze:

a) Wytrasowanie osi otwordw technologicznych zgodnie z opracowany wykonawczym projektem techniczno-
technologicznym. W tym celu nalezy postugiwac sie tasma miernicza i szkolng kredg oraz detektorem do wykrywania
zbrojenia konstrukcyjnego ptyt dachowych.

b) Wyciecie krazkdéw w pokryciu dachowym (papa) o $rednicy 80mm za pomocg specjalnego wycinaka i mtotka o wadze
1,5-2 kg. Po wycieciu krazka powinna sie pokaza¢ wylewka betonowa.

c) Wykucie wylewki betonowej w plycie dachowej i otworu w plycie dachowej jak w pkt. 1 (ptyty: panwiowe lub
korytkowe) o $rednicy 80mm. Do czynnosci tej stosujemy specjalne elektronarzedzia tzw. ,inteligentne”.

d) W tak przygotowane otwory wktadamy lunete obserwacyjng (peryskop) wraz z lampka oswietlajacg ciemng
przestrzen stropodachu, aby upewni¢ sie czy nie ma przeszkdd do wykonania nadmuchu granulatu.

e) Nastepna czynnoscig jest czesciowe zaklejenie otwordw technologicznych arkuszami z papy termozgrzewalnej o

wymiarach 0,3x0,3 m (po to, aby w czasie opaddw deszczu woda nie spowodowata zalania stropodachu, a w
konsekwencji pomieszczen ostatniej kondygnacji budynku).

f) Wdmuchiwanie granulatu rozpoczyna sie po wykonaniu niezbednych robdt przygotowawczych przez monterdw izolacji
cieplnej. Sposéb wdmuchiwania granulatu przewidziany przedmiotowym systemem polega na tym, ze w kazdym polu
pomiedzy $ciankami podtrzymujacymi ptyty dachowe sg wykonane co najmniej dwa otwory, gdzie przez jeden za
pomocy specjalnej obrotowej koncowki wdmuchiwany jest granulat, natomiast z przeciwnego otworu przez lunete
obserwacyjng ,peryskopu” pracownik, w tym celu przeszkolony, okre$la miejsca puste, tzw. ,kieszenie”, ktore
sterujacy uzupetnia granulatem. W celu réwnomiernego utozenia warstwy granulatu miejsca nadmiernie wypetnione,
za pomocg specjalnej koncdwki i przy sterowaniu lunetg — przedmuchuje sie samym powietrzem. kaczno$¢ operatora
maszyny wdmuchujacej z operatorem koncowki obrotowej odbywa sie za pomoca specjalnego operatorskiego sprzetu

(radiotelefony).

g) Sukcesywne wraz z postepem robot fotografowanie przestrzeni stropodachu. Dokumentacja fotograficzna stanowi
zatacznik do protokotu odbioru robét.

h) Konficowg czynnoscia jest zaklejenie czesci otwordw technologicznych zgodnie z projektem przy uzyciu odpowiednio

przygotowanych korkéw betonowych z betonu B 15 i kleju mrozoodpornego oraz arkuszy papy termozgrzewalnej, po
uprzednim dokonaniu pomiaréw grubosci projektowanej warstwy izolacji i odbiorze technicznym przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Na pozostatych otworach gdzie przewidziano w projekcie wentylacje wywiewng przykleja sie
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kominki wentylacyjne przy uzyciu specjalnie przygotowanych arkuszy z papy termozgrzewalnej, palnika i gazu z butli
propan-butan.

3.5.1 Naprawa pokry¢ dachowych pod zasklepieniu otworéw technologicznych

Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej. Podioze przeznaczone pod pokrycia papowe muszg spetniac kilka podstawowych
wymagan:
- Podtoze powinno by¢ réwne, co ma decydujace znaczenie na prawidtowy sptyw wody, przyczepnosc papy do
podtoza oraz estetyke wykonanego pokrycia;

Wytrzymato$¢ i sztywno$¢ podtoza powinny zapewniac przeniesienie przewidywanych obcigzen wystepujacych podczas
wykonywania robot oraz podczas eksploatacji dachu;
- Podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen, oraz zagruntowane asfaltowym srodkiem gruntujgcym,
dopuszczonym do stosowania w budownictwie;

Zaleca sie rowniez, aby przy obrdbkach elementéw wystajacych nad powierzchnie dachu stosowaé- kliny z  welny
mineralnej, wzglednie ze styropianu oklejonego papa.
Podtoza betonowe Podtoza betonowe i z zaprawy cementowej muszg by¢ dojrzate i uzyska¢ przed rozpoczeciem ukfadania
pokrycia papowego wilgotno$¢ mniejszg, niz 6%. Jezeli wilgotno$¢ bedzie wieksza nalezy sie liczy¢ z mniejszg przyczepnoscig
do podtoza utozonej papy, a takze z tworzeniem sie pecherzy w pokryciu. Podtoze z wielkowymiarowych elementéw
prefabrykowanych Plyty dachowe o powierzchni wykorczonej w zakladzie prefabrykacji stanowig bezposrednie podtoze
jedynie w przypadku wiasciwej tolerancji wymiarowej prefabrykatow, gtadkiej i réwnej powierzchni oraz montazu
gwarantujacego uzyskanie wymaganej doktadnosci i réwnosci podtoza. Styki pomiedzy elementami powinny by¢ wypetnione
zaprawa.. Podtoze nalezy wyczysci¢ i zagruntowac. W miejscach stykdw nalezy dodatkowo utozy¢ pasy z papy podktadowej o
szerokosci okoto 25 cm, najlepiej na osnowie z widkniny poliestrowej. Podtoze z plyt termoizolacyjnych Ptyty do izolacji
termicznej majace stanowi¢ podtoze pod pokrycie papowe powinny posiada¢ odpowiednig wytrzymato$¢ i sztywnosc¢
Zapewniajacg przeniesienie obcigzen zewnetrznych wystepujacych w czasie uzytkowania dachu oraz obcigzen spowodowanych
pracami dekarskimi. Wymagania te spetniajg ptyty warstwowe ze styropianu oklejonego papa, - ptyty z welny mineralnej
twardej dopuszczone pod bezposrednie krycie papa, - ptyty izolacyjne innego rodzaju dopuszczone do bezposredniego krycia
papa. Przed rozpoczeciem uktadania ptyt nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ spadkow dachu oraz wykonaé wszystkie prace
poprzedzajace, takie jak: montaz $wietlikdw, wywietrznikdw, masztéw oraz innych elementéw ponad-dachowych. Podtoze z
ptyt termoizolacyjnych musi by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem poprzez niezwtoczne utozenie na nim, co najmniej jednej
warstwy papy.
Bezposrednio przed przystapieniem do prac dekarskich nalezy dokona¢ pomiardéw potaci dachowej, sprawdzi¢ osadzenie
wpustéw dachowych, wielkos¢ spadkéw potaci dachu oraz okreslic ilos¢ przerw dylatacyjnych i w oparciu o dokonane ustalenia
precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegdlnych paséw papy na powierzchni dachu. Prace dekarskie z uzyciem pap
zgrzewalnych mozna wykonywac w temperaturze nie mniejszej niz 0sC w przypadku pap z dodatkiem polimeru SBS oraz nie
mniejszej niz +55C w przypadku pap oksydowanych. Temperatury te mogg by¢ nieco nizsze pod warunkiem, ze rolki papy
beda przechowywane w pomieszczeniach ogrzewanych o temperaturze ok. +20sC i wynoszone na dach bezposrednio przed
ich uktadaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich na dachach o zawilgoconej lub oblodzonej powierzchni, a takze podczas
opaddéw atmosferycznych lub silnego wiatru. Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynien, hakow i
innego oprzyrzadowania, oraz od wstepnego wykonania z papy podktadowej obrébek detali dachowych takich jak ogniomury,
kominy, $wietliki. Przed utozeniem papy rolke nalezy rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana i po przymierzeniu z
uwzglednieniem zaktadéw oraz ewentualnym przycieciu, zwina¢ jg z dwoch koncdw do Srodka. Miejsca zaktaddéw na catej ich
szerokosci (12-15 cm) nalezy podgrzaé palnikiem i docisna¢ szpachelka w celu wgniecenia posypki. Zasadnicza operacja
uktadania papy metodq zgrzewania polega na rozgrzewaniu podtoza oraz spodniej strony papy, az do momentu zauwazalnego
topienia sie masy przy jednoczesnym, powolnym rozwijaniu rolki. O prawidtowym zgrzaniu papy do podtoza Swiadczy
odpowiedni wyptyw masy, ktdry powinien wynosi¢ od 0,5 do 1 cm na catej dtugosci pasa zgrzewanej papy. Brak wyptywu lub
wyptyw nieréwnomierny $wiadczy o nieprawidtowym zgrzaniu papy z podtozem. Kolejne pasy papy nalezy taczy¢ ze sobg na
zakfad wzdtuzny o szerokosci 8-10 cm i poprzeczny o szeroko$ci 12-15cm. Zaktady powinno sie wykonywac ze szczegdlng
starannoscig i zgodnie z kierunkiem sptywu wody oraz zgodnie z kierunkiem wiatrow wiejacych w danej okolicy. Po utozeniu
kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania zgrzewdw. Miejsca Zle zgrzane trzeba po odchyleniu
papy podgrzac i ponownie sklei¢. Miejsca wyptywu masy bitumicznej zaleca sie posypac posypka w kolorze pokrycia w celu
poprawienia estetyki. Pasy papy powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zaktady zaréwno poprzeczne jak i wzdtuzne nie
pokrywaty sie. Pasy papy nawierzchniowej nalezy przesunaé wzgledem papy podktadowej o potowe szerokosci rolki. Aby
unikna¢ zgrubien na zaktadach zaleca sie odciecie pod katem 45% naroznika z kazdego pasa znajdujacego sie na spodzie
zakfadu.

3.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.
Kontrola robdt powinna by¢ przeprowadzona w fazach:
- po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych
po przygotowaniu podktadu pod izolacje
po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych
- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki
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3.7 Obmiar robot
Obmiar robdt bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.
3.8 Odbior robot

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami odbioru robdt zanikajacych.
Odbiorowi i sprawdzeniu bedq podlegaty:

Podstawa do odbioru robdt izolacji termicznej i akustycznej stropdw stropodachéw wentylowanych powinna stanowic
dokumentacja techniczna — projekt wykonawczy. Dla kazdego obiektu, w ktdrym zastosowano izolacje cieplng z granulatu,
nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru robdt, podajac nastepujace informacje:

nazwe inwestora lub zarzadcy obiektu,
rodzaj i nazwe handlowa materiatu izolacyjnego zgodnie z Polskg lub Europejska Aprobatq Techniczng,
- adres i rodzaj obiektu (6w) oraz powierzchnie stropodachu (6w),
- nazwe firmy wykonujacej ocieplenie,
charakterystyke techniczng urzadzen wdmuchujacych granulat (wydajno$¢ w m3/h),
$rednig grubosc izolacji cieplnej (cm, mm),
- $rednig gestos¢ granulatu (kg/m3),
- ilo$¢ wagowa granulatu wynikajaca z obliczen i deklaracji zgodnosci producenta,
ilos¢ wagowg granulatu faktycznie wdmuchnietego (kg),
ilos¢ wbudowanych korkéw betonowych (szt.),
- ilo$¢ facznie wbudowanej papy termozgrzewalnej w postaci ksztattek (m2),
- date rozpoczecia i zakonczenia robot,
warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robot,
oswiadczenie kierownika robdt, ze wbudowat materiaty oznakowane zgodnie z wiedzg inzynierska, sztukg budowlang
oraz z przepisami art. 10 ustawy ,Prawo budowlane” i obowigzujacymi w tym zakresie przepisami bhp i ppoz.,
- imiona i nazwiska, numery uprawnien budowlanych oraz podpisy kierownika robdt i inspektora nadzoru budowlanego
przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego.

Uwaga! Ze wzgledu na specjalistyczny charakter robot budowlanych ulegajacych zakryciu — sprawdzenie i
odbior przez inspektora nadzoru musi odbywa¢ sie sukcesywnie i na biezaco (art. 25 pkt. 3 ustawy — Prawo
budowlane) przed zaklejeniem otworow technologicznych i montazowych.

3.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

3.10 Przepisy zwigzane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno
PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej
PN-EN 13467:2003 Wyroby do izolacji cieplnej
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywanej

PN-EN 13967:2005 (U)  Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwilgociowej i przeciwwodnej.
Instrukcje wykonania robot Cafcotherm

4  SSTB 01.04 OBROBKI BLACHARSKIE KOD CPV 45261000-4

4.1 Wstep

4.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z

wykonaniem obrdbek blacharskich

4.1.2 Zakres
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Zakres opracowania obejmuje wykonanie obrobek blacharskich. Szczegdtowy zakres prac wedtug ponizszego wykazu robot:

Uzupetnienie spadkéw z zaprawy pod obrdbki blacharskie parapetéw zewnetrznych

Obrobki blacharskie - parapety z blachy tytan-cynk gr.0,80mm
- "Zamkniecie" murkéw ogniowych pod obrdbke - taty 40x60 mm w rozstawie osiowym 40cm
- Obrabki blacharskie - z blachy tytan-cynk gr.0,80mm

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy tytan-cynk gr.0,60mm

Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy tytan-cynk gr.0,60mm

4.2 Materialy

Spoiwa cynowo-otowiane LC60

- Blachy cynkowo-tytanowe 0,80mm
Blachy cynkowo-tytanowe pon.0,45 do 0,65mm
gwozdzie budowlane okragte gote

- Uchwyty do rur spust.ocynk.o $r.100-120 mm

- ATLAS STOPTER K-10 zaprawa klej.do styrop. lub réwnowazny
Ptyty styrop.EPS 100-040
taty i listwy igl-wym.nas.kl.II dt.0,9-2,3

- rury PCV z rewizjg $r. 150 mm

- Sznury konopne smotowane
kotki rozporowe plastikowe

4.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robdt powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00. Do wykonania prac zwigzanych z
wykonaniem dachu nalezy stosowac sprawny technicznie sprzet i narzedzia:

- Nozyce do ciecia, zginarki i zgrzewarki

Sprzet pomiarowy i komunikacyjny niezbedny przy montazu elementéw prefabrykowanych
- Inne narzedzia reczne
- Wyciag elektryczny do transportu wyrobéw izolacyjnych

Sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych

Pity reczne i elektryczne

4.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetniaé wymogi okreslone w ST 00.00. Do wykonania robdt
montazowych, nalezy stosowac nastepujace srodki transportu:
- Samochdd dostawczy lub ciezarowy do transportu wyrobdw izolacyjnych

Samochdd ciezarowy do transportu elementdw prefabrykowanych drobno i wielkowymiarowych

Inne $rodki transportu zgodne z obowigzujgcymi przepisami BHP

4.5 Wykonanie robot

Obrdébki blacharskie

Obrdbki powinny by¢ utozone zgodnie ze sztukg budowlang. Blacha powinna by¢ trwale przymocowana do podtoza. Miejsca
styku blachy ze $ciana, miejsca zamocowania kotkow itp. powinny by¢ zabezpieczone masa uszczelniajaca przed dziataniem
czynnikéw atmosferycznych. Blacha malowana powinna mie¢ cata powierzchnie pokryta powtoka. Na powierzchni nie powinny
by¢ widoczne przeswity, zadrapania itp. Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia pofaci
dachowych. Obrdbki blacharskie powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,5 - 0,6 mm
powlekanej. W pokryciach dachowych z papy obrébki blacharskie moga by¢ umieszczone (wklejane) miedzy warstwami Papy
przy pochyleniu potaci dachowej wiekszym lub réwnym 10%, przy mniejszym pochyleniu pofaci obrdbek blacharskich nie
nalezy wkleja¢ miedzy warstwy pokrycia, lecz uktada¢ je na wierzchu. Potaczenia pokrycia papowego z murem attyki czy
kominowym lub innymi elementami pionowymi wystajacymi z dachu, powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby umozliwic
wyeliminowanie wptywu odksztatcenn dachu na tynk, Np. przez zastosowanie obrébki dwuczesciowej, Sciany attyki i ich styk z
pokryciem nalezy zabezpieczy¢é obrdbkami tak, aby byla zachowana dylatacja obwodowa, Roboty blacharskie z blachy
ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej niz -15 °C. Robdt nie mozna wykonywac
na oblodzonych podtozach.

4.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

4.7 Obmiar roboét
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Obmiar robdt bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.
4.8 Odbiodr robot

Odbior bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00. Odbiorowi i sprawdzeniu bedq podlegaty:

Odbidr robét blacharskich

Przy odbiorze robét blacharskich sprawdza sie:

- zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja techniczna i ST,
materiaty,
wyglad zewnetrzny pokrycia,

- potaczenia i umocowania arkuszy,
wykonanie i umocowanie pasdw usztywniajacych,
rynny,

- rury spustowe,

- zabezpieczenia dachowe,
szczelnosS¢ pokrycia.

4.9 Podstawa ptatnosci
Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00
4.10 Przepisy zwiazane

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
PN-61/B-10245 ! . .
badania techniczne przy odbiorze.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno
PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej —
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-61/B-10245

PN-B10245:1961

5. SSTB 01.05 ROBOTY MALRSKIE KOD CPV 45400000-3
5.1 Wstep
5.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt malarskich.
5.1.2 Zakres
Zakres robdt obejmuje:

Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbg antykorozyjng kolor RAL 7016 Anthrazitgrau krat okiennych z pretéw
prostych

- Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbg antykorozyjng kolor biaty krat okiennych z pretéw prostych

- Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbg antykorozyjng kolor RAL 7016 Anthrazitgrau krat nawietrzakéw $ciennych
Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbg antykorozyjng kolor RAL 7016 Anthrazitgrau balustrad z pretéw prostych

5.2 Materiaty

Benzyny do lakierow
Farba ftal.do grunt.przeciwrdz.-miniow.60%
- farba antykorozyjna nawierzchniowa
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papier Scierny w arkuszach
~  materiaty pomocnicze: rozpuszczalniki, watki, taSmy malarskie, pedzle,

5.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robdt powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00. Przewidywane sprzet to pedzle, watki
malarskie, drabiny, rusztowania.

5.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robot powinny spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00. Pojemniki z materiatami
malarskimi nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi, ukfadane w pozycji stojacej, zabezpieczone przed
przewracaniem sie i uszkodzeniem. pojemniki moga by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach. Farby nalezy
transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5.5 Wykonanie robot

Malowanie farbami ftalowymi.
Dostosowac konsystencje farby do techniki malowania (pedzlem, watkiem lub pistoletem natryskowym) przez dodatek 3-5%
rozcienczalnika. Biata farbe dobarwia sie do zadanego koloru przez dodanie farby tego samego rodzaju (nie wolno dobarwiac
suchymi pigmentami) lub specjalnych past pigmentowych. Malowanie na podiozu uprzednio zagruntowanym (z 24 h
wyprzedzeniem) gruntownikiem pokostowym. Kazda warstwa powtokowa z odpowiedniego dla niej wyrobu: podktadowa — z
farb do gruntowania ogolnego stosowania (lub przeciwrdzewnych), warstwa wierzchnia - z farb nawierzchniowych; przy
malowaniu doborowym (tj. tréjwarstwowym) - na warstwie z farby nawierzchniowej nalezy natozy¢ warstwe emalii. Malowanie
mozna wykonywac¢ jako uproszczone, zwykte i doborowe. Przy wykonywaniu powtok konieczne jest przestrzeganie
nastepujacych zasad:
kazda kolejna warstwa farby musi sie rézni¢c od poprzedniej wieksza zawartoscig spoiwa, tj. przechodzi sie od

warstwy ,chudej" do ,ttustej" (farba podktadowa, nawierzchniowa, emalia),

— kazda warstwe naktadac cienko w odstepach 24 h dla wyrobdw olejnych i zywic syntetycznych,

— przy malowaniu drewna i materiatébw drewnopochodnych poza gruntowaniem i zabezpieczeniem przed grzybami i

owadami konieczne jest co najmniej jednokrotne pomalowanie stolarki farba podkladowa i 2-krotne farbg

nawierzchniowa;

- przy naktadaniu warstwy wierzchniej kierunek pociagnie¢ pedzla - zgodny z przebiegiem stojéw drewna.

5.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.
5.7 Obmiar robot

Obmiar robdt bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.
5.8 Odbiodr robot

Odbior bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego rozitozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie-
roztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem
Sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania. Sprawdzenie
odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka, wetniana lub
bawetniana szmatka kontrastowego koloru. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie. Sprawdzenie przyczepnosci
powtoki do podtoza polegajace na prdobie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza. Sprawdzenie odpornosci powtoki
na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migekka szczotka lub
szmatka. Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykaza zgodno$¢ wykonania z projektem i wymogami wykonane roboty
nalezy uznac za prawidtowe. W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych sie do usuniecia, ale nie wptywajacych w
Sposob razacy na jako$¢, to pod warunkiem zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru, roboty te moga by¢ przyjete z
rownoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem wartosci robot.

5.9 Podstawa ptatnosci
Platnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00
5.10 Dokumenty zwigzane
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Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe — Definicje, wymagania i metody badan —
Czes¢ 1: Tynki wewnetrzne.

Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-monta'owych. Tom I
Budownictwo ogodlne. Cz. 4, Arkady 1990 (rozdziat 27).

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi

Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
systemow malarskich. Czesc 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich

Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne sciany i
sufity - Klasyfikacja

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

Farby olejne i alkidowe.

Emalie chlorokauczukowe.

6. SSTB 01.06 ROBOTY BRANZY INSTALACYJINEJ kod CPV 45300000-0

6.1 Wstep
6.1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

instalacyjnych.

6.1.2. Zakres

Zakres wykonania robdt drogowych bedzie obejmowat wykonanie:

- wymiany instalacji odgromowej (zwody pionowe i poziome)

- Demontaz jednostek zewnetrznych klimatyzacji i ponowny montaz z podtaczeniem i uruchomieniem z wykorzystaniem
istniejacych wspornikdw poprzez zastosowanie przedtuzonych kotew montazowych. Wsporniki nie nadajace sie do
ponownego montazu wymieni¢ na nowe.

- Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU zewnetrzna demontaz i ponowny montaz z
uruchomieniem
Demontaz i ponowny montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego elewacji frontowej
Wymiana wysiegnikéw rurowych o ciezarze 15-30 kg mocowanych na Scianie

- Wymiana opraw o$wietleniowych zarowych na nowe

- Wymiana opraw o$wietleniowych $wietldwkowych do 2x36W
Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w gipsie, tynku, gazobetonie

6.2 Materialy

Instalacja odgromowa
Materialy, wyroby i urzadzenia dostarczane na teren budowy, powinny mie¢ S$wiadectwa jakosci atesty, certyfikaty,

$wiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne. Wykonawca, majac prawo do stosowania materiatdw dowolnego
Producenta, jest zobligowany do przestrzegania wymagan technicznych aparatury i osprzetu podanych w ninigjszej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt . Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wg niniejszej SST sa
materiaty wymienione w pozycjach przedmiaru robot, ktorych charakterystyki techniczne dodatkowo wymieniono w ponizszych
punktach : Instalacja odgromowa i uziemien ochronnych. Wszystkie materiaty stalowe instalacji z galwanicznym pokryciem
ochronnym, cynkowane lub miedziowane. Konstrukcje wsporcze instalacji zabezpieczone przed korozjq : cynkowane lub
malowane. Minimalne przekroje poprzeczne elementow instalacji powyzej gruntu (zwody, przewody odprowadzajace i
uziemiajace) z uwagi na stosowany materiat:
- stal : 30 mm2. — (prety stal. ocynk. fi 6mm)

aluminium : 25 mm2.

miedz : 16 mm2.
Minimalne przekroje poprzeczne uzioméw sztucznych
- stal : 100 mmz2.

miedz : 50 mm2.

Oswietlenie
- oprawy zarowe (nowe) klasy BRILUX , klosz w kolorze biatym mlecznym z tworzywa
oprawy Swietlowkowe zewnetrzne z kloszem 2x36W

Pozostate materiaty
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rurki elektroinstalacyjne

6.3 Transport i skladowanie materiatlow
Dostawa materiatdw powinna nastgpi¢ po odpowiednim przygotowaniu pomieszczern magazynowych, w ktdrych materiaty
majg by¢ sktadowane: pomieszczenia zamykane, zabezpieczone przed zewnetrznymi wplywami atmosferycznymi. Materiaty
przewidziane do wykonania robot moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu z zachowaniem zasad kodeksu
drogowego. W czasie transportu, za- i wytadunku oraz przechowywania i sktadowania materiatéw nalezy:

przestrzegac zalecen Wytwoércdw urzadzen, aparatdéw i opraw odnosnie transportu i sktadowania ;

aparature i urzadzenia chronic¢ przed uderzeniami, ubytkami i uszkodzeniami powtok.

6.4 Sprzet
Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego. Przy mechanicznym wykonywaniu robdt Wykonawca powinien dysponowac sprzetem sprawnym technicznie a
pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w jego obstudze i przestrzeganiu warunkéw bezpiecznej pracy. Roboty jw. beda
prowadzone przy uzyciu:

elektronarzedzi;
- narzedzi recznych.

6.5 0Ogolne warunki dotyczace wykonania robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robot z niniejsza Specyfikacjg Techniczng i
obowigzujacymi normami; Wykonawca robot jest zobowigzany do wykonywania polecen Inspektora Nadzoru w zakresie zmian
technologii, urzadzen itp. wprowadzanych w trakcie realizacji.

6.6 Wykonanie robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przekaza¢ Inwestorowi wszystkie S$wiadectwa jakosci i atesty
stosowanych materiatéw. Materiaty bez tych dokumentéw nie moga by¢ wbudowane.

Trasowanie

Trasa instalacji odgromowych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna byc¢ przejrzysta,
prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontdéw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i
pionowych.

Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji odgromowej, powinny by¢ zamocowane do
podtoza w sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja odgromowa bedzie
pracowaé, oraz sam rodzaj instalacji.

Montaz zwodow odgromowych na budynku

a) zwody poziome — nie dotyczy. Sztuczne zwody odgromowe nalezy instalowaé na state przy uzyciu odpowiednich
wspornikéw. Wymiary poprzeczne powinny by¢ zgodne z norma. Zwody poziome nalezy instalowaé co najmniej 2cm od
powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i trudno zapalnych oraz 40cm przy pokryciach tatwo zapalnych.

b) przewody odprowadzajace. Przewody odprowadzajace powinny by¢ uktadane na zewnetrznych Scianach budynku na
wspornikach i uchwytach. Odlegto$¢ od $Scian budynku powinna by¢ taka sama jak przy zwodach poziomych. Przewody
odprowadzajace powinny by¢ prowadzone po najkrotszej trasie pomiedzy zwodem, a przewodem uziemiajacym. Potaczenia
przewoddw odprowadzajacych z uziomami sztucznymi nalezy wykonac¢ przy pomocy ztaczy probierczych.

c) Uziomy. Przed rozpoczeciem robét nalezy wykona¢ przekopy kontrolne. Uziomy sztuczne nalezy wykonywaé jako
uziomy poziome otokowe, promieniowe lub pionowe. Uzioméw tych nie wolno zabezpiecza¢ przed korozjg powtokami nie
przewodzacymi. Do uziomu nalezy pofaczy¢ wszystkie pobliskie podziemne urzadzenia metalowe. Wszystkie potaczenia
roztaczne instalacji zwodéw i przewoddw odprowadzajacych zabezpieczy¢ smarem statym. Mocowania wszystkich konstrukgcji
wsporczych do potaci dachowych i czapek kominkéw uszczelni¢ przed przedostawaniem sie wody. Elementy zlaczne ($ruby,
nakretki, podktadki) powinny by¢ w wykonaniu z galwanicznym pokryciem ochronnym.

6.7 Kontrola robot

Wszystkie elementy robot instalacji elektrycznych podlegajq sprawdzeniu w zakresie: zgodnosci z dokumentacjg remontu:
- poprawnosci montazu;
- kompletnosci wyposazenia,

poprawnosci oznaczania .
Wszystkie materiaty muszg posiadac $wiadectwa dopuszczalnosci do stosowania na terenie RP oraz niezbedne , wymagane
projektem certyfikaty i gwarancje. Sprawdzenia (badania i pomiary powykonawcze dotyczg) sprawdzenia rezystancji instalacji
odgromowej.

6.8 Odbior robot
Przedmiotem odbioru sg roboty ( w zakresie zgodnosci z dokumentacjg i ilosci) Po zakonczeniu robot zwigzanych z realizacjg
remontu odbidr koricowy. Przy koncowym odbiorze robét powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dziennik Budowy
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Dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami — podpisana przez Wykonawce i

inspektora nadzoru.

- protokoty pomiaréw elektrycznych i badan nowych instalacji.
Swiadectwa jakosci materiatdow, gwarancje urzadzen itp. dokumenty wymagane przepisami i zadaniem

Inwestora.

6.9 Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci s3 dokumenty wymagane postanowieniami zawartej Umowy, tej Specyfikacji Technicznej w tym protokdt

odbioru koncowego.

6.10 Przepisy zwiagzane

PN-IEC 61024-1

PN-IEC 61024-1-1

PN-IEC 61024-1-2
PN-IEC 61312-1
PN-IEC 61312-2

PN-86/E 05003.1
PN-89/E 05003.3

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenéw ( Dz.U. 03.121.1138)

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Wybdr poziomow
ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Przewodnik B -
projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie.

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogodlne.

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Cze$¢ 2. Ekranowanie
obiektow, potaczenia wewnatrz obiektdw i uziemienia.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogolne.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.

KONIEC
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