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 Budynek zaplecza technicznego ze strzelnicą ćwiczebną,  

 Budynek garażowy,  

 Budynek warsztatu samochodowego adaptowany na budynek 
zaplecza przewodników psów służbowych 
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I. WSTĘP  

1. Przedmiot specyfikacji technicznej  

• Przedmiotem niniejszej ST jest określenie wymagań ogólnych dotyczących sposobu wykonania i 
odbioru robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji pn: . Rozbudowa i remont siedziby 

Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie 

 

• Podstawa opracowania specyfikacji  

- założenia od inwestora  

- kosztorys opracowany w ramach niniejszej umowy  

- wizja lokalna  

2.. Zakres stosowania ST  
• ST jest jedną z podstaw do opracowania kosztorysu inwestorskiego a ponadto stanowi istotne przybliżenie 

przedmiotu zamówienia.  

• ST jako integralna część zamówienia stanowi również jedną z podstaw zawarcia umowy o roboty 

budowlano - montażowe a zatem jest również dokumentem odniesienia w ewentualnych sporach powstałych 

w trakcie realizacji kontraktu.  

3. Zakres robót budowlanych  
• prace towarzyszące i roboty tymczasowe - przygotowanie placu budowy, zabezpieczenie terenu budowy,  

• roboty zbrojarskie i betonowe  

• wykonanie izolacji przeciwwilgociowej  

• roboty murarskie  

• roboty ciesielskie  

• wykonanie obróbek blacharskich  

• krycie dachu  

• wykonywanie okładzin ścian  

• roboty rozbiórkowe i pomiarowe  

• roboty ziemne  

• wykonanie obramowania chodnika- układanie obrzeży  

• wykonanie podbudowy, warstwa odsączająca z piasku  

• wykonanie podsypki cementowo- piaskowej  

• wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej  

• profilowanie i uzupełnienie pobocza  

• uporządkowanie terenu  

4. Nazwy i kody prac wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  
45216000-4 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego lub 

służb ratunkowych oraz wojskowych obiektów budowlanych 

45410000-4 Tynkowanie 

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe 

5. Określenia podstawowe:  
• Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z normami i określeniami podanymi w 

opracowaniu pt. „Ogólne specyfikacje techniczne  

wykonania i odbioru robót-Wymagania ogólne". 

 

II. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  
• Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych -przygotowawczych, 

zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót wynikających z norm, przepisów 

technicznych, warunków technicznych, niniejszej specyfikacji, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

kodeksu pracy, oraz zasad sztuki budowlanej.  

http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45216000-4
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45216000-4
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45420000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45430000-0
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45440000-3
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45450000-6


• Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją 

projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

• Nie wywiązywanie się, z jakiegokolwiek z wyżej wymienionych warunków może być podstawą do 

zerwania kontraktu z winy wykonawcy z całą konsekwencją skutków wynikających z umowy.  

• Wykonawca nie Może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a w razie 

ich wykrycia winien natychmiast powiadomić Inwestora który w porozumieniu z projektantem dokona 

odpowiednich zmian i poprawek.  

6. Organizacja robót budowlanych  
• Organizacja robót musi uwzględnić specyfikę obiektu i wynikające stąd ograniczenia.  

• Roboty zorganizować i oznakować tak, aby uciążliwość wykonywanych prac, dla mieszkańców była jak 

najmniejsza lecz jednocześnie zapewniała bezpieczeństwo osobom wykonującym roboty drogowe i 

bezpieczeństwo osób postronnych.  

7. Organizacji placu budowy.  
• Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże wykonawcy teren budowy 

ze wskazaniem punktów poboru wody i prądu  

• Wykonawca powinien uzgodnić z użytkownikiem obiektu sposób dostępu i rozliczenia za media 

niezbędne do prowadzenia prac.  

• Użytkownik obiektu powinien zapewnić pomieszczenie związane z działalnością Wykonawcy, np. 

skorzystanie z sanitariatów.  

• Składowanie przedmiotów przewiduje się w wydzielonym pomieszczeniu. Miejsce składowania strony 

uzgodnią między sobą.  

• Teren budowy nie wymaga dodatkowych prac ani uzgodnień związanych ze zmianą organizacji ruchu.  

• Teren budowy jest odpowiednio ogrodzony.  

• Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania w należytym porządku placu budowy w 

okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

• Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

cenę umowną, chyba, że strony umowy postanowią inaczej.  

8. Ochrona i utrzymanie robót  
• Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i  

urządzenia używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty ich zakończenia.  

• Wykonawca będzie utrzymywać ochronę robot do czasu odbioru ostatecznego. 

 

9. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.  
• W przypadku przypadkowego uszkodzenia mienia osób trzecich. Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  

• Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowanie przez jego działania uszkodzenia.  

• Wykonawca jest zobowiązany dostosować się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu 

materiałów i sprzętu na drogach. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie dróg i dojazdów w 

czasie trwania budowy.  

10. Ochrona Środowiska  
• Wykonywane prace nie mają istotnego wpływu na środowisko.  

• Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska.  

• Ewentualne opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów dotyczących 

ochrony środowiska naturalnego obciążają wykonawcę.  

• W okresie trwania budowy i robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na 

celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 

oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób i mienia wynikających ze skażeń, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie działania Wykonawcy.  

• Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

- zanieczyszczenie odpadami  

- rozprzestrzenianie hałasu  

- możliwość powstania pożaru  

11. Warunki bezpieczeństwa pracy  
• Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy.  



• Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego.  

• W czasie prowadzenia robót Wykonawca zapewni urządzenia zabezpieczające komunikacje dla 

mieszkańców  

• Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

12. Ochrona przeciwpożarowa  
• Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

• Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy w czasie prac montażowych.  

• Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

III. MATERIAŁY  
• Wykonawca jest zobowiązany aby wszystkie materiały dostarczone na budowę posiadały odpowiednie 

atesty i certyfikaty.  

• Wszystkie materiały powinny spełniać wymagania Polskich Norm.  

• Wszystkie materiały i wyroby dostarczane na budowę będą posiadały fabryczne opakowania z 

oznaczeniami producenta.  

• Wszystkie materiały należy przechowywać i transportować w sposób zgodny z zaleceniami producenta lub 

dostawcy.  

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów, z 

jakiegokolwiek źródła.  

• Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów.  

• Zastosowany materiał winien być zgodny z PN-EN 1338:2005 - prefabrykaty budowlane.  

• Zastosowane kruszywo na podsypkę winno odpowiadać wymogom PN -B-06712  

• Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania 

normy PN-B-11113  

• Obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01  

• Cement wg PN-B-19701  

• Piasek do zapraw wg PN-B-06711  

• Roboty betonowe wg PN-72/B-06270  

• Cegła wg PN-73/B-12004  

• Papa wg PN-B-27620:1998  

IV . SPRZĘT  
• Wykonawca stosuje sprzęt i narzędzia budowlane zgodnie z przyjętą techniką i technologią wykonania 

poszczególnych robót.  

• Stosowany sprzęt musi odpowiadać określeniom zawartym w PN dotyczącym warunków wykonania i 

odbioru lub odpowiednio warunkom podanym w Instrukcjach producentów, co do technik i warunków 

stosowania materiałów.  

• Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.  

• Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację osoby pełniącej funkcję nadzoru 

inwestorskiego.  

V. TRANSPORT  
• Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt wszelki konieczny transport związany z niniejszą 

budową zarówno w zakresie wywozu demontowanych elementów jak i dostarczania materiałów.  

• Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

• Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i składowane na budowie 

wg zaleceń Producenta. 

• Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.  

VI. WYKONANIE ROBÓT  
• Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych -przygotowawczych, 

zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność i fachowość robót wynikających z 



dokumentacji projektowej, norm, przepisów technicznych, Warunków Technicznych niniejszej Specyfikacji 

Technicznej i Zasad Sztuki Budowlanej.  

• Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową wymaganiami ST oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru.  

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie wszystkich elementów robót 

zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej.  

• Wyposażyć budowę w sprzęt mechaniczny do robót ziemnych odpowiedni do ilości mas ziemnych, 

głębokości wykopu, czasu, okresu robót ziemnych, zmianowości ilości środków transportu i odległości 

wywozu urobku  

 

VII. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW  
• Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót.  

• Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i materiałów.  

• Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z niniejszą ST i 

poleceniami rozstrzygającymi Inspektora Nadzoru wyposażonego przez Inwestora w odpowiednie 

pełnomocnictwa.  

• Wykonawca jest odpowiedzialny ustawowo za wykonanie robót wg Prawa Budowlanego i przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie ustawy „Prawo budowlane" oraz przepisów o ochronie i 

bezpieczeństwie pracy (bhp).  

• Wykonawca odpowiada za stosowanie wyłącznie materiałów posiadających świadectwa do powszechnego 

lub indywidualnego stosowania w budownictwie - to jest certyfikatów na znak bezpieczeństwa (wg 

Rozporządzenia Rady Ministrów z 9.11.1999 r. Dz.U.Nr 5. poz.53 ) lub certyfikatów na znak zgodności z 

PN albo odpowiednią Aprobatą Techniczną - ewentualnie w wybranych przypadkach -deklarację zgodności 

z PN lub Aprobatą Techniczną.  

• Kopie atestów powinny być przedłożone Inspektorowi przed wbudowaniem materiałów.  

• Stosowanie innych materiałów - nieopatrzonych stosownymi dokumentami jest zabronione pod rygorem 

wstrzymania robót z winy wykonawcy. Materiały powinny być oznaczone wg zasad określonych 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury.  

• Wykonawca jest odpowiedzialny za opracowanie:  

- projektu organizacji budowy,  

- projektu organizacji robót i ich etapowania,  

- harmonogram robót,  

- planu kontroli jakości robót,  

- planu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz zdrowia i bezpieczeństwa pożarowego - wg 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 roku.  

• Wykonawca uzgodni miejsce i sposobu składowania materiałów z rozbiórki przed ich przekazaniem 

Inwestorowi lub ich ponownym wbudowaniem. 

• Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z niniejszą 

Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru i PN oraz przyjętymi do stosowania 

instrukcjami.  

• Wyklucza się prowadzenie robót bez odbiorów robót zanikowych - wykonanie poprawne tych robót musi 

być udokumentowane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru  

• Poprawność wykonania robót oceniana będzie na podstawie powołanych w Polskich Norm i przyjętych do 

stosowania oraz akceptowanych przez Inspektora Nadzoru Instrukcji dostawców materiałów i systemów.  

• Na zlecenie Inspektora Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z własnej woli. Koszt dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

potwierdzenia wątpliwości, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

VIII. OBMIAR ROBÓT, JEDNOSTKA OBMIAROWA  
• Wykonawca zapozna się z przedmiotem prac i dokumentacja projektową. Wszystkie uwagi dotyczące 

zakresu ilościowego prac należy zgłaszać przed rozstrzygnięciem przetargu. Ze względu na konieczność 

dostosowania się do istniejącej zabudowy wymiary z dokumentacji należy potwierdzić w naturze.  

• Obmiary poszczególnych robót z dokładnością i tolerancją określoną przez PN w jednostkach właściwych 

dla danej roboty lub elementu wg przedmiotu robót.  

IX. ODBIÓR ROBÓT  



13. Ogólne zasady odbioru robót.  
• Ogólne zasady odbioru robót wspólne dla zadania inwestycyjnego określi umowa.  

• Sposób odbioru prac zostanie uzgodniony pomiędzy inwestorem a wykonawcą; nie przewiduje się 

żadnych specyficznych rozwiązań.  

• Odbiór odbywał się będzie w obecności zamawiającego, wykonawca przedstawi prace skończone 

całkowicie, przygotowane do odbioru wraz z odpowiednimi atestami i dokumentami.  

• Przed odbiorem wykonawca wyczyści i posprząta po sobie cały plac robót wraz z zapleczem, 

pozostawiając po sobie miejsce w stanie jakim je zastał.  

• Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  

- odbiorowi częściowemu-zakończone elementy robót  

- odbiorowi ostatecznemu  

14. Warunki szczegółowe odbioru robót.  
• W trakcie odbioru należy:  

- sprawdzić zachowanie wymagań umownych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, zgodność ze 

stanem faktycznym wynikającym z dokumentów dotyczących jakości materiałów i wyrobów użytych do 

robót, wyników pomiarów i badań,  

- sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,  

- dokonać szczegółowych oględzin robót,  

- ocenić gotowość obiektu do odbioru i podjęcia eksploatacji, 

- sprawdzić kompletność dokumentacji do odbioru - w szczególności badań i sprawdzeń oraz dokumentów 

legalizujących zastosowane materiały ( certyfikaty, deklaracje zgodności)  

• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

• Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie 

prowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora.  

• Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami.  

• W przypadku stwierdzenia przez inżyniera w czasie odbioru, że występują odchylenia od przyjętych 

wymagań i innych wcześniejszych poleceń, inspektor ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje 

decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potrąceń 

z wynagrodzenia.  

• Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności Inspektora i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową.  

• W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 

poprawkowych.  

• W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub robót 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

• W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej 

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne, komisja dokonuje 

potrąceń, oceniając pomniejszaną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy.  

• Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego.  

• Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty wymagane przez 

zamawiającego.  

• Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

16. Ocena jakości odbieranych robót.  
• Oceny jakości odbieranych robót odniesione zostaną do:  

- wymagań określonych projektem i Polskimi Normami oraz przyjętymi do stosowania Instrukcjami,  

- ustaleń umownych,  

- decyzji Inspektora Nadzoru  

X. PODSTAWY PŁATNOŚCI  
• Podstawy płatności i rozliczeń określi umowa o roboty budowlane. Płatności dotyczyć będą robót 

podstawowych i czynności pomocniczych objętych ceną wykonania. 



• Roboty tymczasowe i towarzyszące nie są rozliczane osobno, muszą się zawierać w całościowej ofercie 

składanej na wykonanie prac.  

XI. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
• Dokumentacja projektowa.  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  

• Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. ze zmianami z dn. 27 marca 2003r. Prawo Budowlane (tekst ujednolicony - 

Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z dn. 10 maj 2003r.)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz. U. poz. 2072 z 2004r.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
-robót ziemnych, betoniarskich, murarskich, okładzinowych , ślusarskich i pozostałych 

wykończeniowych. 

Nazwa zadania: Rozbudowa i remont siedziby Komendy Powiatowej Policji w 
Gnieźnie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI  
I. WSTĘP  
1. Przedmiot STWiOR  

2. Zakres stosowania SST 

3. Zakres robót budowlanych  

4. Określenia podstawowe  

5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

II. MATERIAŁY  

III. SPRZĘT  

IV. TRANSPORT  

V. WYKONANIE ROBÓT  

VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW  

VII. OBMIAR ROBÓT , JEDNOSTKA OBMIAROWI  

VIII. ODBIÓR ROBÓT  
IX. PODSTAWY PŁATNOŚCI  

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

I. Wstęp  

1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót ziemnych, betoniarskich, murarskich, okładzinowych , ślusarskich i pozostałych 

wykończeniowych.  

2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 OST.  

3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót występujących w obiekcie objętym kontraktem.  

1. Roboty ziemne i wykopy  

2. Wykonanie fundamentu żelbetowego  

3. Roboty izolacyjne  

4. Wykonanie murowanych ścian bloczków silikatowych 

5. Wykonanie wszelkich robót żelbetowych ( fundamenty, stropy, klatki schodowe, windy,  

    podciągi słupy)  

4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.  

5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inżyniera.  

II. Materiały  
Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu określonego dokumentacją projektową, powinny być 

dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.  

Materiały podstawowe  

Bloczki silikatowe 24cm. Zaprawa do cienkich spoin klasy 10MPa, zaprawa musi być elastyczna, aby nie 

powstały rysy skurczowe, musi być odporna na czynniki atmosferyczne, mrozy, oddziaływania 

środowiskowe, zawartość trasu zwiększa szczelność zaprawy),  

Materiały pomocnicze przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

źródła wytwarzania lub wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.  

III. Sprzęt  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu, zaakceptowanego przez Inspektora; Stan 

techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze zleceniem oraz zasadami 

BHP.  

IV. Transport  
Elementy przeznaczone do transportowania należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.  

Elementy można przewozić dowolnymi środkami transportu akceptowanymi przez Inspektora oraz 

gwarantującymi bezpieczną dostawę i nie uszkodzenie nawierzchni drogowej (terenu), po której będą się 

przemieszczały.  

V. Wykonanie robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją techniczną, 

Specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszelkie roboty należy wykonać w sposób i z 

zachowaniem tolerancji zawartych w odpowiednich Normach i przepisach szczegółowych.  

1) Betonowanie fundamentu - wykonać w deskowaniu, stosując deskowanie systemowe, pozwalające na 

uzyskanie gładkiej powierzchni, robót nie prowadzić w zamarzniętym gruncie oraz przy temperaturze 

powietrza poniżej - 5 C;  

2) Ściany boczne oraz powierzchnię poziomą fundamentu zaizolować przeciwwilgociowo - izolację układać 

na wyschniętym fundamencie i zasypać gruntem piaszczystym;  



3) Roboty murarskie - z bloczków silikatowych; spoiny o wielkościach normowych powinny być dokładnie 

wypełnione zaprawą. Roboty można prowadzić w temperaturze min + 7 C, świeży mur należy chronić przed 

deszczem i słońcem przez min 7 dni. Cegły należy układać z zachowaniem prawidłowego wiązania, z 

zachowaniem zgodności rysunkiem, co do odsadzek, wyskoków i otworów.  

  

VI. Kontrola jakości  
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm branżowych oraz zasad sztuki budowlanej.  

Ogólne wymagania zawiera część STO. Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrolę jakości robót, 

materiałów i urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości 

robót na terenie i poza placem budowy. Ocena jakości powinna obejmować:  

Sprawdzenie zgodności wymiarów  

Sprawdzenie pionów i poziomów płaszczyzn i krawędzi  

Sprawdzenie jakości materiałów i wyrobów 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych  

Sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.  

VII. Obmiar robót  
Jednostką obmiarową robót jest:  

- m muru o odpowiedniej grubości,  

- dla robót betoniarskich - m ,  

- dla robót okładzinowych - m .  

Ilość robót określa się na podstawie projektu (przedmiaru) z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  

VIII. Odbiór robót  
Odbiór robót polega na ocenie wykonanego zakresu objętego umową i kosztorysem ofertowym pod 

względem ilości, jakości i kosztów. Przeprowadzony będzie zgodnie z ustaleniami umownymi oraz 

zapisami z STO. Obejmuje:  

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiór końcowy,  

c) odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji.  

IX. Podstawa płatności  
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:  

dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy , wykonanie robót , uporządkowanie i oczyszczenie 

stanowiska pracy  

X. Przepisy związane  
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane.  

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.  

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  

PN-80/M-47340,02 Betonowanie. Ogólne wymagania i badania.  

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane.  

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.  

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności.  

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.  

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  

PN-EN-1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych.  

Wymagania i metody badania.  

PN-B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady użytkowania, konserwacji i 

napraw. 

PN-ISO 10005 Zarządzanie jakością - Wytyczne planów jakości  

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
- BUDOWA OGRODZENIA Z BRAMĄ I FURTKAMI 

Nazwa zadania: Rozbudowa i remont siedziby Komendy Powiatowej Policji w 
Gnieźnie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI  

I. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1. Obowiązki inwestora  

2. Obowiązki Wykonawcy  

3. Materiały i sprzęt  

4. Transport  

5. Wykonywanie robót  

6. Obowiązki Wykonawcy  

7. Dokumenty budowy  

8. Obmiar robót  

9. Odbiór robót  

10. Dokumenty do odbioru robót  

11. Tok postępowania przy odbiorze  
 

II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA - Roboty ciesielskie , izolacyjne ,betoniarskie montażowe  

12. Przedmiot  

13. Zakres robót  

14. Materiały  

15. Sprzęt  

16. Transport  

17. Wykonanie robót  

18. Kontrola jakości  

19. Jednostka obmiaru  

20. Odbiór  

21. Podstawa płatności  

22. Przypisy związane  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CZĘŚC OGÓLNA  

1. Obowiązki Inwestora.  
Inwestor co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót zgłasza rozpoczęcie robót do Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego, dołączając oświadczenie kierownika budowy i Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego o przejęciu obowiązków.  

2. Obowiązki Wykonawcy  
Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robót w 

czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego i osób zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca zainstaluje tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające oraz harmonogram i terminarz wykonania robót – zaakceptowany przez 

Inwestora. Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa 

budowlanego. Treść tablic i miejsce ustawienia należy uzgodnić z Inwestorem. Wykonawca ponosi pełna 

odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od momentu przejęcia placu budowy do odbioru 

końcowego. W miarę postępu robót plac budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, 

sprzęt i zanieczyszczenia. Zorganizowanie terenu budowy.  

Wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, ochrona przyjętych punktów i poziomów odniesienia np. sieci 

zewnętrznych, pochylni i schodów zewnętrznych, studzienki wodomierzowej. Wykonanie niwelacji terenu . 

Zabezpieczenie dostawy mediów.  

Ochrona Środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na zabezpieczeniu przed:  

a) Zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi substancjami, a w szczególności: paliwem, olejem, chemikaliami.  

b) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami.  

c) Możliwością powstania pożaru.  

d) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym.  

e) Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych.  

Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i instalacje 

przed uszkodzeniem.  

Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem znajdującym 

się na placu budowy (od przejęcia placu do odbioru końcowego robót).  

Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej. W przypadku 

natrafienia w czasie wykopów na przedmioty mogące mieć wartość zabytkową lub archeologiczna, 

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć te przedmioty, przerwać roboty i niezwłocznie powiadomić o 

tym fakcie Inwestora, projektanta i władze konserwatorskie. Wznowić roboty stosownie do dalszych 

decyzji.  

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, 

niedopuszczenie do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. 

3. Materiały i sprzęt.  
Materiały stosowane do wykonywania robot powinny być zgodne z dokumentacja  

projektowa i obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa  

dopuszczenia do użycia oraz akceptację inspektora nadzoru.  

Przechowywanie i składowanie materiałów w sposób zapewniający ich właściwa jakość i  

przydatność do robót.  

Składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i  

umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek.  

Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w  

dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych oraz S.T.  

Dobór sprzętu wymaga akceptacji Inwestora.  

4. Transport  
Dobór środków transportu wymaga akceptacji Inwestora.  

Każdorazowo powinny one posiadać odpowiednie wyposażenie stosownie do  

przewożonego ładunku oraz powinno się stosować do ograniczeń obciążeń osi pojazdów.  

5. Wykonywanie robót.  
Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi  



normami, dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami na budowę i  

uzgodnieniami konserwatorskimi, a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych  

rodzajów robót wyszczególnionych w ślepym kosztorysie.  

Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w  

skład zadania w całości ponosi Wykonawca.  

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do  

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i  

kontroli robot budowlanych).  

(określić dodatkowe wymagania dotyczące uprawnień lub udziału określonych specjalistów)  

6. Dokumenty budowy.  
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i zabezpieczyć 

następujące dokumenty budowy:  

a) dziennik budowy,  

b) księgi obmiarów,  

c) dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych,  

d) atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych,  

e) dokumenty pomiarów cech geometrycznych,  

f) protokoły odbiorów robót.  

Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez 

Inwestora i Wykonawcę. Dziennik budowy powinien być prowadzony ściśle wg wymogów obowiązującego 

Prawa Budowlanego przez Kierownika budowy.  

Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy, oprócz Kierownika i inspektora nadzoru 

inwestorskiego, przysługuje także: 

- przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego,  

- autorowi projektu,  

- osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego (tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywania 

robót budowlanych.  

Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień 

wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem ślepym. Księgę obmiaru prowadzi 

Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiarów przez Inwestora stanowi podstawę do obliczeń.  

7. Kontrola jakości robót.  
Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów odpowiedzialny jest 

Wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków przed przejęciem terenu budowy jest opracowanie i 

przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu  

organizacji robót zawierającego: możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz  

zamierzony sposób wykonania robót zgodnie z projektem i sztuka budowlaną.  

Projekt organizacji robot powinien zawierać: terminy i sposób prowadzenia robót,  

organizację ruchu na budowie, oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),  

wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę, wykaz środków transportu,  

wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robot,  

wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,  

opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych na budowę materiałów,  

sprawdzania i cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót, sposób postępowania z  

materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek:  

– wyegzekwować od dostawcy materiały o odpowiedniej jakości,  

– przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów w celu zachowania  

ich odpowiedniej jakości,  

– określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót,  

– prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów,  

Wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem a ich zmiana uzgodniona z projektantem.  

Badania kontrolne mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wyników 

badań jako niewiarygodnych. Koszty obciążają Inwestora, jeśli wyniki potwierdzają się i spełniają wymogi 

PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.  

8. Obmiar robót.  
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i wbudowanych materiałów. 

Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w książeczce obmiarów. Obmiar obejmuje roboty 



zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty są podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem 

ślepym.  

Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały; dla robót zanikających 

przeprowadza się go w czasie ich wykonywania, dla robót zakrywanych – przed ich zakryciem. Obmiary 

skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione szkicami w książeczce obmiarów lub 

dołączone do niej w formie załącznika. 

9. Odbiór robót.  
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umowa oraz określenie ich  

wartości technicznej.  

Odbiór robót zanikających – jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu  

podlegają zakryciu, przed ich zakryciem lub po zakończeniu robót, które w dalszym  

procesie realizacji zanikają.  

Odbiory częściowe – jest to ocena ilości i jakości robót, które stanowią zakończony  

element całego zadania, wyszczególniony w harmonogramie robot.  

Odbiór końcowy – jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robot wchodzących  

w zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe.  

Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) – jest to ocena zachowania wymaganej jakości  

poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z  

usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.  

10. Dokumenty do odbioru robót.  
Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące dokumenty:  
1. Dokumentację projektową  

2. Receptury i ustalenia technologiczne,  

3. Dziennik budowy i księgi obmiaru,  

4. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych Atesty jakościowe wbudowanych 
elementów konstrukcyjnych,  

5. Ocenę stanu faktycznego sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru oraz oględzin podczas odbioru,  

6. Sprawozdanie techniczne,  

7. Dokumentację powykonawczą,  

8. Operat kalkulacyjny.  

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać:  
a) przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robot,  

b) zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz 
formalna zgodę Inwestora na dokonywane zmiany,  

c) uwagi dotyczące warunków realizacji robót,  

d) datę rozpoczęcia i zakończenia robót  

11. Tok postępowania przy odbiorze.  
Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w Dzienniku budowy i jednocześnie  

przekazuje Inwestorowi kalkulację kosztową w zakresie zgłoszonych robot przy  

odbiorach częściowych i kompletny operat kalkulacyjny (końcową kalkulację kosztów)  

przy odbiorze końcowym.  

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora.  

Ilość i jakość zakończonych robot komisja stwierdza na podstawie operatu  

kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej.  

Komisja stwierdza zgodność wykonanych robot z dokumentacja projektowa oraz z  

protokołami dotyczącymi wprowadzanych zmian.  

W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji 

projektowej w granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy  

eksploatacyjne, dokonuje się odbioru.  

W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy  

eksploatacyjne, dokonuje się potrąceń jak za wady trwałe.  

Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej, 

to roboty te wyłącza z odbioru.  
Rozliczenie robot następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie  

rzeczowo-finansowym.  



Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokołach rozliczane są  

na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej określonej dla  

poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie.  

Ceny obejmują wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót. 

 

CZĘŚC SZCZEGÓŁOWA  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ROBÓT CIESIELSKICH , IZOLACYJNYCH, 

BETONIARSKICH, MONTAŻOWYCH  

II . Roboty ciesielskie , izolacyjne ,betoniarskie montażowe  

12. Przedmiot  
Przedmiotem SST są roboty :  

· ciesielskie – wykonanie szalunków cokołu ogrodzenia , montaż słupków ogrodzenia stalowego  

· betoniarskie – betonowanie fundamentu cokołu·  

izolacyjne – wykonanie izolacji przeciwwilgociowej cokołu ogrodzenia z emulsji bitumicznej rozpuszczanej 

w wodzie  

· ślusarskie – wykonanie ram ogrodzenia z wypełnieniem siatką zgrzewaną, wykonanie słupków  

· montażowe - montaż segmentów ogrodzenia stalowego za pomocą śrub ze stali nierdzewnej  

· malarskie – pomalowanie ogrodzenia  

13 . Zakres robót.  
Wykonanie cokołów betonowych zbrojonych gotowymi siatkami stalowymi. Wykonanie słupów 

ogrodzeniowych ( trzpieni żelbetowych) w szalunku. Montaż poprzez spawanie gotowych modułów 

wykonanych w zakładzie do trzpieni stalowych wypuszczonych ze słupków.  

Wykonanie cokołów, słupków oraz montaż przęseł stalowych ogrodzenia. Dostawa i montaż gotowych 

przęseł stalowych ogrodzenia.  

14. Materiały  
Wg projektu 

15.Sprzęt.  
Skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, szczotki stalowe, pędzle, 

betoniarka elektryczna, spawarka, zacieraczki styropianowe.  

16.Transport  
Samochód ciężarowy skrzyniowy lub „koleba” rozładunek ręczny, transport do szalunków 

ręczny.  

17.Wykonanie robót.  
Wykonanie fundamentów (wylewanych w wykopie) i cokołów (wykonanych w szalunku  

drewnianym) z umieszczeniem siatek zbrojeniowych.  

Wykonanie zbrojenia trzpienia słupa.  

Zabetonowanie trzpienia słupa.  

Zabezpieczenia antykorozyjne elementów stalowych.  

Osadzenie czapek na słupach i cokołach.  

Osadzenie stalowych przęseł ogrodzenia. Oczyszczenie, gruntowanie, malowanie spawów.  

18. Kontrola jakości  
Sprawdzenie prawidłowości wykonania siatek zbrojeniowych i zbrojenia trzpieni słupów. Sprawdzenie 

prawidłowości wykonania konstrukcji żelbetowej i stalowej, przewiązek, spawów, mocowań w trakcie 

odbiorów częściowych przed zakryciem, sprawdzenie jakości materiałów i elementów, zachowanie zaleceń 

technologicznych i zgodności z projektem  

19. Jednostka obmiaru  
Objętość fundamentów i cokołów (m3), powierzchnia tynków (m2), długość, typy, ilości i jakość 

elementów wbudowywanych.  

20.Odbiór  
Odbiór końcowy, po odbiorach częściowych.  

21.Podstawa płatności  
Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisów w dzienniku budowy.  

22.Przepisy związane  
PN-84/B-03264 – Konstrukcje betonowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowe.  

PN-63/B-06251 – Roboty betonowe i żelbetowe.  

Wymagania techniczne.  

BN-73/6736-01 – Beton zwykły. Metody badań 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Z ZAKRESU PIELĘGNACJI I ZAGOSPODAROWANIA ZIELENI. 

Nazwa zadania: Rozbudowa i remont siedziby Komendy Powiatowej Policji w 
Gnieźnie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI  

I. WSTĘP  
1. Zakres stosowania STWiOR  

2. Przedmiot STWiOR  

3. Zakres robót objętych STWiOR  

4. Określenia podstawowe  

II. MATERIAŁY  
5. Ziemia urodzajna  

6. Ziemia kompostowa  

7. Zrębki drzewne  

8. Nasiona traw  

9. Nawozy mineralne  

10. Materiał roślinny sadzeniowy  

III. SPRZĘT  
11. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni  

IV. TRANSPORT  
12. Transport materiałów do wykonania nasadzeń  

V. WYKONANIE ROBÓT  
13. Ogólne zasady wykonania robót  

14. Trawniki  

VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli jakości robót  

15. Trawnik  

16. Krzewy i drzewa  

VII. OBMIAR ROBÓT  
17. Jednostka obmiarowa  

VIII. ODBIÓR ROBÓT  

IX. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
18. Cena jednostki obmiarowe.  

X. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

I. WSTĘP  

1. PRZEDMIOT STWIOR  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z budową terenów zieleni i ich pielęgnacją. 

2. ZAKRES STOSOWANIA STWIOR  
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt 1.1.  

3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIOR  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:  

- przygotowaniem terenu  

- zakładaniem trawników na terenie płaskim 

- zakupem i transportem ziemi  

- nasadzeniami.  

4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  
Ziemia urodzajna - podłoże ogrodnicze wykonane w toku prawidłowych zabiegów agrotechnicznych, 

zapewniające roślinom prawidłowy rozwój, posiadające wymagane właściwości składu mechanicznego, 

zawartości materiału organicznego, zawartości składników pokarmowych, odczynu gleby, zasolenia.  

Opornik betonowy - prefabrykowany element betonowy, drogowy  

Materiał roślinny –drzewa ,krzewy  

Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny.  

Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów utworzona w szkółce przez niskie przycięcie 

przewodnika celem uzyskania wielopędowości.  

System korzeniowy - zespół korzeni uformowany przez roślinę.  

Wysokość rośliny - długość mierzona od nasady pnia do najwyższej części rośliny. 

Szerokości rośliny - odległość mierzona w najszerszym miejscu rośliny.  

Szkółkowanie - zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkółce polegające głównie na cyklicznym 

przesadzaniu szkółkowanej rośliny lub przycinaniu jej systemu korzeniowego.  

II. MATERIAŁY  

5. ZIEMIA URODZAJNA  
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki:  

- ziemia do sadzenia krzewów i zakładania trawników nie powinna zawierać więcej niż 7% materii 

organicznej ,optymalne pH ziemi 5,5 - 6,8 . ziemia nie może być zasolona,  

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, 

przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia stosowana do zaprawy dołów 

musi być przygotowana w specjalistycznym zakładzie i być mieszanką mineralno-organiczną ,  

- ziemia musi ponadto spełniać warunki określone w dokumentacji projektowej. wyżej podane właściwości 

powinny być udokumentowane przez wykonawcę przed dostawą ziemi urodzajnej na teren budowy  

6. ZIEMIA KOMPOSTOWA  
Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków 

roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, kory drzewnej, chwastów, plewów, odpadków organicznych, liści i 

organicznych odpadków komunalnych), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w 

sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu.  

7. ZRĘBKI DRZEWNE  
Materiały wykończeniowe powierzchni terenu występują w otoczeniu nasadzeń krzewów. Wykończenie 

powierzchni terenu powinno zostać wykonane po zakończeniu sadzenia roślin. Do ściółkowania mis należy 

użyć przekompostowanych zrębków drzewnych (70 % drzew liściastych), o frakcji 20 - 40 mm lub 

zmielonej kory sosnowej.  

8. NASIONA TRAW  

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków.  

Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg 

której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.  



9. NAWOZY MINERALNE  
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, 

fosforu, potasu - N.P.K)  

Nawozy stosowane przedsiewnie, wiosną azotowe jesienią bez azotu.  

Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 

Nawozy przedsiewnie do trawników .  

10. MATERIAŁ ROŚLINNY SADZENIOWY  
Krzewy, dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023, właściwie oznaczone, tzn. muszą 

mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, producent.  

Wymagania ogólne:  
Sadzonki krzewów i powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego 

dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:  

. pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,  

przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,  

. system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych 

powinny występować liczne korzenie drobne  

. pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte,  

III. SPRZĘT  

10. SPRZĘT STOSOWANY DO WYKONANIA ZIELENI  
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu:  

. glebogryzarki, kultywatora i brony do uprawy gleby, siewnika łopat, grabi, taczek, sprzętu do podlewania 

roślin,  

. kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,  

. sprzętu do pozyskiwania i rozkładania ziem urodzajnej - koparko - ładowarka z otwieraną przednią łyżką,  

IV. TRANSPORT  

11. TRANSPORT MATERIAŁÓW DO WYKONANIA NASADZEŃ  
Transport materiałów do zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy 

jakości transportowanych materiałów.  

Szczególną uwagę należy zwrócić już w szkółce i podczas transportu na zabezpieczenie systemu 

korzeniowego i pędów przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i złamania powinny być oczyszczone a 

rany zabezpieczone odpowiednim środkiem. Rośliny kopane z gołym korzeniem powinny posiadać dobrze 

ukształtowany system korzeniowy, a jego 

struktura nie może zostać naruszona. Korzenie muszą być zabezpieczone od momentu wykopania roślin w 

szkółce do czasu sadzenia. Przed posadzeniem roślin korzenie należy zabezpieczyć przed wyschnięciem i 

przemrożeniem poprzez zadołowanie, okrycie słomą lub innym odpowiednim materiałem. . Rośliny z 

uprawy kontenerowej - rośliny powinny rosnąć przynajmniej jeden, pełny sezon wegetacyjny w 

kontenerach, z których będą sadzone, mieć dobrze wykształcony, ale nie przerośnięty system korzeniowy i 

prawidłowo rozwiniętą część naziemną. Przerośnięty, zbyt zagęszczony system korzeniowy należy przed 

posadzeniem odpowiednio rozluźnić. Należy zwrócić szczególną uwagę na ewentualne skręcające się 

korzenie przy nasadzie szyjki korzeniowej. Przed sadzeniem rośliny w kontenerach należy dobrze 

nawodnić.  

Czas pomiędzy wykopaniem materiału roślinnego a jego posadzeniem powinien być skrócony do minimum. 

Należy dopilnować, aby materiał zapakowany w szkółce nie przesuszył się podczas transportu, oraz 

składowania na placu budowy. Jeżeli rośliny nie mogą być posadzone w dniu ich dostarczenia materiał 

powinien być odpakowany i przechowywany w następujący sposób:  

. rośliny w kontenerach powinny być przechowywane w miejscu zacienionym z możliwością podlewania, 

wszystkie inne powinny być zadołowane lub korzenie powinny zostać obsypane substratem i być 

przechowywane w ocienionym miejscu.  

UWAGA:  

Od wykonawcy wymaga się zaświadczenia wystawionego przez szkółkę dostarczającą rośliny, w 

którym potwierdza się zgodność W czasie transportu krzewy muszą być zabezpieczone przed 

uszkodzeniem bryły korzeniowej, korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane 

bryły korzeniowe lub być w pojemnikach.  

V. WYKONANIE ROBÓT  

13. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT  



Sadzenie powinno odbywać się w chłodne, wilgotne dni. . Sadzenie należy wstrzymać jeżeli warunki 

zewnętrzne mogą niekorzystnie odbić się na wzroście roślin lub powodują degradację gleby. Należy unikać 

warunków, które utrudniają przyjęcie się roślin takich jak:  

-zalane doły przeznaczone do sadzenia,  

-zbite podłoże,  

-zalegająca woda w miejscach sadzenia,  

-mocno zamarznięta ziemia, 

14. TRAWNIKI  
. teren powinien być wyrównany i wyprofilowany,  

. trawniki na projektowanym terenie zostaną założone na dostarczonej ziemi urodzajnej warstwa o grubości 

7 cm, która nie powinna zawierać więcej aniżeli 7% materii organicznej,.  

. rozścieloną ziemię urodzajną należy wzbogacić w nawozy mineralne i wymieszać z ziemią, przed siewem 

nasion traw, ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić,  

. siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,  

okres siania - termin zakładania trawnika należy przewidzieć na późne lato (przełom VIII/IX) lub wczesną 

jesień,  

ewentualnie drugi termin - wiosnę (od 15 IV do 15 V),  

na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 4 kg na 100 m2,  

. w celu równomiernego wysiew nasion należy użyć siewnika do trawy,  

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,  

. po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i 

stworzenia dobrych  

warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można nie 

stosować wału  

gładkiego,  

. po wysianiu nasiona powinny znaleźć się na głębokości 0.5- 1 cm pod powierzchnią ziemi,  

. krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad terenem trawnika,  

. mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa  

Propozycja mieszanki traw o cechach wspomnianych wyżej:Mietlica pospolita (Agrostis vulgaris) – 

30%,Kostrzewa owcza ( Vestuca ovina) 30 %, Kostrzewa czerowna (Vestuca Termin zakładania trawników 

– najkorzystniejszy termin do wykonywania prac związanych z zakładaniem trawników to okres wczesno 

wiosenny ( kwiecień) lub jesienny ( październik – listopad) z uwagi na sprzyjające warunki do kiełkowania 

nasion. Dopuszczalny jest również termin późnowiosenny zwykle przypadający na początek maja. Z uwagi 

na następujące po nim wysokie temperatury i brak opadów jest to okres mniej korzystny, jednak 

dopuszczalny przy odpowiednim poziomie nawadniania.  

rubra) – 20%, Życica trwała ( Lolium perenne) – 20%  

Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie:  

. pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm,  

następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym 

koszeniem nie przekraczała wysokości 15 cm,  

wysokość trawy po skoszeniu nie może przekraczać 3 cm,  

. ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1- miesięcznym 

wyprzedzeniem spodziewanego nastania  

mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę października),  

koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach 

czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy,  

chwasty trwałe należy usuwać ręcznie  

Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 100m2 w ciągu roku. Mieszanki nawozów 

należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku 

wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,  

. od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, ostatnie nawożenie nie 

powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.  

Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów  
Wymagania dotyczące sadzenia krzewów są następujące:  

. rośliny rozmieszcza się na podstawie dokumentacji projektowej. Rośliny powinny być usytuowane w 

pozycjach i ilości wskazanej na rysunku oraz powinny być rozmieszczone (60 x 60 cm) równomiernie i 



dopasowane kształtami tak aby uzyskać określony efekt. Pozostawiamy 5 cm warstwę na dosypanie 

zrębków drzewnych.  

. sadzenie należy przeprowadzić niewielkimi partiami, na głębokości podobnej do tej na jakiej krzewy rosły 

w szkółce/w pojemnikach  

. po posadzeniu roślin należy ugnieść ziemię wokół posadzonych roślin, po posadzeniu krzewy należy 

obficie podlać (minimum 5 l wody/roślinę)  

. teren wokół roślin należy ściółkować warstwą zrębków drzewnych o grubości 5 cm  

Pielęgnacja po posadzeniu  
Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na:  

- podlewaniu, (nowo posadzone drzewa i krzewy powinny być nawadniane 3 razy w tygodniu w ciągu 

dwóch pierwszych tygodni po posadzeniu a następnie co tydzień lub dwa przez pierwszy sezon wegetacji), 

w razie potrzeby.  

- utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokół krzewów  

- usuwaniu odrostów korzeniowych, kontrolowaniu chorób i szkodników,  

- poprawy struktury i wyglądu krzewów, 

- wymianie uschniętych i uszkodzonych krzewów,  

- przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące),  

- leczeniu uszkodzeń.  

Zabezpieczenie drzew podczas budowy  
W czasie trwania budowy lub przebudowy dróg, ulic, placów, parkingów itp. w sąsiedztwie istniejących 

drzew,  

. pnie drzew na czas trwania prac budowlanych należy zabezpieczyć deskami i elementami gumowymi, 

amortyzującymi ewentualne uderzenia, deskowaniem skrzyniowym wiązanym do drzewa powrozami, słomą 

oraz jutą, wszystkie prace związane z budową nawierzchni w obrębie systemu korzeniowego drzew 

powinny być wykonane ręcznie z jak największą ostrożnością,  

wymianę górnej warstwy gleby, kształtowanie podbudowy, zmianę nawierzchni chodników należy 

wykonywać ręcznie, podczas suchej pogody,  

odsłonięta powierzchnia w zasięgu korzeni (przy zdejmowaniu nawierzchni, usuwaniu krawężników itp.) 

należy koniecznie przykryć wilgotną jutą do czasu ponownego montażu elementów, w przypadku wymiany 

nawierzchni na nową w obrębie trzykrotnej szerokości rzutu korony należy po zdjęciu starej nawierzchni 

natychmiast położyć nową, nie wskazane jest obniżanie lub podwyższanie poziomu gruntu w obrębie rzutu 

korony drzewa, może to spowodować znaczne pogorszenie kondycji rośliny a nawet jej śmierć,  

wszystkie ingerencje w system korzeniowy, koronę drzewa oraz zmiana poziomu gruntu wokół drzewa musi 

być konsultowana z chirurgiem drzew i zgłoszona do IN  

VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

15. TRAWNIK  

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:  
• wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,  

• prawidłowego uwałowania terenu,  

• zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,  

• gęstości zasiewu nasion,  

• prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,  

• okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,  

• dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy.  

16. KRZEWY I DRZEWA  

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy:  
. zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, zgodności posadzonych gatunków i odmian 

oraz ilości krzewów z dokumentacją projektową,  

. wykonania misek przy krzewach,  

. jakości posadzonego materiału.  

VII. OBMIAR ROBÓT  
Obmiar robót wykonuje się w oparciu o zasady sporządzania przedmiarów określonych w „Założeniach 

szczegółowych” zawartych w każdym z rozdziałów Katalogów Norm Rzeczowych i Kosztorysowych 

Nakładów Norm Rzeczowych.  

15. JEDNOSTKA OBMIAROWA  



Jednostką obmiarową jest:  

. m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawników, szt. (sztuka) wykonania posadzenia: krzewu,  

. m3 - (metr sześcienny) wykonania korytowania pod nasadzenia z roślin, zrębek drzewnych, ziemi.  

VIII. ODBIÓR ROBÓT  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną i 

wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 

dały wyniki pozytywne.  

IX. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

16. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ  
Cena wykonania 1 m2 wykonania trawnika obejmuje:  

• roboty przygotowawcze:, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,  

• zakładanie trawników,  

• pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie.  

UWAGI KOŃCOWE  
· Wszelkie prace związane z wykonywaniem robót należy wykonywać zgodnie z aktualni obowiązującym 

prawem  

· Wszelkie zmiany i odstępstwa od rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej możliwe są za zgodą 

autora, a ich realizacja może nastąpić po uzyskaniu stosownej zgody Inwestora i Projektanta  

· Dokumentację projektową należy zweryfikować poprzez zapoznanie się z przedmiotem zadania i dokonać 

wizji lokalnej przed przystąpieniem do przetargu  

Wszelkie rozwiązania alternatywne lub inne rozwiązania przyjęte przez Wykonawcę wymagają 

zatwierdzenia  

X. PRZEPISY ZWIĄZANE  
1. PN-G-98011 Torf rolniczy  

2. BN-73/0522-01 Kompost  

Normy:  
PN-R-67022  

PN-R-67022  

Katalogi norm:  
KNR 2-21  

Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  
· CPV 45112710-5 „Roboty w zakresie kształtowania terenów zieleni przez Inwestora i Projektanta 
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I. WSTĘP  

1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  

wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej.  

2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

3.  Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

II. MATERIAŁY 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończona wraz z okuciami. Okna zewnętrzne pvc o 

współczynniku k=1/1 z wywietrzakiem otwieranym z  

pozycji podłogi, niektóre wg zestawienia dodatkowo wyposażone w nawiewniki.   

Drzwi wewnętrzne drewniane i PVC oraz aluminiowe w ściankach.  

Okucia budowlane. Każdy wyrób  stolarki budowlanej  powinien być wyposażony  

w okucia zamykające, łączące zabezpieczające i uchwytowo - osłonowe.  

Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm - 

wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki 

budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny 

być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, 

przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 

Składowanie elementów Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, 

suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.  

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy 

układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń 

grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.  

III.   SPRZĘT  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.  

IV.   TRANSPORT  

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 

normą lub projektem indywidualnym.  

Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych  

opakowaniach.  

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 

jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

zaakceptowanymi przez Inżyniera oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą 

stateczności.  

V.WYKONANIE ROBÓT  

Przygotowanie ościeży. dokładność wykonania  

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku 

występujących wad w powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i  

wykonaniu ościeża lub zabrudzenia oczyścić.  

Stolarkę okienną należy zamontować w punktach rozmieszczonych w  

ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej.  

Skrzydła drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie  

drobne wady powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić  

kitem syntetycznym (ftalowym).   

Osadzanie i uszczelnianie stolarki. Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom 

dla robót murowych.  

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy  
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zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. Szczeliny między ościeżnicą a murem 

wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB.  

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie  

Powłoki malarskie Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń.  

Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i  

odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji  

szkodliwych dla zdrowia.  

VI.      KONTROLA JAKOŚCI 

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki  

okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich 6.2. Ocena jakości powinna obejmować:  

 

 

do odwzorowania,  

 

nia z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,                                      

 

 Roboty podlegają odbiorowi.  

VII .OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest dla pozycji –m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.  

VIII.    ODBIÓR ROBÓT  

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w  

punkcie 5.  

IX.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-88/B-10085. - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.   

PN-72/B-10180.  - Roboty szklarskie.  Warunki i badania techniczne przy  

odbiorze PN-78/B-13050. - Szkło płaskie walcowane.  

PN-75/B-94000. - Okucia budowlane. Podział.  

BN-70/B-5028-22. - Gwoździe stolarskie. Wymiary.   

N-79/7150-02.    -    Stolarka    budowlana.    Pakowanie,    przechowywanie i transport  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


