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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEN
BIUROWYCH W BUDYNKU NR 16.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1. oraz SST

1. 3. Zakres robét objetych ST
Spis dziatéw specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

SST01 PODLOZA, PODKLADY

SST02 SCIANKI | ZABUDOWY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
SST03 TYNKI WEWNETRZNE

SST04 POWLOKI MALARSKIE

SST05 STOLARKA ,FASADA | SLUSARKA

SST06 WYKLADZINA

SST07 ELEM. STALOWE

Wymagania ogélne zawarte w ST dotyczg wszystkich robét budowlanych i nalezy je stosowaé w powigzaniu
z szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi SST

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Najwazniejsze Oznaczenia i Skroty
SST -szczegotowa specyfikacja techniczna

ST - specyfikacja techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg albo jego
czes¢ stanowigcag odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Robét i date przekazania Wykonawcy placu budowy.
Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacje (zawierajgcg réwniez rysunki), bedacag zatgcznikiem do
SIWZ.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstu-
gujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wedtug prawa kraju, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wyko -
nywania robot.

Inspektor nadzoru - oznacza osobe posiadajgcg uprawnienia do petienia samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Inzyniera do dziatania jako Inspektor nadzoru i
wymieniong w Akcie Umowy.

Inzynier - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inzynier wymieniong w Akcie
Umowy lub inng osobe wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajgcego z powiadomieniem Wykonawcy.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia do petnienia samodziel-
nych funkgcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy wedtug prawa
kraju do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. do-
datkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.




Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgce-
go, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz ro-
bot.

Materiaty - oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzgdzenia) majgce stanowi¢ lub stanowigce
czes$¢ Robét Statych, wigcznie z pozycjami obejmujgcymi same dostawy (jezeli wystepujg), ktére mogg byé
dostarczone przez Wykonawce wediug Umowy.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla lub obiekt
matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli prze-
dziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego ro-
dzaju robot budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera podpi-
sang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg byc¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg by¢ dostarczone
Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegodlnione jako stanowigce
czesci Placu Budowy.

Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakgkolwiek osobe
wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robdt; oraz prawnych nastepcow kazdej z tych oséb.

Polecenie InZzyniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktére mogg by¢ koniecz-
ne do realizacji Robo6t i usuniecia wszelkich wad zgodnie z Umowa, przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
lub upowaznionego asystenta Inzyniera, jesli to tylko mozliwe wydawane na pismie.

Projektant - uprawniona wediug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji pro-
jektowe;.

Protokét odbioru ostatecznego - oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym zakornczeniu.
Przedmiar Rob¢t - oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objete Wykazami wigczone do Dokumentacji
projektowej, bedgcy zatgcznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczong w
razie potrzeby przez Wykonawce, ktoéra dziata w imieniu Wykonawcy.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszo-
nym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie.
Roboty State - oznaczajg roboty state, ktére mogg by¢ zrealizowane przez Wykonawce wediug Umowy.
Roboty Tymczasowe - oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na Placu Bu-
dowy do realizacji i ukonczenia Robot Statych oraz usuniecia wszelkich wad.

Rysunki - oznaczajg rysunki Robot, wtgczone do Dokumentaciji projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatko-
we i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia w postepo-
waniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.
Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru ro-
bot, bedgcy zatgcznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i
ukonczenia Robét oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robét Tymcza-
sowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatéw, lub innych rzeczy, majgcych sta-
nowi¢ lub stanowigcych czes¢ Robot Statych.

Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione przez Zamawiajgcego
do uzytku Wykonawcy przy realizacji Roboét jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze
nie przyjetych przez Zamawiajgcego.

Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdélne Umowy, Warunki Ogéine Umowy, Oferte

Wykonawcy wraz z zatgcznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t, Dokumentacje projek-
towa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia -_oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowic¢ lub stanowigce czes$¢ Robot Statych.
Wykazy - oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz z Ofertg
i wigczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawieraé¢ Przedmiar Robot, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub
cen.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcéw
tej osoby(éb).




Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zada-
nie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa.

Zatgcznik do oferty - oznacza wypetnione strony zatytutowane ,Zatgcznik do oferty”, ktére sg zatagczone do
Oferty i stanowig jej czes¢.

Zamawiajgcy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej
osoby.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z projektem budowlanym
(PB), specyfikacjg techniczng (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlang.

Zakres roboét

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robét objetych umowg, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi
wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robdt Wykonawca
uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich,
materiatdw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i
przedstawi Inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona
rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robot
Podczas realizacji robét (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za

ochrone robot oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu korncowego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone
w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie, przez caly czas, do momentu
odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpoczac takie roboty, jednak nie pdzniej niz w 24 godziny od wezwania, pod
rygorem wstrzymania robét z winy Wykonawcy.

Zgodnosé robét z PB i ST

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i
zaniechania) stanowig o zaméwionym zakresie i sg integralng czescig umowy, a wymagania w nich zawarte
sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw w PB lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB i ST.

Dane okreslone w PB i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB lub ST i wptynie to na zmiane
parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a
roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania
terenu budowy nastepujgce dokumenty:

-o$wiadczenia osob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy, kierownicy robot),
Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

Zabezpieczenie terenu budowy
Fakt przystgpienia i prowadzenie robét Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z inspektorem

nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miare potrzeb podswietlanych.
Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.



2.3. Powiagzania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz przepisy
(wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktére sg w jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz
musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych Ilub innych praw wiasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania opatentowanych
rozwigzan projektowych, urzgdzen, materiatéw lub metod. W sposob ciaglty powinien informowac inspektora
o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one
Wykonawce.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej lub
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to
Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne oraz musi
uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielami tych urzgdzen, potwierdzenie informacji o ich
lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robét wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalaciji i urzadzen.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé, w czasie prowadzenia roboét, wszelkie przepisy ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:

-podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony Srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
wiasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

-miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie
moze powodowaé zniszczen w Srodowisku naturalnym. Opfaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczgcych srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

-wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajgce z zaniedban w czasie realizacji robot,
obcigzajg Wykonawce.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie wolno
stosowa¢ materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszystkie materiaty uzyte do robot muszg mieé Swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatébw na
Srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia za zgodg Inwestora, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.

Utylizacja materiatow szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej opfacie.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materiaty fatwopalne beda skladane w sposoéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego
dziatalnoscig przy realizacji robét przez personel Wykonawcy.



Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty
w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (b h p.)

Podczas realizacji robét Wykonawca przestrzegaé bedzie przepisow dotyczacych b h p. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeristwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU | TRANSPORTU.

3.1. Materiaty - akceptowanie uzytych materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materialu z danego Zrédta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego Zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrodla w sposéb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robét. Jezeli
materiaty z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien
zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materialy wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej
samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu
eksploataciji.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatéw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

Inspekcja wytworni materiatdw i elementow

Wytwérnie materiatdw i elementéw, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego,
moga by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami
ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnié:

- wspotprace i pomoc Wykonawcy,

- wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie proces

produkcji materiatéw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i sktadowanie materialéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do

wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatbw musi sie
odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposob skutecznie
zabezpieczajgcy przed dostepem oséb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdbw powinny byé po zakonczeniu robot doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢é wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezagcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.



Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét
do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i na wiasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezgco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robé6t zgodne z umowg oraz za jako$¢ stosowanych
materiatdow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z PB, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosSci
PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatébw i elementéw robé6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robot,
Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do prowadzenia kontroli robét. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okredlone w ST i normach koniecznych, do wykonania robét zgodnie z PB.

5.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde Zzgdanie Inspektora
nadzoru.

5.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy nie sg
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badanh przez Wykonawce, Inspektor moze
wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

5.4. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen
Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.



W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona na
budowe winna posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym
czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zgdanie.

5.5. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i Wykonawce w okresie
trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden po
drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

-date przyjecia i zakres obowigzkéw osob funkcyjnych na budowie,

-date przyjecia placu budowy,

-date rozpoczecia robdét,

-uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonograméw robot,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdw robdt,

-przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora,

-daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

-zgtoszenia i daty odbioru robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i kohAcowych odbiorow
robot,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

-zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB,

-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robat,

-dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

-dane dotyczace jakosci materiatéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan

-wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

-inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawione
Inspektorowi do akceptacji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich
przyjecia.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sie do jego
tredci.

Ksiega obmiaru roboét.
Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazgdaé Inspektor nadzoru w przypadku robét o duzym stopniu

skomplikowania. Ksiega obmiaru robét bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona
podstawy do zapfaty za wykonane roboty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie zatgczony oryginat
protokotu odbioru poszczegdlnych elementéw potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe
zaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych robot prowadzi sie w jednostkach przyjetych w ST.

Ksiega obmiaru robot zawiera karty obmiaru robo6t z:

-numerem kolejnym karty,

-podstawg wyceny i opisem robét,

-iloscig przedmiarowg robdt,

-datg obmiaru,

-obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziatu ST,

-iloscig roboét wykonanych od poczatku budowy.



Ksiega obmiaru robét (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po wykonaniu
robdt, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i wyniki badan sporzgdzone przez
Wykonawce beda stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robé6t zgodnie z PB i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane bedag do
Ksiegi obmiaru roboét. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robé6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych
Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do umownych ptatnosci.

6.2. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.3. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposdb zrozumiaty i jedno-
znaczny.

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale, jednoznacznie
okreslajgcg wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robét zawiera¢ bedzie:

-podstawe wyceny i opis robot,

-ilos¢ przedmiarowg roboét (z kosztorysu ofertowego),

-date obmiaru,

-miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
-obmiar robot z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dtugosé x szerokos¢ x gtebokos¢ x wysokosé x
ilos¢ = wynik obmiaru,

-ilos¢ robdt wykonanych od poczatku budowy,

-dane osoby sporzgdzajgcej obmiaru.

7. Odbior robot.

7.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:
-odbiorowi robét zanikajgcych,

-odbiorowi czesciowemu, elementéw robot,

-odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

-odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdézniej jednak, niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora.

7.3. Odbiér czesciowy



Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

7.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajgcy
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia
gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i skladzie
powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pdzniej niz przed uptywem terminu
okreslonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z PB, PN i ST. W toku odbioru
ostatecznego komisja zapozna sie¢ z realizacjg robdt, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych
i rob6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych komisja przerwie
swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegdlinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo osob i mienia, komisja dokona potrgcen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

7.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajgcy:

-PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

-Dziennik budowy — oryginat i kopie.

-Obmiar robét (jesli wymagany)

-Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne).

-Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow.

-Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen.

-Sprawozdania techniczne z préb ruchowych.

-Protokéty préb i badan.

-Protokéty odbioru robét zanikajgcych.

-Rozliczenie z demontazu.

-Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi.

-Wykaz przekazywanych kluczy.

-Oswiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.

-Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego
odbioru.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie
ustalonym przez komisje.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.
Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone w
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STiPB.

Cena obejmuje:

-robocizne,

-wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

-warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

-koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikow nadzoru i
laboratorium, wydatki dotyczgce b h p, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

-zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktére mogg wystgpié w
czasie realizacji robot.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,
protokét czesciowego wykonania i odbioru robét ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie robét w
danej branzy dla poszczegdlnych elementow robét. Szczegoty rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulujg
zapisy umowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmia-
nami)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z pozniejszymi
Zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i roz-
biérki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegétowego zakresu i for-
my dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpie-
czenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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