OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0
Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane - wymagania ogdlne
[dotyczgce wszystkich Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych (SST)]
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I. WSTEP

1.1. Przedmiot ST-0

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST-0) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania iodbioru robdt
zwigzanych z realizacjg projektu ,Termomodernizacja budynku Komisariatu Poznan Wilda”, ul. Chtapowskiego 15, 61-054
Poznan.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST-0) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym, nalezy je stosowac przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot budowlanych objetych
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

SST-1 - CPV 45111300-1 — Roboty rozbidrkowe

SST-2 - CPV 45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
SST-3 - CPV 45262000-1 — Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe — hydroizolacja

SST-4 - CPV 45443000-4 — Roboty elewacyjne

SST-5 - CPV 45321000-3 - Izolacje cieplne

SST-6 - CPV 45421100-5 — Instalowanie okien i drzwi, i podobnych elementéw

SST-7 - CPV 45262100-2 — Roboty przy wznoszeniu rusztowan

SST-8 - CPV 45233250-6 — Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég

1.3.1 Charakterystyka przedsiewziecia
Celem opracowania jest poprawa efektywnosci energetycznej budynku, poprzez wykonanie termomodernizacji budynku.
Zakres projektu termomodernizacji obejmuje:
Hydroizolacja i ocieplenie scian fundamentowych budynku ptytami ze styropianu ekstrudowanego o tacznej gr. 12 cm
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;j
Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku ze ptytami ze styropianu gr.16 cm
Ocieplenie stropodachu

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w SST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym -nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcga catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury.
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1.4.2. budynek- nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrdod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowie -nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.4. robotach budowlanych -nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.5. remoncie -nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

1.4.6. urzadzeniach budowlanych -nalezy przez to rozumiec urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w
tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $Smietniki.

1.4.7. terenie budowy -nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.8. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane -nalezy przez to rozumieé tytut prawny wynikajgcy z
prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzagdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.4.9. pozwoleniu na budowe -nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng zezwalajgcq na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robdét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.10. dokumentacji budowy -nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokotami odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu -takze
dziennik montazu.

1.4.11. dokumentacji powykonawczej -nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.12. terenie zamknietym -nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego
i kartograficznego.

1.4.13. aprobacie technicznej -nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacy jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.14. wifasciwym organie -nalezy przez to rozumieé¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego Ilub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci

1.4.15. wyrobie budowlanym -nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.16. organie samorzgdu zawodowego -nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn.
zm.).

1.4.17. obszarze oddziatywania obiektu -nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

1.4.18. optacie- nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawa
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.19. drodze tymczasowej (montazowej) -nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowanga, przeznaczong do
ruchu pojazddéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.20. dzienniku budowy -nalezy przez to rozumieé¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie zobowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
czasie wykonywania robot.

1.4.21. kierowniku budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawce roboét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong
budowe.

1.4.22. rejestrze obmiardw -nalezy przez to rozumiec -akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
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1.4.23. laboratorium -nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.24. materiatach -nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

1.4.25. odpowiedniej zgodnosci -nalezy przez to rozumiec¢ zgodnosé wykonanych robdt z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robét budowlanych.

1.4.26. poleceniu Inspektora nadzoru -nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.27. projektancie -nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.4.28. czesci obiektu lub etapie wykonania -nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.29. ustaleniach technicznych -nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.30. grupach, klasach, kategoriach robdt- nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu
nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn.
zm.).

1.4.31. inspektorze nadzoru inwestorskiego -osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.32. istotnych wymaganiach -oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw
interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

1.4.33. normach europejskich -oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy europejskie(EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne
(HO)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.34. przedmiarze robdét -to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdétowy opis, oraz
wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robdét podstawowych .

1.4.35. robocie podstawowej -minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.36. Wspodlnym Stowniku Zamowien -jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtdwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do
okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy
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Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego roboét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce przed zapyleniem
pozostatej czesci budynku, nie objetej robotami budowlanymi.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.3 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robdt Wykonawca ma obowigzek zna€ i stosowac w czasie prowadzenia
robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.4.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat realizacji roboét
albo przez personel Wykonawcy.

1.4.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s0b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.4.6. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.7 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafstwowej i samorzadowej,
ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Oz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb cigglty bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wtasciwosci materiatdw i wyrobdw.

Nalezy stosowac wytgcznie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie o wifasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych , okreslonych w Prawie Budowlanym. Materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i SST, wtasciwymi normami lub aprobatami technicznymi.

Ilekro¢ w specyfikacji jest mowa o ,,produkcie, materiale czy systemie typu, rownowazny, np. ..." nalezy przez to rozumiec
produkt, materiat czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niz
zaproponowany.

Wszystkie uzyte specyfikacji znaki handlowe, towarowe, przywotania patentéw, nazwy modeli, numery katalogowe stuzg
jedynie do okreslenia cech technicznych i jakosciowych materiatéw a nie sg wskazaniem na producenta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce zrdodta produkcji, zakupu wyrobdéw
budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robot.

Wykonawca jest obowigzany przez okres wykonywania roboét budowlanych przechowywaé dokumenty i o$wiadczenia
dotyczgce wyrobdéw budowlanych zastosowanych w obiekcie budowlanym .
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Materiaty stosowane do wykonywania robot objetych niniejszg specyfikacjg powinny by¢ odpowiednio oznakowane:
- albo europejskim znakiem ,,CE" co oznacza, ze dokonano oceny zgodnosci wyrobu z norma
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng
- albo znakiem budowlanym ,,B" co oznacza, ze wyréb posiada deklaracje zgodnosci z polskimi
normami.
- Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Do budowy i wykonczenia wnetrz w obiekcie nie wolno stosowa¢ materiatéw tatwo zapalnych, rozprzestrzeniajgcych
ogien, ktorych produkty rozktadu termicznego sg toksyczne lub intensywnie dymiace.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy
rodzaj robét, w ktédrym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, bgdz materiaty i wyroby budowlane, co do
ktérych nie udokumentowano w sposéb wymagany obowigzujgcym prawem ich zgodnosci z dokumentami odniesienia
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, pod rygorem odmowy ich przyjecia przez strone Zamawiajgcego, z winy
Wykonawcy. Wykonawca poniesie koszty usuniecia materiatéw i wyrobow niedopuszczonych do wbudowania, niezaleznie
od ustalonych umowa kar na okolicznos¢ opdznienia w prawidtowym wykonaniu przedmiotu zamoéwienia.

2.3. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedy dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty Swiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np.
materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jesli
wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych
organdw administracji panstwowe;j.

2.4. Stosowanie materiatdw zamiennych.

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane
w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze Inspektora
nadzoru i Inwestora przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu
lub urzadzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie moze byé zmieniany w terminie pdzniejszym bez
akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materiaty przed wbudowaniem wymagaja akceptacji Inwestora.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Miejsca sktadowania materiatéw na placu budowy powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu budowy
lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem, niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi (deszcz, mrdz),
zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru .

Z uwagi na ograniczone mozliwosci sktadowania w miejscu budowy Wykonawca powinien przewidzie¢ ich sukcesywng
dostawe w miare potrzeb budowy.

Przechowywane materiaty nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio znakowanych tak dtugo, jak to
mozliwe.

Nie nalezy magazynowa¢ materiatdw na rusztowaniach i drogach ewakuacyjnych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod
wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej iw SST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

5.2. Likwidacja placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét budowy. Uprzatniecie
stanowi wymadg okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdine

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng,
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.
Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego witasnos¢ i nie moze byé uzywana lub udostepniana
osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego.

Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektow budowlanych , odpowiedzialne s3g za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz za nalezytg starannos¢ w wykonywaniu pracy, jej wtasciwg organizacje, bezpieczeristwo i jakosé.

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie moze wydawac polecen wykonywania robdt budowlanych w sposdb niezgodny z
przepisami techniczno-budowlanymi.

Za jakos$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Robét oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami
ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robdt. Wszystkie atesty, swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢

gromadzone na biezgco w miare postepu Robét i byé zawsze dostepne do wgladu dla nadzoru.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosé Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robot.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mieé zapewniong mozliwosé udziatu w
pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wfasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
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jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wyfacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robot z Dokumentacja
Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$é z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, norm zharmonizowanych, europejskich aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
¢ Polskg Norma lub
e aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete

certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty s wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie

posiadaé te dokumenty, okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami

wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru

Inwestorskiego.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
6.7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca Okresu Zgtaszania Wad (okresu gwarancyjnego). Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dokonywania wpisdw w Dzienniku Budowy upowaznieni sg:

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

o przedstawiciel Inwestora,

o Projektant,

. Kierownik Budowy,

. Osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

. Pracownicy organdw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania

przepiséw na budowie.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
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. date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

. date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

. uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Programu Zapewnienia Jakosci i harmonograméw
Robdt,

. terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw Robét,

. przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

. uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

. daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

. zgtoszenia i daty odbiorow Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw
Robdét,

. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajagcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

. zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

. dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robdt,

. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

. dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

. wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

. inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wohpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezgcych informacji oraz warunkach musi
zawiera¢ miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczegdlnych elementéw Robdt do odbioru przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru

Dziennik budowy spetnia rowniez role ksigzki kontroli jakosSci, zawierajacej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego.
6.7.2. Rysunki powykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatdw, lokalizacji i wielkosci
Robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkow, ktére zostang dostarczone w tym celu. Po zakoriczeniu Robot
rysunki te zostang przedtozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

6.7.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.

6.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentédw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub winnym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania iloSci robdt i materiatdw

Zasady okreslania ilosci robot podane s3 w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z
jednostkami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla
zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosc¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i
robot poprawkowych.
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi wtoku wykonania
robét,

. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

. protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

. protokoty odbioréw czesciowych,

. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z
SST,

NOoO s WN

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji,

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbidr ostateczny robdt(koricowy) robot".

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Szczegdtowy, wymagany sposob rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, okresli Zamawiajgcy w Umowie.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonaé zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy t.j.

. dostarczy¢, zainstalowaé i zdemontowac po wykorzystaniu urzgdzenia zabezpieczajace (bariery ochronne,
oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),

. uprzatnac Plac Budowy po zakonczeniu kazdego elementu Robdt i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po
zakonczeniu Robét i likwidacji Placu Budowy.

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany:
. wykonag, ustawié i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robot,

. wykona¢, umiesci¢ i zabezpieczy¢ w sposob trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce dane
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (wraz z pdZniejszymi zmianami).

2. Dz.U.03.120.1126 rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wydane na podstawie art. 21a ust. 4
Prawa budowlanego

Strona:10



3. Dz.U.02.179.1494 rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 9 pazdziernika 2002 r.w sprawie szczegdtowego trybu
przeprowadzania kontroli dziatania organéw administracji architektoniczno-budowlanej oraz wzoru protokotu kontroli i
sposobu jego sporzadzania wydane na podstawie art. 84b ust. 4 Prawa budowlanego

4. Dz.U.02.108.953 rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczerstwa pracy i ochrony zdrowia
wydane na podstawie art. 45 ust. 4 Prawa budowlanego

5. Dz.U.06.83.578 rozp. Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wydane na podstawie art. 16 ust. 1i 1a Prawa budowlanego.

6. Dz.U.2009.23.136 rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r.w sprawie wzoréw i sposobu prowadzenia w
formie elektronicznej centralnych rejestrow osdb posiadajgcych uprawnienia budowlane, rzeczoznawcéw budowlanych
oraz ukaranych z tytutu odpowiedzialnos$ci zawodowej w budownictwie.

Wydane na podstawie art. 88a ust. 6 Prawa budowlanego

7. Dz.U.01.138.1554 rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada z 2001 r.w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych,
przy ktdrych realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wydane na podstawie art. 19 ust.
2 Prawa budowlanego

8. Dz. U. Nr 47 poz.401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania
robdt budowlanych. Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09 .1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczeristwa i higieny pracy .

9. Dz.U.95.25.133 rozp. Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie wydane
na podstawie art. 43 ust. 4 Prawa budowlanego

10. M.P.96.19.231 zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r.w sprawie dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi wydane na podstawie art. art. 11 ust. 1 Prawa
budowlanego

11. DZ. U. Nr 92 p0z.880 Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004.

12. DZ. U. Nr 10/1995, poz.48 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania robét
budowlanych.

13. Dz. U. 22004 r,, Nr 92, poz. 881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych .

14. Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu , obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym.

15. Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
okreslenia szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego.

16. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-1
CPV 45111300-1 — ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
rozbidrkowych, ktére zostang zrealizowane przy termomodernizacji budynku Komisariatu Poznan-Wilda, przy
ul. Chtapowskiego 15 w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wedtug pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Zakres robdt obejmuje nastepujace roboty rozbiérkowe:
¢ demontaz okien i drzwi
e demontaz parapetow
e skucie odpadajacych tynkéw,h
e rozebranie obrébek blacharskich
e rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z obrzezami i kraweznikami.

Okreslenia podstawowe

Rozbiérka demontazowa - prace polegajace na oddzieleniu catych, dajacych sie odrebnie utylizowaé, elementéw
rozbieranego obiektu.

Rozbiérka dewastacyjna - prace polegajgce na zburzeniu i rozdrobnieniu obiektu bez wyodrebnienia jego sktadnikéw
nadajacych sie do utylizacji.

Optata sktadowiskowa - ponoszona przez Wykonawce optata z tytutu zdeponowania urobku powstatego w wyniku
przeprowadzonych prac rozbiérkowych na sktadowisku odpaddéw

Wywdz odpaddw - transport urobku na sktadowisko.

Wywdz surowcdw wtdrnych - transport dajgcych sie utylizowac elementéw rozbieranych obiektéw do miejsca utylizacji.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST-0.

Ogdlne wymagania dotyczace Robdt

Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST-0. .
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowsg i ST.

2. MATERIALY

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiatow.

Odzysk materiatow jest mozliwy tylko przy rozbidrce recznej i uzyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych. Gdy
rezygnuje sie z odzysku materiatéw, rozbidrke przeprowadza sie przy uzyciu urzadzen i maszyn budowlanych. Metody te
sg tez stosowane do rozbidrki budowli lub elementéw budowlanych.

Urobek z prac rozbidrkowych nie moze byé hatdowany na placu budowy. Ze wzgledu na brak miejsca zaleca sie by urobek
byt na biezgco wywozony na sktadowisko odpaddw.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-0 pkt 3.
Nie stawia sie szczegdlnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajgcych poza ST-0 pkt 3.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-0 pkt 4.

Transport surowcow wtornych i gruzu powinien odbywac sie specjalistycznym taborem samochodowym umozliwiajgcym
szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposéb catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem sie,
wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowej. Urobek nie moze w czasie transportu wydziela¢ pytu.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST-0 pkt 5.

Przebieg robdét rozbidrkowych
Demontaz elementéw wykonczenia i wyposazenia, znajdujgce sie w dobrym stanie, zdejmuje sie recznie i przekazuje do
magazynu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-0.

Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbidrkowych

Roboty rozbiérkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu oraz zatrudniaé
robotnikdw obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caty czas trwania robot nalezy pilnowac, aby na plac rozbiérki nie
wchodzity osoby postronne.

Zabronione jest m.in.:
e wykonywanie rozbidrki na zewnatrz podczas silnych wiatréw (80 km/h),
®  zrzucanie na ziemie elementéw z rozbidrki,

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-0 pkt 7.
Jednostkg obmiaru jest: - m?, m?, tona

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robdt
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-0 pkt 8.
Roboty wymienione w ST podlegaja odbiorowi po ich ukonczeniu.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ptatnos¢ zgodnie z umowag zawartg miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Praca zbiorowa: Remonty budynkéw mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995.

Rozporzadzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunkow i trybu postepowania przy robotach rozbiérkowych
nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykornczonych obiektéw budowlanych (Dz.U. z 1995 r. Nr 10, poz. 47.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2

CPV 45111200-0 - ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
ziemnych, ktére zostang zrealizowane przy termomodernizacji budynku Komisariatu Poznan-Wilda, przy
ul. Chtapowskiego15 w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wedtug pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

W zwigzku z potrzeba przeprowadzenia robdt hydroizolacyjnych i ociepleniowych scian fundamentowych nalezy wykona¢
nastepujacy zakres prac ziemnych :

¢ wykonanie wykopdw,

e zasypanie wykopdw.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie i odbiér
roboét zgodnych z rozwigzaniami zawartymi w projekcie wykonawczym.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

1. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-0.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows i ST.

2. MATERIALY

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiatow.
Wszystkie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc bedg wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan lub wskazan Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0.

Do wykonania robdt ziemnych nalezy uzy¢ sprzetu umozliwiajgcego odspajanie i wydobywanie gruntdw,zageszczanie
gruntow i transportu mas ziemnych.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST-0.
Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane bedg samochody skrzyniowe do
5 t — wywrotki. Zatadunek jak i wytadunek materiatéw musi odbywac¢ sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci i
bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach ziemnych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST-0.

Przygotowanie do robét ziemnych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy:

1. zapewnic ciggtosc i bezpieczenstwo ruchu pieszego i kotowego,

2. przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke krzewdéw, osuszenie i odwodnienie pasa
terenu, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane,

3. wyznaczyé wszystkie miejsca kolizji z urzgdzeniami i instalacjami podziemnymi zaréwno zinwentaryzowanymi jak i
spodziewanymi,
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Wykonanie wykopdéw

Nie wolno odkopywac¢ jednoczesnie catego budynku. Odkopane fragmenty nie mogg by¢ dtuzsze niz 3mb. Wykopy nalezy

wykonywac naprzemiennie. Naprzemiennie tzn. wykop nalezy podzieli¢ na odcinki dt. ok. 3m i najpierw odkopa¢ odcinki

parzyste, a nastepnie po wykonaniu izolacji i zasypaniu jednego odcinka mozna przystgpi¢ do odkopywania drugiego
nieparzystego.

Podczas trwania robét ziemnych nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na:

- bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddédw wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli
energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzagdzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowe;j
badz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inzyniera i odpowiednie przedsiebiorstwa i
instytucje.

- nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych wystepujg lub spodziewane jest
wystepowanie instalacji i urzgdzen podziemnych. Niezaleznie od powyiszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego,
nalezy prowadzi¢ ciggta obserwacje odspajanego gruntu.

Zasypanie wykopdéw

Do zasypania wykopu nalezy uzywaé gruntu niespoistego i nie zawierajgcego grubych frakcji ani elementéw o ostrych
krawedziach (np. piasek, pospdtka). Do zasypania uzyé ziemi z wykopu. W przypadku kiedy grunt z wykopow zawieraé
bedzie znaczne zanieczyszczenia gruzem — wowczas nalezy wykona¢ wymiane gruntu na zasypke z piaski w proporcji 50:50.
Wykopy nalezy zasypac zageszczajgc zasyp mechanicznie warstwami co 25cm.

Roboty ziemne nalezy tak zorganizowad, aby umozliwi¢ bezpieczne prowadzenie robdt budowlanych. Nalezy koniecznie
przestrzegac¢ w tym zakresie nastepujacych zasad:

- w danym dniu roboczym wykonywac¢ tyle wykopdw, ile mozna na biezgco zabezpieczy¢,

- nie dopuszcza sie pozostawiania wykopdw niezabezpieczonych na dzien nastepny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST-0.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST-0.
Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szeScienny wykopu).

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Roboét podano w ST-0.
Roboty wymienione w SST podlegajg odbiorowi po ich ukorczeniu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnosc zgodnie z umowg zawartg miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogdéw BHP okreslonych obowigzujgcymi przepisami, a w tym -
Dz.U.2003.47.401 (R) Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-3
CPV 45262000-1 — SPECJALNE ROBOTY BUDOWLANE INNE NIZ DACHOWE - ROBOTY HYDROIZOLACYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét -
wykonania robdt hydroizolacyjnych i izolacyjnych, ktdre zostang zrealizowane przy termomodernizacji budynku
Komisariatu Poznan-Wilda, przy ul. Chtapowskiego15 w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robot.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot, ktére
zostang zrealizowane w ramach zadania w zakresie robot hydroizolacyjnych.

1.3. Zakres robot objetych SST

W zwigzku z realizacjg zadania nalezy wykona¢ nastepujace roboty hydroizolacyjne:

- roboty hydroizolacyjne scian fundamentowych

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie izolacji i uszczelnien powierzchni poziomych i
pionowych usytuowanych w czesciach podziemnych i przyziemiach budynkdéw.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST-0.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0 pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w czesciach podziemnych i
przyziemiach budynkéw bedace materiatami budowlanymi w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia
2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi zmianami) wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na
terytorium RP, powinny mie¢ odpowiednie oznakowanie (patrz ,,ST. Wymagania Ogdlne").

Rodzaje materiatdw:

Wszystkie materialy do wykonania robot hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi budynkdéw powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, atesty PZH,
deklaracje zgodnosci).

Materiaty:

Roztwor asfaltowy gruntujacy, modyfikowany kauczukiem SBS.

Kauczukowo-bitumiczna masa powtokowa, modyfikowana SBS do szczelnej hydroizolacji i zabezpieczenia fundamentdéw.
Styropian XPS 300 - styrodur gr. 12 cm o wsp6tczynniku A=0,032 W/mK.

Folia fundamentowa kubetkowa PE o wysokiej gestosci

Materiaty pomocnicze — tgczniki typu Kl z ocynkowanym gwozdziem stalowym.

Masa bitumiczno-poliuretanowa, zbrojong tasmg poliamidowa.

Masa bitumiczna uszczelniajaca

Elastyczny kit kauczukowy SBS

Wyroby do robét hydroizolacyjnych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— 53 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej,

— s3 witasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane w sposdb
umozliwiajacy ich petng identyfikacje (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, producent dostarczyt
dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdéw
oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw Ilub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobodw,
niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiaty pomocnicze spetniajg wymagania Ustawy o substancjach i
preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222 z pdin.
Zmianami),

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w rozporzgdzeniu
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Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
preparatéw niebezpiecznych oraz niektérych preparatéw chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 439), spetniaja
wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robdt hydroizolacyjnych
powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobdw),
Niedopuszczalne jest stosowanie do robdét hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi budynkéw materiatéw
izolacyjnych nieznanego pochodzenia.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone
przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej
wentylowane] podfodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Rolki papy powinny by¢ ustawione pionowo, a nie poziomo.
Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobow zawierajgcych tatwopalne rozpuszczalniki nalezy zachowac przepisy ochrony
przeciwpozarowej.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0, pkt 3

Sprzet do wykonywania robdt hydroizolacyjnych

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzglednic¢ rowniez wymagania producenta wyrobow hydroizolacyjnych.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 pkt 4

Wymagania szczegdétowe dotyczgce transportu materiatéw hydroizolacyjnych

Wyroby do robdét hydroizolacyjnych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego lub innymi.

Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawia¢ rdwnomiernie obok siebie na catej
powierzchni tadunkowej sSrodka transportu i zabezpieczaé przed mozliwoscia przesuwania sie w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobdéw izolacyjnych workowanych musza umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobéw
przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w
pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

5.WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST-0 pkt 5.

Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ czyste i mocne jak rdwniez wolne od olejéw, smardw i srodkéw antyadhezyjnych do szalunkéw. Podtoze
powinno by¢ suche, dopuszczalne jest stosowanie na matowo wilgotnych powierzchniach. Po odstonieciu $ciany
fundamentowej nalezy jg oczysci¢ z piachu, gruzu i zanieczyszczen. Przez ostukanie miotkiem sprawdzi¢ stan techniczny
$cian fundamentowych i uzupetni¢ ewentualne ubytki. Nastepnie nalezy wykona¢ wyréwnanie powierzchni scian. W
przypadku bardzo nieréwnych powierzchni optymalnym sposobem przygotowania podtoza jest otynkowanie tynkiem
cementowym — wykonanie tzw. ,rapéwki”. Narozniki zewnetrzne i ostre krawedzie, szczegdlnie na ptytach lub tawach
fundamentowych powinny by¢ fazowane. W naroznikach wewnetrznych, w szczegélnosci na styku $cian z tawami
fundamentowymi nalezy wykona¢ wyoblone fasety .

Wykonanie izolacji pionowych $cian

Na oczyszczonych i suchych $cianach wykonaé pionowsg izolacje elastyczng. Najpierw wykonaé gruntowanie powierzchni
roztworem asfaltowym gruntujgcym, modyfikowanym kauczukiem SBS. Preparat musi miec¢ krdtki czas schniecia (<2h),
wysokg zdolnos¢ penetracji (2-3mm), redukowac absorpcje wody, wysychac¢ w sposdb nieklejacy i nie wchodzi¢ w reakcje
ze styropianem. Preparat nanosi¢ poprzez natrysk lub pedzlem do petnego nasycenia podtoza.

Izolacje pionowe $cian fundamentowych nalezy wykonac od poziomu faw fundamentowych i zakonczy¢ je nad terenem,
na poziomie gérnej krawedzi cokotu. Poziomy cokotéw podano na rysunkach elewacji. Sciany fundamentowe nalezy
zaizolowaé masg bitumiczno — kauczukowej. Do ocieplania $cian fundamentowych i piwnicznych nalezy stosowac styrodur
gr. 12 cm o wspotczynniku A=0,032 W/mK, w trzech warstwach.

Warstwe styroduru zabezpieczy¢ folig kubetkowa.

Do zasypania wykopdw, po wykonaniu izolacji Scian fundamentowych, nalezy uzyé gruntu niespoistego i nie
zawierajacego grubych frakcji. Wykop nalezy zasypac zageszczajac zasyp mechanicznie warstwami co 25cm.
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Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych w Scianach

Wszystkie istniejgce w czesci podziemnej budynkéw dylatacje, przebicia scian przez przewody instalacyjne i kanaty
wentylacyjne, styki poziomych elementéw ze s$cianami nalezy uszczelni¢ elastyczng masg bitumiczno-poliuretanows,
zbrojong tasmg poliamidowa. Uszczelniacz wymaga suchego podfoza i nie mozna go stosowac na wilgotne lub mokre
powierzchnie. Mase naktadaé¢ na gtadka oczyszczong powierzchnie bez gruntowania za pomoca watka lub pedzla. Po
natozeniu pierwszej warstwy zainstalowaé elastyczng zbrojong tasme poliamidowa i potozyé drugg warstwe masy. Do
uszczelnienia potaczen oraz wypetnienia szczelin lub peknieé¢ zastosowac elastyczny kit kauczukowy SBS z dodatkiem
bitumu. Preparaty muszg posiadac¢ Atest techniczny PZH i Deklaracje Zgodnosci.

Warunki prowadzenia robaét hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji producenta
materiatéw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej temperatury powietrza i podtoza w czasie ukfadania
izolacji powinny byé nie nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +35°C. Jednoczes$nie temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢
co najmniej o 3°C wyzsze od panujgcej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robdt poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta stosowanych
preparatéw, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza przekraczajacej 85%. W
przypadku koniecznosci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych takich jak za
niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotnos¢ powietrza roboty nalezy przeprowadzaé pod namiotem, stosujac
elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest ukfadanie izolacji tylko na ostonietej
powierzchni.

Sposdb mocowania i taczenia materiatu izolacyjnego musi by¢ zgodny z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz
zaleceniami okreslonymi przez producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0 pkt 6

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0 pkt 7
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w rozwinieciu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdét podano w ST-0 pkt 8

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami ulegajgcymi
zakryciu sg podtoza i poszczegdlne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed
rozpoczeciem robot hydroizolacyjnych, natomiast odbiér kazdej ulegajacej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po
jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnosc zgodnie z umowg zawartg miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

10.PRZEPISY ZWIAZAN

PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne - Wymagania i badania przy odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ C - Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5 ,lzolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkow", wydanie ITB - 2011 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom 1, czes¢ 3, wydanie Arkady - 1990 r.

Maciej Rokiel - ,,Hydroizolacje w budownictwie", wydanie 2, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2009 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-4
CPV 45443000-4 — ROBOTY ELEWACYJNE

WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
- wykonania systemow ociepleniowych, ktdre zostang zrealizowane przy termomodernizacji budynku Komisariatu
Poznan-Wilda, przy ul. Chtapowskiego15 w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w
robét.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot, ktére
zostang zrealizowane w ramach zadania w zakresie robot elewacyjnych.

1.3. Zakres robot objetych SST
- wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego
- wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych

Roboty ktérych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i odbiér robot
zgodnych z rozwigzaniami zawartymi w projekcie wykonawczym.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST - 0 ,Wymagania ogdlne” .
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i SST.

2. MATERIALY

Ptyty styropianowe
Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy zastosowac ptyty styropianowe rodzaju
EPS 70 - 035, o wymiarach 100 x 50cm i grubosciach: 3cm (oscieze, gzymsy i obwodki wokét okien), 16 cm, (Sciany
zewnetrzne); odpowiadajgce nastepujgcym wymaganiom:
* struktura styropianu — zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki,
* powierzchnia ptyt — szorstka, po krojeniu z blokéw,
* krawedzie ptyt — proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman,
* sezonowanie — w okresie co najmniej 2 miesiecy od wyprodukowania.
Pozostate wymagania dla ptyt styropianowych powinny by¢ zgodne z PN-EN-13163:2004.

Tkanina zbrojaca
Do wykonywania ocieplenia nalezy stosowad siatke z wtdkna szklanego o gramaturze min 145 g/m?, stosowang w
wybranym systemie.
Powinna ona spetnia¢ nastepujgce wymagania:
¢ wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku, 14-7 mm w drugim kierunku,
* sita zrywajgca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm wzdtuz watku w stanie aklimatyzowanym nie mniej niz 125 daN,
 tkanina powinna by¢ zaimpregnowana alkalioodporng dyspersjg tworzywa sztucznego, pozostate wymagania powinny
by¢ zgodne z PN - 92/P — 85010.

Klej
Do przyklejania ptyt styropianowych do podifoza oraz do przyklejania tkaniny szklanej wzmacniajgcej do ptyt
styropianowych nalezy zastosowac klej cementowy zbrojony mikrowtékninami stosowany w wybranym systemie:

¢ baza: mieszanka cementow z wypetniaczami mineralnymi,

* gestos$¢ nasypowa: ok.1,3kg/dm3,

e przyczepno$é: do betonu > 0,6MPa,

* do styropianu >0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu).

Preparat gruntujacy

Do zagruntowania warstwy zbrojonej nalezy zastosowac preparat gruntujacy z wypetniaczami kwarcowymi stosowanymi w
wybranym systemie:
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baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych z wypetniaczami mineralnymi,
gestos¢: ok. 1,5 kg/dm3,
czas schniecia: ok. 3 godz.

taczniki do mocowania styropianu do podtoza

Do mocowania ptyt styropianowych stosowaé nalezy taczniki z gwozdziem stalowym, zabezpieczonym galwanicznie, z
gtéwka oblang tworzywem sztucznym. Gtebokos¢ zakotwienia do warstwy nosnej min 60mm. Minimum dwa faczniki na
1m? powinny by¢ tgcznikami wkrecanymi.

Wyprawa tynkarska silikonowa

Do wykonywania wypraw elewacyjnych przy ocieplaniu $cian zewnetrznych nalezy
zastosowac wzbogacony tynk silikonowy z zabezpieczeniem przed agresja biologiczng
stosowany w wybranym systemie wg rys. nr 3 (faktura ,kamyczek” ziarno 2,00 mm)

- baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych z wypetniaczami mineralnymi i pigmentami,
- gestoscé: ok. 1,7 kg/dm3,

- odpornos¢ na deszcz: po 3 godz.

Wyprawa tynkarska mozaikowa

Do wykonywania wypraw elewacyjnych przy ocieplaniu scian zewnetrznych nalezy
zastosowac dekoracyjny tynk mozaikowy stosowany w wybranym systemie (ziarno 2,00 mm)
- baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych z wypetniaczami mineralnymi,

- gestosc¢: zwirki kwarcowe ok. 1,6 kg/dm3, naturalne kruszywo marmurowe 1,64 kg/dm3,

- odpornos¢ na deszcz: po 3 dniach.

Profile metalowe
Listwa cokotowa (startowa) oraz listwy narozne z aluminium.

Materiaty uszczelniajace
Do wykonania uszczelnien zastosowac nastepujgce materiaty: uszczelniajgca tasma samoprzylepna z impregnowanego,
ekspandujgcego miekkiego tworzywa piankowego, kit elastyczny, profile plastikowe na ggbce samoprzylepne;j.

Glify okienne i drzwiowe na zewngtrz — otynkowac tynkiem silikonowym.

Wszystkie obrobki blacharskie, takie jak: ostony parapety zewnetrzne, elementy wentylacyjne, nalezy wykonac z blachy
stalowej powlekane;j.
Rynny, rury spustowe — PCV.

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 pkt. 3

Sprzet do wykonywania :

Do prowadzenia robot na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzgdzen transportu pionowego, stosowanych do robét
elewacyjnych,

Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne,
frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

Do mocowania ptyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otwordw (zagtebianie talerzykow i
krgzkéw termoizolacyjnych),

Pozostaty sprzet - przyrzagdy miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 pkt 4

Materiaty nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentdw materiatdw, aprobaty technicznej zasadami
eksploatacji Srodkow transportowych i przepisami ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
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Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST-0 pkt 5

Ogdlna charakterystyka metody

Metoda polega na zwiekszeniu izolacyjnosci Scian zewnetrznych budynku przez

przymocowanie do $cian od strony zewnetrznej ptyt styropianowych odpowiednio o gr. 14cm i 16 cm (wspdtczynnik A =
0,035 W/mK) i pokrycie ich cienkg wyprawga elewacyjng wzmocniong tkaning zbrojgcg. Ocieplenie $cian tg metoda
powinno by¢é wykonywane scisle wedtug wytycznych szczegétowych producenta wybranego systemu posiadajacego
Aprobate Techniczng. Nadzér nad wykonaniem ocieplenia tg metoda powinien by¢ sprawowany przez osoby uprawnione o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Warunki wykonania roboét

Roboty ociepleniowe wykonaé nalezy wedtug wytycznych okreslonych w $wiadectwie dopuszczenia ITB nr 447/20009.
Budynek przeznaczony do ocieplenia Scian zewnetrznych powinien byé nalezycie przygotowany do wykonania robét.
Dotyczy to zaréwno podtoza tj. powierzchni zewnetrznej scian jak i otoczenia budynku.

Roboty ociepleniowe prowadzié nalezy jedynie przy pogodzie bezdeszczowej w temperaturze powietrza nie nizszej niz+5 °
C i nie wyzszej niz + 25 ° C. Takie warunki temperatury powinny panowac, przez co najmniej 24 godziny przed
rozpoczeciem robot. Zaleca sie, aby wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie byta wyzsza niz 80%.

Podczas wykonywania robdt $ciany zewnetrzne budynku oraz materiaty powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami i
deszczem.

Warstwy materiatowe powinny by¢ chronione przed zmianami pogodowymi oraz

uszkodzeniami zaréwno podczas ich naktadania jak i bezposrednio po ich natozeniu.

Powierzchnie robocze powinny by¢ chronione przed kondensacjg pary i bezposrednim promieniowaniem stonecznym za
pomocy oston z brezentu lub nieprzezroczystej folii z tworzywa sztucznego w celu niedopuszczenia do uszkodzenia lub
zniszczenia warstw materiatéw. Wykonanie robét ociepleniowych powinno byé skoordynowane z innymi robotami
wykonywanymi w budynku. Nalezy zadbaé¢ o to, aby roboty byty wykonane przez wystarczajacy zespot pracownikéw
dysponujacych wtasciwym sprzetem i narzedziami w dostatecznej ilosci tak, aby roboty byty wykonywane w sposdb ciggty
bez spoin, uszkodzen po rusztowaniach i innych wyniktych w trakcie robaét.

Warunkiem wykonywania robdét ociepleniowych jest stabilno$¢ podfoza gwarantujgca okreslone potgczenie warstwy
ociepleniowej z podtozem.

W celu zapewnienia wtasciwe] przyczepnosci warstwy ociepleniowej do podtoza, powinno ono znajdowaé sie w stanie
powietrzno - suchym a powierzchnia podtoza powinna by¢ oczyszczona z luznych czgsteczek, pytu i zanieczyszczen.
Wszystkie roboty remontowe przewidziane do wykonania na elewacjach a majgce wptyw na trwatosc i estetyczny wyglad
elewacji powinny by¢ wykonane przed pracami ociepleniowymi.

Kolejnos¢ wykonywania robét
Przy wykonywaniu ocieplenia scian zewnetrznych metodg , bezspoinowga” powinna by¢ zachowana nastepujaca kolejnos¢:

. Zapoznanie z projektem technicznym,

. Prace przygotowawcze (skompletowanie materiatow, sprzetu i urzgdzen, montaz
J rusztowan, zdjecie obrdbek blacharskich, orynnowania i instalacji zewnetrznych),
J Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni Scian,

J Skucie gtuchych i odspojonych powierzchni,

J Uzupetnianie ubytkdw,

J Mocowanie profili cokotowych,

J Ciecie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary,

. Przygotowanie zaprawy klejacej,

. Przyklejenie ptyt styropianowych zaprawa klejaca,

. Mechaniczne przymocowanie termoizolacji do podtoza,

¢ Przeszlifowanie catej zewnetrznej powierzchni ptyt styropianowych gruboziarnistym papierem $ciernym,
¢ Montaz profili przyokiennych,

¢ Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg z wtékna szklanego,

¢ Dodatkowe wzmocnienia w narozach otwordw okiennych i drzwiowych,

¢ Dodatkowe wzmocnienie na $cianach parteru,

¢ Wykonanie nowych obrdébek blacharskich montaz orynnowania,

e Zagruntowanie podtoza,

¢ Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej silikonowej,

Wszystkie dodatkowe prace wynikajgce z zakresu opracowania nalezy skoordynowac z pracami ociepleniowymi:
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¢ Wymiana okien,

¢ Wymiana drzwi zewn. i bram,

¢ Montaz instalacji zewnetrznych,

¢ QOcieplenie stropodachu,

¢ Remont komindw,

¢ Demontaz rusztowan,

¢ Uporzadkowanie terenu wokét budynku.

Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej

Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej i ptyt styropianowych do przygotowanego podtoza, nalezy wykonac¢ przed
mocowaniem ptyt. Kostki materiatu termoizolacyjnego o rozmiarach 10 x 10 cm przyklei¢ w kilku miejscach za pomoca
zaprawy klejgcej. Po uptywie 4 do 7 dni oderwac recznie. Nosnos¢ podfoza jest wystarczajgca, gdy rozerwanie nastgpi w
warstwie materiatu termoizolacyjnego.

Montaz ptyt styropianowych

Podtoze powinno by¢ nosne, rowne i oczyszczone z wszelkich elementéw moggcych powodowad ostabienie przyczepnosci
zaprawy. Luzne, stabo przylegajace fragmenty tynku, gzymsy nalezy skué, a ubytki uzupetni¢c materiatami zalecanymi do
tego typu prac. Resztki stabo przylegajacych powtok malarskich powinno sie zmy¢ pod cisnieniem badz zeskrobac.
Wykonanie ocieplenia nalezy rozpoczg¢ od zamocowania na scianie listwy cokotowe;.

Powinna byé ona przybita, co najmniej 3 kotkami rozporowymi na 1mb. osadzonymi na gteboko$s¢ minimum 60mm.
Bezwzglednie nalezy kotki umiesci¢ w pierwszym i ostatnim otworze kazdego odcinka listwy. Utatwia ona zachowanie
réwnomiernego poziomu przy uktadaniu pierwszej i kolejnych warstw ptyt styropianowych, a takze stanowi wzmocnienie
dolnej krawedzi systemu. W narozach nalezy listwe przycig¢ pod katem. Montaz ptyt styropianowych nalezy rozpoczynac
od dotu $ciany budynku tj. od poziomu terenu i posuwac sie ku gorze. Mase klejacg nalezy uktadaé packa stalowa na ptycie
styropianowej na obrzezach pasem o szerokosci 4cm i w czesci srodkowej plackami o srednicy okoto 10cm o grubosci
okoto 10mm. Na wysokosci 20 cm ponizej okapu (ostatnia warstwa ptyt izolacyjnych) natozy¢ zaprawe klejowa i uzbroic
paskiem z siatki z wtdkna szklanego tak by zwisata 30cm ponizej linii okapu. Bedzie ona przewinieta przez gérng krawedz
systemu na ptaszczyzne materiatu izolacyjnego. Po natozeniu masy klejacej nalezy ptyty styropianowe natychmiast
przytozy¢ do Sciany w przewidywanym miejscu i docisng¢ uderzeniami deski drewnianej o szerokosci 10cm i dtugosci min
1,8m az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami, co nalezy sprawdzi¢ przez przyktadanie faty kontrolnej.
Jezeli masa klejacg wycisnie sie poza obrys ptyty, nadmiar nalezy usungé. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych
ptyt po raz drugi, uderzenia lub pdzniejsze ruszanie ptyt. W przypadku niewtasciwego przyklejania ptyty styropianowej,
nalezy ja oderwac, zebra¢ mase klejgcy ze sciany i ptyty i ponownie ptyte przyklei¢. Ptyty nalezy przykleja¢ w uktadzie
poziomym dfuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Ptyty uktadaé nalezy na styk bez spoin.
Powierzchni bocznych nie wolno smarowa¢ masg klejgca.

W przypadku ptyt pierwszego rzedu oraz ptyt klejonych do $cian przy otworach przewidziane jest stosowanie dodatkowych
waskich paskéw tkaniny zbrojgcej wtopionych w mase klejgcg owijajacych boczne skrajne powierzchnie ptyt wraz z
krawedziami w celu wzmocnienia ostonietych obrzezy ptyt. Wywiniecie siatki na $ciane powinno wynosi¢, co najmniej
60mm.

Przed umocowaniem dolnego rzedu ptyt styropianowych nalezy do sciany powyzej dolnej krawedzi ptyt - na szerokosci, co
najmniej 60mm - przyklei¢ na mase klejgca waski pasek tkaniny zbrojacej. Po posmarowaniu masg klejacg tylnej
powierzchni ptyt, nalezy rowniez posmarowac dolng powierzchnie boczng i dolng czes¢ powierzchni czotowej tak, aby
luzno zwisajaca czes$¢ waskiego paska siatki, przy uzyciu stalowej packi - mogta byé wtopiona w mase klejaca. Jesli kontrola
powierzchni przy uzyciu taty kontrolnej wykaze nieréwnosci, nalezy je wygtadzi¢ za pomoca pac drewnianych oklejonych
papierem sciernym ruchami okreznymi. Po wyréwnaniu powierzchni ptyt nalezy je oczysci¢ z luznych czastek szczotkg

lub sprezonym powietrzem. Przed wykonaniem wtasciwej wyprawy elewacyjnej nalezy wzmocnié naroza scian oraz naroza
otwordow. Naroza $cian i otworow wzmacnia sie kgtownikami ochronnymi aluminiowymi z natozong siatkg. Kazdg otwartg
spoine lub ubytek nalezy wypetni¢ piankg. Spoiny pomiedzy oknem parapetem i ociepleniem wypetni¢ profilem
uszczelniajgcym.

Mocowanie mechaniczne wykonac¢ nalezy niezaleznie od przyklejania ptyt styropianowych masg klejgcg. Do mocowania
ptyt styropianowych stosowac nalezy metalowe taczniki.

taczniki powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie w ilosci 6 kotkdw na 1m2 i zakotwione w warstwie nosnej sciany na
gteboko$é 60mm (rys. nr 6) W pasie 2,00 m wzdtuz krawedzi budynku nalezy zwiekszy¢ liczbe fgcznikdow do 8 szt. na 1m?2.
Minimum dwa tgczniki na 1m? powinny by¢ tacznikami wkrecanymi. Wszystkie ewentualne nieréwnosci wzmocnié nalezy
dodatkowymi kotkami. Zaktadanie tacznikéw wykonywa¢ mozna dopiero po 24 godzinach od czasu przyklejenia ptyt
styropianowych. Przed wprowadzeniem tacznika w otwér, wywiercone otwory nalezy oczysci¢ z urobku, np. przez ich
przewietrzanie. Wiertarke uruchamia¢ nalezy dopiero po przebiciu ptyty izolacyjnej i dotknieciu wierttem o podtoze.
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Przyklejanie tkaniny zbrojacej

Tkanina zbrojgca do wzmocnienia wyprawy elewacyjnej przy ocieplaniu $cian zewnetrznych metoda ETICS powinna
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w pkt. 7.1.2. Do przyklejenia tkaniny zbrojacej nalezy stosowac¢ kleje wg pkt. 7.1.3
przygotowane zgodnie instrukcjg producenta. Przyklejanie tkaniny zbrojgcej mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po uptywie
3 dni od czasu przyklejenia ptyt styropianowych przy pogodzie bezdeszczowej i temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie
wyzszej niz +25°C. Naktadana tkanina nie powinna wykazywaé sfatdowan i powinna by¢ réwnomiernie napieta. Sasiednie
pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy niz 100 mm w pionie i poziomie. W narozach siatka powinna
zachodzi¢ za krawedz naroza w obu kierunkach, lecz nie wiecej niz na dtugos¢ 200 mm. Powierzchnia po utozeniu tkaniny
zbrojgcej powinna by¢ gtadka i pozbawiona nieréwnosci. Jesli stwierdzi sie miejsca, w ktérych tkanina wzmacniajaca jest
widoczna, miejsca te nalezy wyréwnaé¢ masg klejgcag. Szerokos¢ tkaniny powinna byé¢ tak dobrana, aby byto mozliwe
wyklejanie osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci. Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny
by¢ wzmocnione przez naklejanie bezposrednio na styropianie kawatkdéw tkaniny o wymiarach 20 x 30 cm w sposdb
pokazany.

Tkanina przyklejona na jednej sScianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy jag wywing¢ na sciane
sgsiednig pasem o szerokosci okoto 15 do 20cm. W taki sam sposdb nalezy wywing¢ tkanine na oscieza okienne i
drzwiowe. W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ocieplajacej na uszkodzenia mechaniczne na wszystkich naroznikach
pionowych oraz na naroznikach osciezy na wszystkich kondygnacjach, nalezy przed przyklejeniem tkaniny wklei¢
perforowane katowniki aluminiowe. Kgtowniki muszg catkowicie leze¢ pod siatkg. W przypadku braku katownikow
wzmacniajgcych w naroznikach osciezy nalezy naklei¢ dwie warstwy tkaniny zbrojacej. Na naroznikach nalezy przyklei¢ do
styropianu paski tkaniny o szerokosci 20cm a nastepnie przyklei¢ tkanine wtasciwg. W czesci parterowej (do wysokosci 3
m) ocieplanych Scian nalezy zastosowac¢ dwie warstwy tkaniny zbrojgce;j.

Wykonywanie wyprawy elewacyjnej

Silikonowe wyprawy elewacyjne mozna wykonywac nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny zbrojgcej na
styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w temperaturach nie nizszych niz +9°C i nie wyzszych
niz +25°C. Wykonang warstwe zbrojong przed natozeniem tynku nalezy zagruntowaé poprzez naniesienie preparatu
gruntujgcego pedzlem, szczotka, lub watkiem. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opaddéw
atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin. Do
wykonywania wypraw elewacyjnych nalezy stosowa¢ barwione masy tynkarskie zgodnie z odpowiednimi swiadectwami
ITB. Nalezy zastosowac tynk silikonowy, o fakturze ,kamyczek” ziarno 2,00 mm. Na cokole nalezy zastosowac tynk
mozaikowy.

Wykonywanie zabezpieczen blacharskich

Wykonujgc nowe obrébki blacharskie nalezy je dostosowa¢ do grubosci ocieplonych Scian.

Obroébki te powinny wystawaé poza lico sciany, co najmniej 40 mm i byé wykonane w taki sposéb, aby zabezpieczaty
elewacje przed zaciekami wody deszczowej. Parapety z blachy stalowej, powlekanej gr. 0,7 mm, w kolorze zblizonym do
koloru cokotu powinny by¢ wykonane razem z profilem odprowadzajacym (otoczonym profilem uszczelniajgcym).

Obrébki nalezy mocowac do kotkdw drewnianych, osadzonych w trakcie przyklejania ptyt styropianowych doktadnie
dopasowanych, wycieciach w styropianie.

Sposoby ocieplania Scian w miejscach szczegélnych

Do zabezpieczenia naroznikdow wypuktych, nalezy stosowac katowniki z perforowanej blachy aluminiowej. Kgtowniki
nalezy przykleja¢ masg klejacg do styropianu a nastepnie tkanine szklang lub polipropylenowg z wywinieciem jej, co
najmniej 20 cm na $ciane przylegty z kazdej strony naroznika. Do ocieplenia osciezy okiennych, drzwiowych zastosowacé
ptyty styropianowe o grubosci 3 cm. Catg powierzchnie oscieznicy doktadnie oczysci¢ z kurzu, tuszczgcej sie farby i innych
zanieczyszczen. Na powierzchni osciezy nalezy najpierw przyklei¢ pasy tkaniny zbrojacej o szerokosci umozliwiajacej
wywiniecie ich na ocieplenie oscieza. Nastepnie na catej powierzchni osciezy nalezy przyklei¢ ptyty styropianowe, ktére
powinny by¢ tak przyciete, aby ptyty przyklejone na ptaszczyznie $ciany przylegaty dokfadnie do ptyt styropianowych
ocieplajgcych oscieza. Jezeli oscieznice sg mato widoczne spoza wegarkdw, nalezy przy oscieznicy $cig¢ ukosnie ptyty
styropianowe. Nalezy wywing¢ i naklei¢ na styropianie odcinek tkaniny przyklejonej na osciezach a nastepnie naklei¢
przedtuzenie tkaniny z powierzchni Sciany. Na styku ocieplenia z o$cieznicg nalezy zatozy¢ profil uszczelniajacy z pianki PUR
bitumowanej fabrycznie. Na bokach podokienniki powinny by¢ wtozone w profil odprowadzajacy, ktéry z kolei jest
osadzony w tasmie uszczelniajgce;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 6
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Badania w czasie robét

Jakos¢ i funkcjonalnosé robdt elewacyjnych zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo
okreslonych roboét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegdlnie waina jest biezgca kontrola robdt
zanikajgcych (ulegajacych zakryciu).

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Powierzchnie ocieplenia scian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym
w rozwinieciu przez wysokos$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gérnej krawedzi warstwy ocieplane;.

Z powierzchni potrgca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze od 1 m2, doliczajgc w tym
przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci
osciezy mierzonych w swietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z gruboscia ocieplenia.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt 8
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnosc zgodnie z umowg zawartg miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze
styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wetng
mineralng. Specyfikacja.

ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz.
Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - taczniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej
ocieplen Scian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlanych tom | Budownictwo ogdlne czes¢ 4, Wydawnictwo Arkady
Wydanie 4, Warszawa 1990 .

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 .
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-5
CPV 45321000-3 — IZOLACJE CIEPLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét izolacyjnych stropodachu, ktére zostang
zrealizowane przy termomodernizacji budynku Komisariatu Poznan-Wilda, przy ul. Chtapowskiego15 w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robot.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ocieplenie stropodachu nalezy wykonac poprzez nadmuch w przestrzen stropodachu granulatu z wetny mineralnej gr. 22
cm, 0 A=0,042 W/mK.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

1.4.1.0gdblne wymagania dotyczgce Robdét podano w ST-0 pkt 1.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

- granulat z wetny mineralnej gr. 22

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robdt, zaréowno w miejscu tych robdt jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw zamowienia, zostang przez
Zamawiajacego nie dopuszczone do wykonywania robot.

4. TRANSPORT

Warunki i sposéb transportu i sktadowania poszczegdlnych materiatéw powinny byé zgodne z wymaganiami zawartymi w
instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu nalezy zachowad
warunki zawarte w PN-85/0-79252 i przepisach obowigzujgcych w transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Stropodachy wentylowane nalezy ociepli¢ metodg wdmuchania granulatu z wetny mineralnej, gr. 25 cm .

Nie dopuszcza sie mieszania materiatéw i technologii réznych producentow.

W trakcie prac nalezy przestrzega¢ wytycznych wybranego producenta.

OPIS METODY WDMUCHIWANIA GRANULATU

Docieplanie stropodachéw wentylowanych wykonuje sie tzw. metodg wdmuchiwania granulatu. Metoda ta polega na
dostarczaniu granulatu do przestrzeni stropodachu rurowym przewodem ttocznym, potagczonym ze specjalnym agregatem,
wytwarzajacym silny strumien powietrza. Do agregatu wsypywany jest z workdw granulat i po dodatkowym wymieszaniu
w agregacie jest on wdmuchiwany do przewodu ttocznego.

Drugi koniec przewodu kierowany jest przez operatora, wykonujacego docieplenie przestrzeni stropodachu. Agregat moze
by¢ ustawiony na zewnatrz lub wewnatrz budynku. Metoda ta pozwala na wdmuchiwanie granulatu z powierzchni terenu
na wysokos¢ nawet 12-14 pietra.

SPOSOBY WDMUCHIWANIA GRANULATU

Granulat moze by¢ wdmuchiwany do przestrzeni wentylacyjnej przez:

* nawiercone otwory technologiczne w dachu budynku, ktére sg pdzniej zaslepiane wg wskazdéwek podanych ponize;j,

e kratki wentylacyjne w bocznych $cianach attykowych,

¢ od srodka przez operatora znajdujgcego sie wewnatrz przestrzeni stropodachu(o ile pozwala na to rozmiar przestrzeni
wentylacyjnej).
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TECHNOLOGIA DOCIEPLANIA PRZESTRZENI BETONOWYCH STROPODACHOW WENTYLOWANYCH WYKONYWANIE
DOCIEPLEN GRANULATEM

Wykonywanie docieplen stropodachéw wentylowanych metodg wdmuchiwania granulatu z wetny mineralnej
przeprowadzajg firmy wykonawcze przeszkolone przez producenta systemu i posiadajgce autoryzacje na stosowanie tej
metody.

Przy wykonywaniu tego rodzaju docieplen nalezy stosowac sie do nastepujgcych zalecen instrukcyjno-technologicznych
producenta:

¢ |zolowanie stropodachéw wentylowanych metodg wdmuchiwania granulatu mozna stosowa¢ zaréwno w budynkach
nowych jak i podlegajgcych termomodernizacji.

¢ Do wdmuchiwania granulatu nalezy stosowaé¢ odpowiednie agregaty wttaczajgce o wydajnosci i mocy pozwalajgcej na
transport granulatu do poziomu stropodachu wentylowanego.

e Wdmuchiwanie granulatu mozna prowadzi¢ bezposrednio w przestrzeni wentylacyjnej, przez boczne otwory
wentylacyjne (jesli istnieje taka mozliwos¢) lub z gory, przez uprzednio wywiercone lub wyciete otwory technologiczne w
betonowym lub innego rodzaju stropie dachowym.

e W trakcie uktadania izolacji nalezy dokonywac pomiaréw kontrolnych grubosci zasypu przyrzadem opisanym w Aneksie
A, w normie PN-EN 14064-1: 2012.

e W przypadku zastosowania otwordow technologicznych w dachu budynku, po wykonaniu zasypu granulatem nalezy
dokonaé zamkniecia powierzchni dachowej stropodachu wentylowanego jednym ze sposobdw:

- przy uzyciu blachy stalowej o grubosci min. 3 mm, zabezpieczong antykorozyjnie i zamocowang przy pomocy kotkéw
rozporowych

- wypetnieniem wycietych lub wywierconych otworéw betonem.

* Po wykonaniu zamkniecia powierzchni dachowej nalezy odtworzy¢ fragmenty pokrycia dachowego w miejscu wycietych
otwordéw technologicznych.

® Powierzchnia otworéw wentylacyjnych przestrzeni stropodachu powinna odpowiada¢ wartosciom uwzglednionym w PN-
EN ISO 6946. Wg tej normy dla stabo wentylowanej warstwy powietrza pole powierzchni otworéw miedzy warstwg
powietrza a otoczeniem zewnetrznym powinno miesci¢ sie w przedziale 500 — 1500 mm?* na 1 m2 powierzchni dachowe;.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-0.

7. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru Robét podano w ST-0 pkt 7.
Roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

8. OBMIAR ROBOT
Podstawowg jednostka obmiarowg robét budowlanych polegajgcych na wykonaniu powtok dekarskich jest 1 m?
powierzchni krytej wraz z przygotowaniem podtoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnos¢ zgodnie z umowag zawartg miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Przepisy podstawowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB w czesci C.
Zabezpieczenie i izolacje zeszyt 1. Pokrycia dachowe. Warszawa 2004.

10.2. Normy.

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-6
CPV 45421100-5 — INSTALOWANIE OKIEN | DRZWI | PODOBNYCH ELEMENTOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i montazu okien
przy termomodernizacji budynku Komisariatu Poznan-Wilda, przy ul. Chtapowskiego15 w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robot.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét, ktore
zostang zrealizowane w ramach zadania w zakresie montazu okien.

1.3. Zakres robot objetych SST

W zwigzku z realizacjg zadania nalezy wykona¢ :
- montaz okien PCVC wraz z parapetem wewnetrznym,
- montaz drzwi zewnetrznych aluminiowych

Roboty ktérych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i odbiér robot
zgodnych z rozwigzaniami zawartymi w projekcie wykonawczym.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST - 0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i SST.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0 pkt 2

- okna wykonane z PCV w kolorze biatym, rozwierano - uchylne, o wspétczynniku U=0,9.
- drzwi zewnetrzne aluminiowe

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt 3

Sprzet i narzedzia do montazu okien i drzwi

Montaz okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materiatéw i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla Srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych
wykonujgcych montaz okien i drzwi balkonowych. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania
producenta stosowanych materiatéw i wyrobow.

Przy montazu okien i drzwi nalezy wykorzystywaé odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet do:

sprawdzania wymiarow i ptaszczyzn,wiercenia otwordéw oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w
osciezach,transportu technologicznego wyrobow,wykonywania montazu na wysokosci wymagajgcej uzycia rusztowan.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 4

Wymagania szczegdtowe dotyczgce srodkéw transportu

Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byly réwnolegte do
podtuznej osi pojazdu, z tym ze okna - na progach oscieznic, drzwi - na stojakach oscieznic. Wyroby nieszklone, w ktdrych
elementy oku¢ zamykajgcych wystajg ponad powierzchnie skrzydta, nalezy przesungé wzgledem siebie o szerokos¢
skrzydta okiennego.

Zasady zabezpieczania okien i drzwi w srodkach transportowych

Ustawione wyroby w srodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki. Potgczenia powinny zapewniaé stabilnosé i zwartosc
tadunku oraz zabezpieczac go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobéw. Wyroby nalezy zabezpieczac przez:

Sciste ich ustawienie w rzedach,

wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi,

usztywnienie rzedéw za pomocg elementdw mocujacych i rozpierajgcych,

taczenie rzedédw w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocga rozpdér a w transporcie drogowym za pomoca

Strona:27



elementéw mocujacych,

usztywnienie blokéw za pomocg progow,

ustawienie w przestrzeni miedzydrzwiowej w wagonach wyrobow w ten sposdb, aby nie blokowaty drzwi.
W przypadku tadowania wyrobdow dwuwarstwowo, gérng warstwe nalezy zabezpieczyé podobnie jak dolna.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST-0 pkt 5

Wymiana okien

Wymiana okien — demontaz istniejgcych drewnianych okien oraz okien z PCV wraz z podokiennikami zewnetrznymi.
Montaz nowych okien z PCV wykonanych wg. opisu w zestawieniu okien, okna wykonaé¢ w systemie profili min. 4-
komorowych , dobrej jakosci i o wysokiej trwatoéci o wspétczynniku U=0,9 W/m2K lub lepszym, posiadajgce aprobaty
techniczne, montaz na kotwy stalowe, systemowe mocowanie kotkami stalowymi dopasowanymi do rodzaju materiatu
Sciany, uszczelnienie piang montazowa.

Przed zamdéwieniem okien, nalezy doktadnie wymierzy¢ otwory, uwzgledniajgc docieplenie zewnetrznych glifow
okiennych,

Zamontowa¢ podokienniki zewnetrzne, z blachy powlekanej, szerokos¢ dostosowaé do grubosci ocieplonej Sciany.

Wymiana drzwi zewn. wej$ciowych

Demontaz drzwi zewnetrznych, drzwi istniejgce jedno- i dwuskrzydtowe, montaz nowych drzwi wejsciowych, dobre;j
jakosci i o wysokiej trwatosci o wspétczynniku U=1,3 W/m?2K lub lepszym, posiadajgce aprobaty techniczne, lakierowanych
proszkowo na kolor j. szary RAL 7004, konstrukcja drzwi aluminiowa, ramowa, rama dwustronnie obtozona blachg,
wypetnione materiatem termoizolacyjnym. Drzwi wyposazone: w atestowang wktadke zamka gtéwnego, trzy wzmocnione
zawiasy czopowe, trzy bolce antywywazeniowe, wizjer i klamke.

W drzwiach dwuskrzydtowych min. jednoskrzydto musi mie¢ szerokos¢ 90 cm w Swietle otworu ( po otwarciu), drzwi
otwierane na zewnatrz.

Bramy garazowe — aluminiowe, ocieplone o wspétczynniku U=1,3W/m2K, kolor j. szary RAL 7004.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0 pkt 6

Przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi nalezy ocenic stan $cian i przygotowania osciezy do robét montazowych
oraz przeprowadzi¢ kontrole wyrobow i materiatéw wykorzystywanych w tych robotach.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0 pkt 7
Powierzchnie okien, drzwi oblicza sie w metrach kwadratowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 8

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami ulegajgcymi zakryciu s3 mocowanie oscieznicy na catym obwodzie oraz
izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne) szczeliny miedzy oknem a osciezem. Odbidr tych prac musi
by¢ dokonany w trakcie montazu okien i drzwi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnos¢ zgodnie z umowag zawartg miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 ,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”

PN-EN ISO 12567-1:2004 ,,Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi. Okreslanie wspodtczynnika przenikania ciepta
metodg skrzynki grzejnej Czes$¢ 1: Kompletne okna i drzwi

PN-EN 12365-(1-4):2004 (U) ,Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych”
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-7
CPV 45262100-2 - ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace rozstawienia rurowych jednopomostowych rusztowan
zwigzanych z wykonaniem termomodernizacji budynku Komisariatu Poznan-Wilda, przy ul. Chtapowskiego15 w Poznaniu.
1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdot zwigzanych z rozstawieniem rurowych
jednopomostowych rusztowan.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Dla robot wg SST-12 materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Specjalistyczny sprzet zgodny z technologia producenta rusztowan w uzgodnieniu z Inspektorem.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie rusztowan powinny odbywacé sie tak aby zachowac ich dobry stan
techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

Rusztowania powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym.

Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg projektowg z elementéw poddanych przez
producenta badaniom na zgodnos$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny
wyrobow pod wzgledem bezpieczerstwa.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg producenta albo projektem
indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osobe.
Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okreslajgca:

I) wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz
numeru telefonu;

2) dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego. Rusztowania powinny
by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Rusztowania powinny:

1) posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujgcych roboty oraz do sktadowania narzedzi i
niezbednej ilosci materiatow;

2) posiadacd stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;

3) zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;

4) zapewnia¢ mozliwos¢ wykonywania robét w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku;

5) posiada¢ porecz ochronng, o ktérej mowa w § 15 ust. 2;

6) posiadaé piony komunikacyjne.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajgcym odptyw waod
opadowych.

Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielkos¢ sity kotwigcej nalezy okresli¢ w projekcie rusztowania lub
dokumentacji producenta.

Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna by¢é mniejsza niz 2,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie
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powinna wystawac poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3 m, a pomost roboczy umieszcza sie nie wyzej niz 1,5 m
ponad t3 linig. W przypadku odsuniecia rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy stosowac¢ balustrady, o ktérych mowa w
§ 15 ust. 2, od strony tej sciany.

Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczng. Réwnoczesne
wykonywanie robdét na réznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem zachowania wymaganych
odstepdéw miedzy stanowiskami pracy. Odlegtosci' bezpieczne wynoszg w poziomie co najmniej 5m, a w pionie wynikajg z
zachowania co najmniej jednego szczelnego pomostu, nie liczac pomostu, na ktérym roboty sg wykonywane
Pozostawianie materiatéw i wyrobow na pomostach rusztowan i ruchomych podestéow roboczych po zakoriczeniu pracy
jest zabronione.

Zrzucanie elementdw demontowanych rusztowan i ruchomych podestdw roboczych jest zabronione.

Wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie wyrobdéw, materiatéw i narzedzi po
jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie sie o Sciane obiektu budowlanego przez osoby znajdujace sie
na podescie jest zabronione.

Rusztowania powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawniong osobe, po silnym wietrze,
opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikow, stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczeristwa wykonania prac, i
przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla demontazu i montazu rusztowan podano w punkcie 5.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 rusztowania.

8. PODSTAWA ODBIORU ROBOT.
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-0 pkt 8 .

Odbidr rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnos¢ zgodnie z umowag zawartg miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-EN 39:2003 , Luzne rury stalowe na rusztowania -- Warunki techniczne dostawy”

- PN-EN 74-1:2006 (U) ,,Ztacza, trzpienie centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych i nosnych wykonanych z
rur stalowych -- Wymagania i procedury badan”

- PN-EN 74-3:2007 (U) ,Ztacza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach -- Czes¢ 3:
Podstawki ptaskie i sworznie centrujace -- Wymagania i metody badan”

- Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

- Instrukcja producentow
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-8
CPV 45233250-6 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI, Z WYJATKIEM DROG

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania robdét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni
podczas robdot budowlanych zwigzanych z wykonaniem termomodernizacji budynku Komisariatu Poznan-Wilda, przy
ul. Chtapowskiego15 w Poznaniu.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres roboét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot :
* wykonanie nawierzchni opaski i chodnikdw wokét budynku.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt oraz za ich zgodnosc z
Rysunkami, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

- warstwa wierzchnia: kostka betonowa gr 6 cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm;

- podsypka z piasku stabilizowanego gr. 10cm;

- obrzeza trawnikowe betonowe,

3. SPRZET

W zalezno$ci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robdt zgodnie z w/w pozycjami w poszczegdlnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegélnych materiatéw.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sie tak aby zachowaé ich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom przez producentéw.

5. WYKONANIE ROBOT

Nalezy zdemontowac istniejgcg nawierzchnie opasek i obejsé. Po wykonaniu izolacji pionowej i ocieplenia $cian
fundamentowych i zasypaniu wykopdéw, wykona¢ nowg opaske wokdt obiektu z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce
cementowo - piaskowej. Opaske wykona¢ wokot catego obiektu ze spadkiem 1,5% na zewnatrz od sciany budynku.

6. KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt 4.1.3 niniejszej STW i OR:

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

— Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tfatg lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 nie powinny
przekracza¢ 0,8 cm,

— Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows z tolerancjg = 0,5%,

— Niweleta nawierzchni. Rdznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé =1 cm,

— Szerokos$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz£5 cm,
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— Grubos$¢ podsypki. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki
+1,0cm

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest :1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-0 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosc zgodnie z umowg zawartg miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy branzowe
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcje producentow

nie powinny przekraczac
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