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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét

Instalacje zasilania elektryczne
CPV 45315300-1

Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego
Wykonanie rob6ot budowlanych zwigzanych z modernizacja systemu zasilania rezerwowego
oraz gwarantowanego-bezprzerwowego dla wezta OST 112 w Komendzie Wojewodzkiej
Policji w Poznaniu

Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot budowlanych zwigzanych z modernizacjg zasilania rezerwowego w ramach
modernizacji systemu zasilania rezerwowego oraz gwarantowanego-bezprzerwowego dla
wezta OST 112 w Komendzie Wojewodzkiej Policji w Poznaniu.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu

i realizacji rob6t budowlanych zwigzanych z modernizacjg zasilania rezerwowego w ramach

modernizacji systemu zasilania rezerwowego oraz gwarantowanego-bezprzerwowego dla

wezta OST 112 w Komendzie Wojewddzkiej Policji w Poznaniu. Zakres modernizacji

zasilania rezerwowego w szczegdlnosci obejmuje:

1) demontaz agregatu pradotworczego typu ZZP16H6 0 mocy 100 KW oraz montaz nowego
agregatu pradotworczego o moc znamionowej P.R.P. [KVA]/[kW] - 330,0 /263,0;

2) utozenie linii kablowych i sterowniczych;

3) montaz dodatkowego samostartu dla istniejacego agregatu pradotworczego typu 84ZPP-
78412 0 mocy 250 kW.

Zakres robot budowlanych objetych ST

Zakres robot zostal okreslony w niniejszej specyfikacji oraz przedmiarze

1. Opis stanu istniejacego systemu zasilania w energie elektryczna

System zasilania z sieci ENEA SA.
Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu posiada zasilanie podstawowe i rezerwowe

Zasilanie podstawowe (WO-009, moc zamowiona 390 kW, taryfa B-21) odbywa si¢ z Sieci
ENEA SA. SN 15 kV poprzez dwie linie kablowe.

Linia pierwsza prowadzona jest ze stacji MST 502 kablem HAKFTA 3x120 mm? druga linia
ze stacji MST 771 kablem HAKFTA 3x120 mm>.

Komenda Wojewoddzka Policji posiada wilasng konsumentowg stacje transformatorowsg
K-363/E wyposazong w dwa transformatory olejowe typu TAOb Dy 5 o mocy 400 kVA z
mozliwoscig pracy rownolegtej i Gldéwng Rozdzielni¢ n.n., z ktérej wyprowadzone sg linie
kablowe odptywowe dla poszczegolnych odbiorcoOw energii elektrycznej. Rozdzielnia Gtowna
n.n. w stacji K-363/E wyposazona jest w jeden uktad pomiarowy przektadnikowy potposredni




z transmisja danych oraz licznikiem energii czynnej z rejestratorem mocy maksymalnej,
energii biernej indukcyjnej, energii biernej pojemnosciowe;.

Uktady sieciowe i odbiorcze zalaczane sa poprzez wytaczniki zwarciowe DS-416W oraz
stycznikowy uktad SZR zlokalizowany pomieszczeniu rozdzielni gtdéwnej n.n. stacji K-363/E.

Zasilanie rezerwowe (WO-010, moc zaméwiona 122 kW, taryfa C-21) tylko dla czeSci
frontowe] Budynku glownego KWP w Poznaniu odbywa si¢ linig kablowa z AKSF ta 3x120
x70 mm ? ze stacji MST nr EP-SA nr 11-666 zlokalizowanej przy ul. Krasifskiego. Zasilanie
to nie pokrywa w calo$ci zapotrzebowania w energi¢ elektryczng Budynku Gtownego, lecz
tylko jego wybrane elementy odbiorcze. Rozdzielnia n.n zasilania rezerwowego wyposazona
jest w jeden uklad pomiarowy przektadnikowy potposredni z transmisja danych oraz
licznikiem energii czynnej z rejestratorem mocy maksymalnej, energii biernej indukcyjnej,
energii biernej pojemnosciowe;.

System zasilania rezerwowego z agregatow pradotworczych.

Wewnetrzny system energetyczny zasilania rezerwowego posiada cztery agregaty

pradotworcze o nastgpujacych mocach: 325 kVA/250kW, 200kVA/160 kW, 125 kVA/100

kW, 100 kVA/80 kW.

1. Agregat pradotworczy typu 84ZPP-78412 o mocy 250 kW zabezpiecza w energi¢
elektryczna cze$¢ budynku Glownego KWP a takze jest jednoczesnie Zrodlem energii
zasilania rezerwowego dla Budynku CBS i Wydzialu Genetyki.

2. Agregat pradotworczy typu PDE200E3 o mocy 160 kW zlokalizowany w Budynku
glownym KWP stanowi rezerwe dla Budynku Gléwnego na wypadek zaniku napigcia z
zasilania podstawowego (zasilaniem podstawowym dla tego agregatu prowadzone jest
linia kablowa z rozdzielni niskiego napigcia Budynku Wysokiego Wydziatu Lacznosci z
pola odpltywowego agregatu pradotworczego typu 84ZPP-78412 o mocy 250 kW ) oraz
zasilania rezerwowego z sieci ENEA SA.

3. Agregat pradotworczy typu ZZP16H6 o mocy 100 kW zasila w energie elektryczng
Budynek Wysoki oraz Budynek Niski Wydziatu Lacznosci i Informatyki, lecz jego moc
znamionowa jest niewystarczajagca dla pelnego zabezpieczenia w energi¢ elektryczng
odbiornikow a jego znaczne przecigzenie powoduje czeste awarie 1 koniecznos$¢
wylaczania odbiorow o znaczeniu strategicznym.

4. Agregat pradotworczy (przewozny) typu P-83-E 0 mocy 80 kW z samostartem uzupetnia
w energie elektryczng wybrane obwody odbiorcze Wydziatu tacznosci 1 Informatyki i
stanowi znikome wspomaganie agregatu 0 mocy 100 kW.

Opis agregatu pradotworczego 0 mocy 2100 kW przeznaczonego do demontazu

Agregat pradotworczy typu ZZP16H6 o mocy znamionowej 100 kW rok prod. 1971, waga
3450 kg znajduje si¢ w budynku agregatorowni i zasila w energi¢ elektryczng Budynek
Wysoki oraz Budynek Niski Wydziatu Lacznos$ci i Informatyki, dwoma liniami kablowymi
YAKY 240 mm 2 biegnagcymi w ziemi pod droga wewnetrzna pokrytg asfaltem. Linie
kablowe wprowadzone s3 w pole nr 6 rozdzielni n.n. zlokalizowanej w pomieszczeniu
piwnicznym Budynku Wysokiego Wydziatu L.acznosci i Informatyki.

2. Zakres prac budowlanych obejmuje:

1)  wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z obstuga geodezyjna,
2)  demontaz agregatu pradotworczego typu ZZP16H6 o mocy 100 kW rok prod. 1971, o
ciezarze 3450 kg z pomieszczenia budynku agregatorowni wraz z instalacjami



3)

4)
5)

6)

7)

8)
9)
10)
11)

12)

13)
14)
15)
16)

17)

elektrycznymi i uktadem wydechowym oraz jego transport do magazynu agregatow

Bazy Magazynowo - Samochodowej przy ul. Podolanskiej 52 w Poznaniu,

dostawe i montaz agregatu pradotworczego o mocy znamionowej 330 KVA/263 kW z

samostartem i1 ukladem wydechowym spalin o $rednicy fi 114 mm i wys.9 m, oraz

dodatkowym panelem kontrolnym w pomieszczeniu dyzurnych,

wykonanie uziemienia agregatu,

utozenie poprzez droge wewnetrzng w rurach ostonowych okablowania do zasilania

rezerwowego relacji agregat pradotworczy — gldwna rozdzielnia n.n. mieszczaca si¢ w

pomieszczeniu piwnicznym Budynku Wysokiego Wydziatu Lacznosci i Informatyki

(kabel 5 x YKY 1 x 240 mm? 0,6/1kV — 5x 50m (zasilanie obiektu z agregatu), kabel

sterowniczy YKSY 14 x 1 mm? 0,6/1kV - 150 m, przewéd kabelkowy YDYzo 3 x 2,5

mm? - 30 m (potrzeby wlasne agregatu, podgrzewanie bloku silnika),

montaz wyltacznika nadpradowego 1- bieg. S 301 B16A — szt.1 (potrzeby wlasne

agregatu),

montaz w budynku agregatorowni nowego ztgcza kablowego przysciennego typu ZK-1,

630A z wyposazeniem (roztacznik bezpiecznikowy listwowy) -1 kpl z podlaczeniem

wyj$cia mocy z agregatu do RG,

wykonanie stosownych napisow i1 oznakowan,

wykonanie prob ruchowych agregatu na biegu jatowym i pod obcigzeniem,

wykonanie pomiaréw elektrycznych,

dostawe i montaz nowego systemu samostartu dla istniejgcego agregatu pradotworczego

typu 84ZPP-78412 o mocy 250 kW wraz z grzaniem plaszcza wodnego, mieszczacego

si¢ w budynku agregatorowni i prébami jego dzialania.

konfiguracje potaczen kablowych i1 sterowniczych systemu zasilania rezerwowego w

rozdzielniach n.n. Budynku Gtéwnego oraz rozdzielni n.n. Budynku Wysokiego

Wydzialu Lacznos$ci i1 Informatyki pod katem wzajemnego wspodtdziatania wszystkich

agregatow pradotworczych

sprawdzenie systemu zasilania rezerwowego,

zatozenie ksigzki agregatu,

sporzadzenie instrukcji bezpiecznej obstugi (kolejnos¢ czynnosci),

przeprowadzenie szkolenie w zakresie obstugi agregatu pradotworczego:

a) po zakonczeniu prac instalacyjnych i uruchomieniowych urzadzen Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolenia.

b) szkolenie

- przeprowadzone bedzie w miejscu instalacji urzadzenia, w wymiarze
min. 2 godzin, dla min. 2 osob,

- winno sktadaé si¢ z cze$ci teoretycznej oraz czg$ci praktycznej, obejmujacej
budowg urzadzenia, pelng obsluge, konfiguracj¢, lokalizacje i usuwanie
uszkodzen,

- winno by¢ przeprowadzone w jezyku polskim.

C) materiaty szkoleniowe winien otrzymac¢ kazdy uczestnik szkolenia oraz winny by¢
sporzadzone w jezyku polskim, dla kazdego uczestnika.

d) wykonawca na co najmniej 5 dni przed planowanym szkoleniem powiadomi
przedstawiciela Zamawiajgcego 0 terminie planowanego szkolenia

wykonanie corocznych przegladow gwarancyjnych w okresie gwarancji po kazdym

nastepnym roku eksploatacji w ramach otrzymanego wynagrodzenia.

Wymagania szczego6towe

1.

Zdemontowany agregat wraz z uktadem odprowadzenia spalin, po przewiezieniu do
magazynu agregatoOw pradotworczych w Bazie Magazynowo — Samochodowej przy ul.



10.

Podolanskiej 52 w Poznaniu, nalezy posadowi¢ na istniejacej plycie betonowej i
zabezpieczy¢ folig przed opadami atmosferycznymi.

Nowy zesp6ot pradotworczy (agregat) oraz urzadzenia sterujgce i osprzet elektryczny
muszg spetnia¢ wymagania norm i posiada¢ wymagane atesty, badania, certyfikaty i
znaki bezpieczenstwa.

Instalujac zespot pradotwoérczy nalezy spelni¢ w szczegdlnosci wymagania normy PN-
ICE 60364 — instalacje eklektyczne w obiektach budowlanych, min. w zakresie
bezpieczenstwa, ochrony przed dotykiem posrednim 1 bezposrednim oraz przetezeniem.
Sposob potaczenia agregatu pradotworczego i probne uruchomienie podlega sprawdzeniu
w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego tj. osoby posiadajacej stosowne swiadectwa
kwalifikacyjne.

Dla zasilania obiektu z agregatu pragdotworczego i automatycznego sterowania systemem
zasilania rezerwowego nalezy utozy¢ linie kablowe CU 5 x YKY 1 x 240 mm?0,6/1kV —
o tacznej dlugosci 5x50 m (zasilanie z agregatu) oraz kabel sterowniczy YKSY 14x1
mm? 0,6/1kV o dlugosci 150 m, trasa tj. w kanale kablowym agregatorowni poprzez
zltacze kablowe ZK-1, 630A, dalej w rurach ostonowych w ziemi, przez droge
wewnetrzng, nastepniec w korytkach kablowych do pola nr 6 w rozdzielni n.n.
usytuowanej w pomieszczeniu piwnicznym Budynku Wysokiego Wydzialu Lacznosci i
Informatyki wraz z ich podtaczeniem.

Podczas transportu i posadowienia agregatu pradotworczego w pomieszczeniu budynku
agregatorowni oraz montazu uktadu wydechowego nalezy unika¢ uszkodzenia elewacji
budynku oraz potaci dachowej. Wszelkie uszkodzenia Wykonawca bedzie usuwac na
biezaco, na koszt wlasny.

Wylaczenia energii elektrycznej. Odlaczenie napigcia podczas wykonywania prac
powinno odbywaé¢ sie¢ w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajacego z
uwzglednieniem potrzeb poszczegdlnych wydziatéw operacyjnych, w szczegdlnosci
Wydziatu Lacznosci i Informatyki.

Organizacja prac stosowana przez Wykonawce robot musi uwzglednia¢ catodobowe
uzytkowanie obiektu i nie moze zaktdci¢ normalnego dziatania jednostki Policji.

Podczas przeprowadzania prac zwigzanych z konfiguracja potaczen kablowych systemu
zasilania rezerwowego pod katem wzajemnego wspoOldziatania  agregatow
pradotworczych nalezy uwzgledni¢ zmiany polaczen kablowych i montaz elementéw
sterowniczych w rozdzielniach n.n. Budynku Gloéwnego oraz rozdzielni n.n. Budynku
Wysokiego Wydziatu £acznos$ci 1 Informatyki.

W dokumentacji powykonawcze] nalezy zamiesci¢ opis dzialania systemu rezerwowego
calej jednostki Policji.

3. Agregat pradotwoérczy: cechy agregatu, dane ogolne, lokalizacja, posadowienie.

Cechy agregatu

Agregat pradotworczy w zabudowie otwartej, rama spawana ze zintegrowanym zbiornikiem
paliwa, uktadem wydechowym spalin, wraz z kompletem sterownikow i panelem kontrolnym
w pomieszczeniu dyzurnych informatykow. Silnik spalinowy oraz pradnica winna
wyprodukowana by¢ na terenie Unii Europejskiej

Dane ogdlne agregatu :

1)
2)
3)
4)
5)

Moc znamionowa P.R.P. [KVA}{kW] - 330,0 /263,0;
Czestotliwos¢ - 50 HZ;

Napiecie - 400/230 V;

Rodzaj paliwa — Diesel (EN-50);

Czas pracy bez tankowania dla obcigzenia 100% - min.10 h;



6) Dopuszczalne dlugotrwale przeciazenie - max 10%;

7) Dopuszczalna asymetria prgdowa faz — do 50%;

8) Sterowanie agregatu — petna automatyka (sterowniki);

9) Uktad wydechowy spalin o $rednicy fi 114 mm i wys.9 m. — 1 kpl.;

10) Gwarancja - min.36 miesiecy;

11) Automatyczny buforowy system tadowania akumulatorow podczas postoju;
12) Wanna zbierajaca ptyny eksploatacyjne stuzace ochronie srodowiska.

Lokalizacja.

Agregat pradotworczy nalezy posadowi¢ w pomieszczeniu agregatorowni w miejscu
zdemontowanego starego agregatu. Agregat winien by¢ ustawiony tak, aby byl tatwo
dostepny dla obstugi serwisowe;.

Posadowienie

Agregat nalezy posadowi¢ na poduszkach amortyzacyjnych, na istniejagcym podtozu. Agregat
nalezy uziemi¢. Agregat potaczy¢ liniami kablowymi i sterujacymi z rozdzielnig niskiego
napigcia (pole nr 6) w budynku wysokim Wydziatu Lacznosci i Informatyki poprzez ztacze
kablowe Zk-1 630 A.

4. Ziacze kablowe Zk-1 630A
Kompletne ztacze kablowe typu Zk1-1 630 A wolnostojace przysScienne z wyposazeniem
(roztacznik bezpiecznikowy listwowy).

Lokalizacja.
Budynek agregatorowni

5. Dodatkowy system samostartu dla agregatu pradotworczego typu 84ZPP-78412 o
mocy 250 kW

1) kompletny system samostartu agregatu wraz ze sterownikami,

2) montaz buforowego tadowania akumulatorow

3) montaz ogrzewana plaszcza wodnego.

Lokalizacja.

Kompletny system samostartu nalezy zamontowa¢ w agregacie pradotwdrczym
zlokalizowanym w budynku agregatorowni.

Wymagania dotyczgce robot
6. Wykonanie robét budowlanych

Wymagania ogélne dotyczace robdt budowlanych

Wykonawca odpowiedzialny jest za zorganizowanie i prowadzenie procesu budowy oraz
prowadzenie robdt zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych,
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i ppoz. oraz ochrony $rodowiska a ponadto
montazu agregatu pradotworczego zgodnie z zasadami przyjetymi W instrukcji technicznej
producenta

Warunki konieczne:




Wykonawca powierzy wykonie prac zwigzanych z przebudowa systemu zasilania

rezerwowego minimum trzem osobom zatrudnionym na podstawie umowy o prace, z ktorych:

1) 1 osoba, musi posiada¢ kwalifikacje uprawniajace do wykonywania pracy na stanowisku
dozoru i eksploatacji w zakresie obstugi, konserwacji, remontdw i montazu urzgdzen,
instalacji i sieci elektroenergetycznych o napigciu znamionowym do 1 kV, potwierdzone
aktualnym swiadectwem kwalifikacji w wymaganym zakresie

2) 2 osobami, ktore muszg posiada¢ kwalifikacje uprawniajagce do wykonywania pracy na
stanowisku eksploatacji w zakresie obstugi, konserwacji, remontow 1 montazu urzadzen,
instalacji i sieci elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1 kV, potwierdzone
aktualnym $wiadectwem kwalifikacji w wymaganym zakresie.

~

Materialy.

1. Materiaty przeznaczone do zastosowania podczas realizacji zamoOwienia powinny miec

wymagane swiadectwa, jakosci, gwarancyjne, aprobaty, atesty i certyfikaty.

Stosowanie materiatow zastepczych jest niedopuszczalne.

3. Wykonawca roboét ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
1 jako$ciowych materiatow uzytych do realizacji umowy.

N

Organizacja prac
8. Organizacja prac budowlanych.
Organizacja prac stosowana przez Wykonawce robot musi uwzglednia¢ catodobowe
uzytkowanie obiektu i nie moze zakldci¢ normalnego dziatania jednostki Policji.

Harmonogram prac.
Wykonawca przedstawi (w terminie 3 dni przed przystapieniem do robot) harmonogram prac,
celem jego akceptacji przez Zamawiajgcego

Wylaczenia energii elektrycznej.

Czgéciowe odlagczenie napiecia podczas wykonywania prac powinno odbywaé sie w
uzgodnieniu z Komendantem jednostki Policji, z uwzglednieniem potrzeb poszczegdlnych
wydziatow.

Calkowite odlgczenie napigcia elektrycznego podczas wykonywania prac powinno odbywaé
si¢ W uzgodnieniu z Komendantem jednostki Policji Zaktadem Energetycznym oraz
Inspektorem Nadzoru Zamawiajacego.

Wymagania dotyczgce srodkéw transportu
9. Transport.
Zleceniobiorca zobowigzany jest do dojazdu do jednostki Policji na koszt wiasny, wltasnym
transportem, po uprzednim dostarczeniu Zleceniodawcy ich wykazu ilo§ciowego 1 numerow
rejestracyjnych pojazdow.

Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska bhp, ppoz., ochrona wtasnosci publicznej
i prywatnej

10. Wymagania

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t budowlanych.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania robot Wykonawca biedzie
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm




dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy Oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla 0s6b lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na s$rodKi
ostroznosci 1 zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, podtoza
substancjami chemicznymi, mozliwos$cig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie takze
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym, jako rezultat
realizacji robot albo przez pracownikéw Wykonawcy.

Bezpieczenstwo o higiena pracy.

Podczas realizacji robot budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci ma obowigzek zadbaé, aby
pracownicy nie wykonywali i pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajacych odpowiednich warunkéw sanitarnych.

Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatne;.
Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty budowlane w sposob powodujacy minimalne
niedogodnos$ci dla mieszkancow terendw przyleghych.

Opis dziatan zwigzanych Z kontrolg, badaniami i odbiorem robot
11. Kontrola.

Kontrola bedzie obejmowaé¢ wykonanie robot budowlanych, zgodnos¢ materiatow,
technologi¢ prac oraz stosowane materialy i srodki transportu.

Ogolne zasady kontroli, jakosci robot budowlanych:

1. Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole, jakosci robot, materialow
I wbudowywanych urzadzen.

2. Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami Norm
Technicznych lub Aprobat Technicznych oraz zlecen producenta urzadzen.

3. Badania kontrolne obejmuja caty proces budowy.

4. Do wykonania pomiarow elektrycznych Zleceniobiorca stosowaé bedzie przyrzady
pomiarowe posiadajace aktualng legalizacje.

W czasie prowadzenia prac jak i po ich zakonczeniu nalezy przeprowadza¢ badania:

Sprawdzanie i badanie kabli oraz przewodow po ich utozenie.

Badanie rezystancji izolacji przewodow i zabudowanych urzadzen.

Badanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i badanie ciggtosci potaczen.

Pomiar rezystancji uziemienia.
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12. Odbior robét budowlanych.

Roboty podlegaja nast¢pujacym etapom:

1. Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
2. Odbiorowi czg¢sciowemu

3. Odbiorowi ostatecznemu

4. Odbiorowi pogwarancyjnemu



Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych robét budowlanych z:

Specyfikacja wykonania i odbioru robot

Ustaleniami z Inwestorem,

Wiedzg i sztukg budowlana.

Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot.

Wszystkimi innymi obowiazujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego
zakresu robot.
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Odbior robot budowlanych zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych oraz wykonanie instalacje i ulegajacych zakryciu polega na
finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych robodt, ktore w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego
postepu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Na podstawie przedlozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjg Techniczna.

Odbidr czesciowy roboét budowlanych

Odbidér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonywanych robdt. Odbioru
czg¢sciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru dokonuje
Inspektor nadzoru Zleceniodawcy.

Odbiér ostateczny robot budowlanych.

Odbioér ostateczny robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i1 warto$ci. Odbioru ostatecznego dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego. Odbior nastapi w terminie 7 od daty zgloszenia do
odbioru przez Wykonawce.

Odbior ostateczny rob6t budowlanych.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. Uzgodniong dokumentacja powykonawcza przylaczenia do sieci wewnetrznej urzadzen

zasilania rezerwowego.

Protokoty z prob i badan agregatu pradotworczego na biegu jalowym i pod obcigzeniem.

Protokot z badan agregatu pradotwdrczego z nowym systemem samostartu.

Protokodt z pomiarow instancji elektrycznej.

Dokumentacj¢ techniczng agregatu pradotworczego.

Ksigzke gwarancyjna.

Ksigzke agregatu pradotworczego i przegladow serwisowych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow.

9. Szkic usytuowania agregatu pradotworczego wraz z przebiegiem linii kablowych.

10. Instrukcj¢ bezpiecznej obshugi agregatu pradotwoérczego (kolejnos¢ czynnosci).

11. Protokot z przeszkolenia stanowiskowego 2 osob obstugi agregatu.

12. Oswiadczenie wykonania robot zgodnie ze sztuka budowlang oraz obowigzujacymi
normami i przepisami.

Protokot odbioru stanowi potwierdzenie wykonania prac i jest podstawg do wystawienia przez

Wykonawce faktury VAT.

NGO~ WD

Odbior pogwarancyjny robot budowlanych.




Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
zaistnialtych w okresie pogwarancyjnym.

Gotowos¢ prac do odbioru zglasza Zleceniobiorca inspektorowi nadzoru Zleceniodawcy do
ich oceny i zatwierdzenia.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z obowigzujagcymi Normami
Technicznymi (PN-EN)

Dokumenty odniesienia
13. Przepisy prawa.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zar6wno przez
wadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg zwigzane W
jakiejkolwiek sposéb z prowadzonymi robotami i begdzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

1) Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202)

2) Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755 ze zm.)

3) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2014 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 492)

4) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.04.2003 r. w
sprawie szczegOlowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujace si¢ eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r., Nr 89, poz 828 ze
zm.)

5) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finansow z dnia 13.04.2017 r. w sprawie rodzajow
przyrzadow pomiarowych podlegajacych prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu
tej kontroli (Dz. U. z 2017 r., poz. 885)

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1422 ze zm.).

7) PN-EN 60529: 2003 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

8) PN-E-04700 +A2: 1996 - Wymagania ogolne dotyczace urzadzen ochronnych
réznicowopradowych.

9) PN- ICE 60364 — instalacje eklektyczne w obiektach budowlanych

oraz inne Normy i Rozporzadzenia niewymienione powyzej.
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