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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
 

Instalacje zasilania elektryczne 

CPV 45315300-1 

 

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją systemu zasilania rezerwowego 

oraz gwarantowanego-bezprzerwowego dla węzła OST 112 w Komendzie Wojewódzkiej 

Policji w Poznaniu 

 

 
Przedmiot i zakres robót budowlanych 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót budowlanych związanych modernizacją zasilania gwarantowanego-

bezprzerwowego w ramach modernizacji systemu zasilania rezerwowego oraz 

gwarantowanego-bezprzerwowego dla węzła OST 112 w Komendzie Wojewódzkiej Policji  

w Poznaniu. 

 

 

Zakres stosowania ST 

 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 

i realizacji robót budowlanych związanych z modernizacją zasilania gwarantowanego-

bezprzerwowego w ramach modernizacji systemu zasilania rezerwowego oraz 

gwarantowanego-bezprzerwowego dla węzła OST 112 w Komendzie Wojewódzkiej Policji w 

Poznaniu. Zakres modernizacji zasilania gwarantowanego-bezprzerwowego w szczególności 

obejmuje obejmuje: 

1) demontaż UPSa UPS Emerson NX 20 o mocy wyjściowej AC 20 kVA oraz montaż 

nowego UPSa o mocy wyjściowej AC 60 kVA.; 

2) ułożenie linii kablowych i sterowniczych. 

 

 

Zakres robót budowlanych objętych ST 

 

      Zakres robót został określony w niniejszej specyfikacji oraz przedmiarze 

 

 

1. Opis stanu istniejącego systemu zasilania w energię elektryczną   

 

System zasilania gwarantowanego-bezprzerwowego urządzeń teleinformatycznych. 

1) Istniejący UPS Emerson NX 20 o mocy wyjściowej AC 20 kVA jest o zbyt niskiej mocy 

i wyeksploatowanych bateriach. 

2) Rezerwowa siłownia SUN4800/SPA20, pracująca od wielu lat, jest już mocno 

wyeksploatowana i jest problem z uzyskaniem części zamiennych. 
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2. Zakres robót budowlanych obejmuje: 

 

1) Odłączenie od zasilania oraz odbiorów istniejącego UPS-a Emerson NX 20kVA 

z pomieszczenia rozdzielni niskiego napięcia znajdującego się w piwnicy budynku Wydz. 

Łączności i Informatyki KWP w Poznaniu następnie zainstalowanie i uruchomienie go na 

parterze budynku Wydz. Łączności i Informatyki KWP w Poznaniu w pomieszczeniu 

siłowni w wyznaczonym miejscu. Zasilanie – nowy kabel (5x15mm2, dł. ok. 10m)  

dostarczony przez Wykonawcę. 

2) Instalacja systemu zasilania gwarantowanego w postaci nowego UPS-a w  miejscu 

instalacji UPS Emerson NX 20kVA. 

3) Wykonanie uziemienia UPS-a (około 35 m do szyny uziemiającej). 

4) Wykonanie linii zasilania z rozdzielni niskiego napięcia do nowego UPSa wykorzystując 

do tego nowe, dostarczone przez Wykonawcę podstawy bezpiecznikowe oraz nowy 

dostarczony przez Wykonawcę kabel, dobrany przez projektanta (dł. ok. 35m). 

5) Wykonanie nowej dostarczonej przez Wykonawcę rozdzielnicy odbiorów zasilanych 

z UPS-a (rozłącznik główny, lampki sygn., 3 x wyłączniki odbiorów dodatkowo 1 x 

zapas, wziąć pod uwagę możliwość rozbudowy rozdzielnicy o kolejne 4 wyłączniki 

odbiorów trójfazowych). 

6) Budowa 1 linii zasilającej odbiory AC/230V (ok. 50m kabla min. 5x15mm2), 

zakończonej,  w pomieszczeniu serwerowni II piętra dostarczoną przez Wykonawcę 

rozdzielnicą:  

a) obudowa naścienna, 

b) wyłącznik główny z sygnalizacją napięcia przed i za wyłącznikiem, 

c) zabezpieczenia typu „S”: dla min. 24 odbiorów (12x20A, 12x25A) na jedną 

rozdzielnice. 

7) Budowa 1 linii zasilającej odbiory AC/230V (ok. 30m na 1 linie kabla min. 5x15mm2), 

zakończonej w pomieszczeniu serwerowni I piętra na istniejącej rozdzielnicy 

8) Podłączenie istniejącej 1 linii zasilającej odbiory AC/230V, do rozdzielnicy odbiorów 

zasilanych z UPS-a, i doposażenie tej rozdzielnicy w zabezpieczenia typu „S”: dla min. 

24 odbiorów (12x20A, 12x25A). 

9) Uruchomienie systemu zasilania. Przeprowadzenie testów uruchomieniowych. 

10) Konfiguracja i podłączenie siłowni do systemu nadzoru WinCN2 pracującego w KWP w 

Poznaniu. 

11) Automatyczne przekazywanie informacji o parametrach i stanach alarmowych systemu 

zasilania ma odbywać się do centrum nadzoru WinCN2 zlokalizowanego w WWT KWP 

Poznań. Zamawiający wymaga aby był zapewniony pełny nadzór nad pracą systemu 

zasilania oraz jego funkcjonalnością poprzez jedno oprogramowanie nadzorcze. 

Zamawiający nie dopuszcza aby część informacji ze sterownika mikroprocesorowego 

systemu zasilania gwarantowanego przesyłana była do innego oprogramowania lub też 

część funkcji zdalnego nadzoru i sterowania obsługiwana była przez inne 

oprogramowanie. 

12) Podłączenie interfejsu Ethernet sterownika do wskazanego przez Zamawiającego portu 

systemu teletransmisyjnego w szafie teletechnicznej. 

13) Konfiguracja sieciowa sterownika wg wytycznych Zamawiającego przekazanych na 

etapie realizacji. 

14) Odpowiednia rekonfiguracja stanowiska nadzoru WinCN2 w KWP w Poznaniu. 

15) Wykonanie niezbędnych pomiarów. 

16) Wykonawca dostarczy dokumentację techniczno-eksploatacyjną producenta urządzeń. 

17) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, najpóźniej do dnia odbioru, dokumentacji 

powykonawczej. W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca wykona schemat 
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ideowy nowego systemu zasilania gwarantowanego i zawiesi go na ścianie 

w pomieszczeniach instalacji urządzeń zasilania. 

18) Dokumentacje (dokumentacja techniczno-eksploatacyjna producenta urządzeń oraz 

dokumentacja powykonawcza) ma być sporządzona w języku polskim,  

w wersji papierowej - w 3 egz. oraz na nośniku CD lub pendrive – w 1 egz. 

19) Wykonawca przeprowadzi szkolenie dot. UPS-a: 

a) po zakończeniu prac instalacyjnych i uruchomieniowych urządzeń Wykonawca 

zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia. 

b) szkolenie: 

- przeprowadzone będzie w miejscu instalacji urządzenia, w wymiarze 

min. 2 godzin, dla min. 4 osób, 

- winno składać się z części teoretycznej oraz części praktycznej, obejmującej 

budowę urządzenia, pełną obsługę, konfigurację, lokalizację i usuwanie 

uszkodzeń, 

- winno być przeprowadzone w języku polskim. 

c) Materiały szkoleniowe winien otrzymać każdy uczestnik szkolenia oraz winny być 

sporządzone  w języku polskim, dla każdego uczestnika. 

d) Wykonawca na co najmniej 5 dni przed planowanym szkoleniem powiadomi 

przedstawiciela Zamawiającego o terminie planowanego szkolenia 

20) Wykonawca wykona corocznych przegląd gwarancyjny w okresie gwarancji po każdym 

następnym roku eksploatacji w ramach otrzymanego wynagrodzenia. 

 

Dodatkowe prace instalacyjne: 

1) Odłączenie zasilania istniejącej rozdzielnicy HAGER w pomieszczeniu rozdzielni 

niskiego napięcia zasilanego z pola w rozdzielni transformatorowej. 

2) Odłączenie zasilania i demontaż istniejącej rozdzielnicy odbiorów w pomieszczeniu 

rozdzielni niskiego napięcia od istniejącego UPS-a Legrand Trimod 60kVA i przepięcie 

kabla odbiorów ze zlikwidowanej rozdzielny do rozdzielnicy HAGER, przepięcie 

istniejącego kabla zasilania do rozdzielni HAGER (przedłużenie o 1m przekrój 

5x70mm
2
, bądź wymiana na nowy kabel). 

3) Demontaż i utylizacja istniejącej siłowni systemu rezerwowego OST112 - siłownia 

SUN4800/SPA20 z jedną baterią akumulatorów 7OPzS490. 

4) Przełączenie zasilania gwarantowanego rozdzielnicy II piętra (demontaż istniejącego 

kabla około 20m pod podłogą techniczną, oraz podłączenie istniejącego nowego kabla do 

rozdzielnicy). 

 

3.   UPS: cechy UPS-a, dane ogólne, lokalizacja. 
Parametr Wymagana wartość 

Budowa  konstrukcja modułowa, 

 zasilacze UPS w technologii VFI - SS 111, posiadające  

certyfikat zgodności z zasadniczymi wymaganiami wydany 

przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą lub deklarację 

zgodności z wymaganiami szczegółowymi wydany przez 

producenta lub importera, 

 równoległy redundancyjny układ modułowy oparty na 

modułach zbudowanych z 3 niezależnych modułów 

jednofazowych, 

 możliwość rozbudowy mocy systemu UPS w jednej szafie, 

 moduły wsuwane do szafy, wymiana modułu UPS bez 

wykonywania jakichkolwiek połączeń kablowych, bez 

konieczności wyłączania systemu UPS, bez konieczności 

przejścia na by-pass, 

 wejściowy układ przyłączeniowy systemu UPS musi być 
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przystosowany do zasilania z dwóch niezależnych pól: 

zasilanie toru przetwarzania + zasilanie toru obejściowego 

(bypass) 

 zasilacz UPS ma być wyposażony w sterownik służący do 

lokalnego / zdalnego nadzoru, integrację z nadrzędnym 

systemem nadzoru oraz szybkiego dostępu do parametrów 

serwisowych. Należy uruchomić zdalny nadzór UPS-a za 

pomocą sieci Zamawiającego Ethernet TCP/IP i podłączyć do 

istniejącego systemu zdalnego nadzoru WinCN 

zlokalizowanego w WWT KWP  Poznań. 

Moc wyjściowa 60 kVA. 

Architektura  - kompletna szafa systemowa 80kVA, 

- 3 x trójfazowy moduł  20kVA każdy zbudowany z 3 modułów 

jednofazowych 6,7 kVA, 

- 1 x szafa bateryjna do baterii modułowych 

- 12 x modułów bateryjnych "long life", autonomia 15 min. @  

60kVA obciążenia PF=0,8, 

- 3 x układ monitorowania LCD wbudowany w tablicę sterującą, 

pola zabezpieczeń, 

- interfejsy do komunikacji szeregowej RS232, styki 

beznapięciowe (2 pinowe) 

Konfiguracja fazowa wejścia / wyjścia 3-fazy / 3-fazy 

Technologia VFI SS 111, układ beztransformatorowy 

Sprawność całkowita przetwarzania 

AC/AC 
>95% 

Napięcie / częstotliwość wejściowa    400 V +15% -20%, 50Hz 

THDi < 3% (w zakresie obciążenia 20% - 100%) 

Wejściowy współczynnik mocy (PF)  > 0,99 (w zakresie obciążenia 20% - 100%) 

Napięcie / częstotliwość wyjściowa   3x400 V, 50Hz 

Tolerancja napięcia wyjściowego ±1% 

Tolerancja częstotliwości wyjściowej ±0,1% 

Przeciążenie falownika 150% / 60 s 

Crest Factor   3,5 : 1 

Baterie akumulatorów UPS ma być wyposażony w baterie w formie wymiennych 

modułów i w nowoczesny system nieciągłego 3-stopniowego 

ładowania baterii, który zapewni utrzymanie ich projektowanej 

żywotności, max. czas ładowania akumulatorów: 5h, 

Czas autonomii przy pracy z baterii 

akumulatorów 

min. 15 minutowej autonomii pracy przy obciążeniu 

znamionowym, 

Technologia baterii akumulatorów zaleca się stosowanie akumulatorów w technologii o żywotności 

min. 10 lat 

Układ mechaniczny 

Każda bateria musi składać się z min. Dwóch szeregów 

połączonych równolegle.  

Baterie umieszczone w szafie UPSa w postaci modułów 

bateryjnych wymienianych „na gorąco” (hot swap). 

Wymagania baterii akumulatorów spełniające wymagania określone w decyzji Rady nr 87/95/EWG z 

dnia 22 grudnia 1986 r. w sprawie normalizacji w dziedzinie 

technologii informatycznych i telekomunikacji (Dz. Urz. UE, 

Polskie wydanie specjalne: rozdział 13, tom 08, str. 236) oraz w 

dyrektywie 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 

września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych 

baterii i akumulatorów oraz uchylająca dyrektywę 91/157/EWG 

(Dz. Urz. UE L 266 z 26.09.2006 r. , str.1). 

Budowa - należy stosować baterie akumulatorów składającą się z ogniw 

tego samego typu, 

- należy stosować minimum dwie równoległe gałęzie 

akumulatorów, odpowiednio 

zabezpieczonych na obu biegunach, 

Zintegrowany centralny ręczny by-pass 

serwisowy dla całego systemu 
Tak 
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Współpraca z agregatem prądotwórczym Synchronizacja w szerokim zakresie częstotliwości wejścia / 

wyjścia: ±14% 

Sterowanie układ sterowania z wyświetlaczem LCD 

Wyłącznik ppoż. UPS ma być wyposażony w wyłącznik p-poż. 

Zabezpieczenia  przeciążeniowe 

 przed minimalnym dopuszczalnym rozładowaniem baterii 

 przeciwzwarciowe 

 przeciwprzepięciowe 

 przed maksymalną dopuszczalną temperaturą pracy 

Zdalny nadzór UPS ma być wyposażony w sterownik służący do 

lokalnego/zdalnego nadzoru, integrację z nadrzędnym systemem 

nadzoru oraz szybkiego dostępu do parametrów serwisowych. 

Należy uruchomić zdalny nadzór UPS-a za pomocą istniejącej 

sieci Ethernet TCP/IP i podłączyć do istniejącego systemu 

zdalnego nadzoru zlokalizowanego w WWT KWP Poznań. 

Wymaga się kontrolowania co najmniej parametrów:  

-określenie stanu pracy (z baterii, z sieci, z by-pass), 

-wartość skuteczna napięcia zasilającego (dla każdej fazy) i jego 

częstotliwość, 

-przewidywany czas podtrzymania na baterii przy bieżącym 

obciążeniu, 

Licencja na oprogramowanie WinCN dla 

obiektu 

Tak 

Temperatura pracy 0°C - 40°C 

Należy stosować zasilacze UPS spełniające 

normy i wymagania: 

PN-EN-62040-1-1:2006, PN-EN 50091-2:2002 (U), PN-EN 

62040-3:2005, 

Inne  

Po zakończeniu prac i uruchomieniu UPS-

a Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla 

min. 4 pracowników Policji, obejmujące 

budowę urządzeń, pełną obsługę, 

konfigurację, lokalizację i usuwanie 

uszkodzeń, Wykonawca zapewni materiały 

szkoleniowe 

Tak 

Dokumentacja powykonawcza systemu 

UPS 
Tak 

Schemat ideowy instalacji zasilania 

gwarantowanego umieszczony w 

serwerowni i miejscu instalacji urządzeń 

zasilania 

Tak 

 

 

Lokalizacja. 

UPS  należy zamontować w pomieszczeniu rozdzielni niskiego napięcia zlokalizowanym  

w piwnicy budynku Wydziału Łączności i Informatyki, w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. 

 

 

Wymagania dotyczące robót 

 

6. Wykonanie robót budowlanych 

 

Wymagania ogólne dotyczące robót budowlanych 

 Wykonawca odpowiedzialny jest za zorganizowanie i prowadzenie procesu budowy oraz 

prowadzenie robót zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i ppoż. oraz ochrony środowiska a ponadto 

montażu UPS-a zgodnie z zasadami przyjętymi w instrukcji technicznej producenta 
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Warunki konieczne: 

Wykonawca powierzy wykonie prac związanych z przebudowa systemu zasilania 

gwarantowanego - bezprzerwowego osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, z 

których:  

1) 2 osoby, muszą posiadać kwalifikacje uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku 

dozoru i eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu urządzeń, 

instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV, potwierdzone 

aktualnym świadectwem kwalifikacji w wymaganym zakresie. 

2) 2 osoby, muszą posiadać kwalifikacje uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku 

eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu urządzeń, instalacji 

i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV, potwierdzone aktualnym 

świadectwem kwalifikacji w wymaganym zakresie. 

3) 2 osoby posiadające odpowiednie przeszkolenie w zakresie obsługi, montażu, konserwacji 

i konfiguracji systemów zasilania gwarantowanego z określonego typu UPS, potwierdzone 

odpowiednimi świadectwem, certyfikatem lub zaświadczeniem wystawionym przez 

producenta UPS’a lub autoryzowany serwis producenta. 

Wykonawca może skierować do realizacji umowy minimum 4 osoby, jeżeli spełniają one 

łącznie wymagania określone w pkt. 1), 2) i 3). Wszystkie wymagane świadectwa kwalifikacji 

i dokumenty potwierdzające odbycie szkoleń stanowią integralną część umowy. 

 

 

7. Materiały. 

 

1) Materiały przeznaczone do zastosowania podczas realizacji zamówienia powinny mieć 

wymagane świadectwa, jakości, gwarancyjne, aprobaty, atesty i certyfikaty. 

2) Stosowanie materiałów zastępczych jest niedopuszczalne. 

3) Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów użytych do realizacji umowy. 

 

 

Organizacja prac 

 

8.   Organizacja prac budowlanych. 

Organizacja prac stosowana przez Wykonawcę robót musi uwzględniać całodobowe 

użytkowanie obiektu i nie może zakłócić normalnego działania jednostki Policji. 

 

Harmonogram prac. 

Wykonawca przedstawi (w terminie 3 dni przed przystąpieniem do robót) harmonogram prac, 

celem jego akceptacji przez Zamawiającego  

 

Wyłączenia energii elektrycznej.  

Częściowe odłączenie napięcia podczas wykonywania prac powinno odbywać się 

w uzgodnieniu z Komendantem jednostki Policji, z uwzględnieniem potrzeb poszczególnych 

wydziałów. 

Całkowite odłączenie napięcia elektrycznego podczas wykonywania prac powinno odbywać 

się w uzgodnieniu z Komendantem jednostki Policji Zakładem Energetycznym oraz 

Inspektorem Nadzoru Zamawiającego. 
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Wymagania dotyczące środków transportu 

 

9.   Transport.  

Zleceniobiorca zobowiązany jest do dojazdu do jednostki Policji na koszt własny, własnym 

transportem, po uprzednim dostarczeniu Zleceniodawcy ich wykazu ilościowego i numerów 

rejestracyjnych pojazdów.  

 

Wymagania dotyczące ochrony środowiska bhp, ppoż., ochrona własności publicznej 

 i prywatnej  

 

10.  Wymagania  

 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót budowlanych. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót Wykonawca biedzie 

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, 

wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności 

i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, podłoża substancjami 

chemicznymi, możliwością powstania pożaru. 

 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie także 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat 

realizacji robót albo przez pracowników Wykonawcy. 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności ma obowiązek zadbać, aby 

pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz niespełniających odpowiednich warunków sanitarnych. 

 

Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca będzie realizować roboty budowlane w sposób powodujący minimalne 

niedogodności dla mieszkańców terenów przyległych. 

 

 

 

 Opis działań związanych z kontrolą, badaniami i odbiorem robót 

 

11.   Kontrola.  

 

Kontrola będzie obejmować wykonanie robót budowlanych, zgodność materiałów, 

technologię prac oraz stosowane materiały i środki transportu. 

 

Ogólne zasady kontroli, jakości robót budowlanych: 

1. Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę, jakości robót, materiałów i 

wbudowywanych urządzeń. 
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2. Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami Norm 

Technicznych lub Aprobat Technicznych oraz zleceń producenta urządzeń. 

3. Badania kontrolne obejmują cały proces budowy.  

4. Do wykonania pomiarów elektrycznych Zleceniobiorca stosować będzie przyrządy 

pomiarowe posiadające aktualną legalizację. 

W czasie prowadzenia prac jak i po ich zakończeniu należy przeprowadzać badania: 

1. Sprawdzanie i badanie kabli oraz przewodów po ich ułożenie. 

2. Badanie rezystancji izolacji przewodów i zabudowanych urządzeń. 

3. Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i badanie ciągłości połączeń. 

4. Pomiar rezystancji uziemienia. 

 

 

12.  Odbiór robót budowlanych. 

 

Roboty podlegają następującym etapom: 

1. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

2. Odbiorowi częściowemu 

3. Odbiorowi ostatecznemu  

4. Odbiorowi pogwarancyjnemu 

 

Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót budowlanych z: 

1. Specyfikacja wykonania i odbioru robót. 

2. Ustaleniami z Inwestorem. 

3. Wiedzą i sztuką budowlaną. 

4. Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót. 

5. Wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego 

zakresu robót. 

 

Odbiór robót budowlanych zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających oraz wykonanie instalacji ulegających zakryciu polega na finalnej 

ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót 

z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną.  

 

Odbiór częściowy robót budowlanych  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót. Odbioru 

częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje 

Inspektor nadzoru Zleceniodawcy. 

Odbiór ostateczny robót budowlanych. 

Odbiór ostateczny robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Odbioru ostatecznego dokona komisja 

wyznaczona przez Zamawiającego. Odbiór nastąpi w terminie 7 od daty zgłoszenia do 

odbioru przez Wykonawcę.  

 

Odbiór ostateczny robót budowlanych.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Uzgodnioną dokumentacją powykonawczą przyłączenia do sieci wewnętrznej urządzeń 

zasilania gwarantowanego - bezprzerwowego. 
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2. Protokół ze sprawności działania UPS-a przy zaniku zasilania.  

3. Protokół z pomiarów instancji elektrycznej. 

4. Dokumentację techniczną UPS-a. 

5. Książkę gwarancyjną. 

6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów. 

7. Szkic usytuowania UPS-a wraz z przebiegiem linii kablowych. 

8. Instrukcję bezpiecznej obsługi UPS-a (kolejność czynności). 

9. Protokół z przeszkolenia stanowiskowego 4 osób obsługi UPS-a. 

10. Oświadczenie wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi 

normami i przepisami. 

 

Protokół odbioru stanowi potwierdzenie wykonania prac i jest podstawą do wystawienia przez 

Wykonawcę faktury VAT.  

 

Odbiór pogwarancyjny robót budowlanych. 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

zaistniałych w okresie pogwarancyjnym. 

Gotowość prac do odbioru zgłasza Zleceniobiorca inspektorowi nadzoru Zleceniodawcy do 

ich oceny i zatwierdzenia.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z obowiązującymi Normami 

Technicznymi (PN-EN) 

 

Dokumenty odniesienia 

 

13. Przepisy prawa. 

 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 

wadze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są związane w 

jakiejkolwiek sposób z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  

1) Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) 

2) Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755 ze zm.) 

3) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2014 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 492) 

4) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w 

sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby 

zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r., Nr 89, poz 828 ze 

zm.) 

5) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.04.2017 r. w sprawie rodzajów 

przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu 

tej kontroli (Dz. U. z 2017 r., poz. 885) 

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 1422 ze zm.). 

7) PN-EN 60529: 2003 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP). 

8) PN-E-04700 +A2: 1996 - Wymagania ogólne dotyczące urządzeń ochronnych 

różnicowoprądowych. 

9) PN- ICE 60364 – instalacje eklektyczne w obiektach budowlanych 

 

oraz inne Normy i Rozporządzenia niewymienione powyżej. 


