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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
termomodernizacji budynku Komendy Policji w Krajence przy ul. ks. Domanskiego 9.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujag wszystkie czynnosci.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogodlne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z projektem, ST i poleceniami
Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dostarczona dokumentacja techniczna, zaleceniami i instrukcja
wbudowania, akceptowang przez Inspektora.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomi¢ z catoscia
dokumentacji technicznej, oraz projektem organizacji robot.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych
opracowan przed przystgpieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan
projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacj¢ projektantow.

Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznaé si¢ z warunkami istniejgcymi na miejscu i upewnié sie, ze
zapewniajg one mozliwo$¢ wykonania prac.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materialy i parametry jako$ciowe.

Rodzaj materiatu/wyrobu | Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych
budowlanego

Ekofiber Wspétczynnik przewodzenia ciepta A = 0,04W/mK
odpornosc na grzyby | plesnie
klasyfikacje reakcji na ogiern C (PN-EN 13501-01)

Kominek wentylacyjny Fi 150 z PP z kotnierzem dostosowany do pokry¢ papowych
masy izolacyjne — izolacja lekka, grunt | Asfaltowy z kauczukiem syntetycznym, rozpuszczalnikowy
pod papy Ggestos¢ 0,9+1,0g/cm3

papy termozgrzewalne Podktadowa termozgrzewalna V60s4

Nawierzchniowa z posypka termozgrzewalna modyfikowana SBS gr
min 4 +5,5 mm

styropiany Grafitowy neopor A = 0,032W/mK
Biaty A = 0,040W/mK




XPS A =0,036W/mK

Klej do styropianu i siatki

mieszanka cementéw z  wypetniaccami  mineralnymi i
modyfikatorami

Gestos¢ nasypowa: ok. 1,3 kg/dm3

Temperatura stosowania: od +5° C do +25° C Czas zuzycia: ok. 2
godz

Przyczepnos$é: —do betonu > 0,25 MPa —do styropianu = 0,08 MPa

Siatka zbrojaca

wtdkno szkalne Wytrzymatosé wg ETAG 004 test 28- dniowy > 50%
i 21000 N/5 cm

Tynk cienkowarstwowy

Sylikonowy — kolorystyka, rodzaj i grubosc¢ ziarna wedtu projektu

Katowniki do narozy elewacji

Z siatka z wtdkna szklanego

Preparat do usuwania starych powtok
malarskich z elementéw stalowych

Forma zelowa, dziatanie po 5+15 minutach

farby renowacyjna do stali

Pigment — pigmenty organiczne i nieorganiczne
Rozpuszczalnik — weglowodory alifatyczne (zawierajace ponizej 1%
zwigzkow aromatycznych)

Parapety zewnetrzne

blacha stalowa ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze RAL 9018

blacha tytan - cynk

gr. min 0,7 mm — obrobki i rynny oraz rury spustowe

Beton

Klasy C 12/15

Dane do receptury mieszanki betonowej tak aby spetnione byty
nastepujace kryteria:

¢ Tlo$¢ cementu w 1m3 betonu do 380kg

* Wspotczynnik W/C ponizej 0,55

* Punkt piaskowy 27-30%

» maksymalny wymiar ziaren kruszywa do 16mm

* Woda czysta wodociggowa

Kostka brukowa

kostka betonowa wibroprasowana szara gr 8 cm, o minimalnej
wytrzymatosci na $ciskanie 50 Mpa, nasigkliwosci do 5%,
Scieralnosci na tarczy Boechmego < 3,5 mm, szorstkosci
powierzchni gérnej >50

Palisada betonowa

wibroprasowany z betonu niezbrojonego z faktura gtadka
odchytki dtugosé £10mm, szerokosé | wysokosé + 5mm
Charakterystyczna wytrzymatos$¢ na zginanie 5 MPa

-wymiar - 10/16/40 cm

piaski i kruszywa tamane

Zawartosc pylow mineralnych. Nie wiecej 3%
Zawartosc zanieczyszczen obcych, nie wiecej niz 0,5%:

Daszek szklany

Systemowy szklany, szkto hartowane, laminowane VSG 66.4 moco-

wane punktowo do wspornikdw ze stali nierdzewnej

Drzwi zewnetrzne aluminiowe

drzwi poéttora-skrzydtowe, z gérnym naswietlem, aluminiowo-
szklane, profile termo-izolowane malowane proszkowo w kolorze
RAL9018, wyposazone w smozamykacz, okucia ze stali
nierdzewnej, 2 zamki patentowe, szklone szktem hartowanym.
wspotczynnik przenikania ciepta Ud =1,3 W/m?3K.

Drzwi zewnetrzne stalowe

kolor RAL9018. wspétczynnik przenikania ciepta Ud =1,3 W/m?K.

Wyposazone w zamek patentowy.

Brama

metalowe, ocieplane, uchylne, w kolorze RAL 9018

parapety PCV do okien PCV

PCV komorowy kolor biaty, grubos¢ 2 cm , z noskiem 4 cm z
zaslepkami bocznymi




okna PCV zewnetrzne Okna PCV w kolorze bialym. Szklenie zestawem dwukomorowym
izolacyjnosc termiczna 0-2, 0O-3, 0-4: Uw-0,9 W/m2K; O-1:Uw-1,4
W/m2K; izolacja akustyczna Rw>25dB; infiltracja powietrza ponizej
0,3m2/mhdaPa2/3.

Nawiewniki do okien Nawiewniki powietrza higrosterowalne, akust. z mozliwoscia
recznego sterowania,

kotwy mechaniczne i kotki rozporowe | dobierane wedlug rodzaju podtoza (beton, cegla, itp.) oraz obcigze-
nia (zginanie, wyrywanie)

2.2. Kontrola materialow

a)  Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem do robot
podlega¢ kontroli, pobieraniu probek oraz badaniom. Materialy nie spelniajace wymagan
okreslonych w ST powinny zosta¢ odrzucone.

b)  Wykonawca przedstawi §wiadectwa zgodno$ci poszczegdlnych dostaw materiatéw z atestami, PN i
Aprobatami Technicznymi.

2.3. Przechowywanie materialow
a) Materialy powinny by¢ przechowywane w sposob zapewniajacy zachowanie ich jakosci i
przydatnosci do robot. Skladowane materialy, jezeli nawet byly badane przed rozpoczgciem
przechowywania, moga by¢ powtdrnie badane przed wlaczeniem do robot. Sktadowanie powinno
by¢ prowadzone w sposdb umozliwiajacy kontrole materiatow.

b) Transport i sktadowanie kruszywa powinny odbywac¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Materiat jest dostarczany w jednostkach tadunkowych, zabezpieczajacych te wyroby przed uszkodzeniem badz
zniszczeniem. Poszczegolne wyroby laczy si¢ w zwarte fadunki transportowe, przy uzyciu palet.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich roboty bedg wykonywane.
5.1. Roboty rozbiérkowe
Szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowaé podczas demontazu. Nalezy zabezpieczy¢ teren prac przed
dostepem o0so6b postronnych. Material z rozbiorki utylizowaé¢ wedlug obowigzujacych przepisow.

Dokumenty z przyjecia na wysypisko przechowywa¢ min 5 lat.

5.2. Izolacja dachu Ekofiber
Wycinamy w dachu otwdr techniczny o maksymalnych wymiarach 40 cm x 40 cm. llo$¢ otwordéw
uzalezniona jest od powierzchni stropodachu oraz mozliwosci swobodnego dotarcia do kazdego miejsca w

stropodachu



Za pomocy maszyny wttaczamy przez otwér materiat izolacyjny - celuloze

Na biezgco kontrolujemy grubosé ocieplenia nawet w najdalszym miejscu budynku. Grubosé warstwy
nasypowej jest takze stale monitorowana przez operatora. Po odebraniu przez Inspektora warstwy
izolacyjnej otwory zabezpieczamy blachg o grubosci 4 mm oraz papa termozgrzewalng podktadows i
nawierzchniowa.

W zwigzku ze zmniejszeniem przestrzeni wentylowanej nalezy zamontowa¢ wzdtuz linii Srodkowej

budynku dodatkowych kominkéw tworzywowych, @ 15, co ~1,5 m wentylujgcych przestrzer stropodachu.

5.3. Ocieplenie elewacji — metoda lekka mokra
Sciany budynku nalezy oczyici¢ — najlepiej wodg pod ciénieniem. Sprawdzi¢ dobre przyleganie —
przyczepnosé istniejgcego tynku do podtoza, uzupetni¢ ewentualne ubytki podtoza.

Ptyty nalezy przyklei¢ zaprawg majgca dobrg przyczepnosé do nosnych, zwartych, suchych i wolnych od
substancji przeciw przyczepnosciowych (takich jak ttuszcze, bitumy, pyty) powierzchni murdéw, tynkéw i
betondw.

Nalezy sprawdzi¢ przyczepnosé istniejgcych tynkéw i powtok malarskich. ,Gtuche” tynki trzeba odkué.
Ubytki i nieréwnosci podtoza nalezy wypetni¢ zaprawg cem.-wap.

Stare podtoza nalezy zagruntowacd preparatem i pozostawi¢ do wyschniecia przez co najmniej 4 godziny.

Gotowg zaprawe nalezy naktadac kielnig po obwodzie ptyty pasmem szerokosci 3 - 4 cm kilkoma plackami o
srednicy ok. 8 cm. Prawidtowo natozona zaprawa, po docisnieciu ptyty, pokrywa minimum 40 % jej
powierzchni. W przypadku réownych, gtadkich podtozy, zaprawe mozna naktadaé na ptyty za pomocg pacy
zebatej (zeby 10-12 mm). Ptyty styropianowe nalezy mocowad Scisle jedna przy drugiej, w jednej
ptaszczyinie, z zachowaniem mijankowego uktadu stykéw pionowych.

Po zwigzaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), ptyty mozina szlifowa¢ papierem $ciernym i przystgpi¢ do
koniecznego, dodatkowego mocowania tgcznikami mechanicznymi. llo$é tacznikdw powinna wynosié
minimum 6 szt./m?.

Siatke zbrojgcg uktada¢ w 2-3 mm warstwie kleju dedykowanego do siatki

Na wysokosci dolnej kondygnacji zaleca sie natozy¢ podwadjng warstwe siatki i wzmacniac¢ wszystkie naroza
otworow dodatkowymi naktadkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilos¢ tgcznikdw nalezy zwiekszy¢ do
minimum 8 szt./m?.

Wszystkie wypukte naroza otworéw i budynku wzmacnia¢ specjalnymi katownikami z siatkg lub
dodatkowymi kagtownikami aluminiowymi.

Nie wczesniej niz po 3 dniach i nie pdzniej niz po 3 miesigcach od wykonania warstwy zbrojonej
rozpoczynamy tynkowanie tynkiem cienkowarstwowym.

Najpierw pedzlem grunt dedykowany pod przyjety rodzaj i kolor tynku. Nastepnie na drugi dzien lub po 4
godzinach mozemy przystapi¢ do nakfadania tynku.

Nalezy naktadac¢ tynk przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej i rozprowadzac do uzyskania warstwy grubosci
ziarna. Nastepnie zaprawe tynkarska zaciera sie ptaskg pacg z tworzywa sztucznego w celu uzyskania
wybranej faktury (baranek — ruchami kolistymi, kornik — pionowo lub poziomo). Aby unikng¢ réznic w
odcieniu i strukturze tynku, przerwy w pracy nalezy zaplanowa¢ z wyprzedzeniem (np. w naroznikach i
zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw itp.).

Prace prowadzi¢ z zastosowaniem odpowiednich rusztowan, bezpiecznie zakotwionych do $cian budynku.
Uwaga!

Prace prowadzi¢ w zakresie temperatur od +5° C do maksymalnie+25°C

5.4. Stolarka i Slusarka



Okna i drzwi zewngtrzne zamontowa¢ na kotwy i piang montazowg niskoprezng ,,naokoto” tak aby nie
byto mostkow cieplnych.

Parapety wewnetrzne PCV montowac po zamontowaniu okien na pianke niskoprezna.

Bramy montowa¢ na kotwy

W nowych oknach zamontowaé w kazdym pomieszczeniu po jednym nawiewniku higrosterowalnym.

Istniejace kraty zewngtrzne zdemontowaé oczysci¢ z farby metoda chemiczna, a nastgpnie pomalowaé
farbami odpornymi na dziatania atmosferyczne i zamontowa¢ na uprzednio osadzonych wydluzonych
wspornikach. Wsporniki montowa¢ po wykonaniu warstwy zbrojacej a przed potozeniem tynku

cienkowarstwowego.

Parapety zewnetrzne stalowe z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze RAL
9018 montowaé¢ wsuwajac pod profil okienny, tak aby woda nie ciekla miedzy oknem a parapetem a

na niego profilu okiennego sptywata.

Drabina stalowa wyjscia na dach jako wyréb gotowy wykonany w warsztacie $lusarskim ocynkowana
malowana antykorozyjnie mocowana na kotwy. Kotwy osadzi¢ po wykonaniu warstwy zbrojacej a

przed potozeniem tynku cienkowarstwowego.

Wycieraczke¢ osadzi¢ na betonie rowno z kostka brukowa.

5.5. Daszek nad wejSciem
Po wykonaniu warstwy zbrojacej a przed potozeniem tynku cienkowarstwowego zamontowac kotwy w
tulejach do obsadzenia konstrukcji daszka.

Stosowac szkto hartowane VSG 66.4 mocowane punktowo do wspornikow daszka.

5.6. Rynny i rury spustowe
Rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk gr 0,7 mm montowaé przy pomocy obejm.
Mocowanie rynny co 0,5 m a rury spustowej co 1,5 m

$rednice rur i rynien okreslone w projekcie

5.7. Rampa i opaska z kostki brukowej
Po wykonaniu docieplenia i rozebraniu rusztowan mozna przystapi¢ do wykonania opaski wokot
budynku.
Pod nowe nawierzchnie wykona¢ korytowanie, podbudowy i nawierzchnie z kostki brukowej wraz z
kraweznikami i obrzezem wedlug danych okre§lonych w projekcie. Istniejace podioze doggscic,
podbudowy réowniez zaggszcza¢ warstwami max 15 cm. Kostke uktada¢ na 3 cm warstwie podsypki

cementowo-piaskowe;j.



Obrzeza i krawezniki na tawach fundamentowych o gabarytach okreslonych w projekcie.
Pochwyt — stupki balustrady ze stali nierdzewnej montowa¢ w betonie na gt. 0,5+0,7 m. Spod betonu

ponizej strefy przemarzania. Powierzchnia betonu min 25 x25 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot

ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowiazany jest do przygotowania Planu Zapewnienia Jako$ci zawierajacego metody
prowadzenia robdt, personel techniczny, przedstawienie sposobow wykonania w zgodnoSci z
wymogami Umowy.
Plan Zapewnienia Jakosci musi zosta¢ przedstawiony Inspektorowi Nadzoru.

System Kontroli Jakosci musi zawiera¢ co najmniej elementy opisane ponize;j:

1. Dzialania organizacyjne Wykonawcy, kazdego z podwykonawcoéw 1 glownego dostawcy
wykazujace, ze poczynione przygotowania zapewnig odpowiednig jako$¢ prac, co zostanie
odpowiednio potwierdzone.

2. Przygotowanie w celu przeprowadzenia kontroli jako$ci na etapie wdrazania przez personel placu
budowy oraz w celu sprawdzenia kontrolnego przez personel niezalezny od personelu placu
budowy.

3. Przygotowanie do zalozenia i eksploatacji laboratorium wykonujacego proby, ktére bedzie
niezalezne od personelu placu budowy.

4.  Przygotowanie w celu sporzadzenia i sprawdzenia projektow dla prac tymczasowych lub statych
prowadzonych przez Wykonawcg.

5. Wykaz czynnos$ci zwigzanych z kontrolg jakosci robot, zawierajacy Specyfikacje Techniczne oraz
polskie i zagraniczne normy panstwowe.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy polskie
normy nie obejmuja badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powinien przekazywaé Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej po
ich zakonczeniu.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe;.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi i wymaganiami Zamawiajacego.
W przypadku stwierdzenia, w czasie odbioru rob6t, wad i nieprawidtowosci wykonawczych
Zamawiajacy ustali zakres wykonania rob6t poprawkowych lub poleci wymiang wadliwie
zrealizowanych rob6t. Roboty poprawkowe lub wymiang na nowe wadliwie wykonanych
urzadzen Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie okreslonym w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami kontraktu

10. PRZEPISY ZWIAZANE




-Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”;

Wykonawca obowigzany jest znac i stosowa¢ obowiazujace przepisy, a w szczegolnosci:
Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. Nr 156/06, poz. 1118 z
pozniejszymi zmianami);
Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. Nr 39/07, poz. 251).

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i

rozbiérkowych Dz.U. nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r. poz.93.

-Polskie normy:

PN-99/B-20130 - ,,Ptyty styropianowe (PS-E)”

PN-EN ISO 6946 - ,,0pdr cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.”

Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metoda lekka.

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego systemu ocieplenia.
Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem $cian zewnetrznych metoda

,lekkg” (dla doswiadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. $wiadectwo ITB nr 530/85.

PN-EN 206-1 Beton, Wymgania, wtasciweosci, produkcja, zgodnos¢

PN-EN 197-1 Cement, sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementdw powszechnego
uzytki

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa
monolitycznego.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-10085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywanej
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.



