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1 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 

1.1 Spis kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej 

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO: 

*szczegółowy spis treści ze spisem zawartości projektu wykonawczego 

Tom I  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

Część I  ARCHITEKTURA 

Część II   BRANŻA KONSTRUKCYJNA 

Część III  BRANŻA SANITARNA 

Część IV  BRANŻA ELEKTRYCZNA 

Część V  BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA 

Część VI  PROJEKT DROGOWY 

 

Tom II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY – BUDYNEK A          

Część I   ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ    

Część II  BRANŻA KONSTRUKCYJNA 

Część III   BRANŻA SANITARNA  

Część IV  BRANŻA ELEKTRYCZNA  

Część V  PROJEKT BMS 

Część VI  BRANŻA TELETECHNICZNA 

Część VII  ARANŻACJA WNĘTRZ 

 

Tom III PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY – BUDYNEK B          

Część I   ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ    

Część II  BRANŻA KONSTRUKCYJNA 

Część III   BRANŻA SANITARNA  

Część IV  BRANŻA ELEKTRYCZNA 

Część V  PROJEKT BMS 

Część VI  BRANŻA TELETECHNICZNA 

Część VII  ARANŻACJA WNĘTRZ 

 

Tom IV PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY – BUDYNEK C          

Część I   ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ    

Część II  BRANŻA KONSTRUKCYJNA 

Część III   BRANŻA SANITARNA  

Część IV  BRANŻA ELEKTRYCZNA  

Część V  PROJEKT BMS 

Część VI  BRANŻA TELETECHNICZNA 

Część VII  ARANŻACJA WNĘTRZ 
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Tom V PROJEKT INSTALACJI TELEINFORMATYCZNYCH I LOKALIZACJE ZEWNĘTRZNE  

Część I   PROJEKT RADIOKOMUNIKACJI 

Część II  BRANŻA KONSTRUKCYJNA 

Część III  BRANŻA ELEKTRYCZNA  

 

Tom VI – SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Część I  ARCHITEKTURA  

Część II  BRANŻA KONSTRUKCYJNA 

Część III  BRANŻA SANITARNA 

Część IV  BRANŻA ELEKTRYCZNA 

Część V  PROJEKT BMS 

Część VI  BRANŻA TELETECHNICZNA 

Część VII  BRANŻA DROGOWA 
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1.2 Spis zawartości części II tomu I – Branża konstrukcyjna 
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3.2 Cel opracowania ......................................................................................... 9 

3.3 Lokalizacja inwestycji .................................................................................. 9 

4 OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ............................................................ 9 

4.1 Opis ogólny ............................................................................................... 9 

4.2 Warunki obciąŜenia ..................................................................................... 9 

4.3 Klasa niezawodności ................................................................................... 10 

4.4 Trwałość ................................................................................................. 10 

4.5 Dane geologiczne i warunki gruntowo-wodne ...................................................... 10 

4.5.1 Kategoria geotechniczna ................................................................... 13 

5 SZCZEGÓŁOWY OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCJI ................................................ 13 

5.1 Roboty ziemne i fundamenty ......................................................................... 13 

5.2 Fundament pod maszt telekomunikacyjny ......................................................... 15 

5.3 Wiata na samochody słuŜbowe ....................................................................... 15 

5.4 Wiata śmietnikowa ..................................................................................... 15 

5.5 Fundament pod slup oświetleniowy ................................................................. 15 

5.6 Ściana oporowa ......................................................................................... 16 

6 Ogólne zasady montaŜu .............................................................................. 16 

6.1 Konstrukcja Ŝelbetowa ................................................................................ 16 

6.2 Wytyczne MontaŜu Konstrukcji Stalowej............................................................ 18 

6.2.1 Uwagi ogólne ................................................................................ 18 

6.2.2 Tolerancje montaŜu i usytuowania podpór .............................................. 19 

6.2.3 Połączenia śrubowe ......................................................................... 19 

6.2.4 Połączenia spawane ........................................................................ 20 
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6.2.5 Zabezpieczenia antykorozyjne. ........................................................... 20 

7 Inne wymagania ....................................................................................... 20 

7.1 Ochrona odgromowa ................................................................................... 20 

7.2 Wpływ szkód górniczych ............................................................................... 20 

8 MATERIAŁY .............................................................................................. 20 

8.1 Stal zbrojeniowa ....................................................................................... 20 

8.2 Beton ..................................................................................................... 21 

8.3 Stal profilowa ........................................................................................... 21 

9 UWAGI KOŃCOWE ...................................................................................... 22 

1.3 Spis części rysunkowej 

Nr dokumentu Tytuł Skala 

IP242_PW_DR_IK.00001-03 Maszt telekomunikacyjny 1:50 

IP242_PW_DR_IK.00002-01 Wiata na samochody – rzut fundamentów 1:100 

IP242_PW_DR_IK.00003 Wiata na samochody – rzut konstrukcji 1:100 

IP242_PW_DR_IK.00004 Wiata na samochody – przekrój A-A 1:50 

IP242_PW_DR_IK.00005-01 Wiata śmietnikowa 1:100/1:50 

IP242_PW_DR_IK.00006-02 Fundament słupa oświetleniowego 1:50 

IP242_PW_DR_IK.00007-01 Ściana oporowa 1:20 
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2 DOKUMENTY POWIĄZANE 

2.1 Podstawa opracowania 

• Umowa na wykonanie prac projektowych, 

• Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500 

• Materiały przetargowe wraz z koncepcją i uzgodnienia z zamawiającym 

• Wytyczne nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie standardów 

technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji.  

• Wizja lokalna 

• Badania geologiczne 

• Obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego  

• Warunki dostawy mediów 

• Ustalenia międzybranżowe 

• Opinie i uzgodnienia 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane ((Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, i Nr 170, poz. 

1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373, Nr 247, poz. 

1844, z 2008 r. Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz.1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321 i Nr 227, 

poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ 

POLSKIEJ z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo 

budowlane 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz. 690, z 

późniejszymi zmianami), stan prawny obowiązujący od 01.01.2018r 

•  Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2017r., poz. 1204) 

• Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów          (Dz. U. z dnia 

22 czerwca 2010 r.) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie 

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. nr 119 poz. 

998 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072 z poźn. zm.).  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 października 2010 roku r. w sprawie pomieszczeń 

magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz 

wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U.Nr 222, poz. 1451).  

• Zarządzenie Nr 45 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie 

postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w archiwach 

wyodrębnionych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez niego 

nadzorowanych (Dz. Urz. MSW Nr 9, poz. 42).  
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• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie minimalnych warunków 

utrzymania poszczególnych gatunków zwierząt wykorzystywanych do celów rozrywkowych, 

widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych (Dz. U. Nr 16, poz.166).  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 2012 roku w sprawie 

pomieszczeń 5/155 przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb 

dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania 

z zapisami z tych pomieszczeń, pokoi i izb (DZ.U.poz.638).  

• Obowiązujące Normy i przepisy budowlane 

2.2 Normy, standardy i inne odnośniki 

Tabela 1.Normy, standardy i dokumentacja geologiczna 

Odn. Nr dok. / Autor Tytuł 

[1] PN-EN 1990  PODSTAWY PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI. 

[2] PN-EN 1991-1-1:2004 

ODDZIAŁYWANIA NA KONSTRUKCJE. CZĘŚĆ 1-1: 

ODDZIAŁYWANIA OGÓLNE. CIĘŻAR OBJĘTOŚCIOWY, 

CIĘŻAR WŁASNY, OBCIĄŻENIA UŻYTKOWE 

W BUDYNKACH.  

[3] PN-EN 1991-1-3:2005 
ODDZIAŁYWANIA NA KONSTRUKCJE. CZĘŚĆ 1-3: 

ODDZIAŁYWANIA OGÓLNE - OBCIĄŻENIE ŚNIEGIEM.  

[4] PN-EN 1991-1-4:2008 

ODDZIAŁYWANIA NA KONSTRUKCJE. CZĘŚĆ 1-4: 

ODDZIAŁYWANIA OGÓLNE. ODDZIAŁYWANIA 

WIATRU.  

[5] PN-EN 1991-1-5:2005 

ODDZIAŁYWANIA NA KONSTRUKCJE. CZĘŚĆ 1-5: 

ODDZIAŁYWANIA OGÓLNE. ODDZIAŁYWANIA 

TERMICZNE.  

[6] PN-EN 1992-1-1:2008 
PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI Z BETONU - CZĘŚĆ 1-

1: REGUŁY OGÓLNE I REGUŁY DLA BUDYNKÓW 

[7] PN-EN 1992-1-2: 2008 

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI Z BETONU - CZĘŚĆ 1-

2: REGUŁY OGÓLNE -PROJEKTOWANIE Z UWAGI NA 

WARUNKI POŻAROWE  

[8] PN-EN 1993-1-1:2006 
 PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH - CZĘŚĆ 

1-1: REGUŁY OGÓLNE I REGUŁY DLA BUDYNKÓW. 

[9] PN-EN 1997-1:2008 
PROJEKTOWANIE GEOTECHNICZNE - CZĘŚĆ 1: ZASADY 

OGÓLNE  

[10] 

„Geo - Well ” 

Usługi geologiczne i 

Ochrony Środowiska - 

mgr Michał Skrzypczak 

Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża 

gruntowego i projektem geotechnicznym 
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3 DANE OGÓLNE 

3.1 Przedmiot inwestycji i zakres opracowania 

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ul. 

Bydgoskiej  wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej na działkach nr dz. nr ew. 331/1, 

331/7, 331/19, 389 obręb PIŁA 27; jednostka ewidencyjna 301901_1 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje część konstrukcyjną Projektu Zagospodarowania Terenu 

• Wykonanie rysunków konstrukcyjnych  

3.2 Cel opracowania 

Celem opracowania jest przygotowanie wielobranżowego projektu  wykonawczego dla inwestycji pn. 

„budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ul. Bydgoskiej  wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną” . 

3.3 Lokalizacja inwestycji 

Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest w Pile przy ul. Bydgoskiej  wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną zlokalizowanej na działkach nr dz. nr ew. 331/1, 331/7, 331/19, 389 obręb PIŁA 27; jednostka 

ewidencyjna 301901_1 

 

4 OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 

4.1 Opis ogólny 

Na terenie objętym niniejszym opracowaniem zaprojektowano fundament pod prefabrykowany 

maszt z betonu sprężonego, wiatę dla 8 samochodów służbowych oraz wiatę śmietnika z segregacją 

odpadów. 

Fundamenty pod inne  elementy wyposażenia PZT  np. lampy oświetleniowe, szlabany, flagi, pylony, 

ogrodzenia, altanki, place zabaw, ławki, śmietniki i inne elementy małej architektury przyjęto jako 

rozwiązania systemowe dostarczane przez dostawce odpowiednich urządzeń. 

4.2 Warunki obciążenia 

Ze względu na lokalizację w Pile, wykonano obliczenia statyczno-wytrzymałościowe budynków dla 

następujących parametrów obciążenia: 

• Obciążenia klimatyczne 

Strefa obciążenia śniegiem wg [3]: strefa 2- obciążenie gruntu śniegiem: 0,90 kN/m2 

Strefa obciążenia wiatrem wg [4]: strefa 1 – podstawowe bazowe ciśnienie: 0,30 kN/m2 

Strefa przemarzania gruntu wg [9] - hz=0,80 m 

• Obciążenia stałe i użytkowe dla fundamentu masztu 
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Wartości obciążeń charakterystycznych dobrano wg [2] 

Przyjęto maszt typu lekkiego o wysokości do 50m w I strefie wiatrowej i obciążeniu do 15m2  

powierzchni. 

• Obciążenia użytkowe dla wiaty na samochody: 

Wartości obciążeń charakterystycznych dobrano wg [2] 

Obciążenie nawierzchni wiaty przyjęto 5 kN/m2 

• Obciążenia użytkowe nawierzchni wiaty śmietnikowej: 

Obciążenie nawierzchni wiaty przyjęto 5 kN/m2 

4.3 Klasa niezawodności 

Na podstawie normy PN-EN-1990: 2004 określono klasę konsekwencji i niezawodności 
projektowanych obiektów. 

Klasę konsekwencji zniszczenia jako CC2. 

Klasę niezawodności: RC2. 

Współczynnik do oddziaływań KFI=1,0 

4.4 Trwałość 

W projekcie przyjęto projektowany okres eksploatacji równy 50 lat.  

Na podstawie normy PN-EN-1990:2004 określono klasę konstrukcji jako S4. 

Klasy ekspozycji, klasy betonu i otulenie zbrojenia określono zgodnie z PN-EN-1992-1-1:2008. 

Szerokość rozwarcia rys : 

Z uwagi na wymagania środowiskowe oraz względy estetyczne obiektu, dla wszystkich elementów 
żelbetowych monolitycznych przyjęto graniczną szerokość rozwarcia rys równą 0,4mm lub 0,3mm, 
zgodnie z [7]. 

4.5 Dane geologiczne i warunki gruntowo-wodne 

Dokumentację geotechniczną dla przedmiotowego terenu opracowała firma „Geo - Well ” 

Usługi geologiczne i Ochrony Środowiska - mgr Michał Skrzypczak, Pobórka Wielka 33 89 – 340 

Białośliwie 

Grunty rodzime podzielono na warstwy geotechniczne różniące się genezą, litologią, rodzajem i 

stanem oraz przestrzenną zmiennością zalegania. 

Wartość parametru wiodącego dla gruntów sypkich ID - stopień zagęszczenia ustalono metodą"A" na 

podstawie badań sondą dynamiczną lekką (DPL). Wartość parametru wiodącego IL - stopień plastyczności 

dla gruntów spoistych – oznaczono na podstawie badań makroskopowych (wałeczkowanie) oraz badań 

penetrometrem tłoczkowym. Inne niezbędne parametry (Wn, q, j, C, Mo) ustalono metodą B z tabel i 

wykresów zależności podanych w normie PN-81/B - 03020 oraz literaturze Z. Wiłun –“Zarys geotechniki ”. 
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W dokumentowanym podłożu ze względu na genezę i litologię, zróżnicowanie granulometrycznei stan, 

grunty rodzime podzielono na następujące warstwy geotechniczne: 

Nasypy niebudowlane oraz gleba próchnicza występujące ciągłą warstwą o zróżnicowanej miąższości 0,3 – 

2,2 m, jako grunt młody i wysoce niejednorodny, wyłączono z charakterystyki parametrów 

geotechnicznych. 

Nasypy niebudowlane i gleba próchnicza nie mogą stanowić bezpośredniego podłoża pod fundamenty 

projektowanych obiektów oraz podłoża pod posadzki wymaga się ich całkowitego wybrania do poziomu 

warstwy geotechnicznej I i zastąpienie podsypką z piasku średniego zagęszczoną o wskaźniku zagęszczenia  

Is=0,97. 

a) plejstoceńskie grunty niespoiste akumulacji rzecznej: 

W a r s t w a Ia 

To piaski drobne, drobne zaglinione, piaski drobne z wkładkami pyłów, piaski pylaste, wilgotne powyżej, 

nawodnione poniżej zalegania zwierciadła wody gruntowej, w stanie luźnym i średnio zagęszczonym, o 

uogólnionym stopniu zagęszczenia ID(n) w zakresie 0,30 - 0,65. Ze względu na przestrzenne zróżnicowanie 

stopnia zagęszczenia ID(n) wydzielono następujące warstwy geotechniczne: 

W a r s t w a Ia1 

To piaski drobne, wilgotne, w stanie luźnym, o uogólnionym stopniu zagęszczenia ID(n) = 0,30. Występują 

one jedynie w otw. nr 3, w postaci soczewki o miąższości ca:1,3 m, która zalega w strefie głębokości ca: 

0,3 - 1,6 m p.p.t. 

W a r s t w a Ia2 

To piaski drobne, drobne zaglinione, piaski drobne z wkładkami pyłów, wilgotne powyżej, nawodnione 

poniżej zalegania zwierciadła wody gruntowej, w stanie średnio zagęszczonym, o uogólnionym stopniu 

zagęszczenia ID(n) = 0,55. 

W a r s t w a Ia3 

To piaski drobne i piaski pylaste, wilgotne powyżej, nawodnione poniżej zalegania zwierciadławody 

gruntowej, w stanie średnio zagęszczonym, o uogólnionym stopniu zagęszczenia ID(n) = 0,65.Piła - ul. 

Bydgoska - dz. nr 331/1, 331/7, 331/19Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji wraz z 

niezbędną infrastrukturą techniczną 

W a r s t w a Ib 

To piaski średnie, wilgotne powyżej, nawodnione poniżej zalegania zwierciadła wódgruntowych, w stanie 

średnio zagęszczonym, o uogólnionym stopniu zagęszczenia ID(n) = 0,55 i0,65.Ze względu na przestrzenne 

zróżnicowanie stopnia zagęszczenia ID(n) wydzielono następujące warstwy geotechniczne: 

W a r s t w a Ib1 

To piaski średnie, wilgotne powyżej, nawodnione poniżej zalegania zwierciadła wód gruntowych, w stanie 

średnio zagęszczonym, o uogólnionym stopniu zagęszczenia ID(n) = 0,55. 

W a r s t w a Ib2 
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To piaski średnie, wilgotne powyżej, nawodnione poniżej zalegania zwierciadła wód gruntowych, w stanie 

średnio zagęszczonym, o uogólnionym stopniu zagęszczenia ID(n) = 0,65. 

W a r s t w a II 

To pyły, pyły przewarstwione glinami pylastymi, gliny pylaste przewarstwione pyłami, gliny pylaste, 

wilgotne, w stanie twardoplastycznym i plastycznym, o uogólnionym stopniu plastyczności IL(n) w zakresie 

0,15 - 0,30. Ze względu na przestrzenne zróżnicowanie stopnia plastyczności IL(n) wydzielono następujące 

warstwy geotechniczne: 

W a r s t w a IIa 

To pyły, gliny pylaste przewarstwione pyłami, wilgotne, w stanie twardo plastycznym,o uogólnionym 

stopniu plastyczności IL(n) = 0,15. 

W a r s t w a IIb 

To pyły, pyły przewarstwione glinami pylastymi, gliny pylaste przewarstwione pyłami, gliny pylaste, 

wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o uogólnionym stopniu plastyczności IL(n) = 0,25. 

W a r s t w a IIc 

To pyły i gliny pylaste, wilgotne, w stanie plastycznym, o uogólnionym stopniu plastyczności IL(n) = 0,30. 

W a r s t w a III 

To gliny piaszczyste i piaski gliniaste wilgotne, w stanie twardo plastycznym, o uogólnionym stopniu 

plastyczności IL(n) w zakresie 0,10 - 0,25. Ze względu na przestrzenne zróżnicowanie stopnia plastyczności 

IL(n) wydzielono następujące warstwy geotechniczne: 

W a r s t w a IIIa 

To gliny piaszczyste, wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o uogólnionym stopniu plastyczności IL(n) = 

0,10. 

W a r s t w a IIIb 

To gliny piaszczyste, wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o uogólnionym stopniu plastyczności IL(n) = 

0,15. 

W a r s t w a IIIc 

To piaski gliniaste, wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o uogólnionym stopniu plastyczności IL(n) = 

0,25. 

Na dokumentowanym terenie panują korzystne warunki geotechniczne dla robót ziemnych i 

fundamentowych związanych z bezpośrednim posadowieniem fundamentów projektowanego budynku 

nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji. 

 Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym, napiętym (ustabilizowanym) i z sączeń zalega nagłębokości 

ca: 3,21 - 4,90 m p.p.t., tj. na rzędnej ca: 60,14 - 58,36 m n.p.m. Stan ten odnosi się do okresu badań. 

Poziom zalegania wody gruntowej odnosi się do okresu badań(listopad 2018 r.) i z uwagi na bardzo suche 

lato, należy go uznać za jednej z niższych w przeciągu wielolecia. Po wiosennych roztopach pokrywy 
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śnieżnej lub długotrwałych i intensywnych opadach deszczu poziom zalegania zwierciadła wody gruntowej 

może być wyższy o około 0,5 - 1,0 m od obecnie stwierdzonego. 

Głębokość przemarzania gruntu wynosi 0,8 m p.p.t. 

4.5.1 Kategoria geotechniczna 

Zgodnie z [10] obiekt zakwalifikowano do II kategorii geotechnicznej w prostych warunkach 

gruntowych. 

5 SZCZEGÓŁOWY OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCJI 

5.1 Roboty ziemne i fundamenty 

Warunki gruntowe w rejonie posadowienia określone znajdują się w osobnym opracowaniu wg [10].  

Należy stosować zalecenia przedstawione w opracowaniu[10]. Technologię wykonania wykopu 

winien określić kierownik budowy przed rozpoczęciem robót budowlanych.  

Nasypy niebudowlane i gleba próchnicza nie mogą stanowić bezpośredniego podłoża pod fundamenty 

projektowanych obiektów oraz podłoża pod posadzki wymaga się ich całkowitego wybrania do poziomu 

warstwy geotechnicznej I i zastąpienie podsypką z piasku średniego zagęszczoną o wskaźniku zagęszczenia  

Is=0,97. 

W obrębie gruntów spoistych roboty ziemne należy wykonywać w sposób wykluczający zmianę 

naturalnej struktury gruntów poprzez zawilgocenie (np. zalanie wykopów wodą deszczową) lub 

przemarznięcie, co doprowadzi do pogorszenia właściwości fizyko – mechanicznych podłoża. 

Pod fundamentami należy wykonać warstwę betonu podkładowego klasy min. C8/10 o grubości 

10cm.  W trakcie prowadzenia robót ziemnych kontrolować na bieżąco warunki gruntowo – wodne, zaleca 

się prowadzenie robót ziemnych przy stałym dozorze uprawnionego geologa. Odbiór dna wykopu oraz 

podsypki powinien wykonać uprawniony geolog. 

Dla projektowanej lokalizacji budynku głębokość przemarzania gruntu wynosi 0,80 mppt. 

Fundament masztu telekomunikacyjnego w postaci kołowej kielichowej stopy fundamentowej gr. 

120cmwykonane z betonu klasy C35/45, zbrojone stalą AIII-N (B500SP). 

Fundamenty wiaty na samochody służbowe stanowią stopy fundamentowe gr. 40cm wykonane z 

betonu klasy C30/37, zbrojone stalą AIII-N (B500SP). 

Fundamenty wiaty śmietnikowej zaprojektowano jako płytę gr. 30 cm z betonu klasy C35/45, 

zbrojone stalą AIII-N (B500SP). 

Betonowanie fundamentów prowadzić bardzo starannie – z zachowaniem odpowiedniej otuliny 

prętów, dokładne zagęszczanie mieszanki betonowej, a po wykonaniu właściwa pielęgnacja i ochrona 

betonu. 

Przy wykonywaniu wykopów fundamentowych za pomocą maszyn należy na dnie wykopu zostawić w 

gruntach sypkich warstwę gruntu grubości od 0,20 do 0,30 m, w gruntach spoistych około 0,50 m powyżej 

przewidywanego poziomu posadowienia, ze względu na możliwość rozluźnienia gruntu przez maszyny. 

Dalsze roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. 
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Zabezpieczenie wykopu na czas realizacji robót winien określić kierownik budowy przed 

rozpoczęciem robót, mając na uwadze sąsiedztwo pobliskich budynków, dróg i parkingów.  

Wyrównanie lub podnoszenie dna wykopu przez podsypywanie miejscowym gruntem jest 

niedopuszczalne. 

Nie można dopuścić do zalania dna wykopów wodami powierzchniowymi i okresowo zawieszonymi 

w gruntach spoistych wodami gruntowymi. Należy uprzednio przed wykonaniem robót fundamentowych 

przewidzieć odprowadzenie wód powierzchniowych oraz w przypadku istnienia wody gruntowej 

zawieszonej w gruntach spoistych powyżej poziomu posadowienia przewidzieć sposób wykonania 

wykopów fundamentowych oraz fundamentów „na sucho”. Sposób odwodnienia należy dobrać, mając na 

uwadze poza względami ekonomicznymi przede wszystkim niedopuszczenie do osłabienia lub zniszczenia 

naturalnej struktury gruntu podłoża oraz niedopuszczenie do obniżenia zwierciadła wody gruntowej pod 

budynkami istniejącymi. Niedopuszczalne jest na przykład usuwanie wody gruntowej przez pompowanie 

jej bezpośrednio z dołów fundamentowych przy istnieniu gruntów sypkich i małospoistych, takich jak 

piaski drobne, piaski pylaste lub pyły. 

Gdyby miało miejsce zalanie dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi, należy przede 

wszystkim usunąć wodę, a następnie zbadać, czy nie nastąpiło przy tym naruszenie naturalnej struktury 

gruntu w podłożu. Rozluźnioną górną warstwę gruntu należy usunąć, zastępując ją do poziomu 

posadowienia chudym betonem lub innym odpowiednim materiałem, na przykład zagęszczonym piaskiem 

grubo- lub średnioziarnistym stabilizowanym cementem (w ilości od 80 do 120 kg/m3 piasku) bądź 

pospółką czy żwirem starannie zagęszczonym. 

Przy istnieniu w dnie wykopu w poziomie posadowienia gruntów niespoistych, szczególnie pylastych 

(pyły, pyły piaszczyste, gliny pylaste) oraz gruntów łatwo lasujących się (kredy, margle), należy 

bezpośrednio po wykonaniu wykopów pokryć dno wykopów warstwą chudego betonu grubości od 0,07 

do 0,12 m. Warstwa ta uchroni podłoże przed szkodliwym działaniem opadów atmosferycznych. 

Przy istnieniu w podłożu gruntowym w poziomie posadowienia gruntów spoistych  

i małospoistych w stanie plastycznym, należy przed ułożeniem warstwy ochronnej chudego betonu 

wtłoczyć w dno wykopu warstwę żwiru lub tłucznia o grubości minimum 0,10 m za pomocą ubijaków 

ręcznych lub mechanicznych. 

Podczas wykonywania wykopów w warunkach zimowych należy ochronić podłoże gruntowe od 

przemarzania. 

Po wykonaniu wykopów fundamentowych do poziomu posadowienia fundamentów kierownictwo 

budowy powinno sprawdzić, czy rodzaj i stan gruntu odpowiada założeniom przyjętym w projekcie. 

Sprawdzenie to można przeprowadzić za pomocą np. świdra ręcznego, sondowania lub innymi sposobami 

polowymi. Jeżeli grunt był narażony na zalanie wodami atmosferycznymi lub gruntowymi albo też był 

przez dłuższy czas odkryty, to należy stwierdzić, jakie, na skutek tych okoliczności, zaszły zmiany w stanie 

podłoża i jakie należy przedsięwziąć środki zaradcze. 

W czasie prowadzenia robót fundamentowych należy uwzględnić zalecenia branżowe – instalacje 

energetyczne - odgromowe, sanitarne (wodna, kanalizacyjna), pozostałe. Przejścia instalacji wykonać w 

przepustach – rurach ochronnych oraz z uszczelnieniem. 

Izolacje fundamentów należy wykonać zgodnie z projektem architektonicznym. 
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Uwaga, przerwy robocze i dylatacje należy wykonać jako szczelne. W elementach podziemnych 

zastosować listwy wymuszające zarysowanie oraz uszczelniające.  

Po wykonaniu fundamentów odbiór tych robót polegać powinien na sprawdzeniu zgodności z 

projektem: jakości użytych materiałów, usytuowania i wymiarów tych elementów budowli. Odchylenia w 

poziomach górnej powierzchni podłoża, przygotowanej pod wykonanie fundamentów, mogą wynosić +20 

mm przy fundamentach, których najmniejszy bok nie przekracza 4,0 m. Odchylenia w wymiarach 

fundamentów w planie mogą wynosić najwyżej +0,5%, przy czym nie mogą przekraczać 40 mm. 

Odchylenia w wymiarach elementów pionowych fundamentu nie mogą wynosić więcej niż +0,5%, przy 

czym nie mogą przekraczać 30 mm. 

5.2 Fundament pod maszt telekomunikacyjny 

Fundament masztu telekomunikacyjnego zaprojektowano w postaci kołowej kielichowej stopy 

fundamentowej gr. 120cm i średnicy 600cm z betonu klasy C35/45, zbrojone stalą AIII-N (B500SP).Poziom 

posadowienia 4,40 m. p.p.t. Klasę ekspozycji dla fundamentu określono jako XC4. 

Konstrukcja masztu typu lekkiego  prefabrykowana  z betonu sprężonego wg wytycznych dostawcy. 

Lokalizacja wg rzutu PZT w części architektonicznej. 

Elementy towarzyszące t.j. pomosty serwisowe, instalacja odgromienia, mocowanie instalacji wg 

wytycznych opracowań branżowych instalacji 

5.3 Wiata na samochody służbowe 

Wiata o konstrukcji stalowej ze stali S235. Ramy główne z profili IPE 200, rygle z profili IPE 160, 

płatwie IPE160. Przekrycie wiaty blacha trapezową TR60. Wiata posadowiona na żelbetowych stopach 

fundamentowych o wymiarach 100x100x40cm z betonu klasy C30/37 i zbrojeniem ze stali AIII-N (B500SP). 

Poziom posadowienia fundamentów na rzędnej ok. 62,65 m.n.pm. Lokalizacja wg rzutu PZT w części 

architektonicznej. 

Klasę ekspozycji dla fundamentów żelbetowych określono jako XC4, XF2wg [6]. 

5.4 Wiata śmietnikowa 

Wiata o konstrukcji stalowej ze stali S235. Ramy główne z profili IPE 200, rygle z profili IPE 160, 

płatwie IPE160.Przekrycie wiaty blacha trapezową TR 60. Wiata posadowiona na płycie fundamentowej 

grubości 30cm z betonu klasy C35/45 i zbrojeniem ze stali AIII-N (B500SP). Do głębokości przemarzania t.j. 

0,8 m p.p.t wykonać podbudowę z gruntu niewysadzinowego np. podsypka paskowo-żwirowa o 

wskaźniku zagęszczenia Is=min. 0,97. Lokalizacja wg rzutu PZT w części architektonicznej. 

Klasę ekspozycji dla fundamentów żelbetowych określono jako XC4, XD3 XF4, XA2 wg [6]. 

5.5 Fundament pod slup oświetleniowy 

Słup oświetleniowy posadowiony na stopie fundamentowej o wymiarach 380x380x50cm z betonu 

klasy C30/37 i zbrojeniem ze stali AIII-N (B500SP). Pod fundamentem wykonać 30cm podbudowę z gruntu 

niewysadzinowego np. podsypka paskowo-żwirowa o wskaźniku zagęszczenia Is=min. 0,97. Lokalizacja wg 

rzutu PZT w części architektonicznej. 
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Klasę ekspozycji dla fundamentów żelbetowych określono jako XC4 wg [6]. 

5.6 Ściana oporowa 

Ścianę oporową wykonać jako prefabrykowaną ścianę typu L o wysokości 1,85 m i szerokości 

podstawy 1m wykonaną z betonu C30/37 w klasie ekspozycji XC4, zbrojoną stalą AIIIN (B500SP). Ściana 

posadowiona na głębokości 0,8 m p.p.t na podbudowie żwirowo-piaskowej grubości 25cm o wskaźniku 

zagęszczenia Is=min. 0,96 oraz na min. 10cm warstwie betonu podkładowego klasy C8/10. Usytuowanie 

wg rzutu zagospodarowania terenu. 

6 Ogólne zasady montaŜu 

6.1 Konstrukcja żelbetowa 

Warunki wykonania konstrukcji żelbetowej monolitycznej wg PN-EN 13670 jak dla 3 klasy 

wykonania. Tolerancje geometryczne wg PN-EN 13670 jak dla 1 klasy tolerancji. 

Tolerancje geometryczne elementów prefabrykowanych zgodne z odpowiednimi normami 

wyrobu. 

We wszystkich elementach żelbetowych należy ograniczyć rozmiar kruszywa do 16mm. 

Recepturę mieszanki betonowej należy dobrać w sposób zapewniający spełnienie wymagań 

trwałości w zależności od klas ekspozycji. Klasy ekspozycji, jak również stosunek w/c mieszanki 

zostaną podane na etapie projektu wykonawczego.  

Jako podstawową stal zbrojeniową wykorzystano pręty żebrowane ze stali zbrojeniowej klasy C i 

granicy plastyczności fyk=500 MPa. Zaleca się stosowanie stali gatunku B500SP o średnicach od 8 do 

32 mm.  

Parametry betonu dotyczące maksymalnego stosunku wody do cementu oraz minimalnej 

zawartości cementu należy czerpać z tabeli F1 wg normy PN-EN 206:2014 

Uwaga: stal importowana może być wykorzystana jedynie wtedy, gdy posiada odpowiednią 

Aprobatę Techniczną ITB. 

Lokalizację przerw roboczych należy uzgodnić z Projektantem oraz Inspektorem nadzoru. Na 

przerwach roboczych należy zastosować wkładki systemowe z blachy ciągnionej lub warstwy 

szczepne. 

Uwaga: wszystkie przerwy robocze w elementach przegłębień narażonych na działanie wody 

należy wyposażyć w systemowe wkładki uszczelniające styki robocze. 

Aby zapewnić dobrą współpracę stali z betonem, przeniesienie sił ze stali na beton, dogodne 

warunki betonowania i zagęszczania mieszanki betonowej, należy przestrzegać informacji zawartych 

w niniejszym rozdziale. 

Zbrojenie należy montować w sposób zapewniający niezmienność jego położenia w czasie 

betonowania i zagęszczania betonu. Należy dbać o to, aby odległości poziome  

i pionowe mierzone w świetle pomiędzy poszczególnymi prętami były nie mniejsze niż: 

- średnica pręta  

- 20 mm  



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ     WRAZ Z 
NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ                                                                                              
Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY      
TOM I/CZĘŚĆ II – BRANŻA KONSTRUKCYJNA                                                                                     Data: 06.2019r.                                                                                     

 

 

IK17 

 

- maksymalny wymiar ziarna kruszywa + 5mm 

Na długości zakładu pręty zbrojenia mogą być układane na styk. Haki należy kształtować stosując 

następujące średnice zagięć (trzpieni używanych do formowania zagięć): 

- dla Ф≤16mm średnica 4 Ф   - dla Ф >16mm średnica 7 Ф 

Należy pamiętać o wytycznych normowych dotyczących średnic zagięć pierwotnych oraz otuleń 

dla prętów przygotowywanych do późniejszego odginania. 

Otworowanie elementów żelbetowych przed wykonaniem należy sprawdzić z projektami 

branżowymi, otwory o wymiarach poniżej 100mm nie zostały pokazane na rysunkach 

konstrukcyjnych i należy je wykonać wg projektów branżowych. 

Pod pojęciem otulina należy rozumieć odległość od zewnętrznej powierzchni zbrojenia do 

najbliższej powierzchni betonu. 

W przypadku kształtowania uciąglania zbrojenia na zakład należy przestrzegać poniższych 

wytycznych: 

- połączenia prętów na zakład powinny być wzajemnie przesunięte (1,3 długości zakładu) i nie 

powinny znajdować się w miejscu ekstremalnych naprężeń 

- zakłady prętów w każdym przekroju powinny być symetryczne i równoległe do powierzchni 

elementu 

- odległości w świetle prętów łączonych na zakład powinny być mniejsze niż 4 średnice pręta i 

mniejsze niż 50 mm 

- odległości w świetle pomiędzy prętami w sąsiednich połączeniach na zakład powinny być 

większe niż 2 średnice prętów łączonych i większe niż 20 mm 

Na długości pręty łączone na zakład powinny mieć odpowiednie zbrojenie poprzeczne  

(w postaci prętów prostych – płyta, lub strzemion – belka): 

- jeżeli średnica łączonych prętów jest ≤20mm to zbrojenie rozdzielcze uważa się za wystarczające 

- jeżeli średnica łączonych prętów jest ≥20mm to na długości zakładu pomiędzy łączonym 

zbrojeniem podłużnym i powierzchnią betonu należy przewidzieć odpowiednie zbrojenie poprzeczne  

Orientacyjna wytrzymałość betonu w procentach wytrzymałości osiągniętej przez beton po 28 

dniach dojrzewania w normalnych warunkach. Demontaż szalunków należy wykonać w oparciu o 

poniższą tabele 

 

Temperatura Rodzaj cementu 

Czas twardnienia betonu [dni] 

1 2 3 5 7 10 14 28 

 0ºC 

szybkotwardniejący - - 36 52 60 67 72 80 

portlandzki 45 - - 20 29 35 41 45 59 

portlandzki 35 - - 16 26 34 42 49 58 

portlandzki 25 - - 10 17 23 32 44 66 

hutniczy 25 - - 5 9 14 21 33 55 
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 +5ºC 

szybkotwardniejący - - 46 58 66 73 78 83 

portlandzki 45 - - 30 41 49 56 60 66 

portlandzki 35 - - 30 41 49 56 62 71 

portlandzki 25 - - 15 25 34 46 59 80 

hutniczy 25 - - 8 15 22 32 45 73 

10ºC 

szybkotwardniejący 28 48 59 72 81 89 96 100 

portlandzki 45 10 32 44 59 70 80 88 96 

portlandzki 35 - 35 42 53 65 75 85 99 

portlandzki 25 - 14 22 35 46 58 72 90 

hutniczy 25 - 6 11 19 27 38 54 83 

 +20ºC 

szybkotwardniejący 48 64 71 79 84 89 92 100 

portlandzki 45 29 46 58 70 80 88 94 100 

portlandzki 35 35 45 52 63 71 80 88 100 

portlandzki 25 9 2 32 48 60 72 84 100 

hutniczy 25 - 9 16 27 38 51 70 100 

 +30ºC 

szybkotwardniejący 60 69 73 82 86 90 93 98 

portlandzki 45 45 64 73 83 90 95 99 101 

portlandzki 35 42 53 61 72 80 88 95 106 

portlandzki 25 19 32 45 62 74 84 94 106 

hutniczy 25 12 21 29 42 54 68 87 109 

Decyzję o terminie rozszalowania elementów należy podjąć na podstawie powyższej tabeli oraz 

konsultacji z projektantem. 

6.2 Wytyczne Montażu Konstrukcji Stalowej 

6.2.1 Uwagi ogólne 

Montaż konstrukcji stalowej należy przeprowadzić w oparciu o projekt organizacji montażu 

sporządzony na podstawie przepisów bezpieczeństwa pracy w budownictwie oraz warunków 

technicznych wykonania i odbioru konstrukcji stalowych. Montaż winien być wykonany wyłącznie 

przez przedsiębiorstwa montażowe dysponujące odpowiednim sprzętem i wykwalifikowanymi 

brygadami montażowymi. 

Przed rozpoczęciem montażu konstrukcji należy: 

- umiejscowić i oznaczyć osie elementów stalowych, a także sprawdzić poziom powierzchni. 
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- montaż winien być poprzedzony odbiorem (operat geodezyjny) śrub kotwiących w przypadku śrub 

kotwiących zatapianych (ich osiowość, nawiązanie do osi modułowych, rzędna góry kotew 

fundamentowych) 

- Po zakończeniu montażu konstrukcji należy uzupełnić wszelkie ubytki powłok malarskich, powstałe 

w trakcie realizacji. 

Wszelkie spoiny wykonane jako montażowe należy oczyścić i pokryć powłoką malarską wg punktu 

„Zabezpieczenia antykorozyjne”. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wykonanie połączeń pokrycia dachu z dzwigarami 

oraz arkuszy blach między sobą. Wymagana dokładność montażu konstrukcji wg PN-EN 1090.  

Należy sprawdzić ilość dostarczonych elementów i łączników, usunąć ewentualne uszkodzenia oraz 

ułożyć elementy w kolejności dogodnej do montażu. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na prostoliniowość elementów. W razie problemów z 

prostoliniowością należy montować z zastosowaniem dodatkowych tężników. Dodatkowe tężniki 

umieścić w ¼ rozpiętości płatwi w płaszczyźnie pasa górnego. Tężniki zdemontować po 

zamontowaniu pokrycia dachu. 

Po zmontowaniu szkieletu należy przeprowadzić regulację: 

- położenia elementów względem poziomu i pionu, 

- położenia elementów dla zachowania płaszczyzny lica ściany, 

UWAGI: 

- Plac, z którego będzie odbywać się montaż za pomocą żurawia samochodowego powinien być 

odpowiednio utwardzony. 

Konstrukcję należy wykonać w oparciu o plan tyczenia konstrukcji żelbetowej. 

Na podstawie normy PN-EN 1090 konstrukcję zakwalifikowano do klasy wykonania EXC2. 

6.2.2 Tolerancje montażu i usytuowania podpór 

Tolerancje montażu oraz usytuowania podpór sprawdzać w oparciu o normę PN-EN 1090 

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. 

6.2.3 Połączenia śrubowe 

W konstrukcji zaprojektowano połączenia śrubowe niesprężane (zwykłe). Połączenia 

śrubowe zaprojektowano jako średniodokładne i założono, iż na grubości kleszczenia blachy 

stykają się z niegwintowanym trzpieniem śruby (nie należy stosować śrub z trzpieniami w całości 

gwintowanymi i dodatkowo gwint nie powinien zachodzić w łączone blachy). 

Połączenie arkuszy blach między sobą za pomocą wkrętów samowiercących np. HILTI S-

MD co 30cm, połączenie arkuszy blach do konstrukcji stalowej za pomocą gwoździ do blach np. X-

ENP. 
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6.2.4 Połączenia spawane 

 Połączenia spawane należy wykonywać zgodnie wymaganiami normy PN-EN 1090. 

6.2.5 Zabezpieczenia antykorozyjne. 

Narażenia korozyjne konstrukcji stalowych na zewnątrz obiektu – określono na C3 zgodnie 
z PN-EN ISO 12944-2:2001. 

W konstrukcji należy stosować wyłącznie łączniki cynkowane ogniowo (śruby, nakrętki, 
podkładki). Kolorystyka farb według projektu architektury. 

Wszystkie ostre krawędzie konstrukcji należy zaokrąglić promieniem r=2mm. Przed 
cynkowaniem konstrukcji należy ją oczyścić do 2-go stopnia czystości przez śrutowanie lub 
piaskowanie. 

Elementy należy zabezpieczyć do klasy Ppoż i antykorozyjnie poprzez cynkowanie 
konstrukcji w wytwórni. Śruby i łączniki ocynkowane. Klasę odporności ogniowej konstrukcji 
należy przyjąć wg operatu Ppoż. 

7 Inne wymagania 

7.1 Ochrona odgromowa 

Zbrojenie fundamentów obiektu należy połączyć z obwodami uziemienia elektrycznego, przed 

betonowaniem, w poziomie fundamentów należy osadzić bednarki stanowiące elementy metaliczne 

uziemienia, zgodnie z wymaganiami projektu branży elektrycznej.  

7.2 Wpływ szkód górniczych 

Projektowany budynek nie znajduje się w obszarze występowania szkód górniczych. 

 
8 MATERIAŁY 

Wszystkie materiały powinny posiadać atesty i być dopuszczone do stosowania  

w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 

Ewentualne materiały importowane lub odpowiedniki importowane materiałów polskich powinny 

mieć dodatkowo zezwolenie Urzędu Dozoru Technicznego do stosowania na terenie RP lub aprobatę 

techniczną. Wszystkie materiały muszą podlegać certyfikacji na znak CE lub znak budowlany B. 

8.1 Stal zbrojeniowa 

Przyjęto stal o następujących parametrach: 

Gatunek stali     AIII-N (B500SP) 

Charakterystyczna granica plastyczności  fyk = 500 N/mm² 

Moduł sprężystości    E  = 200 000 N/mm² 

Klasa ciągliwości      „C” 

Ciężar objętościowy    γ = 78,5 kN/m3 
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8.2 Beton 

Przyjęto beton konstrukcyjny o następujących parametrach: 

Klasa betonu     C30/37 – C35/45 

Moduł Sprężystości    Ec=32 000 – 34 000 N/mm² 

Współczynnik rozszerzalności termicznej  αc =10 x 10-6 m/m°C 

Ciężar objętościowy    γ = 25 kN/m3 

(uwzględnia zbrojenie) 

Beton podkładowy klasy min. C8/10 

8.3 Stal profilowa 

Wszystkie materiały powinny posiadać atesty i być dopuszczone do stosowania 
w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 

Ewentualne materiały importowane lub odpowiedniki importowane materiałów polskich 
powinny mieć dodatkowo zezwolenie Urzędu Dozoru Technicznego do stosowania na terenie RP 
lub aprobatę techniczną. 

Wszystkie materiały muszą podlegać certyfikacji na znak CE lub znak  
budowlany B. 

Aprobaty z wytrzymałościami stali należy przedstawić Projektantowi. 

Stale używane na konstrukcje powinny spełniać wymagania poniższych norm: 
PN-EN 10025 (U) lub PN-88/H-84020 – stal niestopowa konstrukcyjna 
PN-EN 10113-1/2/3 lub PN-86/H-84018 – stal drobnoziarnista konstrukcyjna 
PN-EN 10137-1/2 – stal ulepszona cieplnie 
PN-EN 10155 lub PN-83/H-84018 – stal trudno rdzewiejąca 

Do konstrukcji użyto stali: 
S235 – stal konstrukcyjna na profile, blachy 

Każda część konstrukcji powinna być oznakowana trwałym znakiem identyfikacyjnym nie 
powodującym jej uszkodzenia. 

Wszelkie odchyłki wytworzonych elementów stalowych powinny spełniać warunki normy 
PN-EN 1090. 

 
 
  



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ     WRAZ Z 
NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ                                                                                              
Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY      
TOM I/CZĘŚĆ II – BRANŻA KONSTRUKCYJNA                                                                                     Data: 06.2019r.                                                                                     

 

 

IK22 

 

9 UWAGI KOŃCOWE 

Wszystkie stosowane materiały i wyroby powinny posiadać aktualne atesty i certyfikaty 

dopuszczające je do stosowania w budownictwie. W czasie wykonywania robót przestrzegać należy 

wytycznych i zaleceń producentów stosowanych materiałów. 

Całość robót należy prowadzić pod stałym nadzorem osoby uprawnionej, wykonać  

i odebrać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych oraz 

zgodnie z przepisami BHP. 

Wszelkie zmiany w projekcie należy uzgadniać z projektantem obiektu. 

Projektował 

dr inż. Rafał Pankau 

     upr. nr POM/0088/POOK/06 

           w specjalności konstrukcyjno-budowlanej b.o  


