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1 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 

1.1 Spis dokumentacji projektowej  

 

Tom I  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

Część I  ARCHITEKTURA 

Część II   BRANŻA KONSTRUKCYJNA 

Część III  BRANŻA SANITARNA 

Część IV  BRANŻA ELEKTRYCZNA 

Część V  BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA 

Część VI  PROJEKT DROGOWY 

 

Tom II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY – BUDYNEK A          

Część I   ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ    

Część II  BRANŻA KONSTRUKCYJNA 

Część III   BRANŻA SANITARNA  

Część IV  BRANŻA ELEKTRYCZNA  

Część V  PROJEKT BMS 

Część VI  BRANŻA TELETECHNICZNA 

Część VII  ARANŻACJA WNĘTRZ 

 

Tom III PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY – BUDYNEK B          

Część I   ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ    

Część II  BRANŻA KONSTRUKCYJNA 

Część III   BRANŻA SANITARNA  

Część IV  BRANŻA ELEKTRYCZNA 

Część V  PROJEKT BMS 

Część VI  BRANŻA TELETECHNICZNA 

Część VII  ARANŻACJA WNĘTRZ 

 

Tom IV PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY – BUDYNEK C          

Część I   ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ    

Część II  BRANŻA KONSTRUKCYJNA 

Część III   BRANŻA SANITARNA  

Część IV  BRANŻA ELEKTRYCZNA  

Część V  PROJEKT BMS 

Część VI  BRANŻA TELETECHNICZNA 

Część VII  ARANŻACJA WNĘTRZ 
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Tom V PROJEKT INSTALACJI TELEINFORMATYCZNYCH I LOKALIZACJE ZEWNĘTRZNE  

Część I   PROJEKT RADIOKOMUNIKACJI 

Część II  BRANŻA KONSTRUKCYJNA 

Część III  BRANŻA ELEKTRYCZNA  

 

Tom VI – SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Część I  ARCHITEKTURA  

Część II  BRANŻA KONSTRUKCYJNA 

Część III  BRANŻA SANITARNA 

Część IV  BRANŻA ELEKTRYCZNA  

Część V  PROJEKT BMS 

Część VI  BRANŻA TELETECHNICZNA 

Część VII  BRANŻA DROGOWA 
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1.2 Część rysunkowa 

Nr dokumentu Tytuł 

IP242_PW_DR_IT.64001 Plan zewnętrznych sieci telekomunikacyjnych 

IP242_PW_DR_IT.64002 Plan lokalizacji urządzeń teletechnicznych 

IP242_PW_DR_IT.64003 
Plan zewnętrznych sieci telekomunikacyjnych – schemat 
rozwinięty 

IP242_PW_DR_IT.64004 Przekrój wejścia kanalizacji telekomunikacyjnej do budynku 

IP242_PW_DR_IT.64005 Wyposażenie skrzynek przyłączeniowych 
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1.3 Oświadczenie projektantów 

 

 

   

 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz. U. 1202 z  
2018 r.) 

Oświadczam, 

że projekt budowlany inwestycji pod nazwą  

„BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ  WRAZ Z 

NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”          

                                

zlokalizowanej na działkach nr dz. nr ew. 331/1, 331/7, 331/19, 389, 390 obręb PIŁA 27; jednostka 
ewidencyjna 301901_1, przy ul. Bydgoska w Pile został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

      

 

 

 

 

 

PROJEKTANT PODPIS SPRAWDZAJĄCY PODPIS 

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA 

mgr inż.   
Radosław Markiewicz 
nr upr.     
POM/0002/POOT/09 
w specjalności 
telekomunikacyjnej 
bez ograniczeń 

 mgr inż.  
Jerzy Grubiak 
nr upr. 
POM/0175/PWOT/08 
w specjalności 
telekomunikacyjnej 
bez ograniczeń 

  

dadosm
Stempel

dadosm
Stempel
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1.4 Decyzje i zaświadczenia projektantów 
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1.5 Warunki przyłączenia do sieci telekomunikacyjnej 

1.5.1 Orange 
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1.5.2 Inea 
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1.6 Uzgodnienia 

1.6.1 Orange 
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1.6.2 Zarząd Dróg i Zieleni w Pile 
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1.6.3 Zespół uzgadniania dokumentacji projektowej w Pile – wersja I 
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1.6.4 Zespół uzgadniania dokumentacji projektowej w Pile – wersja II – po wprowadzeniu uwag o 
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2 OPIS TECHNICZNY 

2.1 Podstawa opracowania 

• Umowa na wykonanie prac projektowych, 

• Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

• Materiały przetargowe wraz z koncepcją i uzgodnienia z zamawiającym, 

• Warunki przyłączenia do sieci telekomunikacyjnej TTISILU/P-2111-053/55280/18/WS z 

dnia 19.11.2018, 

• Wytyczne nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie 

standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach 

służbowych Policji, 

• Obowiązujące rozporządzenia i przepisy, m.in.: 

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 

1202, z późniejszymi zmianami), 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późniejszymi zmianami), 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 roku w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

telekomunikacyjne obiektu budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r., nr 

219, poz. 1864), 

o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 

czerwca 2010 roku w sprawie  ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719), 

o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 

2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 

pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030), 

o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 

grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod 

względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117), 

o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 

kwietnia 2010 roku w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu 

bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a 

także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania  (Dz. U. 

Nr 85, poz. 553, z późniejszymi zmianami), 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 

2016 roku w sprawie sposobów deklarowania właściwości użytkowych 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. 2016 poz. 1966, z późniejszymi zmianami), 



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ         
Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ                                           
Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY                                                          
TOM I/CZĘŚĆ V – BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA                                    Data:05.2019r.  

 

41 

 

• Polskie Normy zharmonizowane z Normami Europejskimi. 

• Normy zakładowe Orange Polska S.A. – ZN-OPL-004/15, ZN-OPL-XXX/XX. 

2.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budowy Komendy 
Powiatowej w Pile, przy ulicy Bydgoskiej. 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu sieci 
telekomunikacyjnych. 

 

3 STAN ISTNIEJĄCY 
Na terenie inwestycji występuje istniejąca infrastruktura telekomunikacyjna, w 

postaci telekomunikacyjnej linii napowietrznej.  

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci i urządzenia 
teletechniczne podczas prowadzenia robót budowlanych, Wykonawca niezwłocznie 
poinformuje zainteresowane strony, w tym Zamawiającego i Inspektora Nadzoru, oraz 
podejmie wszelkie niezbędne kroki umożliwiające przebudowę sieci i urządzeń poza 
obszar kolizji. 

 

4 STAN PROJEKTOWANY 

4.1 LIKWIDACJE 

Na terenie inwestycji występuje istniejąca infrastruktura telekomunikacyjna, w 
postaci telekomunikacyjnej linii napowietrznej. Zgodnie z uzyskanymi od Inwestora 
informacji jest to nieczynna infrastruktura. W związku z tym przewody oraz słup należy 
zdemontować.  

4.2 KANALIZACJA KABLOWA 

Projektuje się wybudowanie kanalizacji teletechnicznej na potrzeby systemów 
teletechnicznych oraz budowy przyłącza telekomunikacyjnego gestorów sieci. Należy 
wykonać również kanalizację łączącą ze sobą budynki A, B oraz C. 

Wykaz gestorów, posiadających swoje okablowanie w obecnej lokalizacji 
Komendy Powiatowej Policji w Pile: 
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Lp. Nazwa gestora Rodzaj okablowania Uwagi 

1. Exatel Z-XOTKtsd 12J Przebudowa okablowania po stronie 
Inwestora na etapie realizowania inwestycji 

2. Netia Z-XOTKtsdp 12J Przebudowa okablowania po stronie 
Inwestora na etapie realizowania inwestycji 

3. Netia Kabel miedziany 20 
parowy 

Przebudowa okablowania po stronie 
Inwestora na etapie realizowania inwestycji 

4. Inea Dwa kable 
światłowodowe 

Przebudowa okablowania po stronie 
Inwestora na etapie realizowania inwestycji 

5. Asta-Net Piła XOTKtd 24J Przebudowa okablowania po stronie 
Inwestora na etapie realizowania inwestycji 

6. Vectra Kabel 
światłowodowy 

Przebudowa okablowania po stronie 
Inwestora na etapie realizowania inwestycji 

7. Vectra Kabel koncentryczny Przebudowa okablowania po stronie 
Inwestora na etapie realizowania inwestycji 

8. Urząd Miasta Piły Z-XOTKtsd 4J Przebudowa okablowania po stronie 
Inwestora na etapie realizowania inwestycji 

9. Urząd Miasta Piły Z-XOTKtsd 48J Przebudowa okablowania po stronie 
Inwestora na etapie realizowania inwestycji 

10. Urząd Miasta Piły ZW-NXOTKtsd 72J Przebudowa okablowania po stronie 
Inwestora na etapie realizowania inwestycji 

11. Komenda Powiatowa 
Policji w Pile 

Z-XOTKtsd 24J Przebudowa okablowania ujęta w 
niniejszym opracowaniu 

12. Komenda Powiatowa 
Policji w Pile 

XzTKMXpw 
50x4x0,5 

Przebudowa okablowania ujęta w 
niniejszym opracowaniu 

 

Swoim zakresem projekt obejmuje budowę kanalizacji teletechnicznej złożonej z rur 
ochronnych oraz studni teletechnicznych. Kanalizację wtórną należy wykonać na etapie 
układania okablowania.  

Głębokość ułożenia kanalizacji pierwotnej powinna być taka, aby najmniejsze przykrycie 
liczone od poziomu nawierzchni do górnej powierzchni kanalizacji wynosiło nie mniej niż 
0.6m. W przypadku przejść pod drogami rury układać na głębokości minimum 0,8m. Na 
działkach 389 oraz 311/1 zgodnie z warunkami ZDiZ Piła kanalizację prowadzić na 
głębokości 1 metra. Wykopy na potrzeby kanalizacji oraz zasypywanie rur kanalizacji 
pierwotnej należy wykonać zgodnie z normami zakładowymi gestorów sieci.  

W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z innymi sieciami należy stosować dzielone rury 
osłonowe. 

W przypadku stosowania metody wykopu otwartego, bezpośrednio nad rurami i w 
połowie głębokości wykopu należy ułożyć taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną z 
polietylenu w kolorze pomarańczowym. 
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W terenie płaskim kanalizacja powinna być układana ze spadkiem od 1 do 3 %. 

Trasę projektowanej kanalizacji należy wytyczać geodezyjnie. 

Grunt pod studniami należy zagęścić, a studnie teletechniczne należy posadowić na 
przygotowanej podbudowie (wykonanej np. z kruszywa naturalnego (piasku) 
stabilizowanego cementem), aby nie dopuścić do osiadania studni w przyszłości. 
Pokrywy studni należy licować z projektowaną nawierzchnią. 

Projektuje się wykorzystanie studni oraz rur osłonowych dostosowanych do warunków 
terenowych w jakich będą eksploatowane. W przypadku posadowienia studni na terenie 
parkingu lub drogi należy stosować studnie w klasie minimum D400. W terenie zielonym 
oraz na chodnikach dopuszcza się stosowanie studni o niższej klasie np. B125. Pod 
jezdniami i parkingami należy stosować rury osłonowe grubościenne lub zabezpieczać 
kanalizację za pomocą ochronnych rur dzielonych. 

W celu prawidłowego ułożenia rur w gruncie należy zastosować się do poniższych 
wytycznych: 

• podsypka – grubość podsypki (h1) nie powinna być mniejsza niż 10 cm, a w gruntach 
skalistych powinna wynosić 15 cm, 

• obsypka boczna – odległość między boczną częścią rury osłonowej a ścianą wykopu 
(s1) powinna wynosić co najmniej 10 cm, natomiast wysokość obsypki (h2) powinna 
zawierać się w przedziale 10 cm ≤ h2≥ D, 

• obsypka wierzchnia – grubość obsypki (h3) nie powinna być mniejsza niż 10 cm, 

• zasypka – odległość między górną częścią rury osłonowej a powierzchnią gruntu 
(h3+h4) powinna wynosić co najmniej 60 cm, a w przypadku rur układanych pod drogą: 
(h3+h4) ≥ 80 cm 

Wypełnienie do poziomu gruntu (zasypka) może być wykonane z materiału dostępnego 
na miejscu, przy czym nie powinien on zawierać więcej niż 10% materiału frakcji 100-
150 mm. 
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Rys. ułożenie rury w gruncie 

Przy kanalizacji wielootworowej należy stosować uchwyty dystansowe 
dostosowane do średnicy oraz ilości rur. 

 

Rys. Uchwyt dystansowy 

 

Projektowana infrastruktura będzie zapewniać możliwość doprowadzenia 
okablowania do projektowanego budynku. W projektowanym budynku przewidziano 
osobne pomieszczenia na potrzeby przyłącza wyposażone w szafy RACK i zasilanie 
230VAC. Szczegóły wg. projektu TOM II, III oraz IV branży teletechnicznej. 

Do budynku kanalizację należy wprowadzić za pomocą systemowych przepustów 
oraz uszczelnić wodo i gazoszczelnie za pomocą systemowych uszczelnień. Kanalizację 
wraz z prowadzonym w niej okablowaniem  należy uszczelnić za pomocą uszczelnień 
systemowych  zarówno od strony budynku jak i studni telekomunikacyjnej. 

Projektuje się wykonanie przepustów w postaci rozwiązań systemowych 
instalowanych na etapie szalowania, tak aby były zalewane betonem na etapie 
wykonywania elementów konstrukcyjnych.  
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Rys. Systemowe rozwiązanie uszczelnienia przepustu dla kanalizacji pierwotnej w 

postaci dwóch rur typu RHDPE Ø110 i kanalizacji wtórnej z dwóch rur HDPE Ø40/3.7   
 

 
Rys. Widok uszczelnienia systemowego montowanego w elemencie konstrukcyjnym 

 

 

4.3 PRZYŁĄCZE TELEKOMUNIKACYJNE ORANGE POLSKA S.A. 

Na potrzeby budowy przyłącza telekomunikacyjnego z rejonu istniejącej 
infrastruktury firmy Orange dla przedmiotowej inwestycji projektowane są rozwiązania 
techniczne w postaci dedykowanej kanalizacji kablowej wykonanej z czterech rur Ø110 
oraz studni teletechnicznych typu SKR-2 oraz SKMP-3/M, którą należy nabudować na 
istniejąca kanalizację kablową. W celu umożliwienia nabudowania studni należy 
zdemontować istniejącą studnię, która została pokazana w części rysunkowej. 
Projektowana infrastruktura telekomunikacyjna połączy projektowany budynek z 
istniejącą kanalizacją, co pozwoli na przebudowę okablowania  doprowadzonego do 
obecnego budynku Komendy Powiatowej Policji. 

Projektowane rury należy wprowadzić do budynku za pomocą systemowego 
przepustu i zastosować systemowe uszczelnienia wodo i gazoszczelne. 

Przyłącze musi spełniać wymagania wskazane przez operatora w wydanych 
warunkach technicznych na przyłączenie do sieci.  

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi należy wybudować kabel OTK 12J 
od istniejącego złącza na kablu OKZ w studni PILA/123A/M-07D/B11 przy ul. Bydgoskiej 
143 do projektowanego budynku Komendy Powiatowej Policji. W studni ST-P-1 zostawić 
zapas technologiczny kabla o długości 30m. Kabel zakończyć na nowej przełącznicy ODF 
pigtail’ami i złączkami centrującymi typu SC/APC.  

Od nowo nabudowywanej studni kablowej do projektowanego budynku KPP 
wybudować kabel taki sam jak istniejący, tj. XzTKMXpw 50x4x0,5. Wykonać złącze 
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kablowe przelotowe łącząc istniejący i nowo wybudowany kabel XzTKMXpw 50x4x0,5 
rozszywając kabel 1:1. 

Prace zaplanować w taki sposób, aby zminimalizować przerwę w łączności. Prace 
ustalić z Orange Polska S.A. oraz Użytkownikiem. 

4.4 POŁĄCZENIE TELEKOMUNIKACYJNE POMIĘDZY KPP PIŁA, A SZKOŁĄ POLICJI W PILE 

W obecnej kanalizacji KPP doprowadzony jest kabel światłowodowy Z-XOTKtsd 24J 
łączący KPP ze Szkołą Policji w Pile. Projektuje się przebudowanie tego kabla w celu jego 
doprowadzenia do nowej lokalizacji KPP PIŁA. 

W tym celu należy wybudować nowy kabel Z-XOTKtsd 24J pomiędzy kablownią w 
nowoprojektowanym budynku, a studnią ST-P-5. W budynku kabel zakończyć na 
przełącznicy światłowodowej  24xSC/PC. 

Następnie należy wycofać istniejący kabel ze starej siedziby KPP Piła do studni ST-P-1 
(SKMP-3/M). Następnie kabel światłowodowy poprowadzić przez studnie ST-P-2, ST-P-3 
oraz ST-P-4 do studni ST-P-5. W studni ST-P-5 wykonać połączenie nowo wybudowanego 
kabla z kablem przeniesionym za pomocą mufy światłowodowej spawając po kolei 
włókna 1:1 zgodnie ze stanem istniejącym. W studni zostawić co najmniej 15m zapasu 
technologicznego.  

Prace zaplanować w taki sposób, aby zminimalizować przerwę w łączności. Przed 
przystąpieniem do wykonywania prac powiadomić o tym Użytkownika. 

 

4.5 INNE WYTYCZNE 

Po wykonaniu połączeń kablowych należy wykonać pomiary toru komunikacyjnego oraz 
zweryfikować poprawność transmisji. 

Zapasy kablowe należy nawijać na stelaże zapasu kabla. Ze względu na ograniczona ilość 
miejsca w studniach kablowych dopuszcza się nawijanie kilku (maksymalnie 3) kabli na 
jednym stelażu zapasu z podziałem na kable miedziane i światłowodowe. 

Moment przełączenia okablowania należy bezwzględnie uzgodnić z Właścicielem i 
Użytkownikiem i stosować się do wydanych wytycznych w tym zakresie. 

Należy dążyć do maksymalnego skrócenia ewentualnych przerw w łączności.  

W studniach kablowych projektowane kable należy w sposób trwały oznaczyć za pomocą 
opasek i tabliczek informacyjnych. Kable światłowodowe należy dodatkowo oznaczyć 
tabliczką: „UWAGA ŚWIATŁO LASERA”. 

W każdej studni, przez którą przechodzi projektowane i przebudowywane okablowanie 
należy zamontować tabliczki znacznikowe. 

Projektuje się zastosowanie tabliczki znacznikowej zgodnej z istniejącymi oznaczeniami 
lub wzorem przedstawionym poniżej: 
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Wciąganie kabli 

Zaciąganie kabla do kanalizacji należy wykonać metodą wdmuchiwania lub za 
pomocą wciągarek o kontrolowanej sile naciągu. Zaciągane kable nie mogą być poddane 
nadmiernym siłom rozciągającym i zgięciom o zbyt małym promieniu. Dopuszczalny 
promień gięcia jest określony przez producenta kabla. Dopuszczalna siła z jaką można 
zaciągać kabel, powinna być określona przez producenta kabla. Szczegółowe zalecenia 
dotyczące zaciągania kabli zawarte są w normach zakładowych ZN-96/TP S.A.-002 oraz 
ZN-96/TP S.A.-013.  

Zabezpieczenie kabla 

W studniach kablowych należy rurę kanalizacji wtórnej oznakować opaską. 
Podczas przechowywania, transportu i układania końce kabli należy chronić przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem ich ośrodków przy pomocy kapturków 
termokurczliwych. Kapturki winny być zdejmowane tuż przed montażem złączy lub 
przed pomiarami kabli. Generalny wykonawca czytelnie i trwale oznakuje okablowanie, 
tak aby była możliwa jednoznaczna identyfikacja trasy i typu danego okablowania. 

Zapasy kablowe 

W miejscu rozszycia okablowania należy pozostawić zapas technologiczny kabli. 
Zapasy kablowe należy odkładać na dedykowanych stelażach i skrzynkach zapasu kabli 
trwale mocowanych do ścian i konstrukcji studni.  

 

 

KABEL ŚWIATŁOWODOWY 
Relacja- _________________________________ 

 
TYP KABLA –________________ WŁAŚCICIEL – _______________
 __ 
WYKONAWCA – ______________ ROK WYKONANIA -_____________ 

 

 
KABEL WIELOPAROWY 

    Relacja- ___________________________ 
 

TYP KABLA –________________ WŁAŚCICIEL – _______________
 __ 
WYKONAWCA – ______________ ROK WYKONANIA -_____________ 
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Pomiary okablowania 

Po wykonaniu połączeń światłowodowych i miedzianych należy wykonać 
pomiary wymagane aktualnymi normami i zapisami zawartymi w dokumentacji i 
wydanych warunkach technicznych. 

 

4.6 SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA 

4.6.1 CCTV 

Na terenie działki Inwestora projektuje się wykonanie systemu CCTV, który 
swoim zasięgiem obejmie kluczowe rejony terenu zewnętrznego takie jak: 

• Wjazdy, 

• Wejścia do budynku, 

• Obszary parkingów, 

• Plac depozytowy. 

 

Podgląd z kamer przewiduje się zlokalizować w pomieszczeniu kierowania wewnątrz 
budynku wraz z kamerami wewnątrzbudynkowymi. 

Projektuje się zastosowanie kamer stałopozycyjnych zewnętrznych o rozdzielczości 8 
MPx oraz jednej zewnętrznej kamery obrotowej. Kamery będą montowane na 
elewacjach budynków lub słupach oświetleniowych. Lokalizację kamer przedstawiono w 
części rysunkowej.  

Na terenie zewnętrznym projektuje się również skrzynki przyłączeniowe, w których 
znajdować się będą przełączniki przemysłowe z zasilaniem PoE, kontrolery na potrzeby 
systemu kontroli dostępu oraz zasilacze dla obu systemów. Skrzynki SP-1, SP-2, SP-3 oraz 
SP-4 należy zamontować na słupach oświetleniowych, odpowiednio: 13/3, 5/3, 4/4 oraz 
9/1. Wyposażenie skrzynek przedstawiono w części rysunkowej oraz uwzględniono w 
zestawieniu materiałowym. Do każdej skrzynki należy doprowadzić kabel 
światłowodowy Z-XOTKtsd 4J. 2 z 4 włókien zostaną wykorzystane do transmisji, 
natomiast pozostałe 2 zostaną wykorzystane jako włókna rezerwowe. Kable 
światłowodowe doprowadzone do budynku zostaną zakończone na przełącznicy 
światłowodowej 24xSC/PC w szafie ODF w pomieszczeniu kablowni.  

Do skrzynek zostanie doprowadzone zasilanie rezerwowane według projektu branży 
elektrycznej. 

Kamery KAM-Z-12, KAM-Z-13, KAM-Z-14, KAM-Z-15, KAM-Z-16, KAM-Z-17 zasilane będą 
poprzez PoE z przełączników znajdujących się w projektowanych skrzynkach 
przyłączeniowych, natomiast pozostałe kamery będą zasilane poprzez PoE z 
przełączników znajdujących się w budynkach. 
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4.6.2 SKD oraz interkomowy 

Projektuje się instalację trzech przejść kontroli dostępu na terenie zewnętrznym. 
Zabezpieczyć należy 3 projektowane szlabany wraz z przyległymi do nich furtkami. 

Elementy systemu zostaną zamontowane na dedykowanych słupkach dla systemu SKD 
lub na słupkach w pobliżu furtki. Zasilanie będzie doprowadzone z zasilaczy znajdujących 
się w skrzynkach przyłączeniowych. Kontrolery zamontować w skrzynkach 
przyłączeniowych przeznaczonych również dla systemu CCTV. 

Dodatkowo nad czytnikami SKD należy zamontować wideointerkomy, które będą się 
łączyć ze stanowiskiem kierowania. 

Instalacja umożliwia otwarcie szlabanów/furtek przez osoby dyżurujące ze stanowiska 
kierowania. 

Lokalizacja elementów została przedstawiona w części rysunkowej. 

Przejścia włączyć do budynkowego Systemu Kontroli Dostępu, który jest kompatybilny z 
istniejącym systemem w KWP w Poznaniu, a w szczególności umożliwiać korzystanie z 
tych samych kart RFiD. 

5 ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE 

5.1 Zestawienie materiałów kanalizacja kablowa: 

l.p. element ilość jedn. 

1.  RHDPE 110/6.3 1550 m 

2.  RHDPE 40/3.7 255 m 

3.  A160PS 580 m 

4.  A58PS 70 m 

5.  kompletna studnia SKR-2 7 szt. 

6.  kompletna studnia SKR-1 17 szt. 

7.  Kompletna studnia SKMP-3/M 1 szt. 

8.  uszczelnienia systemowe 1 kpl. 

9.  pozostałe elementy montażowe 1 kpl. 

 

5.2 Zestawienie materiałów okablowanie telekomunikacyjne: 

l.p. element ilość jedn. 

1.  Z-XOTKtsd 24J 220 m 

2.  Z-XOTKtsd 12J 470 m 

3.  Z-XOTKtsd 4J  685 m 

4.  XzTKMXpw 50x4x0,5 410 m 

5.  mufa kablowa (światłowodowa min. 24J) 1 kpl. 

6.  mufa kablowa (kable miedziane min. 100 par) 1 kpl. 

7.  uszczelnienia systemowe 1 kpl. 
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l.p. element ilość jedn. 

8.  stelaż zapasu kablowego 7 szt. 

9.  pozostałe elementy montażowe 1 kpl. 

5.3 Zestawienie materiałów systemy teletechniczne: 

l.p. element ilość jedn. 

1.  Kamera zewnętrzna typu bullet 8MPx 32 szt. 

2.  Kamera PTZ zewnętrzna 4MPx 1 szt. 

3.  Zestaw montażowy do kamer  33 kpl. 

4.  Dedykowane słupski do kontroli dostępu 7 szt. 

5.  Czytnik kart zewnętrzny 8 szt. 

6.  Zewnętrzny przycisk wyjścia 2 szt. 

7.  Interkomowa wideostacja bramowa 6 szt. 

8.  Zestaw montażowy do wideostacji 6 kpl. 

9.  Skrzynka przyłączeniowa IP65 z wyposażeniem 4 kpl. 

10.  Grzałka 100W wraz z termostatem 4 kpl. 

11.  Przełącznica światłowodowa na szynę DIN 4 szt. 

12.  Rozłącznik izolacyjny 16A 4 szt. 

13.  Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 4 szt. 

14.  Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 7 szt. 

15.  Zasilacz 240W 230VAC/48VDC 4 szt. 

16.  Przełącznik światłowodowy 2SFP/4PoE 3 szt. 

17.  Przełącznik światłowodowy 4SFP/8PoE, w tym 1 UPoE 1 szt. 

18.  Wkładka SFP LC duplex, 1310nm 4 szt. 

19.  Kontroler dostępu 2 szt. 

20.  pozostałe elementy montażowe 1 kpl. 

 

6 UWAGI 
• Dokumentacja projektowa stanowi całość składającą się z części rysunkowej i opisowej i 

należy ją rozpatrywać łącznie, w tym z projektami branżowymi. 

• Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy budowie kanalizacji 
telekomunikacyjnej oraz instalacji teletechnicznych muszą posiadać znak CE, o ile 
wymaga tego Dyrektywa Budowlana, oraz muszą posiadać wymagane przez aktualne 
przepisy deklaracje lub certyfikaty zgodności z normami albo z aprobatami 
technicznymi. 

• Zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, Kierownik Budowy jest zobowiązany sporządzić 
lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia.  

• Montaż powinien być wykonany przez przeszkolonych instalatorów. 

• Przed rozpoczęciem robót instalacyjnych należy ustalać szczegółowe zasady ich 
prowadzenia z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz uprawnionym użytkownikiem 
obiektu. 
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• Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy wykonać wymagane przepisami i 
normami badania, próby i pomiary po montażowe.  

• Po zakończeniu prac należy przekazać użytkownikowi dokumentację powykonawczą, 
plany i schematy z naniesionymi zmianami, protokoły badań oraz instrukcje obsługi i 
inne wymagane przez użytkownika dokumenty. Ilość egzemplarzy, zawartość 
dokumentów towarzyszących dokumentacji powykonawczej i ich formę należy ustalić 
przed rozpoczęciem prac. 

• Przy prowadzeniu robót ziemnych należy zachować szczególną ostrożność w miejscach 
zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz budynków 

• Wszelkie prace ziemne należy poprzedzać próbnymi przekopami poprzecznymi w celu 
zlokalizowania innych obiektów podziemnych. 

• Przy układaniu kabli, przewodów, zachować normatywne odległości pomiędzy kablami 
lub przewodami silnoprądowymi od przewodów niskoprądowych. 

• Nigdy nie wolno przekraczać maksymalnych naciągów instalacyjnych kabli oraz promieni 
gięcia kabli oraz rur. 

• Rury kanalizacji telekomunikacyjnej należy uszczelnić wodo- i gazoszczelnie.  

• Przed zakupem materiałów, obmiarów należy dokonać bezpośrednio na budowie. 

• W pobliżu urządzeń teletechnicznych oraz innych sieci i istniejących w terenie obiektów 
prace ziemne prowadzić ręcznie. 

• Całość robót wykonać według niniejszego opracowania zgodnie z wydanymi warunkami 
technicznymi, wymogami norm, rozwiązań typowych, przepisów budowy i 
bezpieczeństwa. 
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7 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 


