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Czes¢ rysunkowa

Nr dokumentu

Tytut

IP242_PW_DR_IT.64001

Plan zewnetrznych sieci telekomunikacyjnych

IP242_PW_DR_IT.64002

Plan lokalizacji urzgdzen teletechnicznych

IP242_PW_DR_IT.64003

Plan zewnetrznych sieci telekomunikacyjnych — schemat
rozwiniety

IP242_PW_DR_IT.64004

Przekrdj wejscia kanalizacji telekomunikacyjnej do budynku

IP242_PW_DR_IT.64005

Wyposazenie skrzynek przytgczeniowych
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Oswiadczenie projektantow

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz. U. 1202 z

2018r.)

Oswiadczam,

ze projekt budowlany inwestycji pod nazwg

»BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ Z

NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”

zlokalizowanej na dziatkach nr dz. nr ew. 331/1, 331/7, 331/19, 389, 390 obreb PItA 27; jednostka
ewidencyjna 301901_1, przy ul. Bydgoska w Pile zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT PODPIS SPRAWDZAJACY PODPIS
BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA
mgr inz. mgr inz.
Radostaw Markiewicz Jerzy Grubiak
nrupr. nrupr.
POM/0002/POOT/09 POM/0175/PWOT/08 )tk

w specjalnosci
telekomunikacyjnej
bez ograniczen

w specjalnosci
telekomunikacyjne;j
bez ograniczen
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1.4 Decyzje i zaswiadczenia projektantow

POMORSKA OKREGOWA
1283 INJYNIEROW BUDOWNICTWA
B0-840 Gdndak, ul. Swietojubeka 43/44

Tok (U- 2) 324-89-77 4 £ . P
re 1088 BOT AL S0 Gdansk, dnia 28 maja 2009 r.

syg. akt I/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inZzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy z dnia 07 lipca 1994 r, Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U.z2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 22 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwienia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm., oraz art. 104 Kodeksu postcpowania
administracyjnego /tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071 ze zm./

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan RADOSLEAW MARKIEWICZ
magister inZzynier
urodzony dnia 23.06.1981 r. w Bialymstoku

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0002/POOT/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodei 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej [zby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,
Sklad orzekajgey Okregowej Komigji Kwalifikncyjnej:

/
PRZEWO ICZACY
g Okrggowej Koghiglh Kwalifikacyinej
7" : ™\
/ e Ryszard Kolasa
,/, //_:.-;,:-f\ "'\‘\ '
[ iSeyss \=2) WICEPRZEWODNICZACY
7R e il Oksegonyj Komisji Kwalifikacyine)
N\ofdes A/ / SMQL
y e k Niedostatklewicz
e : CZLONEK
Okrggowej 1sji Kwalifikacyjne)

emowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Radoskaw Markicwicz

803635 Gdansk, ul. Jelitkowski Dwar 4b/8
2.0kregowa Rada lzby

3.Glawny Inspektor Nadzoru Budowlanego
dala
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® POLSKA
I Z B A

\
N\Z4

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-Y43-ZEQ-WY8 *

Pan Radostaw Markiewicz o numerze ewidencyjnym POM/BT/0258/09

adres zamieszkania ul. Jelitkowski Dwér 4B/8, 80-365 Gdarsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-25 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM I/CZESC V - BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA Data:05.2019r.

GLOWINY INSPEKTOR
HNADZORU RUDOWLANEGO

DOA/INN/600/842/09 Wasszews, 2009-02-
BKL

DECYZIA

Nz podstawie srt. 88 2 ust. 1 pkt 3 lit. 2 ustawy » dnin 7 lipca 1994 ¢. Prawo budc!whnc (tekst jednolity
Dz U. z 2006 5. Nt 156, poz. 1118 z pdin. zm.) oraz sxt. 104 § 1§ § 2 ustawy 2 dniz 14 czerwea 1960 1.
Kodeks postepowaniz administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2 2000 £. Nt 98, poz. 1071 z péin. zm.), .

JERZY STANISLAW GRUBIAE
magister ingynier
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej
Oktegowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 04.12.2008 1., sygn. akt 2/POM/OKK /08
upmawnienia budowlane numer ewidencyjny POM/01 75/PWCOT/08
do wykonywania samodzicnej funkeji technicznej w budownictwie
w specjrlnoici telekomunikacyjoej .
obejmujacej projektowanie i kierowanie robotemi budowlanymi
- bez ograniczen
w zakresie okteslonym w powyiszej decyzji
zostad wpi

isany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYGH UPRAWNIENLA BUDOWLANE
pod pozyciz 654/09/U/C

Decyaja niniejsze jako uwzglednisjaca w cetoécl Zedania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga

Niniejsza decyzja jest ostateczna, W zwiszku £ powgészym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prewo
budowlene stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic.,

Strons moze w terminie 14 dai od daty doreczenis decyzji wystpic, na podstawie sct. 127 § 2 Kpz oraz
stosownie do uchwaly Neczelnego Sadu Administracyjnego 2 dnis 9.12.1996 r, sygn. skt OPS 4/96,
2 wnioskicm 0 ponowiie tozpatrzenie sprawy.

Oterpmula:
(% Pan Jerzy Grobiek
ul. Ryszards Tomezaka 17 z upowaznienia
$0-007 Gdassk LOWREGD INSFEKTORA NADJORY BUDOYLANEGO
2. Pomorska Olrggrowa b ey i ﬁ;{: o
Izba Inpniesbw Budownictwa o
3 es Borbara Lasitiska
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM I/CZESC V - BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA Data:05.2019r.

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-D3T-3NL-P38 *

Pan Jerzy Grubiak o numerze ewidencyjnym POM/BT/0009/05

adres zamieszkania ul. Tomczaka 17, 80-007 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-10 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ

Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
TOM 1/CZESC V - BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

Data:05.2019r.

Warunki przytaczenia do sieci telekomunikacyjnej

Orange

orange”

Orange Polska S.A. INDUSTRIA PROJECT Sp. z 0.0.
Domena Hurt Rafat Pankau

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT ul. Azymutalna 9

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 80 - 298 Gdarisk

i Obstugi Klienta w £odzi
ul. Glogowska 19 bud. C pok. 246A, 60-702 Poznari
tel.: 61 286 51 11

Poznan, 19 listopada 2018r

Numer pisma:  TTISILU/P-2111-053/55280/18/WS
Temat: warunki techniczne na przytaczenie do sieci telekomunikacyjnej OPL budynku Komendy Powiatowej Policji w Pile

ul.Bydgoska 115

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na pismo jak w temacie informujemy, ze celem przytaczenia w/w obiektéw do sieci
telekomunikacyjnej nalezy zaprojektowac i wybudowac:

a. sie¢ aktywna

- na istniejacym ciagu kanalizaciji teletechnicznej 4-otworowej ul. Bydgoska 105 nabudowac studnie kablowa typu
SKR2;

- od nowo wybudowanej studni kablowej do projektowanego budynku Komendy Policji wybudowaé kanalizacje
teletechniczng 1-otworowa;

- od istniejgcego ztgcza na kablu OKZ w studni PILA/123A/M-07D/B11 ul. Bydgoska 143 do projektowanego
budynku Komendy Policji wybudowac¢ w mikrokanalizacji kabel OTK 12J;

- kabel zakonczy¢ w obiekcie Klienta na nowej przetacznicy ODF pigtail’ami i ztgczkami centrujacymi SC/APC,
kabel nalezy poprowadzi¢ w rurze nierozprzestrzeniajgcej ptfomienia, bezhalonowej, zapasy zabezpieczone w
skrzynce zapasu;

- przewidzie¢ montaz stelaza zapasu w studni kablowej;

- po zakoriczeniu prac dokona¢ pomiaru geodezyjnego.

b. sie¢ pasywna

- od nowo wybudowanej studni kablowej SKR2 do projektowanego budynku Komendy Policji wybudowaé w nowo
wybudowanej kanalizacji teletechnicznej 1-otworowej kabel XzZTKMXpw 50x4x0,5;

- wykonac¢ ztacze przelotowe wigczajac istniejacy i nowo wybudowany kabel XzTKMXpw 50x4x0,5;

- kabel zakonczy¢ w skrzynce kablowej 100 parowej w miejscu wskazanym przez wiasciciela posesiji;

Niniejsze warunki wydaje sie dla celéw projektowych i nie stanowia one zobowigzania ORANGE POLSKA S.A.
do wykonania przylaczenia do sieci teletechnicznej. Przylaczenie do sieci telekomunikacyjnej moze byc
zrealizowane wytacznie na podstawie wczesniej zawartej umowy o swiadczenie ustug przez ORANGE POLSKA S.A.
Jezeli Inwestor zainteresowany jest korzystaniem z ustug $wiadczonych przez ORANGE POLSKA S.A., to
informacje w tej sprawie moze uzyskac¢ pod adresem: Dostarczanie Rozwigzan dla Biznesu Wydziat Zarzadzania
Inwestycjami i Rozwojem Infrastruktury, e-mail: Kamil.Kobza@orange.com

Orange Polska Spolka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych.

13



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM I/CZESC V - BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA Data:05.2019r.

W przypadku realizacji prac projektowych przez Klienta nalezy projektowane trasy i lokalizacje urzadzen
telekomunikacyjnych przedtozy¢ w Biurze ds. Narad Koordynacyjnych, a nastepnie wraz z projektem wykonawczym
zlozy¢ do uzgodnienia i zatwierdzenia przez Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury, Dziat
Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 3-Poznan.

Warunki korzystania z kanalizacji teletechnicznej Orange Polska S.A. uregulowane zostang w odrebnej umowie.

Szczegdtowe dane techniczne zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
ul. Gtogowska 19 bud. C pok. 246a w Poznaniu (sprawe prowadzi Wiestaw Szkudlarek tel. 61 286 51 11).

Wewnetrzne instalacje telefoniczne w planowanych obiektach, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12.03.2009r. (Dz.U. Nr 56 poz. 461), nalezy wybudowa¢ w ramach wiasnej inwestycji. Sie¢ wewnetrzna,
powinna by¢ sprowadzona do punktu styku z zaprojektowanym przylgczem zewnetrznym. Musi spetia¢ przepisy
techniczno - budowlane i wymagania UKE, dotyczace minimalnej przeptywnosci taczy. Nalezy ja zrealizowac
z zastosowaniem kabli teleinformatycznych.

Przed rozpoczeciem prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowigzek pisemnie wystapic,
przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem, o przekazanie placu budowy, a w szczegdlnych przypadkach
0 wyznaczenie przedstawiciela OPL celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi pracami i ochrong
infrastruktury teletechnicznej. Pismo nalezy kierowac na ponizszy adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachod

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

60-702 Poznan ul. Glogowska 19 bud. C, pok. 229
e-mail: DISU.RWWUUilPoznan@orange.com

tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31

UWAGA:

Informujemy, Zze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac¢ sie elementy
infrastruktury telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym.
Elementy te oznaczone sa przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o
wystepowaniu napigcia niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢
Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw
infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania szczegoinych srodkow
ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.

Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w
ktorych wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (E)
oraz zobowigzane sa do przestrzegania Instrukcji BHP.

Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze Orange Polska S.A., zobowigzany jest do przestrzegania
i stosowania standardéw w zakresie bezpieczeristwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,

- prowadzenia prac wytacznie pod nadzorem wiascicielskim ze strony OPL,

- oznaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Szczegdtowy sposodb postepowania dla powyzszych wymagan zostat zapisany na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor.
Dla robodt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy spetic
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.
a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL.:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub,

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad
realizowanymi robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy.
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM I/CZESC V - BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA Data:05.2019r.

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajac wniosek na wskazany wydanych
Warunkéw Technicznych adres witasciwej komorki Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury lub Wydziatu
Monitorowania Interwencji Operacyjnych uzupetniajgc przekazywany zakres informacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczgcia i zakonczenia prac,
- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robot,

c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komorki Orange Polska, do ktorej kierowany byt wniosek (Wydziatu Utrzymania Ustug i
Infrastruktury lub Wydziatu Monitorowania Interwenciji Operacyjnych numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek
zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupetnia tablice informacyjna (zgodnie z okreslonym standardem tj: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposob trwaty, pisakiem koloru czarnego, Scieralnym) wprowadzajgc nastepujace dane:

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imig nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu komorkowego do kierownika robot,

- numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapisow, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
Orange Polska. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem Orange Polska w
momencie przekazania tablicy.

Ninigjsze warunki sg wazne przez okres szesciu miesiecy od daty wydania.

Orange Polska nie bierze odpowiedzialno$ci za wszelkie dziatania Inwestora podjete w zwiazku z
przedmiotowg inwestycja.

Z powazaniem

Wiegtaw Szkudlarek

arszy Specjalista ds. Zasobéw Infrastruktury
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM 1/CZESC V - BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA Data:05.2019r.
orange”
Orange Polska INDUSTRIA PROJECT Sp. z 0.0.
Domena Hurt Rafat Pankau
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT ul. Azymutalna 9
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury 80 - 298 Gdansk

i Obstugi Klienta w todzi
ul. Glogowska 19 bud. C pok. 246A, 60-702 Poznan
tel.: 61 286 51 11

Poznan, 19 listopada 2018r

Numer pisma: TTISILU/P-211-236/69221/18/WS
Temat: udzielenie informagiji o infrastrukturze OPL ul.Bydgowska 115 Pita

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.10.2018 informujemy, ze  Orange Polska S.A. nie posiada
zaewidencjonowanej infrastruktury technicznej na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 331/1, 331/7, 331/19
ul.Bydgowska 115 w m.Pita

Przypominamy réwniez, ze na planach geodezyjnych moze znajdowac sie infrastruktura telekomunikacyjna
bedaca wtasnoscia innych operatorow.

Z powazaniem

Wiestaw Szkudlarek

e

tarszy Specjalista ds. Zasobow Infrastruktury

Telekomunikacia Polska Spolka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszavie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
XIl Wydzial j Rejestru pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitatem zakiadowym wynoszacym 4 006 947 063 z1.
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM I/CZESC V - BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA Data:05.2019r.

Inea

herl nead

Poznan, 28.11.2018 r.

Rafat Pankau

Industria Project Sp. z 0.0.
Ul. Azymutalna 9

80-298 Gdarisk

Dotyczy: Budowy Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej 115 w Pile

Dziatajac i imieniu Inwestora — INEA S.A., uzgadniamy Paristwa projekt z nastepujgcymi uwagami:

e Nalezy zaprojektowac nowg kanalizacje teletechniczng do najblizej studni nalezacej do Orange Polska,
zgodnie z zatgcznikiem mapowym oraz pozostawi¢ zapas kabla w studni sasiedniej, wskazanej na
mapie jako SKMP-3/M.

e Dokumentacje projektowa opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie Dz.U. z 2005 r. nr 219 poz. 1864., zachowujac
normatywne odlegtosci od sieci uzbrojenia podziemnego i obiektéw budowlanych.

e W miejscach lokalizacji muf kablowych stosowa¢ studnie SKR-1. Odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi
studniami w danym ciggu kablowym nie powinny przekracza¢ 70 mb.

e Wybudowac¢ kanalizacje teletechniczng z wykorzystaniem rur HDPE niemniejszych niz fi 110mm.

e Zaprojektowac przejscia teletechniczne przez naturalne i/lub sztuczne przeszkody (drogi, wjazdy,
przejécia utwardzone, cieki wodne, torowiska, itp.) z wykorzystaniem rur wzmacnianych RHDPEp
110/6,3mm.

e W potowie gtebokosci wykopu utozyé tasme ostrzegawczg o szerokosci 10cm typu TO-OPT/10
z napisem ,,UWAGA! KABEL SWIATLOWODOWY”

* Nalezy zaprojektowac przepusty teletechniczne do budynku, umozliwiajace wprowadzenie kabla na
etapie instalacji nowej infrastruktury w budynku

W przypadku zmiany projektu, prosimy o przestanie aktualnej wersji, w celu potwierdzenia warunkéw.

Z powazaniem

Zataczniki:
e Zafacznik graficzny

Sprawe prowadzi:

Anna Straczkowska

Tel.: 502 421 696

e-mail: anna.straczkowska@fiber1.pl

Fiber#1 Sp. Z 0.0.

Adres korespondencyjny: Adres rejestrowy.
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84 ul. Klaudyny Potockiej 25
62-081 Przezmierowo 60-211 Poznarh

Rafalf(urqszkievﬂci/
i / ’ _—"Fiber#1 Sp. z 0.
/ ﬁmledManager adres ~m|/‘1\:\‘

ul. Klaudyny Potoc
adres ko
ul. Wierzbowa 84, 6
Adres do doreczer: M1 782172
Anna Straczkowska, INEA PARK C2
ul. Wierzbowa 84, Wysogotowo
62-081 Przezmierowo

pondent
i

KRS 0000058934 Sad Rejonowy Poznar:-Nowe Miasto NIP: 782-17-20-259 | REGON: 630881352
i Wilda, VIIl Wydziat Gospodarczy Kapital zakladowy: 408 400,00 z}
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ

Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM 1/CZESC V - BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA Data:05.2019r.
Uzgodnienia
Orange
Orange Polska INDUSTRIA PROJEKT Sp. z 0.0.
Hurt Rafat Pankau
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT ul. Azymutowa 9
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury 80-298 Gdarisk

i Obstugi Klienta w kodzi
ul. Okoniowa 16, 91-498 k6dz
tel.: 42 658 20 22 fax.: 42 656 65 50
www.hurt-orange.pl
k6dz, 18 kwiecieri 2019 .

Numer pisma: TTISILU/JM.215- 11398/19
Temat: Uzgodnienie projektu budowy przytacza telekomunikacyjnego do budynku nowej siedziby Komendy
powiatowej w Pile przy ul. Bydgoskiej 115.

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na Paristwa wniosek w sprawie uzgodnienia projektu wykonawczego dotyczgcego przytacza
telekomunikacyjnego do budynku nowej siedziby Komendy powiatowej w Pile przy ul. Bydgoskiej 115
informujemy, ze przedstawiony projekt opiniujemy pozytywnie, pod wzgledem przyjetych rozwigzan technicznych.

Warunkiem rozpoczegcia prac jest podpisanie przez inwestora umowy przytaczeniowej lub umowy na
dzierzawe kanalizacji kablowej, informacije w tej sprawie moze uzyskaé w Dostarczaniu Rozwiazarn dla Biznesu
Wydziale Zarzgdzania Inwestycjami i Rozwojem Infrastruktury, e-mail: Smart.Buildings@orange.com.

Prace ziemne w poblizu infrastruktury teletechnicznej prowadzié recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci, zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi. Inwestor zobowigzany jest zgtosi¢
do ORANGE POLSKA S.A. prace min. na 14 dni robocze przed przystapieniem do robét. Szczegdly dotyczace
prowadzenia nadzoréw i odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé na

www.orange.pl/wniosekonadzor .

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana opfata wg aktualnego cennika, naleznosé nalezy uregulowaé
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebna korespondencija.
Z pqwazaniem

sscok .
G{éwny Specijalista ds. Zasobdw Infrastruktury
\

18



05.2019r.

.

Data

oo 900¥9 " L1~ mn_ Md™ zZvzdl

nayy eneguoy ey i g1 mpy
mpou\mo eulfoeyiunwoyaje | AzomeuoyAp pieloid
ey e nobt ey

1198y ysAuemoyyafoid 8aiqazig
- ejusluposzn op yjuzokjez
sy jrady

SUEPO 86208 1o3roud

i BIHLSNQUI

L2 B D3 G100 B3 ‘OULEE ‘LIIES 'VIVEE IPMAZD B 02649 G | Bxsobplg
AR PG Ay

‘einpnsenu bupd gz
2701 30 M laoisobphg ' A21d iotjo [amoremog Apuauioy) Aqzpas fewou ewopng
pirmaaerzen

eu204 109 2 0608 1 ni2z0d ooy epusioy
o  lorlewesy

B[ ome | YN[ resoy

I& VRIER0 209 AL sea sy oy oueteds
SULOMAISLIONOG 10 idn G 297 2010 | cpments

ZWONN WEROIN 70 B

509EQ R 7Y | jemeaty

\\ VL3I0 193 (oo e Dy csmbosh W
&\ BOLOOZ0IOMNO Ju 1dn 2omaney Mejsopey 2l B |jamayes,

T

7

7

TOM I/CZESC V - BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ

Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM I/CZESC V - BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA Data:05.2019r.

INDUSTRIA PROJECT Sp. 200

j;(;wbg 5511857 I rl U STR I FI

PROJEC

biuro@ibg gda.pl, www.ibg.gda.pl

Inwestor: KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU
UL. KOCHANOWSKIEGO 2A; 60-844 POZNAN

Temat: BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W
PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ Z NIEZBEDA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Adres: KOMENDA POWIATOWA POLICJI W PILE
UL. BYDGOSKA 115, 64-920 PILA
DZ. NR EW. 331/1, 331/7, 331/19, 389, 390, obreb PILA 27;
jednostka ewidencyjna 301901_1

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Kategoria obiektu:  XXII, XXX

Nr projektu: IBG-P/242/18

Tom: |- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Czesc: VI - BRANZA TELETECHNICZNA

Projektant: mgr inz. Radostaw Markiewicz

nr upr. POM/0002/PO0OT/09
w specjalnosci telekomunikacyjnej bez ograniczen

Sprawdzajacy: mgr inz. Jerzy Grubiak
nr upr. POM/0175/PWOT/08
w specjalnosci telekomunikacyjnej bez ograniczen

Opracowujacy: mgr inz. Mirostaw Arentowicz

inz. Michat Dados

Gdansk 10.12.2018r. . Orazugg’bo!sl<a

Infrastruktury
todz

vt,! 18, 81498 Ladz
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ

Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
TOM 1/CZESC V - BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

Data:05.2019r.
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[=1Am Oznaczenia:

proj. kanalizacja telekomunikacyjna

proj.rury ostonowe

proj. studnia kablowa telekomunikacyjna
typu SKR-1

proj. studnia kablowa telekomunikacyjna
typu SKR-2

granica dziatki

Projektowat| mgr in 2. Radostaw Markiewicz upr. nr. POM/0002/POOT/09

w j bez og

Opracowe! | inZ. Michat Dados

mgr inz. Mirostaw Arentowicz

Sprawdzil | mgr inZ. Jerzy Grubiak upr. nr. POM/0175/PWOT/08

w specjall  bez og

Rysowat | MDA I Zatwierdzit I MAR

Zamawiajacy / Inwestor
Komenda Wojewodzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznan\

Nazwa inwestycii
Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskie] w Pile wraz z

niezbgdna infrastrukturg

Actes obiektu budowlanego
/ ul.Bydgoska 115 64-920 Pita, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/10, 389 obreb ewid. Pita 27

INDUSTRIA PROJECT
ul. Azymutaina 9
80-298 Gdarisk

INOVUSTRIA

PROJECT

///

Tytw! rysunku
Plan zewnetrznych sieci telekomunikacyjnych

Faza projektu Skala Branza Data

Projekt Wykonawczy 1:500 Telekomunikacyjna 10/12/2018

Autor  Nr. projekty Faza T Tom/Branza Numer Rewizja

IP242 _PW DR _IT .64001 00

77 ¥
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM I/CZESC V - BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA Data:05.2019r.
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y 4 §
1, " {
4 2], y
/ ' 4
/
Oznaczenia:
p | proj. kamera tubowa statopozycyjna zewnetrzna
proj. kamera obrotowa zewnetrzna
proj. stupek na potrzeby montazu interkomu
oraz urzadzen systemu kontroli dostepu
proj. czytnik kart systemu kontroli dostepu
proj. przycisk wyjscia systemu kontroli dostepu
" proj. skrzynka przytaczeniowa
[
FProjektowat | mgr inz. Radostaw Markiewicz upr. nr. POM/0002/POOT/09
w j bez ogy n
Opracows! | inz. Michat Dados
mgr inZ. Mirostaw Arentowicz
Sprawdzit | mgr inZ. Jerzy Grubiak upr. nr. POM/0175/PWOT/08
w spegjalno sci telekomunikacyjnej bez ograniczen
’ Rysowal | MDA l Zatwierdzil ]MAR

Zamawiajacy / Inwestor
Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznan

Nazwa inwestycji
Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z
niezb gdna infrastruktura

Adres obiektu
ul.Bydgoska 115 64-920 Pita, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/10, 389 obreb ewid. Pita 27

2 INOUSTRIA Dy
g | SRBIERT 80-298 Gdarisk

Tt rysunku
< Plan lokalizacji urzadzen teletechnicznych

Faza projektu Skala Branza Data
<t Projekt Wykonawczy 1:500 Telekomunikacyjna 10/12/2018
?) % \ Autor . projekty Faza w Tom/Branza Numer Rewizia

_ IP242 _PW DR_IT .64002 00
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM I/CZESC V - BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

Data:05.2019r.
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Projektowal | mgr in 2. Radostaw Markiewicz
g ine bez ogran

upr. nr. POM/0002/POOT/09

Opracowal | inz. Michat Dados

mgr inz. Mirostaw Arentowicz

Sprawdzit | mgr inz. Jerzy Grubiak

upr. nr. POM/0175/PWOT/08
I s

Rysowal | MDA [ zswirtit AR

Zamawiajacy / Inwestor
Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu ul Kochanowskiego 2A 60-844 Poznan

Nazwa inwestycji
Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowe] Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z
niezb gdnq infrastrukturg

Adbres obiektu
ul.Bydgoska 115 64-920 Pita, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/10, 389 obreb ewid. Pifa 27

INOUSTRIA

PROJECT

ul. Azymutalna 9
80-298 Gdaisk

INDUSTRIA PROJECT

Tt rysunku
Plan zewnetrznych sieci telekomunikacyjnych -

schemat rozwiniety

-f'npm/um

Branza

Projekt Wykonawczy

Skala Data
1:500 Telekomunikacyjna 10/12/2018

Autor  Nr. projektu Faza w Tom/Branza Numer Rewizjé

IP242 _PW DR_IT .64003 00
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ

Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM I/CZESC V - BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA Data:05.2019r.
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FProjektonai| mgr in2. Radostaw Markiewicz upr. nr. POM/0002/POQT/09

w. i Z j bez g i
Opracowal | inz. Michal Dados
o mgr inz. Mirostaw Arentowicz
) Sprawdzi! | mgr inz. Jerzy Grubiak upr. nr. POM/0175/PWOT/08
bez ogr i

Rysowal | MDA | Zatwierdzit |MAR

Zamawiajacy / Inwestor

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznan

Nimums!yql'

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z

niezbedna infrastrukturg

Adres obiektu budowtanego

ul.Bydgoska 115 64-920 Pila, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/10, 389 obrgb ewid. Pita 27

INDUSTRIA PROJECT
Q INCUSTRI . Aamiias
N PROJECT g
ﬂ- Tytul rysunky
| ) Przekroj wejscia kanalizacji telekomunikacyjnej do
X iy Potska budynku
Zarzac \ pasobar :
Dzial Za 114\ Faza projektu Skala Branza Data

<t ‘ Projekt Wykonawczy ~ B/S Telekomunikacyjna 10/12/2018
m = "‘ Autor  Nr. projekty Faza w Tom/Branza Numer Rewizia
n

IP242 _PW DR_IT .64004 00
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM I/CZESC V - BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA Data:05.2019r.
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ul.Bydgoska 115 64-920 Pita, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/10, 389 obreb ewid. Pita 27
0000 g
W
Zaslacz 400 g
2500AG 480G \ INDUSTRIA PROJECT
N : INOUSTRIA . Aeaa
(0] T 0o ! PROJECT 80-298 Gdarisk
N q g yrahge Flﬂ‘; - Tyt rysunku
Z o=z $ieci i IT . . .
% b s stk Wyposazenie skrzynek przytaczeniowych
& (3 dzi
1-da vadz Faza projektu Skala Brania Data
o 230V AC Swialowdd 4J Projekt Wykonawczy ~ 1:500 Telekomunikacyjna 10/12/2018
N Addtor  Nr. projektu Faza w Tom/Branta Numer Rewizia

25



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM I/CZESC V - BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

Data:05.2019r.

1.6.2

Zarzad Drég i Zieleni w Pile

PREZYDENT
MIASTA PIEY

Drl.5548 - A9 L/hY¥ /19

Pita, 16.01.2019 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz.U z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), arte 39 ust. 3 i 3a, Ustawy z dnia 21
marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068) ora § 140 ust. 1-9
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. 22016 t., poz.124 t,j.), porozumienia z dnia 31 grudnia 2007r. Zarzadu Powiatu w Pile
i Prezydenta Miasta Pil zarzadzenia Nr 626/71/09 Prezydenta Miasta Pily z dnia 30 marca
2009r. w sprawie upowaznienia do wydania decyzji administracyjnych w sprawach
wynikajacych z ustawy o drogach publicznych, po rozpatrzeniu wniosku: Komendy
Wojewddzkiej Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2A, 60-844 Poznan w imieniu
ktérej na podstawie pelnomocnictwa z dnia 06.09.2018 r. wystepuje pan Rafal Pankau
Industria Project Sp. z 0.0. ul. Azymutalna 9, 80 — 298 Gdansk;

orzeka sie

uzgodnié Wnioskodawcy lokalizacje linii telekomunikacyjnej na dzialce oznaczonej
numerem geodezyjnym 331/1, 389 przy ul. Bydgoskiej w obrgbie 27 w Pile, celem
wykonania infrastruktury telekomunikacyjnej - przytacza do budynku Komendy Powiatowe;

Policji w Pile przy ul. Bydgoskiej 115, pod nastgpujacymi warunkami:

1) umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z
drogg nie moze narusza¢ elementéw technicznych drogi oraz nie moze przyczynia¢ si¢ do
czasowego lub trwalego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu albo zmniejszania warto$ci
uzytkowej drogi, a takze nie moze wplywacé negatywnie na system korzeniowy drzew
rosngcych w pasie drogowym;

2) sie¢ telekomunikacyjna nalezy zlokalizowa¢ zgodnie z zalgcznikiem mapowym
stanowigcym integralng czg$¢ niniejszego zezwolenia;

3) kabel bedzie uktadany w wykopie otwartym na glebokosci min.lm od powierzchni
gruntu, wykop zostanie zasypany i zaggszczony warstwami gr. 20-30cm;

4) sie¢ nalezy ulozyé w taki sposob aby zachowaé¢ normatywne odleglosci pomiedzy
istniejacymi sieciami zar6wno w plaszczyznie poziomej jak i pionowej;

5) w wykonawstwie nalezy zastosowaé taka technologi¢, ktora umozliwi w przysztosci
bezkolizyjne wykonanie budowy, napraw, remontéw oraz przebudowy jezdni, chodnikow
i innych elementéw drogi, bez konieczno$ci wykonania jakichkolwiek prac zwigzanych z
zabezpieczeniem, wymiang czy przetozeniem wykonanych sieci;

6) w przypadku wystapienia gruntu rodzimego o stabej no$nosci nalezy go wymienic;

7) inwestor jest zobowigzany do uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia budowy
albo wykonania robdt budowlanych;

8) przed przystapieniem do robdt nalezy uzyskaé zezwolenie zarzadcy drogi na zajecie pasa
drogowego oraz zezwolenie na umieszczenie urzadzenia niezwigzanego z
funkcjonowaniem drogi;

9) jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia, koszt tego
przetozenia poniesie jego whasciciel - art. 39 ust.5 ustawy o drogach publicznych;

10)niniejsze zezwolenie wygasa jezeli w ciggu 3 lat liczac od dnia, w ktérym decyzja stanie
si¢ ostateczng, inwestor nie przystapi do realizacji budowy sieci.

Oswiadcza sie, ze niniejsza decyzja stanowi podstawe dysponowania gruntem do
celow budowlanych dz. nr 389 oraz 331/1 przy ul. Bydgoskiej obrgb 27 w Pile.
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM I/CZESC V - BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA Data:05.2019r.

UZASADNIENIE

W dniu 23.11.2018 r. wptyngt do Zarzadu Drog i Zieleni w Pile wniosek Komendy
Wojewddzkiej Policji w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2A, 60-844 Poznain w imieniu ktorej
na podstawie petnomocnictwa z dnia 06.09.2018 r. wystepuje pan Rafat Pankau Industria
Project Sp. z 0.0. ul. Azymutalna 9, 80 — 298 Gdansk, o wydanie zgody na lokalizacje sieci
telekomunikacyjnej na dziatkach 331/1, 389 przy ul. Bydgoskiej w obrgbie 27 w Pile, dla
wykonania przylacza infrastruktury podziemnej - sie¢ telekomunikacyjna, do budynku
Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ul. Bydgoskiej 115.

POUCZENIE

0d niniejszej decyzji shuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Pile za posrednictwem organu wydajacego decyzj¢ w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postgpowania administracyjnego, w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwotania, strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sig
ostateczna i prawomocna.

jenta Miasta Pily
KTOR

i Zclent W Pile

Otrzymuia:
i 1.) Adres do korespondencji:

Rafal Pankau Industria Project Sp. z 0.0.
ul. Azymutalna 9
80 — 298 Gdansk

2. Al
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Data:05.2019r.

: BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ

Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
TOM I/CZESC V - BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Temat
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ

Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM 1/CZESC V - BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA Data:05.2019r.
Zespot uzgadniania dokumentacji projektowej w Pile — wersja |
e 2 ODPIS
STAROSTA PILSK]
Al. Niepodiegtosci 33/35 Pita,06.12.2018r.
64-920 PleA
WGK.6630.340.2018.111.1
PROTOKOL Z POSIEDZENIA NARADY KOORDYNACYJNEJ
w zakresie uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, na podstawie
art. 7d pkt. 2 oraz art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r. poz.1629, z pézn. zm.).
Naradzie Koordynacyjnej przewodniczyt:
Janusz Katowski
Przedmiot uzgodnienia: Lokalizacja projektowanej sieci: wodociggowej, kan.sanitarnej,
kan.deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi, kan. telekomunikacyjna z okablowaniem, inst.
oswietlenia terenu z oprawami oraz masztami, instalacja niskiego napiecia zasilania obiektdw,
instalacja $redniego napiecia zasilania abonenckiej staci transformatorowej wraz ze stacjg
transformatorowg dla proj. Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile, dz. 331/1,
331/7, 331/19, 389, 390.
Whioskodawca: Rafat Pankau inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu, ul.
Kochanowskiego 2A 60 — 844 Poznar.
oiyeinatem
Data odbycia Narady Koordynacyjnej: 06.12.2018r. éw Z ofyginaem ;
~»twiggsrd i -
Forma przeprowadzenia Narady Koordynacyjnej: P, dina 222722008 i .

Narada w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pile.
Uczestnicy Narady Koordynacyjnej:
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM I/CZESC V - BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA Data:05.2019r.
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM I/CZESC V - BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA Data:05.2019r.

\ODPIS|

W naradzie koordynacyjnej pomimo zawiadomienia, nie stawili sie:
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM I/CZESC V - BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA Data:05.2019r.

Zalgcznik do protokolu nr WGK.6630.340.2018.111.1 z narady koordynacyjnej z dnia
06.12.2018r.

ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji w Pile(uwagi typowe nr 1,2,6,7,9):

- przed przystapieniem do robét nalezy zgtosi¢ sie do Kierownika Oddziatu Terenowego w Pile, ktdry poinformuje o aktualnej
sytuacji w zakresie eksploatowanych przez Energetyke urzadzen podziemnych i pomoze na miejscu w ich zidentyfikowaniu.
W celu ustalenia doktadnej trasy przebiegu kabli nalezy dokonaé prébnych przekopdw,

- przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami ENEA Zaktad Dystrybucji Energii w Pile zachowa¢ dopuszczalne odlegtosci
wzajemne zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- przed zasypaniem wszystkie skrzyzowania zgtosi¢ do odbioru technicznego w Pogotowiu Energetycznym w Pile,

- podczas prac przy urzadzeniach elektroenergetycznych zachowac szczegdlng ostroznosc,

- wszelkie prace wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i wiedzg techniczng.

Netia S.A. Warszawa(uwaga typowa nr 2):

Projekt uzgodniono z nastepujgcymi warunkami:

Wykonawca zgtosi pisemnie rozpoczecie prac z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem na adres Netia S.A. ul. Cieszkowskiego
18, 62-020 Swarzedz (dodatkowo fax 022 352 6650, tel. 022 352 6592) do Dziatu Utrzymania Ustug z podaniem lokalizacji,
zakresu prac i termindw planowanego rozpoczecia i zakofczenia robot celem protokdlarnego przekazania w terenie miejsc
kolizyjnych.

Wraz z powiadomieniem nalezy dostarczy¢ zlecenie nadzoru.

Prace w miejscach zblizen i skrzyzowan z siecig telekomunikacyjng prowadzié recznie przy udziale naszego przedstawiciela,
zachowujac normatywne odlegtosci poziome i pionowe zgodnie z Polskimi Normami.

Zabezpieczy¢ urzadzenia telekomunikacyjne przed uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu.

Jezeli w trakcie prowadzenia budowy pojawi sie konieczno$¢ przeprowadzenia dodatkowych prac na sieci Netii nalezy je
zleci¢ firmom wykonawczym bedacym na liscie wykonawcéw Netia S.A. po akceptacji przez Dziat Utrzymania Ustug. Lista
firm dostepna w Swarzedzu przy ul. Cieszkowskiego 18.

Polska Spoétka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat w Poznaniu ul. Grobla 15 61-859 Poznan(uwagi typowe nr
3,4,5,8):

3. Szczegbtowg lokalizacje(przebieg i gteboko$¢) sieci gazowej nalezy ustali¢ w terenie na podstawie recznych przekopéw
probnych.W miejscach zblizen / skrzyzowar do sieci gazowej zachowac odlegtosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie(Dz.U.z 2013 poz.640).W strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac dziatan mogacych spowodowac
uszkodzenie sieci gazowej. Wykopy w strefie kontrolowanej wykonywac recznie.

4. Fundamenty stupéw oéwietleniowych nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci min.0,5 m. od sieci gazowej n/c i $/c.

5. studnie kanalizacyjne,wpusty uliczne nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 0,5 m od sieci gazowej n/c i /c.

8. Projektowane przytacze ciepine/siec cieplng nalezy zlokalizowaé pod istniejacg siecig gazowa.

zup. S EAROSSTY
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM I/CZESC V - BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA Data:05.2019r.

janusz.kalowski@powiat.pila.pl

Od: Uzgodnienia OperatorWSS <uzgodnienia_wss@operatorwss.pl>

Wystano: czwartek, 6 grudnia 2018 10:40

Do: janusz.kalowski@powiat.pila.pl

Temat: RE: Pita ul. Bydgoska sieci rézne do projektowanej Komendy Powiatowej Policji w

Pile ZUD 340/2018

Dzien dobry,

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dziert 06.12.2018, we wskazanej
lokalizacji nie wystepuje infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia
WSS S.A. nie naniesione na podkfad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w
celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

Pozdrawiam,
Marta Tymrakiewicz
“pecjalista ds. Paszportyzacji

tel.: 61 222 12 09
ul. Wierzbowa 84, 62-081 Wysogotowo

From: janusz.kalowski@powiat.pila.pl <janusz.kalowski@powiat.pila.pl>

Sent: Wednesday, December 5, 2018 12:33 PM

To: Uzgodnienia OperatorWSS <uzgodnienia_wss@operatorwss.pl>;
77SS.Narady.Koordynacyjne.Centrum@orange.com; ‘Andrzej Grycmacher | FIBER'
<andrzej.grycmacher@fiber.com.pl>; 'Zbigniew Serafin' <zserafin@um.pila.pl>; iwojtecka@um.pila.pl; 'Jolanta Zioto-
Marzec' <jmarzec@um.pila.pl>; smackowska@um.pila.pl; pwentowski@um.pila.pl; mackowiak-dlugosz@um.pila.pl; :* |
kwysocka@um.pila.pl; t.siwiec@asta-net.pl; miroslaw.borsukiewicz@poznan.psgaz.pl; K
marek.cynarski@poznan.psgaz.pl

Subject: Pita ul. Bydgoska sieci rédzne do projektowanej Komendy Powiatowej Policji w Pile ZUD 340/2018

Janusz Katowski
Wydziat Geodezji i Kartografii !

Tel: 67 21094 21
janusz.kalowski@powiat.pila.pl

Starostwo Powiatowe w Pile
al. Niepodlegtosci 33/35
64-920 Pita

From: janusz.kalowski@powiat.pila.pl <janusz.kalowski@powiat.pila.pl>

Sent: Wednesday, December 5, 2018 12:29 PM

To: 'uzgodnienia_wss@operatorwss.pl' <uzgodnienia_wss@operatorwss.pl>;
'7ZSS.Narady.Koordynacyjne.Centrum@orange.com'
<ZZSS.Narady.Koordynacyjne.Centrum@orange.com>; 'Andrzej Grycmacher | FIBER'
<andrzej.grycmacher@fiber.com.pl>; 'Zbigniew Serafin' <zserafin@um.pila.pl>; 'iwojtecka@um.pila.pl'
<iwojtecka@um.pila.pl>; 'Jolanta Zioto-Marzec'
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM I/CZESC V - BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA Data:05.2019r.

Zespo6t uzgadniania dokumentacji projektowej w Pile — wersja Il — po wprowadzeniu uwag o
zmiane lokalizacji trasy na dziatkach 389 oraz 311/1 przez Zarzad Drég i Zieleni w Pile

019-G2- ¢ 1 o -,]
STAROSTA PILSKI LO D P i S

Al. Niepodlegtosci 33/35 Pita,24.01.2019r.
64-920 PikA

WGK.6630.15.2019.111.1

PROTOKOL Z POSIEDZENIA NARADY KOORDYNACYJNEJ

w zakresie uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, na podstawie
art. 7d pkt. 2 oraz art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r. poz.1629, z pézn. zm.).

Naradzie Koordynacyjnej przewodniczyt:

Janusz Katowski

Przedmiot uzgodnienia: Lokalizacja projektowanej kanalizacji telekomunikacyjnej z
okablowaniem w m. Pita, ul Bydgoska 115, dziatki nr. 331/1, 331/7, 331/19, 388, 390.
Whnioskodawca: Rafat Pankau, inwestor: Komenda Wojewédzka Policji w Poznaniu, ul.
Kochanowskiego 2A, 60-844 Poznan.

Data odbycia Narady Koordynacyjnej: 24.01.2019r. " .
Z2 760dno$¢ z oryginatem
Forma przeprowadzenia Narady Koordynacyjnej: ~-stwierdzam -
Pita, dnia .42 ...... 0.49
Narada w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pile. —_— ' 9 ¥ 3 204
Uczestnicy Narady Koordynacyjnej: 7 pedpis
Jednostka . Imi¢ i nazwisko podpis
Wi l«oﬁ)ljJ(J Set Szevobo - Mando U J,g{,;,dﬂa
1. 6&@2«9& ...... B AN ﬂ?immq!tmiﬁ( ........... sleddnomigzne

Jacek Biatkowski
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ

Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
TOM 1/CZESC V - BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA Data:05.2019r.
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM 1/CZESC V - BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA Data:05.2019r.

Zalgeznik do protokolu nr WGK.6630.15.2019.II1.1 z narady koordynacyjnej z dnia
24.01.2019r.

ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji w Pile(uwagi typowe nr. 1,2,6,7,9):

- przed przystapieniem do robdt nalezy zgtosic sig do Kierownika Oddziatu Terenowego w Pile, ktdry poinformuje o aktualnej
sytuacji w zakresie eksploatowanych przez Energetyke urzadzen podziemnych i pomoze na miejscu w ich zidentyfikowaniu.
W celu ustalenia doktadnej trasy przebiegu kabli nalezy dokona¢ prébnych przekopdw,

- przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami ENEA Zaktad Dystrybucji Energii w Pile zachowa¢ dopuszczalne odlegtosci
wzajemne zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- przed zasypaniem wszystkie skrzyzowania zgtosi¢ do odbioru technicznego w Pogotowiu Energetycznym w Pile,

- podczas prac przy urzadzeniach elektroenergetycznych zachowaé szczegding ostroznosc,

- wszelkie prace wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i wiedza techniczna.

Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat w Poznaniu ul. Grobla 15 61-859 Poznan(uwagi typowe nr.
3,6,7):

3. Szczegbtowq lokalizacje(przebieg i gteboko$¢) sieci gazowej nalezy ustali¢ w terenie na podstawie recznych przekopdw
probnych. W miejscach zblizeri / skrzyzowar do sieci gazowej zachowac¢ odlegtosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiada sieci gazowe i ich
usytuowanie(Dz.U.z 2013 poz.640).W strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac dziatan mogacych spowodowac
uszkodzenie sieci gazowej. Wykopy w strefie kontrolowanej wykonywac recznie.

6. W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robét Wykonawca obowigzany jest zgtosi¢ sie do odpowiedniej terytorialnie
Gazowni PSG OZG w Poznaniu Gazownia w Pile w celu weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej.

7.Studnie kablowe nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 0.5 m. od sieci gazowej n/c i $/c.

zup. S &

Przewod
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM 1/CZESC V - BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA Data:05.2019r.

janusz.kalowski@powiat.pila.pl

Od: Uzgodnienia Fiberhost <uzgodnienia@fiberhost.com.pl>
Wystano: $roda, 23 stycznia 2019 10:07

Do: janusz.kalowski@powiat.pila.pl

Temat: RE: Pita ul. Bydgoska sie¢ telekomunikacyjna ZUD 15/2019
Dzierh dobry,

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzieri 23.01.2019, we wskazanej
lokalizacji nie wystepuije infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia
WSS S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w
celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

Pozdrawiam,
Marta Tymrakiewicz

Specjalista ds. Paszportyzacji ZiZ@GP'O‘SC Z Oryginatem
R Ye € UIYUIng
» S""’"iei'dzam =
el.: 612221209 Pita, dnia ... ). 0/ 20.49
ul. Wierzbowa 84, 62-081 Wysogotowo f’J}); .ddx,
podpis

From: janusz.kalowski@powiat.pila.pl <janusz.kalowski@powiat.pila.pl>

Sent: Wednesday, January 23, 2019 9:31 AM

To: Uzgodnienia OperatorWSS <uzgodnienia_wss@operatorwss.pl>;
77SS.Narady.Koordynacyjne.Centrum@orange.com; 'Andrzej Grycmacher | FIBER'
<andrzej.grycmacher@fiber.com.pl>; t.siwiec@asta-net.pl; marek.cynarski@poznan.psgaz.pl;
miroslaw.borsukiewicz@poznan.psgaz.pl; 'Zbigniew Serafin' <zserafin@um.pila.pl>; 'Jolanta Zioto-Marzec'
<jmarzec@um.pila.pl>; smackowska@um.pila.pl; pwentowski@um.pila.pl; mackowiak-dlugosz@um.pila.pl;
kwysocka@um.pila.pl

Subject: Pita ul. Bydgoska sie¢ telekomunikacyjna ZUD 15/2019

Wiadomosc¢ jest gotowa do wystania wraz z nastepujacymi zatacznikami (plikami lub linkami):

S22BW-419012215240.pdf
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: BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ

Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Temat

TOM I/CZESC V - BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

Data:05.2019r.
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM I/CZESC V - BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA Data:05.2019r.
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM I/CZESC V - BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA Data:05.2019r.

OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

e Umowa na wykonanie prac projektowych,

e Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

e Materiaty przetargowe wraz z koncepcjg i uzgodnienia z zamawiajgcym,

e Warunki przytgczenia do sieci telekomunikacyjnej TTISILU/P-2111-053/55280/18/WS z
dnia 19.11.2018,

e Wytyczne nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie
standardéw technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujgcych w obiektach
stuzbowych Policji,

e Obowigzujace rozporzadzenia i przepisy, m.in.:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz.
1202, z pdzniejszymi zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z pdzniejszymi zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 roku w
sprawie  warunkéw  technicznych, jakim powinny  odpowiadac
telekomunikacyjne obiektu budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r., nr
219, poz. 1864),

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07
czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719),

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030),

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2
grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117),

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27
kwietnia 2010 roku w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a
takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U.
Nr 85, poz. 553, z pézniejszymi zmianami),

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 roku w sprawie sposobow deklarowania wifasciwosci uzytkowych
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 2016 poz. 1966, z pdzniejszymi zmianami),
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM I/CZESC V - BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA Data:05.2019r.

e Polskie Normy zharmonizowane z Normami Europejskimi.
e Normy zaktadowe Orange Polska S.A. — ZN-OPL-004/15, ZN-OPL-XXX/XX.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budowy Komendy
Powiatowej w Pile, przy ulicy Bydgoskiej.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu sieci
telekomunikacyjnych.

STAN ISTNIEJACY

Na terenie inwestycji wystepuje istniejgca infrastruktura telekomunikacyjna, w
postaci telekomunikacyjnej linii napowietrznej.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci i urzadzenia
teletechniczne podczas prowadzenia robdt budowlanych, Wykonawca niezwtocznie
poinformuje zainteresowane strony, w tym Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru, oraz
podejmie wszelkie niezbedne kroki umozliwiajagce przebudowe sieci i urzadzen poza
obszar kolizji.

STAN PROJEKTOWANY

LIKWIDACIE

Na terenie inwestycji wystepuje istniejgca infrastruktura telekomunikacyjna, w
postaci telekomunikacyjnej linii napowietrznej. Zgodnie z uzyskanymi od Inwestora
informacji jest to nieczynna infrastruktura. W zwigzku z tym przewody oraz stup nalezy
zdemontowad.

KANALIZACJA KABLOWA

Projektuje sie wybudowanie kanalizacji teletechnicznej na potrzeby systemdéw
teletechnicznych oraz budowy przytgcza telekomunikacyjnego gestoréw sieci. Nalezy
wykonaé réwniez kanalizacje fgczgca ze sobg budynki A, B oraz C.

Wykaz gestoréw, posiadajgcych swoje okablowanie w obecnej lokalizacji
Komendy Powiatowej Policji w Pile:
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Lp. Nazwa gestora Rodzaj okablowania Uwagi

1. Exatel Z-XOTKtsd 12J Przebudowa okablowania po stronie
Inwestora na etapie realizowania inwestycji

2. Netia Z-XOTKtsdp 12J Przebudowa okablowania po stronie
Inwestora na etapie realizowania inwestycji

3. Netia Kabel miedziany 20 Przebudowa okablowania po stronie
parowy Inwestora na etapie realizowania inwestycji

4, Inea Dwa kable Przebudowa okablowania po stronie
Swiatfowodowe Inwestora na etapie realizowania inwestycji

5. Asta-Net Pita XOTKtd 24) Przebudowa okablowania po stronie
Inwestora na etapie realizowania inwestycji

6. Vectra Kabel Przebudowa okablowania po stronie
Swiattowodowy Inwestora na etapie realizowania inwestycji

7. Vectra Kabel koncentryczny Przebudowa okablowania po stronie
Inwestora na etapie realizowania inwestycji

8. Urzad Miasta Pity Z-XOTKtsd 4) Przebudowa okablowania po stronie
Inwestora na etapie realizowania inwestycji

9. Urzad Miasta Pity Z-XOTKtsd 48] Przebudowa okablowania po stronie
Inwestora na etapie realizowania inwestycji

10. Urzad Miasta Pity ZW-NXOTKtsd 72) Przebudowa okablowania po stronie
Inwestora na etapie realizowania inwestycji

11. | Komenda Powiatowa Z-XOTKtsd 24) Przebudowa okablowania ujeta w

Policji w Pile niniejszym opracowaniu
12. | Komenda Powiatowa XzTKMXpw Przebudowa okablowania ujeta w
Policji w Pile 50x4x0,5 niniejszym opracowaniu

Swoim zakresem projekt obejmuje budowe kanalizacji teletechnicznej ztozonej z rur
ochronnych oraz studni teletechnicznych. Kanalizacje wtérng nalezy wykonaé na etapie
uktadania okablowania.

Gtebokos¢ utozenia kanalizacji pierwotnej powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie
liczone od poziomu nawierzchni do gérnej powierzchni kanalizacji wynosito nie mniej niz
0.6m. W przypadku przejs¢ pod drogami rury uktada¢ na gtebokosci minimum 0,8m. Na
dziatkach 389 oraz 311/1 zgodnie z warunkami ZDiZ Pita kanalizacje prowadzi¢ na
gtebokosci 1 metra. Wykopy na potrzeby kanalizacji oraz zasypywanie rur kanalizacji
pierwotnej nalezy wykona¢ zgodnie z normami zaktadowymi gestordw sieci.

W miejscach skrzyzowan i zblizeA z innymi sieciami nalezy stosowaé dzielone rury
osfonowe.

W przypadku stosowania metody wykopu otwartego, bezposrednio nad rurami i w
potowie gtebokosci wykopu nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng z
polietylenu w kolorze pomararczowym.

42



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM I/CZESC V - BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA Data:05.2019r.

W terenie ptaskim kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem od 1 do 3 %.
Trase projektowanej kanalizacji nalezy wytyczac geodezyjnie.

Grunt pod studniami nalezy zagesci¢, a studnie teletechniczne nalezy posadowié na
przygotowanej podbudowie (wykonanej np. z kruszywa naturalnego (piasku)
stabilizowanego cementem), aby nie dopusci¢ do osiadania studni w przysztosci.
Pokrywy studni nalezy licowa¢ z projektowang nawierzchnia.

Projektuje sie wykorzystanie studni oraz rur ostonowych dostosowanych do warunkéw
terenowych w jakich bedg eksploatowane. W przypadku posadowienia studni na terenie
parkingu lub drogi nalezy stosowac studnie w klasie minimum D400. W terenie zielonym
oraz na chodnikach dopuszcza sie stosowanie studni o nizszej klasie np. B125. Pod
jezdniami i parkingami nalezy stosowad rury ostonowe gruboscienne lub zabezpieczac
kanalizacje za pomocg ochronnych rur dzielonych.

W celu prawidtowego utozenia rur w gruncie nalezy zastosowac sie do ponizszych
wytycznych:

* podsypka — grubos¢ podsypki (h1) nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm, a w gruntach
skalistych powinna wynosi¢ 15 cm,

* obsypka boczna — odlegtos¢ miedzy boczng czescig rury ostonowej a sciang wykopu
(s1) powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm, natomiast wysokos$¢ obsypki (h2) powinna
zawierac sie w przedziale 10 cm < h2> D,

¢ obsypka wierzchnia — grubosé obsypki (h3) nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm,

e zasypka — odlegto$¢ miedzy gdrng czescig rury ostonowej a powierzchnig gruntu
(h3+h4) powinna wynosié co najmniej 60 cm, a w przypadku rur uktadanych pod droga:
(h3+h4) >80 cm

Wypetnienie do poziomu gruntu (zasypka) moze by¢ wykonane z materiatu dostepnego
na miejscu, przy czym nie powinien on zawiera¢ wiecej niz 10% materiatu frakcji 100-
150 mm.

=
zasypka
obsypka ; : ' = [+
wierzchnia — oo (s
L 1 L . _C.
obsypka S e O .
poczna ’ }
podsypka -

S D S

S
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Rys. utozenie rury w gruncie

Przy kanalizacji wielootworowe] nalezy stosowa¢ uchwyty dystansowe
dostosowane do srednicy oraz ilosci rur.

L

Lo [ Y
r ‘i:;\\\ /// ' ‘Q\\ /1 '
- | h L diugos¢ uchwytu
x| \fw/\ H  wysokos¢ uchwytu
Il / - \ Ve == ”'\\ [ D $rednica odpowiadajgca /(—'e‘vv'w.r;tr/"q $rednicy rury
\1‘, i \ L. odleglos¢ zalezna od typu uchwytu, jednak nie mniejsza niz 3 cm
Ll .f.__'l_ ,L H, odleglos¢ zalezna od typu uchwytu, jednak nie mnigjsza niz 2 cm

Rys. Uchwyt dystansowy

Projektowana infrastruktura bedzie zapewnia¢ mozliwo$¢ doprowadzenia
okablowania do projektowanego budynku. W projektowanym budynku przewidziano
osobne pomieszczenia na potrzeby przytgcza wyposazone w szafy RACK i zasilanie
230VAC. Szczegdty wg. projektu TOM II, lll oraz IV branzy teletechnicznej.

Do budynku kanalizacje nalezy wprowadzi¢ za pomocg systemowych przepustéw
oraz uszczelni¢ wodo i gazoszczelnie za pomocy systemowych uszczelnien. Kanalizacje
wraz z prowadzonym w niej okablowaniem nalezy uszczelni¢ za pomocg uszczelnien
systemowych zaréwno od strony budynku jak i studni telekomunikacyjne;j.

Projektuje sie wykonanie przepustéw w postaci rozwigzan systemowych
instalowanych na etapie szalowania, tak aby byly zalewane betonem na etapie
wykonywania elementéw konstrukcyjnych.

2 x RHOPE @110

Uszczelnienie
systemowe

Uszczelnienie rury -~
przepustowe j [

V—va
:DO A S -

A
2 x HDPE #40/3./
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Rys. Systemowe rozwigzanie uszczelnienia przepustu dla kanalizacji pierwotnej w
postaci dwdch rur typu RHDPE @110 i kanalizacji wtdrnej z dwdch rur HDPE $40/3.7

Rys. Widok uszczelnienia systemowego montowanego w elemencie konstrukcyjnym

PRZYtACZE TELEKOMUNIKACYJNE ORANGE POLSKA S.A.

Na potrzeby budowy przytagcza telekomunikacyjnego z rejonu istniejgcej
infrastruktury firmy Orange dla przedmiotowej inwestycji projektowane sg rozwigzania
techniczne w postaci dedykowanej kanalizacji kablowej wykonanej z czterech rur 110
oraz studni teletechnicznych typu SKR-2 oraz SKMP-3/M, ktéra nalezy nabudowacé na
istniejgca kanalizacje kablowg. W celu umozliwienia nabudowania studni nalezy
zdemontowac istniejgcg studnie, ktora zostata pokazana w czesci rysunkowe;j.
Projektowana infrastruktura telekomunikacyjna potgczy projektowany budynek z
istniejgcg kanalizacjg, co pozwoli na przebudowe okablowania doprowadzonego do
obecnego budynku Komendy Powiatowej Policji.

Projektowane rury nalezy wprowadzi¢ do budynku za pomocg systemowego
przepustu i zastosowad systemowe uszczelnienia wodo i gazoszczelne.

Przytgcze musi spetnia¢ wymagania wskazane przez operatora w wydanych
warunkach technicznych na przytgczenie do sieci.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi nalezy wybudowac kabel OTK 12J
od istniejgcego ztgcza na kablu OKZ w studni PILA/123A/M-07D/B11 przy ul. Bydgoskiej
143 do projektowanego budynku Komendy Powiatowej Policji. W studni ST-P-1 zostawi¢
zapas technologiczny kabla o dtugos$ci 30m. Kabel zakonczy¢ na nowej przetgcznicy ODF
pigtail’ami i ztgczkami centrujgcymi typu SC/APC.

Od nowo nabudowywanej studni kablowej do projektowanego budynku KPP
wybudowac kabel taki sam jak istniejgcy, tj. X2TKMXpw 50x4x0,5. Wykonaé ztgcze
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kablowe przelotowe taczac istniejacy i nowo wybudowany kabel XzZTKMXpw 50x4x0,5
rozszywajac kabel 1:1.

Prace zaplanowac w taki sposéb, aby zminimalizowac przerwe w facznosci. Prace
ustali¢ z Orange Polska S.A. oraz Uzytkownikiem.

POtACZENIE TELEKOMUNIKACYJNE POMIEDZY KPP PItA, A SZKOtA POLICJI W PILE

W obecnej kanalizacji KPP doprowadzony jest kabel swiattowodowy Z-XOTKtsd 24)
taczacy KPP ze Szkotg Policji w Pile. Projektuje sie przebudowanie tego kabla w celu jego
doprowadzenia do nowej lokalizacji KPP PItA.

W tym celu nalezy wybudowaé nowy kabel Z-XOTKtsd 24) pomiedzy kablownig w
nowoprojektowanym budynku, a studnig ST-P-5. W budynku kabel zakonczy¢ na
przetacznicy Swiattowodowej 24xSC/PC.

Nastepnie nalezy wycofac istniejgcy kabel ze starej siedziby KPP Pita do studni ST-P-1
(SKMP-3/M). Nastepnie kabel Swiattowodowy poprowadzi¢ przez studnie ST-P-2, ST-P-3
oraz ST-P-4 do studni ST-P-5. W studni ST-P-5 wykona¢ potgczenie nowo wybudowanego
kabla z kablem przeniesionym za pomocy mufy $wiattowodowej spawajac po kolei
wtdkna 1:1 zgodnie ze stanem istniejgcym. W studni zostawi¢ co najmniej 15m zapasu
technologicznego.

Prace zaplanowac w taki sposéb, aby zminimalizowac¢ przerwe w tacznosci. Przed
przystgpieniem do wykonywania prac powiadomi¢ o tym Uzytkownika.

INNE WYTYCZNE

Po wykonaniu potaczen kablowych nalezy wykonaé pomiary toru komunikacyjnego oraz
zweryfikowaé poprawnos¢ transmisji.

Zapasy kablowe nalezy nawijaé na stelaze zapasu kabla. Ze wzgledu na ograniczona ilos¢
miejsca w studniach kablowych dopuszcza sie nawijanie kilku (maksymalnie 3) kabli na
jednym stelazu zapasu z podziatem na kable miedziane i $wiattowodowe.

Moment przetgczenia okablowania nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z Witascicielem i
Uzytkownikiem i stosowac sie do wydanych wytycznych w tym zakresie.

Nalezy dazy¢ do maksymalnego skrécenia ewentualnych przerw w tacznosci.

W studniach kablowych projektowane kable nalezy w sposdb trwaty oznaczy¢ za pomoca
opasek i tabliczek informacyjnych. Kable swiattowodowe nalezy dodatkowo oznaczy¢
tabliczka: ,, UWAGA SWIATLO LASERA”.

W kazdej studni, przez ktérg przechodzi projektowane i przebudowywane okablowanie
nalezy zamontowac tabliczki znacznikowe.

Projektuje sie zastosowanie tabliczki znacznikowej zgodnej z istniejgcymi oznaczeniami
lub wzorem przedstawionym ponizej:
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KABEL SWIATLOWODOWY

Relacja-

TYP KABLA - WLASCICIEL —

KABEL WIELOPAROWY

Relacja-

TYP KABLA - WLASCICIEL -

Wciaganie kabli

Zaciagganie kabla do kanalizacji nalezy wykona¢ metodg wdmuchiwania lub za
pomocg wciggarek o kontrolowane;j sile naciggu. Zaciggane kable nie moga by¢ poddane
nadmiernym sifom rozciggajgcym i zgieciom o zbyt matym promieniu. Dopuszczalny
promien giecia jest okreslony przez producenta kabla. Dopuszczalna sita z jakag mozna
zaciggac kabel, powinna by¢ okreslona przez producenta kabla. Szczegétowe zalecenia
dotyczace zaciggania kabli zawarte s3 w normach zaktadowych ZN-96/TP S.A.-002 oraz
ZN-96/TP S.A.-013.

Zabezpieczenie kabla

W studniach kablowych nalezy rure kanalizacji wtdérnej oznakowaé opaska.
Podczas przechowywania, transportu i uktadania konce kabli nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem ich osrodkéw przy pomocy kapturkéw
termokurczliwych. Kapturki winny by¢ zdejmowane tuz przed montazem ztgczy lub
przed pomiarami kabli. Generalny wykonawca czytelnie i trwale oznakuje okablowanie,
tak aby byta mozliwa jednoznaczna identyfikacja trasy i typu danego okablowania.

Zapasy kablowe

W miejscu rozszycia okablowania nalezy pozostawic zapas technologiczny kabli.
Zapasy kablowe nalezy odktadaé na dedykowanych stelazach i skrzynkach zapasu kabli
trwale mocowanych do Scian i konstrukcji studni.
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Pomiary okablowania

Po wykonaniu potaczen Swiattowodowych i miedzianych nalezy wykonac
pomiary wymagane aktualnymi normami i zapisami zawartymi w dokumentacji i
wydanych warunkach technicznych.

SYSTEMY BEZPIECZENSTWA
cctv

Na terenie dziatki Inwestora projektuje sie wykonanie systemu CCTV, ktory
swoim zasiegiem obejmie kluczowe rejony terenu zewnetrznego takie jak:

e Wijazdy,
e Wejscia do budynku,
e Obszary parkingéw,

e Plac depozytowy.

Podglad z kamer przewiduje sie zlokalizowaé w pomieszczeniu kierowania wewnatrz
budynku wraz z kamerami wewngatrzbudynkowymi.

Projektuje sie zastosowanie kamer statopozycyjnych zewnetrznych o rozdzielczosci 8
MPx oraz jednej zewnetrznej kamery obrotowej. Kamery beda montowane na
elewacjach budynkodw lub stupach oswietleniowych. Lokalizacje kamer przedstawiono w
czesci rysunkowe;.

Na terenie zewnetrznym projektuje sie réwniez skrzynki przytgczeniowe, w ktérych
znajdowac sie bedg przefaczniki przemystowe z zasilaniem PoE, kontrolery na potrzeby
systemu kontroli dostepu oraz zasilacze dla obu systemdw. Skrzynki SP-1, SP-2, SP-3 oraz
SP-4 nalezy zamontowac na stupach oswietleniowych, odpowiednio: 13/3, 5/3, 4/4 oraz
9/1. Wyposazenie skrzynek przedstawiono w czesci rysunkowej oraz uwzgledniono w
zestawieniu materiatowym. Do kazdej skrzynki nalezy doprowadzi¢ kabel
Swiattowodowy Z-XOTKtsd 4J. 2 z 4 witdkien zostang wykorzystane do transmisji,
natomiast pozostate 2 zostang wykorzystane jako wtdkna rezerwowe. Kable
Swiattowodowe doprowadzone do budynku zostang zakoriczone na przetgcznicy
Swiattowodowej 24xSC/PC w szafie ODF w pomieszczeniu kablowni.

Do skrzynek zostanie doprowadzone zasilanie rezerwowane wedtug projektu branzy
elektrycznej.

Kamery KAM-Z-12, KAM-Z-13, KAM-Z-14, KAM-Z-15, KAM-Z-16, KAM-Z-17 zasilane bedg
poprzez PoE z przetacznikow znajdujacych sie w projektowanych skrzynkach
przytgczeniowych, natomiast pozostate kamery bedg zasilane poprzez PoE z
przetacznikdow znajdujgcych sie w budynkach.
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SKD oraz interkomowy

Projektuje sie instalacje trzech przejs¢ kontroli dostepu na terenie zewnetrznym.
Zabezpieczy¢ nalezy 3 projektowane szlabany wraz z przylegtymi do nich furtkami.

Elementy systemu zostang zamontowane na dedykowanych stupkach dla systemu SKD
lub na stupkach w poblizu furtki. Zasilanie bedzie doprowadzone z zasilaczy znajdujgcych
sie  w skrzynkach przytgczeniowych. Kontrolery zamontowaé¢ w skrzynkach
przytaczeniowych przeznaczonych réwniez dla systemu CCTV.

Dodatkowo nad czytnikami SKD nalezy zamontowa¢ wideointerkomy, ktére bedg sie
taczyé ze stanowiskiem kierowania.

Instalacja umozliwia otwarcie szlabandw/furtek przez osoby dyzurujace ze stanowiska
kierowania.

Lokalizacja elementéw zostata przedstawiona w czesci rysunkowej.

Przejscia wtgczy¢ do budynkowego Systemu Kontroli Dostepu, ktéry jest kompatybilny z
istniejgcym systemem w KWP w Poznaniu, a w szczegdlnosci umozliwia¢ korzystanie z
tych samych kart RFiD.

ZESTAWIENIE MATERIALOWE

Zestawienie materiatéw kanalizacja kablowa:

l.p. | element ilos¢ | jedn.
1. |RHDPE 110/6.3 1550 | m

2. |RHDPE 40/3.7 255 |m

3. |A160PS 580 |m

4. | A58PS 70 m

5. |kompletna studnia SKR-2 7 szt.
6. |kompletna studnia SKR-1 17  |szt.
7. |Kompletna studnia SKMP-3/M |1 szt.
8. |uszczelnienia systemowe 1 kpl.
9. |pozostate elementy montazowe |1 kpl.

Zestawienie materiatéw okablowanie telekomunikacyjne:

l.p. | element ilos¢ | jedn.
1. |Z-XOTKtsd 24) 220 |m

2. |Z-XOTKtsd 12J 470 |'m

3. |Z-XOTKtsd 4J 685 |m

4. | XzTKMXpw 50x4x0,5 410 |'m

5. | mufa kablowa ($wiattowodowa min. 24J) 1 kpl.
6. | mufa kablowa (kable miedziane min. 100 par) | 1 kpl.
7. |uszczelnienia systemowe 1 kpl.
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l.p. | element ilos¢ | jedn.
8. [stelaz zapasu kablowego 7 szt.
9. |pozostate elementy montazowe 1 kpl.

Zestawienie materiatéw systemy teletechniczne:

l.p. | element ilos¢ | jedn.
1. | Kamera zewnetrzna typu bullet 8MPx 32 |szt.
2. | Kamera PTZ zewnetrzna 4MPx 1 szt.
3. |Zestaw montazowy do kamer 33 | kpl
4. | Dedykowane stupski do kontroli dostepu 7 szt.
5. |Czytnik kart zewnetrzny 8 szt.
6. |Zewnetrzny przycisk wyjscia 2 szt.
7. |Interkomowa wideostacja bramowa 6 szt.
8. |Zestaw montazowy do wideostacji 6 kpl.
9. |Skrzynka przytaczeniowa IP65 z wyposazeniem 4 kpl.
10. | Grzatka 100W wraz z termostatem 4 kpl.
11. | Przefacznica swiattowodowa na szyne DIN 4 szt.
12. | Roztacznik izolacyjny 16A 4 szt.
13. | Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe 4 szt.
14. | Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe RJ45 7 szt.
15. | Zasilacz 240W 230VAC/48VDC 4 szt.
16. | Przetgcznik Swiattowodowy 2SFP/4PoE 3 szt.
17. | Przetacznik swiattowodowy 4SFP/8PoE, w tym 1 UPoE | 1 szt.
18. | Wktadka SFP LC duplex, 1310nm 4 szt.
19. | Kontroler dostepu 2 szt.
20. | pozostate elementy montazowe 1 kpl.

UWAGI

Dokumentacja projektowa stanowi cato$é sktadajgcy sie z czesci rysunkowej i opisowej i
nalezy jg rozpatrywac facznie, w tym z projektami branzowymi.

Wszystkie  materiaty i urzadzenia stosowane przy budowie kanalizacji
telekomunikacyjnej oraz instalacji teletechnicznych muszg posiada¢ znak CE, o ile
wymaga tego Dyrektywa Budowlana, oraz muszg posiada¢ wymagane przez aktualne
przepisy deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z normami albo z aprobatami
technicznymi.

Zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, Kierownik Budowy jest zobowigzany sporzgdzic¢
lub zapewnié sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia.

Montaz powinien by¢ wykonany przez przeszkolonych instalatorow.

Przed rozpoczeciem robdt instalacyjnych nalezy ustala¢ szczegdtowe zasady ich
prowadzenia z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz uprawnionym uzytkownikiem
obiektu.
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Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ wymagane przepisami i
normami badania, préby i pomiary po montazowe.

Po zakonczeniu prac nalezy przekaza¢ uzytkownikowi dokumentacje powykonawczg,
plany i schematy z naniesionymi zmianami, protokoty badan oraz instrukcje obstugi i
inne wymagane przez uzytkownika dokumenty. llos¢ egzemplarzy, zawartosc
dokumentéw towarzyszgcych dokumentacji powykonawczej i ich forme nalezy ustali¢
przed rozpoczeciem prac.

Przy prowadzeniu robét ziemnych nalezy zachowad szczegdlng ostroznos¢ w miejscach
zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz budynkow

Wszelkie prace ziemne nalezy poprzedzaé préobnymi przekopami poprzecznymi w celu
zlokalizowania innych obiektéw podziemnych.

Przy uktadaniu kabli, przewoddéw, zachowaé¢ normatywne odlegtosci pomiedzy kablami
lub przewodami silnopragdowymi od przewodéw niskoprgdowych.

Nigdy nie wolno przekraczaé¢ maksymalnych naciggdéw instalacyjnych kabli oraz promieni
giecia kabli oraz rur.

Rury kanalizacji telekomunikacyjnej nalezy uszczelni¢ wodo- i gazoszczelnie.

Przed zakupem materiatéw, obmiaréw nalezy dokonaé bezposrednio na budowie.

W poblizu urzadzen teletechnicznych oraz innych sieci i istniejgcych w terenie obiektéw
prace ziemne prowadzic recznie.

Catos¢ robot wykonaé wedtug niniejszego opracowania zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi, wymogami norm, rozwigzan typowych, przepiséw budowy i
bezpieczenstwa.
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CZESC RYSUNKOWA
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