PODLOGA NA GRUNCIE

1. Posadzka (gresiwyktadzina PCV/wyktadzina dywanowa) - 2cm
2. Wylewka betonowa - 6 cm

3. Folia - warstwa rozdzielajaca

4. 1zolacja termiczna polistyren ekstrudowany XPS - 15 cm

5. Elastyczna hydroizolacja mineralna

6. Phyta Zelbetowa wg projektu konstrukcji

7. Podsypka i wymiana gruntu wedtug czesci konstrukcyjnej

Izolacja przeciwwilgociowa
Polistyren ekstrudowany
(lambda=0,036W/m2K)
Zwir frakcji 32,0-63,0mm
Folia kubetkowa HDPE
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Systemowa elewacja wentylowana

Termoizolacja z wetny mineralnej
skalnej z wiatrozolacjg

Fizelina

Obrzeze betonowe 8x25¢cm
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Fundament wg projektu
konstrukcji

Beton C8/10 -10cm

UWAGI

1. PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

2.W PRZYPADKU STWIERDZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH KOLIZJI LUB
NIEZGODNOSCI Z PROJEKTEM - NALEZY NIEZWLOCZNIE POWIADOMIC PROJEKTANTA W CELU
UZGODNIENIA ROZWIAZANIA KOLIZJI.

3. WSZELKIE MATERIALY BUDOWLANE WYKORZYSTANE PODCZAS ROBOT BUDOWLANYCH MUSZA
POSIADAC WYMAGANE ATESTY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP | UE
4. PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH NALEZY PROWADZIC BIEZACA
KOORDYNACJE MIEDZYBRANZOWA WYKONYWANYCH PRAC | ICH ZGODNOSCI Z DOKUMENTACJA
PROJEKTOWA,

5. PROJEKT ROZPATRYWAC Z UWZGLEDNIENIEM INFORMACJI ZAWARTYCH W OPISIE TECHNICZNYM.
6. WYMAGANIA POZAROWE DLA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU - WG OPISU OCHRONY
POZAROWEJ ORAZ RYSUNKOW.

7. ZACHOWAC CIAGLOSC IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ | TERMICZNEJ W BUDYNKU.

8. WSZYSTKIE DYLATACJE WYKONAC WEDLUG SYSTEMOWYCH ROZWIAZAN.

9. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NIE OBEJMUJE SZCZEGOLOWYCH ROZWIAZAN W ZAKRESIE
MONTAZU | POSADOWIENIA URZADZEN.

10. PODANE NA RYSUNKACH ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE SA ROZWIAZANIAMI, DLA KTORYCH NA
ETAPIE WYKONAWSTWA NALEZY PRZYGOTOWAC PROJEKTY WARSZTATOWE, KTORE NALEZY
UZGODNIC Z ARCHITEKTEM | PROJEKTANTAMI BRANZOWYMI.

11. ROZWIAZANIA WARSZTATOWE MUSZA BAZOWAC NA ROZWIAZANIACH SYSTEMOWYCH
UWZGLEDNIAJACYCH SPECYFIKE OBIEKTU ( PRZEZNACZENIE, ODDZIALYWANIA MECHANICZNE,
KLIMATYCZNEITP. )

Projektowat | mgr inz. arch. Jan Starczak upr.nr.3350/Gd/88 —
w specjalno $ci architektonicznej dg™|”__ ({ 3
projektowania bez ograniczen /i’l'u/
mgr inz. arch. Piotr Orlicki upr.nr.PO/KK/351/2010
w specjalno $ci architektonicznej do | / P |
projektowania bez ograniczer ’
- . - w7
Sprawdzit | mgr inZ. arch. Karolina Dambek PO/KK/156/2007 /
w specjalno $ci architektonicznej do W
projektowania bez ograniczer (

Zamawiajacy / Inwestor
Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznan

Nazwa inwestycji
Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z
niezbedna infrastrukturg,

Adres obiektu budowlanego

ul.Bydgoska 115 64-920 Pita, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/10, 389, 390 obreb ewid. Pita 27
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BUDYNEK A - DETAL OPASKI PRZY COKOLE
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