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Tytu ł rysunku

INDUSTRIA PROJECT
ul. Azymutalna 9
80-298 Gda ńsk

Adres obiektu budowlanego

Nazwa inwestycji

Zamawiający / Inwestor

Zatwierdzi łRysował

Sprawdzi ł mgr inż. Jerzy Grubiak upr. nr. POM/0175/PWOT/08

Opracowa ł inż. Michał Dados

mgr inż. Mirosław Arentowicz

Projektowa ł mgr inż. Radosław Markiewicz upr. nr. POM/0002/POOT/09
w specjalno ści telekomunikacyjnej bez ograniczeń

w specjalno ści telekomunikacyjnej bez ograniczeń

ul.Bydgoska 115 64-920 Piła, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/10, 389 obręb ewid. Piła 27

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z
niezbędną infrastrukturą

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznań
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00IP242

Projekt Wykonawczy 03/2019
Autor

PW

Teletechniczna-

IIT 64304DR

System telewizji dozorowej oraz interkomu -

schemat blokowy

UWAGI:

LEGENDA

1. Do kamer typu fisheye oraz interkomów naściennych okablowanie należy
wprowadzić bezpośrednio do urządzeń i zakończyć wtykiem typu RJ45 ze złączem
IDC. Pozostałe okablowanie wg. projektu sieci strukturalnej zostanie zakończone
na gniazdach RJ45. Połączenie pomiędzy gniazdem, a kamerą/interkomem
bazowym należy wykonać poprzez patchcord.
2. Okablowanie należy prowadzić pod tynkiem w rurkach PCV , tak aby było
niewidoczne.
3. Gniazda RJ45 na potrzeby CCTV i Interkom pokazano na rzutach z gniazdami.
4. Ostateczną lokalizację kamer i Interkomów dostosować do aranżacji wnętrz oraz
wymagań Użytkownika.
5. Ewentualne implementacje dodatkowe algorytmów, niż wynikających z projektu
należy uzgodnić z Użytkownikiem na etapie realizacji.
6. Podłączenia wszystkich elementów systemu CCTV i Interkomu należy
wykonywać zgodnie z DTR producenta.
7. Rozpatrywać łącznie z odpowiednimi rysunkami branżowymi oraz opisem
technicznym. Nie należy prowadzić robót budowlanych w oparciu o dokumentację
jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do architektury i pozostałych branż.
Ewentualne wątpliwości należy przedstawić projektantowi przed przystąpieniem do
wykonywania robót.
8. Wszelkie otwory, przebicia, przepusty w śnianach i stropach oddzielenia ppoż.
należy zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej danej przegrody.
9. Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych,
atestów i dopuszczeń do stosowania oraz wg zaleceń i zgodnie z technologiami
producentów wszelkich wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w
realizacji projektu.
10. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
11. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy
sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić sie
do Projektanta.
12. Wykonawca zobowiązany jest szczegółowo zapoznać się z projektami
branżowymi, w celu prawidłowego określenia zakresów rzeczowych
poszczególnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewnić prawidłowe
wykonanie całości systemu. Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić
koordynację z wykonawcami i podwykonawcami pozostałych branż (w
szczególności architektura, sanitarna, elektryczna, BMS).
13. Przed wykonaniem rysunków warsztatowych Wykonawca zobowiązany jest
odbyć konsulatację z Projektantem. Wszelkie wątpliwości i korekty wynikające ze
specyfiki produkcji i wykonania elementów należy omówić z Projektantem.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przyjęte w dokumentacji warsztatowej
rozwiązania szczegółowe. Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy
omówić z Projektantem i uzyskać akceptację Inwestora dla ich wprowadzenia.
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