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RZUTY
IP242_PW_DR_IIS.VEOO1 | INSTALACJA WENTYLACJI - RZUT POZIOMU PARTERU 0,0 - BUD. A | 1: 100
IP242_PW_DR_IIS.VEOO2 | INSTALACJA WENTYLACJI - RZUT POZIOMU +1 - BUD. A 1: 100
IP242_PW_DR_[IS.VEOO3 | INSTALACJA WENTYLACJI - RZUT POZIOMU +2 — BUD. A 1: 100
IP242_PW_DR_[IS.VEOO4 | INSTALACJA WENTYLACJI - RZUT DACHU — BUD. A 1: 100
IP242_PW_DR_[IS.VEOO5 | SCHEMAT INSTALACJI WENTYLACJI AHU1 — BUD. A 1: --
IP242_PW_DR_[IS.VEOO6 | SCHEMAT INSTALACJI WENTYLACJI AHU3 - BUD. A 1: --
IP242_PW_DR_[IS.VEOO7 | SCHEMAT INSTALACJI WENTYLACJI AHU4 — BUD. A 1: --
IP242_PW_DR_[IS.VEOO8 | SCHEMAT INSTALACJI WENTYLACJI AHU5 — BUD. A 1: --
IP242_PW_DR_[IS.VEOO9 | INSTALACJA WENTYLACJI — IZOMETRIA POZIOMU PARTERU +0,0 — 10 -
BUD. A
IP242_PW_DR_IIS.VEO10 | |NSTALACJA WENTYLACJI - IZOMETRIA POZIOMU +1 — BUD. A 1:--
IP242_PW_DR_IIS.VEO11 INSTALACJA WENTYLACJI - IZOMETRIA POZIOMU +2 — BUD. A 1:--
IP242_PW_DR_IIS.VE012 INSTALACJA WENTYLACJI - IZOMETRIA DACHU — BUD. A 1:--
IP242_PW_DR_IIS.CHO01 | SCHEMAT WSPOtPRACY INSTALACJI WODY GRZEWCZE) POMIEDZY | 1. __
BUDYNKAMIA,BiC
IP242_PW_DR_[IS.CH002 | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - RZUT POZIOMU 1: 100
PARTERU +0,0 — BUD. A
IP242_PW_DR_IIS.CH003 | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - RZUT POZIOMU 1: 100
PARTERU +1 — BUD. A
IP242_PW_DR_[IS.CH004 | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - RZUT POZIOMU 1: 100
PARTERU +2 — BUD. A
IP242_PW_DR_[IS.CHO05 | INSTALACJA WODY GRZEWCZEJ | CHLODZENIA FREONOWEGO - 1: 100
RZUT POZIOMU PARTERU 0,0 — BUD. A
IP242_PW_DR_[IS.CHO06 | INSTALACJA WODY GRZEWCZEJ | CHLODZENIA FREONOWEGO - 1100
RZUT POZIOMU +1 — BUD. A
IP242_PW_DR_[IS.CHOO7 | INSTALACJA WODY GRZEWCZEJ | CHLODZENIA FREONOWEGO - 1:100
RZUT POZIOMU +2 — BUD. A
IP242_PW_DR_[IS.CHO08 | INSTALACJA WODY GRZEWCZEJ | CHLODZENIA FREONOWEGO - 1:100
RZUT DACHU - BUD. A
IP242 PW _DR_IIS.CHO09 1:
- == SCHEMAT INSTALACJI CHLODZENIA FREONOWEGO — BUDYNEK A Pe-
IP242_PW_DR_[IS.CH0O10 | SCHEMAT POD+ACZENIA ODBIORNIKOW WODY GRZEWCZEJ — 10 -
BUDYNEK A
IP242_PW_DR_IIS.CHO11 | SCHEMAT WEZtA CIEPLNEGO -
IP242_PW_DR_IIS.CHO12 1: --

SCHEMAT INSTALACJI ODZYSKU GLIKOLOWEGO
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IP242_PW_DR_IIS.CHO13 | |NSTALACJA WODY GRZEWCZEJ - IZOMETRIA — BUD. A 1:--
IP242_PW_DR_IIS.CHO14 | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - RZUT POZIOMU 0,0 - | 1. .
IZOMETRIA — BUD. A
IP242_PW_DR_[IS.CHO15 | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - RZUT POZIOMU +1 - 1: o
IZOMETRIA — BUD. A
IP242_PW_DR_[IS.CHO16 | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - RZUT POZIOMU +2 - 1: o
IZOMETRIA — BUD. A
IP242_PW_DR_IIS.CHO17 | |NSTALACJA CHLODZENIA FREONOWEGO - IZOMETRIA - BUD. A 1:--
IP242_PW_DR_II5.51001 SCHEMAT ZASILANIA W WODE - BUDYNEK A 1:--
IP242_PW_DR_IIS.51002 INSTALACJA WODY UZYTKOWEJ | HYDRANTOWE! - RZUT POZIOMU | 1. 100
PARTERU 0,0 — BUD. A
IP242_PW_DR_[IS.51003 INSTALACJA WODY UZYTKOWEJ | HYDRANTOWE! - RZUT POZIOMU | 1. 100
+1-BUD. A
IP242_PW_DR_IIS.SI004 INSTALACJA WODY UZYTKOWEJ | HYDRANTOWEJ - RZUT POZIOMU | 1. 100
+2-BUD. A
IP242_PW_DR_[IS.SI005 INSTALACJA WODY UZYTKOWEJ | HYDRANTOWEJ - IZOMETRIA- 10 -
BUD. A
IP242_PW_DR_IIS.SE001 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ — RZUT 1: 100
POZIOMU -1 — KANALIZACJA PODPOSADZKOWA — BUD. A
IP242_PW_DR_IIS.SE002 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ — RZUT 1: 100
POZIOMU 0 — BUD. A
IP242_PW_DR_IIS.SE003 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ — RZUT 1: 100
POZIOMU +1 — BUD. A
IP242_PW_DR_|IS.SE004 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ — RZUT 1: 100
POZIOMU +2 — BUD. A
IP242_PW_DR_IIS.SE005 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ — RZUT 1: 100
DACHU - BUD. A
IP242_PW_DR_IIS.SE006 INSTALACJA KANALIZAC)I SANITARNEJ - IZOMETRIA- BUD. A 1:100
IP242_PW_DR_IIS.SE007 INSTALACJA KANALIZAC)I DESZCZOWE] - IZOMETRIA- BUD. A 1:100




Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ
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OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Wykonawczy nastepujgcych instalacji
wewnetrznych:

. Instalacji wewnetrznej wentylacji mechanicznej bytowej,

. Instalacji wewnetrznej wody grzewczej,

. Instalacji wewnetrznej chtodzenia freonowego,

. Instalacji wewnetrznej wody uzytkowej — zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej

. Instalacji wewnetrznej wody pozarowej do hydrantéw zewnetrznego i wewnetrznych
. Instalacji wewnetrznej kanalizacji sanitarnej

. Instalacji wewnetrznej kanalizacji deszczowej.

dla nowoprojektowanego, wolnostojgcego budynku biurowego wraz z niezbedng infrastruktura
techniczng, potozonego przy ul. Bydgoskiej 115 w Pile. Projektowany budynek przeznaczony bedzie
dla potrzeb biurowych Komendy Powiatowej Policji w Pile, sktada sie z 3 kondygnacji nadziemnych.
Budynek zalicza sie do kategorii budynkdéw sredniowysokich, jego wysokos$¢ wynosi 13,5m.

Instalacje na zewnatrz budynku opisane sg w Opisie Technicznym dotyczacym Planu
Zagospodarowania Terenu branzy sanitarnej.

Na kondygnacjach nadziemnych usytuowano:

. pomieszczenia techniczne: przytgcza wody, przytacza ciepta, przytgcza energii elektrycznej
oraz inne pomieszczenia teletechniczne

. pomieszczenia biurowe

. pomieszczenia dla Oséb Zatrzymanych

. pomieszczenia sanitarne

. pomieszczenia porzgdkowe

J archiwum

. sale konferencyjne, pokoje spotkan i pokoje odpraw.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zostato przygotowane w oparciu o nastepujace dokumenty:

. Zlecenia Inwestora,

. Projekt architektoniczny,

. Wiedzy technicznej z zakresu projektowania i wykonawstwa instalacji sanitarnych,

J Obowigzujgce w kraju i Europie akty prawne, wytyczne, instrukcje i normy techniczne.

SPIS AKTOW PRAWNYCH

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 Nr 75 poz. 690).
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] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
2010 Nr 109 poz. 719).

] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. (Dz.U. 2009 Nr 124 poz.
1030).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody. (Dz.U. 2002 Nr 8 poz. 70).

. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. (Dz.U. 2007 Nr 61 poz. 417).

] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow. (Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 747).

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. 1997 Nr 129 poz. 844).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401).

. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstwa
panstw cztonkowskich odnoszacych sie do udostepniania na rynku urzadzen cisnieniowych,
Dyrektywa 97/23/WE z dn. 29.05.1997 .

SPIS WYTYCZNYCH | INSTRUKCJI POZAROWYCH

. Warunkéw ochrony przeciwpozarowej sporzgdzonych przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
ppoz. Macieja Chilickiego.

SPIS INSTRUKCIJI SANITARNYCH

o »Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI INSTAL - Zeszyt 6.
. WTWIO zeszyt 01 - COBRTI |INSTAL. Zabezpieczenie wody przed wtdrnym
zanieczyszczeniem.

J WTWiO zeszyt 02 - COBRTI INSTAL. Projektowania instalacji centralnego ogrzewania.

. WTWiO zeszyt 03 - COBRTI INSTAL. Sieci wodociggowe.

. WTWiO zeszyt 04 - COBRTI INSTAL. Sieci cieptownicze z rur i elementow preizolowanych.

. WTWiO zeszyt 05 - COBRTI INSTAL. Instalacje wentylacji.

. WTWiO zeszyt 06 - COBRTI INSTAL. Instalacje ogrzewcze.

. WTWiO zeszyt 07 - COBRTI INSTAL. Instalacje wodociggowe.

. WTWiO zeszyt 08 - COBRTI INSTAL. Wezty cieptownicze.

J WTWiO zeszyt 09 - COBRTI INSTAL. Sieci kanalizacyjne.
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] WTWiO zeszyt 10 - COBRTI INSTAL. Projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych.
. WTWIiO zeszyt 11 - COBRTI INSTAL. Projektowania instalacji cieptej wody, wentylacji i

klimatyzacji b.legionella.

. WTWiO zeszyt 12 - COBRTI INSTAL. Instalacje kanalizacyjne.

SPIS NORM TECHNICZNYCH

Normy pozarowe
. PN-EN 671-1:2012 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czes¢ 1: Hydranty
wewnetrzne z wezem potsztywnym

. PN-EN 671-2:2012 State urzadzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne — Cze$¢ 2: Hydranty
wewnetrzne
z wezem ptasko sktadanym.

. PN-EN 671-3:2009 State urzadzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne — Cze$¢ 3:
Konserwacja hydrantéw wewnetrznych z wezem podtsztywnym i hydrantow wewnetrznych z
wezem ptasko sktadanym.

Normy dla wentylacji

. ASHRAE 62.1 - 2010 - Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality

J ASHRAE 90.1 - 2010 (SI) Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential Buildings
S| Edition

. ASHRAE_55_2004 Thermal environmental Conditions for Human Occupancy

. PN-B-03434 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

. PN-EN-1505. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym

. PN-EN-1506. Marzec 2001. Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju kotowym

. PN-EN-1507-2007. Wentylacja budynkéw. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym — Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci.

. PN-EN 13779:2008. Wentylacja budynkéw niemieszkalnych. Wymagania dotyczace
wiasciwosci instalacji wentylacji i klimatyzacji

. PN-EN 15780:2011. Wentylacja budynkdéw. Sie¢ przewodow.  Czysto$¢ systemow
wentylacji.

. PN-EN ISO 16890-4:2017-01 - wersja angielska. Przeciwpytowe filtry powietrza do

wentylacji ogdlnej. Czes¢ 1 =4

J PN-EN 1886:2008. Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.
Wiasciwosci mechaniczne.

. PN-EN 12599:2013-04. Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe
stosowane podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji.
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. PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddéw. Wymagania dotyczgce
elementdéw sktadowych sieci przewoddw utatwiajgcych konserwacje sieci przewodow

. PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkoéw. Sie¢ przewoddow. Wymiary kotnierzy o przekroju
kotowym do wentylacji ogdlnej.

] PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu
strumienia powietrza w przewodzie.

. PN-EN 13053+A1:2011 - wersja angielska. Wentylacja budynkow. Centrale wentylacyjne i
klimatyzacyjne. Klasyfikacja i charakterystyki dziatania urzadzen, elementdéw sktadowych i sekcji

. PN-EN 81-20:2014-10 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow --
Dzwigi przeznaczone do transportu oséb i towaréw. Czes¢ 20: Dzwigi osobowe i dZzwigi towarowo-
osobowe.

. PN-EN IEC 62485-2:2018-09 - wersja angielska. Wymagania dotyczace bezpieczerstwa
baterii wtérnych i instalacji baterii -- CzesS¢ 2: Baterie stacjonarne. (wentylacja pomieszczenn UPS
podczas procesu fadowania baterii akumulatorow).

Normy dla akustyki
. PN-87-B-02151-02 Akustyka budowlana. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w
pomieszczeniach.

J PN-EN 15251:2012 Parametry wejsciowe S$rodowiska wewnetrznego dotyczgce
projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynkdw, obejmujgce jakos¢ powietrza
wewnetrznego, srodowisko cieplne, oswietlenie i akustyke.

Normy dla ogrzewnictwa
. PN-EN 12831:2006. Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego

. PN-EN ISO 13789:2008 Wtasciwosci cieplne budynkow. Wspodtczynnik strat ciepta przez
przenikanie. Metoda obliczania.

. PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i
wspodtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

. PN-EN ISO 14683:2008 ,Mostki cieplne w budynkach — Liniowy wspdtczynnik przenikania
ciepta - Metody uproszczone i wartosci orientacyjne”.

. PN-B-02421:2000 Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i urzagdzen. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Normy dla instalacji wodociggowych
. PN-EN 1717:2003. Ochrona przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez
przeptyw zwrotny.

. PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi — Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.
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] PN-EN 806-2:2005 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi — Cze$¢ 2: Projektowanie.

] PN-EN 806-3:2006 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi — Czes$¢ 3: Wymiarowanie przewoddéw —
Metody uproszczone.

] PN-EN 806-4:2010 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi — Czes¢ 4: Instalacja.

] PN-EN 806-5:2012 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi — Czes$¢ 5: Dziatanie i konserwacja.

. PN-EN ISO 4064-5:2014-09. Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorgcej. Czes¢ 5:
Wymagania instalacyjne.

Normy dla instalacji kanalizacyjnych
. PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Cze$¢ 1:
Postanowienia ogdlne i wymagania.

. PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Cze$¢ 2:
Kanalizacja sanitarna — Projektowanie uktadu i obliczenia.

. PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Cze$¢ 3:
Przewody deszczowe — Projektowanie uktadu i obliczenia.

. PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czes¢ 4.
Pompownie sciekdw — Projektowanie ukfadu i obliczenia.

. PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Cze$¢ 5:
Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji.

Normy dla rur
. PN-EN 10217-7:2014-12 Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych. Warunki
techniczne dostawy. Czes¢ 7: Rury ze stali odpornych na korozje

. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

J PN-EN 12735-1:2016-08. Miedz i stopy miedzi. Rury okragte bez szwu stosowane w
instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych. Czes¢ 1: Rury do instalacji rurowych

. PN-EN 12735-2:2016-08. Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu stosowane
w instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych. Czes¢ 2: Rury do oprzyrzgdowania

Normy dla izolacji
. PN-EN 14706:2013-04 - wersja angielska. Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budowli i
instalacji przemystowych. Okreslanie maksymalnej temperatury stosowania

. PN-EN ISO 13787:2005. Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkéw i instalacji
przemystowych. Okreslanie deklarowanego wspdtczynnika przewodzenia ciepta.
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. PN-EN 14304:2016-04. Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkéw i instalacji
przemystowych. Wyroby z elastycznej pianki elastomerycznej (FEF) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.

. PN-EN 13501-1+A1:2010. Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw
budynkéw -- Czesc¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikdéw badan reakcji na ogien.

Normy dla instalacji freonowych
. PN-EN 378-1:2017-03. Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczgce
bezpieczenstwa i ochrony srodowiska. Czes¢ 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i
kryteria wyboru

. PN-EN 378-2:2017-03. Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczgce
bezpieczenstwa i ochrony S$rodowiska. Czes¢ 2: Projektowanie, wykonywanie, sprawdzanie,
znakowanie i dokumentowanie.
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OPIS OGOLNY BUDYNKU A

Projektowany BUDYNEK A jest zlokalizowany na dziatce nr 331/7 i 331/19 obreb 27.

Jest to budynek sredniowysokim oznaczony jako bud A o powierzchni catkowitej okoto 6430m?2,
wysokos¢ budynku 14,5m.

Budynek nie posiada kondygnacji podziemnych, budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne na
ktorych zlokalizowane sg biura, sale konferencyjne i pomieszczenia towarzyszgce.

Szczegbétowe dane w branzy architektonicznej

ZALOZENIA DO OBLICZEN HVAC

Wysokosé posadowienia budynku
Zgodnie z rzednymi mapy do celdéw projektowych poziom +0,00 parteru wynosi 63,80mnpm

odlegto$é zera budynku od gdérnej warstwy izolacji wynosi 13,36m. Wysokos¢ potozenia spodu
kanatu czerpnego AHU na dachu wynosi 14,0 m, czyli 77,8mnpm i dla tej wartosci bedg dobierane
parametry powietrza zewnetrznego z wykresu Moliera — programu AHH.

Zewnetrzne warunki projektowe
Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla ZIMY przyjeto zgodnie z PN-EN 12831:2006.
Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego dla
strefy Il okresu zimowego. Temperature, wilgotnos$¢ i inne parametry (odczytane z programu
komputerowego AHH z wykresu Moliera dla cisnienia atmosferycznego 101325Pa)

Dla LATA parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego przyjeto z wycofanej juz normy ( bez
zastgpienia) PN-B-03420:1976. Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego dla strefy Il

Temperatura: -18°C Temperatura: 30°C
) L . Wilgotnosé
Wilgotnos¢ wzgledna: 100% wzgledna: 45%

Wewnetrzne warunki projektowe
Wewnetrzne warunki projektowe ustalono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 Nr 75 poz. 690).

15



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ

WRAZ Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM 11/CZESC 111 - BRANZA SANITARNA-BUD.A REVO1 Data:15.05.2019r.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE)J

DANE | ZAtOZENIA WSTEPNE
1. Centrale wentylacyjne nie s wyposazone w nawilzacze na prosbe Inwestora.

2. Temperatura powietrza nawiewanego do pomieszczen (po podgrzaniu w centrali wentylacyjnej)
w okresie zimowym wyniesie 21°C.

3. Temperatura powietrza do pomieszczen (po schtodzeniu w centrali wentylacyjnej) w okresie
letnim wyniesie 24°C, w dniach o temperaturze powietrza zewnetrznego réwnej/wyzszej niz 30°C
temperatura nawiewanego powietrza bedzie nizsza o 6°C niz temperatura powietrza
zewnetrznego.

INSTALACJE WENTYLACII BYTOWE)

Budynek bedzie wyposazony w instalacje wentylacji mechanicznej, ktérej celem jest dostarczenie
do poszczegdlnych pomieszczen wymaganej ilosci powietrza zewnetrznego pod wzgledem
higienicznym i o odpowiedniej temperaturze oraz odprowadzenie powietrza zuzytego. Powietrze
wentylacyjne bedzie przygotowywane w centralach wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych,
zlokalizowanych na dachu. Powietrze wentylacyjne po ogrzaniu lub schtodzeniu w centrali
wentylacyjnej zostanie rozprowadzone siecig kanatdw wentylacyjnych do poszczegdlnych stref
obstugiwanych przed odpowiednie centrale wentylacyjne. Zuzyte powietrze bedzie usuwane z
budynku poprzez sekcje wywiewne central wentylacyjnych lub wentylatory wywiewne ponad
dach. Na automatyce sterujgcej urzadzeniami wentylacyjnymi zaprogramowaé¢ mozliwosc¢
obnizenia ilosci powietrza wentylacyjnego do 30% w okresie nocnym (w godzinach od 20.00 do
6.00). Tryb pracy nocnej zostanie potwierdzony przez Zarzadce budynku na etapie uzytkowania
obiektu. Wszystkie parametry dotyczgce obnizenia wydajnosci wentylacji powinny by¢ edytowalne
z poziomu BMS wraz z harmonogramami czasowymi.

WENTYLACJA BYTOWA SANITARIATOW
Nawiew do pomieszczen sanitarnych takich jak toalety/ustepy realizowany bedzie z ogdlnego
systemu nawiewnego podtgczonego do central wentylacyjnych AHU1, AHU3, AHU4, AHUS. Do
czesci pomieszczen sanitarnych nawiew realizowany bedzie poprzez podciecie pod drzwiami
poprzez transfer powietrza z pomieszczen sgsiednich. Wywiew powietrza wentylacyjnego z
pomieszczen sanitarnych realizowany bedzie przez system kanatow wentylacyjnych podtgczonych
do wywiewnej centrali wentylacyjnej wyposazonej w glikolowy odzysk cieptag AHU WC.

WENTYLACJA GRAWITACYJNA BYTOWA KLATEK SCHODOWYCH
Klatki schodowe beda wentylowane grawitacyjnie poprzez wywietrzaki dachowe. Wywietrzaki
DN300 w klatkach schodowych.
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WENTYLACIJA BYTOWA POMIESZCZENIA UPS
Pomieszczenie UPS jest jedynym pomieszczeniem na terenie catej inwestycji, gdzie moze wydzielaé
sie wodor podczas procesu fadowania baterii. Baterie bedg tadowat sie automatycznie — nie sposéb
przewidzie¢ w jakiej porze dnia i nocy moze ten proces zachodzi¢. Dla nie dopuszczenia do
powstania atmosfery wybuchowej w przedmiotowym pomieszczeniu nalezy wykonac¢ indywidualny
uktad wentylacji mechanicznej wyciggowe]j wraz z doptywem powietrza zewnetrznego do tego.

Z uwagi na fakt, iz pomieszczenie to nie nalezy do pomieszczen statego przebywania ludzi oraz ze
wydzielajg sie w nim relatywnie duze zyski ciepta, projektuje doptyw powietrza zewnetrznego
poprzez otwor nawiewny niezamykalny w $cianie zewnetrznej tego pomieszczenia zlokalizowany
max. 30cm nad gotowg posadzkg o Srednicy DN200. Otwdr wyposazy¢ w dwie niezamykalne kratki
zaluzjowe (jedna wewnatrz a druga na zewnatrz pomieszczenia) wyposazone w siatke z drutu
stalowego o Srednicy 1,5mm o przeswicie oczka 1cm x 1cm aby zapobiec przedostawaniu sie
gryzoni w okresie zimowym oraz innych zanieczyszczen. Przez ten otwdr bedzie zasysane Swieze
zewnetrzne powietrze ktére nastepnie trafi do pomieszczenia i dalej do kratki wywiewnej kanatu
wywiewnego i dalej do wentylatora dachowego opisanego w nastepnym punkcie opisu.

WENTYLACJA BYTOWA WYWIEWNA POMIESZCZEN ELEKTRYCZNYCH
Nawiew do pomieszczen elektrycznych bedzie realizowany z nawiewu ogdlnego z poszczegdlnych
central wentylacyjnych AHU1, AHU3, AHU4, AHUS5. Wywiew powietrza z tych pomieszczen
zrealizowany zostanie poprzez wywiewne wentylatory dachowe.

WENTYLACJA BYTOWA WYWIEWNA
Pomieszczenia techniczne takie jak: pomieszczenie przytgcza wody, wezet ciepta zostang
wyposazone w indywidualny wywiewny wentylator dachowy. Nawiew do tych pomieszczen oraz
do pomieszczen elektrycznych bedzie realizowany z nawiewu ogdlnego z poszczegdlnych central
wentylacyjnych AHU1, AHU3, AHU4, AHUS.

WENTYLACJA BYTOWA WYWIEWNA POMIESZCZENIA UPS - ATEX
Pomieszczenie UPS — ze wzgledu na mozliwo$¢ tadowania baterii akumulatoréw musi zostaé
wyposazone w indywidualny — dedykowany tylko dla tego pomieszczenia - wywiewny wentylator
dachowy w wykonaniu przeciwwybuchowym , rodzaj zagrozenia: G (gazy, ciecze i ich opary), strefa
2, kategoria urzadzenia 3.

Zgodnie z danymi z branzy elektrycznej dobrano urzadzenie UPS o mocy wyjsciowej 120kVA.

llos¢ powietrza, jakg nalezy usungé z pomieszczenia zostata obliczona na podstawie normy PN-EN
IEC 62485-2:2018-09 - wersja angielska. Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa baterii wtérnych i
instalacji baterii -- Cze$¢ 2: Baterie stacjonarne.

W punkcie 8.2 tej normy jest wzér na minimalny strumien objetosci tego powietrza:
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m3
Q :v'q'S'n'lgas'crt'10_3 [T]
gdzie:

Q- przeptyw powietrza wentylujacego [m>/h]
(100%—4%)
—
q- 0,42-10° m3/Ah wytwarzanego wodoru

s- 5, 0gdlny wspétczynnik bezpieczenstwa

n- liczba ogniw

lgas - Natezenie pradu wytwarzajgcego gaz w mA na Ah pojemnosci znamionowej przytadowaniu
konserwacyjnym lgoat lub natezenie pradu wytwarzajacego gaz przy tadowaniu przyspieszonym

v - konieczne rozrzedzenie wodoru: =24

Iboost
Cit - pojemnosc Cyp dla ogniw otowiowych (Ah), Ui=1,80 V/og w temperaturze 20°C lub pojemnosé
Cs dla ogniw niklowo-kadmowych (Ah),Us=1,0 V/og w temperaturze 20°C

Przy v-g-s = 0,05 m>®/Ah wzér na przeptyw powietrza wentylujgcego bedzie:

Q=0,05 N lgas - Ct - 10° [m*/h]
Natezenie pradu lg,s wytwarzajace gaz okresla nastepujgcy wzor:
I mA
float
Igas = ’ f:g fs |
Ah

Iboost

lfioat - Natezenie pradu fadowania konserwacyjnego w warunkach petnego natadowania
przy zdefiniowanym napieciu fadowania konserwacyjnego, w temperaturze 20°C

Iboost - NAtezenie pradu tadowania przyspieszonego w warunkach petnego natadowania
przy zdefiniowanym napieciu tadowania przyspieszonego, w temperaturze 20°C

fg - wspotczynnik emisji gazu, udziat natezenia pradu w stanie petnego natadowania
produkujgcego woddr

fs - wspotczynnik bezpieczenstwa dla uwzglednienia wadliwych ogniw w baterii i/lub
wyeksploatowanej baterii

Z danych od producenta baterii wynika, iz:

lgas = 12 MA/Ah

Crt =91,40x3

n = 360

Q=0,05-360 - 12 -274,2 - 10?3 = 59,22 [m?/h]

Do projektu przyjmuje wartosc¢ ilosci powietrza 120 m3[h — czyli dwukrotnie wiekszg.

Przy kubaturze pomieszczenia UPS 75m° daje to 1,6 wym/h.
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TABEL - ILOSC POWIETRZA WENTYLACYJNEGO W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

Wywiew
indywidualny
do
Nawiew | Krotno$¢ | Nawiew Wywiew | wentylatora System System
Nr pom Nazwa pom. Powierzchnia | Kubatura | wymagany | wymian | aktualny aktualny lub AHUWC | nawiewny wywiewny
0.01 Wiatrotap 12 m? 48.4 m3 30 m3/h 0.6 30 m3/h 30 m3/h 0m3/h AHUS5 AHUS
0.2 WC.Dla Wst.Zat. 2 m? 5.7m?3 50 m3/h 8.7 0m3/h 0m3/h 50 m3/h AHUS AHU WC
0.2a Umyw.Dla Wst.Zat. 4 m? 11.1m3 50 m3/h 4.5 50 m3/h 0m3/h 0m3/h AHUS AHU WC
0.3 Pom.Wyk.Czynn. 16 m? 469 m3 30 m3/h 0.6 30 m3/h 30 m3/h 0m3/h AHUS AHU5
0.4 Kier.Zesp.Kon.KWP 12 m? 35.2 m? 90 m3/h 2.6 90 m3/h 90 m3/h 0m3/h AHUS5 AHUS
0.04 Korytarz 52 m? 129.2m3* | 60 m3/h 0.5 0m3/h 0m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
0.04a Korytarz 33 m? 99.0 m? 60 m3/h 0.6 60 m3/h 60 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
0.5 Kierownik PDOZ 12 m? 36.8 m? 90 m3/h 2.4 90 m3/h 90 m3/h 0m3/h AHUS AHU5
0.05 Wiatrotap 9m? 26.7 m? 60 m3/h 2.3 60 m3/h 0m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
0.6 Pok.Lekarza 12 m? 36.9 m? 60 m3/h 1.6 60 m3/h 60 m3/h 0m3/h AHUS5 AHUS
0.7 Pom.Zabieg. 10 m? 30.3m? 60 m3/h 2.0 60 m3/h 60 m3/h 0m3/h AHUS5 AHUS
0.07 Wiatrotap 19 m? 57.0 m? 30 m3/h 0.5 30 m3/h 30 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
0.07a Korytarz 10 m? 30.1 m? 30 m3/h 1.0 30 m3/h 30 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
0.8 Wydz.Konw. 24 m? 70.8 m3 | 240 m3/h 34 240 m3/h | 240 m3/h 0m3/h AHUS AHU5
0.08 Korytarz strefy DYZ 13 m? 40.0 m3 30 m3/h 0.8 60 m3/h 60 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
0.9 Pom.Socjal. 11 m? 33.0m3 120 m3/h 3.6 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHUS AHUS
0.10 WC D.Polic 5m? 14.7 m? 50 m3/h 3.4 50 m3/h 0m3/h 0m3/h AHUS AHU5
0.010 Hol Gtéwny 77 m? 257.1m3 | 390 m3/h 1.5 400 m3/h | 400 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
0.10a Toaleta D 2m? 4.6 m? 50 m3/h 10.9 0m3/h 0m3/h 50 m3/h AHUS AHU WC
0.11 WC M Polic 2 m? 7.1m?3 80 m3/h 11.3 80 m3/h 0m3/h 0m3/h AHUS AHU WC
0.011 Korytarz 27 m? 81.3m? 30 m3/h 0.4 30 m3/h 30 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
0.11b Pisuar 2m? 7.0m3 30 m3/h 43 0m3/h 0m3/h 30 m3/h AHUS AHU WC
0.11c Toaleta M 2m? 4.6 m? 50 m3/h 10.9 0m3/h 0m3/h 50 m3/h AHUS AHU WC
0.12 PDOZ/Pom.Przest. 11 m? 33.0m3 120 m3/h 3.6 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHUS AHUS
0.012 Wiatrotap 14 m? 40.6 m® 60 m3/h 1.5 60 m3/h 60 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
0.13 Szatnie D.PDOZ 8 m? 25.4 m? 210 m3/h 8.3 210 m3/h | 210 m3/h 0m3/h AHUS AHUS
0.13a Umywalki D.PDOZ 5m? 15.5m? | 120 m3/h 7.8 120 m3/h 0m3/h 0m3/h AHUS AHU WC
0.13b Toaleta D 2m? 4.6 m? 50 m3/h 10.8 0m3/h 0m3/h 50 m3/h AHUS AHU WC
0.13c Prysznic 1m? 41m? 70 m3/h 16.9 0m3/h 70 m3/h 0m3/h AHUS5 AHUS
0.14a Szatnie M.PDOZ 13 m? 39.6 m® 360 m3/h 9.1 420 m3/h | 420 m3/h 0m3/h AHUS AHUS
0.14b Umywalki M 8 m? 25.3m3 249 m3/h 9.8 260 m3/h 0m3/h 0m3/h AHUS AHUS
0.14c Toaleta M 2m? 4.6 m? 50 m3/h 10.8 0m3/h 0m3/h 50 m3/h AHUS AHU5
0.14d Prysznice 3m? 9.5m? 210 m3/h 22.1 0m3/h 210 m3/h 0m3/h AHUS AHU5
0.15 Korytarz 1 PDOZ 44 m? 133.0m? 60 m3/h 0.5 60 m3/h 60 m3/h 0m3/h AHUS AHUS
0.15.1 Korytarz 2 PDOZ 60 m? 180.6 m® 60 m3/h 0.3 60 m3/h 60 m3/h 0m3/h AHUS AHUS
Magazyn Poscieli
0.16 Brudnej 9m? 28.0 m? 60 m3/h 2.1 60 m3/h 0m3/h 0m3/h AHUS AHU5
Mag.rzeczy
0.16a os.chorych zakaznie 3m? 7.8 m3 30 m3/h 3.8 0m3/h 60 m3/h 0m3/h AHUS5 AHUS
0.17 Mag. Poscieli Czystej 7 m? 21.2m3 | 120m3/h 5.7 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHUS5 AHUS
0.18 Pom.Profosa 19 m? 56.2 m? 90 m3/h 1.6 90 m3/h 90 m3/h 0m3/h AHUS AHU5
0.19 Pom. Socjalne 12 m? 35.6m3 | 120 m3/h 34 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHUS AHU5
0.20 Pok.Przeszukiwan 11 m? 33.0m?3 90 m3/h 2.7 90 m3/h 90 m3/h 0m3/h AHUS5 AHUS
0.21 Depozyt 4m? 10.7 m3 30 m3/h 2.8 0m3/h 30 m3/h 0m3/h AHUS5 AHUS
0.21a Pom. wyd. positkdw 5m? 13.7m3 60 m3/h 4.4 90 m3/h 90 m3/h 0m3/h AHUS5 AHUS
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0.23 WC.M+D Polic. 2 m? 7.1m?3 30 m%/h 4.2 80 m3/h 0m3/h 0m3/h AHUS AHU WC
0.23a Pisuar 2m? 7.0m3 40 m3/h 5.7 0m3/h 0m3/h 30 m3/h AHUS AHU WC
0.23b Toaleta M 1m? 4.1m?3 30 m3/h 7.4 0m3/h 0m3/h 50 m3/h AHUS AHU WC
0.24 WC.Dla Zatrzym.D. 9 m? 26.4 m? 50 m3/h 1.9 50 m3/h 0m3/h 50 m3/h AHUS5 AHU WC
0.25 WC.Dla Zatrzym. M. 9 m? 26.4 m® 50 m3/h 1.9 150 m3/h 0m3/h 120 m3/h AHUS AHU WC
0.26 | WC.Chorych Zatrzym. 9 m? 26.4 m? 50 m3/h 1.9 120 m3/h 0m3/h 120 m3/h AHUS5 AHU WC
0.27 Pom.Dla Os.Zatrz. 12 m? 46.6 m? 90 m3/h 1.9 90 m3/h 90 m3/h 0m3/h AHUS AHU5
0.28 Pom.Dla Os.Zatrz. 12 m? 46.5 m3 90 m3/h 1.9 90 m3/h 90 m3/h 0m3/h AHUS AHU5
0.29 Pom.Dla Os.Zatrz. 12 m? 46.5m3 90 m3/h 1.9 90 m3/h 90 m3/h 0m3/h AHUS5 AHUS
0.30 Pom.Dla Os.Zatrz. 8 m? 33.1m3 30 m3/h 0.9 30 m3/h 30 m3/h 0m3/h AHUS5 AHUS
0.31 Pom.Dla Os.Zatrz. 9 m? 35.3m?3 30 m3/h 0.8 30 m3/h 30 m3/h 0m3/h AHUS5 AHUS
0.32 Pom.Dla Os.Zatrz. 12 m? 46.5 m3 90 m3/h 1.9 90 m3/h 90 m3/h 0m3/h AHUS AHU5
0.33 Pom.Dla Os.Zatrz. 12 m? 46.5 m3 90 m3/h 1.9 90 m3/h 90 m3/h 0m3/h AHUS AHU5
0.34 Pom.Dla Os.Zatrz. 12 m? 46.5m3 90 m3/h 1.9 90 m3/h 90 m3/h 0m3/h AHUS5 AHUS
0.35 Pom.Dla Os.Zatrz. 12 m? 46.5m3 90 m3/h 1.9 90 m3/h 90 m3/h 0m3/h AHUS5 AHUS
0.36 Pomieszczenie 12 m? 46.5 m3 90 m3/h 1.9 90 m3/h 90 m3/h 0m3/h AHUS AHU5
0.37 Pom.Dla Os.Zatrz. 12 m? 46.7 m? 90 m3/h 1.9 90 m3/h 90 m3/h 0m3/h AHUS AHU5
0.39 Mag. Wybrakéwka 23 m? 91.1 m? 30 m3/h 0.3 30 m3/h 30 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
0.40 Warsztat Zaplecze 5m? 15.2 m3 30 m3/h 2.0 50 m3/h 50 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
0.40a Szatnia warszatau 6 m? 17.3 m3 70 m3/h 4.1 70 m3/h 70 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
0.40b Prysznic 2m? 5.1m?3 70 m3/h 13.6 0m3/h 70 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
0.40c Umywalka warszatu 3m? 10.1m3 | 210 m3/h 20.8 120 m3/h 0m3/h 0m3/h AHU4 AHU4,AHUWC
0.40d WC warsztatu 1m? 4.1m?3 50 m3/h 12.3 0m3/h 0m3/h 50 m3/h AHU4 AHU WC
0.41 Wezet C.0. 22 m? 85.5 m? 30 m3/h 0.4 30 m3/h 0m3/h 30 m3/h AHU4 W10
0.42 Pom. przytgcza wody 15 m? 60.6 m? 30 m3/h 0.5 30 m3/h 0m3/h 30 m3/h AHU4 w10
0.43 Rozdzielnia 10 m? 39.8 m? 30 m3/h 0.8 30 m3/h 0m3/h 30 m3/h AHU4 w8
0.44 Kablownia 8 m? 32.0m?3 30 m3/h 0.9 30 m3/h 0m3/h 30 m3/h AHU4 w8
0.45 Serwerownia OST 13 m? 50.5 m? 30 m3/h 0.6 30 m3/h 0m3/h 30 m3/h AHU4 ws
0.46 Serwerownia GWD 33 m? 131.0m3* | 30m3/h 0.2 30 m3/h 0m3/h 30 m3/h AHU4 ws
0.47 Warsztat 29 m? 1153 m3 | 60 m3/h 0.5 60 m3/h 0m3/h 60 m3/h AHU4 w10
0.48.2 Pom.Porzadk. 4 m? 11.5m? 30 m3/h 2.6 0m3/h 60 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
0.49 UPS 18 m? 71.9m? | 120 m¥h 1.7 120 m¥/h | 300 m3/h 0m3/h CZERPNIA w11
0.50 Wentylatornia 16 m? 61.1m?3 30 m3/h 0.5 30 m3/h 0m3/h 30 m3/h AHU4 w10
0.51 Mag. Ogol.-Biur. 13 m? 52.1m3 30 m3/h 0.6 30 m3/h 30 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
0.51.1 Magazyn 14 m? 53.8 m? 30 m3/h 0.6 30 m3/h 30 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
0.51.2 Magazyn 13 m? 51.8 m? 30 m3/h 0.6 30 m3/h 30 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
0.51.3 ODN 11 m? 31.7m? | 30m¥h 0.9 30m3h | 30méh 0m3/h AHU4 AHU4
Mag.
0.52 Depozyt.(Dow.Rzecz.) 12 m? 47.6 m? 30 m3/h 0.6 30 m3/h 30 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
0.53 Pokdj Niebieski 14 m? 42.2m3 60 m3/h 1.4 60 m3/h 60 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
0.54 Poczekalnia 6 m? 17.1m?3 60 m3/h 3.5 60 m3/h 60 m3/h 0m3/h AHU1 AHU WC
0.54a Pokdj Niebieski 15 m? 44,5 m® 90 m3/h 2.0 90 m3/h 90 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
0.54b Umywalka 2m? 7.0 m3 50 m3/h 7.2 50 m3/h 0m3/h 0m3/h AHU1 AHU WC
0.54c WC 2 m? 4.5m3 50 m3/h 11.1 0m3/h 0m3/h 50 m3/h AHU1 AHU WC
0.56 Prac.W.taczn.KWP 13 m? 39.1 m? 30 m3/h 0.8 30 m3/h 30 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
0.57 Prac.W.taczn.KWP 14 m? 42.2m3 30 m3/h 0.7 60 m3/h 60 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
0.58 Prac.W.taczn.KWP 13 m? 39.1 m? 30 m3/h 0.8 60 m3/h 60 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
0.59 Szatnie M. 5 m? 15.5 m? 150 m3/h 9.7 100 m3/h | 100 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
0.59a Umywalka M 5m? 15.2 m3 30 m3/h 2.0 120 m3/h 0m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
0.59b Prysznic M 2m? 5.0m3 70 m3/h 14.0 0m3/h 70 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
0.59¢ Toaleta M 2m? 4.6 m? 50 m3/h 10.9 0m3/h 0m3/h 50 m3/h AHU1 AHU WC
0.60 Szatnie D 5 m? 16.0 m? 150 m3/h 9.4 100 m3/h | 100 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
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0.60a Umywalka D 5m? 15.2m3 | 120 m3/h 7.9 120 m3/h 0m3/h 0m3/h AHU1 AHU WC
0.60b Prysznic D 2m? 5.4m3 70 m3/h 13.0 0m3/h 70 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
0.60c Toaleta D 2m? 4.6 m? 50 m3/h 10.9 0m3/h 0m3/h 50 m3/h AHU1 AHU WC
0.61 WC 1m? 4.1m3 50 m3/h 12.1 0m3/h 0m3/h 50 m3/h AHU1 AHU WC
0.61a Zapl.Socjal.Sprzat. 11 m? 32.5m3 | 150 m3/h 4.6 150 m3/h | 150 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
0.61b Umyw 3 m? 7.9m3 120 m3/h 15.3 120 m3/h 0m3/h 0m3/h AHU1 AHU WC
0.61c WC 1m? 41m* | s0m?h 12.2 0m3/h 0m3/h 50 m3/h AHU1 AHU WC
0.61d Prysznic 1m? 3.6m?3 70 m3/h 19.6 0m3/h 70 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
0.62 WC damskie 2 m? 7.4 m3 50 m3/h 6.7 50 m3/h 0m3/h 0m3/h AHU1 AHU WC
0.62a WCD 2 m? 4.6 m3 50 m3/h 10.9 0m3/h 0m3/h 50 m3/h AHU1 AHU WC
0.63 Umyw+pisuar+WC M 7 m? 21.0 m3 80 m3/h 3.8 80 m3/h 30 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
0.64 Pom.Socjal. 12 m? 36.6m3 | 120 m3/h 3.3 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
0.65 Mag. Uzbroj. 5 m? 21.4m? 30 m3/h 1.4 30 m3/h 30 m3/h 0 m3/h AHU1 AHU1
0.66 Wyd.Uzbroj. 3m? 9.3 m?3 30 m3/h 3.2 30 m3/h 0 m3/h 0 m3/h AHU1 AHU1
0.67 Stacja szyfrow 7 m? 20.4 m? 30 m3/h 1.5 30 m3/h 30 m3/h 0 m3/h AHU1 AHU1
0.68 Stan.kierowania 84 m? 251.1m3 | 210 m3/h 0.8 270 m3/h | 270 m?/h 0 m3/h AHU1 AHU1
Zarzadzanie
0.69 kryzysowe 31 m? 94.1 m? 60 m3/h 0.6 60 m3/h 60 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
0.70 Odstuch nagran 10 m? 30.4 m? 30 m3/h 1.0 30 m3/h 30 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
0.71 Pokoj Rozmow 10 m? 29.0 m® 90 m3/h 3.1 90 m3/h 90 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
0.72 Pokéj Rozméw 10 m? 29.0 m? 90 m3/h 3.1 90 m3/h 90 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
0.73 Pokéj Rozméw 10 m? 29.0 m? 90 m3/h 3.1 90 m3/h 90 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
0.74 Poczta Speg;j. 11 m? 33.0m?3 30 m3/h 0.9 30 m3/h 30 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
0.75 Poczta Speg;j. 16 m? 48.4 m3 30 m3/h 0.6 30 m3/h 30 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
0.76 Sktadnica akt 201 m? 602.1 m3 | 300 m3/h 0.5 780 m3/h | 780 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3, WC1
0.78 Umywalka 3m? 8.1m?3 150 m3/h 18.5 150 m3/h 0m3/h 0m3/h AHU3 AHU3,AHUWC
0.78a Pisuar ZOIN 3m? 9.2m? 30 m3/h 3.3 0m3/h 0m3/h 30 m3/h AHU3 AHU WC
0.78b Prysznic 1m? 3.9m3 70 m3/h 17.8 0m3/h 70 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
0.78c WC 1m? 3.9m?3 50 m3/h 12.7 0m3/h 0m3/h 50 m3/h AHU3 AHU4,AHUWC
0.79 Mag. Kancel.Tajna 19 m? 57.2 m? 30 m3/h 0.5 30 m3/h 30 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
0.80 Kancelaria Tajna 20 m? 61.1 m? 90 m3/h 1.5 90 m3/h 90 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
0.81 Podr.Archiwum 19 m? 55.8 m? 30 m3/h 0.5 30 m3/h 30 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
0.82 Zesp.Ochr.Infor. 31 m? 93.3m3 | 180 mi/h 1.9 180 m3/h | 180 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
0.83 ZOIN Sekretariat 13 m? 39.6 m® 90 m3/h 2.3 90 m3/h 90 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
0.84 Korytarz ZOIN 8 m? 22.8 m? 30 m3/h 1.3 0m3/h 60 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
0.85 PSTDN 12 m? 46.6 m3 30 m3/h 0.6 60 m3/h 0m3/h 30 m3/h AHU3 W7
0.86 Korytarz ZOIN 14 m? 40.6 m? 30 m3/h 0.7 0m3/h 60 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
0.89 Pom. Biurowe 14 m? 40.9m3 | 120m3/h 2.9 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
0.90 Pom. Biurowe 14 m? 40.9m3 | 120m3/h 2.9 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
0.91 Pom. Biurowe 14 m? 409 m3 | 120 m3/h 2.9 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
0.92 Pom. Biurowe 14 m? 409 m3 | 120 m3/h 2.9 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
0.93 Psycholog KWP 13 m? 39.1 m?3 60 m3/h 1.5 60 m3/h 60 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
0.94 PWD-1 11 m? 44,7 m® 60 m3/h 1.3 60 m3/h 0m3/h 60 m3/h AHU3 W9
0.95 WC damskie+NPS 7 m? 19.7 m? 50 m3/h 2.5 50 m3/h 0m3/h 50 m3/h AHU3 AHU WC
0.96 Umywalki M 4 m? 11.6 m? 80 m3/h 6.9 80 m3/h 0m3/h 0m3/h AHU3 AHU WC
0.96a Pisuari WC M 5m? 15.9 m? 80 m3/h 5.0 0m3/h 0m3/h 80 m3/h AHU3 AHU WC
0.97 Zapl.Socjalne 3m? 7.7 m3 30 m3/h 3.9 30 m3/h 30 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
1.1 Pom.Socjal. 11 m? 33.9m3 120 m3/h 3.5 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHUS AHUS
1.1a Druk/Ksero 3m? 9.8 m? 60 m3/h 6.1 0m3/h 0m3/h 0m3/h AHUS5 AHUS
1.2 Pom. Biurowe 10 m? 31.8 m? 60 m3/h 1.9 60 m3/h 60 m3/h 0m3/h AHUS AHU5
1.02 Korytarz 91 m? 273.2m3 | 120 m3/h 0.4 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHUS AHU5
1.3 Ref.Nieletnich 14 m? 42.8 m? 120 m3/h 2.8 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHUS AHUS
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1.03 Korytarz 155 m? 466.5 m3 | 180 m3/h 0.4 240 m3/h | 240 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
1.4 Ref.Nieletnich 14 m? 42.8m3 | 120 m3/h 2.8 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHUS AHU5
1.5 Ref.Nieletnich 14 m? 42.8m3 | 120 m3/h 2.8 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHUS AHU5
1.05 Lobby+Korytarze 118 m? 355.3m3 | 180 m3/h 0.5 240 m3/h | 240 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
1.6 Ref.Nieletnich 14 m? 42.8 m? 120 m3/h 2.8 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHUS AHUS
1.06 Korytarz 86 m? 259.5m3 | 120 m3/h 0.5 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
1.7 Dzielnicowi 14 m? 442 m? | 120 m3/h 2.7 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHUS AHU5
1.8 Dzielnicowi 14 m? 442 m3 | 120 m3/h 2.7 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHUS AHU5
1.9 Dzielnicowi 14 m? 44,2 m® 120 m3/h 2.7 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHUS AHUS
1.10 Dzielnicowi 14 m? 44,2 m® 120 m3/h 2.7 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHUS AHUS
1.11 Dzielnicowi 14 m? 442 m? 120 m3/h 2.7 120 m3/h | 120 m%/h 0m3/h AHUS AHU4,AHUWC
1.12 Dzielnicowi 14 m? 442 m? | 120 m3/h 2.7 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHUS AHU5
1.13 Dzielnicowi 14 m? 442 m3 | 120 m3/h 2.7 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHUS AHU5
1.14 Dzielnicowi 14 m? 44,2 m® 120 m3/h 2.7 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHUS AHUS
1.15 Naczelnik 23 m? 70.8 m® 210 m3/h 3.0 210 m3/h | 210 m3/h 0m3/h AHUS AHUS
1.16 Sekretariat 20 m? 64.1 m? 90 m3/h 1.4 90 m3/h 90 m3/h 0m3/h AHUS AHU5
1.17 Zastepca 19 m? 58.2m3 | 210 m3/h 3.6 210 m3/h | 210 m3/h 0m3/h AHUS AHU5
1.18 Rzecz.Prasowy 14 m? 442 m? 90 m3/h 2.0 90 m3/h 90 m3/h 0m3/h AHUS AHU5
1.19 Biuro Mag. Broni 9 m? 353 m?3 60 m3/h 1.7 60 m3/h 60 m3/h 0m3/h AHUS5 AHUS
1.19a Mag. Broni 9 m? 38.0 m? 90 m3/h 2.4 60 m3/h 60 m3/h 0m3/h AHUS5 AHUS
1.20 Profil.Spoteczna 14 m? 442 m? 90 m3/h 2.0 90 m3/h 90 m3/h 0m3/h AHUS AHU5
1.21 Zesp.Pr.Spot.-Mag 10 m? 31.9m? 60 m3/h 1.9 60 m3/h 60 m3/h 0m3/h AHUS AHU5
1.22 Wykroczenia 14 m? 442 m* | 120 m3/h 2.7 120 m3/h | 120 m?/h 0 m3/h AHU5 AHU5
1.23 Zesp.Prof.Spot. 14 m? 44.2 m? 90 m?/h 2.0 90 m3/h 90 m3/h 0 m3/h AHU5S AHU5
1.24 Wykroczenia 14 m? 442 m? | 120 m3/h 2.7 120 m3/h | 120 m*/h 0 m3/h AHU5S AHU5
1.25 Umywalki M 9 m? 27.6m3 | 160 m3/h 5.8 160 m3/h 0 m3/h 0 m3/h AHU4 AHU WC
1.25a Pisuary i WC M 9 m? 26.8m3 | 130 m?/h 4.9 0 m3/h 0 m3/h 130 m3/h AHU4 AHU WC
1.26 Umywalki D 9m? 270m* | 100m*%h | 3.7 | 100m%h | 0m%h 0m?/h AHU4 AHU WC
1.27 Wykroczenia 14 m? 44.2m? | 120 m3/h 2.7 120 m3/h | 120 m?/h 0 m3/h AHU4 AHU4
1.28 Wykroczenia 16 m? 51.8m3 | 120 m?/h 2.3 120 m3/h | 120 m*/h 0 m3/h AHU4 AHU4
1.29 Wykroczenia 15 m? 48.6 m* | 120 m3/h 2.5 120 m3/h | 120 m?/h 0 m3/h AHU4 AHU4
1.30 Szatnie M. 14 m? 423 m* | 330m3/h 7.8 330 m3/h | 330 m%/h 0 m3/h AHU1 AHU1
AHU1, AHU
1.30a Umywalki M. 11 m? 33.9m3 | 330mi/h 9.7 330 m3/h 0m3/h 0m3/h AHU1 wcC
1.30b Prysznice M 4 m? 12.6 m®* | 280 m3/h 22.2 0m3/h 280 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
1.30c WCM 2m? 4.9m?3 50 m3/h 10.3 0m3/h 0m3/h 50 m3/h AHU1 AHU WC
1.31 Suszarnia 10 m? 31.5m3 | 270 m3/h 8.6 60 m3/h 60 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
1.32 Szatnie D 12 m? 36.1 m3 200 m3/h 5.5 200 m3/h | 200 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
1.32a Prysznice D. 11 m? 35.7m3 | 210 m3/h 5.9 260 m3/h | 210 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
1.32b Toaleta D 2m? 4.6 m? 50 m3/h 11.0 0m3/h 0m3/h 50 m3/h AHU1 AHU WC
1.33 Pom. Biurowe 17 m? 54.2m3 | 120 m3/h 2.2 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
1.34 Sala Odpraw Kier. 44 m? 138.9m3 | 690 m3/h 5.0 690 m3/h | 690 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
1.35 Biblioteka 17 m? 54.3 m3 90 m3/h 1.7 90 m3/h 90 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
1.36 Pokdj Socjalny 11 m? 34.7 m? 60 m3/h 1.7 110 m3/h 0m3/h 0m3/h AHU1 AHU WC
1.36a WC umyw prysz 4 m? 11.6 m®* | 120 m3/h 10.4 0m3/h 0m3/h 120 m3/h AHU1 AHU WC
1.37 Umyw Kier. 3m? 7.8m3 80 m3/h 10.3 80 m3/h 0m3/h 0m3/h AHU1 AHU WC
1.37a Pisuar Kier. 3m? 8.2m? 30 m3/h 3.6 0m3/h 0m3/h 30 m3/h AHU1 AHU WC
1.37b WC Kier. 2 m? 6.3 m3 50 m3/h 7.9 0m3/h 0m3/h 50 m3/h AHU1 AHU WC
1.38 Z-ca Komendanta 23 m? 71.9m3 | 210 m3/h 2.9 210 m3/h | 210 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
1.39 Sekretariat 1 32 m? 101.8m3* | 90 m3/h 0.9 90 m3/h 90 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
1.40 Z-ca Komendanta 22 m? 70.0m3 | 210 m3/h 3.0 210 m3/h | 210 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
1.41 Pok.Oczekiwan 10 m? 30.4 m? 120 m3/h 3.9 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
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1.42 Sekretariat 2 23 m? 733 m? 90 m?/h 1.2 90 m3/h 90 m3/h 0 m3/h AHU1 AHU1
Komunik. Poza

1.43 Sekret.1 25 m? 78.6 m? 90 m3/h 1.1 60 m3/h 60 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
1.44 Aneks Kuchenny 6 m? 18.5 m? 60 m3/h 3.2 60 m3/h 60 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
1.45 taz.Kom. 5 m? 14.8 m? 50 m3/h 3.4 0m3/h 0m3/h 120 m3/h AHU1 AHU WC
1.46 Garder.Komend. 5m? 16.1 m? 30 m3/h 1.9 120 m3/h 0m3/h 0m3/h AHU1 AHU WC
1.47 Komendant 39 m? 121.0 m? | 390 m3/h 3.2 400 m3/h | 400 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
1.48 Sala Konf. 120 Os. 102 m? 320.8 m3 | 3780 m3/h 11.8 3780 m3/h | 3780 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
1.49 Sala Tradycji 31 m? 96.4 m3® 210 m3/h 2.2 210 m3/h | 210 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
1.50 Mag. Krzeset 9 m? 29.3 m? 30 m3/h 1.0 30 m3/h 30 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
1.51 Mag. Drukéw 11 m? 35.0 m? 30 m3/h 0.9 30 m3/h 30 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
1.52 Powielarnia 16 m? 50.0 m? 30 m3/h 0.6 30 m3/h 30 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
1.53 Aneks Kuchenny 6 m? 18.9 m? 60 m3/h 3.2 60 m3/h 60 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
1.54 Naczelnik Wydziatu 19 m? 59.4m3 | 210 m3/h 3.5 210 m3/h | 210 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
1.55 Sekretariat 14 m? 442 m3 90 m3/h 2.0 90 m3/h 90 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
1.56 Z-ca Naczelnika 17 m? 53.9m3 | 210 m3/h 3.9 210 m3/h | 210 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
1.57 Kadry 29 m? 90.1 m? 90 m3/h 1.0 90 m3/h 90 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
1.58 Pom.Porzadkowe 3 m? 8.3m? 30 m3/h 3.6 0m3/h 0m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
1.59 Sala Odpraw 40 Os. 42 m? 131.5m3 | 870 m3/h 6.6 870 m3/h | 870 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
1.60 Ewid.Sprz.tgczn. 14 m? 42.8m3 | 120m3/h 2.8 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
1.61 D/S.Fin.Rozl.Poj. 14 m? 42.8m3 | 120 m3/h 2.8 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
1.62 Rzecznik Dyscyp. 11 m? 36.1 m? 90 m3/h 2.5 90 m3/h 90 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
1.63 Rzecznik Dyscyp. 11 m? 36.1m? 90 m3/h 2.5 90 m3/h 90 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
1.64 Pom.WOG. 11 m? 36.1 m3 30 m3/h 0.8 30 m3/h 30 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
1.65 MOB 11 m? 36.1m3 90 m3/h 2.5 90 m3/h 90 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
1.66 BHP 11 m? 359 m?3 90 m3/h 2.5 90 m3/h 90 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
1.67 REM,Ob.N/Gosp.M 15 m? 459m3 | 120 m3/h 2.6 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
1.68 D/S Finansowych 15 m? 46.8m3 | 120m3/h 2.6 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
1.69 D/S Med.Pracy 14 m? 44,2 m® 120 m3/h 2.7 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
1.70 Szkolenia/ BHP 14 m? 442 m? | 120 m3/h 2.7 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
1.71 Pom.Socjal. 12 m? 38.0m3 | 120 m3/h 3.2 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
1.72 PWD-4 9m? 35.4m?3 90 m3/h 2.5 90 m3/h 0m3/h 90 m3/h AHU3 w7
1.73 Biuro Informat. 14 m? 442 m3 60 m3/h 1.4 60 m3/h 60 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
1.74 Mag. Informatyka 14 m? 442 m3 30 m3/h 0.7 30 m3/h 30 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
1.75 Ksero/Komp.CWI 9m? 29.6 m? 30 m3/h 1.0 30 m3/h 30 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
1.76 Poczta i F.Oper. 14 m? 442 m3 | 120 m3/h 2.7 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
1.77 WC NP 9 m? 27.9m? | 50m¥h 1.8 50 m3/h 0m3/h 50 m3/h AHU3 AHU WC
1.78 Umywalki D 9 m? 26.4 m? 100 m3/h 3.8 100 m3/h 0m3/h 0m3/h AHU3 AHU4,AHUWC
1.79 WC meskie 9 m? 27.2m3 120 m3/h 4.4 160 m3/h 0m3/h 0m3/h AHU3 AHU WC
1.79a Pisuary i WC M 9m? 26.8m3 | 160 m3/h 6.0 0m3/h 0m3/h 160 m3/h AHU3 AHU WC
1.80 Szatnie M. 32 m? 99.2m3 | 810 m3/h 8.2 840 m3/h | 840 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
1.81 Suszarnia 9 m? 29.4m3 | 240 m3/h 8.2 60 m3/h 60 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
1.82 Mag. Sprzetu Spec;j. 11 m? 33.2m3 30 m3/h 0.9 30 m3/h 30 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
1.83 Pom.Socjal. 11 m? 33.2md 120 m3/h 3.6 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
1.84 Pom. Biurowe 14 m? 442 m3 | 120 m3/h 2.7 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
1.85 Szatnie D 21 m? 65.4m3 | 480 m3/h 7.3 500 m3/h | 500 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
1.85a Prysznice D 12 m? 34.9 m? 260 m3/h 7.5 260 m3/h | 210 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4,AHUWC

1.85b-1 Prysznice M-1 19 m? 58.0m3 | 400 m3/h 6.9 400 m3/h | 350 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3,AHUWC

1.85b-2 Prysznice M-2 2m? 5.5m3 50 m3/h 9.1 0m3/h 0m3/h 50 m3/h AHU3 AHU WC
1.85¢ Toaleta D 2m? 53m3 50 m3/h 9.5 0m3/h 0m3/h 50 m3/h AHU4 AHU WC
1.86 Pom. Biurowe 14 m? 442 m? | 120 m3/h 2.7 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
1.87 Sala Biurowa 40 m? 124.6 m®* | 360 m3/h 2.9 360 m3/h | 360 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
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1.88 Naczelnik WDR 20 m? 62.9 m® 210 m3/h 3.3 210 m3/h | 210 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
1.89 Sekretariat WDR 14 m? 442 m3 90 m3/h 2.0 90 m3/h 90 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
1.90 Z-ca Naczel. WDR 19 m? 60.5m3 | 210 m3/h 3.5 210 m3/h | 210 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
1.91 PWD-3 11 m? 43.0 m® 90 m3/h 2.1 90 m3/h 0m3/h 90 m3/h AHU4 W8
1.92 Kierownik 12 m? 38.7 m? 90 m3/h 2.3 90 m3/h 90 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
1.93 Szatnie D 21 m? 65.3 m? 570 m3/h 8.7 720 m3/h | 540 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
1.93a Umywalki D 8 m? 25.2m3 | 260 m3/h 10.3 260 m3/h 0m3/h 0m3/h AHU4 AHU4,AHUWC
1.93b Toaleta D 2m? 53m3 50 m3/h 9.5 0m3/h 0m3/h 50 m3/h AHU4 AHU WC
1.93d Prysznice D 3m? 9.5m3 210 m3/h 22.0 0m3/h 210 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
1.94 Szatnie M. 32 m? 99.2 m? 810 m3/h 8.2 720 m3/h | 720 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
1.94a Prysznice D. 16 m? 47.0m3? 300 m3/h 6.4 300 m3/h | 350 m%/h 0m3/h AHU4 AHU4,AHUWC
1.94b Toaleta M 2m? 53m3 50 m3/h 9.5 0m3/h 0m3/h 50 m3/h AHU4 AHU WC
1.256a WC D 9m? 28.6m3 | 100 m3/h 3.5 0m3/h 0m3/h 100 m3/h AHU4 AHU WC
1.798a WCD 8 m? 25.5 m3 100 m3/h 3.9 0m3/h 0m3/h 100 m3/h AHU3 AHU WC
2.1 Pom. Socjalne 11 m? 33.6m3 | 120m3/h 3.6 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHUS5 AHUS
2.2 Dochodzenidwka 10 m? 31.8 m? 60 m3/h 1.9 60 m3/h 60 m3/h 0m3/h AHUS AHU5
2.02 Korytarz 71 m? 212.8m3 | 60m3/h 0.3 60 m3/h 160 m3/h 0m3/h AHUS AHU5
2.3 Dochodzenidwka 14 m? 42.8m3 | 120 m3/h 2.8 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHUS AHU5
2.03 Korytarz 77 m? 230.2m3 | 90 m3/h 0.4 100 m3/h 0m3/h 0m3/h AHUS5 AHUS
2.4 Dochodzeniéwka 14 m? 42.8m3 | 120m3/h 2.8 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHUS5 AHUS
2.04 Korytarz 85 m? 256.5m3 | 90 m3/h 0.4 100 m3/h | 100 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
2.5 Dochodzenidwka 14 m? 42.8m3 | 120 m3/h 2.8 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHUS AHU5
2.6 Dochodzenidwka 14 m? 42.8m3 | 120 m3/h 2.8 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHUS AHU5
2.06 Korytarz 31 m? 92.5 m? 60 m3/h 0.6 60 m3/h 60 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
2.7 Dochodzeniéwka 14 m? 442 m3 | 120m3/h 2.7 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHUS AHUS
2.07 Korytarz 82 m? 256.2m3 | 90m3/h 0.4 100 m3/h | 100 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
2.8 Dochodzenidwka 14 m? 442 m3 | 120 m3/h 2.7 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHUS AHU5
2.9 Dochodzeniéwka 14 m? 442 m3 | 120m3/h 2.7 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHUS5 AHUS
2.09 Korytarz 95 m? 283.9m3 | 120 m3/h 0.4 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
2.10 Dochodzeniéwka 14 m? 442 m3 | 120m3/h 2.7 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHUS5 AHUS
2.11 Dochodzenidwka 10 m? 31.8 m? 60 m3/h 1.9 60 m3/h 60 m3/h 0m3/h AHUS AHU5
2.12 Naczelnik 28 m? 89.4m3 | 330m3/h 3.7 330 m3/h | 330 m3/h 0m3/h AHUS AHU5
2.13 Sekretariat 21 m? 66.3 m? 90 m3/h 1.4 90 m3/h 90 m3/h 0m3/h AHUS5 AHUS
2.14 Z-ca Naczelnika 17 m? 54.8m3 | 180 m3/h 3.3 180 m3/h | 180 m3/h 0m3/h AHUS5 AHUS
2.15 Z-ca Naczelnika 18 m? 55.5m3 | 180 m3/h 3.2 180 m3/h | 180 m3/h 0m3/h AHUS5 AHUS
2.16 Dochodzenidwka 14 m? 442 m3 | 120 m3/h 2.7 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHUS AHU5
2.17 Dochodzenidwka 10 m? 31.9m? 60 m3/h 1.9 60 m3/h 60 m3/h 0m3/h AHUS AHU5
2.18 Okazalania 11 m? 35.8 m? 30 m3/h 0.8 30 m3/h 30 m3/h 0m3/h AHUS5 AHUS
2.19 Dochodzeniéwka 14 m? 442 m3 | 120m3/h 2.7 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHUS5 AHUS
2.20 Okazalania 11 m? 35.8 m? 90 m3/h 2.5 90 m3/h 90 m3/h 0m3/h AHUS AHU5
2.21 Dochodzenidwka 14 m? 442 m? | 120 m3/h 2.7 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHUS AHU5
2.22 Pom. niejawne SNP 14 m? 442 m3 60 m3/h 1.4 60 m3/h 60 m3/h 0m3/h AHUS AHU5
2.23 Dochodzeniéwka 14 m? 442 m3 | 120m3/h 2.7 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHUS5 AHUS
2.24 Pom.WDS 20 m? 62.6 m® 60 m3/h 1.0 60 m3/h 60 m3/h 0m3/h AHUS AHUS
2.25 Umywalki M 9m? 27.6m3 | 160 m3/h 5.8 160 m3/h 0m3/h 0m3/h AHU4 AHU WC
2.25a Pisuary i WC M 9m? 26.8m3 | 160 m3/h 6.0 0m3/h 0m3/h 160 m3/h AHU4 AHU4
2.26 Umywalki D 9m? 27.1m3 | 100 m3/h 3.7 100 m3/h 0m3/h 0m3/h AHU4 AHU WC
2.26a WCD 9 m? 28.6 m® 100 m3/h 3.5 0m3/h 0m3/h 100 m3/h AHU4 AHU WC
2.27 Statystyka 12 m? 36.9 m? 90 m3/h 2.4 90 m3/h 90 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
2.28 Statystyka 19 m? 59.7m3 | 120 m3/h 2.0 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
2.29 Tech.Krymin. 19 m? 59.7m3 | 120 m3/h 2.0 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
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2.30 Tech.Krymin. 17 m? 543m* | 120m*%h | 2.2 | 120m%h | 120m%h | Om?h AHU4 AHU4
Mag.

2.31 Podr.Dow.Rzecz. 27 m? 84.3 m? 60 m3/h 0.7 60 m3/h 60 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
2.32 Tech.Krymin. 17 m? 54.3 m3 120 m3/h 2.2 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
2.33 Depozytariusz 16 m? 51.1m?3 90 m3/h 1.8 90 m3/h 90 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
2.34 | Wazenie Narkotykéw 13 m? 41.1m3 90 m3/h 2.2 90 m3/h 90 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
2.35 | Magazyn Narkotykéw 17 m? 54.3 m? 30 m3/h 0.6 30 m3/h 30 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
2.36 Atelier 21 m? 66.9 m? 90 m3/h 1.3 90 m3/h 90 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
2.37 Kryminalni 17 m? 54.3 m3 120 m3/h 2.2 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
2.38 Pom.Socjal. 12 m? 36.5m? 120 m3/h 3.3 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
2.38.1 Pom.Gosp. 3m? 9.3 m? 30 m3/h 3.2 30 m3/h 30 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
2.39 Kryminalni 17 m? 543 m3 | 120 m3/h 2.2 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
2.40 Kryminalni 17 m? 543 m3 | 120 m3/h 2.2 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
2.41 Kryminalni 17 m? 54.3 m3 120 m3/h 2.2 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
2.42 Kryminalni 19 m? 61.1m3 120 m3/h 2.0 120 m3/h | 120 m%/h 0m3/h AHU1 AHU1
2.43 Kryminalni 19 m? 61.1m3 | 120 m3/h 2.0 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
2.44 Kryminalni 19 m? 61.1m3 | 120 m3/h 2.0 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
2.45 Kryminalni 19 m? 61.1 m3 120 m3/h 2.0 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
2.46 Kryminalni 18 m? 55.0 m3 120 m3/h 2.2 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
2.47 Kryminalni 13 m? 42.3m? 120 m3/h 2.8 120 m3/h | 120 m%/h 0m3/h AHU1 AHU1
2.48 Kryminalni 20 m? 63.1m3 | 120 m3/h 1.9 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
2.49 System Harna$ 20 m? 62.6 m? 90 m3/h 1.4 90 m3/h 90 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1

2.50 Serwerownia 8 m? 24.8 m? 30 m3/h 1.2 30 m3/h 0m3/h 30 m3/h AHU1 W6
2.51 Z-ca Naczelnika 27 m? 83.7m3 | 270 m3/h 3.2 270 m3/h | 270 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
2.52 Kryminalni 13 m? 42.3m? 120 m3/h 2.8 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
2.53 Sekretariat 24 m? 76.1 m? 90 m3/h 1.2 90 m3/h 90 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
2.54 Kryminalni 13 m? 423 m3 | 120m3/h 2.8 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
2.55 Naczelnik 27 m? 83.6 m® 330 m3/h 3.9 330 m3/h | 330 m?/h 0m3/h AHU3 AHU3
2.56 ODN 10 m? 31.7 m3 30 m3/h 0.9 30 m3/h 30 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
2.57 | Pom.RCDS+Statystyka 53 m? 167.5m3 | 120 m3/h 0.7 190 m3/h | 190 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
2.58 Pom. Biurowe 17 m? 51.5m3 | 120 m3/h 2.3 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
2.59 Pom. Biurowe 14 m? 442 m? | 120 m3/h 2.7 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
2.60 Z-ca Naczelnika 19 m? 60.1m3 | 210 m3/h 3.5 210 m3/h | 210 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
2.61 Sekretariat 15 m? 45.6 m? 90 m3/h 2.0 90 m3/h 90 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
2.62 Naczelnik 24 m? 76.7m3 | 330 m3/h 43 330 m3/h | 330 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
2.63 Operacyjni 14 m? 42.8m3 | 120 m3/h 2.8 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
2.64 Operacyjni 14 m? 42.8m3 | 120 m3/h 2.8 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
2.65 Operacyjni 18 m? 57.2m3 | 180 m3/h 3.1 180 m3/h | 180 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
2.66 Dochodzeniéwka 14 m? 442 m3 | 120m3/h 2.7 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
2.67 Dochodzenidwka 14 m? 442 m3 | 120 m3/h 2.7 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
2.68 Dochodzenidwka 14 m? 442 m3 | 120 m3/h 2.7 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
2.69 Dochodzeniéwka 14 m? 442 m3 | 120m3/h 2.7 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
2.70 Dochodzeniéwka 15 m? 48.1m3 | 120m3/h 2.5 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
2.71 Korytarz 14 m? 43.1m?3 60 m3/h 1.4 60 m3/h 60 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
2.72 Dochodzeniéwka 15 m? 48.1m3 | 120 m3/h 2.5 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
2.73 Dochodzenidwka 14 m? 442 m3 | 120 m3/h 2.7 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
2.74 ODN 14 m? 44,2 m® 120 m3/h 2.7 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
2.75 Pom. Socjalne 12 m? 36.8m3 | 120 m3/h 3.3 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3

2.76 PWD-6 9 m? 35.4m? 90 m3/h 2.5 90 m3/h 0m3/h 90 m3/h AHU3 W7
2.77 Pom. Wydz.PG 12 m? 38.0 m? 60 m3/h 1.6 60 m3/h 60 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
2.78 Mag. Dow. Rzecz. 15 m? 48.5m3 60 m3/h 1.2 60 m3/h 60 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
2.79 Pom. Biurowe 12 m? 37.7 m? 60 m3/h 1.6 60 m3/h 60 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
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2.80 Pom. Biurowe 12 m? 37.7 m? 60 m3/h 1.6 60 m3/h 60 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
2.81 WC NP 9 m? 28.1m? | 50m?h 1.8 50 m3/h 0m3/h 50 m3/h AHU3 AHU WC
2.82 Umywalki D 9m? 26.4m3 | 100 m3/h 3.8 100 m3/h 0m3/h 0m3/h AHU3 AHU WC
2.82a WC damskie 8 m? 25.9 m? 100 m3/h 3.9 0m3/h 0m3/h 100 m3/h AHU3 AHU WC
2.83 Umywalki M 9 m? 27.2 m? 160 m3/h 5.9 160 m3/h 0m3/h 0m3/h AHU3 AHU WC
2.83a Pisuary i WC M 9 m? 26.8 m® 160 m3/h 6.0 0m3/h 0m3/h 160 m3/h AHU3 AHU WC
2.84 Mag. NNP 17 m? 68.0 m? 60 m3/h 0.9 60 m3/h 60 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
2.85 Wyd. Sprz. i Broni 9m? 29.3 m? 90 m3/h 3.1 90 m3/h 90 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
2.86 Mag. Amunicji NNP 10 m? 42.3m3 60 m3/h 1.4 60 m3/h 60 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
2.87 Mag. Uzbroj. 11 m? 44,5 m® 30 m3/h 0.7 30 m3/h 30 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
2.88 Serwer. Radiokom. 15 m? 61.7 m? 30 m3/h 0.5 30 m3/h 0m3/h 30 m3/h AHU3 w7
2.89 Mag. Broni 13 m? 53.4 m? 30 m3/h 0.6 30 m3/h 30 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
2.90 Grupa Realizacji 15 m? 48.4m3 | 240 m3/h 5.0 240 m3/h | 240 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
2.91 Sala Odpraw+Narad 56 m? 175.0 m® | 1500 m3/h 8.6 1500 m3/h | 1500 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
2.92 Z-ca Naczelnika 17 m? 53.7m3 | 210 m3/h 3.9 210 m3/h | 210 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
2.93 Sekretariat 21 m? 64.7m3 | 120 m3/h 1.9 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
2.94 Naczelnik 19 m? 60.1m3 | 210 m3/h 3.5 210 m3/h | 210 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
2.95 Kier. Ogniwa I-1I 16 m? 50.2 m? 90 m3/h 1.8 90 m3/h 90 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
2.96 Pom. do Sp.Dok.St 33 m? 104.6 m* | 180 m3/h 1.7 180 m3/h | 180 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
2.97 PWD-5 11 m? 43.0m3 90 m3/h 2.1 90 m3/h 0m3/h 90 m3/h AHU4 W8
2.98 Zapl.Socjalne 12 m? 36.2m3 | 120 m3/h 3.3 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4

2.100 | Nieetat.Gr.Rozp.Pirot. 20 m? 61.5m3 | 240 m3/h 3.9 240 m3/h | 240 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
2.101 Mag. na Sprz.Polic. 11 m? 35.6 m? 60 m3/h 1.7 60 m3/h 60 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
2.102 Szatnia 8 m? 26.6 m® 150 m3/h 5.6 150 m3/h | 150 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4,AHUWC
2.103 Poczet Sztandar. 11 m? 35.2 m? 60 m3/h 1.7 60 m3/h 60 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4

Kanaty wentylacyjne nawiewne oraz

URZADZENIA NA INSTALACJI WENTYLACII MECHANICZNEJ - CENTRALE WENTYLACYJNE

wywiewne do zlokalizowanych na dachu central

wentylacyjnych AHU1, AHU2, AHU3, AHU4, AHU5, AHUWC. Uktad automatycznej regulacji i
sterowanie dla central wentylacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z projektem branzy BMS i
elektrycznej. Centrale wentylacyjne wyposazone bedg w silniki typu EC. Ttumiki akustyczne
zainstalowac na kanatach nawiewnych i wyciggowych przed i za centralami wentylacyjnymi. Przed
sekcjami nawiewnymi central wentylacyjnych zamontowa¢ kanat wentylacyjny (zgodnie z czescig
rysunkowg) pozwalajgcy na zachowanie odpowiedniej odlegtosci pomiedzy czerpnig wyrzutnig oraz
wywiewkami kanalizacyjnymi. Dolna krawedz wyrzutni musi znajdowac sie co najmniej 0,4m nad
poziomem dachu.

* Wykonanie centrali wentylacyjnej (prawe /lewe)

Patrzac zgodnie z kierunkiem przeptywu powietrza na NAWIEW rozrdznia sie nastepujgce
wykonanie AHU ze wzgledu na strone obstugowa danej centrali:

Nr AHU Wykonanie
AHU1 prawe
AHU3 prawe
AHU4 prawe
AHUS5 prawe
AHUWC zgodnie z kierunkiem WYWIEWU lewa
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Centrala wentylacyjna AHU1

Centrala wentylacyjna AHU1 znajduje sie na dachu i bedzie obstugiwata powierzchnie biurowe.
Centrala AHU1 zostanie zlokalizowana w poblizu szachtu S1. Nawiew powietrza kierowany jest
kanatem do szachtu S1 i powietrze rozprowadzane bedzie na poszczegdlne kondygnacje. Centrala
wentylacyjna bedzie utrzymywaé zadang temperature nawiewu (odpowiednig dla danego okresu
lato:+24°C (lub odpowiednio do temperatury zewnetrznej wyzszg) /zima: 21°C. Przy zamowieniu
central wentylacyjnych nalezy zamowi¢ silniki z co najmniej 10% rezerwg mocy aby w razie
drobnych zmian wprowadzonych do projektowanej instalacji na etapie realizacji byta mozliwos¢
niewielkie podniesienia sprezu centrali.

Wymagania dla konfiguracji centrali wentylacyjnej AHU1:

Nr Wymagania dla centrali wentylacyjnej: | AHU 1

1 Wykonanie: | zewnetrzne / nawiewno-wywiewna

2 Obstugiwane pomieszczenia: | biura

3 Odzysk ciepta: | za pomocg wymiennika obrotowego

4 Minimalna sprawnos¢ odzysku ciepta: | 70% wg. EN 308

- Nawiew

5 Wydatek powietrza: | 12130 m3/h (dobér urzgdzenia na 1,1x12130=13345m3/h)

6 Sprez dyspozycyjny: | 290 Pa (dobor urzadzenia na 1,1 x 290 = 320Pa)

7 Temperatura powietrza nawiewanego zima: | 21°C.
24°C, w dniach o temperaturze powietrza zewnetrznego

8 | Temperatura powietrza nawiewanego latem: | rownej/wyzszej niz 30°C temperatura nawiewanego powietrza
bedzie nizsza o 6°C niz temperatura powietrza zewnetrznego.

9 Zamkniecie: | wieloptaszczyznowa przepustnica powietrza

10 Filtr I-go stopnia: | filtr wstepny powietrza czerpanego M5 - ePM10 60%

11 Wentylator: | wentylatory z silnikiem EC

12 Ogrzewanie powietrza w okresie zimowym: | nagrzewnica wodna

13 Nagrzewnica wodna | Woda grzewcza 70/50°C

14 Moc nagrzewnicy | 52kW

15 Chtodzenie powietrza w okresie letnim | Chtodnica freonowa

16 Parametry czynnika chtodniczego | Chtodnica freonowa

17 Moc chtodnicza chtodnicy | 35,5kW

18 filtr 1l-go stopnia | Filtracja powietrza nawiewanego F7 - ePM10 60%

19 Zamkniecie: | wieloptaszczyznowa przepustnica powietrza

- Wywiew

20 Wydatek powietrza | 11340 m3/h (dobér urzadzenia na 1,1x12130=12475m3/h)

21 Sprez dyspozycyjny | 250 Pa (dobor urzadzenia na 1,1 x 250 = 270Pa)

22 Zamkniecie: | wieloptaszczyznowa przepustnica powietrza

23 Filtr powietrza wywiewanego | Filtracja zgrubna powietrza wywiewanego z budynku

(ochrona urzadzenia): | M5 - ePM10 60%
24 Wentylator: | wentylatory z silnikiem EC
25 Zamkniecie: | wieloptaszczyznowa przepustnica powietrza
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Centrala wentylacyjna AHU3

Nie ma w projekcie centrali wentylacyjnej o numerze AHU2.

Centrala wentylacyjna AHU3 znajduje sie na dachu i bedzie obstugiwata powierzchnie biurowe.
Centrala AHU3 zostanie zlokalizowana w poblizu szachtu S3. Nawiew powietrza kierowany jest
kanatem do szachtu S3 nastepnie powietrze rozprowadzane bedzie na poszczegdlne kondygnacje.
Centrala wentylacyjna bedzie utrzymywac zadang temperature nawiewu (odpowiednia dla danego

okresu lato:+24°C (lub odpowiednio do temperatury zewnetrznej wyzszg) /zima: 21°C.

Wymagania dla konfiguracji centrali wentylacyjnej AHU3:

Nr Wymagania dla centrali wentylacyjnej: | AHU 3

1 Wykonanie: | zewnetrzne / nawiewno-wywiewna

2 Obstugiwane pomieszczenia: | biura

3 Odzysk ciepta: | za pomocg wymiennika obrotowego

4 Minimalna sprawnos¢ odzysku ciepta: | 70% wg. EN 308

- Nawiew

5 Wydatek powietrza: | 11430 m*h (dobér urzadzenia na 1,1 x 11430 = 12575 m?¥h)

6 Sprez dyspozycyjny: | 270 Pa (dobor urzadzenia na 1,1 x 270 = 300Pa)

7 Temperatura powietrza nawiewanego zima: | 21°C.
24°C, w dniach o temperaturze powietrza zewnetrznego

8 | Temperatura powietrza nawiewanego latem: | rownej/wyzszej niz 30°C temperatura nawiewanego powietrza
bedzie nizsza o 6°C niz temperatura powietrza zewnetrznego.

9 Zamkniecie: | wieloptaszczyznowa przepustnica powietrza

10 Filtr I-go stopnia: | filtr wstepny powietrza czerpanego M5 - ePM10 60%

11 Wentylator: | wentylatory z silnikiem EC

12 Ogrzewanie powietrza w okresie zimowym: | nagrzewnica wodna

13 Nagrzewnica wodna | Woda grzewcza 70/50°C

14 Moc nagrzewnicy | 47kW

15 Chtodzenie powietrza w okresie letnim | Chtodnica freonowa

16 Parametry czynnika chtodniczego | Chtodnica freonowa

17 Moc chtodnicza chtodnicy | 30,5kW

18 filtr 1l-go stopnia | Filtracja powietrza nawiewanego F7 - ePM10 60%

19 Zamkniecie: | wieloptaszczyznowa przepustnica powietrza

- Wywiew

20 Wydatek powietrza | 10170 m3h (dobér urzadzenia na 1,1 x 11430 = 11190 m3h)

21 Sprez dyspozycyjny | 270 Pa (dobor urzadzenia na 1,1 x 270 = 300Pa)

22 Zamkniecie: | wieloptaszczyznowa przepustnica powietrza

23 Filtr powietrza wywiewanego | Filtracja zgrubna powietrza wywiewanego z budynku

(ochrona urzadzenia): | M5 - ePM10 60%
24 Wentylator: | wentylatory z silnikiem EC
25 Zamkniecie: | wieloptaszczyznowa przepustnica powietrza
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Centrala wentylacyjna AHU4

Centrala wentylacyjna AHU4 znajduje sie na dachu i bedzie obstugiwata powierzchnie biurowe.
Centrala AHU4 zostanie zlokalizowana w poblizu szachtu S4. Nawiew powietrza kierowany jest
kanatem do szachtu S3 nastepnie powietrze rozprowadzane bedzie na poszczegdlne kondygnacje.
Centrala wentylacyjna bedzie utrzymywac zadang temperature nawiewu (odpowiednia dla danego

okresu lato:+24°C (lub odpowiednio do temperatury zewnetrznej wyzszg) /zima: 21°C.

Wymagania dla konfiguracji centrali wentylacyjnej AHU4:

Nr Wymagania dla centrali wentylacyjnej: | AHU 4

1 Wykonanie: | zewnetrzne / nawiewno-wywiewna

2 Obstugiwane pomieszczenia: | biura

3 Odzysk ciepta: | za pomocg wymiennika obrotowego

4 Minimalna sprawnosc¢ odzysku ciepta: | 70% wg. EN308

- Nawiew

5 Wydatek powietrza: | 11240 m*h (dobér urzadzenia na 1,1 x 11240 = 12365 m?h)

6 Sprez dyspozycyjny: | 270 Pa (dobor urzadzenia na 1,1 x 270 = 300Pa)

7 Temperatura powietrza nawiewanego zima: | 21°C.
24°C, w dniach o temperaturze powietrza zewnetrznego

8 | Temperatura powietrza nawiewanego latem: | rownej/wyzszej niz 30°C temperatura nawiewanego powietrza
bedzie nizsza o 6°C niz temperatura powietrza zewnetrznego.

9 Zamkniecie: | wieloptaszczyznowa przepustnica powietrza

10 Filtr I-go stopnia: | filtr wstepny powietrza czerpanego M5 - ePM10 60%

11 Wentylator: | wentylatory z silnikiem EC

12 Ogrzewanie powietrza w okresie zimowym: | nagrzewnica wodna

13 Nagrzewnica wodna | Woda grzewcza 70/50°C

14 Moc nagrzewnicy | 30kW

15 Chtodzenie powietrza w okresie letnim | Chtodnica freonowa

16 Parametry czynnika chtodniczego | Chtodnica freonowa

17 Moc chtodnicza chtodnicy | 33,5kW

18 filtr 1l-go stopnia | Filtracja powietrza nawiewanego F7 - ePM10 60%

19 Zamkniecie: | wieloptaszczyznowa przepustnica powietrza

- Wywiew

20 Wydatek powietrza | 10060 m*h (dob6r urzadzenia na 1,1 x 11240 = 11065 m¥h)

21 Sprez dyspozycyjny | 250 Pa (dobor urzadzenia na 1,1 x 250 = 275Pa)

22 Zamkniecie: | wieloptaszczyznowa przepustnica powietrza

23 Filtr powietrza wywiewanego | Filtracja zgrubna powietrza wywiewanego z budynku

(ochrona urzadzenia): | M5 - ePM10 60%
24 Wentylator: | wentylatory z silnikiem EC
25 Zamkniecie: | wieloptaszczyznowa przepustnica powietrza
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Centrala wentylacyjna AHU5

Centrala wentylacyjna AHUS znajduje sie na dachu i bedzie obstugiwata powierzchnie biurowe.
Centrala AHU4 zostanie zlokalizowana w poblizu szachtu S5. Nawiew powietrza kierowany jest
kanatem do szachtu S3 nastepnie powietrze rozprowadzane bedzie na poszczegdlne kondygnacje.
Centrala wentylacyjna bedzie utrzymywac zadang temperature nawiewu (odpowiednia dla danego
okresu lato:+24°C (lub odpowiednio do temperatury zewnetrznej wyzszg) /zima: 21°C.

Wymagania dla konfiguracji centrali wentylacyjnej AHUS:

Nr Wymagania dla centrali wentylacyjnej: | AHU 5
1 Wykonanie: | zewnetrzne/ nawiewno-wywiewna
2 Obstugiwane pomieszczenia: | biura

za pomocg wymiennika obrotowego,

3 Odzysk ciepta: | dodatkowy modut podgrzewania powietrza swiezego z
glikolowego odzysku ciepta z centrali AHUWC

4 Minimalna sprawnos¢ odzysku ciepta: | 70% wg. EN308

- Nawiew

5 Wydatek powietrza: | 9630 m¥h (dobér urzadzenia na 1,1 x 9200 = 10595 m?h)

6 Sprez dyspozycyjny: | 270 Pa (dobor urzadzenia na 1,1 x 270 = 300Pa)

7 Temperatura powietrza nawiewanego zima: | 21°C.

24°C, w dniach o temperaturze powietrza zewnetrznego
8 | Temperatura powietrza nawiewanego latem: | réwnej/wyzszej niz 30°C temperatura nawiewanego powietrza
bedzie nizsza o 6°C niz temperatura powietrza zewnetrznego.

9 Zamkniecie: | wieloptaszczyznowa przepustnica powietrza

10 Filtr I-go stopnia: | filtr wstepny powietrza czerpanego M5 - ePM10 60%

11 Wentylator: | wentylatory z silnikiem EC

12 Ogrzewanie powietrza w okresie zimowym: | nagrzewnica wodna wspomagana odzyskiem ciepta

13 Nagrzewnica wodna | Woda grzewcza 70/50°C

14 Moc nagrzewnicy | 37kW

15 Chtodzenie powietrza w okresie letnim | Chtodnica freonowa

16 Parametry czynnika chtodniczego | Chtodnica freonowa

17 Moc chtodnicza chtodnicy | 26kW

18 filtr 1l-go stopnia | Filtracja powietrza nawiewanego F7 - ePM10 60%

19 Zamkniecie: | wieloptaszczyznowa przepustnica powietrza

- Wywiew

20 Wydatek powietrza | 9200 m*h (dobér urzadzenia na 1,1 x 9200 = 10120 m¥h)

21 Sprez dyspozycyjny | 250 Pa (dobor urzadzenia na 1,1 x 250 = 275Pa)

22 Zamkniecie: | wieloptaszczyznowa przepustnica powietrza

23 Filtr powietrza wywiewanego | Filtracja zgrubna powietrza wywiewanego z budynku
(ochrona urzadzenia): | M5 - ePM10 60%

24 Wentylator: | wentylatory z silnikiem EC

25 Zamkniecie: | wieloptaszczyznowa przepustnica powietrza
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Centrala wentylacyjna AHUWC

Centrala wentylacyjna AHUWC znajduje sie na dachu i bedzie obstugiwata wycigg z pomieszczen
sanitarnych. Centrala AHUWC zostanie zlokalizowana w poblizu szachtu S4. Centrala AHUWC
bedzie wyposazona w odzysk glikolowy, poprzez ktéry odzyskane ciepto bedzie kierowane do
centrali wentylacyjnej AHU4.

Wymagania dla konfiguracji centrali wentylacyjnej AHUWC:

Nr Wymagania dla centrali wentylacyjnej: | AHU 5

1 Wykonanie: | zewnetrzne / tylko wywiewna

2 Obstugiwane pomieszczenia: | biura

3 Odzysk ciepta: | za odzysku glikolowego (odzyskane ciepto kierowane do AHU4)
4 | Minimalna sprawno$¢ odzysku ciepta: 55%

- Wywiew

5 Wydatek powietrza | 2990 m3/h (dobdr urzgdzenia na 1,1 x 2990 = 3290 m3/h)
6 Sprez dyspozycyjny | 350 Pa (dobdr urzagdzenia na 1,1 x 350 = 385Pa)

7 Zamkniecie: | wieloptaszczyznowa przepustnica powietrza

8 Filtr powietrza wywiewanego | Filtracja zgrubna powietrza wywiewanego z budynku

(ochrona urzadzenia): | M5 - ePM10 60%
9 Wentylator: | wentylatory z silnikiem EC
10 Zamkniecie: | wieloptaszczyznowa przepustnica powietrza

URZADZENIA NA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ — WENTYLATORY

Instalacje wywiewng wentylacji mechanicznej z pomieszczen elektrycznych i technicznych nalezy
wyposazy¢ wentylatory wyciggowe

w iadl
Nr ymaganla’d a Wydatek Uwagi
wentylatorow
1 w6 30m3/h 2.50 Serwerownia
2 w7 240m3/h 0.85 PSTDN; 2.76 PWD-6; 2.88 Serwer. Radiokom.;
3 w8 300m3/h 0.43 Rozd2|.eln|a; 0.44 Kablownia; 0.45 Serwerownia OST; 0.46
Serwerownia OST;
4 w9 60m3/h 0.94 PWD-1;
5 W10 150 m3/h 0.50 Wentylatornia; 0.41 Wezet C.0.;0.42 Pom. przytgcza wody; 0.47
Warsztat
bieg 1-120m3/h | wentylator z pomieszczenia UPS usuwajgcy ewentualnie wydzielajgcy
6 w11 bieg 11-240m3/h | sie wodér dla nie dopuszczenia powstania atmosfery wybuchowej
bieg 11-360m3/h
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POZOSTALE URZADZENIA | MATERIALY NA INSTALACJI WENTYLAC)I MECHANICZNEJ

Klapy ppoz
Zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 Nr 75
poz. 690). przepustom instalacyjnym przechodzgcym przez Sciany i stropy oddzielen pozarowych
nalezy zapewni¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla tych elementow/przegréd. Wszystkie
przejscia kanatéw wentylacyjnych przez Sciany szachtéw instalacyjnych oraz przez pozostate
przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajace.
Wszystkie klapy pozarowe zostang wyposazone w sitowniki i nalezy je podtgczy¢ do centralnego
uktadu SSP (System Sygnalizacji Pozaru). Klapy pozarowe muszg by¢ wykonane w klasie pozarowej
przegrody w ktorej majg by¢ zamontowane.

Wytyczne w zakresie montazu klap przeciwpozarowych.
W przegrody budowlane nalezy wbudowac klapy przeciwpozarowe zgodnie z klasg danej
przegrody. W budynku A zamontowa¢ wszystkie klapy przeciwpozarowe wyposazone w sitowniki
zasilane 24V-AC. System zasilania klap przeciwpozarowych zgodnie z czesci projektu dotyczaca
teletechniki/elektryki zostanie doposazony w transformatory. Oprécz sitownika klapy musza
posiada¢ wyzwalacz termiczny.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do montazu klap ppoz nalezy zapoznac sie instrukcjg
montazowg danego producenta. Sposdb montazu nalezy dostosowaé do rodzaju konstrukcji danej
Sciany-przegrody budowlanej. W przypadku scian o konstrukcji sztywnej szczelina pomiedzy klapg
przeciwpozarowq a przegroda powinna miec szerokos¢ okoto 2cm z kazdej strony, w/w szczeline
nalezy uzupetni¢ zaprawg murarskg, cementowa, cementowo-wapienng lub betonem.

W przypadku Scian o konstrukcji podatnej szczelina pomiedzy klapg przeciwpozarowa a przegroda
powinna mieé¢ szerokos$¢ okoto 1cm z kazdej strony, w/w szczeline uzupetni¢ niepalng wetng
mineralng o wysokiej gestosci (co najmniej 100kg/m3), a nastepnie doszczelni¢ odpowiednig
ogniochronng masg uszczelniajgca.

Po zamontowaniu klapy, po wyschnieciu zaprawy lub masy uszczelniajgcej zdja¢ podpory,
sprawdzi¢ poprawnos¢ otwierania i zamykania klapy.

Nastepnie sitownik klapy podtgczy¢ do systemu zasilania/sygnalizacji , nastepnie zamontowaé
wyzwalacz topikowy, sprawdzié poprawnos$é dziatania sitownika klapy, pozostawic klape w pozycji
otwartej.

Podczas montazu klapa musi by¢ zabezpieczona (na przyktad folig) przed zabrudzeniem, nalezy
zadbad o to aby klapy byly umieszczane osiowo w danym otworze.

Przepustnice
Na uktadach wentylacyjnych nalezy zamontowac przepustnice regulacyjne wieloptaszczyznowe lub
soczewkowe zgodnie z ich lokalizacjg w czesci rysunkowej. Przy kazdym wyjsciu kanatu z szachtu na
Scianie szachtu zaprojektowano klape pozarowa oraz wieloptaszczyznowg przepustnice
regulacyjng. W systemie AHU1 na wyjsciach z szachéw na poziomie 00 i 02 zamontowac regulator
przeptywu typu VAV w zamian za zwyktg przepustnice. W systemie AHU1 na poziomie 01 na
odejsciu
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Regulatory przeptywy VAV

W systemie AHU1 na wyjsciach z szachéw na poziomie 00 i 02 zamontowac regulator przeptywu
typu VAV w zamian za zwyktg przepustnice. W systemie AHU1 na poziomie 01 na odejsciu do sali
konferencyjnej zamontowac regulatory przeptywu oraz na odejsciu do pozostatych pomieszczen.
W pomieszczeniu sali konferencyjnej zamontowaé czujnik jakoSci powietrza. Czujnika jakosci
powietrza bedzie wysytat sygnat do regulatorow VAV. Pogorszenie jakosci powietrza ma
spowodowaé stopniowe zwiekszanie przeptywu powietrza wentylujgcego sale konferencyjna.
Otwarcie VAVOw spowoduje zwiekszenie wydatku centrali wentylacyjnej oraz przymkniecie
pozostatych VAVOw na tym systemie

Kanaty wentylacyjne instalacji wentylacji bytowej
Kanaty wentylacyjne nawiewne wykonaé¢ z blachy stalowej, ocynkowanej (grubos¢ blachy
dostosowana do przekroju kanatu) wraz z ksztattkami, materiatami montazowymi, uszczelnieniami,
zamocowaniami, izolacjg termiczng oraz osprzetem sieci kanatow. Potgczenia kanatow przy
pomocy ocynkowanych kotnierzy z uszczelnieniem z gumy porowate] i masy silikonowej.

Kanaty wentylacyjne: okragte typu SPIRO, z blachy stalowej ocynkowanej, tgczone
z uszczelnieniem na uszczelki gumowe owiniete taSmg samoprzylepng, wraz z ksztattkami,
materiatami montazowymi, zamocowaniami. Potgczenia z przewodami elastycznymi przy pomocy
obejm zaciskowych. Zabrania sie stosowania ,trytytkdw” elektrycznych.

Podwieszenia kanatéw na pretach gwintowanych z podkfadkami gumowymi, lub na tasmach
stalowych (wieszaki z przektadkami z gumy). Mocowania kanatéw do konstrukcji wsporczych z
przektadkami z gumy. Wszelkie elementy sieci kanatow oraz elementy montazowe w wykonaniu
ocynkowanym. Wszelkie elementy instalacji nalezy wykona¢ w sposéb uniemozliwiajacy
przenoszenie drgan na konstrukcje budynku.

Osprzet wentylacyjny
Elementy nawiewne i wywiewne umieszczone w stropie podwieszonym (widoczne) muszg byé w
wykonaniu z krytymi srubami mocujgcymi.

Izolacja termiczna kanatéw

Kanaty nawiewne i wywiewne systemow z odzyskiem ciepta (wewnatrz i na zewnatrz budynku)
izolowa¢ matami z mineralnej wetny szklanej/kamiennej na folii aluminiowej. Minimalna grubosé
izolacji: kanaty wewnetrzne 40mm; kanaty zewnetrzne 100mm. Styki izolacji nalezy oklei¢
samoprzylepng tasmg z folii aluminiowej. Maty podwieszone do kanatéw nalezy mocowac
dodatkowo przy pomocy szpilek. W miejscach, w ktérych jest to niezbedne izolacje nalezy
wzmocni¢ drutem stalowym ocynkowanym. Montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
instrukcjg producenta.

Kanaty czerpne: izolacja kanatéw czerpnych na dachu nie pozwoli na nagrzanie blachy kanatu
czerpnego i przekazywanie tego ciepta ptyngcemu do AHU powietrzu. Izolujemy te kanaty, 80mm
wetny na folii aluminiowej w ptaszczu z blachy ocynkowanej. W budynku Na skutek réznic
temperatur miedzy przewodem wentylacyjnym czerpnym a pomieszczeniem w ktorym przebiega
(np. szacht), na powierzchni kanatu czesto dochodzi do skraplania pary wodnej. Aby unikng¢
wykraplania sie wody na powierzchni kanatdw, nalezy zaizolowa¢ je w taki sposéb, aby
temperatura na powierzchni izolacji byta podobna do temperatury otoczenia ( np. szachtu) - w
szachcie w budynku zatem stosujemy na kanale czerpnym 40mm wetny na folii alu.
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Kanaty wyrzutowe nie bedg izolowane.

Klasa szczelnosci instalacji wentylacji bytowej
Wszystkie instalacje wentylacji bytowe] bedg wykonane w klasie szczelnosci B zgodnie z PN-EN
1507.

Rewizje kanatéw wentylacyjnych
Na kanatach wentylacyjnych nalezy zapewni¢ otwory rewizyjne do czyszczenia kanatow
wentylacyjnych zgodnie z normg PN-EN 12097. Wymiary pokryw rewizyjnych w przewodach
kotowych, wymiary minimalne:

Otwor prostokatny lub owalny

Minimalne wymiary otworow

Srednica nominalna przewodu D [mm] A Sy

100<D<200 180 x 80
200<D <315 200 x 100
315<D <500 300 x 200

500<D 400 x 300

Wymiary pokryw rewizyjnych w przewodach prostokatnych, wymiary minimalne:

Otwor prostokatny lub owalny
Szerokosc S boku przewodu, Minimalne wymiary otwordéw w Sciankach
w ktérym zainstalowano pokrywe rewizyjng, [mm] przewodow AxB, [mm]
$<200 300 x 100
200<S <500 400 x 200
500<S 500 x 400

Konstrukcje dachowe pod kanaty wentylacyjne
Na dachu kanaty wentylacyjne bedg przytwierdzone do stalowych profili kwadratowych o boku
5cmx5cm. Profile te bedy przytwierdzone do dwdch bloczkdw betonowych o orientacyjnych
wymiarach L*B*H: 38x24x15cm. Bloczki betonowe bedg lezaty na gotowym dachu. Spdd izolacji
kanatu od gotowego dachu to min. 40cm.

Konstrukcje dachowe pod centrale wentylacyjne
Nalezy wykona¢ podkonstrukcje stalowe pod centrale wentylacyjne, podkonstrukcje dostosowacd
do wymiarow ostatecznie zakupionych urzadzen na etapie wykonawstwa.
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Wytyczne wykonania instalacji wentylacji
Z uwagi na ograniczone mozliwosci zwigzane z prowadzeniem instalacji wentylacji, zwtaszcza w
szachtach oraz przy ich wejsciach, zaleca sie, aby w newralgicznych miejscach kanaty i ksztattki
wentylacyjne byty sukcesywnie domierzane na budowie, nastepnie produkowane i montowane. W
przypadku wystgpienia podczas montazu zmiany trasy prowadzenia kanatu wentylacyjnego nalezy
bezwzglednie zachowaé powierzchnie przekroju poprzecznego kanatu (powierzchnie przeptywu
powietrza).

Po zmontowaniu instalacji, obowigzkiem Wykonawcy jest wyregulowanie instalacji wentylacji
mechanicznej tak, aby uzyska¢ zatozone w projekcie wydajnosci.

Nalezy zapewni¢ otwory rewizyjne do czyszczenia kanatéw wentylacyjnych zgodnie z PN-EN 12097.

Wszystkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych, Tom I, Instalacje sanitarne i przemystowe”, COBRTI Instal, z
instrukcjami producentdw urzadzen, przepisami ppoz. i BHP oraz wspotczesng wiedzg techniczna.

Materiaty i urzgdzenia wymagajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie (aprobata
techniczna), powinny posiadac takie aktualne dopuszczenie.

Do wykonania instalacji nalezy zatrudni¢ uprawnionego wykonawce, legitymujgcego sie
odpowiednimi referencjami swiadczacymi o doswiadczeniu w wykonywaniu instalacji objetych
zakresem niniejszej dokumentaciji.

Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania wtasnych roboét instalacyjnych z wykonawcami
innych branz.

Zastosowane urzadzenia, armatura oraz materiaty powinny posiada¢ aktualne dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, wydane przez ITB, COBRTI ,Instal” oraz PZH.

Regulacja instalacji wentylacji

Regulacja uktadu wentylacyjnego musi byé przeprowadzona na pracujgcych AHU na wydajnosci
projektowanej. Trzeba zmierzy¢ ilosSci powietrza Swiezego z centrali i sporzadzi¢ z tego protokét. O
zamiarze regulacji instalacji Wykonawca powinien poinformowaé wszystkie osoby uczestniczagce w
realizacji prac: Inwestora, i Projektanta na minimum 7 dni przed ich planowanym rozpoczeciem.
Jezeli ilos¢ powietrza przy AHU bedzie za mata, czyli niezgodna z projektem, niezbedna bedzie
zmiana czestotliwosci na falownikach wentylatoréow, aby zwiekszy¢ sprez i ilos¢ powietrza na
centrali. Odchytki wynikdw pomiaréw powinny zawieraé sie w granicach +3%. Jezeli przeptywy
okaza sie zbyt wysokie, trzeba przydfawic¢ przepustnice lub zmienic¢ czestotliwos¢ falownikow na
silnikach wentylatoréw w AHU.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPtA TECHNOLOGICZNEGO
Obliczenia strat ciepta
Obliczenia strat ciepta wykonano w programie komputerowym SANKOM - therm wersja 7.0.

Wspdtczynniki przenikania przegrod budowlanych powinny spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia
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Data:15.05.2019r.

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75.

W ponizszych tabelkach zestawiono podstawowe dane potrzebne do przeprowadzania obliczen

strat ciepta.

DANE METEOROLOGICZNE | TEMPERATUROWE

MIASTO Pita
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA ZIMA -18°C
WILGOTNOSC WZGLEDNA RH, ZIMA 100%

Zatozenia, jakie przyjeto do obliczen sg nastepujace:

Rodzaj strat ciepta WSspotczynnik przenikania ciepta, [W/m2K]
Sciany zewnetrzne 0,177

Okna zewnetrzne 0,9

Sciany wewnetrzne 1,0

Drzwi zewnetrzne 1,3

Stropodach 0,133

Zestawienie wynikéw obliczen zapotrzebowania na ciepto dla pomieszczen

Symbol Opis Bint,H A v OHL Typ ogrzewania
°C m2 m3 w
0.1 Pom. Magazynowe 12,0 5,39 22,6 -361 Konwekcyjne
0.2 WC Dla Wst. Zat. 20,0 6,20 24,6 607 Konwekcyjne
0.3 Pom. Wyk. Czynn. 20,0 15,62 61,9 1006 Konwekcyjne
0.4 Kier. Zesp. Kon. KWP 20,0 12,32 48,8 478 Konwekcyjne
0.5 Kierownik PDOZ 20,0 12,28 48,6 477 Konwekcyjne
0.6 Pok. Lekarza 20,0 12,32 48,8 397 Konwekcyjne
0.7 Pom. Zabieg 20,0 10,12 40,1 601 Konwekcyjne
0.8 Wydz. Konw. 20,0 23,59 93,4 1177 Konwekcyjne
09 Pom. Socjal. 20,0 11,00 43,5 391 Konwekcyjne
0.01 Wiatrotap 5,0 12,30 48,7 -1146 Konwekcyjne
0.02 Klatka Schodowa nr 16,0 10,42 42,7 328 Konwekcyjne
0.03 Klatka Schodowa nr 16,0 14,37 58,7 282 Konwekcyjne
0.04 Korytarz 16,0 51,67 204,6 1052 Konwekcyjne
0.04A Korytarz 16,0 43,53 172,4 465 Konwekcyjne
0.05 Wiatrotap 5,0 8,89 35,2 -972 Konwekcyjne
0.06 Klatka Schodowa nr 16,0 12,93 52,7 248 Konwekcyjne
0.07 Wiatrotap 5,0 19,01 75,3 -2114 Konwekcyjne
0.08 Korytarz 16,0 18,64 73,8 -229 Konwekcyjne
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0.09 Wiatrotap 5,0 11,78 46,7 -903 Konwekcyjne
0.010 Hol Gtéwny 20,0 76,70 303,8 4526 Konwekcyjne
0.10 WC Damskie Polic. 20,0 6,60 26,1 152 Konwekcyjne
0.011 Korytarz 16,0 27,09 107,3 -1082 Konwekcyjne
0.11 WC M Polic 20,0 6,60 26,1 152 Konwekcyjne
0.012 Wiatrotap 5,0 13,44 53,2 -754 Konwekcyjne
0.12 PDOZ/Pom. Przestuchan 20,0 11,00 43,6 229 Konwekcyjne
0.013 Klatka Schodowa nr 16,0 13,94 56,5 365 Konwekcyjne
0.13 Szatnie DPDOZ 24,0 17,17 68,0 946 Konwekcyjne
0.14 Szatnie MPDOZ 24,0 26,99 106,9 1679 Konwekcyjne
0.15 Korytarz PDOZ 16,0 44,32 175,5 -1018 Konwekcyjne
0.15.1 Korytarz PDOZ 16,0 60,19 238,3 -1438 Konwekcyjne
0.16 Magazyn Rzeczy Brud 20,0 12,18 48,2 358 Konwekcyjne
0.17 Mag Rzeczy Czyst. 20,0 7,07 28,0 -3 Konwekcyjne
0.18 Pom. Profosa 20,0 18,74 74,2 1047 Konwekcyjne
0.19 Pom Socjalne 20,0 11,88 47,0 438 Konwekcyjne
0.20 Pok. Przeszukiwan 20,0 11,00 43,6 412 Konwekcyjne
0.21 Pom. Rozdz. Positkow 20,0 8,36 33,1 295 Konwekcyjne
0.23 WCM+D Polic 20,0 6,42 25,4 158 Konwekcyjne
0.24 WC Dla Zatrzym. D 20,0 8,80 34,8 212 Konwekcyjne
0.25 WC Dla Zatrzym. M 20,0 8,80 34,8 212 Konwekcyjne
0.26 WC Chorych Zatrzym. 20,0 8,80 34,8 218 Konwekcyjne
0.27 Pom. Dla Os. Zatrz. 20,0 11,86 47,0 439 Konwekcyjne
0.28 Pom. Dla Os. Zatrz. 20,0 11,85 46,9 438 Konwekcyjne
0.29 Pom. Dla Os. Zatrz. 20,0 11,85 46,9 439 Konwekcyjne
0.30 Pom. Dla Os. Zatrz. 20,0 8,43 33,4 343 Konwekcyjne
0.31 Pom. Dla Os. Zatrz. 20,0 8,47 33,6 616 Konwekcyjne
0.32 Pom. Dla Os. Zatrz. 20,0 11,85 46,9 574 Konwekcyjne
0.33 Pom. Dla Os. Zatrz. 20,0 11,85 46,9 438 Konwekcyjne
0.34 Pom. Dla Os. Zatrz. 20,0 11,85 46,9 439 Konwekcyjne
0.35 Pom. Dla Os. Zatrz. 20,0 11,85 46,9 439 Konwekcyjne
0.36 Pomieszczenie 20,0 11,85 46,9 439 Konwekcyjne
0.37 Pom. Dla Os. Zatrz. 20,0 11,89 47,1 632 Konwekcyjne
0.38 Pom gosp. 13,5 3,11 13,1 0 Brak ogrzewania
0.38A Punkt Dystryb. 12,2 2,15 9,1 0 Brak ogrzewania
0.39 Mag. Wybrakéwka 5,0 23,14 91,6 -1067 Konwekcyjne
0.40 Warsztat Zaplecze 24,0 18,04 71,4 1251 Konwekcyjne
0.41 Wezet CO 5,0 21,74 86,1 -543 Powietrzne SOD
0.42 Pom. przytacza wody 5,0 15,40 61,0 -842 Powietrzne SOD
0.43 Rozdzielnia 20,0 10,12 40,1 659 Konwekcyjne
0.44 Kablownia 20,0 8,14 32,2 194 Powietrzne SOD
0.45 Serwerownia OST 20,0 12,84 50,9 288 Konwekcyjne
0.46 Serwerownia GWD 20,0 33,30 131,9 816 Konwekcyjne
0.47 Warsztat 20,0 29,30 116,0 1490 Konwekcyjne
0.48.1 Pom. Gosp. 12,0 9,87 41,6 0 Brak ogrzewania
0.48.2 Pom. Gosp. 20,0 3,97 15,7 390 Konwekcyjne
0.49 UPS 20,0 18,26 72,3 1258 Konwekcyjne
0.50 Wentylatornia / Magazyn 5,0 15,53 61,5 -796 Powietrzne SOD
0.51 Mag. Ogoélny-Biur 5,0 24,86 98,4 -622 Konwekcyjne
0.51.1 Magazyn 5,0 13,68 54,2 -817 Konwekcyjne
0.51.2 Magazyn 5,0 13,16 52,1 -438 Konwekcyjne
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0.52 Mag. Depozyt (Dow.Rzecz) 5,0 12,10 47,9 -825 Konwekcyjne
0.53 Pokoj Niebieski 20,0 14,08 55,8 978 Konwekcyjne
0.54 Pokdj Niebieski 20,0 25,01 99,0 1193 Konwekcyjne
0.55 Pom. Gosp. Sprzat 12,9 10,92 45,9 0 Brak ogrzewania
0.56 Prac. Wtaczn. KWP 20,0 13,02 51,6 922 Konwekcyjne
0.57 Prac. Wtaczn. KWP 20,0 14,08 55,8 559 Konwekcyjne
0.58 Prac. Wtaczn. KWP 20,0 13,02 51,6 361 Konwekcyjne
0.59 Szatnie M 24,0 14,05 55,6 1024 Konwekcyjne
0.60 Szatnie D 24,0 14,12 55,9 1413 Konwekcyjne
0.61 Zapl. Socjal. Sprzat 20,0 16,21 64,2 1069 Konwekcyjne
0.62 WC damskie 20,0 4,18 16,6 67 Konwekcyjne
0.63 WC meskie 20,0 8,62 34,1 351 Konwekcyjne
0.64 Pom. Socjal. 20,0 12,19 48,3 657 Konwekcyjne
0.65 Mag. Uzbroj. 17,6 5,43 21,5 0 Brak ogrzewania
0.66 Wyd. Uzbroj. 20,0 5,82 23,0 91 Konwekcyjne
0.67 Stacja szyfréw 20,0 7,43 29,4 432 Konwekcyjne
0.68 Stan kierowania 20,0 84,82 335,9 3080 Konwekcyjne
0.69 Zarzadzanie kryzysowe 20,0 30,95 122,6 965 Konwekcyjne
0.70 Odstuch nagran 20,0 10,12 40,1 469 Konwekcyjne
0.71 Pokdj Rozmoéw 20,0 9,68 38,3 553 Konwekcyjne
0.72 Pokdj Rozmoéw 20,0 9,68 38,3 296 Konwekcyjne
0.73 Pokdj Rozmow 20,0 9,68 38,3 300 Konwekcyjne
0.74 Poczta Spec;j. 20,0 11,00 43,6 371 Konwekcyjne
0.75 Poczta Spec;j. 20,0 16,15 63,9 526 Konwekcyjne
0.76 Archiwum 20,0 204,76 810,8 5066 Konwekcyjne
0.76A Pomieszczenie 16,3 10,33 43,5 0 Brak ogrzewania
0.79 Mag. Kancel. Tajna 20,0 19,05 75,4 299 Konwekcyjne
0.80 Kancelaria Tajna 20,0 23,32 92,3 824 Konwekcyjne
0.81 Podr. Archiwum 20,0 21,96 86,9 904 Konwekcyjne
0.82 Zesp. Ochr. Infor. 20,0 27,06 107,2 1277 Konwekcyjne
0.83 ZOIN Sekretariat 20,0 13,20 52,3 871 Konwekcyjne
0.84 Korytarz ZOIN 16,0 7,60 30,1 -211 Konwekcyjne
0.85 PSTDN 10,2 11,84 46,9 0 Brak ogrzewania
0.88 WC meskie 20,0 8,88 35,2 149 Konwekcyjne
0.89 Pom. Biurowe 20,0 13,64 54,0 552 Konwekcyjne
0.90 Pom. Biurowe 20,0 13,64 54,0 565 Konwekcyjne
0.91 Pom. Biurowe 20,0 13,64 54,0 544 Konwekcyjne
0.92 Pom. Biurowe 20,0 13,64 54,0 544 Konwekcyjne
0.93 Psycholog KWP 20,0 13,64 54,0 499 Konwekcyjne
0.94 Pom. Teletech. 20,0 10,74 42,5 169 Konwekcyjne
0.95 WC damskie+NPS 20,0 6,59 26,1 4 Konwekcyjne
0.96 WC meskie 20,0 9,42 37,3 129 Konwekcyjne
0.97 Zapl. Socjalne 20,0 2,57 10,2 186 Konwekcyjne
1.01 Klatka Schodowa nr 16,0 25,85 112,7 -263 Konwekcyjne
1.1 Pom. Socjal. 20,0 10,78 44,2 481 Konwekcyjne
1.1A Druk/Ksero 20,0 2,67 11,0 134 Konwekcyjne
1.2 Pom Biurowe 20,0 10,12 41,5 260 Konwekcyjne
1.3 Ref. Nieletnich 20,0 13,64 55,9 371 Konwekcyjne
1.4 Ref. Nieletnich 20,0 13,64 55,9 371 Konwekcyjne
1.5 Ref. Nieletnich 20,0 13,64 55,9 371 Konwekcyjne
1.6 Ref. Nieletnich 20,0 13,64 55,9 609 Konwekcyjne
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1.7 Dzielnicowi 20,0 14,08 57,7 620 Konwekcyjne
1.8 Dzielnicowi 20,0 14,08 57,7 380 Konwekcyjne
1.9 Dzielnicowi 20,0 14,08 57,7 380 Konwekcyjne
1.02 Korytarz 16,0 91,06 373,3 -2273 Konwekcyjne
1.03 Korytarz 16,0 73,46 301,2 -3004 Konwekcyjne
1.04 Klatka Schodowa nr 16,0 25,97 113,1 -232 Konwekcyjne
1.05 Lobby + Korytarze 20,0 118,43 485,6 2083 Konwekcyjne
1.06 Korytarz 16,0 86,50 354,6 -1114 Konwekcyjne
1.07 Klatka Schodowa nr 16,0 25,85 112,7 61 Konwekcyjne
1.08 Klatka Schodowa nr 16,0 24,05 105,2 -254 Konwekcyjne
1.10 Dzielnicowi 20,0 14,08 57,7 369 Konwekcyjne
1.11 Dzielnicowi 20,0 14,08 57,7 349 Konwekcyjne
1.12 Dzielnicowi 20,0 14,08 57,7 349 Konwekcyjne
1.13 Dzielnicowi 20,0 14,08 57,7 356 Konwekcyjne
1.14 Dzielnicowi 20,0 14,08 57,7 383 Konwekcyjne
1.15 Naczelnik 20,0 22,56 92,5 813 Konwekcyjne
1.16 Sekretariat 20,0 20,42 83,7 618 Konwekcyjne
1.17 Zastepca 20,0 18,52 75,9 559 Konwekcyjne
1.18 Rzecz. Prasowy 20,0 14,08 57,7 544 Konwekcyjne
1.19 Mag Broni 20,0 18,83 77,2 485 Konwekcyjne
1.20 Profil. Spoteczna 20,0 14,08 57,7 380 Konwekcyjne
1.21 Zesp. Pr. Spot.-Mag 20,0 10,16 41,7 258 Konwekcyjne
1.22 Wykroczenia 20,0 14,08 57,7 384 Konwekcyjne
1.23 Zesp. Prof. Spot. 20,0 14,08 57,7 384 Konwekcyjne
1.24 Wykroczenia 20,0 14,08 57,7 380 Konwekcyjne
1.25 WC meskie 20,0 18,26 74,8 414 Konwekcyjne
1.26 WC damskie 20,0 18,65 76,5 286 Konwekcyjne
1.27 Wykroczenia 20,0 14,08 57,7 380 Konwekcyjne
1.28 Wykroczenia 20,0 16,49 67,6 568 Konwekcyjne
1.29 Wykroczenia 20,0 15,14 62,1 524 Konwekcyjne
1.30 Szatnie M 24,0 31,39 128,7 2813 Konwekcyjne
1.31 Suszarnia 20,0 10,03 41,1 74 Konwekcyjne
1.32 Szatnie D 24,0 25,30 103,7 1720 Konwekcyjne
1.33 Pom Biurowe 20,0 17,27 70,8 295 Konwekcyjne
1.34 Sala Odpraw Kier 20,0 44,22 181,3 1465 Konwekcyjne
1.35 Biblioteka 20,0 17,28 70,8 540 Konwekcyjne
1.36 Pokdj Socjalny 20,0 15,20 62,3 469 Konwekcyjne
1.37 WC Kier 20,0 7,67 31,5 206 Konwekcyjne
1.38 Z-ca Komendanta 20,0 22,89 93,9 689 Konwekcyjne
1.39 Sekretariat 20,0 32,42 132,9 1316 Konwekcyjne
1.40 Z-ca Komendanta 20,0 22,30 91,4 726 Konwekcyjne
141 Pok. Oczekiwan 20,0 9,68 39,7 664 Konwekcyjne
1.42 Sekretariat 20,0 23,35 95,7 584 Konwekcyjne
1.43 Komunik. Poza Sekret. 20,0 25,03 102,6 57 Konwekcyjne
1.44 Aneks Kuchenny 20,0 5,90 24,2 -72 Konwekcyjne
1.45 taz. Komend. 24,0 4,73 19,4 359 Konwekcyjne
1.46 Garder. Komend 24,0 5,13 21,0 349 Konwekcyjne
1.47 Komendant 20,0 38,52 157,9 1015 Konwekcyjne
1.48 Sala. Konf. 120 Os. 20,0 102,16 418,9 2757 Konwekcyjne
1.49 Sala Tradycji 20,0 30,71 125,9 935 Konwekcyjne
1.50 Mag. Krzeset 20,0 8,96 36,7 195 Konwekcyjne
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1.51 Mag. Drukéw 20,0 11,09 45,5 338 Konwekcyjne
1.52 Powielarnia 20,0 15,93 65,3 119 Konwekcyjne
1.53 Aneks Kuchenny 20,0 6,30 25,8 204 Konwekcyjne
1.54 Naczelnik Wydziatu 20,0 18,92 77,6 546 Konwekcyjne
1.55 Sekretariat 20,0 14,08 57,7 380 Konwekcyjne
1.56 Z-ca Naczelnika 20,0 17,16 70,4 558 Konwekcyjne
1.57 Kadry 20,0 28,69 117,6 928 Konwekcyjne
1.58 Pom. Gosp. 22,6 1,56 6,4 0 Brak ogrzewania
1.59 Sala Odpraw 40 Os. 20,0 41,89 171,7 1349 Konwekcyjne
1.60 Ewid. Sprz. taczn. 20,0 13,64 55,9 390 Konwekcyjne
1.61 D/S. Fin. Rozl. Poj. 20,0 13,64 55,9 371 Konwekcyjne
1.62 Rzecznik Dyscyp. 20,0 11,49 47,1 327 Konwekcyjne
1.63 Rzecznik Dyscyp. 20,0 11,48 47,1 327 Konwekcyjne
1.64 Pom. WOG. 20,0 11,48 47,1 170 Konwekcyjne
1.65 MOB 20,0 11,48 47,1 327 Konwekcyjne
1.66 BHP 20,0 11,44 46,9 326 Konwekcyjne
1.67 REM, Ob.N/Gosp.M 20,0 14,60 59,9 633 Konwekcyjne
1.68 D/S Finansowych 20,0 14,92 61,2 641 Konwekcyjne
1.69 D/S Med. Pracy 20,0 14,08 57,7 380 Konwekcyjne
1.70 Szkolenia/ BHP 20,0 14,08 57,7 459 Konwekcyjne
1.71 Pom. Socjal. 20,0 12,03 49,3 735 Konwekcyjne
1.72 PWD 20,0 8,68 35,6 375 Konwekcyjne
1.73 Biuro Informat. 20,0 14,08 57,7 716 Konwekcyjne
1.74 Mag Informatyka 12,0 14,08 57,7 -816 Konwekcyjne
1.75 Ksero/Komp. CWI 20,0 9,42 38,6 580 Konwekcyjne
1.76 Poczta i F. Oper. 20,0 14,08 57,7 384 Konwekcyjne
1.77 WC NP 20,0 8,89 36,4 47 Konwekcyjne
1.78 WC damskie 20,0 17,51 71,8 0 Konwekcyjne
1.79 WC meskie 20,0 18,13 74,3 478 Konwekcyjne
1.80 Szatnie M. 24,0 54,40 223,0 3571 Konwekcyjne
1.81 Suszarnia 20,0 9,37 38,4 384 Konwekcyjne
1.82 Mag. Sprzetu. Spec;j. 20,0 10,56 43,3 391 Konwekcyjne
1.83 Pom. Socjal. 20,0 10,56 43,3 430 Konwekcyjne
1.84 Pom. Biurowe 20,0 14,08 57,7 540 Konwekcyjne
1.85 Szatnie D 24,0 34,63 142,0 2803 Konwekcyjne
1.86 Pom. Biurowe 20,0 14,08 57,7 522 Konwekcyjne
1.87 Sala Biurowa 20,0 42,90 175,9 1374 Konwekcyjne
1.88 Naczelnik WDR 20,0 20,02 82,1 542 Konwekcyjne
1.89 Sekretariat WDR 20,0 14,08 57,7 380 Konwekcyjne
1.90 Z-ca Naczel. WDR 20,0 19,27 79,0 674 Konwekcyjne
1.91 PWD 20,0 10,74 44,0 173 Konwekcyjne
1.92 Kierownik 20,0 12,32 50,5 277 Konwekcyjne
1.93 Szatnie D. 24,0 34,63 142,0 2558 Konwekcyjne
1.94 Szatnie M. 24,0 49,70 203,8 3744 Konwekcyjne
1.100 Korytarz 16,0 81,41 333,8 -3662 Konwekcyjne
2.01 Klatka Schodowa nr 16,0 25,85 106,4 -128 Konwekcyjne
2.02 Korytarz 16,0 56,40 231,2 -661 Konwekcyjne
2.1 Pom. Socjalne 20,0 10,71 43,9 470 Konwekcyjne
2.1A Druk/Ksero 20,0 2,74 11,3 145 Konwekcyjne
2.2 Dochodzeniowka 20,0 10,12 41,5 368 Konwekcyjne
2.3 Dochodzenidéwka 20,0 13,64 55,9 463 Konwekcyjne
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2.4 Dochodzeniowka 20,0 13,64 55,9 463 Konwekcyjne
2.5 Dochodzeniowka 20,0 13,64 55,9 463 Konwekcyjne
2.6 Dochodzenidéwka 20,0 13,64 55,9 725 Konwekcyjne
2.7 Dochodzenidéwka 20,0 14,08 57,7 739 Konwekcyjne
2.8 Dochodzeniowka 20,0 14,08 57,7 474 Konwekcyjne
29 Dochodzeniowka 20,0 14,08 57,7 474 Konwekcyjne
2.03 Korytarz 16,0 91,26 374,2 -2230 Konwekcyjne
2.04 Korytarz 16,0 85,49 350,5 -1920 Konwekcyjne
2.05 Klatka Schodowa nr 16,0 24,05 99,0 33 Konwekcyjne
2.06 Korytarz 16,0 30,83 126,4 -953 Konwekcyjne
2.07 Korytarz 16,0 81,61 334,6 -1349 Konwekcyjne
2.08 Klatka Schodowa nr 16,0 25,85 106,4 190 Konwekcyjne
2.09 Korytarz 16,0 94,62 387,9 -1819 Konwekcyjne

2.010 Klatka Schodowa nr 16,0 25,97 106,8 108 Konwekcyjne
2.10 Dochodzeniowka 20,0 14,08 57,7 474 Konwekcyjne
2.11 Dochodzeniowka 20,0 10,12 41,5 368 Konwekcyjne
2.12 Naczelnik 20,0 28,47 116,7 1067 Konwekcyjne
2.13 Sekretariat 20,0 21,12 86,6 726 Konwekcyjne
2.14 Z-ca Naczelnika 20,0 17,45 71,5 787 Konwekcyjne
2.15 Z-ca Naczelnika 20,0 17,68 72,5 564 Konwekcyjne
2.16 Dochodzeniowka 20,0 14,08 57,7 474 Konwekcyjne
2.17 Dochodzenidéwka 20,0 10,16 41,7 540 Konwekcyjne
2.18 Okazalania 20,0 11,40 46,7 246 Konwekcyjne
2.19 Dochodzenidéwka 20,0 14,08 57,7 474 Konwekcyjne
2.20 Okazalania 20,0 11,40 46,7 402 Konwekcyjne
2.21 Dochodzeniowka 20,0 14,08 57,7 474 Konwekcyjne
2.22 Pom. niejawne SNP 20,0 14,08 57,7 433 Konwekcyjne
2.23 Dochodzenidéwka 20,0 14,08 57,7 480 Konwekcyjne
2.24 Pom. WDS 20,0 19,93 81,7 717 Konwekcyjne
2.25 WC meskie 20,0 18,26 74,9 559 Konwekcyjne
2.26 WC damskie 20,0 18,66 76,5 727 Konwekcyjne
2.27 Statystyka 20,0 11,75 48,2 412 Konwekcyjne
2.28 Statystyka 20,0 19,01 77,9 645 Konwekcyjne
2.29 Tech. Krymin. 20,0 18,57 76,1 773 Konwekcyjne
2.30 Tech. Krymin. 20,0 17,28 70,8 627 Konwekcyjne
2.31 Mag. Podr. Dow. Rzecz. 20,0 26,84 110,0 222 Konwekcyjne
2.32 Tech. Krymin. 20,0 17,28 70,8 531 Konwekcyjne
2.33 Depozytariusz 20,0 16,28 66,7 514 Konwekcyjne
2.34 Wazenie Narkotykéw 20,0 13,07 53,6 410 Konwekcyjne
2.35 Magazyn Narkotykow 20,0 17,28 70,8 554 Konwekcyjne
2.36 Atelier 20,0 21,30 87,3 801 Konwekcyjne
2.37 Kryminalni 20,0 17,28 70,8 554 Konwekcyjne
2.38 Pom. Socjal. 20,0 12,45 51,0 516 Konwekcyjne
2.38.1 Pom. Gosp. 16,2 2,34 9,6 0 Brak ogrzewania
2.39 Kryminalni 20,0 17,28 70,8 554 Konwekcyjne
2.40 Kryminalni 20,0 17,28 70,8 554 Konwekcyjne
241 Kryminalni 20,0 17,28 70,8 756 Konwekcyjne
2.42 Kryminalni 20,0 19,47 79,8 956 Konwekcyjne
2.43 Kryminalni 20,0 19,47 79,8 575 Konwekcyjne
2.44 Kryminalni 20,0 19,47 79,8 575 Konwekcyjne
2.45 Kryminalni 20,0 19,47 79,8 565 Konwekcyjne
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2.46 Kryminalni 20,0 19,47 79,8 560 Konwekcyjne
2.47 Kryminalni 20,0 13,46 55,2 629 Konwekcyjne
2.48 Kryminalni 20,0 22,24 91,2 643 Konwekcyjne
2.49 System Harnas 20,0 19,84 81,3 790 Konwekcyjne
2.50 Serwerownia 20,0 7,61 31,2 256 Konwekcyjne
2.51 Z-ca Naczelnika 20,0 26,65 109,3 763 Konwekcyjne
2.52 Kryminalni 20,0 13,46 55,2 789 Konwekcyjne
2.53 Sekretariat 20,0 24,24 99,4 710 Konwekcyjne
2.54 Kryminalni 20,0 13,46 55,2 441 Konwekcyjne
2.55 Naczelnik 20,0 26,63 109,2 739 Konwekcyjne
2.56 ODN 20,0 10,10 41,4 277 Konwekcyjne
2.57 Pom. RCDS + Statystyka 20,0 53,35 218,7 1676 Konwekcyjne
2.58 Pom. Biurowe 20,0 17,16 70,4 678 Konwekcyjne
2.59 Pom. Biurowe 20,0 14,08 57,7 474 Konwekcyjne
2.60 Z-ca Naczelnika 20,0 20,46 83,9 730 Konwekcyjne
2.61 Sekretariat 20,0 15,18 62,2 504 Konwekcyjne
2.62 Naczelnik 20,0 24,64 101,0 990 Konwekcyjne
2.63 Operacyjni 20,0 14,08 57,7 474 Konwekcyjne
2.64 Operacyjni 20,0 14,08 57,7 630 Konwekcyjne
2.65 Operacyjni 20,0 18,22 74,7 795 Konwekcyjne
2.66 Dochodzeniowka 20,0 14,08 57,7 474 Konwekcyjne
2.67 Dochodzenidéwka 20,0 14,08 57,7 474 Konwekcyjne
2.68 Dochodzenidéwka 20,0 14,08 57,7 474 Konwekcyjne
2.69 Dochodzenidéwka 20,0 14,08 57,7 474 Konwekcyjne
2.70 Dochodzeniowka 20,0 15,31 62,8 777 Konwekcyjne
2.71 Korytarz 16,0 13,74 56,3 -279 Konwekcyjne
2.72 Dochodzenidéwka 20,0 15,31 62,8 777 Konwekcyjne
2.73 Dochodzenidéwka 20,0 14,08 57,7 474 Konwekcyjne
2.74 Dochodzeniowka 20,0 14,08 57,7 472 Konwekcyjne
2.75 Pom. Socjalne 20,0 11,63 47,7 709 Konwekcyjne
2.76 PWD 20,0 8,68 35,6 442 Konwekcyjne
2.77 Pom. Wydz.PG 20,0 12,10 49,6 379 Konwekcyjne
2.78 Mag. Dow. Rzecz. 20,0 15,44 63,3 529 Konwekcyjne
2.79 Pom. Biurowe 20,0 12,01 49,2 421 Konwekcyjne
2.80 Pom. Biurowe 20,0 12,01 49,2 424 Konwekcyjne
2.81 WC NP 20,0 8,98 36,8 186 Konwekcyjne
2.82 WC damskie 20,0 17,51 71,8 400 Konwekcyjne
2.83 WC meskie 20,0 18,13 74,3 746 Konwekcyjne
2.84 Mag NNP 20,0 16,69 68,4 280 Konwekcyjne
2.85 Wyd. Sprz i Broni 20,0 9,33 38,2 325 Konwekcyjne
2.86 Mag. Amunicji NNP 20,0 10,38 42,6 202 Konwekcyjne
2.87 Mag. Uzbroj 20,0 10,91 44,7 216 Konwekcyjne
2.88 Serwer Radiokom 15,0 10,74 44,0 0 Brak ogrzewania
2.89 Mag. Broni 20,0 13,11 53,8 262 Konwekcyjne
2.90 Grupa Realizacji 20,0 15,40 63,1 650 Konwekcyjne
2.91 Sala Odpraw+Narad 20,0 60,15 246,6 2476 Konwekcyjne
2.92 Z-ca Naczelnika 20,0 17,11 70,2 568 Konwekcyjne
2.93 Sekretariat 20,0 20,60 84,5 809 Konwekcyjne
2.94 Naczelnik 20,0 19,15 78,5 653 Konwekcyjne
2.95 Kier Ogniwa I-1l 20,0 15,97 65,5 526 Konwekcyjne
2.96 Pom. do Sp. Dok. St. 20,0 33,32 136,6 1468 Konwekcyjne
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2.97 PWD 20,0 10,74 44,0 419 Konwekcyjne
2.98 Zapl. Socjalne 20,0 11,53 47,3 380 Konwekcyjne
2.99 Druk/Ksero 20,0 3,24 13,3 223 Konwekcyjne
2.100 Nie etat. Gr. Rozp. Pirot. 20,0 19,58 80,3 536 Konwekcyjne
2.101 Mag na Sprz. Polic. 12,0 11,35 46,5 -461 Konwekcyjne
2.102 Szatnia 24,0 17,16 70,4 1123 Konwekcyjne
2.103 Poczet Sztandar 12,0 11,22 46,0 -414 Konwekcyjne

Instalacja wody grzewczej
Ogrzewanie pomieszczen bedzie realizowane wodnymi, sciennymi grzejnikami zasilanymi woda
grzewczg o parametrach 70/50°C oraz — w 10 pomieszczeniach dla Zatrzymanych na parterze —
ogrzewaniem podtogowym.

Zrodto ciepta
Zrédtem ciepta dla budynku bedzie wezet cieplny zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej. Instalacje
w obrebie pomieszczenia wezta cieplnego opisano w punkcie ,Wezet Ciepta”. Wezet bedzie
pracowat na potrzeby instalacji: centralnego ogrzewania grzejnikowego, ogrzewania podtogowego
i wody grzewczej do central wentylacyjnych w budynku A,B iC — 70°C /50°C — wymiennik W1 oraz
przygotowania cieptej wody uzytkowej - wymiennik W2.

Obieg wspadlny grzejnikow oraz ogrzewania podtogowego (OBIEG 2A)

Budynek ogrzewany bedzie grzejnikami uniwersalnymi ptytowymi stalowymi we wszystkich
pomieszczeniach oprécz Pom. dla Oséb Zatrzymanych. Para rur grzewczych, stalowych
wyprowadzona zostanie z pomieszczenia wezta cieplnego na poziomie parteru i dalej bedzie
kierowana zgodnie ze schematem wody grzewczej do poszczegdlnych szachtéw w budynku. Na
poziomie parteru zaprojektowano rozejscie do instalacji ogrzewania podiogowego dla 11
pomieszczen z Osobami Zatrzymanymi. W/w odejscie skierowane zostanie do dwadch
podtynkowych szafek rozdzielaczowych w ktérych nalezy zamontowac rozdzielacz z pompowym
zestawem mieszajgcym z zaworem tréjdrogowym z przeptywomierzami oraz zaworami z
sitownikami. Rury kierowane sg do obydwu szachtéw skad rozchodzg sie na poszczegdlne
kondygnacje. W najwyiszych miejscach instalacji zamontowa¢ automatyczne zawory
odpowietrzajgce poprzedzone zaworkami odcinajgcymi DN15, w najnizszych miejscach
zamontowac zawory odcinajgce ze ztgczkg do weza w celu odwodnienia instalacji. Projektuje sie
instalacje zmiennoprzeptywowg. Parametry temperaturowe obiegu wody grzewczej: 70/50°C

Obieg ogrzewania podfogowego (OBIEGI 2AP)
Obieg ogrzewania podtogowego rozpoczyna sie od szafki wnekowej zlokalizowanej na korytarzu
parteru w obrebie pomieszczed o0sdOb Zatrzymanych. W szafce tej zaprojektowano zawoér
mieszajacy, pompe oraz rozdzielacze — zasilajgcy i powrotny wraz z zaworami regulacyjnymi i
przeptywomierzami.Parametry temperaturowe obiegu wody grzewczej: 35/25°C

Obieg central wentylacyjnych (OBIEG 1A)
Centrale wentylacyjne (AHU) beda zasilane w wode grzewczg o parametrach 70/50°C z
pomieszczenia wezta cieplnego, z ktérego bedzie wychodzita para rur stalowych. Do nagrzewnicy
zimg zostanie doprowadzona woda grzewcza o parametrach 70/50°C. W najwyzszych miejscach
instalacji zamontowaé¢ automatyczne zawory odpowietrzajgce poprzedzone zawdrkami
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odcinajgcymi DN15, w najnizszych miejscach zamontowac zawory odcinajgce ze ztgczka do weza w
celu odwodnienia instalacji. Kazda z AHU od strony wody grzewczej zostanie podtgczona zaworem
regulacyjnym dwudrogowym z pompg, jako uktad wtryskowy. Projektuje sie instalacje
zmiennoprzeptywowa. Przebieg instalacji z charakterystycznymi parametrami (moce i Srednice
przewoddw) zostaty pokazane na zatgczonej dokumentacji rysunkowej.

Przewody i armatura
Przewody wykonane bedg z rur stalowych wg PN-EN 10217 instalacyjnych, czarnych, tgczonych
przez spawanie. W najwyzszych punktach zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne, w
najnizszych zawory spustowe. Regulacja przeptywdéw czynnika grzewczego realizowana bedzie
poprzez uktad zawordw regulacyjnych

Préby szczelnosci
Po zakonczeniu prac instalacje grzewczg nalezy poddac probie szczelnosci i ciSnienia na zimno oraz
w warunkach pracy na szczelnosé przy ci$nieniu 9 bar wodg zgodnie z Wymaganiami technicznymi
COBRTI INSTAL (Zeszyt nr 6). W przypadku wystgpienia jakichkolwiek przeciekéw, nalezy je
bezwzglednie usungc i ponownie przeprowadzi¢ prdobe szczelnosci. Po wykonaniu prob szczelnosci
sporzadzi¢ Protokot, rurociggi odttusci¢, przedmuchac¢ i pomalowaé¢ podwdjnie warstwg farby
antykorozyjne;j.

Izolacja instalacji
Przewody nalezy izolowa¢ termicznie otulinami z wetny mineralnej. Miejsca potgczen izolacji
uszczelni¢ taSmg samoprzylepng. Minimalna grubos$¢ izolacji o wspodfczynniku przenikania min
0,035 W/mK (Stosowaé grubos¢ izolacji wg zatacznika nr 2 umieszczonym w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (z pdZniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie):

Minimalne grubosci izolacji dla instalacji wody grzewczej wg tabeli ponizej.

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(m-K)1)

1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez $ciany
5 1/2 wymagan z poz. 1-4.
lub stropy, skrzyzowania przewoddéw

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspodtczynniku przenikania ciepta niz podano
w tabeli nalezy odpowiednio skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjnej,

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.
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Wezet ciepta

Zrédtem ciepta dla budynku bedzie wezet cieplny zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej. Projekt
Budowlany wezfa cieplnego wraz z przytgczem — zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi nr.
39/2018 z dnia 31 pazdziernika 2018 roku przez Miejska Energetyke Cieplng w Pile punkt J.1 strona
3 —lezy po stronie Dostawcy Cieptfa. Rozwigzania techniczne bedg zgodne z wymaganiami MEC Pifa
(dostawca ciepta) w niniejszym opracowaniu proponuje sie standard wykonania: wezet
prefabrykowany, wymienniki ciepta ptytowe skrecane, pompy z elektroniczng regulacjg obrotow,
naczynie wzbiorcze przeponowe, automatyka sterujgca dedykowana dla wezta ostateczny dobor i
szczegbtowe opracowanie muszg sie znalez¢ w dokumentacji opracowanej przez MEC Pita.

Niniejsze opracowanie pokazuje jedynie fragment instalacji w pomieszczeniu wezta cieplnego,
ktory lezy po stronie Inwestora - Komendy Wojewddzkiej Policji. Fragment ten pokazuje:

rozdzielacze wody grzewczej wraz z rozdziatem na AHU oraz grzejniki
instalacje wody uzytkowej wraz z zasobnikiem CWU o pojemnosci 600lI.
Wezet, pracujacy na potrzeby instalacji:

centralnego ogrzewania grzejnikowego, ogrzewania podtogowego i wody grzewczej do central
wentylacyjnych w budynku A,B iC — 70/50C — wymiennik W1

przygotowania cieptej wody uzytkowej - wymiennik W2.

Zapotrzebowanie na ciepto dla podgrzania Cieptej Wody Uzytkowej

* BUDYNEKA

Normatywny wyptyw CWU z punktdw czerpalnych okreslono w oparciu o PN-92/B-01706. Na cele
obliczen zatozono, ze przytacze wody bedzie musiato pokryé 100 % zapotrzebowania na ciepta
wode.

W ponizszej tabeli pokazano ilosci projektowanych punktéw poboru cieptej wody uzytkowej

Wyptyw normowy Sl Wyptyw sumaryczny
PRZYBOR woda ciepta ¢z a, woda ciepta
przyboréw

/s /s

bateria natrysku 0,15 38 5,7
bateria zlewozmywaka 0,07 18 1,26
bateria umywalki 0,07 89 6,23
suma 13,19

przeptyw 2,04

obliczeniowy
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Przeptyw obliczeniowy wody w budynkach biurowych i administracyjnych obliczono ze wzoru:
q=04-(qn)%*+ 0,48 [dm3/s] = 2,04 dm3/s

Do obliczen przyjeto przeptyw obliczeniowy wody cieptej: 2,0 I/s.

* BUDYNEK B
W ponizszej tabeli pokazano ilosci projektowanych punktéw poboru cieptej wody uzytkowej
Wyptyw normowy s Wyptyw sumaryczny
PRZYBOR woda ciepta ¢z a, woda ciepta
przyboréw
I/s I/s
bateria natrysku 0,15 4 0,6
bateria zlewozmywaka 0,07 2 0,14
bateria umywalki 0,07 10 0,7
suma 1,44
przeptyw 0,664
obliczeniowy

* BUDYNEKC
W ponizszej tabeli pokazano ilosci projektowanych punktdw poboru cieptej wody uzytkowej
Wyptyw normowy Sl Wyptyw sumaryczny
PRZYBOR woda ciepta ¢z a, woda ciepta
przyboréw
I/s I/s
bateria natrysku 0,15 2 0,3
bateria zlewozmywaka 0,07 3 0,21
bateria umywalki 0,07 3 0,21
suma 0,72
przeptyw 0,448
obliczeniowy

Zapotrzebowanie na cieptg wode dla budynku A —[2,01/s]
Zapotrzebowanie na cieptg wode dla budynku B —[0,71/s]
Zapotrzebowanie na cieptg wode dla budynku C —[0,45I/s]
Przeptyw sumaryczny 2,0+0,7+0,45 = 3,15 [l/s]
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Pompe cyrkulacyjng dobrano dla 75% wartosci tego przeptywu.

Nominalna moc cieplna potrzebna do podgrzania takiej ilosci wody od +5 do +60°C wynositaby
698,5kW.

Dla sredniego czasu kapieli 12 minut oraz dla 38 natryskéw (na kazdg kapiel zatozono 40l wody o
temp. 40°C w sktad ktorej wchodzi 24 litry wody goracej o temp. 60°C) zatozono wskaznik
nierdwnomiernosci rozbioru ktory wynosi 0,7 i na te wartos¢ zuzycia wody (622litry) dobrano
zasobnik CWU o pojemnosci 600litrow, ktdry na poczatku wystarcza na jednoczesny pobdr cieptej
wody dla natryskdw w ilosci 26 kagpieli. Czas napetniania zasobnika wynosi 12 minut dla mocy
wymiennika 190kW i takg moc wymiennika projektuje sie do wezta cieplnego. Do dalszych obliczen
przyjeto 190kW x 1,1 = 210kW.

Doprowadzenie zimnej wody uzytkowej do wezta cieplnego
Obliczenie ilosci wody zimnej, jaka musi trafi¢ do pomieszczenia wezta cieplnego jest ujete w
kolejnym punkcie i dotyczy zapotrzebowania na wode cieptg — wynosi ono 3,15 |I/s. Podejscie wody
zimnej do wymiennika pokazane jest na schemacie. Na doprowadzeniu wody zimnej zamontowac
wodomierz wody zimnej DN25.

Zapotrzebowanie instalacji na ciepto (BUDYNEK A, BUDYNEK B, BUDYNEK C)
W programie komputerowym SANKOM - therm wersja 7.0. wyznaczono obliczeniowe
zapotrzebowanie na ciepto BUDYNKU A, BUDYNKU B, BUDYNKU C wyniki przedstawiono w
ponizszej tabeli. W tabeli réwniez przedstawiono zapotrzebowanie na ciepto na podgrzanie wody
uzytkowej oraz na ciepto do podgrzania powietrza wentylacyjnego:

Projektuje

Rodzaj zapotrzebowania na ciepta

llo$¢ zapotrzebowania na ciepto, [kW]

OBIEG 1 — Ciepto potrzebne do dostarczenia do
nagrzewnic w centralach wentylacyjnych w
BUDYNKU A

(AHU1-52kW; AHU3-47kW;
AHU4-30kW; AHU5-37kW)
SUMA: 166kW x 1,1 = 185kW
do dalszych obliczen nalezy przyjgé
185kwW

OBIEG 2 — grzejniki + ogrzewanie podtogowe w
BUDYNKU A

182,2kW x 1,1 = 200kW

OBIEG 3 — centrale wentylacyjne i grzejniki w
BUDYNKU B + grzejniki w BUDYNKUC

44kW + 6kW = 50kW
50kWx1,1 = 55kW

OBIEG 4 - Ciepto dla podgrzania wody uzytkowej w

zasobniku cieptej wody do natryskéw , umywalek i 210,0 kw
zlewéw w budynku A, Bi C
SUMA 650 kw

sie moc cieplng wezta cieplnego na poziomie: 650kW.

Dobdér pomp wody grzewczej
Na podstawie obliczen przeprowadzonych w programie KAN SET 7.0 wyznaczono straty ci$nienia
oraz przeptyw na poszczegolnych obiegach instalacyjnych.

Nr opor instalacji

rzeptyw /s
pompy przepty

(wysoko$¢ podnoszenia pompy mH,0)
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OBIEG 1 BUDYNKU A bo1 1,9 mH,0 2,3 ke/s
(AHU) (do doboru 1,1x1,9mH,0 = 2,1mH,0) (do doboru 1,1x2,3l/s = 2,6l/s)
OBIEG 2 BUDYNKU A 5,4 mH,0 2,2 kg/s
(grzejniki +ogrzewanie PO2
podtogowe) (do doboru 1,1x5,4mH,0 =6mH,0) (do doboru 1,1x2,2l/s = 2,4l/s)

odcinek przewodow c.o. pomiedzy
budynkami B i C-77m /Dz50
(9=0,523+0,066l/s strata 0,7hPa/m)
5,5kPa

odcinek przewodoéw c.o. pomiedzy
(g=0,066l/s strata 0,9hPa/m) 2,5kPa

POMPY PRZYJETO SUME
spadek cisnienia na odcinku od PRZEPLYWU DO BUDYNKU
OBIEG 3BC BUDYNEK budynku A do B + strata
PO3 budvnku B = BiC
B+C (AHU + grzejniki) cisnienia w budynku
55 mHz0 0,5231/s + 0,066/s = 0,589 /s

do doboru pomp 1,1x0,5891/s =
spadek ci$nienia na odcinku od 0,651/s

budynku A do B + od B do C + strata
ci$nienia w budynku B = 2,5 mH,0

DO DOBORU POMPY PRZYJETO
WYZSZA WARTOSC = 1,1 x
5,5mH20=6,1mH20

Dobdr naczynia wzbiorczego przeponowego dla c.o.
e Naczynie wzbiorcze NW-1

Instalacja wody grzewczej bedzie chroniona przed nadmiernym wzrostem objetosci poprzez
spawane naczynie wzbiorcze przeponowe. Obliczenia wykonano w oparciu o PN-EN 12828.
Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania .

Instalacja grzewcza 70/50 °C.

Na wypadek awarii wymiennika ciepta w okresie zimowym przyjmuje max. temperature wody
grzewczej na powrocie 902C.

Ze wzgledu na usytuowanie naczynia wzbiorczego w najnizszym punkcie instalacji naczynie to
bedzie kompensowac cisnienie statyczne Hg, zatem cisnienie poduszki gazowej nalezy ustawi¢ na
taki poziom, aby w gérnej czesci instalacji byto niewielkie nadcisnienie na poziomie +0,3 bar w
stosunku do ci$nienia atmosferycznego. A zatem cisnienie minimalne wstepne Hg; = 13m

H
po = 1—(; +0,3, [bar]

po = 1,3+0,3=1,6 bar

Wyznaczenie pojemnosci ztadu
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po wykonaniu obliczen instalacji centralnego ogrzewania w programie obliczeniowym firmy
Sankom wyznaczono pojemnosci poszczegdlnych ztaddw:

pojemnosc¢ ztadu instalacji c.o. (dm3)
Budynek A 2814
Pomiedzy budynkiem Ai B 216
Budynek B 280
Pomiedzy budynkiem B i C 15
Budynek C 50

SUMA: | 3375

Dla dalszych obliczen pojemnos¢ ztadu powiekszono o wspdtczynnik bezpieczenstwa 1,1
3375x1,1=3712,5dm3

Do dalszych obliczen przyjeto pojemnos¢ ztadu rowng 3715dm3. Dobrano naczynie wybiorcze o
pojemnosci 600dm3.

e Naczynie wzbiorcze NW-2

Instalacja wody cieptej uzytkowej bedzie chroniona przed nadmiernym wzrostem objetosci
poprzez spawane naczynie wzbiorcze przeponowe. Naczynie wzbiorcze dobrano ze wzgledu na
pojemnos¢ zasobnika wody. Pojemnos$¢ zasobnika wody wynosi 600l. Dobrano naczynie wybiorcze
0 pojemnosci 140dm3.

Zawor bezpieczenstwa
Dla zabezpieczenia instalacji przed nadmiernym wzrostem cisnienia zamontowac¢ zawory
bezpieczenstwa:
1. Na instalacji centralnego ogrzewania;
2. Na instalacji przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

Zasobnik cieptej wody
W niniejszym projekcie budowlanym zaprojektowano przeptywowy zasobnik cieptej wody firmy
CIBET o minimalnej pojemnosci 600dm>. W zasobniku temperatura wody bedzie wynosita 60°C,
gotowa do natychmiastowego uzycia. Zasobnik bedzie wyposazony w grzatke elektryczng, ktdra
pozwoli w okresie letnim przegrza¢ wode do minimalnej temperatury 702C srednio raz w tygodniu.

Armatura regulacyjna i rwnowazaca
Zgodnie ze schematem wezta cieplnego zaprojektowano armature do regulacji i rGwnowazenia.

Armatura pomiarowa
W niniejszym projekcie zastosowano armature pomiarowg: manometry i termometry tarczowe,
przystosowane do pracy z parametrami wody w projekcie. Przed kazdym manometrem i
termometrem nalezy zamontowac¢ najpierw zawor odcinajgcy DN15.
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INSTALACJA CHtODZENIA FREONOWEGO

System chfodzenia bezposredniego pomieszczen bedzie sie zafgczat, gdy temperatura w
pomieszczeniu wzrosnie powyzej 24°C lub bezposrednio z pilota przez osobe przebywajgca w
danym pomieszczeniu.

Obliczenia zyskdéw ciepta
Zyski ciepta w pomieszczeniach obliczone zostaty przy pomocy programu obliczeniowego Revit.
Zgodnie z wymaganiami Inwestora, systemy klimatyzacyjne nalezy zamontowac tylko w wybranych
pomieszczeniach przebywania ludzi. Sg to nastepujgce pomieszczenia:

Nr pom Nazwa pom Zyski jawne
0.68 Stanowisko Kierowania (Dyzurka) 2,5 kW
1.34 Sala Odpraw 9,0kW
1.38 Z-ca Komendanta 3,6kW
1.40 Z-ca Komendanta 3,3kW
1.47 Komendant 3,4kW
1.48 Sala konferencyjna 21kW
1.59 Sala odpraw 9,0kW
2.91 Sala odpraw - Narad 14kW

Zyski ciepta jawnego w pom. Elektrycznych i teletechnicznych
Zyski ciepta w pomieszczeniach elektrycznych i teletechnicznych wyznaczone zostaty na podstawie
danych z branzy elektrycznej i teletechnicznej. Ponizej zestawiono wszystkie pomieszczenia tego

typu.

Nr pom. | Nazwa pom Zyski jawne Lokaliz. jedn zewn

0.43 Rozdzielnia Gtéwna 2kW Dach, okolice szachtu SH4
0.45 Serwerownia OST S5kwW Dach, okolice szachtu SH4
0.46 Serwerownia GWD 20kW Dach, okolice szachtu SH4
0.48 PWD-2 2,5kW Dach, okolice szachtu SH5
0.49 UPS 6kW Dach, okolice szachtu SH4
0.85 PSTDN 2,5kW Dach, okolice szachtu SH2
0.94 PWD-1 5kW Dach, okolice szachtu SH1
1.72 PWD-4 5kW Dach, okolice szachtu SH2
1.91 PWD-3 5kW Dach, okolice szachtu SH4
2.50 Serwerownia 2,5kW Dach, okolice szachtu SH1
2.76 PWD-6 5kW Dach, okolice szachtu SH2
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2.88 Serwer Radiokom 8kW Dach, okolice szachtu SH2
2.97 PWD-5 5kW Dach, okolice szachtu SH4
SUMA: 82kW

Dobory jednostek zewnetrznych opracowano na podstawie przynaleznosci danego pomieszczenia
do szachtu tak, aby skréci¢ dtugosé¢ przewoddw freonowych i ustawi¢ kazdg z jednostek
zewnetrznych jak najblizej danego szachtu.

Redundancja
Na instalacji chtodzenia wytypowano w uzgodnieniu z Inwestorem systemy klimatyzacyjne w
ktorych musi by¢ zapewniona redundancja poprzez zdublowanie urzgdzen.

Przewody i armatura instalacji freonowych

Elementy instalacji chtodniczych wykonane z miedzi powinny spetnia¢ specjalne wymagania
zwigzane z wystepujagcymi naprezeniami mechanicznymi, cieplnymi i chemicznymi. Musza
charakteryzowac sie odpornoscig na dziatanie stosowanych czynnikdw chtodniczych, ich mieszanin
z olejami wraz z ewentualnymi domieszkami i zanieczyszczeniami oraz substancji transportujgcych
ciepto. Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 14276-1 +A1:2011E, miedZ pozostajgca w kontakcie z
czynnikami chtodniczymi powinna by¢é miedzig beztlenowa lub odtleniong. Zaleca sie takze
stosowanie miedzi z grup 31 i 34, z ograniczeniami wymienionymi w normie.

Rura miedziana musi by¢ wykonana zgodnie z normg UNI-EN 12735-1. Przeznaczona do dystrybucji
czynnikdow chtodniczych. Wyzarzana w zwojach, uszczelniona na konicach w celu zachowania
czystej i suchej powierzchni wewnetrznej. Rura jest izolowana ostong polietylenowg zgodnie z UNI-
EN 10376, wolng od chlorofluoroweglowodoréw (CFC) oraz wodorochlorofluoroweglowodoréw
(HCFC) zgodnie z normg europejskg CEE/UE 2037/2000. Odpowiednia grubos¢ izolacji zapobiega
kondensacji wody w normalnych warunkach pracy: temperatura ptynu w rurze wyzsza lub réwna
7°C, temperatura wewnatrz pomieszczenia 27°C, wilgotnos¢ wzgledna wewnatrz nizsza lub réwna
50%.

Dane techniczne rur miedzianych chtodniczych sg nastepujace:

e odpornosc¢ na dyfuzje pary wodnej u = 6100,

e przewodnos$¢ cieplna 40°C: A £ 0,038 W/m*K,

e gesto$¢ materiatu izolacyjnego: 33,3 kg/m?3,

e klasa odpornosci ogniowej 1 wg D.M. 26/06/1984 zmienionej normg D.M. 03/09/2001,

* nie zawiera chlorofluoroweglowodoréw (CFC) oraz wodorochlorofluoroweglowodorow (HCFC),
e znakowana co jeden metr.

Dane techniczne:

Srednica Grubos¢ $cianki
[mm] [cale] [mm]

6 1/4" 0,8

9 3/8" 0,8
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12 1/2" 0,8
16 5/8" 1,0
19 3/4" 1,0
22 7/8" 1,0

taczenie rur miedzianych przez lutowanie twarde. Rury dostarczone zostang na plac budowy w
odcinkach prostych w stanie twardym lub péttwardym albo w kregach w stanie wyzarzonym.
Oznaczenie rury powinno zawiera¢ nazwe rury, numer normy, oznaczenie stanu materiatu,
wymiary rury zgodnie z normg PN-EN 12735.

Instalacja bedzie zaizolowana kauczukiem syntetycznym Armaflex firmy Armacell.

Dopuszcza sie zastosowanie gotowej rury miedzianej od razu zaizolowane] preizolowanym
materiatem izolacyjnym o zamknietej strukturze.

Izolacja instalacji freonowych
Elementy instalacji freonowej zostang zaizolowane kauczukiem syntetycznym. Materiat musi
spetnia¢ wymagania:

temperatur stosowania wg normy EN 14706: od -502C++852C;
przewodnosci cieplnej <0,0,35 wg normy EN ISO 13787

przenikania pary wodnej — wspdétczynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej 210000 zgodnie z EN
12086.

Zharmonizowanej normy PN-EN 14304:2016-04. Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia
budynkow i instalacji przemystowych. Wyroby z elastycznej pianki elastomerycznej (FEF)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

Klase reakcji na ogien B-s3,d0 (wyrdb niezapalny, intensywnie dymigcy, nierozprzestrzeniajgcy
ptongcych kropel).

Préby szczelnosci instalacji freonowych
Po wykonaniu cate instalacji freonowej nalezy poddac jg probie szczelnosci azotem technicznym.
Maksymalne cisnienie podczas préb to 25 bar. Czas trwania proby 24h. Z przeprowadzonej proby
szczelnosci wykonac protokdt. Ocena wynikow proby szczelnosci musi by¢ zgodna z normg PN-EN
378 — dopuszczalny spadek cisnienia wynosi 0,1% / 1h.

INSTALACJA WODY UZYTKOWE)

INSTALACJA ZIMNEJ WODY UZYTKOWE)

Przytacze wodociggowe
Zrédtem wody dla budynku bedzie miejska sie¢ wodociggowa w ul. Bydgoskiej w Pile, DN20O0,
zeliwo. Przytaczem wodociggowym dla budynku bedzie rura PE160, ktéra bedzie zapewniata
przeptyw do:
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- zewnetrznego gaszenia pozaru z jednego hydrantu zewnetrznego DN8O o przeptywie 10dm®/s

- wewnetrznego gaszenia pozaru dla jednego hydrantu wewnetrznego DN52 w pom,. Archiwum
(ze wzgledu na gestos¢ obcigzenia ogniowego powyzej 500 MJ/m?) o przeptywie 2,5 I/s

- wewnetrznego gaszenia pozaru dla hydrantéw wewnetrznych DN25 o przeptywie 1,0 |/s kazdy
- cele bytowe

- uzupetnianie ubytkéw w obiegu wody grzewczej

- stanowiska mycia pojazdow karcher

- porzagdkowe,

Instalacja wody uzytkowej projektowana jest w oparciu o norme PN-92/B-01706 ,Instalacje
wodociggowe. Wymagania w projektowaniu".

Instalacja wodociggowa na zewnatrz budynku
Przytgcze wodociggowe kierowane jest do studni wodomierzowej. Schemat studni wodomierzowej
pokazany jest na schemacie wody uzytkowe;j.

Ze studni wodomierzowej wychodzg 3 rury wodociggowe:

1. zasilanie do BUDYNKU A na cele bytowe wraz z odejsciem do BUDYNKU B i odejsciem do
BUYNKU C.

2. zasilanie do BUDYNKU A na cele pozarowe wewnetrzne
3. przewdd do podlewania zieleni.

Szczegdtowe informacje na temat prowadzenia przewoddw od przytacza do poszczegdlnych
budynkdw znajdujg sie w czesci dotyczace Projektu Zagospodarowania Terenu — Branza Sanitarna.

Przeptyw obliczeniowy wody zimnej i cieptej dla budynku — cele bytowe
Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych okreslono w oparciu o PN-92/B-01706. Na cele
obliczen zatozono, ze przytacze wody bedzie musiato pokry¢ 100 % zapotrzebowania na wode.

Wyptyw normowy Wyptyw sumaryczny
PRZYBOR woda zimna | woda ciepta pr:\i/‘:::’:w woda zimna woda ciepta

I/s I/s I/s I/s
zlew z zimng wodg 0,07 0 0
zawor czerpalny DN15 0,3 0 0
zawor czerpalny DN20 0,5 0 0
zawor czerpalny DN25 0,1 0 0
ptuczka zbiornikowa 0,13 47 6,11 0
zawor pisuarowy 0,3 15 4,5 0
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zmywarka 0,15 0 0
pralka 0,25 0 0
bateria natrysku 0,15 0,15 38 5,7 5,7
bateria wanny 0,15 0,15 0 0
bateria zlewozmywaka 0,07 0,07 18 1,26 1,26
bateria umywalki 0,07 0,07 89 6,23 6,23

SUMA: 23,8 13,19
36,99
przeptyw obliczeniowy 2,695 2,037
Sumaryczny przeptyw obliczeniowy dla 3,291
wody cieptej i zimnej

Sumaryczny przeptyw obliczeniowy wody w budynkach biurowych i administracyjnych obliczono ze
wzoru:

0,54
a=04-(D"a,)  +048[dm*/s]

Sumaryczny przeptyw obliczeniowy dla budynku na cele bytowo-gospodarcze wynosi:
q=3,3dm3/s=11,88 m3/h.

Jakos¢ wody bytowej powinna odpowiadaé¢ warunkom organoleptycznym i fizykochemicznym oraz
bakteriologicznym, okreslonym w zatgcznikach nr 1, 2 i 3 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
29 marca 2007r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Zestaw hydroforowy na cele bytowe w bud A
Przewdd wodociggowy dostarczajgcy do budynku wode na cele bytowe za przytagczem wychodzi ze
studzienki wodomierzowej a nastepnie zostanie wprowadzony do budynku gtéwnego A do
pomieszczenia przytgcza wody.

Za zaworem odcinajgcym zostanie zamontowany zestaw hydroforowy dla podniesienia cisnienia na
instalacji wody uzytkowej

Zawor elektromagnetyczny pierwszenstwa
Na instalacji wody uzytkowej zostat zaprojektowany elektromagnetyczny zawor pierwszenstwa,
szczegoty opisane w punkcie dotyczagcym wody pozaroej.

Izolacja wody zimnej
Instalacja wody zimnej bedzie izolowana izolacjg elastycznym materiatem produkowanym na bazie
syntetycznego kauczuku (elastomeru) grubosci min. 19mm. Piony w szachtach, poziomy na
kondygnacjach nadziemnych i podejscia pod urzadzenia izolowane bedg rowniez materiatem
produkowanym na bazie syntetycznego kauczuku na wodzie zimnej o gr. 9mm dla srednic do DN20
oraz 13mm dla srednic od DN25
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INSTALACJA CIEPLE) WODY UZYTKOWEJ i CYRKULACYJNE)J

Informacje ogolne
W budynku projektuje sie instalacje CWU oraz instalacje cyrkulacji przygotowywang centralnie w
zasobniku cieptej wody o pojemnosci 600l. Woda z zasobnika kierowana bedzie do natryskéw
umywalek w catym budynku oraz natryskow w piwnicy. Instalacja wody cieptej i cyrkulacyjnej
prowadzona jest w przestrzeniach sufitdw podwieszanych. Do przyrzgdow sanitarnych zejscia
wykonaé¢ w przestrzeniach przedscianek z ptyt G-K lub w bruzdach wykonanych w $cianach
murowanych.

Przeptyw obliczeniowy wody cieptej dla budynku — cele bytowe
Normatywny wyptyw CWU z punktdw czerpalnych okreslono w oparciu o PN-92/B-01706. Na cele
obliczen zatozono, ze przytacze wody bedzie musiato pokry¢ 100 % zapotrzebowania na ciepta
wode. llosci projektowanych punktow poboru cieptej wody uzytkowej zliczono w punkcie
,Zapotrzebowanie na ciepto dla podgrzania Cieptej Wody Uzytkowej”. Sumaryczny przeptyw
obliczeniowy wody cieptej dla budynku na cele bytowo-gospodarcze wynosi: g = 2,00 dm3/s =
7,2m3/h.

Materiat
Instalacje przewoddw wodociggowych o srednicy réwnej mniejszej DN32 wykonaé z rur
wielowarstwowych tgczonych przez zaciskanie, przewody o srednicy wiekszej wykonac z rur ze stali
nierdzewnej tgczonej przez zaciskanie. Nie umieszcza¢ instalacji cieptej wody i cyrkulacji w
posadzce, nie zalewac betonem.

Izolacja wody cieptej
Przewody instalacji wody cieptej i cyrkulacyjnej bedg zaizolowane otuling termoizolacyjng
nierozprzestrzeniajgcy ognia wykonang z wetny skalnej pokrytej ptaszczem ze zbrojonej folii o
grubosci izolacji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.12 IV 2002; (Dz.U.75,
zatacznik nr.2 pkt. 1.5 ,,Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw i komponentéw");

Minimalne grubosci izolacji dla instalacji wody grzewczej wg tabeli ponizej.

Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(m-K)1)

1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace

przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw 1/2 wymagari z poz. 1-4.

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej,

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.
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INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA

Instalacja wodociggowa zewnetrzna i wewnetrzna wody na cele pozarowe
Ze studzienki wodomierzowej zlokalizowanej przy granicy dziatki przy ul. Bydgoskiej wychodzi
przewod dostarczajgcy wode na cele pozarowe, ktéry nastepnie wchodzi do budynku A. W
budynku A w pomieszczeniu przytgcza przewdd skierowany jest na zestaw podnoszacy cisnienie. Za
zestawem hydroforowym nastepuje rozdziat na:

- przewdd wody pozarowej dla hydrantow wewnetrznych HP 25 i jednego HP52;
- przewdd wody pozarowej dla hydrantu zewnetrznego DN8O.

W studzience wodomierzowej woda na cele pozarowe jest opomiarowana wodomierzem.

Instalacja wodociggowa wewnetrzna wody na cele pozarowe
Projektowany budynek sklasyfikowany jest, jako sredniowysoki i musi by¢ wyposazony w instalacje
hydrantowg wewnetrzng spetniajacg polskie przepisy okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719). W obiekcie bedg
stosowane nastepujgce rodzaje punktéw poboru wody do celéw przeciwpozarowych:

Na kazdej kondygnacji nadziemnej projektuje sie 4 hydranty wewnetrzne HW-25-N30-K szafkowe,
z wezem gumowym potsztywnym na zwijadle (o dtugosci weza 30 m i zasiegu rozproszonego
strumienia wody 3 m), o nominalnej wydajnosci: g= 1 dm?/s.

W pom. Archiwum projektuje sie jeden hydrant wewnetrzny DN52 o przeptywie 2,5 dm?/s.

Z uwagi na fakt, iz w budynku zaprojektowano 4 piony hydrantowe DN50, na najwyzszej, drugiej
kondygnacji budynku cata instalacja jest ze sobg spieta w jedng petle tak aby zapewni¢ dwustronne
jej zasilanie.

Zawory kulowe na instalacji ppoz., po wykonaniu instalacji pozostawi¢ w pozycji otwartej ze
zdjetymi rgczkami) - zawory sg tylko w celach serwisowych. W budynku nie ma garazu
podziemnego ani zadnej kondygnacji podziemne;.

Przeptyw wody na cele przeciwpozarowe.
W pomieszczeniu przytgcza wody zaprojektowano jeden gtowny Zestaw Hydroforowy PHZ1 do
utrzymywania cisnienia w instalacji wewnetrznej i zewnetrznej wody pozarowej w budynku.

Zapotrzebowanie na wode do celéw przeciwpozarowych Do dalszych obliczen
przyjeto wartos¢ z
naddatkiem 10%

na wewnetrzne hydranty HP25 (jednoczesnosé dziatania 2x1l/s 2l/s 2,21/s

dwdch hydrantow)

na wewnetrzny hydrant HP52 (jeden hydrant) 1x2,51/s 2,51/s 2,751/s

na zewnetrzny hydrant DN8O (jeden hydrant) 1x10,01/s 10,01/s 11,01/s
Wymagane ci$nienie do podniesienia na instalacji wody na cele przeciwpozarowe. Do dalszych obliczen
(Zapewnione cisnienie w sieci wodociggowej wynosi 2bary, wymagane cisnienie przyjeto wartos¢ z
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na zaworze hydrantowym wynosi 2 bary) naddatkiem 10%
na wewnetrzne hydranty HP25 wysokos$é geometryczna najwyzej 29,9 mH,0 33,0 mH,0
(jednoczesnosé dziatania dwéch | potozonego hydrantu 11,9 mH,0 +
hydrantow) 13mH,0 strat na przeptywie+ strata
na rurociggu poza budynkiem
5mH,0
na wewnetrzny hydrant HP52 wysokos¢ geometryczna najwyzej | 23,5 mH,0 26,0 mH,0
(jeden hydrant) potozonego hydrantu 1,5 mH,0 +

17mH,0 strat na przeptywie+ strata
na rurociggu poza budynkiem

5mH,0
na zewnetrzny hydrant DN80 strata na rurociggu 6mH,0 + 1,5m 7,5mH,0 8,25mH,0
(jeden hydrant) rdéznica wysokosci geometrycznej

Zestaw Hydroforowy PHZ1 dobrano na parametry najwyzszego cisnienia
(punkt pracy 1) g=2,2 I/s ; H=33,0mH20.

Zestaw musi zapewni¢ prawidtowe zapewnienie wymagane cisnienie w pozostatych dwodch
punktach pracy

(punkt pracy 2) g=2,75 I/s ; H=26,0mH20.
(punkt pracy 3) g=7,5 I/s ; H=8,25mH20.

Zestaw PHZ1 podnoszenia ci$nienia na instalacji pozarowej wyposazy¢ w analogowy przetwornik
ci$nienia 4-20 mA 0-6 bara-wykorzystujgcy wejscie analogowe w zestawie, aby ustawié ci$nienie
wytaczania (zabezpieczenia przed suchobiegiem) na niskiej warto$ci 1 m stupa wody.

Zawor elektromagnetyczny pierwszenstwa

Na instalacji wody uzytkowej zostat zaprojektowany elektromagnetyczny zawdr pierwszenstwa
ktory nalezy zamontowac na rurze wody uzytkowej. Zawodr ma srednice rowng srednicy instalacji
zimnej wody uzytkowej i jest wersjg zaworu bezprgdowo-zamknietego, to znaczy w czasie
normalnej pracy budynku napiecie jest caty czas przytozone do sitownika zaworu. W przypadku
pozaru napiecie zostaje zdjete i zawor sie zamyka, co spowoduje brak przeptywu na wodzie
bytowej, tym samym cata przeptyw wody z sieci trafi na instalacje hydrantowa. Zawér bedzie
monitorowany poprzez system SSP.

Szafki hydrantowe i gasnice

Wszystkie hydranty wewnetrzne zamontowa¢ w szafkach z miejscem na gasnice. W projekcie
hydranty zaprojektowano we wnekach. Przed zamdwieniem skrzynek hydrantowych nalezy
sprawdzi¢ czy wymiary dla danego produktu mieszczg sie w zaprojektowanych wnekach. Szafki
hydrantowe zlicowac¢ ze S$ciang. Zmiana gabarytéw wneki musi by¢é uzgodniona z branzg
konstrukcyjna i architektoniczng. Lokalizacja hydrantéw zgodna z czescig rysunkowa opracowania.
Lokalizacje hydrantow i zawordéw hydrantowych oznakowa¢ zgodnie z PN-ISO 7010:2012. Budynek
nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe GP-6 (ABC), spetniajgce wymagania PN-EN.

Materiat i izolacja instalacji hydrantowej
Instalacje wody hydrantowej nalezy wykona¢ ze stali obustronnie ocynkowanej ze szwem z
zastosowaniem ksztattek skrecanych. Instalacje zaizolowac pianka poliuretanowag lub kauczukiem

57



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ

WRAZ Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM 11/CZESC 111 - BRANZA SANITARNA-BUD.A REVO1 Data:15.05.2019r.

syntetycznym o grubosci 30mm w celu unikniecia kondensacji pary wodnej z powietrza na zimnych
$ciankach powierzchni rury stalowej.

Wymagania dla instalacji przeciwpozarowej
Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do wykonania instalacji hydrantowej powinny
odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny posiadac
decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie wydane przez COBRTI INSTAL.

Zastosowac hydranty i zawory posiadajgce swiadectwa dopuszczenia CNBOP.

Instalowanie hydrantow wewnetrznych powinno by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
Polskich Normach bedgcych odpowiednikami norm europejskich (EN).

Zawory hydrantowe nalezy umieszcza¢ w szafkach hydrantowych tak, aby o$ zaworu znajdowata
sie na wysokosci 1,35m nad podtoga.

Wszystkie rurociggi po zmontowaniu poddac probie hydraulicznej cisnieniem 1.5MPa przez 2 godz.
Wyniki z préb i ptukania wpisa¢ do odpowiedniego formularza.

Wszystkie urzadzenia i materiaty winny posiada¢ stosowne dopuszczenia i atesty.

Przejscia instalacji hydrantowej przez przegrody budowlane oddzielajagce wydzielone strefy
pozarowe, wykona¢ w atestowanych przegrodach ogniowych o opornosci ogniowej pomieszczenia.

Uzytkownik obiektu winien okresowo uruchamia¢ instalacje hydrantowg zgodnie z zaleceniami
inspektora ppoz.

Korpus szafki powinien by¢ wykonany z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 1,0mm, zaginanej
ze wszystkich stron; potgczenia zgrzewane i spawane. Drzwi powinny by¢ wykonane sg z blachy
stalowej ocynkowanej (lub stalowej nierdzewnej - opcja) o grubosci 1,0mm, otwierane o 180°.
Moga one byé wykonane, jako petne jak i rowniez z oknem z pleksiglasu. Blacha dwukrotnie
zawijana ze wszystkich stron, przymocowana do korpusu zawiasami czopowymi zapewniajgca
Sciste przyleganie drzwi do ramy.

Szafa powinna by¢ pomalowana farbg proszkowg epoksydowo-poliestrowg o grubosci minimum
80um w kolorze okreslonym w branzy architektoniczne;.

Hydrant powinien mie¢ zwijadto na waz o $rednicy tarcz 0500 mm lub 0600 mm wykonane z blachy
o grubosci 1,2mm, ttoczone, malowane farbg epoksydowo-poliestrowg (RAL 3000). Zwijadto
powinno by¢ utozyskowane na tulejach z polipropylenu, lekko hamowane przy obrocie, wychylane
0 180°,

Hydrant wewnetrzny DN25 powinien by¢ wyposazony w zwijadto przystosowane do potsztywnego
weza ttocznego DN25 o dtugosci 30 m.b. Zwijadto powinno posiadaé mosiezng oS wodng,
umozliwiajgcg gaszenie ognia strumieniem wody przy dowolnej dtugosci.

Hydrant wewnetrzny 25 powinien by¢ przystosowany do przytgczenia do instalacji hydrantowe;j
dn25 mm (1 cal).

Na zewnetrznej stronie ptyty drzwiowej szafki hydrantowej powinien by¢ umieszczony znak
bezpieczenstwa ,Hydrant wewnetrzny" zgodnie z Polskg normg PN-92/N-01256/01 oraz numer
certyfikatu zgodnosci. W gornej czesci wewnetrznej strony ptyty drzwiowej powinna by¢
umieszczona jest instrukcja obstugi hydrantu.
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Hydrant wewnetrzny DN25 powinien mieé specjalng konstrukcje wychylnego o 180° ramienia
pozwalajgcego na przeniesienie ciezaru zwijadta i jednoczesne doprowadzenie wody do weza.
Wszystkie stalowe elementy powinny by¢ pokryte s3 warstwg cynku dla zabezpieczenia
antykorozyjnego oraz dfugoletniego uzytkowania

Szafa hydrantowa powinna by¢ zamykana jednym z dwodch rodzajéow zamkéw, typu Euro lub
Patent.

UWAGA. Parametry i kolory hydrantéw wewnetrznych, rodzaju zamka podlegajg zatwierdzeniu
przez architekta.

INSTALACJA KANALIZACJI PODPOSADZKOWE)J

Informacje ogélne
Instalacja kanalizacji pod posadzkowej bedzie odprowadzac Scieki sanitarne z budynku kolektorem
gtéwnym do ul. Bydgoskiej. Do kolektora gtdwnego prowadzonego wzdtuz zachodniej Sciany
budynku bedga podtgczone rury wychodzace z budynku. Kanalizacja podposadzkowg wykonaé z PP
SN16, miejsce przejscia z PVC na PP - przy przejsciu z pionu KS na poziom.

Rozwigzania projektowe dla poszczegdlnych pomieszczen

Pomieszczenie wezla cieplnego

Z pomieszczenia wezta cieplnego scieki odprowadzane beda grawitacyjnie poprzez wpust
podtogowy do studzienki schtadzajacej i dalej do instalacji podposadzkowej. Fragment instalacji
pomiedzy wpustem a studzienka wykona¢ w zeliwie sferoidalnym. Za studzienka schtadzajgca w
kierunku instalacji rury wykonac z PP SN16.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNETRZNEJ

Informacje ogdlne
Projektuje sie jedng wspdlng instalacje kanalizacji sanitarnej z umywalek, natryskéw, toalet i
zlewozmywakow, ktéra kierowana bedzie bezposrednio do sieci kanalizacji sanitarnej miejskiej.

Piony kanalizacji sanitarnej lokalizuje sie w szachtach instalacyjnych obok innych instalacji
prowadzonych na potrzeby uzytkownikéw budynku oraz w pomieszczeniach sanitarnych jako
pionu obudowane. Na pionach kanalizacji sanitarnej bedg zamontowane trojniki (nad podtogg i
nad sufitem podwieszonym). Scieki z urzadzen sanitarnych na kondygnacjach nadziemnych
odprowadzone bedg grawitacyjnie do kanalizacji sanitarnej. Wyposazenie instalacji kanalizacyjnej
stanowi¢ bedg czyszczaki. Czyszczaki wykona¢ w pomieszczeniach parteru przed przejSciem w
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posadzke na pionach w postaci rewizji kanalizacyjnej. W pomieszczeniach technicznych wykonaé
wpusty podtogowe DN100.

INSTALACJA KANALIZACII DESZCZOWEJ WEWNETRZNEJ

Odwodnienie dachu budynku A
Wody opadowe z dachu gtéwnego budynku bedg odbierane za pomocg systemu
podcisnieniowego. Wody te bedg odprowadzane poprzez podgrzewane podcisnieniowe wpusty
dachowe. W przypadku awarii systemu lub deszczu wyjatkowo nawalnego nadmiar wody
odprowadzony zostanie poprzez przelewy awaryjne w attyce (otwory o przekroju prostokgtnym).

Wody deszczowe odprowadzane bedg z budynku za pomocg zbiornikéw retencyjnych, z ktérych
woda bedzie transportowana do separatorow piasku i produktéw ropopochodnych i dalej do
ogranicznikdw przeptywu dobranych i opisanych na rysunku PZT. Za ogranicznikami przeptywu
woda deszczowa bedzie kierowana od sieci miejskie;j.

TRANSPORT URZADZEN DO MIEJSC DOCELOWYCH

Urzadzenia na dachu
Najwiekszymi z wszystkich urzadzen zlokalizowanych na dachu sg cztery centrale wentylacyjne
(AHU) oraz agregaty zewnetrzne freonowe, ktére obstuguja wybrane pomieszczenia do chtodzenia.

Kazda z central sktada sie z sekcji, ktdre pdzniej montuje sie w jedno urzadzenie. Urzgdzenia mogg
by¢ w catosci albo w sekcjach wstawiane na dach za pomocga dzwigu.

KOMPENSACJA WYDtUZEN CIEPLNYCH

Dla rur grzewczych oraz wody cieptej prowadzonych wzdtuz przegrod budowlanych o dtugosci do
6m nie ma wymogow kompensacji wydiuzen bez wzgledu na rodzaj materiatu. Dla rur
prowadzonych wzdtuz przegréd budowlanych o diugosci powyzej 6m wymagane jest
kompensowanie wydtuzen cieplnych.

Instalacje grzewcze i wody cieptej zaprojektowano z zastosowaniem samokompensacji przez
ramiona kompensacyjne wynikajgce ze zmiany kierunku trasy. Przewody, ktore sg prowadzone pod
tynkiem, w posadzce, powinny by¢ izolowane tak, aby izolacja przejeta wystepujace wydtuzenia
cieplne. Przy czym grubos$¢ izolacji powinna by¢ 1,5 razy wieksza od wydtuzenia cieplnego. W
przypadku prowadzenia instalacji w posadzce lub w bruzdzie trzeba zwréci¢ uwage by wielkosé
bruzdy byfa dostosowana do srednicy utozonych w niej przewoddéw wraz z otuling izolacyjng z 3 cm
przykryciem wylewka lub tynkiem ponad wierzch izolacji. Przewody prowadzone podtynkowo i
podposadzkowo nalezy zabezpieczy¢ przed wyjsciem z tynku poprzez odpowiednie wzmocnienie
tynku siatka tynkarska stalowa. Bruzda powinna jednoczesnie umozliwia¢ kompensacje
rozszerzalnosci liniowej przewoddéw. Wszystkie przewody uktadane pod tynkiem i posadzka
powinny by¢ na catej dtugosci izolowane cieplnie - owiniete elastyczng otuling z PE pozwalajgca na
ich termiczne ruchy.
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MOCOWANIA PRZEWODOW

Montaz instalacji nalezy wykona¢ poprzez kotwienie do przegréd budowlanych z zastosowaniem
obejm zapewniajgcych mozliwos¢ przesuwania sie rury. Nalezy zachowa¢ maksymalne odlegtosci
pomiedzy podporami dla przewodéw prowadzonych poziomo wg ponizszej tabeli:

Srednica Odlegtosé
nominalna [mm] [em]
DN15-20 150
DN25 220
DN32 260
DN40 300
DN50 350
DN65 380
DN80 400
DN100 450

Odlegtosci pomiedzy podporami w pionach mozna zwiekszy¢ o ok. 30% w stosunku do przewoddéw
poziomych. Podpory przesuwne nalezy wykona¢ wykorzystujagc obejmy stalowe ocynkowane
z izolacjg dzwiekowaq, prety lub rury gwintowane i ptytki mocujace. Rozstaw punktédw statych
wynika z potrzeb umozliwienia odpowiedniej kompensacji. Wymagane jest umiejscowienie
punktow statych przy odgatezieniu od pionu do kazdego podejscia. Punkty state nalezy wykonaé,
jako punkty state z ttumieniem lub réwnowazne.

WYTYCZNE BRANZOWE
Wytyczne dla branzy elektrycznej
Nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do nastepujgcych urzadzen:
- Agregatow zewnetrznych freonowych na dachu,
- Central wentylacyjnych na dachu oraz wentylatoréw wywiewnych dachowych;
- Zestawu hydroforowego
- Pomp obiegowych i cyrkulacyjnych w pomieszczeniu wezta cieplnego
- Podgrzewane wpusty dachowe (zasilanie z kondygnacji dachu),
- Doprowadzenie zasilania do zaworu pierwszenstwa w pomieszczeniu przytgcza wody na
poziomie -1
Wytyczne dla branzy automatyki i BMS
Nalezy zapewni¢ monitoring nastepujgcych urzadzen:
- Agregatow freonowych na dachu i armatury zgodnie ze schematem;
- Armatury w pomieszczeniu wezta cieplnego
- Central wentylacyjnych na dachu i wentylatoréw dachowych,
- Stan pracy (praca/awaria) pomp zestawow hydroforowych w pom. przytgcza wody;

- Odczyt stanu na wodomierzach wewnatrz budynku z wykorzystaniem modutu M-BUS,
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Wytyczne dla branzy konstrukcyjno-budowlanej
Nalezy wykona¢:

- Otworowanie do pomieszczen technicznych,

- Otworowanie dla catej instalacji wentylacji,

- Otworowanie dla catej instalacji wody grzewczej i freonowej,
- Studzienke odwadniajgcg w pomieszczeniu wezta cieplnego,

Fundamenty pod urzadzenia:

- Nalezy zaprojektowaé¢ posadowienie urzgdzen w pomieszczeniach technicznych,
posadowienie urzgdzen nalezy rozwigza¢ w sposob eliminujgcy przenoszenie sie drgan na
konstrukcje budynku,

- Nalezy uwzgledni¢ w projekcie architektonicznym hatas generowany przez urzadzenie
usytuowane w pomieszczeniach technicznych i zastosowac rozwigzania zapewniajgce w
przylegtych pomieszczeniach i budynkach normatywne poziomy hatasu,

- Nalezy zapewnic droge transportu urzgdzen do pomieszczen technicznych,

- Nalezy obudowac¢ piony wodne i kanalizacyjne prowadzone poza szachtami instalacyjnymi
oraz zapewni¢ dostep do zawordw odcinajgcych i regulacyjnych przez montaz
odpowiednich rewizji lub drzwiczek umozliwiajgcych dostep,

- Przewidzie¢ otworowanie pod przejscia przewodow przez stropy i Sciany, montaz wpustow
podtogowych itp. zgodnie z projektem,

- Wykonaé¢ obudowe pionéw prowadzonych poza szachtami, np. przy stupach
konstrukcyjnych,

- Wykonaé postument dla zestawu hydroforowego.

WYMAGANIA DLA WYKONAWCY

4 Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia powinny posiadac niezbedne atesty, certyfikaty,
aprobaty techniczne, dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, w szczegdlnosci atesty
higieniczne.

v Przed rozpoczeciem eksploatacji pomieszczen nalezy przedstawi¢ protokoty z pomiaréow
instalacji i urzadzen.

v Wszystkie wymiary, trasy prowadzenia instalacji, lokalizacje urzadzen nalezy sprawdzi¢ w
naturze przed przystgpieniem do prac budowlanych — wszelkie niejasnosci zgtosi¢ do biura
projektowego.

4 Wszystkie zmiany, ktére wykonawca zdecyduje sie wprowadzié¢, winny by¢ przedstawione
nadzorowi inwestorskiemu lub nadzorowi autorskiemu przed wykonaniem w celu uzyskania
akceptacji.

4 Inwestor przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do uzyskania wszelakich zgdd,
pozwolen i decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji projektu.
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v Wykonawca, przed przystgpieniem do robdt, zobowigzany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi, a w przypadku niejasnosci - do zgtoszenia
ich jednostce projektowej. W przypadku braku takiego zgtoszenia przed przystgpieniem do robét
uznaje sie, ze wykonawca nie wnosi uwag do projektu.

4 Roboty instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegta biezagcg koordynacja
miedzybranzowsa.

4 Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robdt budowlanych wg uznanych
regut sztuki budowlanej oraz wg najnowszego stanu wiedzy technicznej z zachowaniem przepisow
Prawa Budowlanego, Polskich Norm oraz wytycznych technicznych wykonania i odbioru robét i
wytycznych producentéw. Wykonanie jakichkolwiek bruzd i przebi¢ w elementach konstrukcyjnych
moze nastgpi¢ wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody konstruktora.

v Prace wyburzeniowe i rozbiorkowe powinny by¢ prowadzone pod kierownictwem osoby
posiadajgcej stosowne uprawnienia oraz pod nadzorem projektanta. W przypadku wystgpienia
jakichkolwiek usterek budowlanych nalezy natychmiast przerwac prace i powiadomié projektanta
sprawujgcego nadzor.

4 W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- Specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych,
- Polskie Normy (PN),

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot,

- Aprobaty techniczne, instrukcje, wytyczne, sSwiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu
Techniki Budowlanej,

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow materiatow
budowlano-instalacyjnych,

- Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiatow i wykonywanych robat,
- Zasady wiedzy techniczne;.

v Srednice rurociggéw i parametry urzadzen przyjete w poszczegdélnych instalacjach powinny
zostac¢ zweryfikowane przed montazem na podstawie kompletu informacji dostepnych w czasie ich
montazu oraz aktualnych w tym czasie przepisOw i norm.

4 Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach, dla ktorych jest
wymagana klasa odpornosci ogniowej, co najmniej El 60, lub REl 60, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (El) tych elementéw.

4 Przepusty instalacyjne przez strop powinny by¢ wykonane, jako przejscia szczelne.

v Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

v Przewidzie¢ odpowiedni dostep do wszystkich urzadzen i elementéw wymagajgcych obstugi
poprzez rewizje w sufitach, pomosty itp.
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UWAGI KONCOWE

1. Zatgcznik Nr 1 zawiera istotne parametry techniczne dla wyrobow lub urzadzen réwnowaznych
tym samym przywotanie jakiegokolwiek urzadzenia w tresci projektu nie narusza postanowien
USTAWY — Prawo zamdwien publicznych.

2. Wszystkie wnioski materiatowe muszg by¢ zatwierdzone przez przedstawicieli Inwestora przed
wmontowaniem urzadzen.

3. Obliczenia w projekcie zostaty wykonane na anemostatach z zamontowang fabrycznie
przepustnica. W przypadku zamiany materiatu nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ zastosowania
dodatkowej regulacji ilosciowej powietrza we wszystkich systemach wentylacji mechanicznej oraz
skorygowanie obliczen.

4. Nalezy zwrdcic szczegdlng uwage przy montazu elementdw instalacji w rejonie Pomieszczen dla
Zatrzymanych. Planowanych jest 11 pomieszczen dla Zatrzymanych znajdowac sie bedzie na
poziomie parteru. Aby nie dopusci¢ do mozliwosci zniszczenia instalacji grzewczych wewnatrz w/w
pomieszczen zaprojektowano w nich wodne ogrzewanie podtogowe, elementem grzewczym
bedzie podtoga. W szafkach rozdzielaczowych na korytarzu w sgsiedztwie w/w pomieszczen nalezy
umiesci¢ zestawy mieszajgce gdzie nastgpi obnizenie temperatury wody zasilajgcej petle grzewcze.
Instalacje wentylacji mechanicznej zaprojektowano tak aby przez Pomieszczenia dla Zatrzymanych
nie prowadzi¢ zadnych kanatéw. Nawiew oraz wywiew do pomieszczen realizowany bedzie
poprzez kanaty doprowadzajgce Swieze powietrze do Sciany z drzwiami wejsciowymi danego
pomieszczenia. W miejscu otworu nawiewnego oraz wywiewnego wewngatrz pomieszczenia
zamontowac trwale siatke stalowg (wykonang analogicznie jak typowa siatka na okienna). Przed
wejsciem instalacji cieptej wody uzytkowej do pomieszczenia PDOZ/0.26 i PDOZ/0.25 we wnece od
strony korytarza zamontowa¢ szafke z zaworem mieszajgcym umozliwiajgcym regulacje
temperatury cieptej wody doptywajgcej do natryskéw oraz umywalek. Podobnie drugi mieszacz
umiesci¢ przed wejsciem instalacji cieptej wody do pomieszczenia PD0OZ/0.24.
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ZESTAWIENIA
Zestawienie Klapy Przeciwpozarowe

Numer klapy Budynek Poziom Wielkos¢ EII:;?/ Wyzwalacz topikowy Sitownik
KPA 0.01 Budynek A Parter »100-¢100 EIS120 TAK 24V AC
KPA 0.02 Budynek A Parter »100-¢100 EIS120 TAK 24V AC
KPA 0.03 Budynek A Parter 400x300-400x300 EIS60 TAK 24V AC
KPA 0.04 Budynek A Parter 500x300-500x300 EIS120 TAK 24V AC
KPA 0.05 Budynek A Parter ¢160-¢160 EIS120 TAK 24V AC
KPA 0.06 Budynek A Parter $200-200 EIS60 TAK 24V AC
KPA 0.07 Budynek A Parter $315-¢315 EIS60 TAK 24V AC
KPA 0.08 Budynek A Parter 9160-¢160 EIS60 TAK 24V AC
KPA 0.09 Budynek A Parter »100-¢100 EIS60 TAK 24V AC
KPA 0.10 Budynek A Parter ¢100-¢100 EIS60 TAK 24V AC
KPA 0.11 Budynek A Parter $315-¢315 EIS60 TAK 24V AC
KPA 0.12 Budynek A Parter $315-¢315 EIS60 TAK 24V AC
KPA 0.13 Budynek A Parter »100-¢100 EIS60 TAK 24V AC
KPA 0.14 Budynek A Parter $200-200 EIS60 TAK 24V AC
KPA 0.15 Budynek A Parter $250-¢250 EIS60 TAK 24V AC
KPA 0.16 Budynek A Parter »100-¢100 EIS60 TAK 24V AC
KPA 0.18 Budynek A Parter ©200-¢200 EIS120 TAK 24V AC
KPA 0.19 Budynek A Parter »100-¢100 EIS120 TAK 24V AC
KPA 0.20 Budynek A Parter ©200-¢200 EIS120 TAK 24V AC
KPA 0.21 Budynek A Parter $250-¢250 EIS120 TAK 24V AC
KPA 0.22 Budynek A Parter 400x300-400x300 EIS120 TAK 24V AC
KPA 0.23 Budynek A Parter ¢100-¢100 EIS120 TAK 24V AC
KPA 0.24 Budynek A Parter 9125-¢125 EIS120 TAK 24V AC
KPA 0.25 Budynek A Parter ¢100-¢100 EIS120 TAK 24V AC
KPA 0.26 Budynek A Parter $315-¢315 EIS120 TAK 24V AC
KPA 0.27 Budynek A Parter $160-9160 EIS120 TAK 24V AC
KPA 0.28 Budynek A Parter »100-¢100 EIS120 TAK 24V AC
KPA 0.29 Budynek A Parter »100-¢100 EIS120 TAK 24V AC
KPA 0.30 Budynek A Parter 700x300-700x300 EIS120 TAK 24V AC
KPA 0.31 Budynek A Parter 600x300-600x300 EIS120 TAK 24V AC
KPA 0.32 Budynek A Parter ¢100-¢100 EIS120 TAK 24V AC
KPA 0.33 Budynek A Parter 100-¢100 EIS120 TAK 24V AC
KPA 0.34 Budynek A Parter $200-200 EIS120 TAK 24V AC
KPA 0.35 Budynek A Parter $250-¢250 EIS120 TAK 24V AC
KPA 0.36 Budynek A Parter $160-¢160 EIS120 TAK 24V AC
KPA 0.37 Budynek A Parter 9125-9125 EIS120 TAK 24V AC
KPA 0.38 Budynek A Parter $200-200 EIS60 TAK 24V AC
KPA 0.39 Budynek A Parter $200-200 EIS60 TAK 24V AC
KPA 0.40 Budynek A Parter 9125-9125 EIS120 TAK 24V AC
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KPA 0.43 Budynek A Parter $125-9125 EIS60 TAK 24V AC
KPA 0.44 Budynek A Parter $125-9125 EIS120 TAK 24V AC
KPA 0.46 Budynek A Parter ?160-9160 EIS120 TAK 24V AC
KPA 0.47 Budynek A Parter $125-9125 EIS120 TAK 24V AC
KPA 0.48 Budynek A Parter 9100-¢100 EIS120 TAK 24V AC
KPA 0.50 Budynek A Parter 9100-¢100 EIS120 TAK 24V AC
KPA 0.51 Budynek A Parter $315-¢315 EIS120 TAK 24V AC
KPA 0.52 Budynek A Parter $200-¢200 EIS60 TAK 24V AC
KPA 0.55 Budynek A Parter 9100-¢100 EIS120 TAK 24V AC
KPA 0.56 Budynek A Parter #100-¢100 EIS120 TAK 24V AC
KPA 0.57 Budynek A Parter $250-9250 EIS120 TAK 24V AC
KPA 0.58 Budynek A Parter ¢100-¢100 EIS120 TAK 24V AC
KPA 0.59 Budynek A Parter 9100-9100 EIS60 TAK 24V AC
KPA 0.60 Budynek A Parter $200-¢200 EIS120 TAK 24V AC
KPA 0.61 Budynek A Parter $200-¢200 EIS120 TAK 24V AC
KPA 0.62 Budynek A Parter $200-¢200 EIS120 TAK 24V AC
KPA 0.63 Budynek A Parter $200-¢200 EIS120 TAK 24V AC
KPA 0.64 Budynek A Parter ©200-9200 EIS60 TAK 24V AC
KPA 0.65 Budynek A Parter 800x300-800x300 EIS120 TAK 24V AC
KPA 0.66 Budynek A Parter 800x300-800x300 EIS120 TAK 24V AC
KPA 0.69A Budynek A Parter 9100-¢100 EIS60 TAK 24V AC
KPA 0.68 Budynek A Parter $200-¢200 EIS120 TAK 24V AC
KPA 0.69 Budynek A Parter 9100-¢100 EIS60 TAK 24V AC
KPA0.71 Budynek A Parter ¢100-¢100 EIS60 TAK 24V AC
KPA 0.72 Budynek A Parter 9100-9100 EIS60 TAK 24V AC
KPA 1.01 Budynek A | Poziom 01 | 1100x400-1100x400 EIS120 TAK 24V AC
KPA 1.02 Budynek A | Poziom 01 | 1200x400-1200x400 EIS120 TAK 24V AC
KPA 1.03 Budynek A | Poziom 01 $200-¢200 EIS120 TAK 24V AC
KPA 1.04 Budynek A | Poziom 01 700x400-700x400 EIS120 TAK 24V AC
KPA 1.05 Budynek A | Poziom 01 700x400-700x400 EIS120 TAK 24V AC
KPA 1.06 Budynek A | Poziom 01 500x300-500x300 EIS120 TAK 24V AC
KPA 1.07 Budynek A | Poziom 01 500x300-500x300 EIS120 TAK 24V AC
KPA 1.08 Budynek A | Poziom 01 #100-¢100 EIS120 TAK 24V AC
KPA 1.09 Budynek A | Poziom 01 $200-¢200 EIS60 TAK 24V AC
KPA 1.10 Budynek A | Poziom 01 800x300-800x300 EIS120 TAK 24V AC
KPA1.11 Budynek A | Poziom 01 900x300-900x300 EIS120 TAK 24V AC
KPA 1.12 Budynek A | Poziom 01 ?315-9315 EIS120 TAK 24V AC
KPA1.13 Budynek A | Poziom 01 ¢100-¢100 EIS120 TAK 24V AC
KPA 1.14 Budynek A | Poziom 01 300x300-300x300 EIS120 TAK 24V AC
KPA 1.15 Budynek A | Poziom 01 #100-¢100 EIS120 TAK 24V AC
KPA 1.16 Budynek A | Poziom 01 $200-¢200 EIS120 TAK 24V AC
KPA 1.17 Budynek A | Poziom 01 | 1400x300-1400x300 EIS120 TAK 24V AC
KPA 1.18 Budynek A | Poziom 01 | 1200x300-1200x300 EIS120 TAK 24V AC
KPA 1.19 Budynek A | Poziom 01 9100-¢100 EIS120 TAK 24V AC
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KPA 1.20 Budynek A | Poziom 01 9100-9100 EIS120 TAK 24V AC
KPA1.21 Budynek A | Poziom 01 $200-¢200 EIS120 TAK 24V AC
KPA 1.22 Budynek A | Poziom 01 600x400-600x400 EIS120 TAK 24V AC
KPA 1.23 Budynek A | Poziom 01 600x300-600x300 EIS120 TAK 24V AC
KPA 2.01 Budynek A | Poziom 02 600x300-600x300 EIS120 TAK 24V AC
KPA 2.02 Budynek A | Poziom 02 600x300-600x300 EIS120 TAK 24V AC
KPA 2.02A Budynek A | Poziom 02 $250-¢250 EIS120 TAK 24V AC
KPA 2.03 Budynek A | Poziom 02 #100-¢100 EIS120 TAK 24V AC
KPA 2.04 Budynek A | Poziom 02 $125-9125 EIS120 TAK 24V AC
KPA 2.05 Budynek A | Poziom 02 #100-¢100 EIS120 TAK 24V AC
KPA 2.06 Budynek A | Poziom 02 $125-9125 EIS120 TAK 24V AC
KPA 2.07 Budynek A | Poziom 02 ¢100-¢100 EIS120 TAK 24V AC
KPA 2.08 Budynek A | Poziom 02 #100-9100 EIS120 TAK 24V AC
KPA 2.09 Budynek A | Poziom 02 $200-¢200 EIS120 TAK 24V AC
KPA 2.10 Budynek A | Poziom 02 $200-¢200 EIS120 TAK 24V AC
KPA 2.11 Budynek A | Poziom 02 #100-¢100 EIS120 TAK 24V AC
KPA 2.12 Budynek A | Poziom 02 9100-¢100 EIS120 TAK 24V AC
KPA 2.13 Budynek A | Poziom 02 9100-9100 EIS120 TAK 24V AC
KPA 2.14 Budynek A | Poziom 02 ¢100-¢100 EIS120 TAK 24V AC
KPA 2.15 Budynek A | Poziom 02 ¢100-¢100 EIS120 TAK 24V AC
KPA 2.16 Budynek A | Poziom 02 $250-9250 EIS60 TAK 24V AC
KPA 2.17 Budynek A | Poziom 02 900x300-900x300 EIS120 TAK 24V AC
KPA 2.18 Budynek A | Poziom 02 900x300-900x300 EIS120 TAK 24V AC
KPA 2.19 Budynek A | Poziom 02 ¢100-¢100 EIS120 TAK 24V AC
KPA 2.20 Budynek A | Poziom 02 9100-9100 EIS120 TAK 24V AC
KPA 2.21 Budynek A | Poziom 02 9100-¢100 EIS120 TAK 24V AC
KPA 2.22 Budynek A | Poziom 02 $125-9125 EIS120 TAK 24V AC
KPA 2.23 Budynek A | Poziom 02 #100-¢100 EIS120 TAK 24V AC
KPA 2.24 Budynek A | Poziom 02 ¢100-¢100 EIS120 TAK 24V AC
KPA 2.26 Budynek A | Poziom 02 9100-9100 EIS120 TAK 24V AC
KPA 2.27 Budynek A | Poziom 02 $200-¢200 EIS120 TAK 24V AC
KPA 2.28 Budynek A | Poziom 02 $250-9250 EIS120 TAK 24V AC
KPA 2.29 Budynek A | Poziom 02 #100-¢100 EIS120 TAK 24V AC
KPA 2.30 Budynek A | Poziom 02 ?315-¢315 EIS120 TAK 24V AC
KPA 2.31 Budynek A | Poziom 02 ¢100-¢100 EIS120 TAK 24V AC
KPA 2.32 Budynek A | Poziom 02 300x400-300x400 EIS120 TAK 24V AC
KPA 2.33 Budynek A | Poziom 02 | 1000x300-1000x300 EIS120 TAK 24V AC
KPA 2.34 Budynek A | Poziom 02 | 1000x300-1000x300 EIS120 TAK 24V AC
KPA 2.35 Budynek A | Poziom 02 700x300-700x300 EIS120 TAK 24V AC
KPA 2.36 Budynek A | Poziom 02 700x300-700x300 EIS120 TAK 24V AC
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ
WRAZ Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM 11/CZESC 111 - BRANZA SANITARNA-BUD.A

REVO1

Data:15.05.2019r.

Zestawienie grzejnikow w pomieszczeniach z nastawa
Pom. Symbol Wielko$¢ dn Or Nastawa
mm W

0.02 CV22-60 0,400 m 16 350 1
0.02 CV22-60 0,600 m 16 609 2
0.03 CV11-60 0,500 m 16 299 1
0.03 CV22-60 1,000 m 16 1011 2
0.04 CV22-60 0,800 m 16 922 2
0.04 CV22-60 0,500 m 16 482 1
0.04A CV11-60 0,500 m 16 344 1
0.05 CV22-60 0,500 m 16 480 1
0.06 CV22-60 0,400 m 16 379 1
0.06 CV22-60 0,400 m 16 392 1
0.07 CV22-60 0,600 m 16 586 2
0.08 CV22-60 0,600 m 16 592 2
0.08 CV22-60 0,600 m 16 585 2
0.09 CV22-60 0,400 m 16 384 1
0.10 CV22-60 0,900 m 16 984 2
0.10 CV22-60 0,900 m 16 973 2
0.10 CV22-60 0,900 m 16 980 2
0.10 CV22-60 0,900 m 16 977 2
0.10 Cv11-30 0,500 m 16 153 1
0.11 Cv11-30 0,500 m 16 154 1
0.12 CV11-60 0,400 m 16 222 1
0.13 CV22-60 0,600 m 16 582 2
0.13 CV22-60 0,900 m 16 921 2
0.14 CV22-60 1,100 m 16 1135 2
0.14 CV22-90 0,800 m 16 1163 2
0.18 CV22-60 1,400 m 16 1422 2
0.19 CV22-60 0,400 m 16 402 1
0.20 CV22-60 0,400 m 16 394 1
0.21 CV11-60 0,500 m 16 286 1
0.23 Cv11-30 0,500 m 16 155 1
0.24 CV11-60 0,400 m 16 221 1
0.25 CV11-60 0,400 m 16 221 1
0.26 CV11-60 0,400 m 16 222 1
0.40 CV22-60 1,000 m 16 1029 2
0.40 CV22-60 1,000 m 16 1025 2
0.44 Cv11-30 0,500 m 16 153 1
0.47 CV22-60 0,700 m 16 713 2
0.47 CV22-60 0,700 m 16 715 2

0.48.2 CV22-60 0,600 m 16 528 2
0.53 CV22-60 0,900 m 16 933 2
0.54 CV22-60 1,100 m 16 1149 2
0.56 CV22-60 0,900 m 16 901 2
0.57 CV22-60 0,500 m 16 514 1
0.58 CV22-60 0,400 m 16 365 1
0.59 CV22-60 1,000 m 16 1016 2
0.60 CV22-60 1,400 m 16 1436 2
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ

WRAZ Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM ||/CZE§C’ [l - BRANZA SANITARNA-BUD.A REVO1 Data:15.05.2019r.
0.61 Cv22-60 1,000 m 16 1042 2
0.62 CV11-30 0,400 m 16 90 1
0.63 CV22-60 0,400 m 16 367 1
0.64 CV22-60 0,600 m 16 612 2
0.67 CV22-60 0,400 m 16 406 1
0.68 CV22-60 0,700 m 16 736 2
0.68 Cv22-60 0,700 m 16 727 2
0.68 CV22-60 0,700 m 16 735 2
0.68 CV22-60 0,700 m 16 719 2
0.69 Cv22-60 0,400 m 16 440 1
0.69 CV22-60 0,400 m 16 440 1
0.70 CV22-60 0,400 m 16 423 1
0.71 Cv22-60 0,500 m 16 502 2
0.72 CV11-60 0,500 m 16 281 1
0.73 CV11-60 0,500 m 16 278 1
0.74 CV11-60 0,500 m 16 309 1
0.75 CV22-60 0,500 m 16 476 2
0.76 CV22-60 1,400 m 16 1501 3
0.76 Cv22-60 1,400 m 16 1517 3
0.76 CV22-60 1,400 m 16 1482 3
0.78 CV11-30 0,400 m 16 130 1
0.79 CV11-60 0,500 m 16 271 1
0.80 CV22-60 0,800 m 16 794 2
0.81 CV22-60 0,900 m 16 879 2
0.82 Cv22-60 0,600 m 16 606 2
0.82 CV22-60 0,600 m 16 591 2
0.83 CV22-60 0,800 m 16 810 2
0.89 Cv22-60 0,500 m 16 506 1
0.90 CV22-60 0,600 m 16 575 2
0.91 CV22-60 0,500 m 16 494 1
0.92 CVv22-60 0,600 m 16 549 1
0.93 CV22-60 0,500 m 16 471 1
0.96 CV11-30 0,400 m 16 123 1
0.97 CV11-60 0,400 m 16 210 1
1.01 CV22-60 0,500 m 16 491 1
1.02 CV11-60 0,400 m 16 234 1
1.03 Cv22-60 0,400 m 16 381 1
1.04 CV22-60 0,400 m 16 378 1
1.05 CV22-60 0,600 m 16 657 2
1.05 Cv22-60 0,600 m 16 644 2
1.05 CV22-60 0,600 m 16 660 2
1.05 CV22-60 0,400 m 16 377 1
1.06 CV22-60 0,600 m 16 588 2
1.07 CV22-60 0,600 m 16 589 2
1.08 CV22-60 0,400 m 16 376 1
1.09 Cv22-60 0,400 m 16 376 1
1.10 CV22-60 0,400 m 16 375 1
1.11 CV22-60 0,400 m 16 370 1
1.12 CV11-60 0,500 m 16 302 1
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ

WRAZ Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM ||/CZE§C’ [l - BRANZA SANITARNA-BUD.A REVO1 Data:15.05.2019r.
1.13 Cv22-60 0,400 m 16 386 1
1.14 CV22-60 0,500 m 16 490 1
1.15 CV22-60 0,800 m 16 807 2
1.16 CV22-60 0,500 m 16 532 2
1.17 CV22-60 0,500 m 16 506 1
1.18 CV22-60 0,500 m 16 510 1
1.19 Cv22-60 0,500 m 16 484 1
1.20 CV22-60 0,400 m 16 383 1
1.21 CV11-60 0,500 m 16 267 1
1.22 Cv22-60 0,400 m 16 378 1
1.23 CV22-60 0,400 m 16 388 1
1.24 CV22-60 0,400 m 16 373 1
1.25 Cv22-60 0,400 m 16 384 1
1.26 CV11-60 0,400 m 16 232 1
1.27 CV22-60 0,400 m 16 374 1
1.28 Cv22-60 0,600 m 16 561 2
1.29 CV22-60 0,500 m 16 471 1
1.30 CV22-60 1,400 m 16 1424 2
1.30 Cv22-60 1,400 m 16 1414 2
131 CV11-60 0,400 m 16 157 1
1.32 CV22-60 0,800 m 16 830 2
1.32 Cv22-90 0,600 m 16 860 2
1.33 CV22-60 0,400 m 16 338 1
1.34 CV22-60 0,700 m 16 727 2
1.34 Cv22-60 0,700 m 16 701 2
1.35 CV22-60 0,600 m 16 592 1
1.36 CV22-60 0,500 m 16 480 1
1.37 CV11-60 0,400 m 16 211 1
1.38 CV22-60 0,600 m 16 621 2
1.39 CV22-60 1,000 m 16 1110 2
1.40 CVv22-60 0,700 m 16 706 2
141 CV22-60 0,700 m 16 676 2
1.42 CV22-60 0,500 m 16 520 1
1.45 CVv22-60 0,400 m 16 388 1
1.46 CV11-60 0,500 m 16 316 1
1.47 CV22-60 0,500 m 16 506 1
1.47 Cv22-60 0,500 m 16 485 1
1.48 CV22-60 0,700 m 16 672 2
1.48 CV22-60 0,700 m 16 685 2
1.48 Cv22-60 0,700 m 16 693 2
1.48 CV22-60 0,700 m 16 697 2
1.49 CV22-60 1,600 m 16 1621 3
1.52 CV22-60 0,400 m 16 406 1
1.53 CV11-60 0,400 m 16 216 1
1.54 CV22-60 0,500 m 16 498 1
1.55 CV11-60 0,500 m 16 314 1
1.56 CV22-60 0,600 m 16 568 2
1.57 CV22-60 0,400 m 16 418 1
1.57 Cv22-60 0,500 m 16 472 1
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ

WRAZ Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM 11/CZESC 111 - BRANZA SANITARNA-BUD.A

REVO1

Data:15.05.2019r.

1.59 Cv22-60 0,600 m 16 618 2
1.59 CV22-60 0,600 m 16 612 2
1.60 CV22-60 0,400 m 16 382 1
1.61 CV22-60 0,400 m 16 374 1
1.62 CV11-60 0,500 m 16 293 1
1.63 CV11-60 0,500 m 16 292 1
1.64 Cv11-30 0,500 m 16 145 1
1.65 CV11-60 0,500 m 16 289 1
1.66 CV11-60 0,500 m 16 287 1
1.67 Cv22-60 0,600 m 16 589 2
1.68 CV22-60 0,600 m 16 590 2
1.69 CV22-60 0,400 m 16 374 1
1.70 Cv22-60 0,500 m 16 469 1
1.71 CV22-60 0,700 m 16 700 2
1.73 CV22-60 0,700 m 16 706 2
1.75 Cv22-60 0,600 m 16 583 2
1.76 CV22-60 0,400 m 16 371 1
1.77 CV22-60 0,400 m 16 66 1
1.78 CV11-60 0,400 m 16 62 1
1.79 CV22-60 0,500 m 16 463 1
1.80 CV22-60 0,900 m 16 918 2
1.80 Cv22-60 0,900 m 16 923 2
1.80 CV22-60 0,900 m 16 925 2
1.80 CV22-60 0,900 m 16 903 2
1.81 Cv22-60 0,400 m 16 380 1
1.82 CV22-60 0,400 m 16 386 1
1.83 CV22-60 0,400 m 16 401 1
1.84 Cv22-60 0,500 m 16 506 1
1.85 CV22-60 0,900 m 16 938 2
1.85 CV22-60 0,900 m 16 943 2
1.85 CVv22-60 0,900 m 16 930 2
1.86 CV22-60 0,500 m 16 503 1
1.87 CV22-60 0,600 m 16 638 2
1.87 CVv22-60 0,600 m 16 613 2
1.88 CV22-60 0,500 m 16 503 1
1.89 CV11-60 0,500 m 16 322 1
1.90 Cv22-60 0,600 m 16 618 2
1.92 CV11-60 0,400 m 16 238 1
1.93 CV22-60 0,800 m 16 832 2
1.93 Cv22-60 0,800 m 16 823 2
1.93 CV22-60 0,800 m 16 824 2
1.94 CV22-60 0,900 m 16 920 2
1.94 CV22-60 0,900 m 16 931 2
1.94 CV22-60 0,900 m 16 937 2
1.94 CV22-60 0,900 m 16 921 2
2.01 Cv22-60 0,500 m 16 487 1
2.02 CV22-60 0,400 m 16 379 1
2.03 CV22-60 0,400 m 16 412 1
2.04 Cv22-60 0,400 m 16 409 1
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ

WRAZ Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM ||/CZE§C’ [l - BRANZA SANITARNA-BUD.A REVO1 Data:15.05.2019r.
2.05 Cv22-60 0,500 m 16 477 1
2.06 CV22-60 0,700 m 16 697 2
2.07 CV22-60 0,700 m 16 695 2
2.08 CV22-60 0,500 m 16 477 1
2.09 CV22-60 0,500 m 16 475 1
2.10 CV22-60 0,500 m 16 479 1
2.100 CV22-60 0,500 m 16 499 1
2.102 CV22-60 0,800 m 16 792 2
2.102 CV22-60 0,800 m 16 795 2
2.11 Cv22-60 0,400 m 16 377 1
2.12 CV22-60 1,000 m 16 1013 2
2.13 CV22-60 0,600 m 16 639 2
2.14 Cv22-60 0,700 m 16 720 2
2.15 CV22-60 0,500 m 16 509 1
2.16 CV11-60 0,700 m 16 426 1
2.17 Cv22-60 0,500 m 16 506 1
2.18 CV11-60 0,400 m 16 228 1
2.19 CV22-60 0,500 m 16 483 1
2.20 Cv22-60 0,400 m 16 389 1
2.21 CV22-60 0,500 m 16 482 1
2.22 CV22-60 0,400 m 16 396 1
2.23 Cv22-60 0,500 m 16 481 1
2.24 CV22-60 0,700 m 16 698 2
2.25 CV22-60 0,500 m 16 499 2
2.26 Cv22-60 0,700 m 16 682 2
2.27 CV22-60 0,400 m 16 384 1
2.28 CV22-60 0,600 m 16 591 2
2.29 Cv22-60 0,800 m 16 753 2
2.30 CV22-60 0,600 m 16 581 2
2.32 CV22-60 0,500 m 16 490 1
2.33 CVv22-60 0,800 m 16 816 2
2.34 CV22-60 0,800 m 16 801 2
2.36 CV22-60 0,700 m 16 727 2
2.37 CVv22-60 0,900 m 16 927 2
2.38 CV22-60 0,500 m 16 501 1
2.39 CV22-60 0,500 m 16 510 1
2.40 Cv22-60 0,500 m 16 511 1
2.41 CV22-60 0,700 m 16 718 2
2.42 CV22-60 0,900 m 16 908 2
2.43 Cv22-60 0,500 m 16 510 1
2.44 CV22-60 0,500 m 16 514 1
2.45 CV22-60 0,500 m 16 508 1
2.46 CV22-60 0,500 m 16 508 1
2.47 CV22-60 0,600 m 16 610 2
2.48 CV22-60 0,600 m 16 599 2
2.49 Cv22-60 0,800 m 16 808 2
2.51 CV22-60 0,700 m 16 710 2
2.52 CV22-60 0,800 m 16 810 2
2.53 Cv22-60 0,700 m 16 689 2
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ

WRAZ Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM ||/CZE§C’ [l - BRANZA SANITARNA-BUD.A REVO1 Data:15.05.2019r.
2.54 Cv22-60 0,600 m 16 593 2
2.55 CV22-60 0,700 m 16 697 2
2.56 CV22-60 0,600 m 16 590 2
2.57 CV22-60 0,800 m 16 804 2
2.57 CV22-60 0,800 m 16 788 2
2.58 CV22-60 0,700 m 16 673 2
2.59 Cv22-60 0,500 m 16 477 1
2.60 CV22-60 0,700 m 16 703 2
2.61 CV22-60 0,500 m 16 490 1
2.62 Cv22-60 0,900 m 16 932 2
2.63 CV22-60 0,500 m 16 479 1
2.64 CV22-60 0,600 m 16 587 2
2.65 Cv22-60 0,800 m 16 792 2
2.66 CV22-60 0,500 m 16 475 1
2.67 CV22-60 0,500 m 16 475 1
2.68 Cv22-60 0,500 m 16 474 1
2.69 CV22-60 0,500 m 16 469 1
2.70 CV22-60 0,800 m 16 770 2
2.72 Cv22-60 0,800 m 16 775 2
2.73 CV22-60 0,500 m 16 473 1
2.74 CV22-60 0,500 m 16 478 1
2.75 Cv22-60 0,700 m 16 697 2
2.77 CV22-60 1,000 m 16 1007 2
2.79 CV22-60 1,000 m 16 1016 2
2.80 Cv22-60 0,400 m 16 392 1
2.81 CV11-60 0,400 m 16 196 1
2.82 CV22-60 0,400 m 16 388 1
2.83 Cv22-60 0,700 m 16 693 2
2.85 CV22-60 1,000 m 16 995 2
2.90 CV22-60 0,900 m 16 932 2
291 CVv22-60 0,600 m 16 602 2
2.91 CV22-60 0,600 m 16 593 2
2.91 CV22-60 0,600 m 16 607 2
291 CVv22-60 0,600 m 16 615 2
2.92 CV22-60 0,500 m 16 516 2
2.93 CV22-60 0,700 m 16 728 2
2.94 Cv22-60 0,600 m 16 611 2
2.95 CV22-60 0,500 m 16 503 1
2.96 CV22-60 0,700 m 16 706 2
2.96 Cv22-60 0,700 m 16 713 2
2.98 CV22-60 0,400 m 16 386 1
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ

WRAZ Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
TOM 11/CZESC III - BRANZA SANITARNA-BUD.A

REVO1 Data:15.05.2019r.

Zestawienie elementoéw instalacji podcisnieniowego odwodnienia dachu
na podstawie systemu Pluvia firmy Geberit,
dopuszcza sie zamiane systemu na system Wavin QuickStream, Valsir RainPlus

llos¢ Jednostka Numer katalogowy Opis
Whpusty dachowe
8 szt. 359.105.00.1 Wpust dachowy Geberit Pluvia z kofnierzem mocujacym
d56 DAF
8 szt. 359.971.00.1 Podgrzewacz wpustu Geberit Pluvia d56 230V/8W
Przewody
8,5 m 360.000.16.0 Rura PE d40
20,3 m 361.000.16.0 Rura PE d50
81,0 m 363.000.16.0 Rura PE d56
31,9 m 364.000.16.0 Rura PE d63
40,0 m 365.000.16.0 Rura PE d75
39,6 m 366.000.16.0 Rura PE d90
13,0 m 367.000.16.0 Rura PE d110
Ksztattki
2 szt. 360.045.16.1 Kolano PE d40/45st.
5 szt. 361.045.16.1 Kolano PE d50/45st.
6 szt. 361.055.16.1 Kolano PE d50/90st.
1 szt. 360.055.16.1 Kolano PE d40/90st.
7 szt. 361.771.16.1 Elektromufa PE d50
11 szt. 363.045.16.1 Kolano PE d56/45st.
3 szt. 363.055.16.1 Kolano PE d56/90st.
1 szt. 363.558.16.1 Zwezka niesymetryczna PE d56/40
1 szt. 363.559.16.1 Zwezka symetryczna PE d56/40
3 szt. 363.560.16.1 Zwezka symetryczna PE d56/50
23 szt. 363.771.16.1 Elektromufa PE d56
4 szt. 364.045.16.1 Kolano PE d63/45st.
1 szt. 364.055.16.1 Kolano PE d63/90st.
4 szt. 365.045.16.1 Kolano PE d75/45st.
1 szt. 363.112.16.1 Tréjnik PE skos$ny 45st. d56/50
3 szt. 363.115.16.1 Tréjnik PE skos$ny 45st. d56/56
1 szt. 364.112.16.1 Tréjnik PE skos$ny 45st. d63/50
1 szt. 364.565.16.1 Zwezka symetryczna PE d63/56
1 szt. 364.566.16.1 Zwezka niesymetryczna PE d63/56
6 szt. 364.771.16.1 Elektromufa PE d63
5 szt. 366.045.16.1 Kolano PE d90/45st.
1 szt. 366.112.16.1 Tréjnik PE sko$ny 45st. d90/50
1 szt. 366.130.16.1 Tréjnik PE skosny 45st. d90/90
1 szt. 366.451.16.1 Czyszczak PE prosty 90st. d90
2 szt. 366.571.16.1 Zwezka niesymetryczna PE d90/63
6 szt. 363.700.16.1 Kielich kompensacyjny PE d56
3 szt. 366.700.16.1 Kielich kompensacyjny PE d90
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ
WRAZ Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM 11/CZESC 111 - BRANZA SANITARNA-BUD.A

REVO1 Data:15.05.2019r.

4 szt. 365.771.16.1 Elektromufa PE d75

6 szt. 366.771.16.1 Elektromufa PE d90

2 szt. 367.045.16.1 Kolano PE d110/45st.

3 szt. 365.565.16.1 Zwezka symetryczna PE d75/56

1 szt. 367.580.16.1 Zwezka symetryczna PE d110/90

2 szt. 367.771.16.1 Elektromufa PE d110

Elementy mocujace

6 szt. 361.776.16.1 Opaska elektrozgrzewalna PE d50
7 szt. 360.841.00.2 Regulowany uchwyt rurowy d40 1/2"
9 szt. 360.843.00.2 Regulowany uchwyt rurowy d40 M10

2 szt. 361.841.00.2 Regulowany uchwyt rurowy d50 1/2"
23 szt. 361.843.00.2 Regulowany uchwyt rurowy d50 M10
49 szt. 362.826.26.1 Ptytka montazowa 1/2"
188 szt. 362.837.26.1 Ptytka montazowa M10

16 szt. 363.776.16.1 Opaska elektrozgrzewalna PE d56
22 szt. 363.841.00.2 Regulowany uchwyt rurowy d56 1/2"
83 szt. 363.843.00.2 Regulowany uchwyt rurowy d56 M10

6 szt. 364.776.16.1 Opaska elektrozgrzewalna PE d63

szt. 364.841.00.2 Regulowany uchwyt rurowy d63 1/2"

37 szt. 364.843.00.2 Regulowany uchwyt rurowy d63 M10
9 szt. 366.776.16.1 Opaska elektrozgrzewalna PE d90
12 szt. 366.841.00.2 Regulowany uchwyt rurowy d90 1/2"
36 szt. 366.843.00.2 Regulowany uchwyt rurowy d90 M10
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ
WRAZ Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

TOM 11/CZESC 111 - BRANZA SANITARNA-BUD.A

REVO1

Data:15.05.2019r.

LISTA URZADZEN

LISTA URZADZEN WRAZ Z OKRESLENIEM ISTOTNYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH DLA WYROBOW LUB URZADZEN ROWNOWAZNYCH.

LP Symbol typ instalacji urzadzgme Iokallzacj.a opis urzadzenia llose obs’{uglwam.e WSpinréca naplege fazy c.zestlo't Jedn?stkowy Sterowanie Uwagi
ppoz urzadzenia sztuk pomieszczenia urzadzenia z: | zasilajac liwos¢ | pobdér mocy
e elektrycznej
- - - - szt. - - v - Hz kw - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16
AHU centrala wytyczne w
2 AHU1 wentylacja ) dach budynku A, .wentylacyjn.a 1 biura kgndygnaql ) 400V 3 50 Hz (2x3,6kwW ) + ) trecci od
obreb szachtu 1 nawiewno-wywiewna nadziemnych (2x3,3kw) unktu 3.1.10
zewnetrzna dachowa P o
AHU centrala wytyczne w
3 AHU3 wentylacja ) dach budynku A, }Nentylacyjn.a 1 biura kf)ndygnaql ) 400V 3 50 Hz (2x3,3kW) + ) treéci od
obreb szachtu 3 nawiewno-wywiewna nadziemnych (2x2,4kW) unktu 3.1.10
zewnetrzna dachowa P o
AHU centrala wytyczne w
4 AHU4 wentylacja ) dach budynku A, .wentylacyjn.a 1 biura kgndygnaql ) 400V 3 50 Hz (2x3,6kW) + ) trecci od
obreb szachtu 4 nawiewno-wywiewna nadziemnych (2x1,25kW) unktu 3.1.10
zewnetrzna dachowa P o
AHU centrala wytyczne w
5 AHUS wentylacja ) dach budynku A, .wentylacyjn.a 1 biura kf)ndygnaql ) 400V 3 50 Hz (2x3,3kW) + ) tre¢ci od
obreb szachtu 5 nawiewno-wywiewna nadziemnych (2x2,4kw)
punktu 3.1.10
zewnetrzna dachowa
AHU centrala wytyczne w
6 AHUWC wentylacja - dach budynku A, .wentylacyjna 1 biura kadygnaCJl - 240V 1 50 Hz 2,50kW - tresci od
obreb szachtu 4 wywiewna zewnetrzna nadziemnych
dachowa punktu 3.1.10
. . . wytyczne w
7 SAHU1 klimatyzacja - dach budynku A, Agregat chfodniczy 1 biura kgndygnaql - 400V 3 50 Hz 8,70kw - tresci od
obreb szachtu 1 freonowy dla AHU1 nadziemnych
punktu 3.1.10
. . . wytyczne w
8 SAHU3 Klimatyzacja ; dach budynku A, Agregat chfodniczy 1 | biura kondygnacji - 400V 3 S0Hz | 6,67 kW ; treéci od
obreb szachtu 3 freonowy dla AHU3 nadziemnych punktu 3.1.10
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; . " wytyczne w
9 SAHU4 klimatyzacja dach budynku A, Agregat chfodniczy 1 biura kadygnaCJl - 400V 50 Hz 8,70 kW - tresci od
obreb szachtu 4 freonowy dla AHU4 nadziemnych
punktu 3.1.10
. . . wytyczne w
10 SAHUS Klimatyzacja dach budynku A, Agregat chfodniczy 1 | biura kondygnacji - 400V 50Hz | 5,54kwW ; treéci od
obreb szachtu 5 freonowy dla AHUS nadziemnych
punktu 3.1.10
. wytyczne w
11 W6 wentylacja dach budyku A, ) wentylator 1 pom. EIektryczne ! - 230V 50 Hz 0,0248kW - tresci punktu
obreb szachtu 1 indywidualny teletechniczne 3116
. wytyczne w
12 w7 wentylacja dach budyku A, _wentylator 1 | Pom-Elekirycznei - 230V 50Hz | 0,0504 kW - tresci punktu
obreb szachtu 3 indywidualny teletechniczne 3116
pom. Elektryczne i wytyczne w
13 w8 wentylacja dach budyku A, . went.ylator 1 teletechniczne (bez - 230V 50 Hz 0,108kW - tresci punktu
obreb szachtu 4 indywidualny
UPS) 3.1.16
. wytyczne w
14 w9 wentylacja dach budyku A, ) wentylator 1 pom. EIektryczne ! - 230V 50 Hz 0,0248kwW - tresci punktu
obreb szachtu 3 indywidualny teletechniczne 3116
pom. Przytacza wytyczne w
15 W10 wentylacja dach budyku A, ) wentylator 1 wody, mep’(z.a, - 230V 50 Hz 0,0553 kw - tresci punktu
obreb szachtu 4 indywidualny warsztatu i 3116
wentylatorni o
wentylator ) wytyczne w
16 wi1l wentylacja :s:hbbsuzjzr]l:uA"‘ indywidualny dla 1 UPS, parter r:\:/nl;iwn 230V 50 Hz 0,108 kW - tredci punktu
< pomieszczenia UPS & viny 3.1.16
sterowanie
. przepustnica z sygnatem do
saia4l;o:f\:3/r2rg;u;a sitownikiem VAV sala konferencyina sterownika 2-10V.
17 VAV 1.01 wentylacja ’ le (regulacja ilosci 6 V) - - - - Otwarcie w -
szachto na owietrza na sal 1.48 zaleznosci od
systemie AHU 1 P . & o
konferencyjng) sygnatu z czujnika
jakosci powietrza
sprezarkowy agregat
. . dach budyku A, freonowy,
18 S1 klimatyzacja obreb szachtu 1 dla pom. z ludzmi, zyski 1 PD parter 230V 50 Hz 10,00 kW
jawne: 25kW
sprezarkowy agregat
. . dach budyku A, freonowy dla pom. z .
19 S2 klimatyzacja obreb szachtu 1 ludzmi, Sala Konf., zyski 1 PD | pietro 230V 50 Hz 9,00 kW
jawne 21kwW
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sprezarkowy agregat
. . dach budyku A, freonowy dla pom. z .
20 S3 klimatyzacja obreb szachtu 2 ludzmi, Sala Odpraw, PD Il pigtro 230V 50 Hz 3,00 kW
zyski jawne: 7.5kW
sprezarkowy agregat
freonowy dla pom. z
21 s4 Klimatyzacja dach budvku &, |y 14, mi, Sala Odpraw - CPD | pietro - 230V 50Hz | 6,00kw
obreb szachtu 3 .
Narad, zyski jawne:
14kw
sprezarkowy agregat
. . dach budyku A, freonowy dla pom. ELE
22 S5A klimatyzacja obreb szachtu 1 i TELE, 2yski jawne: 230V 50 Hz 3,00 kW
7.5kw
sprezarkowy agregat
. . dach budyku A, freonowy dla pom. ELE
23 S5B( R) klimatyzacja obreb szachtu 1 i TELE, zyski jawne: 230V 50 Hz 3,00 kw
7.5kw
sprezarkowy agregat
. . dach budyku A, freonowy dla pom. ELE
24 S6A klimatyzacja obreb szachtu 2 i TELE, 2yski jawne: 230V 50 Hz 10,00 kW
25kW
sprezarkowy agregat
. . dach budyku A, freonowy dla pom. ELE
25 S6B( R) klimatyzacja obreb szachtu 2 i TELE, zyski jawne: 230V 50 Hz 10,00 kw
25kW
sprezarkowy agregat
. . dach budyku A, freonowy dla pom. ELE
26 S7A klimatyzacja obreb szachtu 4 i TELE, zyski jawne: 230V 50 Hz 18,00 kW
47kwW
sprezarkowy agregat
. . dach budyku A, freonowy dla pom. ELE
27 S7B(R) klimatyzacja obreb szachtu 4 i TELE, zyski jawne: 230V 50 Hz 18,00 kW
47kw
sprezarkowy agregat
. . dach budyku A, freonowy dla pom. ELE
28 S8A klimatyzacja obreb szachtu 5 i TELE, 2yski jawne: 230V 50 Hz 1,00 kw
2.5kw
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sprezarkowy agregat
. . dach budyku A, freonowy dla pom. ELE
29 S8B( R) klimatyzacja obreb szachtu 5 i TELE, zyski jawne: 1 230V 50 Hz 1,00 kW
2.5kW
pom przytacza Lo
30 PO1 ogrzewanie - cieplnego, parter pompa obiegowa 1 obieg ciepta AHU w 230V 50 Hz 0,185kW - -
budynku A
bud. A
obieg ciepta do
pom przytacza grzejnikow i
31 PO2 ogrzewanie - cieplnego, parter pompa obiegowa 1 ogrzewania 230V 50 Hz 0,359 kW - -
bud. A podtogowego w
budynku A
pom przytacza obieg ciepta do
32 PO3 ogrzewanie - cieplnego, parter pompa obiegowa 1 grzejnikéw i AHU w 230V 50 Hz 0,171kwW - -
bud. A budynku BiC
pom przytacza ) pompa
33 PC1 wod-kan - cieplnego, parter pompa cyrkulacyjna 1 cyrkulacyjna cieptej 230V 50 Hz 0,33 kW - -
cwu . )
bud. A wody uzytkowej
pom przytacza
34 GE wod-kan - cieplnego, parter grzatka ele.ktryczna na 1 pqm. wezta 400V 50 Hz 15,00 kW - -
zasobniku CWU cieplnego
bud. A
Zasilanie dla wezta
pom przyfacza cieplnego (mozliwe om. wezta
35 SZMEC ogrzewanie - cieplnego, parter pines X X 1 P o € 230V 50 Hz 1,50 kw - -
bud. A podtaczenie szafki cieplnego
’ sterowniczej MEC)
od PWP1 do podgrzewacz wpustu pom przytacza
36 PWPS wod-kan dach budynku A 456 dla pluvi 8 wody 230V 50 Hz 0,008 kW
- . N od czujnika
zawor pierwszenstwa uruchamianie
pom przytacza dla instalacji om przyfacza zamkniecie spadku
37 ZP1 wod-kan ppoz wody, parter bud. X ; 1 pom przyia 230V 50 Hz - N ci$nienia na
hydrantowej Honeywell wody przeptywu na . "
A . s h . instalacji
z sitownikiem 230V wodzie bytowej .
hydrantowej
Korytarz 0.15.1, P°f“pa u.k’fadu . .
budynek A (prz mieszanie do pomiszzcenia dla
38 POP1 ogrzewanie - y. p. ¥ pomieszczen z 1 tymczasowo 230V 50 Hz 0,10 kW - -
pomieszczeniu ogrzewaniem osadzonych
PD0Z/0.28) &
podtogowym
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Korytarz 0.15.1, P°f“pa u.k’(adu . .
budynek A (prz mieszanie do pomiszzcenia dla
39 POP2 ogrzewanie - y. p. ¥ pomieszczen z 1 tymczasowo 230V 50 Hz 0,10 kW
pomieszczeniu ogrzewaniem osadzonych
PD0Z/0.34) & v
podtogowym
pom przytacza . .
40 ZH1 wod-kan - wody, parter bud. Zestaw hydroforowy 1 |nstalr?ii::1ae}/vody 400V 50 Hz 2,2 kW
A
Przeciwpozarowy
pompracas | " Yl s o
41 PHZ1 wod-kan ppoz wody, parter bud. P . 1 v . 400 V 50 Hz (2pompy po
dla hydrantéw wewnetrznych i
A ) 3kw)
wewnetrznych i zewnetrznego
zewnetrznego
obieg ciepta przez
dach przy centrali . nagrzewnice w
42 PN-AHU1 ogrzewanie - AHU1 (od strony Modut hydraull.czny dia 1 centrali 230V 50 Hz 0,05 kW
. . nagrzewnicy _—
nie obstugowej) wentylacyjnej
AHU-1
obieg ciepta przez
dach przy centrali . nagrzewnice w
43 | PN-AHU3 ogrzewanie ; AHU3 (od strony | Modut hydraulicznydia |, centrali 230V 50Hz | 0,05kwW
) . nagrzewnicy L
nie obstugowej) wentylacyjnej
AHU-3
obieg ciepta przez
dach przy centrali . nagrzewnice w
44 | PN-AHU4 | ogrzewanie - AHUA (od strony | Moduf hydraulicznydia |- centrali 230V 50Hz | 0,05kwW
. . nagrzewnicy .
nie obstugowej) wentylacyjnej
AHU-4
obieg ciepta przez
dach przy centrali . nagrzewnice w
45 PN-AHU5 ogrzewanie - AHUS (od strony Modut hydraullf:zny dia 1 centrali 230V 50 Hz 0,05 kW
3 . nagrzewnicy .
nie obstugowej) wentylacyjnej
AHU-5
. glikolowy obieg
dach przy centrali . )
46 | PG-AHUWC | ogrzewanie - AHUWC (od strony | Moduf hydrauliczny dia |- odzysku ciepta 230V 50Hz | 0,20 kW
nie obstugowej) obiegu glikolowego wentylacyjnej
gowel AHUWC i AHU-4
Jednostki zgodnie z czesci
47 | wewnetrzne klimatyzacja - J & - 45 - - - -
. . rysunkowa
klimatyzacji
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jedna pompka
PS (od PSS1.1 . . . skroplin przy
48 do PSS.8.2(R) klimatyzacja Pompka skroplin 45 kazdej jednostce 230V 50 Hz 0,02kw
wewnetrznej
49 klapy ppoz wentylacja ppoz wedtug rzutéw - - - - - - - -
Doposazy¢ w
omieszczenie wodomierz do kontroli instalacia wod modut nadajnikéw
50 WA1 woda - prz tacza wod zuzycia wody - sygnat 1 b ;we' v - - - - impulséw
przyla v do BMSu vt ! wysytanych do
BMSu
budynek A rzeponowe naczynie instalacja c.o. + c.t
51 NW-1 woda - pomieszczenie przep ) Y 1 jlac.o. rct - - - - -
wezta ciepta wzbiorcze budynku A+B+C
instalacja cwu
budynek A FZEDONOWE naczvnie budynku A+B+C
52 NW-2 woda - pomieszczenie P pwzbiorcze ¥ 1 (dobdr na - - - - -
wezta ciepta podstawie
zasobnika wody)
instalacja cwu
budynek A zasobnik wody budynku A+B+C grzatka
53 ZCWU woda - pomieszczenie wyposazony w grzatke 1 (dobdr na elektryczna - - - -
wezta ciepta elektryczng GE podstawie GE
zasobnika wody)
UWAGI:

1.Przed zamodwieniem danego

niniejszym projekcie.

2.Dopuszcza sie zamiane nizej wymienionych urzadzen na urzadzenia oferowane przez innych producentéw o nie gorszych parametrach technicznych niz te wymienione ponizej

oraz po uzyskaniu akceptacji INWESTORA.

urzadzenia wykonawca musi sprawdzi¢ czy gabaryty danego urzadzenia nie powodujg koniecznosci dostosowania rozwigzan zawartych w
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