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Czesé rysunkowa

Nr dokumentu Tytut Skala
IP242_PW_DR_IIB.0001 INSTALACJA BMS - RZUT PARTERU 1:100
IP242_PW_DR_IIB.0002 INSTALACJA BMS - RZUT DACHU 1:100
IP242_PW_DR_11B.0003 TOPOLOGIA SYSTEMU BMS -
IP242_PW_DR_IIB.0004 SCHEMAT AUTOMATYZACII SA-AHU1 -
IP242_PW_DR_IIB.0005 SCHEMAT AUTOMATYZACJI SA-AHU3 -
IP242_PW_DR_IIB.0006 SCHEMAT AUTOMATYZACIJI SA-AHU4 -
IP242_PW_DR_IIB.0007 SCHEMAT AUTOMATYZACJI SA-AHUS -
IP242_PW_DR_IIB.0008 SCHEMAT AUTOMATYZACJI SA-WC -
IP242_PW_DR_IIB.0009 SCHEMAT AUTOMATYZACII SBMS1 -
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Oswiadczenie projektantéow

Gdansk, 05.2019 .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz. U. 1332 7 2017 r.)
Oswiadczam,
ze projekt budowlany inwestycji pod nazwa

»BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ Z
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”

zlokalizowanej na dziatkach nr dz. nr ew. 331/1, 331/7, 331/19, 389, 390 obreb PItA 27; jednostka
ewidencyjna 301901 _1, przy ul. Bydgoska w Pile zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT PODPIS SPRAWDZAJACY PODPIS
BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. mgr inz.
Grzegorz Rybak Piotr Szwed
nrupr. nrupr.
POM/0186/POOE/08 POM/0014/PWOE/12

w specjalnosci
elektroenergetycznej
bez ograniczen

mgr inz.

Andrzej Rulewski
nrupr.

251/Gd/2002 w
specjalnosci
elektroenergetycznej
bez ograniczen

w specjalnosci
elektroenergetycznej
bez ograniczen
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1.4 Decyzje i zaswiadczenia projektantow
OMORSKA C EGOWA
BA INZYNIEROW EUDOWNICTWA
- (:v‘d.“”ﬁm ) \\t"'"“ ‘f‘.h 7 Gdansk, dnia 4 grudnia 2008 r.

syg. akt 219/POM/OKK/08
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 . Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst Jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan GRZEGORZ RYBAK
magister inzynier
urodzony dnia 19.09.1982 w Bydgoszczy

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0186/POOE/08

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komi<]i Kwalifikacyjnej:

s PRZEWC I CZACY
/ \ Okrggowej Kgnybji Kwalifikacyjnej
£° A\
f 7 \ Ryszard Kolasa
|
=%\ WICEPRZEWODNICZACY

\ ¥ /

N .« tcszck Niedostatkiewicz

\\ A By / Fi Okregamej nmix‘jiw' acyjnej
\ 5, SR AT g

CZLONEK

Okregowej kfmisji Kwalifikacyjnej

iemowit Suligowski
Otrzymujgy:

I.Pan Grzegorz Rybak

84-200 Wejherowo, ul. Ofiar Piasnicy 30/11
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budow lanego
4.a/a
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Pan Grzegorz Rybak upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

I1. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. 22006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i
sterowania (§ 24 ust. 1).
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@ POLSKDA
I 2 B A
INZYMIEROW

b
B
e

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-H12-P4F-ULH *

Pan Grzegorz Rybak o numerze ewidencyjnym POM/IE/0110/09
adres zamieszkania ul. Ofiar Piasnicy 30/11, 84-200 Wejherowo
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-02-11 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocga numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby InZynieréw

Budownictwa.
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et :.';-‘I".--

WOIJEWODA POMORSKD
RR-AB-11-7131/91 /02 Gdansk, dnia 2002 - 12 - 23
TI3212820M2

DECYZJA NR 251 /Gd/2002

Na podstawie at, 12 wst, 2, art, 13 wst. 1 pkt 132 i art. 14 ust, | pkt 5. wstawy 2 dnia
7lipca 1994 r. - Prawo budowlane ftekst jednolity: Dz, U. Nr 106 poz. 1126 22000+ 2 pdéEn,
em. oraz art, 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o simorzadach zawodowvch
architektdw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U Nr § poz 42 22002 1), w
zwigzku z art 62 ustawy z dnia [5 lutege 2002 v, o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz, U. Nr 23 poz, 221 2
2002 r.) i § 9 ust. I - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Preestrzernej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji w budownictwie (Dz, U, Nr 8, poz, 318 2
1995 r.ozm, Dz, U. Nr 134 poz. 11302 2002 1. )

nadajeg :

Panu: Andrzejowi Rulewskiemu
magstrowi ingynierowi automatykowi

uradzony wdniu 7 stycznia 1971 r. w Gdanskn

UPRAWNIENTA BUDOWLANE

w specjalnodci : instalacyjnej w zakresie sicei, instalacjt { nrzgdeed
elektrycznyeh oraz clekiroencrgetyeznych

w zakresie: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Na niniejszq decyzje huzy stronie prawo wniesienia odwolania do Gléwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, za podrednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie

14 dni od dnia otrzymania niniesze] decyzji, o=
i ~a

; e
Otrzymuje ¢ I e z npz WHIEWODY
@ Pan Andrze; Rulewski ' | war slers Nariian

ul, Kolobrzeska 65/L/13 _ o i
B0-396 Gdansk NE o
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlancgo w-Warszawie
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@ POLSKDA
I 2 B A
INZYMIEROW

b
B
e

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-IIN-YFM-VPH *

Pan Andrzej Rulewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0054/03

adres zamieszkania ul. Hery 18/10, 80-299 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-10 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocga numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby InZynieréw

Budownictwa.
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Gdansk, 25 czerwea 2012 r,

Fax o8

Sye. akt 15/ POM/OKK/12
DECYZJA

Na podstawie art, 24 wvst.l pkt 2 ustawy z dnia 5 grudoia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektdw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow /De U, 2 2001 r. Nr § poz. 42, z¢
gz, art, 12 ust, 3, art.13 ust.l phe 1§ 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy 2 dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ftekst jednolity Dz, U, 2 2010 r. Nr 243, poz, 1623 ze 2m. /. § 6 pkt 11 2, § 11 wst.1 pkt 1,
§ 15,824 wsi. 1 pki 1 rozporeadzenia Ministra Transporio i Budownichwa 2 doia 28 Kwictaia 2006 ¢
w osprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie /Dz, U, 2 2006 r. Nr 83 poz. 378 ze
em./ onaz arl. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /Aj. De U, z 2000 r. Nr 58, paz. 1071 ze
21m.!

Okregowa Komisja Kwalifikacy jna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budewnictwa
stwicrdza, zc:

Pan PIOTR ROBERT SZWED
magister inZynise
wradzony dnia 03.12, 1981 r, w Gdanska

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewideneyjny: POM/O4/PWOLE/12Z

do projekiowania i kierowania robetami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sicei, instalacji i urzadzen elekiryeznych
i elektroenergetyeznych

UZASADNIENIE
W zwiazku = uwzgigi;inienigm w calo$ci zadania strony, na podstawie art, [07 § 4 K pa. odstepuje sig

od uzasadnienin decyzji. Szezegilowy zakres prac projektowych i robdr budowlanyeh objetych
uprawnicniami budowlanymi zostal okreslony na drugicj stronie decyzji | stanowi jei integraling evgse
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Pan Piotr Robert Szwed upowainiony jest do:

I. Na podstawie arl. 12 ust.] pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlanc,
w specjalnosci instalacyjne] w zakresic sicei, instalacji 1 urzadzen elektryezmych
i elektroenergetyoznych, bez ograniczen do:

a) projekiowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzom autorskicgo,

b} kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem Konstrukeyjnych elementdw budowlanych oraz nadzory
1 kontroli technicene) wytwarzania tych elementdw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli techniczne utrzymania obicktow budowlanyeh,

II. Na podstawie § 15 oraz § 24 ust. 1 powolanego na wsigpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietma 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeii
technicznych w budownictwie /Dz. UL 2 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze 7zm./, uprawnienia
niniejsze uprawmaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosc
niniejszych uprawnien (§ 15),

B projektowania obiektu budowlanego 1 kierowama robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, tmkim juk: sieci, mstalacje 1 urzgdzenia elekiryezne
i elekiroenergetyezne, w lym kolejowe, trolejbusowe | ramwajowe sicei trakeyjne
wraz z instalacjami i urradreniami technicznymi zasilania i sierowania, W tym
kolejowej, trolgjbusowsej i tramwajowej sieci trakeyine] oraz elektrycanego
ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1)

Pouczenic
Oul vinigjsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalilikacyjne Polskiey Laby Imivnierow
Budownictwa w Warszawic, z& posrodnictwen Okregowe] Komisii Kwalifikacyjne) Pomorskie) Okregowej [ehy
Insynierdw Budownictwa w terminie |4 dni od daty jcj dorgozenia

Skiad orzekajgey Okregewej Komisji Kwalifikncyjnej:
RZEWODNICZACY

P
Okregowe] Komisji Kowalifikaeyjne|
s

Toeszek Niedostatkiowicy

WICEPRZEWODNICZACY

Orkrggn wej Komisi ke ne|

Okrggawi] Komigjykwalitikacyjneg
dr inZ. [!;Ijrek Wesplowskl

Otrzymujg: p

1.Pan Plotr Robert Sewed

B3-000 Rotmanka, ul, Jagedewa 12

2 0kregowa-Rada 1zby

3G Kwoy Inspektor Nadzoru Badowlanege

4.0
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@ POLSKA
[ A
INEYNMIEROW
BUDOWNICTWA

e
s
=

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ATB-T6K-N29 *

Pan Piotr Robert Szwed o numerze ewidencyjnym POM/IE/0286/12

adres zamieszkania ul. Jagodowa 10, 83-010 Rotmanka

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-12 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

* Umowa na wykonanie prac projektowych,

¢ Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

* Materiaty przetargowe wraz z koncepcjq i uzgodnienia z zamawiajgcym

* Wytyczne nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie standardéw
technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujgcych w obiektach stuzbowych Policji.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414,
z pdzniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z 2002 r. Nr 75,
poz. 690, z pdzniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844,
z pdzniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U.z2010r. Nr 109, poz. 719),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku
w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw
do uzytkowania (Dz. U.z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z pdzniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041, z pdzniejszymi zmianami),

* Polskie Normy zharmonizowane z Normami Europejskimi.
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy BMS budowy Komendy
Powiatowej w Pile, przy ulicy Bydgoskiej.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt systemu BMS dla budynku A
SYSTEM ZARZADZANIA BUDYNKIEM (BMS)

ZAKRES SYSTEMU BMS

System BMS bedzie zarzadzat nastepujacymi instalacjami:

* Automatyka central wentylacyjnych, sterowanie urzadzen na instalacji wentylacyjnej
(wentylatory, regulatory VAV) — zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej

* Automatyka rozdziatu ciepta

* Integracja systemu klimatyzacji

e Sterowanie i monitoring wentylatoréw bytowych

e Sterowanie i monitoring kurtyn powietrznych

e Integracja licznikdw zuzycia mediow

* Monitorowanie temperatur w wybranych pomieszczeniach

e Monitoring rozdzielnic elektrycznych, integracja analizatoréw sieci, SZR

* Monitoring systemu detekcji wycieku wodoru w pomieszczeniach technicznych
(zgodnie z wymaganiami branzowymi)

* Monitoring wybranych urzadzen technologicznych

* Serwer oraz stacja operatorska integrujagca w.w instalacje i systemy.

ZAtOZENIA DLA AUTOMATYKI HVAC | SYSTEMU BMS

Projektuje sie cyfrowy (DDC) system sterowania budynkiem do obstugi instalacji technicznych
budynku. System musi mie¢ mozliwos¢ wykonywania zfozonych funkcji pomiarowych,
sterowania, optymalizacji i monitoringu.  Wszystkie wdrazane aplikacje muszg by¢
przetestowane i sprawdzone w licznych realizacjach oraz posiada¢ stosowng dokumentacje.
Swobodne programowanie systemu / sterownikdw musi umozliwi¢ przystosowanie do
indywidualnych adaptacji i potrzeb klienta.

Dla zagwarantowania otwartosci systemu, standardem komunikacji urzgdzen automatyki
zarzadzajgcych instalacjami technicznymi w budynkach, bedzie otwarty standard komunikacji
BACnet w wers;ji aktualnej w czasie realizacji.

Dostawca systemu musi zaoferowac przejrzysty cykl zycia produktu, gwarantujgcy wymagang
spojnosc. W aktualnym portfolio produktéw nalezy uwzgledni¢ wszelki sprzet oferowany dla
tego projektu. System musi umozliwia¢ tatwg i bezproblemowg integracje urzadzen i
rozszerzen.
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Zastosowane produkty muszg mie¢ oznaczenia ze znakiem towarowym globalnego standardu
gwarantujgcego interakcje produktéw réznych producentéw.

Przewidziano mozliwos$¢ obstugi systeméow z jednej stacji roboczej z zainstalowanym
dedykowanym oprogramowaniem. System daje mozliwos¢ rozbudowania go o kolejne stacje
operatorskie. Lokalizacja oraz specyfikacja stacji roboczych zostanie okreslona na etapie
projektu wykonawczego.

System bedzie pracowat w czasie rzeczywistym. Wszelkie alarmy oraz zdarzenia beda
rejestrowane wraz ze stemplem czasowym. Nie dopuszcza sie opdznien w przekazywaniu
informacji z instalacji do stacji BMS ktdre wskazatyby uzytkownikowi stan pracy instalacji
niezgodny ze stanem faktycznym

Kazda szafa systemu AKPiA i BMS wyposazona w sterownik wraz z niezbednymi elementami
(zasilacze, moduty). Nie dopuszcza sie stosowania szaf z tzw. wyspami modutow. llosé
sterownikdw musi zapewnic sprawng i wydajng prace systemu.

ARCHITEKTURA SYSTEMU BMS

Projektuje sie trzypoziomowgq architekture systemu automatyki i zarzadzania budynkiem
zgodna z ISO EN 16484-3. Wszystkie poziomy systemu muszg by¢ potaczone i wymieniaé
pomiedzy sobg informacje.

e Poziom zarzadzania
*  Poziom automatyki
* Poziom urzadzen obiektowych

Projektowany system musi zapewni¢ wysoko rozproszong inteligencje, niezbedng do
uzyskania wysokiej dostepnosci operacyjnej. Sterowniki DDC muszg by¢ autonomiczne oraz
realizowac funkcje niezaleznie od nadrzednego poziomu zarzgdzania.

Serwer systemu BMS nalezy zainstalowa¢ w szafie RACK branzy teletechnicznej w
pomieszczeniu serwerowni. Branza teletechniczna zapewni miejsce, na montaz serwera oraz
jego zasilanie. Nalezy dostarczy¢ serwer zgodny z wymaganiami producenta systemu BMS

Projektuje sie jedng stacje roboczg systemu BMS. Lokalizacje stacji nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem na etapie realizacji. Stacja robocza wyposazona w dwa monitory 24",

INTEGRACJA URZADZEN 3-CICH

Systemy 3-cie muszg mie¢ mozliwos¢ integracji zarbwno na poziomie zarzadzania jak i
automatyki w celu zapewnienia petnej spdjnosci systemu. Nalezy udostepni¢ standardowe
interfejsy oraz umozliwi¢ nieskomplikowang implementacje protokotéw 3-ich. W tym celu,
nalezy uwzgledni¢ koszty wszystkich wymaganych do integracji urzadzen oraz
oprogramowania, wszystkich z tym zwigzanych prac, wyjasnien dotyczace innych technicznych
i mechanicznych instalacji budynku, testowanie interfejsow, testowanie transmisji danych,
tworzenie/integracje punktdw danych jak réwniez tworzenia grafik instalacji, wykonania kopii
zapasowej, tworzenie protokotéw wspotdziatania oraz niezbednej dokumentaciji.
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Technologia systemu automatyki i zarzadzania budynkiem musi umozliwiaé prace i zarzadzanie
wszystkimi komunikatami i rejestracjami we wszystkich dostepnych typach widoku dla catego
systemu automatyki i zarzgdzania budynkiem, niezaleznie od lokalizacji.

Aby umozliwi¢ bezproblemowsg rozbudowe systemu, jego dostawca musi wykaza¢, ze sprzet
oraz oprogramowanie oferowanego systemu automatyki i zarzgdzania stanowig kompletne
rozwigzanie. Pdzniejsza rozbudowa czy modyfikacja nie moze wptywac na dziatanie systemu.

System automatyki i zarzadzania budynkiem musi zapewnia¢ mozliwos¢ podzniejszej
rozbudowy i wprowadzania zmian. Oznacza to, ze raz zmapowane punkty danych majg by¢
dostepne, w zalezno$ci od potrzeb, na panelach operatorskich oraz na poziomie zarzadzania.

INTEGRACJA OTWARTYCH STANDARDOW

System automatyki i sterowania budynkiem musi by¢ przystosowany do przysztej rozbudowy
w celu umozliwienia dtugoterminowej ochrony inwestycji oraz musi oferowaé¢ wszystkie
standardowe interfejsy najczesciej spotykane na rynku.

Standardowe protokoty i odpowiadajgce im warstwy fizyczne komunikacji musza
gwarantowac wzajemng wspotprace urzagdzen. Uzywac jedynie wymienionych protokotow i
medium komunikacyjnych. Systemy trzecie nalezy integrowaé poprzez BACnet. Nalezy
dostarczac¢ tylko dane wymagane do efektywnego i ekonomicznego zarzadzania instalacjami
w budynku.

Urzadzenia Modbus muszg mie¢ mozliwo$¢ podtgczenia do sterownikéw BACnet w trybie
dwukierunkowej wymiany danych poprzez rozproszone moduty integrujgce.

Urzadzenia zgodne ze standardem M-bus muszg mie¢ mozliwo$¢ podfaczenia do sterownika
obstugujgcego BACnet poprzez rozproszone moduty integrujace lub sterowniki integracyjne.

WYMAGANIA DOTYCZACE DZIALANIA W PRZYPAKU AWARII ZASILANIA

Dane muszg by¢ zapisywane, aby awaria zasilania nie powodowato ich utracenia.

Nie mozna dopusci¢ do utraty aplikacji i wszystkich istotnych parametréw operacyjnych (w
tym nastaw, programdw czasowych itp.) w przypadku przerwy w zasilaniu. Inne wartosci takie
jak alarmy, dane dotyczace rejestracji itp. muszg by¢ przechowywane lokalnie na sterowniku.

Wszystkie instalacje, ich podzespoty, a takze sterowniki przestajg dziata¢ podczas braku
zasilania (wytgczenie za posrednictwem wigcznika gtdwnego, przepalenie bezpiecznika itp.).

Gdy zasilanie zostanie przywrdcone, wszystkie sterowniki, instalacje, ich podzespoty musza
zosta¢ uruchomione automatycznie. Instalacje muszg uruchamia¢ sie z odpowiednim
opdznieniem, aby unikng¢ przecigzenia. Aktualny stan wszystkich komend przetgczania i
pozycjonowania, nastaw, zapisdw o sterowaniu recznym itp. pozostaje zapisany w sterowniku
lub jest przywracany w momencie wigczenia zasilania i wykorzystany w aktualnym trybie

pracy.
System automatyki i zarzadzania budynkiem musi posiada¢ ten sam czas systemowy. W
zwigzku z tym nalezy zdefiniowaé gtdwny zegar czasu obstugujacy BACnet BIBB DM-UTC-A

zgodnie z dokumentem PICS. Zegar gtéwny musi zsynchronizowaé wszystkie pozostate
urzgdzenia systemowe.
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Sterowniki muszg dziata¢ autonomiczne w oparciu o wfasny czas, jesli zegar gtdwny jest
niedostepny. Czas systemu automatyki i zarzadzania budynkiem powinien zostaé
zsynchronizowany automatycznie, gdy gtéwny zegar bedzie znéw dostepny.

AUTOMATYKA CENTRAL WENTYLACYJNYCH

Wykonawca systemu BMS dostarcza automatyke zgodng z przyjetym systemem BMS
wszystkich central wentylacyjnych. Centrala wentylacyjna obstugiwana przez niezalezng szafe
automatyki wyposazong w sterownik z interfejsem komunikacyjnym BACnet. Zawory
regulacyjne wraz z sitownikami (nagrzewnice, chtodnice) w zakresie dostaw branzy BMS.
Wyposazenie automatyki central wentylacyjnych umozliwi uzytkownikowi peten obraz pracy
instalacji oraz szerokie mozliwosci sterowania. Wentylatory bytowe zlokalizowane w poblizu
szaf automatyki SA.NWxx zasilane i sterowane z tych szaf. Kazdy wentylator bytowy
wyposazony w presostat sprezu, wytgcznik serwisowy (potozenie wytgcznika monitorowane).
W przypadku stosowania transformatorowych regulatoréw obrotéw —ich dostawa w zakresie
wykonawcy instalacji sanitarnych, natomiast montaz i okablowanie w zakresie BMS. W
przypadku koniecznosci stosowania ptynnej regulacji wydajnoscia wentylatora i stosowania
falownika — dostawa, montaz i okablowanie w zakresie branzy BMS. Szafy zasilajgco
sterownicze zasilane z rozdzielnic elektrycznych wg. projektu branzy elektrycznej. W tabeli
ponizej przedstawiono zestawienie szaf zasilajgco sterowniczych urzadzen wentylacyjnych na
dachu.

Szafa o _
l.p. automatyki Lokalizacja Urzadzenie
1 SA-AHU1 DACH Centrala wentylacyjna AHU1
Wentylator wyciggowy W6
2 SA-AHU3 DACH Centrala wentylacyjna AHU3
Wentylator wyciggowy W7
Wentylator wyciggowy W9
3 SA-AHU4 DACH Centrala wentylacyjna AHU4
Centrala wentylacyjna AHU-WC
Wentylator wyciggowy W8
Wentylator wyciggowy W10
Wentylator wyciggowy W11
4 SA-AHUS DACH Centrala wentylacyjna AHU5S
Wentylator wyciggowy W5

ALGORYTMY PRACY UKLADOW WENTYLACYJNYCH

Opisane ponizej algorytmy dziatania poszczegdlnych podzespotéw uktadéw wentylacyjnych sg
wspdlne dla wszystkich uktadow.
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2.4.8.1. Kontrola stanu zabrudzenia filtrow

Kazdy filtr powietrza wyposazony jest w sygnalizator réznicy cisnien w celu kontroli jego
zabrudzenia. W przypadku zadziatania presostatu filtra z opdznieniem 30 sek. generowany jest
alarm zabrudzenia danego filtra. Alarm ten nie jest alarmem krytycznym i nie powoduje
wyfaczenia uktadu wentylacyjnego. Sterownik uktadu wentylacyjnego zarejestruje czas
wystgpienia zdarzenia alarmowego. Informacja o zabrudzenia filtra bedzie przekazywana do
systemu BMS.

2.4.8.2. Przepustnice powietrza

Przepustnice powietrza wyposazone w sitowniki obrotowe ze sprezyng powrotng zostaja
otwierane przed uruchomieniem silnikbw wentylatoréw. Przepustnica powietrza
nawiewanego uruchamiana przed uruchomieniem wentylatora nawiewnego, a przepustnica
powietrza wyciggowego otwierana przed uruchomieniem wentylatora wyciggowego.
Przepustnice dziataja w funkcji zatagcz/wytgcz. Przepustnice zamykane sitg sprezyny powrotnej.

2.4.8.3. Odzysk ciepta

Centrale nawiewno-wywiewne AHU1, AHU3, AHU4, AHU5 s3 wyposazone w obrotowe
wymienniki odzysku ciepta. Silnik rotora zatgczany jest w funkcji odzysku ciepta, gdy
temperatura wyciggu jest wyzsza o 2°C od temperatury zewnetrznej. W funkcji odzysku chtodu
odzysk ciepta jest zataczany, gdy temperatura wyciggu jest o 2°C nizsza niz temperatura
zewnetrzna.

Wymienniki obrotowe sg zabezpieczone przed ryzykiem wystgpienia szronienia na dwa
sposoby. Po pierwsze, gdy temperatura na wyrzucie spadnie ponizej 2°C obroty wymiennika
obrotowego bedg zmniejszane. Po drugie, gdy zadziata sygnalizator rdznicy cisnien
wymiennika obrotowego obroty wymiennika bedg zmniejszane.

Centrala AHU5 dodatkowo wyposazona w glikolowy wymiennik odzysku ciepta potgczony z
centralg wentylacyjng wyciggowg z toalet. Wymiennik witgczony przed obrotowym
wymiennikiem ciepta. Moze by¢ zatgczany do pracy w okresach, gdy pracuje centrala
wentylacyjna AHU-WC.

2.4.8.4. Nagrzewnica wodna

Automatyka kontroluje temperature na kanale nawiewnym. Regulator kaskadowy
wypracowuje wartos¢ zadanag dla regulatora temperatury nawiewu. Przetaczenie trybu
regulacji z kaskadowej na nawiewna dostepne dla uzytkownika z poziomu BMS. W trybie
regulacji kaskadowej regulator temperatury nawiewu ogranicza minimalng i maksymalna
temperature nawiewu (tmin=18°C, tmax=32°C). Sterowanie wydajnoscia nagrzewnicy
odbywa sie¢ poprzez wysterowanie jej zaworu nagrzewnicy z sitownikiem (sygnatem 0-10V
DC). Pompa obiegowa nagrzewnicy zostaje zataczana, gdy sygnat zapotrzebowania na grzanie
przekroczy 3%, lub gdy temperatura zewnetrzna spadnie ponizej 8°C. Ponadto pompa
nagrzewnicy zostaje zatgczana w okresie letnim okresowo na 1minute na tydzien.

Automatyka zabezpiecza nagrzewnice wodng przed zamarzaniem. Poprzez pomiar

temperatury wody powrotnej z nagrzewnicy. W przypadku spadku temperatury wody

powrotnej z nagrzewnicy ponizej 12°C zawdr nagrzewnicy zostaje otwierany w celu utrzymania

temperatury wody powrotnej rownej 12°C. W przypadku spadku temperatury wody

powrotnej ponizej 7°C, zostaje generowany alarmowy, krytyczny sygnat ryzyka zamarzania
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nagrzewnicy. Centrala wentylacyjna zostaje wyfaczona w trybie alarmowym. Wentylatory
zostaja wytgczone, przepustnice zamkniete. Pompa nagrzewnicy uruchomiona a zawor
nagrzewnicy otwarty na 100%. Ponowne uruchomienie centrali mozliwe po wygrzaniu
nagrzewnicy do temperatury powrotnej >12°C, i po potwierdzeniu i zresetowaniu alarmu w
BMS.

Ponadto automatyka zabezpiecza nagrzewnice przed przegrzaniem poprzez zastosowanie
termostatu przeciwzamrozeniowego zainstalowanego w postaci kapilary rozciggnietej
bezposrednio za nagrzewnicg w strumieniu przeptywu powietrza. W przypadku spadku
temperatury powietrza za nagrzewnicg ponizej 6°C (nastawa na termostacie) nastepuje
wytgczenie silnikdw wentylatoréw, odciecie przeptywu powietrza poprzez zamkniecie
przepustnic, pompa nagrzewnicy uruchomiona a zawdr nagrzewnicy otwarty na 100%.
Ponowne samoczynne zatgczenie centrali nie jest mozliwe — konieczne sprawdzenie zaktécenia
w dostawie ciepta przez Uzytkownika, potwierdzenie i zresetowanie alarmu w BMS.

2.4.8.5. Chtodnica freonowa

Automatyka kontroluje temperature na kanale nawiewnym. Regulator kaskadowy
wypracowuje wartos¢ zadang dla regulatora temperatury nawiewu. Przetgczenie trybu
regulacji z kaskadowej na nawiewng dostepne dla uzytkownika z poziomu BMS. W trybie
regulacji kaskadowe] regulator temperatury nawiewu ogranicza minimalng i maksymalna
temperature nawiewu (tmin=18°C, tmax=32°C). Regulator kaskadowy wypracowuje wartos¢
temperatury zadanej dla regulatora temperatury nawiewu. Elementem wykonawczym agregat
chtodniczy sterowany sygnatem 0-10V DC (sygnat wydajnosci), sygnat zgdania pracy (w postaci
styku bezpotencjatowego), sygnat potwierdzenia pracy oraz sygnalizacji awarii zbiorczej.
Regulator temperatury nalezy oprogramowaé ze strefg nieczutosci tak, aby uniemozliwié
jednoczesne grzanie i chfodzenie. Dostawa agregatdw chtodniczych w zakresie branzy
sanitarnej wyposazonej w karty ze stykami i sygnatem 0-10VDC do zadawania wydajnosci.

2.4.8.6. Wentylatory

Wszystkie centrale wentylacyjne wyposazone zostang w wentylatory napedzane silnikami EC.
Wydajnos¢ tych silnikdw regulowana jest poprzez podanie sygnatu 0-10V DC do silnika.

Silniki wentylatorow beda regulowane tak aby utrzymac state cisnienie dyspozycyjne na
kanatach odpowiednio nawiewnym oraz wywiewnym. W celu kontroli tego ci$nienia na
kanatach zainstalowane bedg czujniki cisnienia powietrza z przetwornikiem z sygnatem 0-10V
DC. Kazdy wentylator zostanie wyposazony w sygnalizator rdznicy cisnien, w celu
potwierdzenia pracy wentylatora. W razie awarii wentylatora wystapi spadek cisnienia i brak
sygnatu potwierdzenia pracy wentylatora. Gdy taka sytuacja trwa dtuzej niz 5 sekund caty
zespot wentylacyjny (zaréwno cze$é nawiewna jak i wyciggowa) zostaje wytgczony awaryjnie.
Dynamika zmian ci$nienia bedzie monitorowana i rejestrowana. W sytuacji, gdy ci$nienia w
kanatach przekraczajqa wartosci zadane (przy niskich obrotach wentylatora), lub ulegaja
zmianom zbyt szybko — nalezy wytgczy¢ centrale. Oznacza¢ to moze zamkniecie klap
przeciwpozarowych w ukfadzie wentylacyjnym.
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WENTYLATORY WYCIAGOWE

Wentylatory wyciggowe zasilane i sterowane z szaf automatyki central wentylacyjnych
zlokalizowanych na dachu. Przypisanie wentylatorow do poszczegdlnych uktadéw automatyki
podano w tabeli w punkcie 2.3.7.

Wentylator wyciggowy W11 obstugujgcy pomieszczenia elektryczne oraz teletechniczne
sterowany na podstawie informacji z systemu detekcji wodoru. System detekcji wodoru
zgodnie z projektem branzy teletechnicznej. Centralka systemu detekcji monitorowana w
szafie SBMS1 zlokalizowanej w pomieszczeniu 0.49 UPS. Wentylator w trybie pracy normalnej
pracuje na pierwszym biegu. W przypadku aktywacji pierwszego stopnia alarmowego systemu
detekcji wodoru nastepuje przetgczenie wentylatora na drugi bieg. W systemie BMS nalezy
wygenerowa¢ odpowiedni alarm. W sytuacji dalszego wzrostu stezenia detekcji wodoru w
pomieszczeniu — aktywacji drugiego stopnia detekcji wentylator zostanie zatgczony na trzeci —
najwyzszy bieg. Nalezy wygenerowaé alarm najwyziszego poziomu w systemie BMS.
Wentylator pracuje na danym biegu tak dtugo jak jest aktywny dany sygnat detekcji.

Pozostate wentylatory pracujg w oparciu o harmonogram pracy w BMS.

Wszystkie wentylatory wyposazone w wytaczniki serwisowe ze stykiem pomocniczym
monitorowanym w BMS. Dostawa wyfacznikdw serwisowych w zakresie dostawcy
wentylatoréw. Montaz oraz podtgczenie elektryczne w zakresie wykonawcy BMS.

Wszystkie wentylatory nalezy wyposazyé w presostat sprezu. W przypadku niezadziatania
presostatu sprezu na wentylatorze (20Pa) w trakcie jego pracy nalezy wygenerowaé alarm
braku potwierdzenia pracy wentylatora.

ROZDZIAL CIEPLA

Wezet ciepta zlokalizowany w pomieszczeniu 0.41 na parterze. Automatyka wezta ciepta w
oparciu o automatyke dostawcy wezta (MEC). Z wymiennika W1 wezta ciepta zasilany jest
budynkowy rozdzielacz ogrzewania. Z wymiennika W2 zasilany jest zasobnik cieptej wody
uzytkowej. Urzgdzenia rozdzielacza oraz obieg CWU sterowany z systemu BMS, poprzez szafe
automatyki SA-WC (zgodnie ze schematem automatyzacji wezta ciepta). Pompy oraz grzatka
elektryczna zasilane sg z rozdzielnicy elektrycznej RWC wg. projektu branzy elektrycznej.
Sygnaty z poszczegdlnych  zabezpieczen oraz sterowanie stycznika  (stykiem
bezpotencjatowym) wyprowadzone na listwe zaciskowg rozdzielnicy. Sygnaty sterownicze do
pomp obiegowych (zatgczenie, praca, awaria) nalezy doprowadzi¢ bezposrednio do pomp. W
zakresie dostawcy pomp jest ich wyposazenie w odpowiednie karty w celu umozliwienia ich
sterowanie poprzez styki bezpotencjatowe. Wyposazenie oraz sposéb sterowania i zasilania
rozdziatu ciepta nalezy zweryfikowac z aktualnym projektem wezta ciepta wykonanym przez
MEC.

Montaz hydrauliczny wszystkich czujnikdéw temperatury zanurzeniowych, czujnikdw cisnienia
w zakresie branzy sanitarne;.

Pomieszczenia dla osdb zatrzymanych wyposazone sg w system ogrzewania podtogowego.
Rozdzielacze ogrzewania podtogowego (2 sztuki) zlokalizowane w korytarzu 0.15.1. Kazdy
rozdzielacz wyposazony w pompe obiegowg oraz zawér 3D. Sitownik zaworu 3D w zakresie
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branzy sanitarnej, zasilanie 24V AC, sterowanie 0-10VDC. Kazda petla ogrzewania wyposazona
w zawoér z sitownikiem elektrotermicznym 24V AC. Dostawa kompletnych rozdzielaczy z
sitownikami 24V AC w zakresie branzy sanitarnej.

Na potrzeby regulacji oraz kontroli temperatury w kazdym pomieszczeniu nalezy zainstalowacd
w warstwie wylewki czujnik temperatury podtogi. Temperatura podtogi jest temperaturg
komfortu. Ze wzgledu na charakter pomieszczenn nie dopuszcza sie montazu czujnikow
temperatury pomieszczeniowych.

REGULATORY VAV

Na instalacji wentylacyjnej zainstalowano 8 regulatorow VAV w celu zapewnienia wymaganej
wydajnosci danych fragmentow instalacji wentylacyjnej. Regulatory VAV zasilane i sterowanie
z szafy SBMS1. Dostawa regulatoréw VAV zasilanych 24V AC, sterowanie i sygnat zwrotny
0(2)..10V DC w zakresie branzy sanitarne;j.

Regulatory VAV sterowane w oparciu o harmonogramy czasowe z mozliwoscig czasowego
obnizenia wydajnosci. Na podstawie harmonogramu pracy okreslone regulatory VAV zostang
wysterowane na wydatki projektowe. Po godzinach pracy wydatki zostang obnizone. Wartosci
zadane dla trybu pracy normalnej jak i obnizonej dostepne dla operatora systemu BMS.
Wartosci zadane zostang podane przez wykonawce instalacji wentylacji po dokonaniu
pomiardéw i regulacji instalacji wentylacji.

MONITORING INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Sitownia AC/DC

Sitownia zlokalizowana w pomieszczeniu 0.49, wyposazona w karte komunikacyjng modbus
RTU. Urzadzenie nalezy wigczy¢ do magistrali modbus RTU szafy SBMS1. Dostawca urzgdzenia
przekaze wykonawcy BMS liste rejestrow modbus RTU wraz z dokumentacjg urzgdzenia. W
systemie nalezy wykona¢ system stron graficznych, alarméw oraz rejestracji danych. Strony
graficzne powinny czytelnie prezentowac stan pracy urzadzenia.

Centralny UPS

Centralny UPS zlokalizowany w pomieszczeniu 0.49, wyposazona w karte komunikacyjng
modbus RTU. Urzadzenie nalezy wigczy¢ do magistrali modbus RTU szafy SBMS1. Dostawca
urzadzenia przekaze wykonawcy BMS liste rejestrow modbus RTU wraz z dokumentacjg
urzadzenia. W systemie nalezy wykonac system stron graficznych, alarmow oraz rejestracji
danych. Strony graficzne powinny czytelnie prezentowac stan pracy urzgdzenia.

Analizator sieci

W pomieszczeniu 0.43 w rozdzielnicy RGnn zainstalowane zostanie analizator sieci dla
budynkow wyposazony w interfejs komunikacyjny modbus RTU. Urzadzenie nalezy wigczy¢ do
magistrali modbus RTU szafy SBMS1. Dla analizatora sieci nalezy wykonac strone graficzne z
prezentowaniem wartosci mierzonych. Wartosci powinny byc¢ rejestrowane. Dla odczytow
wartosci mocy nalezy zdefiniowac alarm przekroczenia mocy maksymalnej. Wartosci graniczne
wprowadzane przez operatora systemu BMS
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MONITORING ZALANIA

W celu zabezpieczenia urzgdzen oraz instalacji przed wystgpieniem ryzyka zalania projektuje
sie instalacje detektorow zalania w nastepujgcych pomieszczeniach:

Pomieszczenie serwerowni GWD (0.46)

Pomieszczenie serwerowni OST (0.45), kablowni (0.44)
Pomieszczenie rozdzielni (0.43)

Pomieszczenie UPS (0.49

Detektory nalezy instalowa¢ w tacach ociekowych pod jednostkami klimatyzacji. W przypadku
nieprawidtowego odprowadzania skroplin z klimatyzatora woda zacznie sie przedostawac na
tace ociekowg. Sytuacja taka powinna zosta¢ wykryta przez detektor zalania. Wszystkie
detektory nalezy wtgczy¢ do szafy SBMS1.

MONITORING POMPOWNI | SEPARATOROW

Pompownie wody deszczowej (6 szt.) Zb1..Zb6 wyposazone w kompletne szafki sterownicze z
wyprowadzonymi na listwe zaciskowg sygnatami gotowosci do pracy, awarii zbiorczej oraz
przepetnienia zbiornika (styki bezpotencjatowe). Monitoring w/w urzadzen nalezy wtgczy¢ do
szafy SBMS1.

Separatory wody deszczowej (3 szt) wyposazone w kompletne szafki sterownicze z
wyprowadzonym na listwe zaciskowg sygnatem przepetnienia (styki bezpotencjatowe).
Monitoring w/w urzadzen nalezy wtgczy¢ do szafy SBMS1.

Nalezy wykonaé system grafik i alarméw obrazujacy lokalizacje monitorowanych urzadzen
wskazujacych ich stany awaryjne.

INTEGRACJA SYSTEMU KLIMATYZACII

Wszystkie jednostki klimatyzacji potgczone sg w jeden system zakonczony bramka
komunikacyjng BACnet/IP. Bramke t3 nalezy wtgczy¢ do sieci IP BMS. Wykonawca systemu
klimatyzacji dostarczy wykonawcy BMS liste zmiennych.

W systemie BMS nalezy zintegrowaé poprzez bramke BACnetlP wszystkie jednostki
klimatyzacji. Nalezy wykonac¢ system grafik, alarmdw, rejestracji umozliwiajgcy operatorowi
systemu BMS intuicyjng obstuge poszczegdlnych jednostek.

FUNKCJONALNOSC STACJI BMS

Wszystkie informacje przesytane sg do poziomu zarzgdzania. Poziom zarzgdzania to graficzny,
interaktywny interfejs dla operatora do sterownikéw wraz z zintegrowanymi instalacjamii ich
komponentami.

Operator moze wyswietla¢, wysyfac zapytania, przetwarzaé, zapisywaé dowolne informacje o
instalacji za pomoca urzadzen peryferyjnych na poziomie zarzadzania. Obstuga systemu musi
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by¢ prosta, tzn. oparta o komunikaty. Instalacje s3 prezentowane w formie graficznych
synoptyk, a wartosci i stany sg prezentowane i wysSwietlane dynamicznie. Specjalne programy
sq uzywane do bardziej zaawansowanego zarzadzania, funkcji optymalizacji, serwisowania i
zarzadzania energia.

System operacyjny dla systemu automatyki i zarzgdzania budynkiem

Wszystkie serwery danych, stacje operatorskie itp. systemu automatyki i zarzgdzania
budynkiem muszg by¢ kompatybilne z aktualng, ogdlnie dostepng 64-bitowg wersjg systemu
operacyjnego. Jako minimum, obstugiwana musi by¢ aktualna (co najmniej 6 miesiecy od daty
wydania przez producenta) oraz poprzednia wersja systemu operacyjnego. Wymaga sie
mozliwosci przystosowania do sieci klienta. System automatyki i zarzgdzania budynkiem musi
mie¢ mozliwos¢ zainstalowania na kazdym standardowym komputerze PC i musi dostarczac
typ Srodowiska wielozadaniowego, ktére pozwala uzytkownikowi na uruchamianie kilku
aplikacji jednoczesnie. System operacyjny serwera oraz stacji roboczej musi by¢ zgodny z
wymaganiami producenta oprogramowania systemu BMS

Wymagania sprzetowe

Wymagany jest jeden system typu klient / serwer. Srodowisko sprzetowe i oprogramowanie
muszg w spetniaé nastepujace wymagania:

Procesor: Core i7

Pamie¢ RAM: 32GB

Twardy dysk: 2 * 1 TB

Karta sieciowa: Gigabit

Karta graficzna: Zintegrowana karta graficzna, lub dodatkowa karta graficzna

Oprogramowanie typu serwer

PROFILE UZYTKOWNIKA

Personalizacja widokow instalacji

Nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ ustawienia indywidualnych, specyficznych lub wtasnych widokow
w celu poszerzenia podglagdu na instalacje. Widoki te muszg obejmowac rdzne instalacje
elektryczne i mechaniczne lub kryteria geograficzne lub organizacyjne oraz umozliwiaé
spersonalizowane, hierarchiczne widoki, ktére obrazujg stacje zarzadzania, systemy
sterowania, geograficzny uktad instalacji a takze powigzania z urzgdzeniami mechanicznymi.

Uprawnienia uzytkownika

System automatyki i zarzgdzania budynkiem musi pozwala¢ uzytkownikom na definiowanie,
zmiane lub usuniecie predefiniowanych reakcji zgodnie z ich prawami uzytkownika.
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STRONY GRAFICZNE

Interfejs uzytkownika musi pozwala¢ uzytkownikom na dostep do rdéinych schematow
systemu oraz planéw pieter za pomocg przenikajgcych sie schematéw graficznych, menu
wyboru, powigzanych punktow danych. Oprogramowanie graficzne musi zapewniac na uzycie
w systemie zaimportowanych symboli CAD (DWG,DXF) lub zeskanowanych obrazéw.

Komunikaty odnosnie pracy muszg mie¢ mozliwos¢ prezentacji i oceny na poziomie
zarzadzania. Grafiki powinny umozliwia¢ prezentowanie stanu punktéw, ktére zostaty
nadpisane przez lokalny priorytet przetgczania dla punktéw, ktére zostaty zaprojektowane tak,
aby zapewniaty mozliwos¢ lokalnego nadpisania.

Musi by¢ dostepny w petni graficzny poziom zarzadzania z ergonomicznymi i swobodnie
skalowalnymi obrazami / widokami. System musi by¢ zaprojektowany z mysla o obstudze,
monitoringu, optymalizacji i logowaniu wszystkich podtgczonych sterownikow.

Grafiki instalacji muszg spetnia¢ ergonomiczne wymagania obstugi. Wyswietlane symbole
graficzne muszg korespondowac z ogdlnie przyjetym standardom dla symboli HVAC (DIN EN
62424 (VDE0810-24)) oraz wytycznymi ASHRAE.

System automatyki i zarzadzania budynkiem musi oferowa¢ dynamiczne, wysokiej
rozdzielczosci grafiki. Grafiki muszg by¢ zorientowane obiektowo. Kazdy symbol musi mie¢
mozliwos$¢ wyswietlania kilka standw w tym samym, jednolitym formacie. Jednocze$nie musi
istnie¢ mozliwos¢ jednoczesnego otwarcia kilku widokow, ktore muszg by¢ dynamicznie
uaktualniane.

Wartosci pomiarowe, nastawy, ustawienia uzytkownika i alarmy muszg by¢ prezentowane w
czasie rzeczywistym. Zmiany muszg by¢ wskazywane za pomocg symboli, np. przy uzyciu
animacji lub przez zmiane koloru, prezentacji graficznej lub tekstowe;.

PROGRAMY CZASOWE

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ zarzadzania wszystkimi programami czasowymi online aby
zapewnic¢ spdjne sterowanie wszystkimi systemami i podsystemami.

System musi oferowa¢ mozliwo$¢ obstugiwania programow czasowych dziatajgcych w
sterownikach oraz obstugiwac stacje zarzgdzania oferujgca obstuge harmonogramoéw.

Kazda wuzywana grafika instalacji musi oferowac¢ przyjazng uzytkownikowi obstuge
harmonogramoéw czasowych.

Wymagane jest zapewnienie formatu typu kalendarza dla uproszczenia czasowego / za
pomocg daty obstugiwania programow czasowych oraz nadpisywania trybow pracy instalacji
budynkowych. Definicja harmonogramoéw musi znajdowac sie w stacji roboczej na PC oraz w
sterowniku budynkowym w celu zapewnienia czasowego sterowania pracg urzadzen kiedy
komputer jest wytgczony. Musi byé zapewniony dostep do nadpisywania poprzez meni
wyboru, z poziomu grafiki za pomocg myszy lub przycisku funkcyjnego. Jako minimum nalezy
obstugiwaé nastepujace funkcje:

Zapewnienie mozliwosci filtrowania harmonogramdw w oparciu o nazwe, czas, czestotliwosc
oraz typu harmonogramu.
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Zapewnienie mozliwosci sortowania harmonogramOw w oparciu o nazwe, czas oraz typu
harmonogramu.

Uzytkownik moze dostosowac program czasowy do wtasnych potrzeb, definiujac tryb pracy
dla kazdej instalacji. Czasy przefaczania sg definiowane w tygodniowym programie czasowym.
Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ recznego zarzadzania i nanoszenia zmian w powtarzajgcych sie
tygodniowych programach czasowych poprzez lokalne badz globalne wyjatki oraz obstuge z
poziomu dowolnego panelu operatorskiego.

Wyijatki okreslone na podstawie lokalnego badZ globalnego kalendarza muszg zapewniaé
mozliwos¢ nadpisania tygodniowego programu czasowego dla instalacji. Operacje na
kalendarzu muszg by¢ mozliwe z poziomu wszystkich paneli operatorskich.

OBSLUGA ALARMOW

Biezgce alarmy mogg wymagac¢ dystrybuowania niezaleznie od medidw w okreslonym
przedziale czasu via centralnej ustugi. Liczba punktéw danych, ktére mogg by¢ skonfigurowane
do zdalnego przesytania wiadomosci o stanach alarmowych oraz liczba zdalnych odbiorcéw,
ktore moga otrzymywac te wiadomosci nie moze by¢ ograniczona.

Wszystkie alarmy (alarmy i zdarzenia systemowe, btedy) muszg by¢ potwierdzalne ze
wszystkich podtgczonych stacji roboczych po nadaniu indywidualnych uprawnien. Do sledzenia
przyczyn, wymagany jest stempel czasu oraz przypisanie (na podstawie konta uzytkownika).

Przychodzace alarmy muszg by¢ przedstawiane kolorystycznie dla szybkiej i tatwej
interpretacji. Zaréwno struktura i stan, jak i priorytet alarmu muszg by¢ rozpoznawalne. Okno
alarmu musi zostaé wyswietlone zaleznie od potrzeb operatora.

System automatyki i zarzadzania budynkiem musi umozliwia¢ filtrowanie alarméw. Filtrowanie
musi by¢ mozliwe wedtug list lub priorytetow alarméw. Alarmy s3 wysSwietlane w
wyskakujgcych okienkach. Nalezy zapewni¢ szczegdtowe instrukcje postepowania z kazdym
alarmem, aby pomdc operatorowi systemu automatyki i zarzagdzania budynkiem w znalezieniu
rozwigzania.

ZARZADZANIE ZDARZENIAMI

Komunikaty o zdarzeniach mogg by¢ wyswietlane na kazdej stacji roboczej w aplikacji tabeli i
muszg zawiera¢ nastepujgce informacje: Nazwa, wartos¢, date i godzine zdarzenia, stan,
priorytet, informacje nt. potwierdzenia oraz licznik alarméw. System musi by¢ w stanie wystac
wiadomos¢ akustyczng odpowiednig do kategorii zdarzenia.

Bezposrednio z Listy Zdarzen, uzytkownik powinien mie¢ mozliwos¢ potwierdzenia, wyciszenia
powiadomienia dzwiekowego, drukowania lub usuniecia kazdego zdarzenia. Interfejs
powinien takze mie¢ opcje blokowania kasowania aktywnych, potwierdzonych zdarzen,
dopodki nie powrdcg do stanu normalnego. Uzytkownik powinien mie¢ réwniez mozliwosc
przejscia do wszystkich powigzanych informacji dla wybranego punktu poprzez komende,
uruchomienie skojarzonej grafiki, graficzny wykres trendu lub uruchomienie raportu dla
wybranego punktu bezposrednio z Listy Zdarzen.
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GENEROWANIE RAPORTOW

System musi generowac spontanicznie lub wstepnie skonfigurowane raporty, aby dostarczyé
istotne dane nt. instalacji w danym momencie. Raporty te muszg mieé¢ mozliwos¢ drukowania
lub exportu do formatu PDF, xIs.

DANE REJESTRACII

Musi by¢é mozliwe symultaniczne obserwowanie wieloprzebiegowych trendéow w celu
dostarczenia wszechstronnego przegladu instalacji. Standardowe instalacje od $redniej do
duzej ztozono$ci wymagajg jednoczesnego wyswietlania do 10 trendéw w biezgcym
podgladzie strony, aby oceni¢ instalacje. W zwigzku z tym wiele wykreséw trendu musi by¢
jednoczesnie zapisywanych.

WARUNKI ODBIORU SYSTEMU BMS

Wykonawca zapewni catg aparature, roboty tymczasowe i spetni wszelkie inne wymagania
niezbedne do przeprowadzenia préb. Wykonany system oraz zabudowane urzadzenia musza
odpowiadaé wymaganiom okreslonym w odnosnych normach, przepisach i warunkach
wykonania i odbioru technicznego. Przejscia kablowe przez oddzielne strefy i wydzielenia
pozarowe nalezy zabezpieczy¢ masg ognioodporng do odpornosci przegrody, przez ktore to
przejscie nastepuje oraz oznaczy¢ etykietg z informacjg o dacie, firmie oraz rodzaju
zastosowanego materiatu wykonanego w sposéb trwaty z pozostawieniem zapasu miejsca na
dodatkowe wpisy. Podpory, zamocowania i zawieszenia nalezy wykonaé¢ z elementéw
stalowych ocynkowanych; przejscia przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych wg BN-
72/897650 oraz przejscia przewoddw z tworzyw sztucznych przez przegrody stref pozarowych
muszg by¢ zabezpieczone zaciskowg ostong ogniochronng; Wszystkie zastosowane przewody
i kable zostang wyposazone w stosowne tabliczki z trwale wykonanymi na nich etykietami na
poczatku i koncu z podaniem adresu urzgdzenia, z ktérego i do ktérego biegng zgodnie z
projektami technicznymi. Wszystkie urzgdzenia obiektowe, sterowniki, sitowniki, zawory
nalezy opisa¢ w sposéb trwaty i zgodny z projektami technicznymi. Poprawnos$¢ wykonania i
zgodnos¢ z wymaganiami niniejszej specyfikacji dla czesci i catosci projektowanych instalacji
musi by¢ stwierdzona na piSmie przez przedstawiciela Inwestora

Wykonawca dostarczy, co najmniej nastepujace dokumenty stwierdzajgce wykonanie
procedur odbiorowych:

Protokoét z rozruchu i testdw funkcjonalnych dla central wentylacyjnych, silnikdw pomp, oraz
innych urzadzen elektrycznych zasilanych z rozdzielnic zasilajgco sterowniczych automatyki

Protokoty z pomiardéw elektrycznych (pomiary izolacji, skutecznos¢ zerowania).
Protokoty z rozruchu i testéw funkcjonalnych dla kazdego sterownika.
Protokoty z rozruchu i testéw opomiarowania medidw.

Protokoty z wykonania testéw funkcjonalnych zadziatania zabezpieczern (presostaty,
termostaty przeciwzamrozeniowe, przecigzenia).

Odbidr czesciowy dotyczy w szczegdlnosci elementdéw instalacji, ktére ulegaja zakryciu przez
wykonczenia budowlane.
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W pomieszczeniach technicznych zostang umieszczone schematy instalacji wykonane
estetycznie i oprawione w sposob trwaty. Wszystkie urzadzenia w pomieszczeniach
technicznych oraz podstawowa armatura zostang jednoznacznie oznakowane zgodnie ze
schematami za pomocg estetycznych, wykonanych w sposéb trwaty tabliczek.
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