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1 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 

1.1 Spis dokumentacji projektowej  

Tom I  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

Część I  ARCHITEKTURA 

Część II   BRANŻA KONSTRUKCYJNA 

Część III  BRANŻA SANITARNA 

Część IV  BRANŻA ELEKTRYCZNA 
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Część II  BRANŻA KONSTRUKCYJNA 

Część III  BRANŻA ELEKTRYCZNA  

 

Tom VI – SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Część I  ARCHITEKTURA  
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1.2 Część rysunkowa 

Nr dokumentu Tytuł Skala 

IP242_PW_CL_IIE.61001 BILANS ENERGETYCZNY - 

IP242_PW_CL_IIE.61002 DOBÓR OBCIĄŻALNOŚĆI WLZ  

IP242_PW_DR_IIE.61003 SCHEMAT GŁÓWNY ZASILANIA - 

IP242_PW_DR_IIE.61101 SCHEMAT ROZDZIELNICY 01RP - 

IP242_PW_DR_IIE.61102 SCHEMAT ROZDZIELNICY 02RP - 

IP242_PW_DR_IIE.61103 SCHEMAT ROZDZIELNICY 03RP - 

IP242_PW_DR_IIE.61104 SCHEMAT ROZDZIELNICY 11RP - 

IP242_PW_DR_IIE.61105 SCHEMAT ROZDZIELNICY 12RP - 

IP242_PW_DR_IIE.61106 SCHEMAT ROZDZIELNICY 13RP - 

IP242_PW_DR_IIE.61107 SCHEMAT ROZDZIELNICY 21RP - 

IP242_PW_DR_IIE.61108 SCHEMAT ROZDZIELNICY 22RP - 

IP242_PW_DR_IIE.61109 SCHEMAT ROZDZIELNICY 23RP - 

IP242_PW_DR_IIE.61110 SCHEMAT ROZDZIELNICY 01RG - 

IP242_PW_DR_IIE.61111 SCHEMAT ROZDZIELNICY 02RG - 

IP242_PW_DR_IIE.61112 SCHEMAT ROZDZIELNICY 03RG - 

IP242_PW_DR_IIE.61113 SCHEMAT ROZDZIELNICY 11RG - 

IP242_PW_DR_IIE.61114 SCHEMAT ROZDZIELNICY 12RG - 

IP242_PW_DR_IIE.61115 SCHEMAT ROZDZIELNICY 13RG - 

IP242_PW_DR_IIE.61116 SCHEMAT ROZDZIELNICY 21RG - 

IP242_PW_DR_IIE.61117 SCHEMAT ROZDZIELNICY 22RG - 

IP242_PW_DR_IIE.61118 SCHEMAT ROZDZIELNICY 23RG - 

IP242_PW_DR_IIE.61119 SCHEMAT ROZDZIELNICY 01RK - 

IP242_PW_DR_IIE.61120 SCHEMAT ROZDZIELNICY 02RK - 

IP242_PW_DR_IIE.61121 SCHEMAT ROZDZIELNICY 03RK - 

IP242_PW_DR_IIE.61122 SCHEMAT ROZDZIELNICY 11RK - 

IP242_PW_DR_IIE.61123 SCHEMAT ROZDZIELNICY 12RK - 

IP242_PW_DR_IIE.61124 SCHEMAT ROZDZIELNICY 13RK - 

IP242_PW_DR_IIE.61125 SCHEMAT ROZDZIELNICY 21RK - 

IP242_PW_DR_IIE.61126 SCHEMAT ROZDZIELNICY 22RK - 
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IP242_PW_DR_IIE.61127 SCHEMAT ROZDZIELNICY 23RK - 

IP242_PW_DR_IIE.61128 SCHEMAT ROZDZIELNICY AC/DC - 

IP242_PW_DR_IIE.61129 SCHEMAT ROZDZIELNICY IT SER - 

IP242_PW_DR_IIE.61130 SCHEMAT ROZDZIELNICY IT OST - 

IP242_PW_DR_IIE.61131 SCHEMAT ROZDZIELNICY IT PSTDN - 

IP242_PW_DR_IIE.61132 SCHEMAT ROZDZIELNICY PWD1 - 

IP242_PW_DR_IIE.61133 SCHEMAT ROZDZIELNICY PWD2 - 

IP242_PW_DR_IIE.61134 SCHEMAT ROZDZIELNICY PWD3 - 

IP242_PW_DR_IIE.61135 SCHEMAT ROZDZIELNICY PWD4 - 

IP242_PW_DR_IIE.61136 SCHEMAT ROZDZIELNICY PWD5 - 

IP242_PW_DR_IIE.61137 SCHEMAT ROZDZIELNICY PWD6 - 

IP242_PW_DR_IIE.61138 SCHEMAT ROZDZIELNICY WTO - 

IP242_PW_DR_IIE.61139 SCHEMAT ROZDZIELNICY RADIO - 

IP242_PW_DR_IIE.61140 SCHEMAT ROZDZIELNICY RPZ - 

IP242_PW_DR_IIE.61141 SCHEMAT ROZDZIELNICY RWC - 

IP242_PW_DR_IIE.61142 SCHEMAT ROZDZIELNICY RUPS - 

IP242_PW_DR_IIE.61143 SCHEMAT ROZDZIELNICY ROT - 

IP242_PW_DR_IIE.61144 SCHEMAT ROZDZIELNICY RGNN BUD A - 

IP242_PW_DR_IIE.61201 
PLAN INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ - POZIOM 
FUNDAMENTÓW 

1:100 

IP242_PW_DR_IIE.61301 PLAN TRAS KORYT KALBOWYCH - POZIOM P00 1:100 

IP242_PW_DR_IIE.61302 PLAN TRAS KORYT KALBOWYCH - POZIOM P01 1:100 

IP242_PW_DR_IIE.61303 PLAN TRAS KORYT KALBOWYCH - POZIOM P02 1:100 

IP242_PW_DR_IIE.61304 
PLAN TRAS KORYT KALBOWYCH, INSTALACJI 
ODGROMOWEJ, INSTALACJI SIŁOWEJ - POZIOM 
DACHU 

1:100 

IP242_PW_DR_IIE.61501 PLAN INSTALACJI SIŁOWEJ - POZIOM P00 1:100 

IP242_PW_DR_IIE.61502 PLAN INSTALACJI SIŁOWEJ - POZIOM P01 1:100 

IP242_PW_DR_IIE.61503 PLAN INSTALACJI SIŁOWEJ - POZIOM P02 1:100 

IP242_PW_DR_IIE.63001 PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ- POZIOM P00 1:100 

IP242_PW_DR_IIE.63002 PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ- POZIOM P01 1:100 

IP242_PW_DR_IIE.63003 PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ- POZIOM P02 1:100 
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1.3 Oświadczenie projektantów 

  Gdańsk, 03.2019 r. 

 

 

 

  OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW  

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz. U. 1332 z 2017 r.) 

Oświadczam, 

że projekt budowlany inwestycji pod nazwą  

„BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ  WRAZ Z 
NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”          

                                

zlokalizowanej na działkach nr dz. nr ew. 331/1, 331/7, 331/19, 389, 390 obręb PIŁA 27; jednostka 
ewidencyjna 301901_1, przy ul. Bydgoska w Pile został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

      

 

 

PROJEKTANT PODPIS SPRAWDZAJĄCY PODPIS 

BRANŻA ELEKTRYCZNA  

mgr inż.  
Grzegorz Rybak 
nr upr.  
POM/0186/POOE/08 
w specjalności 
elektroenergetycznej 
bez ograniczeń 

mgr inż.   
Andrzej Rulewski 
nr upr.     
251/Gd/2002 w 
specjalności 
elektroenergetycznej 
bez ograniczeń 

 

 mgr inż.   
Piotr Szwed 
nr upr.     
POM/0014/PWOE/12 
w specjalności 
elektroenergetycznej 
bez ograniczeń 
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1.4 Decyzje i zaświadczenia projektantów 

 



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ         
Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ                                           
Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY                                                          
TOM II/CZĘŚĆ IV – BRANŻA ELEKTRYCZNA BUDYNEK A                                    Data:05.2019r.  

 

TOM II CZĘŚĆ IV.10 

 

 



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ         
Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ                                           
Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY                                                          
TOM II/CZĘŚĆ IV – BRANŻA ELEKTRYCZNA BUDYNEK A                                    Data:05.2019r.  

 

TOM II CZĘŚĆ IV.11 

 

 



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ         
Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ                                           
Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY                                                          
TOM II/CZĘŚĆ IV – BRANŻA ELEKTRYCZNA BUDYNEK A                                    Data:05.2019r.  

 

TOM II CZĘŚĆ IV.12 

 

 

 



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ         
Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ                                           
Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY                                                          
TOM II/CZĘŚĆ IV – BRANŻA ELEKTRYCZNA BUDYNEK A                                    Data:05.2019r.  

 

TOM II CZĘŚĆ IV.13 

 

 



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ         
Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ                                           
Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY                                                          
TOM II/CZĘŚĆ IV – BRANŻA ELEKTRYCZNA BUDYNEK A                                    Data:05.2019r.  

 

TOM II CZĘŚĆ IV.14 

 

 



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ         
Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ                                           
Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY                                                          
TOM II/CZĘŚĆ IV – BRANŻA ELEKTRYCZNA BUDYNEK A                                    Data:05.2019r.  

 

TOM II CZĘŚĆ IV.15 

 

 



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ         
Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ                                           
Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY                                                          
TOM II/CZĘŚĆ IV – BRANŻA ELEKTRYCZNA BUDYNEK A                                    Data:05.2019r.  

 

TOM II CZĘŚĆ IV.16 

 

 



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ         
Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ                                           
Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY                                                          
TOM II/CZĘŚĆ IV – BRANŻA ELEKTRYCZNA BUDYNEK A                                    Data:05.2019r.  

 

TOM II CZĘŚĆ IV.17 

 

 

1.5 Warunki przyłączenia do sieci 
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2 OPIS TECHNICZNY 

2.1 Podstawa opracowania 

• Umowa na wykonanie prac projektowych, 

• Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

• Materiały przetargowe wraz z koncepcją i uzgodnienia z zamawiającym 

• Warunki przyłączenia do sieci energetycznej 43607/2018/OD5/RR7 z dnia 30.11.2018 

• Wytyczne nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie standardów 

technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji.  

• Konsultacje z zakresu ochrony p.poż., BHP, warunków higieniczno-sanitarnych, 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414, 

z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, 

poz. 690, z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844, 

z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku 

w sprawie  ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych  (Dz. U. z 2009 r. 

Nr 124, poz. 1030), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. 

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 2117), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku 

w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub 

ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów 

do użytkowania  (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041, z późniejszymi zmianami), 

• Polskie Normy zharmonizowane z Normami Europejskimi. 
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2.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budowy Komendy 
Powiatowej w Pile, przy ulicy Bydgoskiej. 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budynku A 

2.3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

2.3.1 ZASILANIE 

Zgodnie z wydanymi Warunkami Przyłączeniowymi do sieci energetycznej budynek zostanie 
zasilony z sieci SN poprzez abonencką stację transformatorową SN/nn, 

Dodatkowo jako dodatkowe źródło energii przewiduje się zastosowanie generatora mocy 
350kVA/280kW z silnikiem Diesla.  

2.3.2 ROZDZIELNICA GŁÓWNA RGnn 

Projektuje się jednosekcyjną rozdzielnię główną RGnn zasilaną z linii kablowej nn. W przypadku 
utraty zasilania linii zasilającej rozdzielnica zasilana będzie z agregatu prądotwórczego 350kVA. 
Rozdzielnica RGnn wyposażona będzie w układ samoczynnego załączenia rezerwy SZR z 
odciążeniem. Rozdzielnica posiadać będzie obudowę metalową o stopniu ochrony IP30 oraz 
po otwarciu drzwi IP20. Wewnątrz zainstalowane będą szyny miedziane w systemie 3P+N+PE. 

Wyłączniki główne zasilające będą w wykonaniu 3P. Wyposażone będą w napęd silnikowy, 
cewki załączające i wyłączające oraz syki pomocnicze. Wyłączniki główne będą wyposażone w 
blokadę mechaniczną uniemożliwiającą załączenie agregatu aby pracował na sieć 
energetyczną. 

Dla odpływów powyżej 63A zastosowane zostaną wyłączniki kompaktowe. Wyłączniki będą 
posiadać wspólny mechanizm wyłączania wszystkich biegunów, cewkę wybijakową i styki 
pomocnicze. Dla odbiorów poniżej 63A zostaną zastosowane rozłączniki bezpiecznikowe 
według IEC/EN 60947-3. Dla obwodów 1-fazowych przewidziano aparaturę 1-biegunową, dla 
3-fazowych 3-biegunową.  

Rozdzielnica główna RGnn wyposażone będzie w automatyczną baterię kondensatorów 
doposażoną w filtr aktywny, wyposażone w regulatory tg(φ), do poprawy współczynnika mocy, 
zapewniającą utrzymanie go na poziomie tg(φ)=0,4. 

2.3.3 WSKAŹNIKI ELEKTROENERGETYCZNE 

Znamionowe napięcie zasilania 0,4/0,230 kV, 50 Hz 

Znamionowe napięcie rozdzielcze 0,4/0,230 kV, 50 Hz 

Układ sieci zasilającej TN-C 

Układ sieci rozdzielczej TN-S 

Całkowita moc zainstalowana 996 kW 

Całkowita moc przyłączeniowa 326 kW 

Całkowita moc rezerwowa 170 kW 

Całkowita moc agregatu 280 kW 
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Całkowita moc UPS 120 kVA 

Moc baterii kondensatorów  80 kvar 

Całkowita moc zainstalowana bud A 900,3 kW 

Całkowita moc przyłączeniowa bud A 296,2kW 

 

Szczegółowy bilans energetycznych dla budynku przedstawiono na rysunku  
IP242_PW_CL_IIE.61001. Bilans energetyczny zakłada 5% rezerwę mocy. 

2.3.4 GŁÓWNE PRZECIWPOŻAROWE WYŁACZNIKI PRĄDU 

Przewiduje się zainstalowanie Głównych Przeciwpożarowych Wyłączników Prądu dla 

projektowanego budynku oraz urządzeń UPS (UPS Data oraz Siłownia AC/DC). W recepcji (przy 

wejściu do budynku) oraz w rozdzielni nn (na obudowie) zostaną zainstalowane Główne 

Wyłączniki Przeciwpożarowe umożliwiające wyłączenie zasilania wszystkich odbiorników, 

których praca nie jest wymagana w czasie akcji przeciwpożarowej. W recepcji zostaną 

zainstalowane Główne Wyłączniki Prądu, które w sposób bezpośredni będą oddziaływały na 

cewki wybijakowe wyłączników głównych zainstalowanych w rozdzielnicach głównych oraz na 

poszczególne jednostki UPS.  

Połączenia Wyłączników Przeciwpożarowych zostaną wykonane w standardzie PH90/FE180 

(300/500 V) 

2.3.5 AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 

Generator zasilania rezerwowego zostanie zainstalowany w budynku B. Z budynku B 

poprowadzone zostaną linie zasilające do pomieszczenia rozdzielnicy głównej RGnn budynku 

A. 

 

Z agregatu prądotwórczego zasilane będą następujące odbiorniki elektryczne: 

- urządzenia ochrony ppoż budynku, 

- strefy ogólnodostępne, 

- stanowiska kierowania wraz z magazynem broni, 

- urządzenia informatyczne i łącznościowe, 

- instalacje bezpieczeństwa budynku (kontrola dostępu, monitoring, sygnalizacji ppoż., 

instalacja alarmowa), 

- pomieszczenia policyjnej izby zatrzymań, 

- pomieszczenia przesłuchań, 

- pomieszczenia kierownictwa jednostki, 

- pomieszczenia kancelarii tajnej, 

- pomieszczenia techniczne (węzeł CO, hydrofornia), 

- ciągi komunikacyjne, 

- węzły sanitarne. 
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2.3.6 UPS DATA 

W obiekcie jako dodatkowe, rezerwowe źródło energii elektrycznej zainstalowany będzie na 

kondygnacji parteru zespół modułowego UPS 100 KVA, pracujących w oparciu o zasadę 

redundancji n+1. Wykonany zespół zainstalowany w pomieszczeniu UPS-ów zapewni ciągłość 

zasilania przez okres 15 minut dla wszystkich gniazd komputerowych DATA. 

Wykaz głównych parametrów: 

Parametr  Wymagana wartość  

Budowa  • konstrukcja modułowa,  

• zasilacze UPS w technologii VFI - SS 111, posiadające  
certyfikat zgodności z zasadniczymi wymaganiami 
wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą lub 
deklarację zgodności z wymaganiami szczegółowymi 
wydany przez producenta lub importera,  

• równoległy redundancyjny układ modułowy oparty 
na  modułach zbudowanych z 3 niezależnych modułów 
jednofazowych, • możliwość rozbudowy mocy systemu 
UPS w jednej szafie,  

• moduły wsuwane do szafy, wymiana modułu UPS 
bez wykonywania jakichkolwiek połączeń kablowych, 
bez konieczności wyłączania systemu UPS, bez 
konieczności przejścia na by-pass,  

• wejściowy układ przyłączeniowy systemu UPS musi 
być przystosowany do zasilania z dwóch niezależnych 
pól: zasilanie toru przetwarzania + zasilanie toru  

   obejściowego (bypass)  

• zasilacz UPS ma być wyposażony w sterownik 
służący  do lokalnego / zdalnego nadzoru, integrację z 
nadrzędnym systemem nadzoru oraz szybkiego 
dostępu  do parametrów serwisowych. Należy 
uruchomić zdalny nadzór UPS-a za pomocą sieci 
Zamawiającego Ethernet TCP/IP i podłączyć do 
istniejącego systemu zdalnego  nadzoru  
WinCN  zlokalizowanego  w  WWT  KWP  
 Poznań oraz do systemu BMS poprzez protokół 
ModBus RTU 

Moc wyjściowa  Dobrana przez projektanta przy założeniach:  

• zasilania wszystkich punktów okablowania 
strukturalnego przy założonym współczynniku 
jednoczesności dla 80% punktów PEL wynosi 0,5 i dla 20% 
punktów PEL wynosi 1  

• minimalna obciążalność dla 1 punktu PEL wynosi 

500W  
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Architektura   Równoległy redundancyjny układ modułowy N+X oparty 
na modułach 20kVA zbudowanych z 3 niezależnych 
modułów jednofazowych  

Konfiguracja fazowa wejścia / 
wyjścia  

3-fazy / 3-fazy  

Technologia  VFI SS 111, układ beztransformatorowy  

 

Sprawność całkowita 
przetwarzania AC/AC  

>95%  

Napięcie / częstotliwość 
wejściowa     

400 V +15% -20%, 50Hz  

THDi < 3% (w zakresie obciążenia 20% - 100%)  

Wejściowy współczynnik mocy 
(PF)   

> 0,99 (w zakresie obciążenia 20% - 100%)  

Napięcie / częstotliwość 
wyjściowa    

3x400 V, 50Hz  

Tolerancja napięcia wyjściowego  ±1%  

Tolerancja częstotliwości 
wyjściowej  

±0,1%  

Przeciążenie falownika  150% / 60 s  

Crest Factor    3,5 : 1  

Baterie akumulatorów  UPS ma być wyposażony w baterie w formie wymiennych 
modułów i w nowoczesny system nieciągłego 3-
stopniowego ładowania baterii, który zapewni utrzymanie 
ich projektowanej żywotności  

Czas autonomii przy pracy z 
baterii akumulatorów  

min. 15 minutowej autonomii pracy przy obciążeniu 
znamionowym,  

Technologia baterii 
akumulatorów  

zaleca się stosowanie akumulatorów w technologii o 
żywotności min. 10 lat  

Układ mechaniczny  

Każda bateria musi składać się z min. Dwóch szeregów 
połączonych równolegle. Baterie umieszczone w szafie 
UPSa w postaci modułów bateryjnych wymienianych „na 
gorąco” (hot swap).  
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Wymagania baterii akumulatorówspełniające wymagania określone w decyzji Rady nr 
87/95/EWG z dnia 22 grudnia 1986 r. w sprawie 
normalizacji w dziedzinie technologii informatycznych i 
telekomunikacji (Dz. Urz. UE, Polskie wydanie specjalne: 
rozdział 13, tom 08, str. 236) oraz w dyrektywie 
2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 
września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz 
zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylająca dyrektywę 
91/157/EWG (Dz. Urz. UE L 266 z 26.09.2006 r. , str.1).  

Budowa  - należy stosować baterie akumulatorów składającą 
się z ogniw tego samego typu,  
- należy stosować minimum dwie równoległe gałęzie 
akumulatorów, odpowiednio  
zabezpieczonych na obu biegunach,  

Zintegrowany centralny ręczny 
by-pass serwisowy dla całego 
systemu  

Tak  

Współpraca z agregatem 
prądotwórczym  

Synchronizacja w szerokim zakresie częstotliwości 
wejścia / wyjścia: ±14%  

Sterowanie  układ sterowania z wyświetlaczem LCD  

Wyłącznik ppoż.    UPS ma być wyposażony w wyłącznik p-poż.  

 

Zabezpieczenia  • przeciążeniowe  

• przed minimalnym dopuszczalnym rozładowaniem 
baterii  

• przeciwzwarciowe  

• przeciwprzepięciowe  

• przed maksymalną dopuszczalną temperaturą pracy  
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Zdalny nadzór  • UPS ma być wyposażony w sterownik służący do 
lokalnego/zdalnego nadzoru, integrację z nadrzędnym 
systemem nadzoru oraz szybkiego dostępu do 
parametrów serwisowych. Należy uruchomić zdalny 
nadzór UPS-a za pomocą istniejącej sieci Ethernet 
TCP/IP i podłączyć do istniejącego systemu zdalnego 
nadzoru zlokalizowanego w WWT KWP Poznań oraz do 
systemu BMS poprzez protokół ModBus RTU 

• Wymaga się kontrolowania co najmniej parametrów: -
określenie stanu pracy (z baterii, z sieci, z by-pass),  

-wartość skuteczna napięcia zasilającego (dla każdej 
fazy) i jego częstotliwość,  

-przewidywany czas podtrzymania na baterii przy 
bieżącym obciążeniu,  

Licencja na oprogramowanie 
WinCN dla obiektu  

Tak  

Temperatura pracy  0°C - 40°C  

Należy stosować zasilacze UPS 
spełniające normy i wymagania:  

PN-EN-62040-1-1:2006, PN-EN 50091-2:2002 (U), PN-EN 
62040-3:2005,  

Inne    

Po zakończeniu prac i uruchomieniu 
UPS-a Wykonawca przeprowadzi 
szkolenie dla min. 4 pracowników 
Policji, obejmujące budowę urządzeń, 
pełną obsługę, konfigurację, 
lokalizację i usuwanie uszkodzeń,  

Wykonawca zapewni materiały 
szkoleniowe  

Tak  

Dokumentacja powykonawcza 
systemu UPS  

Tak  

W pomieszczeniu całodobowej służby 
dyżurnej jednostki zamontować 
wizualno – akustyczne panele 
sygnalizacyjne informujące o 
aktualnym stanie urządzeń 
zasilających oraz sygnalizujące ich 
ewentualne awarie  

Tak  

Schemat ideowy instalacji zasilania 
gwarantowanego  

Tak  
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2.3.7 SIŁOWNIA AC/DC 

W obiekcie jako dodatkowe, rezerwowe źródło energii elektrycznej zainstalowana będzie na 

kondygnacji parteru siłownia AC/DC. Siłownia zainstalowana będzie w pomieszczeniu UPS-ów 

i zapewni ciągłość zasilania przez 90 minut dla urządzeń serwerowni oraz pozostałych 

wyniesionych punktów dystrybucyjnych sieci informatycznej.  

Wykaz głównych parametrów: 

Wyszczególnienie  
Wymagany parametr/ 

funkcjonalność 

Siłownia telekomunikacyjna ma posiadać deklarację zgodności 
z dyrektywami Wspólnoty Europejskiej CE oraz  
EMC (kompatybilności elektromagnetycznej)  

Tak  

Należy stosować siłownie spełniające normy:  
PN-T-83102, PN-T-83103, PN-T- 

83104  

Siłownia prostownikowo-inwertorowa wykonana w technice 

modułowej, ilość modułów w siłowniach dobrana z 

uwzględnieniem zasady nadmiarowości n+1 

Tak  

  

Obudowa siłowni  

Szafy metalowe, wolnostojące o 

wymiarach podstawy około 600 

mm x 600 mm i wysokości 

maksymalnie 42U  

 

Siłownia prostownikowa 48VDC    

Obciążalność siłowni DC  
min. P=8000 W  (dodatkowo 

moduł nadmiarowy)  

Ilość modułów prostownikowych  
min. 2 szt. (dodatkowo moduł 

nadmiarowy)  

Zasilanie wejściowe  

Trójfazowe – moduły 
prostownikowe jednofazowe 

pracują na różnych  
fazach  

Napięcie znamionowe wejściowe prostowników  230 V 50 Hz  

Napięcie znamionowe wyjściowe prostowników  48 V DC  

Równoległa praca modułów prostownikowych,  Tak  

Praca w układzie buforowym z bateriami  Tak  

Charakterystyka wyjściowa modułów  UPI  

Sprawność modułów prostownikowych  
min. 96% (w zakresie od 20 

% do 100% obciążenia)  
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Aktywny podział prądu obciążenia zespołów prostownikowych  
Tak  

Zarządzanie energią pobieraną przez zespoły prostownikowe  
Tak  

Pomiaru prądu zbiorczego baterii 1, baterii 2 i odbiorów,  Tak  

Układ ładowania dozorowego baterii  Tak  

Czujnik temperatury baterii do kompensacji napięcia 

buforowania  
Tak  

Czujnik temperatury w pomieszczeniu technicznym  Tak  

Funkcja automatycznego testu baterii metodą bezpośredniego 

pomiaru ładunku dla wydzielonego obwodu bateryjnego w 

czasie jego pełnego rozładowania prądem odbiorów siłowni i 

powrotnego ładowania częścią prostowników siłowni - system 

testowania baterii  

Tak  

Rozwiązanie umożliwiające automatyczną diagnostykę  i 

rozładowanie baterii akumulatorów  
Tak  

Pole dystrybucji DC  

Zabezpieczenie systemu 
inwertorowego, zabezpieczenia  
dwóch baterii, min. 5 

zabezpieczeń  

odbiorów DC: 5xNH00(PK100),  

Możliwość wymiany zabezpieczeń  
Od przodu w sposób gwarantujący 

bezpieczeństwo  

Programowalny rozłącznik głębokiego rozładowania baterii - 

RGR  
Tak  

Możliwość rozbudowy  

O dodatkowe moduły 

zwiększające obciążalność siłowni 

o min. 50% (przy uwzględnieniu 

nadmiarowości n+1)  

 

Siłownia inwertorowa 230VAC    

Obciążalność siłowni  

Faza (L1) – 5000VA.  

Faza (L2) – 5000VA.  

Faza (L3) – 5000VA.  

(dodatkowo moduł nadmiarowy dla 

każdej z trzech faz)  
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Ilość modułów inwertorowych  

Faza (L1) –2szt.  

Faza (L2) – 2 szt.  

Faza (L3) – 2 szt.  

(dodatkowo po jednym module 

nadmiarowym dla każdej z trzech 

wyjściowych grup AC)  

Znamionowe napięcie wejściowe DC  48 V  

Znamionowe napięcie wejściowe AC  3 x 230 V  

Znamionowe napięcie wyjściowe  230 V  

Równoległa praca modułów inwertorowych  Tak  

Elektroniczny przełącznik obejściowy (by-pass),  Tak  

Pole dystrybucji AC  

6 szt. zabezpieczeń:  

C40A-1 szt., C16A-4 szt. C10A-1szt.,  

- na każdą fazę i ręczny łącznik 

obejściowy  

Sprawność siłowni  
W trybie podstawowym (np. EPC) ≥ 

96%, w trybie bateryjnym ≥ 91%  

Stabilizacja napięcia wyjściowego dla trybu podstawowego  
< 2%  

Przeciążalność ciągła  min. 110 %  

Przeciążalność przez 5 sekund  min. 150 %  

Możliwość rozbudowy  

O dodatkowe moduły zwiększające 
obciążalność siłowni o 100% na każdą 

z trzech faz przy  
uwzględnieniu nadmiarowości n+1  

(dodatkowe miejsca do zainstalowania 
inwertorów wraz z okablowaniem)  

  

Sterownik mikroprocesorowy systemu zasilania 

gwarantowanego.  
Tak  

Sterowanie pracą i konfigurowanie parametrów siłowni  Tak  

Lokalne i zdalne kontrolowanie stanów alarmowych 

systemu zasilania  
Tak  

Automatyczne przekazywanie informacji o parametrach  i 

stanach alarmowych systemu zasilania do centrum 

nadzoru,    

Do istniejącego systemu nadzoru  
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WinCN2 w WWT KWP w Poznaniu 

oraz do systemu BMS budynku po 

protokole ModBus RTU 

 

Automatyczny odczyt stanu obiektu o zadanej porze  Tak  

Automatyczny test baterii STB metodą bezpośredniego 
pomiaru ładunku w czasie jej pełnego rozładowania z 
możliwością:  
a) pełnego rozładowania i ładowania jednej 
wydzielonej  baterii bez konieczności udziału  służb 
serwisowych na obiekcie,  
b) automatycznego wysyłania do operatora raportów, 
o rzeczywistym stanie baterii,  
c) możliwością ustawiania testu cyklicznego,  

d) programowanie parametrów lokalnie i zdalnie, np.:  

• ilość obwodów baterii  

• cykl automatycznego testu  

• czas startu pierwszego testu  

• opóźnienie startu testu po powrocie sieci • 
 opóźnienie startu testu po zakończeniu 
ostatniego ładowania baterii,  

• końcowe napięcie rozładowania,  

• prąd ładowania powrotnego baterii,  

• końcowe napięcie ładowania powrotnego,  

• planowany czas rozładowania baterii 20°C  

• minimalny czas, w jakim może być 
rozładowana bateria,  

• maksymalny czas, w jakim może być 
rozładowana bateria,  

• pojemność znamionowa jednego obwodu 
bateryjnego C10.  

a)  zatrzymania testu w przypadku wystąpienia 

określonych niekorzystnych warunków (np., zanik sieci), b)   

zapisu wyników testów lokalnie w pamięci sterownika i 

zdalne w celu szczegółowej analizy otrzymanych danych 

oraz przyjaznego przedstawienia wyników testów z 

rekomendacją dalszego postępowania, zdalne 

przedstawienie wyników oraz aktualnych parametrów testu 

ma odbywać się za pośrednictwem istniejącego  

oprogramowania nadzoru WinCN2 w WWT KWP w 

Poznaniu  

Tak  
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Pomiar napięcia na poszczególnych ogniwach baterii 

podczas automatycznego testu baterii i zapis w pamięci 

własnej sterownika SNOB  

Tak  

Zarządzanie mocą zespołów prostownikowych  Tak  

Ograniczanie prądu ładowania baterii akumulatorów  Tak  

Sposób komunikacja ze stanowiskiem istniejącego systemu 

nadzoru w WWT KWP w Poznaniu  

Poprzez sieć LAN, wykorzystując 

protokół IP w standardzie Ethernet,  

Ilość styków bez potencjałowych cyfrowych  

do monitorowania innych urządzeń w obiekcie możliwych 

do podłączenia przez obsługę  

Min. 5  

Ilość styków analogowych, w zakresie od 0 do 5Vdc do 

monitorowania innych urządzeń w obiekcie, możliwych do 

podłączenia przez obsługę  

Min. 5  

Pomiar temperatury baterii oraz w pomieszczeniu 

technicznym  
Tak  

Lokalny zapis i odczyt zdarzeń z własnej pamięci  Tak  

Wszystkie komunikaty wyświetlane lokalnie muszą być w 

języku polskim  
Tak  

Licencja na oprogramowanie WinCN2 dla obiektu KPP Piła z 

zestawem  PC „Klient”  
Tak  

Dwie baterie akumulatorów typu 6OPzV420 Ah prod. 
GNB  

  

  

napięcie znamionowe baterii  DC 48 V  

napięcie znamionowe pojedynczego ogniwa  2 V  

pojemność jednej baterii  min. 499 Ah  

typ  OPzV wykonane w technologii żelowej 

z zaworami regulującymi ciśnienie – 

trwałość min. 15 lat,  

praca przy napięciu buforu regulowanym w zależności od 

temperatury w pomieszczeniu baterii  

Tak  

montaż  na dwóch stojakach  Do wykorzystania istniejące stojaki  

baterie mają być naładowane i nie wymagające formowania Tak  

 

Zakres prac: 

• Wykonanie projektu techniczno-instalacyjnego 
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• Transport i rozładunek siłowni 

• Montaż siłowni AC/DC 

• Montaż baterii akumulatorów na stojaku 

• Wykonanie linii zasilających do siłowni AC/DC 

• Wykonanie linii uziemiającej do siłowni 

• Wykonanie instalacji do baterii akumulatorów 

• Montaż rozdzielnic AC i DC 

• Wykonanie linii zasilającej rozdzielnice AC (IT SER, IT OST, IT PSTDN, IT PWD1, IP PWD2, 

IT PWD3, IT PWD4, IT PWD5, IT PWD6, IT WTO, IT RADIO)  i DC 

• Montaż w szafach RACK listew zasilających – 40 szt. 

• Wykonanie linii zasilających do listew – 40 szt. 

• Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwpożarowe 

• Podłączenie siłowni do systemu nadzoru WinCN2 w KWP Poznań  

• Przeszkolenie obsługi w miejscu instalacji  

• Dostarczenie dokumentacji powykonawczej  

2.3.8 SYSTEM PROWADZENIA KABLI ENEERGETYCZNYCH W BUDYNKU 

Całość instalacji zasilana będzie poprzez prowadzone w szybach instalacyjnych kable nn. W 

projektowanym budynku zaprojektowano trzy elektryczne piony instalacyjne dalej zwanymi 

szachtami. W każdym z nich zostaną zlokalizowane: 

- piętrowe rozdzielnice dystrybucyjne, 

- magistrale kabli elektroenergetycznych ogólnego przeznaczenia oraz p.poż.. 

Piętrowe rozdzielnice dystrybucyjne zasilać będą wszystkie instalacje ogólnego przeznaczenia 

znajdujące się w poszczególnych skrzydłach na danej kondygnacji.  

Duże odbiory technologiczne (np.: klimatyzatory, centrale wentylacyjne, inne urządzenia 

technologiczne) zasilane będą niezależnymi liniami bezpośrednio z rozdzielnic głównych nn. 

Przewiduje się zastosowanie następujących rodzajów kabli elektroenergetycznych oraz 

zastosowanie dla nich odpowiednich konstrukcji nośnych: 

- kable elektroenergetyczne miedziane zwykłe o napięciu izolacji 1kV w izolacji i powłoce w 

klasie reakcji na ogień B2ca-s1b,d1,a1 w obrębie dróg ewakuacyjnych oraz klasie Dca-s2,d1,a2 

w pozostałych przestrzeniach, 

- kable i przewody elektroenergetyczne miedziane ppoż. do zasilania urządzeń ochrony 

przeciwpożarowej typu (N)HXH wykonane w standardzie E90/FE180 (1 kV), 

 

Kable elektroenergetyczne zostaną wyprowadzone ze zlokalizowanego na kondygnacji parteru  

pomieszczenia rozdzielni głównej RGnn do szachtów (pion instalacyjny). W przestrzeni parteru 

rozprowadzone zostaną główne trasy koryt kablowych. Pionowe drabiny nośne dla kabli 

zwykłych wykonane będą z blachy ocynkowanej. Pionowe drabiny nośne dla kabli ppoż. 

wykonane będą z blachy ocynkowanej, w standardzie o podwyższonej wytrzymałości 

ogniowej. Poziome koryta nośne dla kabli zwykłych wykonane będą z blachy ocynkowanej. 
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Poziome koryta nośne dla kabli ppoż. wykonane będą z blachy ocynkowanej, w standardzie o 

podwyższonej wytrzymałości ogniowej. Na wszystkich drabinach oraz korytach kablowych 

przewiduje się 20% rezerwę miejsca na ewentualną rozbudowę instalacji 

elektroenergetycznej. 

Zgodnie z § 234.1. rozdziału 3 pt. „Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe” 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wykonane przepusty 

instalacyjne w elementach konstrukcyjnych obiektu dla rozprowadzenia kabli uszczelnione 

zostaną masą o odporności ogniowej równej danemu elementowi konstrukcyjnemu. 

2.3.9 SYSTEM PROWADZENIA PRZEWODÓW 

Całość instalacji elektrycznej (od rozdzielnic dystrybucyjnych do drobnych odbiorników) 
wykonana zostanie miedzianymi przewodami instalacyjnymi o napięciu izolacji 750V w izolacji 
i powłoce w klasie reakcji na ogień B2ca-s1b,d1,a1 w obrębie dróg ewakuacyjnych oraz klasie 
Dca-s2,d1,a2 w pozostałych przestrzeniach. Instalacja w rurkach zostanie wykonana 
przewodami jednożyłowymi napięciu izolacji 750V. Dla odbiorników 1-fazowych będą to 
przewody trzyżyłowe, dla odbiorników 3-fazowych będą to przewody pięciożyłowe. Ze 
względu na sposób prowadzenia przewodów całość instalacji można podzielić na następujące 
grupy: 

- przewody prowadzone w korytkach instalacyjnych (poziome oraz pionowe korytka nośne dla 

przewodów instalacyjnych wykonane będą blachy ocynkowanej), 

- przewody prowadzone w rurkach instalacyjnych po wierzchu, 

- przewody prowadzone w rurkach instalacyjnych w betonie. 

Zgodnie z § 234.1. rozdziału 3 pt. „Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe” 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wykonane przepusty 

instalacyjne w elementach konstrukcyjnych obiektu dla rozprowadzenia przewodów 

uszczelnione zostaną masą o odporności ogniowej równej danemu elementowi 

konstrukcyjnemu. 

2.3.10 SYSTEM DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

W każdej rozdzielnicy (z wyjątkiem Rozdzielnic Głównych) jako Główny Wyłącznik zastosowany 
zostanie rozłącznik hebelkowy jednobiegunowy dla rozdzielnic 1-fazowych i trójbiegunowy dla 
rozdzielnic 3-fazowych). W każdej rozdzielnicy dystrybucyjnej oraz w rozdzielni głównej RG nn. 
pozostawiona będzie rezerwa miejsca ok. 20%. System dystrybucji i związane z nimi urządzenia 
przedstawiono poniżej. 

2.3.10.1. OPIS OGÓLNY 

W budynku zaprojektowano trzy odrębne piony instalacyjne, w których zlokalizowane będą: 

- RG – piętrowe rozdzielnice dystrybucyjne dla obwodów rezerwowanych agregatem, 
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- RK – piętrowe  rozdzielnice dystrybucyjne zasilające obwody komputerowe, 

- RP – piętrowe rozdzielnice dystrybucyjne dla obwodów zasilania podstawowego, 

- drabiny pionowe dla kabli elektroenergetycznych zwykłych, 

- drabiny pionowe dla kabli elektroenergetycznych ppoż. (FE180/E90), 

 

2.3.10.2. PIĘTROWE ROZDZIELNICE DYSTRYBUCYJNE RG 

Piętrowe rozdzielnice dystrybucyjne RG przeznaczone są do zasilania następujących 
pomieszczeń objętych wymogiem zasilania rezerwowania agregatem: 

- obwody ogólnego przeznaczenia (gniazdowe i oświetleniowe), 

- obwody technologiczne (gniazda i wypusty) w pomieszczeniach . 

Grupa rozdzielnic w każdym z pionów zasilana będzie WLZ-em wykonanym kablem typu 
N2XHżo bezpośrednio z rozdzielni głównej (odpowiednio wg „Głównego schematu zasilania”) 

2.3.10.3. PIĘTROWE ROZDZIELNICE DYSTRYBUCYJNE RK 

Piętrowe rozdzielnice dystrybucyjne RK przeznaczone są do zasilania następujących odbiorów: 

- obwody gniazd wtykowych komputerowych, 

- obwody wymagające zasilania gwarantowanego. 

Rozdzielnice znajdujące się w szachcie elektrycznym nr1, nr2, nr3 zasilane będą, osobnymi 
WLZ-ami, bezpośrednio z rozdzielnicy RUPS odpowiednio wg „Głównego schematu zasilania”. 

2.3.10.4. PIĘTROWE ROZDZIELNICE DYSTRYBUCYJNE RP 

Piętrowe rozdzielnice dystrybucyjne RG przeznaczone są do zasilania następujących odbiorów: 

- obwody ogólnego przeznaczenia (gniazdowe i oświetleniowe), 

- obwody gniazd serwisowych w pomieszczeniach technicznych i ogólnodostępnych, 

- obwody oświetleniowe w pomieszczeniach technicznych. 

Grupa rozdzielnic w każdym z pionów zasilana będzie WLZ-em wykonanym kablem typu 
N2XHżo bezpośrednio z rozdzielni głównej (odpowiednio wg „Głównego schematu zasilania”) 

2.3.11 ODBIORY TECHNOLOGICZNE 

Odbiory technologiczne (np. centrale wentylacyjne, inne urządzenia technologiczne) zasilane 
będą niezależnymi liniami bezpośrednio z rozdzielnicy głównej nn. Odbiory technologiczne 
związane z tymi systemami przedstawiono poniżej. 

2.3.11.1. URZĄDZENIA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 

Główne odbiorniki systemu klimatyzacji i wentylacji to : 

- centrale klimatyzacyjno-wentylacyjne zasilane z rozdzielni głównej poprzez rozdzielnice 

zasilająco-sterownicze, zlokalizowane na dachu obiektu, 

- jednostki zewnętrzne klimatyzacji zasilane z rozdzielni głównej, 
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- klimatyzatory w pomieszczeniach klimatyzowanych zasilane z piętrowych rozdzielnic 

dystrybucyjnych. 

2.3.11.2. URZĄDZENIA DŹWIGOWE 

Wszystkie dźwigi zasilane będą indywidualnie, kablami elektroenergetycznymi poprzez 
rozdzielnice zlokalizowane w maszynowniach dźwigów. Dźwigi zasilane będą z odpowiedniej 
części rozdzielnicy głównej kablami typu N2XHżo żo wg „Głównego schematu zasilania”. 

2.3.11.3. URZĄDZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO 

Urządzenie węzła cieplnego zasilane będą poprzez rozdzielnicę RWC zlokalizowaną w 
pomieszczeniu  węzła cieplnego kablem z sekcji rozdzielnicy głównej niskiego napięcia 
rezerwowanej agregatem. 

2.3.12 OSPRZĘT ELEKTRYCZNY 

Każde z pomieszczeń zostanie wyposażone w odpowiednią ilość gniazd wtykowych ogólnych, 
komputerowych i wyłączników oświetleniowych. Dodatkowo każde pomieszczenie techniczne 
zostanie wyposażone w gniazda trójfazowe. W całym projektowanym budynku zostanie 
zastosowany następujący osprzęt elektryczny: 

- gniazda wtyczkowe podtynkowe – 1P+N+PE, IP 20 – instalowane w pomieszczeniach 

ogólnodostępnych, 

- gniazda wtyczkowe natynkowe – 1P+N+PE, IP44 – instalowane w pomieszczeniach 

technicznych i innych pomieszczeniach narażonych na wilgoć, 

- gniazda wtyczkowe podtynkowe – 1P+N+PE, IP44 – instalowane w pomieszczeniach 

sanitarnych, 

- gniazda wtyczkowe natynkowe – 3P+N+PE, IP44 – instalowane w pomieszczeniach 

technicznych i innych pomieszczeniach narażonych na wilgoć, 

- wyłączniki oświetleniowe podtynkowe IP 20 (odpowiednio jedno i dwubiegunowe, przyciski, 

itd.), 

- wyłączniki oświetleniowe natynkowe IP44 (odpowiednio jedno i dwubiegunowe, przyciski, 

itd.). 

2.3.13 OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE 

2.3.13.1. OPIS OGÓLNY 

Pod względem zasilania oświetlenie wewnętrzne dzieli się na trzy kategorie: 

- oświetlenie podstawowe, 

- oświetlenie administracyjno-dozorowe, 

- oświetlenie awaryjne – ewakuacyjne i kierunkowe. 

Oprawy oświetleniowe zasilane są z piętrowych rozdzielnic dystrybucyjnych. 
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2.3.13.2. OŚWIETLENIE PODSTAWOWE 

Obwody tej kategorii oświetlenia zasilane będą z rozdzielnic dystrybucyjnych piętrowych. 
Obejmuje ono obwody oświetlenia ogólnego wszystkich wnętrz projektowanego obiektu. Z 
uwagi na specyfikę pomieszczeń tj. pokoje biurowe,  korytarze, hole, wybór opraw i źródeł 
światła dokonywany będzie w ścisłej współpracy z architektem wnętrz. W pomieszczeniach 
biurowych i innych, w których przewiduje się pracę przy monitorach komputerów 
zastosowane będą oprawy oświetleniowe LED, których budowa ograniczona możliwość 
powstawania zjawiska olśnienia UGR <19. W pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności jak: 
pompownie, hydrofornie i tym podobne, będą stosowane również oprawy LED, ale o 
odpowiednim stopniu ochrony przed czynnikami zewnętrznymi – IP. Zapewnione zostaną 
następujące minimalne poziomy natężenia oświetlenia ogólnego pomieszczeń (na powierzchni 
pracy znajdującej się na wysokości odpowiedniej dla każdego rodzaju pomieszczeń): 

- strefy komunikacji 100lx, 

- hol wejściowy 200-300lx, 

- pomieszczenia magazynowe 100lx, 

- sanitariaty 200lx, 

- klatki schodowe 150lx, 

- pomieszczenia techniczne, maszynownie 200lx, 

- pomieszczenia biurowe 500lx. 

 

2.3.13.3. OŚWIETLENIE ADMINISTRACYJNO-DOZOROWE 

Oświetlenie administracyjno-dozorowe w budynku spełnia funkcje oświetlenia ogólnego 
traktów komunikacyjnych i innych przestrzeni o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania 
obiektu. Oświetlenie to załączane będzie łącznikami bistabilnymi znajdującymi się w 
przestrzeni komunikacyjnej. 

2.3.13.4. OŚWIETLENIE AWARYJNE – EWAKUACYJNE I KIERUNKOWE 

Oświetlenie ewakuacyjne i kierunkowe z piktogramami koloru zielonego zrealizowane będzie 
przy użyciu opraw LED z zasilaczami awaryjnym 1h i wbudowanymi akumulatorami. 
Zapewniony zostanie odpowiedni poziom natężenia oświetlenia (1lx w osi korytarza na 
poziomie podłogi) dla dróg ewakuacji. Oprawy oświetleniowe należące do oświetlenia 
ewakuacyjnego i oświetlenia kierunkowego nie będą wyłączane (tzw. oprawy „na jasno”). 
Wszystkie inwertery zamontowane w oprawach  oświetlenia ewakuacyjnego będą 
wyposażone w moduł do zdalnego monitoringu jego awarii i poprawnej pracy. Centrale 
monitorujące inwertery SKOA zostaną zainstalowane w rozdzielnicach 01RG, 02RG, 03RG i 
zostaną skomunikowane poprzez dedykowane gniazda sieci strukturalnej umieszczone nad 
danymi rozdzielnicami. Centralne oprogramowanie monitorowania opraw awaryjnych 
zostanie zainstalowane na komputerze BMS. 

Dodatkowo w pomieszczeniach: 

- stanowisko kierowania, 

- zarządzanie kryzysowe, 
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- stacja szyfrów, 

- wydawanie broni. 

projektuje się dodatkowe oświetlenie awaryjne zapewniające 15lx (oświetlenie wysokiego 
ryzyka)  w przestrzeni wymienionych pomieszczeń. 

Każda oprawa wyposażona w inwerter będzie testowana z uwagi na poprawność pracy bez 
ingerencji użytkownika. O każdej nieprawidłowości w działaniu systemu użytkownik zostanie 
powiadomiony poprzez interfejs komunikacyjny znajdujący się na komputerze BMS.  

2.3.14 SYSTEM DODATKOWEJ OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ 

Dla urządzeń elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV (układ TN-S) projektuje 
się następujące środki ochrony przed dotykiem pośrednim: 

- samoczynne szybkie wyłączenie zasilania przez zastosowanie urządzeń zabezpieczających 

przetężeniowych, 

- połączenia wyrównawcze – główne, 

- połączenia wyrównawcze – miejscowe, 

- urządzenia II klasy ochronności. 

Ponadto w układzie TN-S zastosowane będą wyłączniki różnicowoprądowe jako ochrona 
uzupełniająca przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim. 

Ochronie podlegać będą wszystkie elektryczne urządzenia technologiczne wyposażone w 
przewodzące części (obudowy metalowe), konstrukcje wsporcze tablic i rozdzielnic 
elektrycznych, korytka kablowe i metalowe konstrukcje wsporcze do prowadzenia kabli i 
przewodów instalacji wewnętrznych, prowadnice dźwigowe i bolce ochronne gniazd 
wtyczkowych w całym obiekcie. 

Korytka instalacyjne i drabiny kablowe powinny zostać trwale połączone, przy pomocy złącz 
zapewniających ciągłość elektryczną. Wsporcze konstrukcje elektryczne należy podłączyć do 
szyny wyrównawczej przy pomocy przewodu LYżo o odpowiednim przekroju (w zależności od 
miejsca zainstalowania). 

2.3.15 OCHRONA ODGROMOWA I PRZECIWPRZEPIĘCIOWA 

Budynek podlega II klasie ochrony odgromowej uzupełnionej ochroną przeciwprzepięciową 
TYPU 1 i 2. Zgodnie z tym budynek będzie wyposażony w instalacje ochrony odgromowej. 

Budynek chroniony będzie przez siatkę zwodów poziomych wykonanych z drutu DFe/Zn Ø8 
uzupełnionych zwodami pionowymi do ochrony kominów, urządzeń branży sanitarnej i anten. 
Ze zwodów wyprowadzone zostaną drutem DFe/Zn Ø8 przewody odprowadzające do złączy 
probierczych. Przewody odprowadzające prowadzone będą w rurach ochronnych PCV w 
warstwie styropianu na elewacji. Ze złączy probierczych, umieszczonych na poziomie gruntu w 
przeznaczonych do tego celu obudowach, wyprowadzone zostaną płaskownikiem PFe/Zn 
30x4mm przewody uziemiające do uziomu. Należy uzyskać rezystancję uziemienia nie większą 
niż 10 Ω. Na kondygnacji parteru w pomieszczeniu rozdzielnicy elektrycznej ułożona zostanie 
główna szyna wyrównawcza wykonana płaskownikiem PFe/Zn 30x4mm do której zostaną 
podłączone wszystkie części przewodzące oraz szyny wyrównawcze lokalne (np. z pionów 
instalacyjnych).  
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Dodatkowo na potrzeby uziemienia urządzeń pomieszczeń serwerowni oraz pozostałych 
wyniesionych punktów dystrybucyjnych techniki informatycznej projektuje się niezależny 
uziom techniczny pogrążany. Wypadkowa wartość rezystancji winna być mniejsza lub równa 2 
Ω w każdym z pomieszczeń. W każdym ww. pomieszczeniu zainstalowana będzie listwa 
ekwipotencjalna podłączona do zaprojektowanego uziomu technicznego. 

Na planie zagospodarowania terenu IP242_PW_DR_IE.62001 przedstawiono rozmieszczenie 
uziomów pogrążanych dla niezależnego uziomu technicznego. Uziom techniczny należy 
wykonać uziomami pogrążanymi długości 12mb o średnicy co najmniej 18mm 
rozmieszczonymi w linii prostej co 16mb. Poszczególne uziomu pogrążane należy połączyć 
między sobą bednarką ocynkowana 30x4 i należy wprowadzić do pomieszczenia serwerowni. 
Przejście przez uszczelnienie gazo-wodoszczelne do serwerowni należy wykonać linką 
miedzianą izolowaną 25mm2.  Z pomieszczenia serwerowni do poszczególnych wyniesionych 
punktów dystrybucyjnych techniki informatycznej należy prowadzić linkę miedzianą w izolacji 
o przekroju 25mm2. Należy zachować pełną separację projektowanego uziomu technicznego 
od instalacji wyrównawczej budynku. Projektowany uziom techniczny został zaprojektowany 
w oparciu o wytyczne BS7430 2011. 

Budynek zostanie wyposażony w dwustopniowy system ochrony przeciwprzepięciowej 
zrealizowany za pomocą iskierników (ochronniki typu 1+2 zainstalowane w rozdzielni głównej 
n.n.) oraz odgromników warystorowych (ochronniki typu 2 zainstalowane we wszystkich 
rozdzielnicach dystrybucyjnych). 

Urządzenia elektryczne i elektroniczne (np. sterujące, techniki cyfrowej), których działanie 
może być w sposób niedopuszczalny zakłócone wysokimi wartościami napięć, wywołanymi 
przepływem prądu piorunowego w urządzeniach piorunochronnych obiektu lub przepięciami 
łączeniowymi powinny być chronione za pomocą odgromników warystorowych (ochronniki 
typu 3) dostarczonych łącznie z urządzeniem. 

 


