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ZAWARTOSC PROJEKTU

Spis kompletnej, wielobranzowej dokumentacji projektowej

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO:
*szczegotowy spis tresci ze spisem zawartosci projektu wykonawczego

Tom| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czesc | ARCHITEKTURA

Czes¢ BRANZA KONSTRUKCYJNA
Czesc |l BRANZA SANITARNA

Czes¢ IV BRANZA ELEKTRYCZNA

Czes¢V BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA
Czes¢ Vi PROJEKT DROGOWY

Tom Il  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BUDYNEK A

Czeséc | ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Czeéé Il BRANZA KONSTRUKCYJNA

Czes¢ Il BRANZA SANITARNA

Czeé¢ IV BRANZA ELEKTRYCZNA

Czeéc V PROJEKT BMS

Czesé¢ VI BRANZA TELETECHNICZNA

Czeée VI ARANZACJA WNETRZ

Tom il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BUDYNEK B

Czeséc | ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Czeéé Il BRANZA KONSTRUKCYJNA

Czeé¢ Il BRANZA SANITARNA

Czeé¢ IV BRANZA ELEKTRYCZNA

Czeéc V PROJEKT BMS

Czesc VI BRANZA TELETECHNICZNA

Czeée VI ARANZACJA WNETRZ

Tom IV PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — BUDYNEK C

Czeséc | ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Czeéé Il BRANZA KONSTRUKCYJNA

Czeé¢ Il BRANZA SANITARNA

Czeé¢ IV BRANZA ELEKTRYCZNA

CzeécV PROJEKT BMS

Czes¢ VI BRANZA TELETECHNICZNA

Czeée VII ARANZACJA WNETRZ

TomV PROJEKT INSTALACI TELEINFORMATYCZNYCH | LOKALIZACJE ZEWNETRZNE

Czesc | PROJEKT RADIOKOMUNIKACII
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Czesc 1l BRANZA KONSTRUKCYJNA
Czesc I BRANZA ELEKTRYCZNA

Tom VI - SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Czesc | ARCHITEKTURA

Czes¢ I BRANZA KONSTRUKCYJNA
Czesc il BRANZA SANITARNA
Czes¢ IV BRANZA ELEKTRYCZNA
Czes¢V PROJEKT BMS

Czes¢ Vi BRANZA TELETECHNICZNA
Czesce VIl BRANZA DROGOWA
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Spis czesci rysunkowej

Nr dokumentu Tytut Skala

1IP242_PW_DR_VK.00001-02 Maszt telekomunikacyjny 25m -Wyrzysk 1:50

VK6



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIE) WRAZZ
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM V/CZESC Il - BRANZA KONSTRUKCYINA Data: 06.2019r.

DOKUMENTY POWIAZANE

Podstawa opracowania

* Umowa na wykonanie prac projektowych,

¢ Aktualna mapa do celdw projektowych w skali 1:500

¢ Materiaty przetargowe wraz z koncepcjg i uzgodnienia z zamawiajgcym

e Wytyczne nr 3 Komendanta Gtédwnego Policji z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie standardéw
technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujgcych w obiektach stuzbowych Policji.

¢ Wizja lokalna

* Badania geologiczne

* Obowigzujgcy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

¢ Warunki dostawy mediéw

¢ Ustalenia miedzybranzowe

¢ Opinie i uzgodnienia

¢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane ((Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, i Nr 170, poz.
1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373, Nr 247, poz.
1844, z 2008 r. Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz.1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321 i Nr 227,
poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, OBWIESZCZENIE MARSZALKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo
budowlane

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz. 690, z
pdozZniejszymi zmianami), stan prawny obowigzujgcy od 01.01.2018r

e Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Panistwowej Strazy Pozarnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2017r., poz. 1204)
* Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U. z dnia
22 czerwca 2010 r.)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe]j (Dz. U. nr 119 poz.
998 z pdin. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pozn. zm.).
* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 pazdziernika 2010 roku r. w sprawie pomieszczen
magazynowych i obiektdw do przechowywania materiatéw wybuchowych, broni, amunicji oraz
wyrobow o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U.Nr 222, poz. 1451).

e Zarzadzenie Nr 45 Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie
postepowania z materiatami archiwalnymi i dokumentacjg niearchiwalng w archiwach
wyodrebnionych podlegtych Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji lub przez niego
nadzorowanych (Dz. Urz. MSW Nr 9, poz. 42).
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e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie minimalnych warunkéw
utrzymania poszczegdlnych gatunkdw zwierzat wykorzystywanych do celéw rozrywkowych,
widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych (Dz. U. Nr 16, poz.166).

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 4 czerwca 2012 roku w sprawie
pomieszczen 5/155 przeznaczonych dla oséb zatrzymanych lub doprowadzonych w celu
wytrzezwienia, pokoi przejsciowych, tymczasowych pomieszczen przejsciowych i policyjnych izb
dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postepowania
z zapisami z tych pomieszczen, pokoi i izb (DZ.U.poz.638).

¢ Obowigzujgce Normy i przepisy budowlane

Normy, standardy i inne odnosniki

Tabela 1.Normy, standardy i dokumentacja geologiczna

Odn. | Nr dok. / Autor Tytut

[1] PN-EN 1990 PODSTAWY PROJEKTOWANIA KONSTRUKCIL.

ODDZIALYWANIA NA KONSTRUKCJE. CZESC 1-1:
ODDZIALYWANIA OGOLNE. CIEZAR OBJETOSCIOWY,
CIEZAR WLASNY, OBCIAZENIA UZYTKOWE

W BUDYNKACH.

ODDZIALYWANIA NA KONSTRUKCJE. CZESC 1-3:
ODDZIALYWANIA OGOLNE - OBCIAZENIE SNIEGIEM.
ODDZIALYWANIA NA KONSTRUKCJE. CZESC 1-4:

(4] PN-EN 1991-1-4:2008 | ODDZIALYWANIA OGOLNE. ODDZIALYWANIA
WIATRU.

ODDZIALYWANIA NA KONSTRUKCJE. CZESC 1-5:

[5] PN-EN 1991-1-5:2005 | ODDZIALYWANIA OGOLNE. ODDZIALYWANIA
TERMICZNE.

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI Z BETONU - CZESC 1-
1: REGULY OGOLNE | REGULY DLA BUDYNKOW
PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI Z BETONU - CZESC 1-
(7] PN-EN 1992-1-2: 2008 | 2: REGUtY OGOLNE -PROJEKTOWANIE Z UWAGI NA
WARUNKI POZAROWE

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH - CZESC
1-1: REGULY OGOLNE | REGULY DLA BUDYNKOW.
PROJEKTOWANIE GEOTECHNICZNE - CZESC 1: ZASADY
OGOLNE

[2] PN-EN 1991-1-1:2004

[3] PN-EN 1991-1-3:2005

[6] PN-EN 1992-1-1:2008

[8] PN-EN 1993-1-1:2006

[9] PN-EN 1997-1:2008
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DANE OGOLNE

Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ul.
Bydgoskiej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng zlokalizowanej na dziatkach nr dz. nr ew. 331/1,
331/7,331/19, 389 obreb PItA 27; jednostka ewidencyjna 301901_1

Zakres niniejszego opracowania obejmuje czes¢ konstrukcyjng Projektu Zagospodarowania Terenu

¢ Wykonanie rysunkéw konstrukcyjnych masztu zlokalizowanego na terenie POM przy ul.
Bydgoskiej w Wyrzysku

¢ Wytyczne dla nowoprojektowanych masztéw w lokalizacjach zewnetrznych

Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie wielobranzowego projektu wykonawczego dla inwestycji pn.
,Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowe] Policji w Pile przy ul. Bydgoskiej wraz z niezbedng
infrastruktura techniczng” .

Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest w Pile przy ul. Bydgoskiej wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng zlokalizowanej na dziatkach nr dz. nr ew. 331/1, 331/7, 331/19, 389 obreb PItA 27; jednostka
ewidencyjna 301901 1. Projektowane maszty zlokalizowane sg na terenie POM przy ul. Bydgoskiej w
Wyrzysku, w Pile przy ul. Wojska Polskiego 35 oraz w PP w Ujsciu. Szczegdtowa lokalizacja wg projektu
radiokomunikacji.

OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

Opis ogolny

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem zaprojektowano fundament pod prefabrykowany
maszt z betonu sprezonego oraz maszty balastowe na dachu nowoprojektowanej KPP w Pile oraz PP w
Ujsciu.

Warunki obcigzenia
Ze wzgledu na lokalizacje w Pile, wykonano obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe budynkéw dla
nastepujacych parametrow obcigzenia:
e Obcigzenia klimatyczne
Strefa obcigzenia $niegiem wg [3]: strefa 2- obcigzenie gruntu $niegiem: 0,90 kN/m?2
Strefa obcigzenia wiatrem wg [4]: strefa 1 — podstawowe bazowe cisnienie: 0,30 kN/m2

Strefa przemarzania gruntu wg [9] - hz=0,80 m
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e Obcigzenia state i uzytkowe dla fundamentu masztu
Wartosci obcigzen charakterystycznych dobrano wg [2]
Przyjeto maszt typu lekkiego o wysokosci do 25m w | strefie wiatrowej i obcigzeniu do 15m2

powierzchni.

Klasa niezawodnosci

Na podstawie normy PN-EN-1990: 2004 okreslono klase konsekwencji i niezawodnosci
projektowanych obiektéw.

Klase konsekwencji zniszczenia jako CC2.
Klase niezawodnosci: RC2.

Wspdtczynnik do oddziatywan KFI=1,0

Trwatosc

W projekcie przyjeto projektowany okres eksploatacji rowny 50 lat.

Na podstawie normy PN-EN-1990:2004 okreslono klase konstrukcji jako S4.

Klasy ekspozyciji, klasy betonu i otulenie zbrojenia okreslono zgodnie z PN-EN-1992-1-1:2008.
Szerokos$é rozwarcia rys :

Z uwagi na wymagania Srodowiskowe oraz wzgledy estetyczne obiektu, dla wszystkich elementéw
zelbetowych monolitycznych przyjeto graniczng szerokos¢ rozwarcia rys rowng 0,3mm, zgodnie z

[71.
Dane geologiczne i warunki gruntowo-wodne
Warunki gruntowe oceniono na podstawie badan archiwalnych znajdujacych sie w bazie
Panstwowego Instytutu Geologicznego.

Na dokumentowanym terenie panujg korzystne warunki geotechniczne dla robét ziemnych i
fundamentowych zwigzanych z bezposrednim posadowieniem fundamentdw projektowanego masztu.

Na analizowanym obszarze przewazajg gruntu niespoiste w postaci piaskéw srednich i drobnych oraz
piaskéw gliniastych w stanie twardo-plastycznym i plastycznym.

Stopien zageszczenia i rodzaj gruntu w poziomie posadowienia nalezy potwierdzi¢ badaniami. Stopien
zageszczenia ld gruntu nie powinien byé nizszy niz 0,6 (wskaznik zageszczenia Is=0,97)

Gtebokos¢ przemarzania gruntu wynosi 0,8 m p.p.t.
Kategoria geotechniczna

Obiekt zakwalifikowano do Il kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.
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SZCZEGOLOWY OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCJI

Roboty ziemne i fundamenty

Technologie wykonania wykopu winien okresli¢ kierownik budowy przed rozpoczeciem robodt
budowlanych.

W obrebie gruntéw spoistych roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ w sposdb wykluczajacy zmiane
naturalnej struktury gruntéw poprzez zawilgocenie (np. zalanie wykopdw wodg deszczowy) lub
przemarzniecie, co doprowadzi do pogorszenia wtasciwosci fizyko — mechanicznych podtoza.

Stopien zageszczenia i rodzaj gruntu w poziomie posadowienia nalezy potwierdzi¢ badaniami. Stopien
zageszczenia ld gruntu nie powinien by¢ nizszy niz 0,6 (wskaznik zageszczenia 1s=0,97)

Pod fundamentami nalezy wykona¢ warstwe betonu podktadowego klasy min. C12/15 o grubosci
15cm. W trakcie prowadzenia robdét ziemnych kontrolowac na biezgco warunki gruntowo — wodne, zaleca
sie prowadzenie robdt ziemnych przy statym dozorze uprawnionego geologa. Odbiér dna wykopu oraz
podsypki powinien wykona¢ uprawniony geolog.

Dla projektowanej lokalizacji budynku gtebokos¢ przemarzania gruntu wynosi 0,80 mppt.

Fundament masztu telekomunikacyjnego w postaci stopy fundamentowej o wymiarach
500x500x100cm wykonane z betonu klasy C35/45, zbrojone stalg Alll-N (B500SP).

Betonowanie fundamentow prowadzi¢ bardzo starannie — z zachowaniem odpowiedniej otuliny
pretéw, dokfadne zageszczanie mieszanki betonowej, a po wykonaniu wifasciwa pielegnacja i ochrona
betonu.

Przy wykonywaniu wykopéw fundamentowych za pomocg maszyn nalezy na dnie wykopu zostawi¢ w
gruntach sypkich warstwe gruntu grubosci od 0,20 do 0,30 m, w gruntach spoistych okoto 0,50 m powyzej
przewidywanego poziomu posadowienia, ze wzgledu na mozliwos$¢ rozluznienia gruntu przez maszyny.
Dalsze roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

Zabezpieczenie wykopu na czas realizacji robot winien okreslic kierownik budowy przed
rozpoczeciem robdt, majac na uwadze sgsiedztwo pobliskich budynkéw, drég i parkingéw.

Wyréwnanie lub podnoszenie dna wykopu przez podsypywanie miejscowym gruntem jest
niedopuszczalne.

Nie mozna dopusci¢ do zalania dna wykopdéw wodami powierzchniowymi i okresowo zawieszonymi
w gruntach spoistych wodami gruntowymi. Nalezy uprzednio przed wykonaniem robdét fundamentowych
przewidzie¢ odprowadzenie wdd powierzchniowych oraz w przypadku istnienia wody gruntowe;j
zawieszonej w gruntach spoistych powyzej poziomu posadowienia przewidzie¢ sposdb wykonania
wykopow fundamentowych oraz fundamentow ,,na sucho”. Sposdb odwodnienia nalezy dobraé, majac na
uwadze poza wzgledami ekonomicznymi przede wszystkim niedopuszczenie do ostabienia lub zniszczenia
naturalnej struktury gruntu podtoza oraz niedopuszczenie do obnizenia zwierciadta wody gruntowej pod
budynkami istniejgcymi. Niedopuszczalne jest na przyktad usuwanie wody gruntowe] przez pompowanie
jej bezposrednio z dotow fundamentowych przy istnieniu gruntow sypkich i matospoistych, takich jak
piaski drobne, piaski pylaste lub pyty.

Gdyby miato miejsce zalanie dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi, nalezy przede
wszystkim usung¢ wode, a nastepnie zbadac, czy nie nastgpito przy tym naruszenie naturalnej struktury
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gruntu w podtozu. Rozluzniong gérng warstwe gruntu nalezy usung¢, zastepujac jg do poziomu
posadowienia chudym betonem lub innym odpowiednim materiatem, na przyktad zageszczonym piaskiem
grubo- lub srednioziarnistym stabilizowanym cementem (w ilosci od 80 do 120 kg/m3 piasku) badz
pospdtka czy zwirem starannie zageszczonym.

Przy istnieniu w dnie wykopu w poziomie posadowienia gruntdw niespoistych, szczegdlnie pylastych
(pyty, pyty piaszczyste, gliny pylaste) oraz gruntéw fatwo lasujgcych sie (kredy, margle), nalezy
bezposrednio po wykonaniu wykopéw pokry¢ dno wykopdw warstwg chudego betonu grubosci od 0,07
do 0,12 m. Warstwa ta uchroni podtoze przed szkodliwym dziataniem opadéw atmosferycznych.

Przy istnieniu w podiozu gruntowym w poziomie posadowienia gruntdw spoistych
i matospoistych w stanie plastycznym, nalezy przed utozeniem warstwy ochronnej chudego betonu
wttoczy¢ w dno wykopu warstwe zwiru lub ttucznia o grubosci minimum 0,10 m za pomocg ubijakow
recznych lub mechanicznych.

Podczas wykonywania wykopéw w warunkach zimowych nalezy ochroni¢ podtoze gruntowe od
przemarzania.

Po wykonaniu wykopdéw fundamentowych do poziomu posadowienia fundamentéw kierownictwo
budowy powinno sprawdzié¢, czy rodzaj i stan gruntu odpowiada zatozeniom przyjetym w projekcie.
Sprawdzenie to mozna przeprowadzi¢ za pomocg np. s$widra recznego, sondowania lub innymi sposobami
polowymi. Jezeli grunt byt narazony na zalanie wodami atmosferycznymi lub gruntowymi albo tez byt
przez dtuzszy czas odkryty, to nalezy stwierdzi¢, jakie, na skutek tych okolicznosci, zaszty zmiany w stanie
podtoza i jakie nalezy przedsiewzig¢ srodki zaradcze.

W czasie prowadzenia robét fundamentowych nalezy uwzgledni¢ zalecenia branzowe — instalacje
energetyczne - odgromowe, sanitarne (wodna, kanalizacyjna), pozostate. Przejscia instalacji wykonac¢ w
przepustach — rurach ochronnych oraz z uszczelnieniem.

Izolacje fundamentow nalezy wykonac zgodnie z projektem architektonicznym.

Uwaga, przerwy robocze i dylatacje nalezy wykona¢ jako szczelne. W elementach podziemnych
zastosowac listwy wymuszajgce zarysowanie oraz uszczelniajgce.

Po wykonaniu fundamentéw odbidr tych robdt polegaé powinien na sprawdzeniu zgodnosci z
projektem: jakosci uzytych materiatéw, usytuowania i wymiaréw tych elementéw budowli. Odchylenia w
poziomach gdrnej powierzchni podtoza, przygotowanej pod wykonanie fundamentéw, mogg wynosi¢ +20
mm przy fundamentach, ktérych najmniejszy bok nie przekracza 4,0 m. Odchylenia w wymiarach
fundamentéw w planie mogg wynosi¢ najwyzej +0,5%, przy czym nie mogg przekracza¢ 40 mm.
Odchylenia w wymiarach elementéw pionowych fundamentu nie mogg wynosié¢ wiecej niz +0,5%, przy
czym nie mogg przekracza¢ 30 mm.

Maszt — Wyrzysk — Bydgoska terem POM

Fundament masztu telekomunikacyjnego zaprojektowano w postaci stopy fundamentowe] o
wymiarach 500x500x100cm wykonane z betonu klasy C35/45, zbrojone stalg Alll-N (B500SP).

Stopien zageszczenia i rodzaj gruntu w poziomie posadowienia nalezy potwierdzi¢ badaniami. Stopien
zageszczenia ld gruntu nie powinien byé nizszy niz 0,6 (wskaznik zageszczenia Is=0,97)
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Poziom posadowienia 3,0 m. p.p.t. Klase ekspozycji dla fundamentu okreslono jako XC4.
Konstrukcja masztu typu lekkiego prefabrykowana z betonu sprezonego wg wytycznych dostawcy.
Lokalizacja wg projektu radiokomunikaciji.

Elementy towarzyszace t.. pomosty serwisowe, instalacja odgromienia, mocowanie instalacji wg
wytycznych opracowan branzowych instalacji

Maszt — Pita — Wojska Polskiego 35

Z uwagi na ponad 50% wydtuzenie masztu oraz istotny zmiane sposobu obcigzenia i wzrost sit
wewnetrznych nalezy zamontowac nowy systemowy maszt rurowy dla | strefy wiatrowej i min. 0,5 m2
powierzchni wiatrowej anten np. Inco MP45/8 lub réwnowazny. Montaz maszty do $ciany oraz przy
pomocy odciggéw. Szczegdétowe wytyczne montazu i warunki kotwienia wg wytycznych dostawcy.
Szczegdtowa lokalizacja wg projektu radiokomunikacji. Elementy towarzyszace t.j. instalacja odgromienia,
mocowanie instalacji wg wytycznych opracowan branzowych.

Maszt — PP Ujscie

Zaprojektowano nowy systemowy maszt balastowy 3m dla | strefy wiatrowej i min. 0,5 m2
powierzchni wiatrowej anten np. Alupro typ MBR lub narozny MBRQ w zaleznosci od usytuowania lub
rownowazny. Wytyczne montazu i warunki kotwienia wg wytycznych dostawcy. Szczegétowa lokalizacja
wg projektu radiokomunikacji. Elementy towarzyszace t.j. instalacja odgromienia, mocowanie instalacji
wg wytycznych opracowan branzowych.

Ogoblne zasady montazu

Konstrukcja zelbetowa

Warunki wykonania konstrukcji zelbetowej monolitycznej wg PN-EN 13670 jak dla 3 klasy
wykonania. Tolerancje geometryczne wg PN-EN 13670 jak dla 1 klasy tolerancji.

Tolerancje geometryczne elementow prefabrykowanych zgodne z odpowiednimi normami
wyrobu.

We wszystkich elementach zelbetowych nalezy ograniczy¢ rozmiar kruszywa do 16mm.

Recepture mieszanki betonowej nalezy dobra¢ w sposdb zapewniajgcy spetnienie wymagan
trwatosci w zaleznosci od klas ekspozycji. Klasy ekspozycji, jak réowniez stosunek w/c mieszanki
zostang podane na etapie projektu wykonawczego.

Jako podstawowg stal zbrojeniowg wykorzystano prety zebrowane ze stali zbrojeniowej klasy C i
granicy plastycznosci fyk=500 MPa. Zaleca sie stosowanie stali gatunku B500SP o srednicach od 8 do
32 mm.

Parametry betonu dotyczgce maksymalnego stosunku wody do cementu oraz minimalnej
zawartosci cementu nalezy czerpac z tabeli F1 wg normy PN-EN 206:2014

Uwaga: stal importowana moze by¢ wykorzystana jedynie wtedy, gdy posiada odpowiednig
Aprobate Techniczng ITB.
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Lokalizacje przerw roboczych nalezy uzgodni¢ z Projektantem oraz Inspektorem nadzoru. Na
przerwach roboczych nalezy zastosowac¢ wktadki systemowe z blachy ciggnionej lub warstwy
szczepne.

Uwaga: wszystkie przerwy robocze w elementach przegtebien narazonych na dziatanie wody
nalezy wyposazy¢ w systemowe wktadki uszczelniajace styki robocze.

Aby zapewni¢ dobrg wspdtprace stali z betonem, przeniesienie sit ze stali na beton, dogodne
warunki betonowania i zageszczania mieszanki betonowej, nalezy przestrzegac informacji zawartych
W niniejszym rozdziale.

Zbrojenie nalezy montowa¢ w sposéb zapewniajgcy niezmienno$¢ jego potozenia w czasie
betonowania i zageszczania betonu. Nalezy dba¢ o to, aby odlegtosci poziome
i pionowe mierzone w Swietle pomiedzy poszczegdlnymi pretami byty nie mniejsze niz:

- $rednica preta

-20 mm

- maksymalny wymiar ziarna kruszywa + 5mm

Na dtugosci zaktadu prety zbrojenia mogg by¢ uktadane na styk. Haki nalezy ksztattowac stosujac
nastepujgce Srednice zagieé (trzpieni uzywanych do formowania zagiec):

- dla ®<16mm srednica 4 ® -dla ® >16mm $rednica 7 ®

Nalezy pamieta¢ o wytycznych normowych dotyczgcych sSrednic zagie¢ pierwotnych oraz otulen
dla pretéw przygotowywanych do pdzniejszego odginania.

Otworowanie elementéw zelbetowych przed wykonaniem nalezy sprawdzi¢ z projektami
branzowymi, otwory o wymiarach ponizej 100mm nie zostaty pokazane na rysunkach
konstrukcyjnych i nalezy je wykonac¢ wg projektow branzowych.

Pod pojeciem otulina nalezy rozumie¢ odlegto$¢ od zewnetrznej powierzchni zbrojenia do
najblizszej powierzchni betonu.

W przypadku ksztattowania uciaglania zbrojenia na zaktad nalezy przestrzegaé ponizszych
wytycznych:

- potaczenia pretéw na zaktad powinny byé wzajemnie przesuniete (1,3 dtugosci zaktadu) i nie
powinny znajdowac sie w miejscu ekstremalnych naprezen

- zaktady pretow w kazdym przekroju powinny by¢ symetryczne i rownolegte do powierzchni
elementu

- odlegtosci w swietle pretow tgczonych na zaktad powinny by¢ mniejsze niz 4 $rednice preta i
mniejsze niz 50 mm

- odlegtosci w Swietle pomiedzy pretami w sasiednich potgczeniach na zaktad powinny by¢
wieksze niz 2 srednice pretdw tgczonych i wieksze niz 20 mm

Na dtugosci prety taczone na zaktad powinny mieé¢ odpowiednie zbrojenie poprzeczne
(w postaci pretéw prostych — ptyta, lub strzemion — belka):

- jezeli Srednica tagczonych pretéw jest <20mm to zbrojenie rozdzielcze uwaza sie za wystarczajgce

- jezeli srednica faczonych pretédw jest 220mm to na dtugosci zaktadu pomiedzy tgczonym
zbrojeniem podtuznym i powierzchnig betonu nalezy przewidzie¢ odpowiednie zbrojenie poprzeczne
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Orientacyjna wytrzymatos¢ betonu w procentach wytrzymatosci osiggnietej przez beton po 28
dniach dojrzewania w normalnych warunkach. Demontaz szalunkéw nalezy wykona¢ w oparciu o

ponizszg tabele

Czas twardnienia betonu [dni]
Temperatura [ Rodzaj cementu 1 2 3 5 7 10 14 28
szybkotwardniejacy | - 36 52 | 60 | 67 | 72 80
portlandzki 45 - 20 29 | 35 | 41 | 45 59
portlandzki 35 - 16 26 34 42 49 58
portlandzki 25 - 10 17 23 32 44 66
0eC hutniczy 25 - 5 9 14 | 21 | 33 55
szybkotwardniejacy| - - 46 58 66 73 78 83
portlandzki 45 - - 30 41 49 56 60 66
portlandzki 35 - - 30 | 41 | 49 | 56 | 62 71
portlandzki 25 - - 15 25 | 34 | 46 | 59 80
+52C hutniczy 25 - - 8 15 22 32 45 73
szybkotwardniejacy| 28 | 48 | 59 | 72 | 81 | 89 | 96 100
portlandzki 45 10 | 32 | 44 | 59 | 70 | 80 | 88 96
portlandzki 35 - 35 42 53 65 75 85 99
portlandzki 25 - 14 22 35 46 58 72 90
10°C hutniczy 25 - 6 11 | 19 | 27 | 38 | 54 83
szybkotwardniejacy | 48 | 64 | 71 79 | 84 | 89 | 92 100
portlandzki 45 29 | 46 | 58 | 70 | 80 | 88 | 94 100
portlandzki 35 35 | 45 | 52 | 63 | 71 | 80 | 88 100
portlandzki 25 9 2 32 | 48 | 60 | 72 | 84 100
+20°C hutniczy 25 - 9 16 27 38 51 70 100
szybkotwardniejgcy | 60 69 73 82 86 90 93 98
portlandzki 45 45 | 64 | 73 | 83 | 90 | 95 | 99 101
portlandzki 35 42 | 53 | 61 | 72 | 80 | 88 | 95 106
portlandzki 25 19 32 45 62 74 84 94 106
+302C hutniczy 25 12 | 21 | 29 | 42 | 54 | 68 | 87 109

Decyzje o terminie rozszalowania elementéw nalezy podjgé na podstawie powyzsze] tabeli oraz
konsultacji z projektantem.
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Wytyczne Montazu Konstrukcji Stalowej
Uwagi ogdlne

Montaz konstrukcji stalowej nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o projekt organizacji montazu
sporzadzony na podstawie przepisdw bezpieczernstwa pracy w budownictwie oraz warunkéow
technicznych wykonania i odbioru konstrukcji stalowych. Montaz winien by¢ wykonany wytgcznie
przez przedsiebiorstwa montazowe dysponujgce odpowiednim sprzetem i wykwalifikowanymi
brygadami montazowymi.

Przed rozpoczeciem montazu konstrukcji nalezy:
- umiejscowic i oznaczyc¢ osie elementéw stalowych, a takze sprawdzi¢ poziom powierzchni.

- montaz winien by¢ poprzedzony odbiorem (operat geodezyjny) srub kotwigcych w przypadku srub
kotwigcych zatapianych (ich osiowo$¢, nawigzanie do osi modutowych, rzedna goéry kotew
fundamentowych)

- Po zakonczeniu montazu konstrukcji nalezy uzupetni¢ wszelkie ubytki powtok malarskich, powstate
w trakcie realizacji.

Wszelkie spoiny wykonane jako montazowe nalezy oczysci¢ i pokry¢ powtokg malarskg wg punktu
,Zabezpieczenia antykorozyjne”.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe wykonanie potgczen pokrycia dachu z dzwigarami
oraz arkuszy blach miedzy sobg. Wymagana doktadnosé montazu konstrukcji wg PN-EN 1090.

Nalezy sprawdzi¢ ilos¢ dostarczonych elementdéw i fgcznikdw, usungc¢ ewentualne uszkodzenia oraz
utozy¢ elementy w kolejnosci dogodnej do montazu.

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢é na prostoliniowos¢ elementow. W razie probleméw z
prostoliniowoscig nalezy montowac z zastosowaniem dodatkowych teznikéw. Dodatkowe tezniki
umiesci¢ w % rozpietosci ptatwi w ptaszczyznie pasa gornego. Tezniki zdemontowaé po
zamontowaniu pokrycia dachu.

Po zmontowaniu szkieletu nalezy przeprowadzi¢ regulacje:

- potozenia elementéw wzgledem poziomu i pionu,

- potozenia elementdw dla zachowania ptaszczyzny lica $ciany,
UWAGI:

- Plac, z ktérego bedzie odbywac sie montaz za pomocg zurawia samochodowego powinien by¢
odpowiednio utwardzony.

Konstrukcje nalezy wykonaé w oparciu o plan tyczenia konstrukcji zelbetowej.

Na podstawie normy PN-EN 1090 konstrukcje zakwalifikowano do klasy wykonania EXC2.
Tolerancje montazu i usytuowania podpér

Tolerancje montazu oraz usytuowania podpor sprawdzaé w oparciu o norme PN-EN 1090
Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych.
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Potaczenia srubowe

W konstrukcji zaprojektowano potgczenia srubowe niesprezane (zwykte). Potaczenia
Srubowe zaprojektowano jako $redniodoktadne i zatozono, iz na grubosci kleszczenia blachy
stykajg sie z niegwintowanym trzpieniem Sruby (nie nalezy stosowac $rub z trzpieniami w catosci
gwintowanymi i dodatkowo gwint nie powinien zachodzi¢ w taczone blachy).

Pofaczenie arkuszy blach miedzy sobg za pomocg wkretéw samowiercacych np. HILTI S-
MD co 30cm, potaczenie arkuszy blach do konstrukcji stalowej za pomocg gwozdzi do blach np. X-
ENP.

Potaczenia spawane
Potaczenia spawane nalezy wykonywac zgodnie wymaganiami normy PN-EN 1090.
Zabezpieczenia antykorozyjne.

Narazenia korozyjne konstrukcji stalowych na zewnatrz obiektu — okreslono na C3 zgodnie

z PN-EN ISO 12944-2:2001.

W konstrukcji nalezy stosowaé wytgcznie faczniki cynkowane ogniowo (Sruby, nakretki,
podktadki). Kolorystyka farb wedtug projektu architektury.

Wszystkie ostre krawedzie konstrukcji nalezy zaokragli¢é promieniem r=2mm. Przed
cynkowaniem konstrukcji nalezy jg oczysci¢ do 2-go stopnia czystoSci przez Srutowanie lub
piaskowanie.

Elementy nalezy zabezpieczy¢ do klasy Ppoz i antykorozyjnie poprzez cynkowanie
konstrukcji w wytwoérni. Sruby i taczniki ocynkowane. Klase odpornoéci ogniowej konstrukcji
nalezy przyja¢ wg operatu Ppoz.
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Inne wymagania
Ochrona odgromowa

Zbrojenie fundamentdw obiektu nalezy potaczyé z obwodami uziemienia elektrycznego, przed
betonowaniem, w poziomie fundamentdw nalezy osadzi¢ bednarki stanowigce elementy metaliczne
uziemienia, zgodnie z wymaganiami projektu branzy elektryczne;j.

Wptyw szkdd gérniczych

Projektowany budynek nie znajduje sie w obszarze wystepowania szkdd gérniczych.

MATERIALY

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ atesty i by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Ewentualne materiaty importowane lub odpowiedniki importowane materiatéw polskich powinny
mieé¢ dodatkowo zezwolenie Urzedu Dozoru Technicznego do stosowania na terenie RP lub aprobate
techniczng. Wszystkie materiaty muszg podlega¢ certyfikacji na znak CE lub znak budowlany B.

Stal zbrojeniowa

Przyjeto stal o nastepujacych parametrach:

Gatunek stali Alll-N (B500SP)
Charakterystyczna granica plastycznosci fyk = 500 N/mm?
Modut sprezystosci E =200 000 N/mm?
Klasa ciggliwosci ,C”

Ciezar objetosciowy vy =78,5 kN/m3
Beton

Przyjeto beton konstrukcyjny o nastepujgcych parametrach:

Klasa betonu C30/37 - C35/45

Modut Sprezystosci Ec=32 000 — 34 000 N/mm?
Wspdtczynnik rozszerzalnosci termicznej ac =10 x 10-6 m/m°C

Ciezar objetosciowy y =25 kN/m3

(uwzglednia zbrojenie)

Beton podktadowy klasy min. C12/15
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIE) WRAZZ
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM V/CZESC Il - BRANZA KONSTRUKCYINA Data: 06.2019r.

Stal profilowa

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ atesty i by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Ewentualne materiaty importowane lub odpowiedniki importowane materiatéw polskich
powinny mie¢ dodatkowo zezwolenie Urzedu Dozoru Technicznego do stosowania na terenie RP
lub aprobate techniczna.

Wszystkie materiaty muszg podlegaé¢ certyfikacji na znak CE Ilub znak
budowlany B.

Aprobaty z wytrzymatosciami stali nalezy przedstawié Projektantowi.

Stale uzywane na konstrukcje powinny spetnia¢ wymagania ponizszych norm:
PN-EN 10025 (U) lub PN-88/H-84020 — stal niestopowa konstrukcyjna

PN-EN 10113-1/2/3 lub PN-86/H-84018 — stal drobnoziarnista konstrukcyjna
PN-EN 10137-1/2 — stal ulepszona cieplnie

PN-EN 10155 lub PN-83/H-84018 — stal trudno rdzewiejgca

Do konstrukcji uzyto stali:
S235 — stal konstrukcyjna na profile, blachy

Kazda czes$¢ konstrukcji powinna byé oznakowana trwatym znakiem identyfikacyjnym nie
powodujgcym jej uszkodzenia.

Wszelkie odchytki wytworzonych elementéw stalowych powinny spetnia¢ warunki normy
PN-EN 1090.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie stosowane materialy i wyroby powinny posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie. W czasie wykonywania robdt przestrzegac¢ nalezy
wytycznych i zalecen producentdw stosowanych materiatéw.

Cato$¢ robdét nalezy prowadzic pod statym nadzorem osoby uprawnionej, wykonaé
i odebrac¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych oraz
zgodnie z przepisami BHP.
Wszelkie zmiany w projekcie nalezy uzgadniac z projektantem obiektu.
Projektowat
dr inz. Rafat Pankau

upr. nr POM/0088/POOK/06
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej b.o
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