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Tom V PROJEKT INSTALACJI TELEINFORMATYCZNYCH I LOKALIZACJE ZEWNĘTRZNE  
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1.2 Część rysunkowa 

Nr dokumentu Tytuł Skala 

IP242_PW_DR_IIB.0001 TOPOLOGIA SYSTEMU BMS - 

IP242_PW_DR_IIB.0002 SCHEMAT AUTOMATYZACJI SA-AHU9 - 

IP242_PW_DR_IIB.0003 SCHEMAT INTEGRACJI AHU8 - 
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1.3 Oświadczenie projektantów 

 

 

  Gdańsk, 28.02.2019 r. 

 

 

 

  OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW  

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz. U. 1332 z 2017 r.) 

Oświadczam, 

że projekt wykonawczy inwestycji pod nazwą  

„BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ  WRAZ Z 

NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”          

                                

zlokalizowanej na działkach nr dz. nr ew. 331/1, 331/7, 331/19, 389, 390 obręb PIŁA 27; jednostka 
ewidencyjna 301901_1, przy ul. Bydgoska w Pile został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

      

 

 

PROJEKTANT PODPIS SPRAWDZAJĄCY PODPIS 

BRANŻA ELEKTRYCZNA  

mgr inż.  
Grzegorz Rybak 
nr upr.  
POM/0186/POOE/08 
w specjalności 
elektroenergetycznej 
bez ograniczeń 

mgr inż.   
Andrzej Rulewski 
nr upr.     
251/Gd/2002 w 
specjalności 
elektroenergetycznej 
bez ograniczeń 

 

 mgr inż.   
Piotr Szwed 
nr upr.     
POM/0014/PWOE/12 
w specjalności 
elektroenergetycznej 
bez ograniczeń 
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1.4 Decyzje i zaświadczenia projektantów 
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2 OPIS TECHNICZNY 

2.1 Podstawa opracowania 

• Umowa na wykonanie prac projektowych, 

• Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

• Materiały przetargowe wraz z koncepcją i uzgodnienia z zamawiającym 

• Wytyczne nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie standardów 

technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji.  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414, 

z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, 

poz. 690, z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844, 

z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku 

w sprawie  ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku 

w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub 

ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów 

do użytkowania  (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041, z późniejszymi zmianami), 

• Polskie Normy zharmonizowane z Normami Europejskimi. 
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2.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy systemu BMS budowy 
Komendy Powiatowej w Pile, przy ulicy Bydgoskiej. 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt BMS dla budynku C 

2.3 SYSTEM ZARZĄDZANIA BUDYNKIEM (BMS) 

2.3.1 AUTOMATYKA CENTRAL WENTYLACYJNYCH 

Wykonawca systemu BMS dostarcza automatykę zgodną z przyjętym systemem BMS centrali 
AHU9. Centrala wentylacyjna obsługiwana przez niezależną szafę automatyki wyposażoną w 
sterownik z interfejsem komunikacyjnym BACnet. Zawory regulacyjne wraz z siłownikami 
(nagrzewnice, chłodnice) w zakresie dostaw branży BMS. Wyposażenie automatyki centrali 
wentylacyjnej umożliwi użytkownikowi pełen obraz pracy instalacji oraz szerokie możliwości 
sterowania. Wentylatory bytowe zlokalizowane w pobliżu szafy automatyki SA.AHU9 zasilane 
i sterowane z tej szafy. Każdy wentylator bytowy wyposażony w presostat sprężu, wyłącznik 
serwisowy (położenie wyłącznika monitorowane). W przypadku stosowania 
transformatorowych regulatorów obrotów – ich dostawa w zakresie wykonawcy instalacji 
sanitarnych, natomiast montaż i okablowanie w zakresie BMS. W przypadku konieczności 
stosowania płynnej regulacji wydajnością wentylatora i stosowania falownika – dostawa, 
montaż i okablowanie w zakresie branży BMS. Szafy zasilająco sterownicze zasilane z 
rozdzielnic elektrycznych wg. projektu branży elektrycznej. W tabeli poniżej przedstawiono 
zestawienie szaf zasilająco sterowniczych urządzeń wentylacyjnych na dachu. 

l.p. 
Szafa 

automatyki 
Lokalizacja Urządzenie 

1 AUTOMAYKA 
FABRYCZNA 

PARTER Centrala wentylacyjna AHU8 
Integracja modbus RTU do szafy 
AA-AHU9 

2 SA-AHU9 PARTER Centrala wentylacyjna AHU9  

 

2.3.2 ALGORYTMY PRACY UKŁADÓW WENTYLACYJNYCH 

Opisane poniżej algorytmy działania poszczególnych podzespołów układów wentylacyjnych są 
wspólne dla wszystkich układów. 

2.4.8.1. Kontrola stanu zabrudzenia filtrów 

Każdy filtr powietrza wyposażony jest w sygnalizator różnicy ciśnień w celu kontroli jego 
zabrudzenia. W przypadku zadziałania presostatu filtra z opóźnieniem 30 sek. generowany jest 
alarm zabrudzenia danego filtra. Alarm ten nie jest alarmem krytycznym i nie powoduje 
wyłączenia układu wentylacyjnego. Sterownik układu wentylacyjnego zarejestruje czas 
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wystąpienia zdarzenia alarmowego. Informacja o zabrudzenia filtra będzie przekazywana do 
systemu BMS. 

2.4.8.2. Przepustnice powietrza 

Przepustnice powietrza wyposażone w siłowniki obrotowe ze sprężyną powrotną zostają 
otwierane przed uruchomieniem silników wentylatorów. Przepustnica powietrza 
nawiewanego uruchamiana przed uruchomieniem wentylatora nawiewnego, a przepustnica 
powietrza wyciągowego otwierana przed uruchomieniem wentylatora wyciągowego. 
Przepustnice działają w funkcji załącz/wyłącz. Przepustnice zamykane siłą sprężyny powrotnej. 

2.4.8.3. Odzysk ciepła 

Centrale nawiewno-wywiewne są wyposażone w obrotowe wymienniki odzysku ciepła. Silnik 
rotora załączany jest w funkcji odzysku ciepła, gdy temperatura wyciągu jest wyższa o 2°C od 
temperatury zewnętrznej. W funkcji odzysku chłodu odzysk ciepła jest załączany, gdy 
temperatura wyciągu jest o 2°C niższa niż temperatura zewnętrzna. 

Wymienniki obrotowe są zabezpieczone przed ryzykiem wystąpienia szronienia na dwa 
sposoby. Po pierwsze, gdy temperatura na wyrzucie spadnie poniżej 2°C obroty wymiennika 
obrotowego będą zmniejszane. Po drugie, gdy zadziała sygnalizator różnicy ciśnień 
wymiennika obrotowego obroty wymiennika będą zmniejszane. 

2.4.8.4. Nagrzewnica wodna 

Automatyka kontroluje temperaturę na kanale nawiewnym. Regulator kaskadowy 

wypracowuje wartość zadaną dla regulatora temperatury nawiewu. Przełączenie trybu 

regulacji z kaskadowej na nawiewną dostępne dla użytkownika z poziomu BMS. W trybie 

regulacji kaskadowej regulator temperatury nawiewu ogranicza minimalną i maksymalną 

temperaturę nawiewu (tmin=18°C, tmax=32°C). Sterowanie wydajnością nagrzewnicy 

odbywa się poprzez wysterowanie jej zaworu nagrzewnicy z siłownikiem (sygnałem 0-10V 

DC). Pompa obiegowa nagrzewnicy zostaje załączana, gdy sygnał zapotrzebowania na grzanie 

przekroczy 3%, lub gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej 8°C. Ponadto pompa 
nagrzewnicy zostaje załączana w okresie letnim okresowo na 1minutę na tydzień. 

Automatyka zabezpiecza nagrzewnice wodną przed zamarzaniem. Poprzez pomiar 
temperatury wody powrotnej z nagrzewnicy. W przypadku spadku temperatury wody 
powrotnej z nagrzewnicy poniżej 12°C zawór nagrzewnicy zostaje otwierany w celu utrzymania 
temperatury wody powrotnej równej 12°C. W przypadku spadku temperatury wody 
powrotnej poniżej 7°C, zostaje generowany alarmowy, krytyczny sygnał ryzyka zamarzania 
nagrzewnicy. Centrala wentylacyjna zostaje wyłączona w trybie alarmowym. Wentylatory 
zostają wyłączone, przepustnice zamknięte. Pompa nagrzewnicy uruchomiona a zawór 
nagrzewnicy otwarty na 100%. Ponowne uruchomienie centrali możliwe po wygrzaniu 
nagrzewnicy do temperatury powrotnej >12°C, i po potwierdzeniu i zresetowaniu alarmu w 
BMS. 

Ponadto automatyka zabezpiecza nagrzewnicę przed przegrzaniem poprzez zastosowanie 
termostatu przeciwzamrożeniowego zainstalowanego w postaci kapilary rozciągniętej 
bezpośrednio za nagrzewnicą w strumieniu przepływu powietrza. W przypadku spadku 
temperatury powietrza za nagrzewnicą poniżej 6°C (nastawa na termostacie) następuje 
wyłączenie silników wentylatorów, odcięcie przepływu powietrza poprzez zamknięcie 
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przepustnic, pompa nagrzewnicy uruchomiona a zawór nagrzewnicy otwarty na 100%. 
Ponowne samoczynne załączenie centrali nie jest możliwe – konieczne sprawdzenie zakłócenia 
w dostawie ciepła przez Użytkownika, potwierdzenie i zresetowanie alarmu w BMS. 

2.4.8.5. Chłodnica freonowa 

Automatyka kontroluje temperaturę na kanale nawiewnym. Regulator kaskadowy 
wypracowuje wartość zadaną dla regulatora temperatury nawiewu. Przełączenie trybu 
regulacji z kaskadowej na nawiewną dostępne dla użytkownika z poziomu BMS. W trybie 
regulacji kaskadowej regulator temperatury nawiewu ogranicza minimalną i maksymalną 
temperaturę nawiewu (tmin=18°C, tmax=32°C). Regulator kaskadowy wypracowuje wartość 
temperatury zadanej dla regulatora temperatury nawiewu. Elementem wykonawczym agregat 
chłodniczy sterowany sygnałem 0-10V DC (sygnał wydajności), sygnał żądania pracy (w postaci 
styku bezpotencjałowego), sygnał potwierdzenia pracy oraz sygnalizacji awarii zbiorczej. 
Regulator temperatury należy oprogramować ze strefą nieczułości tak, aby uniemożliwić 
jednoczesne grzanie i chłodzenie. Dostawa agregatów chłodniczych w zakresie branży 
sanitarnej wyposażonej w karty ze stykami i sygnałem 0-10VDC do zadawania wydajności. 

2.4.8.6. Wentylatory 

Wszystkie centrale wentylacyjne wyposażone zostaną w wentylatory napędzane silnikami EC. 
Wydajność tych silników regulowana jest poprzez podanie sygnału 0-10V DC do silnika. 

Silniki wentylatorów będą regulowane tak aby utrzymać stałe ciśnienie dyspozycyjne na 
kanałach odpowiednio nawiewnym oraz wywiewnym. W celu kontroli tego ciśnienia na 
kanałach zainstalowane będą czujniki ciśnienia powietrza z przetwornikiem z sygnałem 0-10V 
DC. Każdy wentylator zostanie wyposażony w sygnalizator różnicy ciśnień, w celu 
potwierdzenia pracy wentylatora. W razie awarii wentylatora wystąpi spadek ciśnienia i brak 
sygnału potwierdzenia pracy wentylatora. Gdy taka sytuacja trwa dłużej niż 5 sekund cały 
zespół wentylacyjny (zarówno część nawiewna jak i wyciągowa) zostaje wyłączony awaryjnie. 
Dynamika zmian ciśnienia będzie monitorowana i rejestrowana. W sytuacji, gdy ciśnienia w 
kanałach przekraczają wartości zadane (przy niskich obrotach wentylatora), lub ulegają 
zmianom zbyt szybko – należy wyłączyć centralę. Oznaczać to może zamknięcie klap 
przeciwpożarowych w układzie wentylacyjnym.  

2.3.3 WENTYLATORY WYCIĄGOWE 

Wentylatory wyciągowe zasilane i sterowane z szaf automatyki central wentylacyjnych 
zlokalizowanych na dachu.  

Wszystkie wentylatory wyposażone w wyłączniki serwisowe ze stykiem pomocniczym 
monitorowanym w BMS. Dostawa wyłączników serwisowych w zakresie dostawcy 
wentylatorów. Montaż oraz podłączenie elektryczne w zakresie wykonawcy BMS. 

Wszystkie wentylatory należy wyposażyć w presostat sprężu. W przypadku niezadziałania 
presostatu sprężu na wentylatorze (20Pa) w trakcie jego pracy należy wygenerować alarm 
braku potwierdzenia pracy wentylatora. 



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ         
Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ                                           
Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY                                                          
TOM IV/CZĘŚĆ V – BRANŻA BMS BUDYNEK C                                    Data:28.02.2019r.  

 

TOM IV CZĘŚĆ V.19 

 

2.3.4 INTEGRACJA SYSTEMU KLIMATYZACJI 

Wszystkie jednostki klimatyzacji połączone są w jeden system zakończony bramką 
komunikacyjną BACnet/IP. Bramkę tą należy włączyć do sieci IP BMS. Wykonawca systemu 
klimatyzacji dostarczy wykonawcy BMS listę zmiennych.  

W systemie BMS należy zintegrować poprzez bramkę BACnetIP wszystkie jednostki 
klimatyzacji. Należy wykonać system grafik, alarmów, rejestracji umożliwiający operatorowi 
systemu BMS intuicyjną obsługę poszczególnych jednostek.  

 

2.3.5 STACJA BMS 

Szafy automatyki central wentylacyjnych, należy włączyć do sieci IP BMS, oraz modbus RTU 
poprzez podłączenie do przełącznika IP w szafie SA-AHU9 oraz do sterownika interacyjnego 
modbus RTU. Szafę SA-AHU9 należy włączyć do sieci IP budynku A w którym zainstalowany 
zostanie serwer oraz stacja robocza systemu BMS.  

 

 


