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I
1.

ST-00 WYMAGANIA OGOLNE
Wstep

1.1 Nazwa zamowienia

REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU POSTERUNKU POLICJI W
KOBYLINIE — INSTALACJE SANITARNE.

1.2 Przedmiot i zakres zastosowanej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania

i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem remontu instalacji centralnego ogrzewania.

N =

1.3 Zakres robét objetych specyfikacjami technicznymi
Roboty demontazowe istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania wraz z kottownig w budynku.
Wykonanie nowej wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z kottownig w budynku.

1.4 Okreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreélenia nalezy rozumie¢ w kazdym

przypadku nastepujgco:

1.

10.

1.
12.

13.

14.

15.

16.

Instalacja ogrzewcza wodna - instalacje ogrzewczg wodng stanowi ukiad potgczonych
przewodéw napetnionych wodg instalacyjna, wraz z armatura, pompami obiegowymi i innymi
urzadzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody cieptej, nagrzewnicami
wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od zrédta ciepta.

Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego — instalacja ogrzewcza, w ktérej przestrzen wodna
(ztad) nie ma swobodnego potaczenia z atmosfera.

Instalacja centralnego ogrzewania wodna — instalacja stanowigca cze$¢ lub catos¢ instalacii
ogrzewczej wodnej, stuzgca do rozprowadzenia wody instalacyjnej migdzy grzejnikami
zainstalowanymi w pomieszczeniach obstugiwanego budynku, w celu ogrzewania tych
pomieszczen.

Woda instalacyjna — Woda lub wodny roztwor substancji zapobiegajgcych korozji lub obnizajgcych
temperature zamarzania wody, napeiniajgcy instalacje ogrzewczg wodnag.

Zrodlo ciepta — Kotlownia, wezel cieptowniczy, uktad z pompg ciepta, uktad z kolektorami
stonecznymi, dziatajgce samodzielnie lub w zaprogramowanej wspotpracy.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg techniczng
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgacych w toku
wykonywania robot.

Ksiega (rejestr) obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw zawsze podlegajg
potwierdzeniu przez Inzyniersa,

Przedsiewziecie (zadanie) budowlane - kompleksowa realizacja inwestycji polegajgca na
wykonaniu modernizacji istniejgcej kottowni weglowej na kottownie olejows,

Dokumentacja Projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary przedsiewzigcia bedgcego przedmiotem robét,

Zleceniodawca - strona kontraktu, zlecajaca do realizacji przedsiewziecie budowlane,

Wykonawca - strona kontraktu, przyjmujaca do realizacji zgodnie z przekazang Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi przedsiewziecia budowlanego,

Inspektor Nadzoru - zwany dalej Inzynierem - do ktérego nalezy nadzér techniczny i prawny na
budowie oraz kontrola i weryfikacja dokumentacji Wykonawcy w zakresie realizowanego
kontraktu,

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowej,
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez \Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
budowlanymi i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy,
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1.5 Ogéline wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za Jako$¢ robot oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows i
pozwoleniem na budowe. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymogow
przedstawionych w Specyfikacjach Technicznych, tj.:

Q ST-00 ,Wymagania Ogéine"

O ST-01,Roboty rozbiérkowe i demontazowe",

QO ST-02 ,Instalacja ,centralnego ogrzewania",

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terenie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plan
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaino$¢ za ochrone przekazanych mu pomieszczen do
chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone pomieszczenia Wykonawca odtworzy na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa sktada sie z nastepujacych elementow:

O Projekt budowlano-wykonawczy — projekt remontu instalacji centralnego ogrzewania w
budynku posterunku policji w Kobylinie — instalacje sanitarne,

O  Przedmiary robét.

Wiw komplety dokumentacji znajdujg si¢ w posiadaniu Zamawiajgcego i zostang przekazane
Wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu.

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodnie z wykazem
podanym w dokumentacjach przetargowych.

1.5.3. Zgodno$é robét z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera dla Wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje nastgpujgca
kolejnos¢ ich waznosci:

1. Specyfikacje Techniczne,
2. Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczerh w Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Jezeli zostata okreslona warto$é minimalna lub warto$¢ maksymalna albo obie te wartosci, to
roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materiatéw lub elementow budowli nie
znajdowaly sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
ST, ale osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu budowli, to Inzynier moze
zaakceptowaé takie roboty i zgodzié sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie
potrgcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontrakiu i/lub ST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
ST oraz wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.
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1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy oraz przekazanych przez
Zamawiajgcego pomieszczen (i materiatow) w sposob okreslony w ST-00 ,Wymagania ogoine”, w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakorczenia i odbioru koricowego robét.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: ogrodzenia, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, zapory
drogowe itp. oraz w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci zatrudni dozorcow i podejmie wszelkie
inne $rodki niezbedne dla ochrony robét i 0s6b przebywajgcych w obiektach i w jej otoczeniu.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dziei i w nocy tych ogrodzeri i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczerstwa. Wszystkie znaki, ogrodzenia i inne
urzgdzenia zabezpieczajgce powinny by¢ akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, W miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera i zgodna z
obowigzujgcymi przepisami. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sig, ze jest
wliczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia
i odbioru koricowego robét oraz przekazania terenu budowy Zamawiajgcemu po zakonczeniu prac.
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sig do
przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na placu i wokét placu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwoéci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia i
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sig do tych
wymagan Wykonawca zapewni spetnieni nastepujgcych warunkow:

1. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang tak wybrane,
aby nie powodowac zanieczyszczen w srodowisku naturalnym,
2. Plac budowy bedzie utrzymywany w nalezytym porzgdku,
3. Zostang podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:
a Zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekow wodnych plynami, paliwami, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
a Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
a Przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
a Mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony $rodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy, w pomieszczeniach przekazanych Wykonawcy przez Zamawiajgcego na czas prowadzenia
robot oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne beds skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami,
oznakowane i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatéow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robo6t powinny mie¢ $wiadectwa dopuszczenia, wydane
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przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dia otoczenia tylko w czasie robét, a po zakorczeniu ich
szkodliwo$é zanika (np. materiaty pyliste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administraciji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosc.

Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia terenu takich jak np.:
przewody, rurociagi, kable teletechniczne itp., a takze za istniejgce instalacje znajdujgce sie w
budynku przekazane mu przez Zamawiajgcego w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystgpienia do rob6t w poblizu tych urzgdzen, badz ich przetozenia, Wykonawca
powinien zawiadomi¢ wtascicieli urzadzen i Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wiasciwego oznaczenia i
zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzgdzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacii i
urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane jednostki
bedace wiascicielami lub eksploatujgcy te instalacje i urzadzenia oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu naprawy.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
urzadzen uzbrojenia terenu i instalacji w budynku wskazanych w dokumentacjach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac¢ sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas
transportu materiatéw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od odpowiednich wiadz na uzycie pojazdéw o
ponadnormatywnych obcigzeniach osi i w sposéb ciggly bedzie powiadamiat Inzyniera o fakcie uzycia
takich pojazdéw. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia
drog, ktore mogg by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
pojazdami budowlanymi i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementow na wiasny koszt,
zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do zakoriczenia i odbioru koricowego robédt. Wykonawca
bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki

-9-



sposob, aby modernizowana kottownia lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru koricowego. Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia na pismie.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie obowigzujgce przepisy zawarte w ustawach i
rozporzadzeniach, a takze inne przepisy zwigzane z wykonaniem przedmiotowych robot oraz
przestrzegac ich w czasie wykonywania prac.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pemni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposoéb ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wykonawca zapewni objecie kierownictwa nad prowadzonymi pracami przez osobe posiadajaca
stosowne uprawnienia budowlane, wpisang na list Okregowej Izby Inzynieréw i posiadajacg aktualne,
optacone sktadki.

W celu wykluczenia odpowiedzialnosci Zamawiajacego Wykonawca bedzie posiadat odpowiednie
ubezpieczenie ludzi, robot i mienia. Rodzaj i forme ubezpieczenia okresli Zamawiajacy w Warunkach
Zamowienia.

1.5.13. Odbior techniczny i rozruch
Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia na pi$mie oraz wpisem do dziennika budowy o
dacie rozpoczecia i dacie zakonczenia robdt, oraz planowanych rozruchach urzadzen

technologicznych.
Zapisy Wykonawcy w dzienniku budowy podpisuje Inzynier z zaznaczeniem ich przyjecie lub
zajeciem stanowiska.

2. Materiaty

2.1 Zrddta uzyskania materiatow

Zrédta uzyskania wszystkich materiatbw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce przed
rozpoczeciem robét budowlanych. Przed zaplanowanym uzyciem materiatow Wykonawca dostarczy
Inzynierowi certyfikaty, atesty i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie celem ich
zatwierdzenia. W przypadku nie zaakceptowania przez Inzyniera materialu ze wskazanego zrodta
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera materiat z innego zrédia. Zatwierdzenie partii
materiatéw z danego zrodta nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrodta bedg przez Inzyniera
dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco badania oraz kompletowa¢ certyfikaty,
atesty i $wiadectwa dopuszczenia w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego
Zrodta w sposaéb ciggly bedg spetniaty wymagania ST.

2.2 Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce, na jego koszt, wywiezione
z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych roboét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosé do
robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego skiadowania materiatow bedag
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych wczesniej z Inzynierem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce na wiasny koszt.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
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badar prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byc
zgodny z oferts Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustaleri w takich dokumentach
sprzet powinien byé kazdorazowo uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej oraz ST i we wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on odpowiadat wymaganiom
ochrony $rodowiska i przepisom dotyczacym jego uzytkowania. Obstuga posiadac bedzie
odpowiednie i wymagane przepisami przeszkolenie. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
Inzynierowi kopii dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w
przypadkach, gdy wymagaja tego przepisy i/lub kazdorazowo na zadanie Inzyniera.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach to Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru, co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce
zachowania warunkow kontraktu, nie zostang dopuszczone przez Inzyniera do robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$é wykonywanych robot i wiasnosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzei na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom kontraktu, na polecenie Inzyniera bedg
usuniete z placu budowy na koszt i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogoélne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami ST, oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne
rozmieszczenie wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i zaleceniami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w realizacji robot zostana,
jesli wymagaé bedzie tego Inzynier, poprawione przez wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzanie jakosci prowadzenia robot przez Inzyniera nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich nieustanng i wiasciwg jako$¢ oraz doktadnosc.

5.2 Polecenia Inzyniera

Inzynier bedzie podejmowaé¢ decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robot,
oceng jakosci materialéw i postepem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z
interpretacja Dokumentacji Projektowej i ST oraz dotyczacych akceptacji wypetnienia warunkow
kontraktu przez Wykonawce.

Inzynier bedzie podejmowaé decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje Inzyniera
dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach, przepisach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatowcéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatow
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dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wigczajgc przygotowanie i produkcje
materiatow.

Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty,
ktore nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i ST.

Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak opisano wyzej.

Polecenia Inzyniera powinny byé wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez \Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1 Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zalozong jakosé robot w przewidzianym na to czasie. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing
kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc
personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatéw oraz robaét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazadac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny i wymagany, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi
Wykonawca.

6.2 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienistwem wytypowane do badan.

W kazdym momencie Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub
badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez
Inzyniera.

6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w poleceniu Inzyniera. Wyniki badan (kopie) bedg
przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaakceptowanych.

6.5 Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw. Zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢
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badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg hiewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6 Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;:

O Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

O Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobéw, dia ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete
certyfikacjg i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie speiniaj g tych wymagan bedg odrzucone.

6.7 Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy — jesli jest wymagany

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do dziennika budowy nalezy
wpisywac w szczegolnosci:

Date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

Date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

Uzgodnienie przez Inzyniera harmonogramow robot,

Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdt,

Przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

Uwagi i polecenia Inzyniera,

Daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

Zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

Dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

Dane dotyczgce jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

Wyniki prob poszczegélnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

Inne istotne informacje o przebiegu robot.

OO0 OO0 OO0 00D 00000

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.
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Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig. Projektant nie
jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.7.2. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementoéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig w sposob ciggty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

6.7.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej, nastepujgce dokumenty:
Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego — jesli jest wymagane,

Protokoly przekazania terenu budowy,

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,

Umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
Protokoty odbioru robot,

Protokoly z narad i ustalen,

Korespondencje na budowie.

OopoooopoO0oo

6.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego oraz organow panstwowych upowaznionych do dokonywania kontroli.

7. Obmiar robot

7.1 Ogéline zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie, w
ST lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione, wg instrukgji Inzyniera, na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

7.2 Zasady okres$lania ilosci robét i materiatéw

Diugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3
jako diugos¢ pomnozona przez $redni przekroj.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.
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7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robdt, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inzynierem.

8. Odbior robot

8.1 Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
O Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

O Odbiorowi czesciowemu,

O Odbiorowi ostatecznemu,

O Odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowosé danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej
jednak niz w ciagu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inzyniera.

Jakosé i ilosé robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.

8.4 Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktu, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakorczenia rob6t i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa wyzej.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego W obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z Dokumentacja Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancii i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania,
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komisja dokona potrgceni, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

O Dokumentacje Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy (Dokumentacje Powykonawcza),

O Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajgce

lub zamienne),

O Dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

O  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne z ST (orginaty),

O Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja,

8.5 Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,Odbior ostateczny robot".

9. Podstawa ptatnosci

9.1 Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych

ryczaltowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dia tej roboty w ST i w
Dokumentaciji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

O Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

O  Warto$é zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy,

O Wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

Q Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

QO Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Szczegotowe zasady i terminy ptatnosci zawiera kontrakt na wykonanie robot

9.2 Warunki kontraktu i Wymagania Ogoélne ST-00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw kontraktu i wymagan ogéinych zawartych w
ST-00 ,Wymagania Ogélne" obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a
niewyszczegolnione w kosztorysie.

10.Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003r., poz. 2016) z
pozniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953).
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3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 6 lutego 2003, poz. 401).

4. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997, Nr 129 poz. 844 z p6zniejszymi
zmianami).
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Il. ST-01 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
11.WSTEP

11 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-01 sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot rozbiérkowych i demontazowych, zwigzanych z wykonaniem remontu instalacii
centralnego ogrzewania dla budynku Posterunku Policji w kobylinie, ul. Grunwaldzka 4 dz. nr 1599/1.

11.2 Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie rozbiorek zwigzanych z przygotowaniem pomieszczern do wykonania remontu
istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania. W zakres tych rob6t wechodza:

O Rozbiérki elementow i urzadzen istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania,

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-00 ,Wymagania
Ogolne" oraz z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

12.MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST-00 ,Wymagania Ogdéine". Dla robot
rozbiorkowych ujetych w pkt 1.3. niniejszych specyfikacji materiaty nie wystepuja.

13.SPRZET
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania Ogoéine". Do robot
rozbiorkowych ujetych w pkt 1.3. niniejszych specyfikacji moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

14. TRANSPORT

14.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania Ogdine".

14.2 Transport materiatlow z rozbiérki
Materiaty z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu. Przewozony tadunek
nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

15.WYKONANIE ROBOT

15.1 Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogodine”.

15.2 Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
O Teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
O Organizacja zaplecza budowy na terenie posesji na ktérej usytuowany jest istniejgcy obiekt.
O Odcigé doptyw wody do budynku zamykajgc gtéwny zawér za wodomierzem,
O Odwodnic¢ istniejgca instalacje wodociggows.

15.3 Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

15.3.1. Roboty rozbiorkowe - instalacyjne

O Demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania wraz z armaturg i urzgdzeniami
wykonany bedzie bez odzysku elementow.
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Q Demontaz istniejgcej instalacji w kotlowni wraz z armaturg i urzgdzeniami wykonany bedzie
bez odzysku elementéw.
Przed przystgpieniem do demontazu rurociggéw izolowanych nalezy najpierw zdemontowac
izolacje cieplng.

O Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do punktu skupu ztomu w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Inzynierem.

16.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

16.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli Jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania Ogoélne™.

16.2 Kontrola jakosci robét rozbiérkowych i demontazowych

Wymagania dla robét rozbidérkowych podano wczesniej. Kontrola jakosci robét rozbiorkowych
polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot, oraz zgodnosci zakresu wykonanych
robét z Dokumentacjg Techniczng i Specyfikacjami Technicznymi.

17.0BMIAR ROBOT

171 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady dotyczgce obmiaru roboét podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne".

17.2 Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa:
1. Rozbioérki elementéw budowlanych: m2, m3, szt., kpl.,
2. Rozbiorki elementow instalacyjnych: m, szt., kpl.,

18.0DBIOR ROBOT

18.1 Ogodlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne".

18.2 Odbiér robot rozbiérkowych i demontazowych

Odbidr robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robét rozbiérkowych zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Wszystkie roboty rozbiérkowe podlegajg
zasadom odbioru robot zanikajgcych.
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19.PODSTAWA PLATNOSCI

191 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania Ogoélne".

19.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuje wykonanie wszystkich prac wymienionych w ST-01.

20.UWAGI SZCZEGOLOWE
1. Materialy z rozbioérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
2. llosci robot rozbiorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.
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lil. ST-02 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SST-02 sg wymagania dotyczace wykonania
remontu instalacji centralnego ogrzewania wraz kotlownig gazowg dla budynku Posterunku Policji w
kobylinie, ul. Grunwaldzka 4 dz. nr 1599/1.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie remontu istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania. W zakres tych robét wchodza:
montaz rurociggéw rozprowadzajgcych na parterze,
montaz pionéw instalacyjnych,
montaz zaworow odcinajgcych i regulacyjnych,
montaz gatgzek grzejnikowych
montaz grzejnikow,
montaz zaworéw termostatycznych na gatgzkach grzejnikowych zasilajgcych,
montaz nowego kotta gazowego,
wykonanie podigczenia nowego kotta do instalacji wodnej i odprowadzenia spalin,
ptukanie instalacji,
badanie i uruchomienie instalaciji,
montaz izolacji termicznej,
wykonanie nowej instalacji wentylacji grawitacyjnej w kottowni,

OOo0op000c00D0D0O

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami podanymi w SST-00 ,Wymagania
ogolne" oraz z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowsa,
Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inzyniera, oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy
.Prawo Budowlane" i Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 6 ,Warunki techniczne
wykonania i adbioru instalacji ogrzewczych”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno - budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatébw - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialy, urzadzenia lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej nie mogg powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacii, a jesli dotyczg zmiany materiatéw, urzadzen
i elementéw okreslonych w Dokumentacji Projekiowej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjne;.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL
zeszyt 6 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”, Polskimi Normami, oraz
innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowych instalacji.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw podano w SST-00 ,Wymagania Ogolne".

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ wymogom odpowiednich Polskich Norm.

Odbior techniczny materialéw powinien by¢é dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami i przepisami.
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2.2 Grzejniki
Nalezy stosowac¢ grzejniki stalowe pltytowe wyszczegélnione w opisie technicznym i w wykazie
zatgczonym do Dokumentacji Projektowej.

2.3 Rurociagi

W instalacji centralnego ogrzewania stosowac rury stalowe systemu KAN-Therm Steel. System
KAN-Therm Steel to kompletny system instalacyjny skiadajgcy sie ze stalowych rur i ztgczek w
$rednicach od @12 do @108 mm. Rury i ztgczki w Systemie KAN-Therm Steel wykonane sg z wysokiej
jakosci stali o niskiej zawartosci wegla, pokrytej cienkg warstwg cynku stanowigcg perfekcyjne
zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych powierzchni rur i ksztattek.

Dostarczone na budowe rury powinny byé proste, czyste od zewnatrz i wewngirz, bez
widocznych wzeréw i ubytkow i peknie¢ spowodowanych uszkodzeniami.

2.4 Armatura odcinajaca i regulacyjna

Nalezy stosowa¢ armature podang w opisie technicznym i w wykazie zatgczonym do
Dokumentaciji Projektowe;.

2.5 lzolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggow i kolektorow nalezy wykona¢ z otulin i ksztaltek z pianki
poliuretanowej lub welny mineralnej o grubosciach i $rednicach podanych w Dokumentacii
Projektowe].

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu uzytego do wykonania robét podano w SST-00
~Wymagania Ogadlne".

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST-00 ,Wymagania Ogoéine".

4.2 Grzejniki

Transport urzadzen grzewczych powinien odbywa¢ sie krytymi $rodkami transportu. Grzejniki
dopuszcza sie transportowac luzem, w fabrycznych opakowaniach, pod warunkiem, ze zabezpieczone
zostang na srodkach transportu przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3 Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikac ich
zanieczyszczenia.

4.4 Armatura odcinajaca i regulacyjna

Armature nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, z zabezpieczeniem przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami. Armatura powinna by¢ dostarczona w oryginalnych
opakowaniach producenta. Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na
szczelno$c. Armature nalezy sktadowac¢ w magazynach zamknigtych.

4.5 lzolacja termiczna
Materialy przeznaczone do wykonania izolacji ciepinych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposdb zabezpieczajgey je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby
i materiaty stosowane do wykonywania izolacji ciepinych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych
i suchych. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i
krawedzie nieuszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkceyjnych
powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w przedmiotowych normach.
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4.6 Transport materialow z rozbiorki

Materiaty z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu. Przewozony tadunek
nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne wymagania dotyczace wykonania roboét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SST-00 ,Wymagania Ogoline".

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

O Teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,

O Odigczyé istniejgce zasilanie instalacji centralnego ogrzewania,
O Odwodni¢ istniejgcy instalacje centralnego ogrzewania.

5.3 Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
O Przed przystapieniem do demontazu rurociggow izolowanych nalezy najpierw zdemontowac
izolacje cieplna.
O Elementy instalacji: rury, zawory oraz grzejniki nalezy oczysci¢, posegregowac i przekazac
Zamawiajgcemu. Materialy sktadowa¢ w miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

5.4 Montaz instalacji centralnego ogrzewania

5.4.1. Montaz rurociggow

Rurociggi nalezy igczy¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2
,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania". Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzic¢
trase oraz usungé ewentualne przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowac
uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru). Przed
zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy rurociggi przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych, oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych i w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac. Kolejnos¢ wykonania
robot:

Wyznaczenie miejsca utozenia rur,
Wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
Przecinanie rur,

Zatozenie tulei ochronnych,

Utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
Wykonanie potgczen.

000000

Rurociggi poziome nalezy uktada¢ ze spadkiem wynoszacym, co najmniej 0,3% w kierunku
zrodia ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkiem zabezpieczajgcym odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie catego uktadu. Przejscia rur przez sciany i stropy wykona¢ w tulejach
ochronnych o wewnetrznej $rednicy wigkszej, co najmniej o 8,0 mm od zewnetrznej $rednicy
przewodu. Przestrzen pomiedzy rurg przewodowa, a tulejg ochronng nalezy wypetni¢ materiatem
trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie
sie. W miejscach przej$¢ nie moga wystepowac potgczenia rur.

Dlugosé tulei powinna by¢ wieksza o 10,0 mm od grubosci éciany lub stropu. Przewody mocowac
do &cian i stropow za pomocg typowych uchwytéw do rur gwarantujgcych mozliwos¢ ruchow
zwigzanych z wydiuzeniem termicznym w odstepach okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j.

Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone rownolegle.
Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm
na kondygnacje. Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktadac zachowujgc statg odlegtosc
miedzy osiami wynoszacg 8 cm (+ 0,5 cm) przy srednicy pionu nie przekraczajgcej DN40; odlegtos¢
miedzy przewodami pionu o wigkszej $rednicy powinna by¢ taka, aby mozliwy byt dogodny montaz
tych przewodéw. Przewdd zasilajgcy pionu dwururowego powinien sie znajdowac z prawej strony
powrotny zas z lewej (dla patrzgcego na sciang).
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5.4.2. Montaz grzejnikow

Kazdy grzejnik powinien by¢ zaopatrzony w armature umozliwiajgca regulacje jego mocy ciepinej
lub wylgczenie. Grzejniki nalezy sytuowaé¢ przy scianie zewnetrznej pod oknem. Grzejnik ustawiany
przy $cianie nalezy montowaé, w plaszczyznie pionowej lub w ptaszczyznie réwnolegiej do
powierzchni $ciany lub wneki. Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowac do Sciany zgodnie z
instrukcja producenta grzejnika. Grzejni nalezy taczy¢ z gatazkami grzejnikowymi w sposob
umozliwiajgcy montaz i demontaz bez uszkodzenia gatgzek i naruszenia wykoriczenia przegrod
budowlanych, w ktorych lub, na ktérych gatgzki te sg prowadzone.

5.4.3. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiadaé warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Przed zainstalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak,
zeby byla widoczna, dostepna do obstugi i konserwacji. Armature z rurociggami nalezy {gczy¢ za
pomoca potaczen gwintowych, z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienia potgczen gwintowanych
wykonaé za pomoca np. konopi oraz pasty miniowej lub tasmy teflonowe;j.

Na przewodach armature ustawia¢ nalezy w miare mozliwosci w takim potozeniu, by wrzeciono
skierowane bylo do géry lub w bok i lezalo w plaszczyznie pionowej przechodzacej przez os
przewodu.

Zawory grzejnikowe potgczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajg dodatkowego
zamocowania.

Armatura spustowa powinna byé zainstalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
podejsciach pionow przed elementem zamykajacym armatury odcinajgcej (od strony pionu). Armatura
spustowa powinna byé zlokalizowana w miejscach fatwo dostepnych i by¢ zaopatrzona w zlgczke do
weza W sposob umozliwiajacy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (statych lub
przenosnych) wykonanych z materiatu (tworzywa sztucznego) niepowodujgcego zanieczyszczenia
wody.

5.4.4. Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacje termiczne

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnedgo rurociggow:
Przyjete w projekcie rurociggi systemu KAN-Therm Steel nie wymagajg wykonania dodatkowego
zabezpieczenia antykorozyjnego.

Wykonanie izolacji cieptochronnej:

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczagé po ukornczeniu montazu instalacji, wykonaniu préb
cinieniowych, rozruchu na ciepto i po zabezpieczeniu antykorozyjnym powierzchni przeznaczonych
do izolowania, oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylegac do powierzchni
rurociggu. Wszystkie styki nalezy potaczy¢ tasémg samoprzylepng PCV stosowang w robotach
izolacyjnych.

Nalezy zwrocié uwage na estetyke wykonania robét izolacyjnych.

5.5 Badania i uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania

Instalacja przed wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego rurociggow oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana probie szczelnosci. Przed
przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajacg probie kilkakrotnie starannie
przeptukaé wodg. Niezwlocznie po zakoriczeniu ptukania instalacje nalezy napetni¢c wodg uzdatniong
o jakosci zgodnej z PN-93/C 04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczgce jakosci wody". Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

Badanie szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej > 0° C.

Cisnienie prébne powinno wynosi¢ min. p = 0,4 MPa.

Ciénienie podczas proby szczelnoéci nalezy dokiadnie kontrolowa¢ i nie dopuscic do
przekroczenia jego maksymalnej wartosci. Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany
manometr tarczowy ($rednica tarczy min 150 mm) o zakresie o 50% wigkszym od ci$nienia probnego i
dziatce elementarnej 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy przyja¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 30 minut manometr nie
wykaze spadku ciénienia, a ogledziny potgczen, spawéw i armatury nie wykazg przeciekéw ani
roszenia. Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét. Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci
na zimno nalezy przeprowadzi¢ probe na gorgco, przy najwyzszych - w miare mozliwosci -
parametrach czynnika grzewczego, lecz nieprzekraczajgcych parametréw obliczeniowych. Proba
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szczelnosci na gorgco powinna by¢ poprzedzona, co najmniej 72 godzinng pracg instalacji.

Podczas proby szczelnosci na gorgco nalezy dokonaé ogledzin wszystkich polgczen,
uszczelnien, diawic itp. oraz skontrolowa¢ zdolnos¢ kompensaciji wydtuzen przez instalacje.

Podczas rozruchu na cieplo nalezy dokona¢ sprawdzenia i ewentualnej regulacji instalacji
centralnego ogrzewania.

Wynik préby uwaza sie za pozytywny, jezeli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani roszenia,
a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztaicen.

5.6 Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej

Nastawy armatury regulacyjnej jak nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury
regulacyjnej, nastawy montazowe zaworow grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych
zaworéw grzejnikowych, powinny byé przeprowadzone po zakoriczeniu montazu, ptukaniu i badaniu
szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami
obliczen hydraulicznych instalacji zamieszczonych w Dokumentacji Projektowej. Czynnos¢ ustawienia
nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcjg producenta zaworow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST-00 ,Wymagania Ogdlne”.

6.2 Kontrola jako$ci roboét rozbiorkowych i demontazowych

Wymagania dla robét rozbidérkowych podano wczeséniej. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych
polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot, oraz zgodnosci zakresu wykonanych
robét z Dokumentacjg Techniczng i Specyfikacjami Technicznymi.

6.3 Kontrola jakosci robét instalacyjnych

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzana w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
Wymaganiami technicznymi COBRT! INSTAL zeszyt 6 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych”.

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badan i prob nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy rob6t zostaly spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robot uznaé za niezgodng z wymaganiami norm i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

7.1 Ogélne wymagania dotyczace odbioru robot
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST-00 ,Wymagania Ogolne".

7.2 Odbior robét rozbiéorkowych i demontazowych

Odbior robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inzyniera. Wszystkie roboty rozbiorkowe podlegajg
zasadom odbioru robét zanikajgcych.

7.3 Odbior robot

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji technologicznej centrainego ogrzewania
nalezy dokona¢ zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 6 ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” oraz normg PN-64/B-10400.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonac korncowego
odbioru instalacji ogrzewczej. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace
dokumenty:

O Dokumentacja Projektowa 2z naniesionymi na niej zmianami i uzupefnieniami

wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

Q@ Dziennik Budowy — jesli byt wymagany,

O Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez

poszczegolnych dostawcoéw materiatow),

O  Protokéty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

O Protokot prob szczelnosci catej instalacii.
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Przy odbiorze kofncowym nalezy sprawdzié:

O Zgodno$é wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Technicznej,

O Protokoly z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usunigcia usterek,

O Aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

QO Protokoly badan szczelnosci instalacii,

8. OBMIAR ROBOT

8.1 Ogoélne wymagania dotyczgce obmiaru roboét
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w SST-00 ,Wymagania Ogoine".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogoélne wymagania dotyczace ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST-00 ,Wymagania Ogodine™.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 USTAWY

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony Dz. U. Nr 74/2002 poz.676 oraz
zmienna Dz. U nr 80/2003 poz.718.

Ustawa z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) Dz. U. Nr
80/2000, poz.904.

10.2 ROZPORZADZENIA
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108/2002, poz.953).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002, poz.690 z pézn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998r. w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla
osob zajmujacych sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i urzadzen, przy ktorych eksploatacii
wymagane jest posiadanie kwalifikacji. Jednostek organizacyjnych, przy ktorych powotuje si¢ komisje
kwalifikacyjna, oraz wysokosci optat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. Nr 59. poz.377)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003r., poz.401)
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113,
p6z. 728).
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr
107, po6z. 679).
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1988r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia | marca 1999r. w sprawie
zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem  ochrony
przeciwporazeniowej (Dz. U. Nr 22, poz.206).
Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 maja 2000r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm (Dz. U. Nr
51, poz.617).
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla Budownictwa (Dz. U. Nr 38,
poz.456).
Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 31 sierpnia 2001r- zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla
Budownictwa (Dz. U. z 2001r Nr 101, poz. 1104).
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10.3 ZARZADZENIA
Zarzgdzenia Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 31 grudnia 1995r. zmieniajgce
zarzgdzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobow podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem (MP. z 1996r. Nr 28, poz.295).
Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialy budowlane,
urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (MP. Nr 19,
poz.23).
Zarzadzanie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 27 czerwca 1996r zmieniajgce
zarzgdzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobéw podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem (MP. Nr 48, poz.463).
Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997r. zmieniajgca
zarzgdzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobéw podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem (MP. Nr 22, poz.216).

10.4 POLSKIE NORMY
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia.
PN-EN 215:2002 — Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
PN-EN 442-1:1999 — Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.
PN-EN 442-3:2001 — Grzejniki. Ocena zgodnosci.
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego przytgczonych do sieci cieplnych. Wymagania.
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzgdzen.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna rurociggéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania.
PN-EN 331:1998 Recznie uruchamiane kurki kulowe i stozkowe stosowane w instalacjach domowych
budynkow.
PN-C-04601:1985 Woda do celéw energetycznych. Wymagania i badania jakosci wody dla kottow
wodnych i zamknietych obiegéw cieptowniczych.
PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.
PN-H-74200:1998 — Rury stalowe ze szwem gwintowane.
PN-79/H-74244 — Rury stalowe ze szwem przewodowe.
PN65/M-69013 — Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do spawania.
PN-EN 60118-7 Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie elektrycznym -
wymagania szczegotowe dotyczgce wkretarek i kluczy udarowych.

10.5 PRZEPISY INNE

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano - Montazowych tom V oraz inne
obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw Unii Europejskiej.
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