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ZAWARTOSC PROJEKTU

Spis kompletnej, wielobranzowej dokumentacji projektowej

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO:
*szczegotowy spis tresci ze spisem zawartosci projektu wykonawczego

Toml  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czesc | ARCHITEKTURA

Czesc I BRANZA KONSTRUKCYJNA
Czesc I BRANZA SANITARNA

Czes¢ IV BRANZA ELEKTRYCZNA

Czesc V BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA
Czesc VI PROJEKT DROGOWY

Tom Il  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — BUDYNEK A

Czesc | ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE
Czesé |l BRANZA KONSTRUKCYJNA

Czesc |l BRANZA SANITARNA

Czes¢ IV BRANZA ELEKTRYCZNA

Czes¢V PROJEKT BMS

Czes¢ Vi BRANZA TELETECHNICZNA

Czese Vil ARANZACJA WNETRZ

Tom il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — BUDYNEK B

Czesc | ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE
Czes¢ BRANZA KONSTRUKCYJNA

Czesc Il BRANZA SANITARNA

Czes¢ IV BRANZA ELEKTRYCZNA

Czes¢V PROJEKT BMS

Czes¢ Vi BRANZA TELETECHNICZNA

Czese VIl ARANZACJA WNETRZ

Tom IV PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BUDYNEK C

Czesc | ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE
Czesé |l BRANZA KONSTRUKCYJNA

Czesc Il BRANZA SANITARNA

Czes¢ IV BRANZA ELEKTRYCZNA

Czes¢V PROJEKT BMS

Czes¢ Vi BRANZA TELETECHNICZNA

Czese Vil ARANZACJA WNETRZ
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TomV PROJEKT INSTALACI TELEINFORMATYCZNYCH | LOKALIZACJE ZEWNETRZNE

Czesc | PROJEKT RADIOKOMUNIKACII
Czedc I BRANZA KONSTRUKCYJNA
Czesc I BRANZA ELEKTRYCZNA

Tom VI — SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Czesc | ARCHITEKTURA

Czedc BRANZA KONSTRUKCYJNA
Czesc I BRANZA SANITARNA
Czesc IV BRANZA ELEKTRYCZNA
Czes¢ V PROJEKT BMS

Czes¢ VI BRANZA TELETECHNICZNA
Czesc VIl BRANZA DROGOWA
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Spis czesci rysunkowej

Nr dokumentu Tytut Skala
IP242_PW_DR_IK.00001-03 Maszt telekomunikacyjny 1:50
IP242_PW_DR_IK.00002-01 Wiata na samochody — rzut fundamentéw 1:100
IP242_PW_DR_IK.00003 Wiata na samochody — rzut konstrukcji 1:100
IP242_PW_DR_IK.00004 Wiata na samochody — przekréj A-A 1:50
IP242 PW_DR_IK.00005-01 Wiata $mietnikowa 1:100/1:50
IP242_PW_DR_1K.00006-02 Fundament stupa oswietleniowego 1:50
IP242_PW_DR_IK.00007-01 Sciana oporowa 1:20
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DOKUMENTY POWIAZANE

Podstawa opracowania

¢ Umowa na wykonanie prac projektowych,

¢ Aktualna mapa do celdw projektowych w skali 1:500

* Materiaty przetargowe wraz z koncepcjg i uzgodnienia z zamawiajgcym

¢ Wytyczne nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie standardéw
technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujgcych w obiektach stuzbowych Policji.

¢ Wizja lokalna

¢ Badania geologiczne

¢ Obowigzujacy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

¢ Warunki dostawy mediéw

¢ Ustalenia miedzybranzowe

¢ Opinie i uzgodnienia

¢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane ((Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, i Nr 170, poz.
1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373, Nr 247, poz.
1844, z 2008 r. Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz.1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321 i Nr 227,
poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, OBWIESZCZENIE MARSZAtKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo
budowlane

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz. 690, z
pdzniejszymi zmianami), stan prawny obowigzujgcy od 01.01.2018r

e Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Paristwowej Strazy Pozarnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2017r., poz. 1204)
® Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z dnia
22 czerwca 2010r.)

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe]j (Dz. U. nr 119 poz.
998 z pdin. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pozn. zm.).
* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 pazdziernika 2010 roku r. w sprawie pomieszczen
magazynowych i obiektow do przechowywania materiatéw wybuchowych, broni, amunicji oraz
wyrobow o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U.Nr 222, poz. 1451).

e Zarzgdzenie Nr 45 Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie
postepowania z materiatami archiwalnymi i dokumentacjg niearchiwalng w archiwach
wyodrebnionych podlegtych Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji lub przez niego
nadzorowanych (Dz. Urz. MSW Nr 9, poz. 42).
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e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie minimalnych warunkéw

utrzymania poszczegdlnych gatunkdow zwierzat wykorzystywanych do celdw rozrywkowych,

widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych (Dz. U. Nr 16, poz.166).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 4 czerwca 2012 roku w sprawie

pomieszczen 5/155 przeznaczonych dla oséb zatrzymanych

lub doprowadzonych w celu

wytrzezwienia, pokoi przejSciowych, tymczasowych pomieszczenn przejSciowych i policyjnych izb

dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postepowania

z zapisami z tych pomieszczen, pokoi i izb (DZ.U.poz.638).

¢ Obowigzujgce Normy i przepisy budowlane

Normy, standardy i inne odnosniki

Tabela 1.Normy, standardy i dokumentacja geologiczna

Odn. | Nr dok. / Autor Tytut
[1] PN-EN 1990 PODSTAWY PROJEKTOWANIA KONSTRUKCII.
ODDZIALYWANIA NA KONSTRUKCJE. CZESC 1-1:
ODDZIALYWANIA OGOLNE. CIEZAR OBJETOSCIOWY,
[2] PN-EN 1991-1-1:2004 . . .
CIEZAR WLASNY, OBCIAZENIA UZYTKOWE
W BUDYNKACH.
ODDZIALYWANIA NA KONSTRUKCJE. CZESC 1-3:
[3] PN-EN 1991-1-3:2005 . . .
ODDZIALYWANIA OGOLNE - OBCIAZENIE SNIEGIEM.
ODDZIALYWANIA NA KONSTRUKCIE. CZES'C 1-4.
[4] PN-EN 1991-1-4:2008 | ODDZIALYWANIA OGOLNE. ODDZIALtYWANIA
WIATRU.
ODDZIALYWANIA NA KONSTRUKCJE. CZESC 1-5:
[5] PN-EN 1991-1-5:2005 ODDZIALYWANIA OGOLNE. ODDZIALYWANIA
TERMICZNE.
PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI Z BETONU - CZE$C 1-
[6] PN-EN 1992-1-1:2008 . .
1: REGULY OGOLNE | REGULY DLA BUDYNKOW
PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI Z BETONU - CZESC 1-
[7] PN-EN 1992-1-2: 2008 | 2: REGULY OGOLNE -PROJEKTOWANIE Z UWAGI NA
WARUNKI POZAROWE
PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH - CZES'C
[8] PN-EN 1993-1-1:2006 . .
1-1: REGULY OGOLNE | REGUtY DLA BUDYNKOW.
PROJEKTOWANIE GEOTECHNICZNE - CZESC 1: ZASADY
[9] PN-EN 1997-1:2008 . g
OGOLNE
,Geo - Well”
[10] Ustugi geologiczne i Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza
Ochrony Srodowiska - | gruntowego i projektem geotechnicznym
mgr Michat Skrzypczak
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DANE OGOLNE

Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ul.
Bydgoskiej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng zlokalizowanej na dziatkach nr dz. nr ew. 331/1,
331/7,331/19, 389 obreb PItA 27; jednostka ewidencyjna 301901_1

Zakres niniejszego opracowania obejmuje czes$¢ konstrukcyjng Projektu Zagospodarowania Terenu

¢ Wykonanie rysunkéw konstrukcyjnych

Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie wielobranzowego projektu wykonawczego dla inwestycji pn.
,budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ul. Bydgoskiej wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng” .

Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest w Pile przy ul. Bydgoskiej wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng zlokalizowanej na dziatkach nr dz. nr ew. 331/1, 331/7, 331/19, 389 obreb PItA 27; jednostka
ewidencyjna 301901 _1

OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

Opis ogolny

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem zaprojektowano fundament pod prefabrykowany
maszt z betonu sprezonego, wiate dla 8 samochoddw stuzbowych oraz wiate $mietnika z segregacjg
odpadow.

Fundamenty pod inne elementy wyposazenia PZT np. lampy oswietleniowe, szlabany, flagi, pylony,
ogrodzenia, altanki, place zabaw, tawki, smietniki i inne elementy matej architektury przyjeto jako
rozwigzania systemowe dostarczane przez dostawce odpowiednich urzadzen.

Warunki obcigzenia
Ze wzgledu na lokalizacje w Pile, wykonano obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe budynkéw dla
nastepujacych parametrow obcigzenia:
e Obcigzenia klimatyczne
Strefa obcigzenia $niegiem wg [3]: strefa 2- obcigzenie gruntu $niegiem: 0,90 kN/m2
Strefa obcigzenia wiatrem wg [4]: strefa 1 — podstawowe bazowe cisnienie: 0,30 kN/m2
Strefa przemarzania gruntu wg [9] - hz=0,80 m

e Obcigzenia state i uzytkowe dla fundamentu masztu
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Wartosci obcigzen charakterystycznych dobrano wg [2]

Przyjeto maszt typu lekkiego o wysokosci do 50m w | strefie wiatrowej i obcigzeniu do 15m2
powierzchni.

e Obcigzenia uzytkowe dla wiaty na samochody:
Wartosci obcigzen charakterystycznych dobrano wg [2]
Obcigzenie nawierzchni wiaty przyjeto 5 kN/m?

e Obcigzenia uzytkowe nawierzchni wiaty smietnikowe;j:

Obcigzenie nawierzchni wiaty przyjeto 5 kN/m?

Klasa niezawodnosci

Na podstawie normy PN-EN-1990: 2004 okreslono klase konsekwencji i niezawodnosci
projektowanych obiektéw.

Klase konsekwencji zniszczenia jako CC2.
Klase niezawodnosci: RC2.

Wspdtczynnik do oddziatywan KFI=1,0

Trwatosc

W projekcie przyjeto projektowany okres eksploatacji rowny 50 lat.

Na podstawie normy PN-EN-1990:2004 okreslono klase konstrukcji jako S4.

Klasy ekspozyciji, klasy betonu i otulenie zbrojenia okreslono zgodnie z PN-EN-1992-1-1:2008.
Szerokos$é rozwarcia rys :

Z uwagi na wymagania Srodowiskowe oraz wzgledy estetyczne obiektu, dla wszystkich elementéw
zelbetowych monolitycznych przyjeto graniczng szerokosé rozwarcia rys réwng 0,4mm lub 0,3mm,
zgodnie z [7].

Dane geologiczne i warunki gruntowo-wodne

Dokumentacje geotechniczng dla przedmiotowego terenu opracowata firma ,Geo - Well ”

Ustugi geologiczne i Ochrony Srodowiska - mgr Michat Skrzypczak, Pobdrka Wielka 33 89 — 340
Biatosliwie

Grunty rodzime podzielono na warstwy geotechniczne rdznigce sie genezg, litologia, rodzajem i
stanem oraz przestrzenng zmiennoscig zalegania.

Wartosé parametru wiodgcego dla gruntéw sypkich ID - stopien zageszczenia ustalono metoda"A" na
podstawie badan sondg dynamiczng lekkg (DPL). Wartos¢ parametru wiodgacego IL - stopien plastycznosci
dla gruntéw spoistych — oznaczono na podstawie badan makroskopowych (wateczkowanie) oraz badan
penetrometrem ttoczkowym. Inne niezbedne parametry (Wn, q, j, C, Mo) ustalono metodg B z tabel i
wykreséw zaleznosci podanych w normie PN-81/B - 03020 oraz literaturze Z. Witun —“Zarys geotechniki ”.
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W dokumentowanym podtozu ze wzgledu na geneze i litologie, zréznicowanie granulometrycznei stan,
grunty rodzime podzielono na nastepujgce warstwy geotechniczne:

Nasypy niebudowlane oraz gleba prdochnicza wystepujgce ciggtg warstwg o zréznicowanej migzszosci 0,3 —
2,2 m, jako grunt miody i wysoce niejednorodny, wytgczono z charakterystyki parametréow
geotechnicznych.

Nasypy niebudowlane i gleba préchnicza nie mogg stanowic¢ bezposredniego podtoza pod fundamenty
projektowanych obiektéw oraz podtoza pod posadzki wymaga sie ich catkowitego wybrania do poziomu
warstwy geotechnicznej | i zastgpienie podsypka z piasku Sredniego zageszczong o wskazniku zageszczenia
1s=0,97.

a) plejstocenskie grunty niespoiste akumulacji rzecznej:
Warstwala

To piaski drobne, drobne zaglinione, piaski drobne z wktadkami pytow, piaski pylaste, wilgotne powyzej,
nawodnione ponizej zalegania zwierciadta wody gruntowej, w stanie luznym i srednio zageszczonym, o
uogélnionym stopniu zageszczenia ID(n) w zakresie 0,30 - 0,65. Ze wzgledu na przestrzenne zrdéznicowanie
stopnia zageszczenia ID(n) wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwalal

To piaski drobne, wilgotne, w stanie luznym, o uogdlnionym stopniu zageszczenia ID(n) = 0,30. Wystepuja
one jedynie w otw. nr 3, w postaci soczewki o migzszosci ca:1,3 m, ktdra zalega w strefie gtebokosci ca:
0,3-1,6 mp.p.t.

Warstwala2

To piaski drobne, drobne zaglinione, piaski drobne z wktadkami pytéw, wilgotne powyzej, nawodnione
ponizej zalegania zwierciadta wody gruntowej, w stanie srednio zageszczonym, o uogdlnionym stopniu
zageszczenia ID(n) = 0,55.

Warstwala3

To piaski drobne i piaski pylaste, wilgotne powyzej, nawodnione ponizej zalegania zwierciadtawody
gruntowej, w stanie Srednio zageszczonym, o uogdlnionym stopniu zageszczenia ID(n) = 0,65.Pita - ul.
Bydgoska - dz. nr 331/1, 331/7, 331/19Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji wraz z
niezbednga infrastrukturg techniczng

Warstwalb

To piaski Srednie, wilgotne powyzej, nawodnione ponizej zalegania zwierciadta wdédgruntowych, w stanie
Srednio zageszczonym, o uogdlnionym stopniu zageszczenia ID(n) = 0,55 i0,65.Ze wzgledu na przestrzenne
zrdznicowanie stopnia zageszczenia ID(n) wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwalbl

To piaski srednie, wilgotne powyzej, nawodnione ponizej zalegania zwierciadta wod gruntowych, w stanie
$rednio zageszczonym, o uogdlnionym stopniu zageszczenia ID(n) = 0,55.

Warstwalb2
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To piaski srednie, wilgotne powyzej, nawodnione ponizej zalegania zwierciadta wdd gruntowych, w stanie
Srednio zageszczonym, o uogdlnionym stopniu zageszczenia ID(n) = 0,65.

Warstwall

To pyly, pyty przewarstwione glinami pylastymi, gliny pylaste przewarstwione pytami, gliny pylaste,
wilgotne, w stanie twardoplastycznym i plastycznym, o uogdlnionym stopniu plastycznosci IL(n) w zakresie
0,15 - 0,30. Ze wzgledu na przestrzenne zréznicowanie stopnia plastycznosci IL(n) wydzielono nastepujace
warstwy geotechniczne:

Warstwalla

To pyly, gliny pylaste przewarstwione pytami, wilgotne, w stanie twardo plastycznym,o uogdlnionym
stopniu plastycznosci IL(n) = 0,15.

Warstwallb

To pyly, pyty przewarstwione glinami pylastymi, gliny pylaste przewarstwione pyftami, gliny pylaste,
wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o uogélnionym stopniu plastycznosci IL(n) = 0,25.

Warstwallc
To pyty i gliny pylaste, wilgotne, w stanie plastycznym, o uogdlnionym stopniu plastycznosci IL(n) = 0,30.
Warstwalll

To gliny piaszczyste i piaski gliniaste wilgotne, w stanie twardo plastycznym, o uogdlnionym stopniu
plastycznosci IL(n) w zakresie 0,10 - 0,25. Ze wzgledu na przestrzenne zréznicowanie stopnia plastycznosci
IL(n) wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwallla

To gliny piaszczyste, wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o uogdlnionym stopniu plastycznosci IL(n) =
0,10.

Warstwalllb

To gliny piaszczyste, wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o uogdlnionym stopniu plastycznosci IL(n) =
0,15.

Warstwalllc

To piaski gliniaste, wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o uogdlnionym stopniu plastycznosci IL(n) =
0,25.

Na dokumentowanym terenie panujg korzystne warunki geotechniczne dla robdt ziemnych i
fundamentowych zwigzanych z bezposrednim posadowieniem fundamentéw projektowanego budynku
nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji.

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym, napietym (ustabilizowanym) i z sgczen zalega nagtebokosci
ca: 3,21 - 4,90 m p.p.t., tj. na rzednej ca: 60,14 - 58,36 m n.p.m. Stan ten odnosi sie do okresu badan.
Poziom zalegania wody gruntowe]j odnosi sie do okresu badani(listopad 2018 r.) i z uwagi na bardzo suche
lato, nalezy go uznaé za jednej z nizszych w przeciggu wielolecia. Po wiosennych roztopach pokrywy
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$nieznej lub dtugotrwatych i intensywnych opadach deszczu poziom zalegania zwierciadta wody gruntowej
moze by¢ wyzszy o okoto 0,5 - 1,0 m od obecnie stwierdzonego.

Gtebokos¢ przemarzania gruntu wynosi 0,8 m p.p.t.
Kategoria geotechniczna

Zgodnie z [10] obiekt zakwalifikowano do Il kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych.

SZCZEGOLOWY OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCJI

Roboty ziemne i fundamenty

Warunki gruntowe w rejonie posadowienia okreslone znajdujg sie w osobnym opracowaniu wg [10].

Nalezy stosowac zalecenia przedstawione w opracowaniu[10]. Technologie wykonania wykopu
winien okresli¢ kierownik budowy przed rozpoczeciem robdét budowlanych.

Nasypy niebudowlane i gleba préchnicza nie mogg stanowic¢ bezposredniego podtoza pod fundamenty
projektowanych obiektéw oraz podtoza pod posadzki wymaga sie ich catkowitego wybrania do poziomu
warstwy geotechnicznej | i zastgpienie podsypka z piasku Sredniego zageszczong o wskazniku zageszczenia
1s=0,97.

W obrebie gruntéw spoistych roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ w sposdb wykluczajagcy zmiane
naturalnej struktury gruntéw poprzez zawilgocenie (np. zalanie wykopéw woda deszczowg) lub
przemarzniecie, co doprowadzi do pogorszenia wtasciwosci fizyko — mechanicznych podtoza.

Pod fundamentami nalezy wykonaé¢ warstwe betonu podktadowego klasy min. C8/10 o grubosci
10cm. W trakcie prowadzenia robét ziemnych kontrolowac na biezgco warunki gruntowo —wodne, zaleca
sie prowadzenie robdt ziemnych przy statym dozorze uprawnionego geologa. Odbiér dna wykopu oraz
podsypki powinien wykona¢ uprawniony geolog.

Dla projektowanej lokalizacji budynku gtebokos¢ przemarzania gruntu wynosi 0,80 mppt.

Fundament masztu telekomunikacyjnego w postaci kotowej kielichowej stopy fundamentowej gr.
120cmwykonane z betonu klasy C35/45, zbrojone stalg Alll-N (B500SP).

Fundamenty wiaty na samochody stuzbowe stanowia stopy fundamentowe gr. 40cm wykonane z
betonu klasy C30/37, zbrojone stalg Alll-N (B500SP).

Fundamenty wiaty $mietnikowej zaprojektowano jako ptyte gr. 30 cm z betonu klasy C35/45,
zbrojone stalg Alll-N (B500SP).

Betonowanie fundamentow prowadzi¢ bardzo starannie — z zachowaniem odpowiedniej otuliny
pretéw, dokfadne zageszczanie mieszanki betonowej, a po wykonaniu wifasciwa pielegnacja i ochrona
betonu.

Przy wykonywaniu wykopdéw fundamentowych za pomocg maszyn nalezy na dnie wykopu zostawi¢ w
gruntach sypkich warstwe gruntu grubosci od 0,20 do 0,30 m, w gruntach spoistych okoto 0,50 m powyzej
przewidywanego poziomu posadowienia, ze wzgledu na mozliwos¢ rozluznienia gruntu przez maszyny.
Dalsze roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.
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Zabezpieczenie wykopu na czas realizacji robdt winien okreslic kierownik budowy przed
rozpoczeciem robdt, majac na uwadze sgsiedztwo pobliskich budynkéw, drdg i parkingéw.

Wyréwnanie lub podnoszenie dna wykopu przez podsypywanie miejscowym gruntem jest
niedopuszczalne.

Nie mozna dopusci¢ do zalania dna wykopdéw wodami powierzchniowymi i okresowo zawieszonymi
w gruntach spoistych wodami gruntowymi. Nalezy uprzednio przed wykonaniem robdt fundamentowych
przewidzie¢ odprowadzenie wodd powierzchniowych oraz w przypadku istnienia wody gruntowej
zawieszonej w gruntach spoistych powyzej poziomu posadowienia przewidzie¢ sposdb wykonania
wykopdw fundamentowych oraz fundamentéow ,,na sucho”. Sposéb odwodnienia nalezy dobraé, majac na
uwadze poza wzgledami ekonomicznymi przede wszystkim niedopuszczenie do ostabienia lub zniszczenia
naturalnej struktury gruntu podtoza oraz niedopuszczenie do obnizenia zwierciadta wody gruntowej pod
budynkami istniejgcymi. Niedopuszczalne jest na przyktad usuwanie wody gruntowej przez pompowanie
jej bezposrednio z dotéw fundamentowych przy istnieniu gruntédw sypkich i matospoistych, takich jak
piaski drobne, piaski pylaste lub pyty.

Gdyby miato miejsce zalanie dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi, nalezy przede
wszystkim usung¢ wode, a nastepnie zbadac, czy nie nastgpito przy tym naruszenie naturalnej struktury
gruntu w podtozu. Rozluzniong gérng warstwe gruntu nalezy usung¢, zastepujac jg do poziomu
posadowienia chudym betonem lub innym odpowiednim materiatem, na przyktad zageszczonym piaskiem
grubo- lub $rednioziarnistym stabilizowanym cementem (w ilosci od 80 do 120 kg/m3 piasku) badz
pospdtka czy zwirem starannie zageszczonym.

Przy istnieniu w dnie wykopu w poziomie posadowienia gruntdw niespoistych, szczegdlnie pylastych
(pyty, pyty piaszczyste, gliny pylaste) oraz gruntéw fatwo lasujgcych sie (kredy, margle), nalezy
bezposrednio po wykonaniu wykopow pokry¢ dno wykopdw warstwg chudego betonu grubosci od 0,07
do 0,12 m. Warstwa ta uchroni podtoze przed szkodliwym dziataniem opadéw atmosferycznych.

Przy istnieniu w podfozu gruntowym w poziomie posadowienia gruntéw spoistych
i matospoistych w stanie plastycznym, nalezy przed utozeniem warstwy ochronnej chudego betonu
wttoczy¢ w dno wykopu warstwe zwiru lub ttucznia o grubosci minimum 0,10 m za pomocg ubijakow
recznych lub mechanicznych.

Podczas wykonywania wykopdéw w warunkach zimowych nalezy ochroni¢ podtoze gruntowe od
przemarzania.

Po wykonaniu wykopdow fundamentowych do poziomu posadowienia fundamentéw kierownictwo
budowy powinno sprawdzié, czy rodzaj i stan gruntu odpowiada zatozeniom przyjetym w projekcie.
Sprawdzenie to mozna przeprowadzi¢ za pomocg np. s$widra recznego, sondowania lub innymi sposobami
polowymi. Jezeli grunt byt narazony na zalanie wodami atmosferycznymi lub gruntowymi albo tez byt
przez dtuzszy czas odkryty, to nalezy stwierdzi¢, jakie, na skutek tych okolicznosci, zaszty zmiany w stanie
podtoza i jakie nalezy przedsiewzig¢ srodki zaradcze.

W czasie prowadzenia robét fundamentowych nalezy uwzgledni¢ zalecenia branzowe — instalacje
energetyczne - odgromowe, sanitarne (wodna, kanalizacyjna), pozostate. Przejscia instalacji wykona¢ w
przepustach — rurach ochronnych oraz z uszczelnieniem.

Izolacje fundamentow nalezy wykonac zgodnie z projektem architektonicznym.
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Uwaga, przerwy robocze i dylatacje nalezy wykonac jako szczelne. W elementach podziemnych
zastosowac listwy wymuszajgce zarysowanie oraz uszczelniajgce.

Po wykonaniu fundamentéw odbidér tych robdét polegaé powinien na sprawdzeniu zgodnosci z
projektem: jakosci uzytych materiatéw, usytuowania i wymiaréw tych elementéw budowli. Odchylenia w
poziomach gdrnej powierzchni podtoza, przygotowanej pod wykonanie fundamentéw, mogg wynosi¢ +20
mm przy fundamentach, ktérych najmniejszy bok nie przekracza 4,0 m. Odchylenia w wymiarach
fundamentéw w planie mogg wynosi¢ najwyzej +0,5%, przy czym nie mogg przekracza¢ 40 mm.
Odchylenia w wymiarach elementéw pionowych fundamentu nie mogg wynosié¢ wiecej niz +0,5%, przy
czym nie mogg przekracza¢ 30 mm.

Fundament pod maszt telekomunikacyjny

Fundament masztu telekomunikacyjnego zaprojektowano w postaci kotowej kielichowej stopy
fundamentowej gr. 120cm i $rednicy 600cm z betonu klasy C35/45, zbrojone stalg Alll-N (B500SP).Poziom
posadowienia 4,40 m. p.p.t. Klase ekspozycji dla fundamentu okreslono jako XC4.

Konstrukcja masztu typu lekkiego prefabrykowana z betonu sprezonego wg wytycznych dostawcy.
Lokalizacja wg rzutu PZT w czesci architektonicznej.

Elementy towarzyszace t.j. pomosty serwisowe, instalacja odgromienia, mocowanie instalacji wg
wytycznych opracowan branzowych instalacji

Wiata na samochody stuzbowe

Wiata o konstrukcji stalowej ze stali S235. Ramy gtéwne z profili IPE 200, rygle z profili IPE 160,
ptatwie IPE160. Przekrycie wiaty blacha trapezowg TR60 grubosci 0,5mm ukfadang na pozytyw ze stali
S250GD. Wiata posadowiona na zelbetowych stopach fundamentowych o wymiarach 100x100x40cm z
betonu klasy C30/37 i zbrojeniem ze stali Alll-N (B500SP). Poziom posadowienia fundamentow na rzednej
ok. 62,65 m.n.pm. Lokalizacja wg rzutu PZT w czesci architektonicznej.

Klase ekspozycji dla fundamentow zelbetowych okreslono jako XC4, XF2wg [6].

Klasa korozyjnosci elementéw stalowych : C3 zgodnie z PN-EN 1SO 12944-2:2001.

Wiata Smietnikowa

Wiata o konstrukcji stalowej ze stali S235. Ramy gtéwne z profili IPE 200, rygle z profili IPE 160,
ptatwie IPE160. Przekrycie wiaty blacha trapezowg TR60 grubosci 0,5mm ukfadang na pozytyw ze stali
S250GD. Wiata posadowiona na ptycie fundamentowej grubosci 30cm z betonu klasy C35/45 i zbrojeniem
ze stali Alll-N (B500SP). Do gtebokosci przemarzania t.j. 0,8 m p.p.t wykona¢ podbudowe z gruntu
niewysadzinowego np. podsypka paskowo-zwirowa o wskazniku zageszczenia Is=min. 0,97. Lokalizacja wg
rzutu PZT w czesci architektonicznej.

Klase ekspozycji dla fundamentdow zelbetowych okreslono jako XC4, XD3 XF4, XA2 wg [6].

Klasa korozyjnosci elementéw stalowych : C3 zgodnie z PN-EN 1SO 12944-2:2001.
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Fundament pod slup oswietleniowy

Stup oswietleniowy posadowiony na stopie fundamentowej o wymiarach 380x380x50cm z betonu
klasy C30/37 i zbrojeniem ze stali Alll-N (B500SP). Pod fundamentem wykonaé¢ 30cm podbudowe z gruntu
niewysadzinowego np. podsypka paskowo-zwirowa o wskazniku zageszczenia Is=min. 0,97. Lokalizacja wg
rzutu PZT w czesci architektonicznej.

Klase ekspozycji dla fundamentdéw zelbetowych okreslono jako XC4 wg [6].

Sciana oporowa

Sciane oporowa wykonaé jako prefabrykowang $ciane typu L o wysokosci 1,85 m i szerokosci
podstawy 1m wykonang z betonu C30/37 w klasie ekspozycji XC4, zbrojong stalg AllIN (B500SP). Sciana
posadowiona na gtebokosci 0,8 m p.p.t na podbudowie zwirowo-piaskowej grubosci 25cm o wskazniku
zageszczenia Is=min. 0,96 oraz na min. 10cm warstwie betonu podktadowego klasy C8/10. Usytuowanie
wg rzutu zagospodarowania terenu.

Ogoblne zasady montazu
Konstrukcja zelbetowa

Warunki wykonania konstrukcji zelbetowej monolitycznej wg PN-EN 13670 jak dla 3 klasy
wykonania. Tolerancje geometryczne wg PN-EN 13670 jak dla 1 klasy tolerancji.

Tolerancje geometryczne elementow prefabrykowanych zgodne z odpowiednimi normami
wyrobu.

We wszystkich elementach zelbetowych nalezy ograniczy¢ rozmiar kruszywa do 16mm.

Recepture mieszanki betonowej nalezy dobra¢ w sposdb zapewniajgcy spetnienie wymagan
trwatos$ci w zaleznosci od klas ekspozycji. Klasy ekspozycji, jak réowniez stosunek w/c mieszanki
zostang podane na etapie projektu wykonawczego.

Jako podstawowg stal zbrojeniowg wykorzystano prety zebrowane ze stali zbrojeniowej klasy C i
granicy plastycznosci fyk=500 MPa. Zaleca sie stosowanie stali gatunku B500SP o srednicach od 8 do
32 mm.

Parametry betonu dotyczace maksymalnego stosunku wody do cementu oraz minimalnej
zawartosci cementu nalezy czerpac z tabeli F1 wg normy PN-EN 206:2014

Uwaga: stal importowana moze by¢ wykorzystana jedynie wtedy, gdy posiada odpowiednig
Aprobate Techniczng ITB.

Lokalizacje przerw roboczych nalezy uzgodni¢ z Projektantem oraz Inspektorem nadzoru. Na
przerwach roboczych nalezy zastosowac¢ wktadki systemowe z blachy ciggnionej lub warstwy
szczepne.

Uwaga: wszystkie przerwy robocze w elementach przegtebied narazonych na dziatanie wody
nalezy wyposazy¢ w systemowe wktadki uszczelniajgce styki robocze.

Aby zapewni¢ dobrg wspétprace stali z betonem, przeniesienie sit ze stali na beton, dogodne
warunki betonowania i zageszczania mieszanki betonowej, nalezy przestrzegac informacji zawartych
W niniejszym rozdziale.
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Zbrojenie nalezy montowa¢ w sposéb zapewniajgcy niezmienno$¢ jego potozenia w czasie
betonowania i zageszczania betonu. Nalezy dbaé o to, aby odlegtosci poziome
i pionowe mierzone w Swietle pomiedzy poszczegdlnymi pretami byty nie mniejsze niz:

- $rednica preta

-20 mm

- maksymalny wymiar ziarna kruszywa + 5mm

Na dtugosci zaktadu prety zbrojenia moga by¢ uktadane na styk. Haki nalezy ksztattowac stosujac
nastepujgce Srednice zagiec (trzpieni uzywanych do formowania zagiec):

- dla ®<16mm srednica 4 ® -dla ® >16mm $rednica 7 ®

Nalezy pamieta¢ o wytycznych normowych dotyczgcych srednic zagie¢ pierwotnych oraz otulen
dla pretéw przygotowywanych do pdzniejszego odginania.

Otworowanie elementéw zelbetowych przed wykonaniem nalezy sprawdzi¢ z projektami
branzowymi, otwory o wymiarach ponizej 100mm nie zostaty pokazane na rysunkach
konstrukcyjnych i nalezy je wykonac¢ wg projektéow branzowych.

Pod pojeciem otulina nalezy rozumie¢ odlegtos¢ od zewnetrznej powierzchni zbrojenia do
najblizszej powierzchni betonu.

W przypadku ksztattowania ucigglania zbrojenia na zaktad nalezy przestrzegaé ponizszych
wytycznych:

- potgczenia pretéw na zaktad powinny byé wzajemnie przesuniete (1,3 dtugosci zaktadu) i nie
powinny znajdowac sie w miejscu ekstremalnych naprezen

- zaktady pretow w kazdym przekroju powinny by¢ symetryczne i rownolegte do powierzchni
elementu

- odlegtosci w swietle pretow tgczonych na zaktad powinny by¢ mniejsze niz 4 srednice preta i
mniejsze niz 50 mm

- odlegtosci w Swietle pomiedzy pretami w sasiednich potgczeniach na zaktad powinny by¢
wieksze niz 2 Srednice pretdw tgczonych i wieksze niz 20 mm

Na dtugosci prety taczone na zaktad powinny mieé odpowiednie zbrojenie poprzeczne
(w postaci pretéw prostych — ptyta, lub strzemion — belka):

- jezeli sSrednica fagczonych pretéw jest <20mm to zbrojenie rozdzielcze uwaza sie za wystarczajace

- jezeli $rednica faczonych pretdw jest 220mm to na dtugosci zaktadu pomiedzy tgczonym
zbrojeniem podtuznym i powierzchnig betonu nalezy przewidzie¢ odpowiednie zbrojenie poprzeczne

Orientacyjna wytrzymatos¢ betonu w procentach wytrzymatosci osiggnietej przez beton po 28
dniach dojrzewania w normalnych warunkach. Demontaz szalunkéw nalezy wykona¢ w oparciu o
ponizszg tabele

Czas twardnienia betonu [dni]

Temperatura [ Rodzaj cementu 1 2 3 5 7 10 14 28

szybkotwardniejacy 36 52 | 60 | 67 | 72 80

0eC portlandzki 45 - - 20 29 35 41 45 59
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICII W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ

NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM 1/CZESC Il — BRANZA KONSTRUKCYJNA

WRAZ Z

Data: 08.2019r.

portlandzki 35 16 26 | 34 | 42 | 49 58
portlandzki 25 10 17 23 32 44 66
hutniczy 25 5 9 14 21 33 55
szybkotwardniejacy | - - 46 | 58 | 66 | 73 | 78 83
portlandzki 45 - - 30 | 41 | 49 | 56 | 60 66
portlandzki 35 - - 30 41 49 56 62 71
portlandzki 25 - - 15 25 | 34 | 46 | 59 80
+52C hutniczy 25 - - 8 15 | 22 | 32 | 45 73
szybkotwardniejgcy | 28 48 59 72 81 89 96 100
portlandzki 45 10 32 44 59 70 80 88 96
portlandzki 35 - 35 | 42 | 53 | 65 | 75 | 85 99
portlandzki 25 - 14 22 35 46 58 72 90
102C hutniczy 25 - 6 11 19 27 38 54 83
szybkotwardniejacy | 48 | 64 | 71 79 | 84 | 89 | 92 100
portlandzki 45 29 | 46 | 58 | 70 | 80 | 88 | 94 100
portlandzki 35 35 45 52 63 71 80 88 100
portlandzki 25 9 2 32 | 48 | 60 | 72 | 84 100
+202C hutniczy 25 - 9 16 | 27 | 38 | 51 | 70 100
szybkotwardniejgcy | 60 69 73 82 86 90 93 98
portlandzki 45 45 64 73 83 90 95 99 101
portlandzki 35 42 | 53 | 61 | 72 | 80 | 88 | 95 106
portlandzki 25 19 | 32 | 45 | 62 | 74 | 84 | 94 106
+302C hutniczy 25 12 | 21 | 29 | 42 | 54 | 68 | 87 109

Decyzje o terminie rozszalowania elementéw nalezy podjgé na podstawie powyzsze] tabeli oraz
konsultacji z projektantem.
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIE] WRAZZ
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM 1/CZESC Il — BRANZA KONSTRUKCYJNA Data: 08.2019r.

Wytyczne Montazu Konstrukcji Stalowej
Uwagi ogdlne

Montaz konstrukcji stalowej nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o projekt organizacji montazu
sporzadzony na podstawie przepisow bezpieczenstwa pracy w budownictwie oraz warunkow
technicznych wykonania i odbioru konstrukcji stalowych. Montaz winien by¢ wykonany wytgcznie
przez przedsiebiorstwa montazowe dysponujgce odpowiednim sprzetem i wykwalifikowanymi
brygadami montazowymi.

Przed rozpoczeciem montazu konstrukcji nalezy:
- umiejscowic i oznaczyc¢ osie elementéw stalowych, a takze sprawdzié¢ poziom powierzchni.

- montaz winien by¢ poprzedzony odbiorem (operat geodezyjny) $rub kotwigcych w przypadku srub
kotwigcych zatapianych (ich osiowo$¢, nawigzanie do osi modutowych, rzedna gory kotew
fundamentowych)

- Po zakonczeniu montazu konstrukcji nalezy uzupetni¢ wszelkie ubytki powtok malarskich, powstate
w trakcie realizacji.

Wszelkie spoiny wykonane jako montazowe nalezy oczyscic¢ i pokry¢ powtoka malarska wg punktu
,Zabezpieczenia antykorozyjne”.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe wykonanie potaczen pokrycia dachu z dzwigarami
oraz arkuszy blach miedzy sobg. Wymagana dokfadnosé montazu konstrukcji wg PN-EN 1090.

Nalezy sprawdzi¢ ilos¢ dostarczonych elementow i tgcznikdw, usungc¢ ewentualne uszkodzenia oraz
utozy¢ elementy w kolejnosci dogodnej do montazu.

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢é na prostoliniowos¢ elementéw. W razie probleméw z
prostoliniowoscig nalezy montowac z zastosowaniem dodatkowych teznikéw. Dodatkowe tezniki
umiesci¢é w % rozpietosci ptatwi w pfaszczyznie pasa godrnego. Tezniki zdemontowaé po
zamontowaniu pokrycia dachu.

Po zmontowaniu szkieletu nalezy przeprowadzi¢ regulacje:

- potozenia elementéw wzgledem poziomu i pionu,

- potozenia elementdw dla zachowania ptaszczyzny lica $ciany,
UWAGI:

- Plac, z ktérego bedzie odbywac sie montaz za pomocg zurawia samochodowego powinien by¢
odpowiednio utwardzony.

Konstrukcje nalezy wykonaé w oparciu o plan tyczenia konstrukcji zelbetowej.

Na podstawie normy PN-EN 1090 konstrukcje zakwalifikowano do klasy wykonania EXC2.
Tolerancje montazu i usytuowania podpér

Tolerancje montazu oraz usytuowania podpor sprawdza¢ w oparciu o norme PN-EN 1090
Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych.
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIE] WRAZZ
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM 1/CZESC Il — BRANZA KONSTRUKCYJNA Data: 08.2019r.

Potaczenia srubowe

W konstrukcji zaprojektowano potgczenia srubowe niesprezane (zwykte). Potfaczenia
Srubowe zaprojektowano jako $redniodoktadne i zatozono, iz na grubosci kleszczenia blachy
stykaja sie z niegwintowanym trzpieniem Sruby (nie nalezy stosowac srub z trzpieniami w catosci
gwintowanymi i dodatkowo gwint nie powinien zachodzi¢ w taczone blachy).

Potagczenie arkuszy blach miedzy sobg za pomocg wkretéw samowiercacych np. HILTI S-
MD co 30cm, potaczenie arkuszy blach do konstrukcji stalowej za pomocg gwozdzi do blach np. X-
ENP.

Potaczenia spawane

Potaczenia spawane nalezy wykonywac zgodnie wymaganiami normy PN-EN 1090.
Zabezpieczenia antykorozyjne.
Narazenia korozyjne konstrukcji stalowych na zewnatrz obiektu — okreslono na C3 zgodnie

z PN-EN ISO 12944-2:2001.

W konstrukcji nalezy stosowaé wytgcznie taczniki cynkowane ogniowo (Sruby, nakretki,
podktadki). Kolorystyka farb wedtug projektu architektury.

Wszystkie ostre krawedzie konstrukcji nalezy zaokragli¢é promieniem r=2mm. Przed
cynkowaniem konstrukcji nalezy ja oczysci¢ do 2-go stopnia czystosci przez Srutowanie lub
piaskowanie.

Elementy nalezy zabezpieczy¢ do klasy Ppoz i antykorozyjnie poprzez cynkowanie
konstrukcji w wytwérni. Sruby i taczniki ocynkowane. Klase odpornoéci ogniowej konstrukcji
nalezy przyja¢ wg operatu Ppoz.

Inne wymagania
Ochrona odgromowa
Zbrojenie fundamentdw obiektu nalezy potaczyé z obwodami uziemienia elektrycznego, przed

betonowaniem, w poziomie fundamentdw nalezy osadzi¢ bednarki stanowigce elementy metaliczne
uziemienia, zgodnie z wymaganiami projektu branzy elektryczne;.

Wptyw szkdd gérniczych

Projektowany budynek nie znajduje sie w obszarze wystepowania szkdd gérniczych.
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIE] WRAZZ

NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
TOM 1/CZESC Il — BRANZA KONSTRUKCYJNA Data: 08.2019r.

MATERIALY

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ atesty i by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Ewentualne materiaty importowane lub odpowiedniki importowane materiatéw polskich powinny
mie¢ dodatkowo zezwolenie Urzedu Dozoru Technicznego do stosowania na terenie RP lub aprobate
techniczng. Wszystkie materiaty muszg podlegac certyfikacji na znak CE lub znak budowlany B.

Stal zbrojeniowa

Przyjeto stal o nastepujgcych parametrach:

Gatunek stali Alll-N (B500SP)
Charakterystyczna granica plastycznosci fyk = 500 N/mm?
Modut sprezystosci E =200 000 N/mm?
Klasa ciggliwosci ,C”

Ciezar objetosciowy vy =78,5 kN/m3
Beton

Przyjeto beton konstrukcyjny o nastepujgcych parametrach:

Klasa betonu C30/37 - C35/45

Modut Sprezystosci Ec=32 000 — 34 000 N/mm?
Wspotczynnik rozszerzalnosci termicznej ac =10 x 10-6 m/m°C

Ciezar objetosciowy vy =25 kN/m3

(uwzglednia zbrojenie)

Beton podktadowy klasy min. C8/10

Stal profilowa

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ atesty i by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Ewentualne materiaty importowane lub odpowiedniki importowane materiatéw polskich
powinny mie¢ dodatkowo zezwolenie Urzedu Dozoru Technicznego do stosowania na terenie RP
lub aprobate techniczna.

Wszystkie ~materiaty muszg podlegaé certyfikacji na znak CE Ilub znak
budowlany B.

Aprobaty z wytrzymatosSciami stali nalezy przedstawié Projektantowi.

Stale uzywane na konstrukcje powinny spetnia¢ wymagania ponizszych norm:
PN-EN 10025 (U) lub PN-88/H-84020 — stal niestopowa konstrukcyjna

PN-EN 10113-1/2/3 lub PN-86/H-84018 — stal drobnoziarnista konstrukcyjna
PN-EN 10137-1/2 — stal ulepszona cieplnie

PN-EN 10155 lub PN-83/H-84018 — stal trudno rdzewiejgca
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Do konstrukcji uzyto stali:
S235 — stal konstrukcyjna na profile, blachy
S$250GD — blacha trapezowa

Kazda czes$¢ konstrukcji powinna byé oznakowana trwatym znakiem identyfikacyjnym nie
powodujgcym jej uszkodzenia.

Wszelkie odchytki wytworzonych elementéw stalowych powinny spetnia¢ warunki normy
PN-EN 1090.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie stosowane materialy i wyroby powinny posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie. W czasie wykonywania robdt przestrzegac¢ nalezy
wytycznych i zalecen producentéw stosowanych materiatéw.

Cato$¢ robdét nalezy prowadzic pod statym nadzorem osoby uprawnionej, wykonaé
i odebrac zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych oraz
zgodnie z przepisami BHP.

Wszelkie zmiany w projekcie nalezy uzgadniac z projektantem obiektu.

Projektowat
% dr inz. Rafat Pankau
upr. nr POM/0088/POOK/06

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej b.o
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