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1.2 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Nr dokumentu Tytuł Skala 

RZUTY 

PAKIET INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ 

IP242_PW_DR_IIS.VE001 INSTALACJA WENTYLACJI - RZUT POZIOMU PARTERU ±0,0 – BUD. A 1: 100 

IP242_PW_DR_IIS.VE002 INSTALACJA WENTYLACJI - RZUT POZIOMU +1 - BUD. A 1: 100 

IP242_PW_DR_IIS.VE003 INSTALACJA WENTYLACJI - RZUT POZIOMU +2 – BUD. A 1: 100 

IP242_PW_DR_IIS.VE004 INSTALACJA WENTYLACJI - RZUT DACHU – BUD. A 1: 100 

IP242_PW_DR_IIS.VE005 SCHEMAT INSTALACJI WENTYLACJI AHU1 – BUD. A 1: -- 

IP242_PW_DR_IIS.VE006 SCHEMAT INSTALACJI WENTYLACJI AHU3 – BUD. A 1: -- 

IP242_PW_DR_IIS.VE007 SCHEMAT INSTALACJI WENTYLACJI AHU4 – BUD. A 1: -- 

IP242_PW_DR_IIS.VE008 SCHEMAT INSTALACJI WENTYLACJI AHU5 – BUD. A 1: -- 

IP242_PW_DR_IIS.VE009 INSTALACJA WENTYLACJI – IZOMETRIA POZIOMU PARTERU ±0,0 – 
BUD. A  

1: -- 

IP242_PW_DR_IIS.VE010 INSTALACJA WENTYLACJI - IZOMETRIA POZIOMU +1 – BUD. A 1: -- 

IP242_PW_DR_IIS.VE011 INSTALACJA WENTYLACJI - IZOMETRIA POZIOMU +2 – BUD. A 1: -- 

IP242_PW_DR_IIS.VE012 INSTALACJA WENTYLACJI - IZOMETRIA DACHU – BUD. A 1: -- 

PAKIET INSTALACJI CHŁODZENIA, WODY GRZEWCZEJ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA  

IP242_PW_DR_IIS.CH001 SCHEMAT WSPÓŁPRACY INSTALACJI WODY GRZEWCZEJ POMIEDZY 
BUDYNKAMI A,B i C 

1: -- 

IP242_PW_DR_IIS.CH002 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - RZUT POZIOMU 
PARTERU ±0,0 – BUD. A 

1: 100 

IP242_PW_DR_IIS.CH003 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - RZUT POZIOMU 
PARTERU +1 – BUD. A 

1: 100 

IP242_PW_DR_IIS.CH004 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - RZUT POZIOMU 
PARTERU +2 – BUD. A 

1: 100 

IP242_PW_DR_IIS.CH005 INSTALACJA WODY GRZEWCZEJ I CHŁODZENIA FREONOWEGO - 
RZUT POZIOMU PARTERU ±0,0 – BUD. A 

1: 100 

IP242_PW_DR_IIS.CH006 INSTALACJA WODY GRZEWCZEJ I CHŁODZENIA FREONOWEGO - 
RZUT POZIOMU +1 – BUD. A 

1: 100 

IP242_PW_DR_IIS.CH007 INSTALACJA WODY GRZEWCZEJ I CHŁODZENIA FREONOWEGO - 
RZUT POZIOMU +2 – BUD. A 

1: 100 

IP242_PW_DR_IIS.CH008 INSTALACJA WODY GRZEWCZEJ I CHŁODZENIA FREONOWEGO - 
RZUT DACHU – BUD. A 

1: 100 

IP242_PW_DR_IIS.CH009 
SCHEMAT INSTALACJI CHŁODZENIA FREONOWEGO – BUDYNEK A 1: -- 

IP242_PW_DR_IIS.CH010 SCHEMAT PODŁĄCZENIA ODBIORNIKÓW WODY GRZEWCZEJ – 
BUDYNEK  A 

1: -- 

IP242_PW_DR_IIS.CH011 SCHEMAT WĘZŁA CIEPLNEGO 1: -- 

IP242_PW_DR_IIS.CH012 SCHEMAT INSTALACJI ODZYSKU GLIKOLOWEGO 1: -- 
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IP242_PW_DR_IIS.CH013 INSTALACJA WODY GRZEWCZEJ - IZOMETRIA – BUD. A 1: -- 

IP242_PW_DR_IIS.CH014 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - RZUT POZIOMU ±0,0  - 
IZOMETRIA – BUD. A 

1: -- 

IP242_PW_DR_IIS.CH015 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - RZUT POZIOMU +1 - 
IZOMETRIA – BUD. A 

1: -- 

IP242_PW_DR_IIS.CH016 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - RZUT POZIOMU +2 - 
IZOMETRIA – BUD. A 

1: -- 

IP242_PW_DR_IIS.CH017 INSTALACJA CHŁODZENIA FREONOWEGO - IZOMETRIA - BUD. A 1: -- 

PAKIET INSTALACJI WODY UŻYTKOWEJ I HYDRANTOWEJ 

IP242_PW_DR_IIS.SI001 
SCHEMAT ZASILANIA W WODĘ - BUDYNEK A 1: -- 

IP242_PW_DR_IIS.SI002 INSTALACJA WODY UŻYTKOWEJ I HYDRANTOWEJ - RZUT 
POZIOMU PARTERU ±0,0 – BUD. A 

1: 100 

IP242_PW_DR_IIS.SI003 INSTALACJA WODY UŻYTKOWEJ I HYDRANTOWEJ - RZUT 
POZIOMU +1 – BUD. A 

1: 100 

IP242_PW_DR_IIS.SI004 INSTALACJA WODY UŻYTKOWEJ I HYDRANTOWEJ - RZUT 
POZIOMU +2 – BUD. A 

1: 100 

IP242_PW_DR_IIS.SI005 INSTALACJA WODY UŻYTKOWEJ I HYDRANTOWEJ - IZOMETRIA– 
BUD. A 

1: -- 

PAKIET INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ 

IP242_PW_DR_IIS.SE001 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ – RZUT 
POZIOMU -1 – KANALIZACJA PODPOSADZKOWA – BUD. A 

1: 100 

IP242_PW_DR_IIS.SE002 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ – RZUT 
POZIOMU 0 – BUD. A 

1: 100 

IP242_PW_DR_IIS.SE003 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ – RZUT 
POZIOMU +1 – BUD. A 

1: 100 

IP242_PW_DR_IIS.SE004 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ – RZUT 
POZIOMU +2 – BUD. A 

1: 100 

IP242_PW_DR_IIS.SE005 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ – RZUT 
DACHU – BUD. A 

1: 100 

IP242_PW_DR_IIS.SE006 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - IZOMETRIA– BUD. A 1: 100 

IP242_PW_DR_IIS.SE007 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ - IZOMETRIA– BUD. A 1: 100 
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2 OPIS TECHNICZNY 

2.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Wykonawczy następujących  instalacji 
wewnętrznych: 

• Instalacji wewnętrznej wentylacji mechanicznej bytowej, 

• Instalacji wewnętrznej wody grzewczej, 

• Instalacji wewnętrznej chłodzenia freonowego, 

• Instalacji wewnętrznej wody użytkowej – zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej 

• Instalacji wewnętrznej wody pożarowej do hydrantów zewnętrznego i wewnętrznych 

• Instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej 

• Instalacji wewnętrznej kanalizacji deszczowej. 
dla nowoprojektowanego, wolnostojącego budynku biurowego wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną, położonego przy ul. Bydgoskiej 115 w Pile. Projektowany budynek przeznaczony będzie 
dla potrzeb biurowych Komendy Powiatowej Policji w Pile, składa się z 3 kondygnacji nadziemnych. 
Budynek zalicza się do kategorii budynków średniowysokich, jego wysokość wynosi 13,5m. 

Instalacje na zewnątrz budynku opisane są w Opisie Technicznym dotyczącym Planu 
Zagospodarowania Terenu branży sanitarnej.  

 

Na kondygnacjach nadziemnych usytuowano: 

• pomieszczenia techniczne: przyłącza wody, przyłącza ciepła, przyłącza energii elektrycznej 
oraz inne pomieszczenia teletechniczne 

• pomieszczenia biurowe 

• pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych 

• pomieszczenia sanitarne 

• pomieszczenia porządkowe 

• archiwum 

• sale konferencyjne, pokoje spotkań i pokoje odpraw.  

2.2 PODSTAWA OPRACOWANIA 

Niniejsze opracowanie zostało przygotowane w oparciu o następujące dokumenty: 

• Zlecenia Inwestora, 

• Projekt architektoniczny, 

• Wiedzy technicznej z zakresu projektowania i wykonawstwa instalacji sanitarnych, 

• Obowiązujące w kraju i Europie akty prawne, wytyczne, instrukcje i normy techniczne. 

2.3 SPIS AKTÓW PRAWNYCH 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 Nr 75 poz. 690). 
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• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 
Nr 109 poz. 719). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. (Dz.U. 2009 Nr 124 poz. 
1030). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia 
przeciętnych norm zużycia wody. (Dz.U. 2002 Nr 8 poz. 70). 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz.U. 2007 Nr 61 poz. 417). 

• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków. (Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 747). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. 1997 Nr 129 poz. 844). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401). 

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstwa państw 
członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych, Dyrektywa 
97/23/WE z dn. 29.05.1997 r. 

2.4 SPIS WYTYCZNYCH I INSTRUKCJI POŻAROWYCH 

• Warunków ochrony przeciwpożarowej sporządzonych przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń 
ppoż. Macieja Chilickiego. 

2.5 SPIS  INSTRUKCJI SANITARNYCH 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI INSTAL - Zeszyt 6. 

• WTWiO zeszyt 01 - COBRTI INSTAL. Zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem. 

• WTWiO zeszyt 02 - COBRTI INSTAL. Projektowania instalacji centralnego ogrzewania. 

• WTWiO zeszyt 03 - COBRTI INSTAL. Sieci wodociągowe. 

• WTWiO zeszyt 04 - COBRTI INSTAL. Sieci ciepłownicze z rur i elementów preizolowanych. 

• WTWiO zeszyt 05 - COBRTI INSTAL. Instalacje wentylacji. 

• WTWiO zeszyt 06 - COBRTI INSTAL. Instalacje ogrzewcze. 

• WTWiO zeszyt 07 - COBRTI INSTAL. Instalacje wodociągowe. 

• WTWiO zeszyt 08 - COBRTI INSTAL. Węzły ciepłownicze. 

• WTWiO zeszyt 09 - COBRTI INSTAL. Sieci kanalizacyjne. 

• WTWiO zeszyt 10 - COBRTI INSTAL. Projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych. 
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• WTWiO zeszyt 11 - COBRTI INSTAL. Projektowania instalacji ciepłej wody, wentylacji i 
klimatyzacji b.legionella. 

• WTWiO zeszyt 12 - COBRTI INSTAL. Instalacje kanalizacyjne.  

2.6 SPIS NORM TECHNICZNYCH 

2.6.1 Normy pożarowe 

• PN-EN 671-1:2012 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 1: Hydranty 
wewnętrzne z wężem półsztywnym 

• PN-EN 671-2:2012 Stałe urządzenia gaśnicze – Hydranty wewnętrzne – Część 2: Hydranty 
wewnętrzne  
z wężem płasko składanym. 

• PN-EN 671-3:2009 Stałe urządzenia gaśnicze – Hydranty wewnętrzne – Część 3: Konserwacja 
hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko 
składanym. 

2.6.2 Normy dla wentylacji 

• ASHRAE 62.1 - 2010 - Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality 

• ASHRAE 90.1 - 2010 (SI) Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential Buildings 
SI Edition 

• ASHRAE_55_2004 Thermal environmental Conditions for Human Occupancy 

• PN-B-03434 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania. 

• PN-EN-1505. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym 

• PN-EN-1506. Marzec 2001. Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne 
z blachy o przekroju kołowym 

• PN-EN-1507-2007. Wentylacja budynków. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju 
prostokątnym – Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności. 

• PN-EN 13779:2008. Wentylacja budynków niemieszkalnych. Wymagania dotyczące 
właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji 

• PN-EN 15780:2011. Wentylacja budynków. Sieć przewodów.  Czystość systemów wentylacji. 

• PN-EN ISO 16890-4:2017-01 - wersja angielska. Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji 
ogólnej. Część 1 ÷4  

• PN-EN 1886:2008. Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. 
Właściwości mechaniczne. 

• PN-EN 12599:2013-04. Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe 
stosowane podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

• PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymagania dotyczące 
elementów składowych sieci przewodów ułatwiających konserwację sieci przewodów 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-671-1-2012e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-13779-2008p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-15780-2011e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-1886-2008e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-12599-2013-04e.html
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• PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymiary kołnierzy o przekroju 
kołowym do wentylacji ogólnej. 

• PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu 
strumienia powietrza w przewodzie. 

• PN-EN 13053+A1:2011 - wersja angielska. Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i 
klimatyzacyjne. Klasyfikacja i charakterystyki działania urządzeń, elementów składowych i sekcji 

• PN-EN 81-20:2014-10 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- 
Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów. Część 20: Dźwigi osobowe i dźwigi towarowo-
osobowe. 

• PN-EN IEC 62485-2:2018-09 - wersja angielska. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa 
baterii wtórnych i instalacji baterii -- Część 2: Baterie stacjonarne. (wentylacja pomieszczeń UPS 
podczas procesu ładowania baterii akumulatorów). 

2.6.3 Normy dla akustyki 

• PN-87-B-02151-02 Akustyka budowlana. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w 
pomieszczeniach. 

• PN-EN 15251:2012 Parametry wejściowe środowiska wewnętrznego dotyczące 
projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynków, obejmujące jakość powietrza 
wewnętrznego, środowisko cieplne, oświetlenie i akustykę. 

2.6.4 Normy dla ogrzewnictwa 

• PN-EN 12831:2006. Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego 
obciążenia cieplnego 

• PN-EN ISO 13789:2008 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez 
przenikanie. Metoda obliczania. 

• PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

• PN-EN ISO 14683:2008 „Mostki cieplne w budynkach – Liniowy współczynnik przenikania 
ciepła - Metody uproszczone i wartości orientacyjne”. 

• PN-B-02421:2000 Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 

2.6.5 Normy dla instalacji wodociągowych 

• PN-EN 1717:2003. Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 
wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez 
przepływ zwrotny. 

• PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do 
przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – Część 1: Postanowienia ogólne. 

• PN-EN 806-2:2005 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do 
przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – Część 2: Projektowanie. 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-12220-2001p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-iso-5221-1994p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-13053-a1-2011e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-15251-2012p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-12831-2006p.html
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• PN-EN 806-3:2006 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do 
przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – Część 3: Wymiarowanie przewodów – Metody 
uproszczone. 

• PN-EN 806-4:2010 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do 
przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – Część 4: Instalacja. 

• PN-EN 806-5:2012 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do 
przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – Część 5: Działanie i konserwacja. 

• PN-EN ISO 4064-5:2014-09. Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorącej. Część 5: 
Wymagania instalacyjne. 

2.6.6 Normy dla instalacji kanalizacyjnych 

• PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – Część 1: 
Postanowienia ogólne i wymagania. 

• PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – Część 2: 
Kanalizacja sanitarna – Projektowanie układu i obliczenia. 

• PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – Część 3: 
Przewody deszczowe – Projektowanie układu i obliczenia. 

• PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – Część 4: 
Pompownie ścieków – Projektowanie układu i obliczenia. 

• PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – Część 5: 
Montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji. 

2.6.7 Normy dla rur 

• PN-EN 10217-7:2014-12 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych.  Warunki 
techniczne dostawy. Część 7: Rury ze stali odpornych na korozję 

• PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.  

• PN-EN 12735-1:2016-08. Miedź i stopy miedzi. Rury okrągłe bez szwu stosowane w 
instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych. Część 1: Rury do instalacji rurowych 

• PN-EN 12735-2:2016-08. Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu stosowane 
w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych. Część 2: Rury do oprzyrządowania 

2.6.8 Normy dla izolacji 

• PN-EN 14706:2013-04 - wersja angielska. Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budowli i 
instalacji przemysłowych. Określanie maksymalnej temperatury stosowania 

• PN-EN ISO 13787:2005. Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji 
przemysłowych. Określanie deklarowanego współczynnika przewodzenia ciepła. 

• PN-EN 14304:2016-04. Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji 
przemysłowych. Wyroby z elastycznej pianki elastomerycznej (FEF) produkowane fabrycznie. 
Specyfikacja. 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-4064-5-2014-09e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-12735-1-2016-08p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-12735-2-2016-08e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-14706-2013-04e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-13787-2005p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-14304-2016-04e.html
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• PN-EN 13501-1+A1:2010. Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 
budynków -- Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień. 

2.6.9 Normy dla instalacji freonowych 

• PN-EN 378-1:2017-03. Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony środowiska.  Część 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i 
kryteria wyboru 

• PN-EN 378-2:2017-03. Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 2: Projektowanie, wykonywanie, sprawdzanie, 
znakowanie i dokumentowanie.  

 

  

http://sklep.pkn.pl/pn-en-13501-1-a1-2010p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-378-1-2017-03e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-378-2-2017-03e.html
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2.7  OPIS OGÓLNY BUDYNKU A 

Projektowany BUDYNEK A  jest zlokalizowany na działce nr 331/7 i 331/19 obręb 27.  

Jest to budynek średniowysokim oznaczony jako bud A o powierzchni całkowitej około 6430m2, 
wysokość budynku 14,5m. 

Budynek nie posiada kondygnacji podziemnych, budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne na 
których zlokalizowane są biura, sale konferencyjne i pomieszczenia towarzyszące. 

Szczegółowe dane w branży architektonicznej  

2.8 ZAŁOŻENIA DO OBLICZEŃ HVAC 

2.8.1 Wysokość posadowienia budynku  
Zgodnie z rzędnymi mapy do celów projektowych poziom ±0,00 parteru wynosi 63,80mnpm 

odległość zera budynku od górnej warstwy izolacji wynosi 13,36m. Wysokość położenia spodu 
kanału czerpnego AHU na dachu wynosi 14,0 m, czyli 77,8mnpm i dla tej wartości będą dobierane 
parametry powietrza zewnętrznego z wykresu Moliera – programu AHH. 

2.8.2 Zewnętrzne warunki projektowe 
Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego dla ZIMY przyjęto zgodnie z PN-EN 12831:2006. 
Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego dla strefy 
II okresu zimowego. Temperaturę, wilgotność i inne parametry (odczytane z programu 
komputerowego AHH z wykresu Moliera dla ciśnienia atmosferycznego 101325Pa)  

Dla LATA parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego przyjęto z wycofanej już normy ( bez 
zastąpienia) PN-B-03420:1976. Wentylacja i klimatyzacja – Parametry obliczeniowe powietrza 
zewnętrznego dla strefy II: 

ZIMA LATO 

Temperatura:   -18°C Temperatura: 30°C 

Wilgotność względna:  100% 
Wilgotność 

względna: 
45% 

2.8.3 Wewnętrzne warunki projektowe 
Wewnętrzne warunki projektowe ustalono na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 Nr 75 poz. 690). 

 

  

http://sklep.pkn.pl/pn-en-12831-2006p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-12831-2006p.html
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3 ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

3.1 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 

3.1.1 DANE I ZAŁOŻENIA WSTĘPNE 
1. Centrale wentylacyjne nie są wyposażone w nawilżacze na prośbę Inwestora. 

2. Temperatura powietrza nawiewanego do pomieszczeń (po podgrzaniu w centrali wentylacyjnej) 
w okresie zimowym wyniesie 21°C. 

3. Temperatura powietrza do pomieszczeń (po schłodzeniu w centrali wentylacyjnej) w okresie 
letnim wyniesie 24°C , w dniach o temperaturze powietrza zewnętrznego równej/wyższej niż 30°C 
temperatura nawiewanego powietrza będzie niższa o 6°C niż temperatura powietrza zewnętrznego.   

 

3.1.2 INSTALACJE WENTYLACJI BYTOWEJ 
Budynek będzie wyposażony w instalacje wentylacji mechanicznej, której celem jest dostarczenie do 
poszczególnych pomieszczeń wymaganej ilości powietrza zewnętrznego pod względem 
higienicznym i o odpowiedniej temperaturze oraz odprowadzenie powietrza zużytego. Powietrze 
wentylacyjne będzie przygotowywane w centralach wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych, 
zlokalizowanych na dachu. Powietrze wentylacyjne po ogrzaniu lub schłodzeniu w centrali 
wentylacyjnej zostanie rozprowadzone siecią kanałów wentylacyjnych do poszczególnych stref 
obsługiwanych przed odpowiednie centrale wentylacyjne. Zużyte powietrze będzie usuwane z 
budynku poprzez sekcje wywiewne central wentylacyjnych lub wentylatory wywiewne ponad dach. 
Na automatyce sterującej urządzeniami wentylacyjnymi zaprogramować możliwość obniżenia ilości 
powietrza wentylacyjnego do 30% w okresie nocnym (w godzinach od 20.00 do 6.00). Tryb pracy 
nocnej zostanie potwierdzony przez Zarządcę budynku na etapie użytkowania obiektu. Wszystkie 
parametry dotyczące obniżenia wydajności wentylacji powinny być edytowalne z poziomu BMS wraz 
z harmonogramami czasowymi. 

 

3.1.3 WENTYLACJA BYTOWA SANITARIATÓW 
Nawiew do pomieszczeń sanitarnych takich jak toalety/ustępy realizowany będzie z ogólnego 
systemu nawiewnego podłączonego do central wentylacyjnych AHU1, AHU3, AHU4, AHU5. Do części 
pomieszczeń sanitarnych nawiew realizowany będzie poprzez podcięcie pod drzwiami poprzez 
transfer powietrza z pomieszczeń sąsiednich. Wywiew powietrza wentylacyjnego z pomieszczeń 
sanitarnych realizowany będzie przez system kanałów wentylacyjnych podłączonych do wywiewnej 
centrali wentylacyjnej wyposażonej w glikolowy odzysk ciepłą AHU WC.  

 

3.1.4 WENTYLACJA GRAWITACYJNA BYTOWA KLATEK SCHODOWYCH 
Klatki schodowe będą wentylowane grawitacyjnie poprzez wywietrzaki dachowe. Wywietrzaki 
DN300 w klatkach schodowych.  
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3.1.5 WENTYLACJA BYTOWA POMIESZCZENIA UPS  
Pomieszczenie UPS jest jedynym pomieszczeniem na terenie całej inwestycji, gdzie może wydzielać 
się wodór podczas procesu ładowania baterii. Baterie będą ładował się automatycznie – nie sposób 
przewidzieć w jakiej porze dnia i nocy może ten proces zachodzić. Dla nie dopuszczenia do powstania 
atmosfery wybuchowej w przedmiotowym pomieszczeniu należy wykonać indywidualny układ 
wentylacji mechanicznej wyciągowej wraz z dopływem powietrza zewnętrznego do tego. 

Z uwagi na fakt, iż pomieszczenie to nie należy do pomieszczeń stałego przebywania ludzi oraz że 
wydzielają się w nim relatywnie duże zyski ciepła, projektuje dopływ powietrza zewnętrznego 
poprzez otwór nawiewny niezamykalny w ścianie zewnętrznej tego pomieszczenia zlokalizowany 
max. 30cm nad gotową posadzką o  średnicy DN200. Otwór wyposażyć w dwie niezamykalne kratki 
żaluzjowe (jedna wewnątrz a druga na zewnątrz pomieszczenia) wyposażone w siatkę z drutu 
stalowego o średnicy 1,5mm o prześwicie oczka 1cm x  1cm aby zapobiec przedostawaniu się gryzoni 
w okresie zimowym oraz innych zanieczyszczeń. Przez ten otwór będzie zasysane świeże zewnętrzne 
powietrze które następnie trafi do pomieszczenia i dalej do kratki wywiewnej kanału wywiewnego i 
dalej do wentylatora dachowego opisanego w następnym punkcie opisu.  

 

3.1.6 WENTYLACJA BYTOWA WYWIEWNA POMIESZCZEŃ ELEKTRYCZNYCH  
Nawiew do pomieszczeń elektrycznych będzie realizowany z nawiewu ogólnego z poszczególnych 
central wentylacyjnych AHU1, AHU3, AHU4, AHU5. Wywiew powietrza z tych pomieszczeń 
zrealizowany zostanie poprzez wywiewne wentylatory dachowe. 

 

3.1.7 WENTYLACJA BYTOWA WYWIEWNA 
Pomieszczenia techniczne takie jak: pomieszczenie przyłącza wody, węzeł ciepła zostaną 
wyposażone w indywidualny wywiewny wentylator dachowy. Nawiew do tych pomieszczeń oraz do 
pomieszczeń elektrycznych będzie realizowany z nawiewu ogólnego z poszczególnych central 
wentylacyjnych AHU1, AHU3, AHU4, AHU5. 

 

3.1.8 WENTYLACJA BYTOWA WYWIEWNA POMIESZCZENIA UPS - ATEX 
Pomieszczenie UPS – ze względu na możliwość ładowania baterii akumulatorów musi zostać 
wyposażone w indywidualny – dedykowany tylko dla tego pomieszczenia -  wywiewny wentylator 
dachowy w  wykonaniu przeciwwybuchowym , rodzaj zagrożenia: G (gazy, ciecze i ich opary), strefa 
2, kategoria urządzenia 3.  

Zgodnie z danymi z branży elektrycznej dobrano urządzenie UPS o mocy wyjściowej 120kVA.  

 

 

Ilość powietrza, jaką należy usunąć z pomieszczenia została obliczona na podstawie normy PN-EN 
IEC 62485-2:2018-09 - wersja angielska. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa baterii wtórnych i 
instalacji baterii -- Część 2: Baterie stacjonarne. 
W punkcie 8.2 tej normy jest wzór na minimalny strumień objętości tego powietrza: 
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𝑄 = 𝑣 ∙ 𝑞 ∙ 𝑠 ∙ 𝑛 ∙ 𝑙𝑔𝑎𝑠 ∙ 𝐶𝑟𝑡 ∙ 10−3  [
𝑚3

ℎ
] 

 
gdzie: 
Q -   przepływ powietrza wentylującego [m3/h] 

v -    konieczne rozrzedzenie wodoru:  
(100%−4%)

4%
= 24  

q -    0,42· 10-3 m3/Ah wytwarzanego wodoru 
s -    5, ogólny współczynnik bezpieczeństwa 
n -    liczba ogniw 
Igas -  natężenie prądu wytwarzającego gaz w mA na Ah pojemności znamionowej przyładowaniu 
konserwacyjnym Ifloat lub natężenie prądu wytwarzającego gaz przy ładowaniu przyspieszonym 
Iboost 
Crt -  pojemność C10 dla ogniw ołowiowych (Ah), Uf=1,80 V/og w temperaturze 20°C lub pojemność 
C5 dla ogniw niklowo-kadmowych (Ah),Uf=1,0 V/og w temperaturze 20°C 
 
Przy v·q·s = 0,05 m3/Ah wzór na przepływ powietrza wentylującego będzie: 
 
Q = 0,05· n · Igas · Crt · 10-3 [m3/h]    
Natężenie prądu Igas wytwarzające gaz określa następujący wzór: 

𝐼𝑔𝑎𝑠 =
𝐼𝑓𝑙𝑜𝑎𝑡

𝐼𝑏𝑜𝑜𝑠𝑡
∙ 𝑓𝑔 ∙ 𝑓𝑠      [

𝑚𝐴

𝐴ℎ
] 

 

Ifloat - natężenie prądu ładowania konserwacyjnego w warunkach pełnego naładowania  
przy zdefiniowanym napięciu ładowania konserwacyjnego, w temperaturze 20°C 
Iboost - natężenie prądu ładowania przyspieszonego w warunkach pełnego naładowania  
przy zdefiniowanym napięciu ładowania przyspieszonego, w temperaturze 20°C 
fg - współczynnik emisji gazu, udział natężenia prądu w stanie pełnego naładowania 
produkującego wodór 
fs - współczynnik bezpieczeństwa dla uwzględnienia wadliwych ogniw w baterii i/lub 
wyeksploatowanej baterii 
 

 

Z danych od producenta baterii wynika, iż: 
 
 Igas = 12 mA/Ah 

Crt = 91,40x3 

n = 360 

Q = 0,05· 360 · 12 · 274,2 · 10-3 = 59,22 [m3/h]    

 

Do projektu przyjmuję wartość ilości powietrza 120 m3/h – czyli dwukrotnie większą. 

Przy kubaturze pomieszczenia UPS 75m3  daje to 1,6 wym/h. 
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3.1.9 TABEL - ILOŚĆ POWIETRZA WENTYLACYJNEGO W POSZCZEGÓŁNYCH POMIESZCZENIACH 
 

Nr pom Nazwa pom. Powierzchnia Kubatura 
Nawiew 

wymagany 
Krotność 
wymian 

Nawiew 
aktualny 

Wywiew 
aktualny 

Wywiew 
indywidualny 

do 
wentylatora 
lub AHUWC 

System 
nawiewny 

System 
wywiewny 

                      

0.01 Wiatrołap 12 m² 48.4 m³ 30 m³/h 0.6 30 m³/h 30 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

0.2 WC.Dla Wst.Zat. 2 m² 5.7 m³ 50 m³/h 8.7 0 m³/h 0 m³/h 50 m³/h AHU5 AHU WC 

0.2a Umyw.Dla Wst.Zat. 4 m² 11.1 m³ 50 m³/h 4.5 50 m³/h 0 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU WC 

0.3 Pom.Wyk.Czynn. 16 m² 46.9 m³ 30 m³/h 0.6 30 m³/h 30 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

0.4 Kier.Zesp.Kon.KWP 12 m² 35.2 m³ 90 m³/h 2.6 90 m³/h 90 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

0.04 Korytarz 52 m² 129.2 m³ 60 m³/h 0.5 0 m³/h 0 m³/h 0 m³/h AHU4 AHU4 

0.04a Korytarz 33 m² 99.0 m³ 60 m³/h 0.6 60 m³/h 60 m³/h 0 m³/h AHU4 AHU4 

0.5 Kierownik PDOZ 12 m² 36.8 m³ 90 m³/h 2.4 90 m³/h 90 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

0.05 Wiatrołap 9 m² 26.7 m³ 60 m³/h 2.3 60 m³/h 0 m³/h 0 m³/h AHU1 AHU1 

0.6 Pok.Lekarza 12 m² 36.9 m³ 60 m³/h 1.6 60 m³/h 60 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

0.7 Pom.Zabieg. 10 m² 30.3 m³ 60 m³/h 2.0 60 m³/h 60 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

0.07 Wiatrołap 19 m² 57.0 m³ 30 m³/h 0.5 30 m³/h 30 m³/h 0 m³/h AHU1 AHU1 

0.07a Korytarz 10 m² 30.1 m³ 30 m³/h 1.0 30 m³/h 30 m³/h 0 m³/h AHU1 AHU1 

0.8 Wydz.Konw. 24 m² 70.8 m³ 240 m³/h 3.4 240 m³/h 240 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

0.08 Korytarz strefy DYZ 13 m² 40.0 m³ 30 m³/h 0.8 60 m³/h 60 m³/h 0 m³/h AHU1 AHU1 

0.9 Pom.Socjal. 11 m² 33.0 m³ 120 m³/h 3.6 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

0.10 WC D.Polic 5 m² 14.7 m³ 50 m³/h 3.4 50 m³/h 0 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

0.010 Hol Główny 77 m² 257.1 m³ 390 m³/h 1.5 400 m³/h 400 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU3 

0.10a Toaleta D 2 m² 4.6 m³ 50 m³/h 10.9 0 m³/h 0 m³/h 50 m³/h AHU5 AHU WC 

0.11 WC M Polic 2 m² 7.1 m³ 80 m³/h 11.3 80 m³/h 0 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU WC 

0.011 Korytarz 27 m² 81.3 m³ 30 m³/h 0.4 30 m³/h 30 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU3 

0.11b Pisuar 2 m² 7.0 m³ 30 m³/h 4.3 0 m³/h 0 m³/h 30 m³/h AHU5 AHU WC 

0.11c Toaleta M 2 m² 4.6 m³ 50 m³/h 10.9 0 m³/h 0 m³/h 50 m³/h AHU5 AHU WC 

0.12 PDOZ/Pom.Przesł. 11 m² 33.0 m³ 120 m³/h 3.6 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

0.012 Wiatrołap 14 m² 40.6 m³ 60 m³/h 1.5 60 m³/h 60 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU3 

0.13 Szatnie D.PDOZ 8 m² 25.4 m³ 210 m³/h 8.3 210 m³/h 210 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

0.13a Umywalki D.PDOZ 5 m² 15.5 m³ 120 m³/h 7.8 120 m³/h 0 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU WC 

0.13b Toaleta D 2 m² 4.6 m³ 50 m³/h 10.8 0 m³/h 0 m³/h 50 m³/h AHU5 AHU WC 

0.13c Prysznic 1 m² 4.1 m³ 70 m³/h 16.9 0 m³/h 70 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

0.14a Szatnie M.PDOZ 13 m² 39.6 m³ 360 m³/h 9.1 420 m³/h 420 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

0.14b Umywalki M 8 m² 25.3 m³ 249 m³/h 9.8 260 m³/h 0 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

0.14c Toaleta M 2 m² 4.6 m³ 50 m³/h 10.8 0 m³/h 0 m³/h 50 m³/h AHU5 AHU5 

0.14d Prysznice 3 m² 9.5 m³ 210 m³/h 22.1 0 m³/h 210 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

0.15 Korytarz 1 PDOZ 44 m² 133.0 m³ 60 m³/h 0.5 60 m³/h 60 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

0.15.1 Korytarz 2 PDOZ 60 m² 180.6 m³ 60 m³/h 0.3 60 m³/h 60 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

0.16 
Magazyn Pościeli 

Brudnej 9 m² 28.0 m³ 60 m³/h 2.1 60 m³/h 0 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

0.16a 
Mag.rzeczy 

os.chorych zakaźnie 3 m² 7.8 m³ 30 m³/h 3.8 0 m³/h 60 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

0.17 Mag. Pościeli Czystej 7 m² 21.2 m³ 120 m³/h 5.7 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

0.18 Pom.Profosa 19 m² 56.2 m³ 90 m³/h 1.6 90 m³/h 90 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

0.19 Pom. Socjalne 12 m² 35.6 m³ 120 m³/h 3.4 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

0.20 Pok.Przeszukiwań 11 m² 33.0 m³ 90 m³/h 2.7 90 m³/h 90 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

0.21 Depozyt 4 m² 10.7 m³ 30 m³/h 2.8 0 m³/h 30 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

0.21a Pom. wyd. posiłków 5 m² 13.7 m³ 60 m³/h 4.4 90 m³/h 90 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 
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0.23 WC.M+D Polic. 2 m² 7.1 m³ 30 m³/h 4.2 80 m³/h 0 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU WC 

0.23a Pisuar 2 m² 7.0 m³ 40 m³/h 5.7 0 m³/h 0 m³/h 30 m³/h AHU5 AHU WC 

0.23b Toaleta M 1 m² 4.1 m³ 30 m³/h 7.4 0 m³/h 0 m³/h 50 m³/h AHU5 AHU WC 

0.24 WC.Dla Zatrzym.D. 9 m² 26.4 m³ 50 m³/h 1.9 50 m³/h 0 m³/h 50 m³/h AHU5 AHU WC 

0.25 WC.Dla Zatrzym. M. 9 m² 26.4 m³ 50 m³/h 1.9 150 m³/h 0 m³/h 120 m³/h AHU5 AHU WC 

0.26 WC.Chorych Zatrzym. 9 m² 26.4 m³ 50 m³/h 1.9 120 m³/h 0 m³/h 120 m³/h AHU5 AHU WC 

0.27 Pom.Dla Os.Zatrz. 12 m² 46.6 m³ 90 m³/h 1.9 90 m³/h 90 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

0.28 Pom.Dla Os.Zatrz. 12 m² 46.5 m³ 90 m³/h 1.9 90 m³/h 90 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

0.29 Pom.Dla Os.Zatrz. 12 m² 46.5 m³ 90 m³/h 1.9 90 m³/h 90 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

0.30 Pom.Dla Os.Zatrz. 8 m² 33.1 m³ 30 m³/h 0.9 30 m³/h 30 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

0.31 Pom.Dla Os.Zatrz. 9 m² 35.3 m³ 30 m³/h 0.8 30 m³/h 30 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

0.32 Pom.Dla Os.Zatrz. 12 m² 46.5 m³ 90 m³/h 1.9 90 m³/h 90 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

0.33 Pom.Dla Os.Zatrz. 12 m² 46.5 m³ 90 m³/h 1.9 90 m³/h 90 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

0.34 Pom.Dla Os.Zatrz. 12 m² 46.5 m³ 90 m³/h 1.9 90 m³/h 90 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

0.35 Pom.Dla Os.Zatrz. 12 m² 46.5 m³ 90 m³/h 1.9 90 m³/h 90 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

0.36 Pomieszczenie 12 m² 46.5 m³ 90 m³/h 1.9 90 m³/h 90 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

0.37 Pom.Dla Os.Zatrz. 12 m² 46.7 m³ 90 m³/h 1.9 90 m³/h 90 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

0.39 Mag. Wybrakówka 23 m² 91.1 m³ 30 m³/h 0.3 30 m³/h 30 m³/h 0 m³/h AHU4 AHU4 

0.40 Warsztat Zaplecze 5 m² 15.2 m³ 30 m³/h 2.0 50 m³/h 50 m³/h 0 m³/h AHU4 AHU4 

0.40a Szatnia warszatau 6 m² 17.3 m³ 70 m³/h 4.1 70 m³/h 70 m³/h 0 m³/h AHU4 AHU4 

0.40b Prysznic 2 m² 5.1 m³ 70 m³/h 13.6 0 m³/h 70 m³/h 0 m³/h AHU4 AHU4 

0.40c Umywalka warszatu 3 m² 10.1 m³ 210 m³/h 20.8 120 m³/h 0 m³/h 0 m³/h AHU4 AHU4,AHUWC 

0.40d WC warsztatu 1 m² 4.1 m³ 50 m³/h 12.3 0 m³/h 0 m³/h 50 m³/h AHU4 AHU WC 

0.41 Węzeł C.O. 22 m² 85.5 m³ 30 m³/h 0.4 30 m³/h 0 m³/h 30 m³/h AHU4 W10 

0.42 Pom. przyłącza wody 15 m² 60.6 m³ 30 m³/h 0.5 30 m³/h 0 m³/h 30 m³/h AHU4 W10 

0.43 Rozdzielnia 10 m² 39.8 m³ 30 m³/h 0.8 30 m³/h 0 m³/h 30 m³/h AHU4 W8 

0.44 Kablownia 8 m² 32.0 m³ 30 m³/h 0.9 30 m³/h 0 m³/h 30 m³/h AHU4 W8 

0.45 Serwerownia OST 13 m² 50.5 m³ 30 m³/h 0.6 30 m³/h 0 m³/h 30 m³/h AHU4 W8 

0.46 Serwerownia GWD 33 m² 131.0 m³ 30 m³/h 0.2 30 m³/h 0 m³/h 30 m³/h AHU4 W8 

0.47 Warsztat 29 m² 115.3 m³ 60 m³/h 0.5 60 m³/h 0 m³/h 60 m³/h AHU4 W10 

0.48.2 Pom.Porzadk. 4 m² 11.5 m³ 30 m³/h 2.6 0 m³/h 60 m³/h 0 m³/h AHU1 AHU1 

0.49 UPS 18 m² 71.9 m³ 120 m³/h 1.7 120 m³/h 300 m³/h 0 m³/h CZERPNIA W11 

0.50 Wentylatornia 16 m² 61.1 m³ 30 m³/h 0.5 30 m³/h 0 m³/h 30 m³/h AHU4 W10 

0.51 Mag. Ogól.-Biur. 13 m² 52.1 m³ 30 m³/h 0.6 30 m³/h 30 m³/h 0 m³/h AHU4 AHU4 

0.51.1 Magazyn 14 m² 53.8 m³ 30 m³/h 0.6 30 m³/h 30 m³/h 0 m³/h AHU4 AHU4 

0.51.2 Magazyn 13 m² 51.8 m³ 30 m³/h 0.6 30 m³/h 30 m³/h 0 m³/h AHU4 AHU4 

0.51.3 ODN 11 m² 31.7 m³ 30 m³/h 0.9 30 m³/h 30 m³/h 0 m³/h AHU4 AHU4 

0.52 
Mag. 

Depozyt.(Dow.Rzecz.) 12 m² 47.6 m³ 30 m³/h 0.6 30 m³/h 30 m³/h 0 m³/h AHU4 AHU4 

0.53 Pokój Niebieski 14 m² 42.2 m³ 60 m³/h 1.4 60 m³/h 60 m³/h 0 m³/h AHU1 AHU1 

0.54 Poczekalnia 6 m² 17.1 m³ 60 m³/h 3.5 60 m³/h 60 m³/h 0 m³/h AHU1 AHU WC 

0.54a Pokój Niebieski 15 m² 44.5 m³ 90 m³/h 2.0 90 m³/h 90 m³/h 0 m³/h AHU1 AHU1 

0.54b Umywalka 2 m² 7.0 m³ 50 m³/h 7.2 50 m³/h 0 m³/h 0 m³/h AHU1 AHU WC 

0.54c WC 2 m² 4.5 m³ 50 m³/h 11.1 0 m³/h 0 m³/h 50 m³/h AHU1 AHU WC 

0.56 Prac.W.Łączn.KWP 13 m² 39.1 m³ 30 m³/h 0.8 30 m³/h 30 m³/h 0 m³/h AHU1 AHU1 

0.57 Prac.W.Łączn.KWP 14 m² 42.2 m³ 30 m³/h 0.7 60 m³/h 60 m³/h 0 m³/h AHU1 AHU1 

0.58 Prac.W.Łączn.KWP 13 m² 39.1 m³ 30 m³/h 0.8 60 m³/h 60 m³/h 0 m³/h AHU1 AHU1 

0.59 Szatnie M. 5 m² 15.5 m³ 150 m³/h 9.7 100 m³/h 100 m³/h 0 m³/h AHU1 AHU1 

0.59a Umywalka M 5 m² 15.2 m³ 30 m³/h 2.0 120 m³/h 0 m³/h 0 m³/h AHU1 AHU1 

0.59b Prysznic M 2 m² 5.0 m³ 70 m³/h 14.0 0 m³/h 70 m³/h 0 m³/h AHU1 AHU1 

0.59c Toaleta M 2 m² 4.6 m³ 50 m³/h 10.9 0 m³/h 0 m³/h 50 m³/h AHU1 AHU WC 

0.60 Szatnie D 5 m² 16.0 m³ 150 m³/h 9.4 100 m³/h 100 m³/h 0 m³/h AHU1 AHU1 
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0.60a Umywalka D 5 m² 15.2 m³ 120 m³/h 7.9 120 m³/h 0 m³/h 0 m³/h AHU1 AHU WC 

0.60b Prysznic D 2 m² 5.4 m³ 70 m³/h 13.0 0 m³/h 70 m³/h 0 m³/h AHU1 AHU1 

0.60c Toaleta D 2 m² 4.6 m³ 50 m³/h 10.9 0 m³/h 0 m³/h 50 m³/h AHU1 AHU WC 

0.61 WC 1 m² 4.1 m³ 50 m³/h 12.1 0 m³/h 0 m³/h 50 m³/h AHU1 AHU WC 

0.61a Zapl.Socjal.Sprząt. 11 m² 32.5 m³ 150 m³/h 4.6 150 m³/h 150 m³/h 0 m³/h AHU1 AHU1 

0.61b Umyw 3 m² 7.9 m³ 120 m³/h 15.3 120 m³/h 0 m³/h 0 m³/h AHU1 AHU WC 

0.61c WC 1 m² 4.1 m³ 50 m³/h 12.2 0 m³/h 0 m³/h 50 m³/h AHU1 AHU WC 

0.61d Prysznic 1 m² 3.6 m³ 70 m³/h 19.6 0 m³/h 70 m³/h 0 m³/h AHU1 AHU1 

0.62 WC damskie 2 m² 7.4 m³ 50 m³/h 6.7 50 m³/h 0 m³/h 0 m³/h AHU1 AHU WC 

0.62a WC D 2 m² 4.6 m³ 50 m³/h 10.9 0 m³/h 0 m³/h 50 m³/h AHU1 AHU WC 

0.63 Umyw+pisuar+WC M 7 m² 21.0 m³ 80 m³/h 3.8 80 m³/h 30 m³/h 0 m³/h AHU1 AHU1 

0.64 Pom.Socjal. 12 m² 36.6 m³ 120 m³/h 3.3 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU1 AHU1 

0.65 Mag. Uzbroj. 5 m² 21.4 m³ 30 m³/h 1.4 30 m³/h 30 m³/h 0 m³/h AHU1 AHU1 

0.66 Wyd.Uzbroj. 3 m² 9.3 m³ 30 m³/h 3.2 30 m³/h 0 m³/h 0 m³/h AHU1 AHU1 

0.67 Stacja szyfrów 7 m² 20.4 m³ 30 m³/h 1.5 30 m³/h 30 m³/h 0 m³/h AHU1 AHU1 

0.68 Stan.kierowania 84 m² 251.1 m³ 210 m³/h 0.8 270 m³/h 270 m³/h 0 m³/h AHU1 AHU1 

0.69 
Zarządzanie 
kryzysowe 31 m² 94.1 m³ 60 m³/h 0.6 60 m³/h 60 m³/h 0 m³/h AHU1 AHU1 

0.70 Odsłuch nagrań 10 m² 30.4 m³ 30 m³/h 1.0 30 m³/h 30 m³/h 0 m³/h AHU1 AHU1 

0.71 Pokój Rozmów 10 m² 29.0 m³ 90 m³/h 3.1 90 m³/h 90 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU3 

0.72 Pokój Rozmów 10 m² 29.0 m³ 90 m³/h 3.1 90 m³/h 90 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU3 

0.73 Pokój Rozmów 10 m² 29.0 m³ 90 m³/h 3.1 90 m³/h 90 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU3 

0.74 Poczta Specj. 11 m² 33.0 m³ 30 m³/h 0.9 30 m³/h 30 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU3 

0.75 Poczta Specj. 16 m² 48.4 m³ 30 m³/h 0.6 30 m³/h 30 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU3 

0.76 Składnica akt 201 m² 602.1 m³ 300 m³/h 0.5 780 m³/h 780 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU3, WC1 

0.78 Umywalka 3 m² 8.1 m³ 150 m³/h 18.5 150 m³/h 0 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU3,AHUWC 

0.78a Pisuar ZOIN 3 m² 9.2 m³ 30 m³/h 3.3 0 m³/h 0 m³/h 30 m³/h AHU3 AHU WC 

0.78b Prysznic 1 m² 3.9 m³ 70 m³/h 17.8 0 m³/h 70 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU3 

0.78c WC 1 m² 3.9 m³ 50 m³/h 12.7 0 m³/h 0 m³/h 50 m³/h AHU3 AHU4,AHUWC 

0.79 Mag. Kancel.Tajna 19 m² 57.2 m³ 30 m³/h 0.5 30 m³/h 30 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU3 

0.80 Kancelaria Tajna 20 m² 61.1 m³ 90 m³/h 1.5 90 m³/h 90 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU3 

0.81 Podr.Archiwum 19 m² 55.8 m³ 30 m³/h 0.5 30 m³/h 30 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU3 

0.82 Zesp.Ochr.Infor. 31 m² 93.3 m³ 180 m³/h 1.9 180 m³/h 180 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU3 

0.83 ZOIN Sekretariat 13 m² 39.6 m³ 90 m³/h 2.3 90 m³/h 90 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU3 

0.84 Korytarz ZOIN 8 m² 22.8 m³ 30 m³/h 1.3 0 m³/h 60 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU3 

0.85 PSTDN 12 m² 46.6 m³ 30 m³/h 0.6 60 m³/h 0 m³/h 30 m³/h AHU3 W7 

0.86 Korytarz ZOIN 14 m² 40.6 m³ 30 m³/h 0.7 0 m³/h 60 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU3 

0.89 Pom. Biurowe 14 m² 40.9 m³ 120 m³/h 2.9 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU3 

0.90 Pom. Biurowe 14 m² 40.9 m³ 120 m³/h 2.9 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU3 

0.91 Pom. Biurowe 14 m² 40.9 m³ 120 m³/h 2.9 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU3 

0.92 Pom. Biurowe 14 m² 40.9 m³ 120 m³/h 2.9 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU3 

0.93 Psycholog KWP 13 m² 39.1 m³ 60 m³/h 1.5 60 m³/h 60 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU3 

0.94 PWD-1 11 m² 44.7 m³ 60 m³/h 1.3 60 m³/h 0 m³/h 60 m³/h AHU3 W9 

0.95 WC damskie+NPS 7 m² 19.7 m³ 50 m³/h 2.5 50 m³/h 0 m³/h 50 m³/h AHU3 AHU WC 

0.96 Umywalki M 4 m² 11.6 m³ 80 m³/h 6.9 80 m³/h 0 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU WC 

0.96a Pisuar i WC M 5 m² 15.9 m³ 80 m³/h 5.0 0 m³/h 0 m³/h 80 m³/h AHU3 AHU WC 

0.97 Zapl.Socjalne 3 m² 7.7 m³ 30 m³/h 3.9 30 m³/h 30 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU3 

1.1 Pom.Socjal. 11 m² 33.9 m³ 120 m³/h 3.5 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

1.1a Druk/Ksero 3 m² 9.8 m³ 60 m³/h 6.1 0 m³/h 0 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

1.2 Pom. Biurowe 10 m² 31.8 m³ 60 m³/h 1.9 60 m³/h 60 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

1.02 Korytarz 91 m² 273.2 m³ 120 m³/h 0.4 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

1.3 Ref.Nieletnich 14 m² 42.8 m³ 120 m³/h 2.8 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 
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1.03 Korytarz 155 m² 466.5 m³ 180 m³/h 0.4 240 m³/h 240 m³/h 0 m³/h AHU4 AHU4 

1.4 Ref.Nieletnich 14 m² 42.8 m³ 120 m³/h 2.8 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

1.5 Ref.Nieletnich 14 m² 42.8 m³ 120 m³/h 2.8 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

1.05 Lobby+Korytarze 118 m² 355.3 m³ 180 m³/h 0.5 240 m³/h 240 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU3 

1.6 Ref.Nieletnich 14 m² 42.8 m³ 120 m³/h 2.8 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

1.06 Korytarz 86 m² 259.5 m³ 120 m³/h 0.5 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU4 AHU4 

1.7 Dzielnicowi 14 m² 44.2 m³ 120 m³/h 2.7 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

1.8 Dzielnicowi 14 m² 44.2 m³ 120 m³/h 2.7 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

1.9 Dzielnicowi 14 m² 44.2 m³ 120 m³/h 2.7 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

1.10 Dzielnicowi 14 m² 44.2 m³ 120 m³/h 2.7 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

1.11 Dzielnicowi 14 m² 44.2 m³ 120 m³/h 2.7 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU4,AHUWC 

1.12 Dzielnicowi 14 m² 44.2 m³ 120 m³/h 2.7 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

1.13 Dzielnicowi 14 m² 44.2 m³ 120 m³/h 2.7 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

1.14 Dzielnicowi 14 m² 44.2 m³ 120 m³/h 2.7 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

1.15 Naczelnik 23 m² 70.8 m³ 210 m³/h 3.0 210 m³/h 210 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

1.16 Sekretariat 20 m² 64.1 m³ 90 m³/h 1.4 90 m³/h 90 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

1.17 Zastępca 19 m² 58.2 m³ 210 m³/h 3.6 210 m³/h 210 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

1.18 Rzecz.Prasowy 14 m² 44.2 m³ 90 m³/h 2.0 90 m³/h 90 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

1.19 Biuro Mag. Broni 9 m² 35.3 m³ 60 m³/h 1.7 60 m³/h 60 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

1.19a Mag. Broni 9 m² 38.0 m³ 90 m³/h 2.4 60 m³/h 60 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

1.20 Profil.Społeczna 14 m² 44.2 m³ 90 m³/h 2.0 90 m³/h 90 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

1.21 Zesp.Pr.Społ.-Mag 10 m² 31.9 m³ 60 m³/h 1.9 60 m³/h 60 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

1.22 Wykroczenia 14 m² 44.2 m³ 120 m³/h 2.7 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

1.23 Zesp.Prof.Społ. 14 m² 44.2 m³ 90 m³/h 2.0 90 m³/h 90 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

1.24 Wykroczenia 14 m² 44.2 m³ 120 m³/h 2.7 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

1.25 Umywalki M 9 m² 27.6 m³ 160 m³/h 5.8 160 m³/h 0 m³/h 0 m³/h AHU4 AHU WC 

1.25a Pisuary i WC M 9 m² 26.8 m³ 130 m³/h 4.9 0 m³/h 0 m³/h 130 m³/h AHU4 AHU WC 

1.26 Umywalki D 9 m² 27.1 m³ 100 m³/h 3.7 100 m³/h 0 m³/h 0 m³/h AHU4 AHU WC 

1.27 Wykroczenia 14 m² 44.2 m³ 120 m³/h 2.7 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU4 AHU4 

1.28 Wykroczenia 16 m² 51.8 m³ 120 m³/h 2.3 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU4 AHU4 

1.29 Wykroczenia 15 m² 48.6 m³ 120 m³/h 2.5 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU4 AHU4 

1.30 Szatnie M. 14 m² 42.3 m³ 330 m³/h 7.8 330 m³/h 330 m³/h 0 m³/h AHU1 AHU1 

1.30a Umywalki M. 11 m² 33.9 m³ 330 m³/h 9.7 330 m³/h 0 m³/h 0 m³/h AHU1 
AHU1, AHU 

WC 

1.30b Prysznice M 4 m² 12.6 m³ 280 m³/h 22.2 0 m³/h 280 m³/h 0 m³/h AHU1 AHU1 

1.30c WC M 2 m² 4.9 m³ 50 m³/h 10.3 0 m³/h 0 m³/h 50 m³/h AHU1 AHU WC 

1.31 Suszarnia 10 m² 31.5 m³ 270 m³/h 8.6 60 m³/h 60 m³/h 0 m³/h AHU1 AHU1 

1.32 Szatnie D 12 m² 36.1 m³ 200 m³/h 5.5 200 m³/h 200 m³/h 0 m³/h AHU1 AHU1 

1.32a Prysznice D. 11 m² 35.7 m³ 210 m³/h 5.9 260 m³/h 210 m³/h 0 m³/h AHU1 AHU1 

1.32b Toaleta D 2 m² 4.6 m³ 50 m³/h 11.0 0 m³/h 0 m³/h 50 m³/h AHU1 AHU WC 

1.33 Pom. Biurowe 17 m² 54.2 m³ 120 m³/h 2.2 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU1 AHU1 

1.34 Sala Odpraw Kier. 44 m² 138.9 m³ 690 m³/h 5.0 690 m³/h 690 m³/h 0 m³/h AHU1 AHU1 

1.35 Biblioteka 17 m² 54.3 m³ 90 m³/h 1.7 90 m³/h 90 m³/h 0 m³/h AHU1 AHU1 

1.36 Pokój Socjalny 11 m² 34.7 m³ 60 m³/h 1.7 110 m³/h 0 m³/h 0 m³/h AHU1 AHU WC 

1.36a WC umyw prysz 4 m² 11.6 m³ 120 m³/h 10.4 0 m³/h 0 m³/h 120 m³/h AHU1 AHU WC 

1.37 Umyw Kier. 3 m² 7.8 m³ 80 m³/h 10.3 80 m³/h 0 m³/h 0 m³/h AHU1 AHU WC 

1.37a Pisuar Kier. 3 m² 8.2 m³ 30 m³/h 3.6 0 m³/h 0 m³/h 30 m³/h AHU1 AHU WC 

1.37b WC Kier. 2 m² 6.3 m³ 50 m³/h 7.9 0 m³/h 0 m³/h 50 m³/h AHU1 AHU WC 

1.38 Z-ca Komendanta 23 m² 71.9 m³ 210 m³/h 2.9 210 m³/h 210 m³/h 0 m³/h AHU1 AHU1 

1.39 Sekretariat 1 32 m² 101.8 m³ 90 m³/h 0.9 90 m³/h 90 m³/h 0 m³/h AHU1 AHU1 

1.40 Z-ca Komendanta 22 m² 70.0 m³ 210 m³/h 3.0 210 m³/h 210 m³/h 0 m³/h AHU1 AHU1 

1.41 Pok.Oczekiwań 10 m² 30.4 m³ 120 m³/h 3.9 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU1 AHU1 
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1.42 Sekretariat 2 23 m² 73.3 m³ 90 m³/h 1.2 90 m³/h 90 m³/h 0 m³/h AHU1 AHU1 

1.43 
Komunik. Poza 

Sekret.1 25 m² 78.6 m³ 90 m³/h 1.1 60 m³/h 60 m³/h 0 m³/h AHU1 AHU1 

1.44 Aneks Kuchenny 6 m² 18.5 m³ 60 m³/h 3.2 60 m³/h 60 m³/h 0 m³/h AHU1 AHU1 

1.45 Łaz.Kom. 5 m² 14.8 m³ 50 m³/h 3.4 0 m³/h 0 m³/h 120 m³/h AHU1 AHU WC 

1.46 Garder.Komend. 5 m² 16.1 m³ 30 m³/h 1.9 120 m³/h 0 m³/h 0 m³/h AHU1 AHU WC 

1.47 Komendant 39 m² 121.0 m³ 390 m³/h 3.2 400 m³/h 400 m³/h 0 m³/h AHU1 AHU1 

1.48 Sala Konf. 120 Os. 102 m² 320.8 m³ 3780 m³/h 11.8 3780 m³/h 3780 m³/h 0 m³/h AHU1 AHU1 

1.49 Sala Tradycji 31 m² 96.4 m³ 210 m³/h 2.2 210 m³/h 210 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU3 

1.50 Mag. Krzeseł 9 m² 29.3 m³ 30 m³/h 1.0 30 m³/h 30 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU3 

1.51 Mag. Druków 11 m² 35.0 m³ 30 m³/h 0.9 30 m³/h 30 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU3 

1.52 Powielarnia 16 m² 50.0 m³ 30 m³/h 0.6 30 m³/h 30 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU3 

1.53 Aneks Kuchenny 6 m² 18.9 m³ 60 m³/h 3.2 60 m³/h 60 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU3 

1.54 Naczelnik Wydziału 19 m² 59.4 m³ 210 m³/h 3.5 210 m³/h 210 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU3 

1.55 Sekretariat 14 m² 44.2 m³ 90 m³/h 2.0 90 m³/h 90 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU3 

1.56 Z-ca Naczelnika 17 m² 53.9 m³ 210 m³/h 3.9 210 m³/h 210 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU3 

1.57 Kadry 29 m² 90.1 m³ 90 m³/h 1.0 90 m³/h 90 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU3 

1.58 Pom.Porządkowe 3 m² 8.3 m³ 30 m³/h 3.6 0 m³/h 0 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU3 

1.59 Sala Odpraw 40 Os. 42 m² 131.5 m³ 870 m³/h 6.6 870 m³/h 870 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU3 

1.60 Ewid.Sprz.Łączn. 14 m² 42.8 m³ 120 m³/h 2.8 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU3 

1.61 D/S.Fin.Rozl.Poj. 14 m² 42.8 m³ 120 m³/h 2.8 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU3 

1.62 Rzecznik Dyscyp. 11 m² 36.1 m³ 90 m³/h 2.5 90 m³/h 90 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU3 

1.63 Rzecznik Dyscyp. 11 m² 36.1 m³ 90 m³/h 2.5 90 m³/h 90 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU3 

1.64 Pom.WOG. 11 m² 36.1 m³ 30 m³/h 0.8 30 m³/h 30 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU3 

1.65 MOB 11 m² 36.1 m³ 90 m³/h 2.5 90 m³/h 90 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU3 

1.66 BHP 11 m² 35.9 m³ 90 m³/h 2.5 90 m³/h 90 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU3 

1.67 REM,Ob.N/Gosp.M 15 m² 45.9 m³ 120 m³/h 2.6 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU3 

1.68 D/S Finansowych 15 m² 46.8 m³ 120 m³/h 2.6 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU3 

1.69 D/S Med.Pracy 14 m² 44.2 m³ 120 m³/h 2.7 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU3 

1.70 Szkolenia/ BHP 14 m² 44.2 m³ 120 m³/h 2.7 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU3 

1.71 Pom.Socjal. 12 m² 38.0 m³ 120 m³/h 3.2 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU3 

1.72 PWD-4 9 m² 35.4 m³ 90 m³/h 2.5 90 m³/h 0 m³/h 90 m³/h AHU3 W7 

1.73 Biuro Informat. 14 m² 44.2 m³ 60 m³/h 1.4 60 m³/h 60 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU3 

1.74 Mag. Informatyka 14 m² 44.2 m³ 30 m³/h 0.7 30 m³/h 30 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU3 

1.75 Ksero/Komp.CWI 9 m² 29.6 m³ 30 m³/h 1.0 30 m³/h 30 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU3 

1.76 Poczta i F.Oper. 14 m² 44.2 m³ 120 m³/h 2.7 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU3 

1.77 WC NP 9 m² 27.9 m³ 50 m³/h 1.8 50 m³/h 0 m³/h 50 m³/h AHU3 AHU WC 

1.78 Umywalki D 9 m² 26.4 m³ 100 m³/h 3.8 100 m³/h 0 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU4,AHUWC 

1.79 WC męskie 9 m² 27.2 m³ 120 m³/h 4.4 160 m³/h 0 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU WC 

1.79a Pisuary i WC M 9 m² 26.8 m³ 160 m³/h 6.0 0 m³/h 0 m³/h 160 m³/h AHU3 AHU WC 

1.80 Szatnie M. 32 m² 99.2 m³ 810 m³/h 8.2 840 m³/h 840 m³/h 0 m³/h AHU4 AHU4 

1.81 Suszarnia 9 m² 29.4 m³ 240 m³/h 8.2 60 m³/h 60 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU3 

1.82 Mag. Sprzętu Specj. 11 m² 33.2 m³ 30 m³/h 0.9 30 m³/h 30 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU3 

1.83 Pom.Socjal. 11 m² 33.2 m³ 120 m³/h 3.6 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU4 AHU4 

1.84 Pom. Biurowe 14 m² 44.2 m³ 120 m³/h 2.7 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU4 AHU4 

1.85 Szatnie D 21 m² 65.4 m³ 480 m³/h 7.3 500 m³/h 500 m³/h 0 m³/h AHU4 AHU4 

1.85a Prysznice D 12 m² 34.9 m³ 260 m³/h 7.5 260 m³/h 210 m³/h 0 m³/h AHU4 AHU4,AHUWC 

1.85b-1 Prysznice M-1 19 m² 58.0 m³ 400 m³/h 6.9 400 m³/h 350 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU3,AHUWC 

1.85b-2 Prysznice M-2 2 m² 5.5 m³ 50 m³/h 9.1 0 m³/h 0 m³/h 50 m³/h AHU3 AHU WC 

1.85c Toaleta D 2 m² 5.3 m³ 50 m³/h 9.5 0 m³/h 0 m³/h 50 m³/h AHU4 AHU WC 

1.86 Pom. Biurowe 14 m² 44.2 m³ 120 m³/h 2.7 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU4 AHU4 

1.87 Sala Biurowa 40 m² 124.6 m³ 360 m³/h 2.9 360 m³/h 360 m³/h 0 m³/h AHU4 AHU4 
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1.88 Naczelnik WDR 20 m² 62.9 m³ 210 m³/h 3.3 210 m³/h 210 m³/h 0 m³/h AHU4 AHU4 

1.89 Sekretariat WDR 14 m² 44.2 m³ 90 m³/h 2.0 90 m³/h 90 m³/h 0 m³/h AHU4 AHU4 

1.90 Z-ca Naczel.WDR 19 m² 60.5 m³ 210 m³/h 3.5 210 m³/h 210 m³/h 0 m³/h AHU4 AHU4 

1.91 PWD-3 11 m² 43.0 m³ 90 m³/h 2.1 90 m³/h 0 m³/h 90 m³/h AHU4 W8 

1.92 Kierownik 12 m² 38.7 m³ 90 m³/h 2.3 90 m³/h 90 m³/h 0 m³/h AHU4 AHU4 

1.93 Szatnie D 21 m² 65.3 m³ 570 m³/h 8.7 720 m³/h 540 m³/h 0 m³/h AHU4 AHU4 

1.93a Umywalki D 8 m² 25.2 m³ 260 m³/h 10.3 260 m³/h 0 m³/h 0 m³/h AHU4 AHU4,AHUWC 

1.93b Toaleta D 2 m² 5.3 m³ 50 m³/h 9.5 0 m³/h 0 m³/h 50 m³/h AHU4 AHU WC 

1.93d Prysznice D 3 m² 9.5 m³ 210 m³/h 22.0 0 m³/h 210 m³/h 0 m³/h AHU4 AHU4 

1.94 Szatnie M. 32 m² 99.2 m³ 810 m³/h 8.2 720 m³/h 720 m³/h 0 m³/h AHU4 AHU4 

1.94a Prysznice D. 16 m² 47.0 m³ 300 m³/h 6.4 300 m³/h 350 m³/h 0 m³/h AHU4 AHU4,AHUWC 

1.94b Toaleta M 2 m² 5.3 m³ 50 m³/h 9.5 0 m³/h 0 m³/h 50 m³/h AHU4 AHU WC 

1.256a WC D 9 m² 28.6 m³ 100 m³/h 3.5 0 m³/h 0 m³/h 100 m³/h AHU4 AHU WC 

1.798a WC D 8 m² 25.5 m³ 100 m³/h 3.9 0 m³/h 0 m³/h 100 m³/h AHU3 AHU WC 

2.1 Pom. Socjalne 11 m² 33.6 m³ 120 m³/h 3.6 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

2.2 Dochodzeniówka 10 m² 31.8 m³ 60 m³/h 1.9 60 m³/h 60 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

2.02 Korytarz 71 m² 212.8 m³ 60 m³/h 0.3 60 m³/h 160 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

2.3 Dochodzeniówka 14 m² 42.8 m³ 120 m³/h 2.8 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

2.03 Korytarz 77 m² 230.2 m³ 90 m³/h 0.4 100 m³/h 0 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

2.4 Dochodzeniówka 14 m² 42.8 m³ 120 m³/h 2.8 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

2.04 Korytarz 85 m² 256.5 m³ 90 m³/h 0.4 100 m³/h 100 m³/h 0 m³/h AHU4 AHU4 

2.5 Dochodzeniówka 14 m² 42.8 m³ 120 m³/h 2.8 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

2.6 Dochodzeniówka 14 m² 42.8 m³ 120 m³/h 2.8 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

2.06 Korytarz 31 m² 92.5 m³ 60 m³/h 0.6 60 m³/h 60 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU3 

2.7 Dochodzeniówka 14 m² 44.2 m³ 120 m³/h 2.7 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

2.07 Korytarz 82 m² 256.2 m³ 90 m³/h 0.4 100 m³/h 100 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU3 

2.8 Dochodzeniówka 14 m² 44.2 m³ 120 m³/h 2.7 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

2.9 Dochodzeniówka 14 m² 44.2 m³ 120 m³/h 2.7 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

2.09 Korytarz 95 m² 283.9 m³ 120 m³/h 0.4 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU1 AHU1 

2.10 Dochodzeniówka 14 m² 44.2 m³ 120 m³/h 2.7 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

2.11 Dochodzeniówka 10 m² 31.8 m³ 60 m³/h 1.9 60 m³/h 60 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

2.12 Naczelnik 28 m² 89.4 m³ 330 m³/h 3.7 330 m³/h 330 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

2.13 Sekretariat 21 m² 66.3 m³ 90 m³/h 1.4 90 m³/h 90 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

2.14 Z-ca Naczelnika 17 m² 54.8 m³ 180 m³/h 3.3 180 m³/h 180 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

2.15 Z-ca Naczelnika 18 m² 55.5 m³ 180 m³/h 3.2 180 m³/h 180 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

2.16 Dochodzeniówka 14 m² 44.2 m³ 120 m³/h 2.7 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

2.17 Dochodzeniówka 10 m² 31.9 m³ 60 m³/h 1.9 60 m³/h 60 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

2.18 Okazalania 11 m² 35.8 m³ 30 m³/h 0.8 30 m³/h 30 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

2.19 Dochodzeniówka 14 m² 44.2 m³ 120 m³/h 2.7 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

2.20 Okazalania 11 m² 35.8 m³ 90 m³/h 2.5 90 m³/h 90 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

2.21 Dochodzeniówka 14 m² 44.2 m³ 120 m³/h 2.7 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

2.22 Pom. niejawne SNP 14 m² 44.2 m³ 60 m³/h 1.4 60 m³/h 60 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

2.23 Dochodzeniówka 14 m² 44.2 m³ 120 m³/h 2.7 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

2.24 Pom.WDS 20 m² 62.6 m³ 60 m³/h 1.0 60 m³/h 60 m³/h 0 m³/h AHU5 AHU5 

2.25 Umywalki M 9 m² 27.6 m³ 160 m³/h 5.8 160 m³/h 0 m³/h 0 m³/h AHU4 AHU WC 

2.25a Pisuary i WC M 9 m² 26.8 m³ 160 m³/h 6.0 0 m³/h 0 m³/h 160 m³/h AHU4 AHU4 

2.26 Umywalki D 9 m² 27.1 m³ 100 m³/h 3.7 100 m³/h 0 m³/h 0 m³/h AHU4 AHU WC 

2.26a WC D 9 m² 28.6 m³ 100 m³/h 3.5 0 m³/h 0 m³/h 100 m³/h AHU4 AHU WC 

2.27 Statystyka 12 m² 36.9 m³ 90 m³/h 2.4 90 m³/h 90 m³/h 0 m³/h AHU4 AHU4 

2.28 Statystyka 19 m² 59.7 m³ 120 m³/h 2.0 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU4 AHU4 

2.29 Tech.Krymin. 19 m² 59.7 m³ 120 m³/h 2.0 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU4 AHU4 
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2.30 Tech.Krymin. 17 m² 54.3 m³ 120 m³/h 2.2 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU4 AHU4 

2.31 
Mag. 

Podr.Dow.Rzecz. 27 m² 84.3 m³ 60 m³/h 0.7 60 m³/h 60 m³/h 0 m³/h AHU4 AHU4 

2.32 Tech.Krymin. 17 m² 54.3 m³ 120 m³/h 2.2 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU4 AHU4 

2.33 Depozytariusz 16 m² 51.1 m³ 90 m³/h 1.8 90 m³/h 90 m³/h 0 m³/h AHU1 AHU1 

2.34 Ważenie Narkotyków 13 m² 41.1 m³ 90 m³/h 2.2 90 m³/h 90 m³/h 0 m³/h AHU1 AHU1 

2.35 Magazyn Narkotyków 17 m² 54.3 m³ 30 m³/h 0.6 30 m³/h 30 m³/h 0 m³/h AHU1 AHU1 

2.36 Atelier 21 m² 66.9 m³ 90 m³/h 1.3 90 m³/h 90 m³/h 0 m³/h AHU1 AHU1 

2.37 Kryminalni 17 m² 54.3 m³ 120 m³/h 2.2 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU1 AHU1 

2.38 Pom.Socjal. 12 m² 36.5 m³ 120 m³/h 3.3 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU1 AHU1 

2.38.1 Pom.Gosp. 3 m² 9.3 m³ 30 m³/h 3.2 30 m³/h 30 m³/h 0 m³/h AHU1 AHU1 

2.39 Kryminalni 17 m² 54.3 m³ 120 m³/h 2.2 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU1 AHU1 

2.40 Kryminalni 17 m² 54.3 m³ 120 m³/h 2.2 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU1 AHU1 

2.41 Kryminalni 17 m² 54.3 m³ 120 m³/h 2.2 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU1 AHU1 

2.42 Kryminalni 19 m² 61.1 m³ 120 m³/h 2.0 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU1 AHU1 

2.43 Kryminalni 19 m² 61.1 m³ 120 m³/h 2.0 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU1 AHU1 

2.44 Kryminalni 19 m² 61.1 m³ 120 m³/h 2.0 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU1 AHU1 

2.45 Kryminalni 19 m² 61.1 m³ 120 m³/h 2.0 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU1 AHU1 

2.46 Kryminalni 18 m² 55.0 m³ 120 m³/h 2.2 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU1 AHU1 

2.47 Kryminalni 13 m² 42.3 m³ 120 m³/h 2.8 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU1 AHU1 

2.48 Kryminalni 20 m² 63.1 m³ 120 m³/h 1.9 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU1 AHU1 

2.49 System Harnaś 20 m² 62.6 m³ 90 m³/h 1.4 90 m³/h 90 m³/h 0 m³/h AHU1 AHU1 

2.50 Serwerownia 8 m² 24.8 m³ 30 m³/h 1.2 30 m³/h 0 m³/h 30 m³/h AHU1 W6 

2.51 Z-ca Naczelnika 27 m² 83.7 m³ 270 m³/h 3.2 270 m³/h 270 m³/h 0 m³/h AHU1 AHU1 

2.52 Kryminalni 13 m² 42.3 m³ 120 m³/h 2.8 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU1 AHU1 

2.53 Sekretariat 24 m² 76.1 m³ 90 m³/h 1.2 90 m³/h 90 m³/h 0 m³/h AHU1 AHU1 

2.54 Kryminalni 13 m² 42.3 m³ 120 m³/h 2.8 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU1 AHU1 

2.55 Naczelnik 27 m² 83.6 m³ 330 m³/h 3.9 330 m³/h 330 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU3 

2.56 ODN 10 m² 31.7 m³ 30 m³/h 0.9 30 m³/h 30 m³/h 0 m³/h AHU4 AHU4 

2.57 Pom.RCDŚ+Statystyka 53 m² 167.5 m³ 120 m³/h 0.7 190 m³/h 190 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU3 

2.58 Pom. Biurowe 17 m² 51.5 m³ 120 m³/h 2.3 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU3 

2.59 Pom. Biurowe 14 m² 44.2 m³ 120 m³/h 2.7 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU3 

2.60 Z-ca Naczelnika 19 m² 60.1 m³ 210 m³/h 3.5 210 m³/h 210 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU3 

2.61 Sekretariat 15 m² 45.6 m³ 90 m³/h 2.0 90 m³/h 90 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU3 

2.62 Naczelnik 24 m² 76.7 m³ 330 m³/h 4.3 330 m³/h 330 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU3 

2.63 Operacyjni 14 m² 42.8 m³ 120 m³/h 2.8 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU3 

2.64 Operacyjni 14 m² 42.8 m³ 120 m³/h 2.8 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU3 

2.65 Operacyjni 18 m² 57.2 m³ 180 m³/h 3.1 180 m³/h 180 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU3 

2.66 Dochodzeniówka 14 m² 44.2 m³ 120 m³/h 2.7 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU3 

2.67 Dochodzeniówka 14 m² 44.2 m³ 120 m³/h 2.7 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU3 

2.68 Dochodzeniówka 14 m² 44.2 m³ 120 m³/h 2.7 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU3 

2.69 Dochodzeniówka 14 m² 44.2 m³ 120 m³/h 2.7 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU3 

2.70 Dochodzeniówka 15 m² 48.1 m³ 120 m³/h 2.5 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU3 

2.71 Korytarz 14 m² 43.1 m³ 60 m³/h 1.4 60 m³/h 60 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU3 

2.72 Dochodzeniówka 15 m² 48.1 m³ 120 m³/h 2.5 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU3 

2.73 Dochodzeniówka 14 m² 44.2 m³ 120 m³/h 2.7 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU3 

2.74 ODN 14 m² 44.2 m³ 120 m³/h 2.7 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU3 

2.75 Pom. Socjalne 12 m² 36.8 m³ 120 m³/h 3.3 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU3 

2.76 PWD-6 9 m² 35.4 m³ 90 m³/h 2.5 90 m³/h 0 m³/h 90 m³/h AHU3 W7 

2.77 Pom. Wydz.PG 12 m² 38.0 m³ 60 m³/h 1.6 60 m³/h 60 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU3 

2.78 Mag. Dow. Rzecz. 15 m² 48.5 m³ 60 m³/h 1.2 60 m³/h 60 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU3 

2.79 Pom. Biurowe 12 m² 37.7 m³ 60 m³/h 1.6 60 m³/h 60 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU3 
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2.80 Pom. Biurowe 12 m² 37.7 m³ 60 m³/h 1.6 60 m³/h 60 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU3 

2.81 WC NP 9 m² 28.1 m³ 50 m³/h 1.8 50 m³/h 0 m³/h 50 m³/h AHU3 AHU WC 

2.82 Umywalki D 9 m² 26.4 m³ 100 m³/h 3.8 100 m³/h 0 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU WC 

2.82a WC damskie 8 m² 25.9 m³ 100 m³/h 3.9 0 m³/h 0 m³/h 100 m³/h AHU3 AHU WC 

2.83 Umywalki M 9 m² 27.2 m³ 160 m³/h 5.9 160 m³/h 0 m³/h 0 m³/h AHU3 AHU WC 

2.83a Pisuary i WC M 9 m² 26.8 m³ 160 m³/h 6.0 0 m³/h 0 m³/h 160 m³/h AHU3 AHU WC 

2.84 Mag. NNP 17 m² 68.0 m³ 60 m³/h 0.9 60 m³/h 60 m³/h 0 m³/h AHU4 AHU4 

2.85 Wyd. Sprz. i Broni 9 m² 29.3 m³ 90 m³/h 3.1 90 m³/h 90 m³/h 0 m³/h AHU4 AHU4 

2.86 Mag. Amunicji NNP 10 m² 42.3 m³ 60 m³/h 1.4 60 m³/h 60 m³/h 0 m³/h AHU4 AHU4 

2.87 Mag. Uzbroj. 11 m² 44.5 m³ 30 m³/h 0.7 30 m³/h 30 m³/h 0 m³/h AHU4 AHU4 

2.88 Serwer. Radiokom. 15 m² 61.7 m³ 30 m³/h 0.5 30 m³/h 0 m³/h 30 m³/h AHU3 W7 

2.89 Mag. Broni 13 m² 53.4 m³ 30 m³/h 0.6 30 m³/h 30 m³/h 0 m³/h AHU4 AHU4 

2.90 Grupa Realizacji 15 m² 48.4 m³ 240 m³/h 5.0 240 m³/h 240 m³/h 0 m³/h AHU4 AHU4 

2.91 Sala Odpraw+Narad 56 m² 175.0 m³ 1500 m³/h 8.6 1500 m³/h 1500 m³/h 0 m³/h AHU4 AHU4 

2.92 Z-ca Naczelnika 17 m² 53.7 m³ 210 m³/h 3.9 210 m³/h 210 m³/h 0 m³/h AHU4 AHU4 

2.93 Sekretariat 21 m² 64.7 m³ 120 m³/h 1.9 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU4 AHU4 

2.94 Naczelnik 19 m² 60.1 m³ 210 m³/h 3.5 210 m³/h 210 m³/h 0 m³/h AHU4 AHU4 

2.95 Kier. Ogniwa I-II 16 m² 50.2 m³ 90 m³/h 1.8 90 m³/h 90 m³/h 0 m³/h AHU4 AHU4 

2.96 Pom. do Sp.Dok.Sł 33 m² 104.6 m³ 180 m³/h 1.7 180 m³/h 180 m³/h 0 m³/h AHU4 AHU4 

2.97 PWD-5 11 m² 43.0 m³ 90 m³/h 2.1 90 m³/h 0 m³/h 90 m³/h AHU4 W8 

2.98 Zapl.Socjalne 12 m² 36.2 m³ 120 m³/h 3.3 120 m³/h 120 m³/h 0 m³/h AHU4 AHU4 

2.100 Nieetat.Gr.Rozp.Pirot. 20 m² 61.5 m³ 240 m³/h 3.9 240 m³/h 240 m³/h 0 m³/h AHU4 AHU4 

2.101 Mag. na Sprz.Polic. 11 m² 35.6 m³ 60 m³/h 1.7 60 m³/h 60 m³/h 0 m³/h AHU4 AHU4 

2.102 Szatnia 8 m² 26.6 m³ 150 m³/h 5.6 150 m³/h 150 m³/h 0 m³/h AHU4 AHU4,AHUWC 

2.103 Poczet Sztandar. 11 m² 35.2 m³ 60 m³/h 1.7 60 m³/h 60 m³/h 0 m³/h AHU4 AHU4 

3.1.10 URZĄDZENIA NA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ - CENTRALE WENTYLACYJNE 
Kanały wentylacyjne nawiewne oraz wywiewne do zlokalizowanych na dachu central 
wentylacyjnych AHU1, AHU2, AHU3, AHU4, AHU5, AHUWC. Układ automatycznej regulacji i 
sterowanie dla central wentylacyjnych należy wykonać zgodnie z projektem branży BMS i 
elektrycznej. Centrale wentylacyjne wyposażone będą w silniki typu EC. Tłumiki akustyczne 
zainstalować na kanałach nawiewnych i wyciągowych przed i za centralami wentylacyjnymi. Przed 
sekcjami nawiewnymi central wentylacyjnych zamontować kanał wentylacyjny (zgodnie z częścią 
rysunkową) pozwalający na zachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy czerpnią wyrzutnią oraz 
wywiewkami kanalizacyjnymi. Dolna krawędź wyrzutni musi znajdować się co najmniej 0,4m nad 
poziomem dachu. 

• Wykonanie centrali wentylacyjnej (prawe /lewe) 

Patrząc zgodnie z kierunkiem przepływu powietrza na NAWIEW rozróżnia się następujące wykonanie 
AHU ze względu na stronę obsługową danej centrali: 

Nr AHU 

 
Wykonanie 

AHU1 prawe 

AHU3 prawe 

AHU4 prawe 

AHU5 prawe 

AHUWC zgodnie z kierunkiem WYWIEWU lewa 
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3.1.11 Centrala wentylacyjna AHU1 
Centrala wentylacyjna AHU1 znajduje się na dachu i będzie obsługiwała powierzchnie biurowe. 
Centrala AHU1 zostanie zlokalizowana w pobliżu szachtu S1. Nawiew powietrza kierowany jest 
kanałem do szachtu S1 i powietrze rozprowadzane będzie na poszczególne kondygnacje. Centrala 
wentylacyjna będzie utrzymywać zadaną temperaturę nawiewu (odpowiednią dla danego okresu 
lato:+24°C (lub odpowiednio do temperatury zewnętrznej wyższą) /zima: 21°C. Przy zamówieniu 
central wentylacyjnych należy zamówić silniki z co najmniej 10% rezerwą mocy aby w razie drobnych 
zmian wprowadzonych do projektowanej instalacji na etapie realizacji była możliwość niewielkie 
podniesienia sprężu centrali.  

 

Wymagania dla konfiguracji centrali wentylacyjnej AHU1: 

Nr Wymagania dla centrali wentylacyjnej: AHU 1 

1 Wykonanie: zewnętrzne / nawiewno-wywiewna 

2 Obsługiwane pomieszczenia: biura 

3 Masa/Gabaryt 2006 kg/ 2282x3982x2282mm 

4 Certyfikat Eurovent B 

-   

5 Odzysk ciepła: za pomocą wymiennika obrotowego 

6 Minimalna sprawność odzysku ciepła: 70% wg. EN 308 dla spełnienia wymogów bilansu cieplnego 

-  Nawiew 

7 Wydatek powietrza: 12130 m³/h  (dobór urządzenia na 1,1x12130=13345m3/h) 

8 Spręż dyspozycyjny: 290 Pa (dobór urządzenia na 1,1 x 290 = 320Pa) 

9 Temperatura powietrza nawiewanego zimą: 21°C. 

10 Temperatura powietrza nawiewanego latem: 
24°C , w dniach o temperaturze powietrza zewnętrznego 
równej/wyższej niż 30°C temperatura nawiewanego powietrza 
będzie niższa o 6°C niż temperatura powietrza zewnętrznego. 

11 Zamknięcie: wielopłaszczyznowa przepustnica powietrza 

12 Filtr I-go stopnia: filtr wstępny powietrza czerpanego M5 - ePM10 60% 

13 Wentylator: wentylatory z silnikiem EC 

14 Ogrzewanie powietrza w okresie zimowym: nagrzewnica wodna 

15 Nagrzewnica wodna Woda grzewcza 70/50°C 

16 Moc nagrzewnicy 52kW 

17 Chłodzenie powietrza w okresie letnim Chłodnica freonowa 

18 Parametry czynnika chłodniczego Chłodnica freonowa 

19 Moc chłodnicza chłodnicy 35,5kW 

20 filtr II-go stopnia Filtracja powietrza nawiewanego F7 - ePM10 60% 

21 Zamknięcie: wielopłaszczyznowa przepustnica powietrza 

-  Wywiew 

22 Wydatek powietrza 11340 m³/h  (dobór urządzenia na 1,1x12130=12475m3/h) 

23 Spręż dyspozycyjny 250 Pa (dobór urządzenia na 1,1 x 250 = 270Pa) 

24 Zamknięcie: wielopłaszczyznowa przepustnica powietrza 

25 
Filtr powietrza wywiewanego 

(ochrona urządzenia): 
Filtracja zgrubna powietrza wywiewanego z budynku   
M5 - ePM10 60% 

26 Wentylator: wentylatory z silnikiem EC 

27 Zamknięcie: wielopłaszczyznowa przepustnica powietrza 
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Akustyka 

 

 

3.1.12 Centrala wentylacyjna AHU3 
Nie ma w projekcie centrali wentylacyjnej o numerze AHU2. 

Centrala wentylacyjna AHU3 znajduje się na dachu i będzie obsługiwała powierzchnie biurowe. 
Centrala AHU3 zostanie zlokalizowana w pobliżu szachtu S3. Nawiew powietrza kierowany jest 
kanałem do szachtu S3 następnie powietrze rozprowadzane będzie na poszczególne kondygnacje. 
Centrala wentylacyjna będzie utrzymywać zadaną temperaturę nawiewu (odpowiednią dla danego 
okresu lato:+24°C (lub odpowiednio do temperatury zewnętrznej wyższą) /zima: 21°C. 

 

Wymagania dla konfiguracji centrali wentylacyjnej AHU3: 

Nr Wymagania dla centrali wentylacyjnej: AHU 3 

1 Wykonanie: zewnętrzne / nawiewno-wywiewna 

2 Obsługiwane pomieszczenia: biura 

3 Masa/Gabaryt 1780 kg/ 2082x3882x2082mm 

4 Certyfikat Eurovent B 

-   

5 Odzysk ciepła: za pomocą wymiennika obrotowego 

6 Minimalna sprawność odzysku ciepła: 70% wg. EN 308 dla spełnienia wymogów bilansu cieplnego 

-  Nawiew 

7 Wydatek powietrza: 11430 m³/h (dobór urządzenia na 1,1 x 11430 = 12575 m³/h) 

8 Spręż dyspozycyjny: 270 Pa (dobór urządzenia na 1,1 x 270 = 300Pa) 

9 Temperatura powietrza nawiewanego zimą: 21°C. 

10 Temperatura powietrza nawiewanego latem: 
24°C , w dniach o temperaturze powietrza zewnętrznego 
równej/wyższej niż 30°C temperatura nawiewanego powietrza 
będzie niższa o 6°C niż temperatura powietrza zewnętrznego. 

11 Zamknięcie: wielopłaszczyznowa przepustnica powietrza 

12 Filtr I-go stopnia: filtr wstępny powietrza czerpanego M5 - ePM10 60% 

13 Wentylator: wentylatory z silnikiem EC 

14 Ogrzewanie powietrza w okresie zimowym: nagrzewnica wodna 

15 Nagrzewnica wodna Woda grzewcza 70/50°C 

16 Moc nagrzewnicy 47kW 

17 Chłodzenie powietrza w okresie letnim Chłodnica freonowa 

18 Parametry czynnika chłodniczego Chłodnica freonowa 

19 Moc chłodnicza chłodnicy 30,5kW 

20 filtr II-go stopnia Filtracja powietrza nawiewanego F7 - ePM10 60% 

21 Zamknięcie: wielopłaszczyznowa przepustnica powietrza 
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-  Wywiew 

22 Wydatek powietrza 10170 m³/h (dobór urządzenia na 1,1 x 11430 = 11190 m³/h) 

23 Spręż dyspozycyjny 270 Pa (dobór urządzenia na 1,1 x 270 = 300Pa) 

24 Zamknięcie: wielopłaszczyznowa przepustnica powietrza 

25 
Filtr powietrza wywiewanego 

(ochrona urządzenia): 
Filtracja zgrubna powietrza wywiewanego z budynku   
M5 - ePM10 60% 

26 Wentylator: wentylatory z silnikiem EC 

27 Zamknięcie: wielopłaszczyznowa przepustnica powietrza 

Akustyka 

 

3.1.13 Centrala wentylacyjna AHU4 
 

Centrala wentylacyjna AHU4 znajduje się na dachu i będzie obsługiwała powierzchnie biurowe. 
Centrala AHU4 zostanie zlokalizowana w pobliżu szachtu S4. Nawiew powietrza kierowany jest 
kanałem do szachtu S3 następnie powietrze rozprowadzane będzie na poszczególne kondygnacje. 
Centrala wentylacyjna będzie utrzymywać zadaną temperaturę nawiewu (odpowiednią dla danego 
okresu lato:+24°C (lub odpowiednio do temperatury zewnętrznej wyższą) /zima: 21°C. 

 

Wymagania dla konfiguracji centrali wentylacyjnej AHU4: 

Nr Wymagania dla centrali wentylacyjnej: AHU 4 

1 Wykonanie: zewnętrzne / nawiewno-wywiewna 

2 Obsługiwane pomieszczenia: biura 

3 Masa/Gabaryt 2014kg/ 2082x4282x2082mm 

4 Certyfikat Eurovent B 

-   

5 Odzysk ciepła: za pomocą wymiennika obrotowego 

6 Minimalna sprawność odzysku ciepła: 70% wg. EN308 dla spełnienia wymogów bilansu cieplnego 

-  Nawiew 

7 Wydatek powietrza: 11240 m³/h (dobór urządzenia na 1,1 x 11240 = 12365 m³/h) 

8 Spręż dyspozycyjny: 270 Pa (dobór urządzenia na 1,1 x 270 = 300Pa) 

9 Temperatura powietrza nawiewanego zimą: 21°C. 

10 Temperatura powietrza nawiewanego latem: 
24°C , w dniach o temperaturze powietrza zewnętrznego 
równej/wyższej niż 30°C temperatura nawiewanego powietrza 
będzie niższa o 6°C niż temperatura powietrza zewnętrznego. 

11 Zamknięcie: wielopłaszczyznowa przepustnica powietrza 

12 Filtr I-go stopnia: filtr wstępny powietrza czerpanego M5 - ePM10 60% 

13 Wentylator: wentylatory z silnikiem EC 
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14 Ogrzewanie powietrza w okresie zimowym: nagrzewnica wodna 

15 Nagrzewnica wodna Woda grzewcza 70/50°C 
16 Moc nagrzewnicy 30kW 

17 Chłodzenie powietrza w okresie letnim Chłodnica freonowa 

18 Parametry czynnika chłodniczego Chłodnica freonowa 

19 Moc chłodnicza chłodnicy 33,5kW 

20 filtr II-go stopnia Filtracja powietrza nawiewanego F7 - ePM10 60% 

21 Zamknięcie: wielopłaszczyznowa przepustnica powietrza 

-  Wywiew 

22 Wydatek powietrza 10060 m³/h (dobór urządzenia na 1,1 x 11240 = 11065 m³/h) 
23 Spręż dyspozycyjny 250 Pa (dobór urządzenia na 1,1 x 250 = 275Pa) 
24 Zamknięcie: wielopłaszczyznowa przepustnica powietrza 

25 
Filtr powietrza wywiewanego 

(ochrona urządzenia): 
Filtracja zgrubna powietrza wywiewanego z budynku   
M5 - ePM10 60% 

26 Wentylator: wentylatory z silnikiem EC 

27 Zamknięcie: wielopłaszczyznowa przepustnica powietrza 
 

Akustyka 

 

3.1.14 Centrala wentylacyjna AHU5 
 

Centrala wentylacyjna AHU5 znajduje się na dachu i będzie obsługiwała powierzchnie biurowe. 
Centrala AHU4 zostanie zlokalizowana w pobliżu szachtu S5. Nawiew powietrza kierowany jest 
kanałem do szachtu S3 następnie powietrze rozprowadzane będzie na poszczególne kondygnacje. 
Centrala wentylacyjna będzie utrzymywać zadaną temperaturę nawiewu (odpowiednią dla danego 
okresu lato:+24°C (lub odpowiednio do temperatury zewnętrznej wyższą) /zima: 21°C. 

 

Wymagania dla konfiguracji centrali wentylacyjnej AHU5: 

Nr Wymagania dla centrali wentylacyjnej: AHU 5 

1 Wykonanie: zewnętrzne/ nawiewno-wywiewna 

2 Obsługiwane pomieszczenia: biura 

3 Masa/Gabaryt 1556kg/ 1882x3782x1882mm 

4 Certyfikat Eurovent B 

-   

5 Odzysk ciepła: 
za pomocą wymiennika obrotowego,  
dodatkowy moduł podgrzewania powietrza świeżego z 
glikolowego odzysku ciepła z centrali AHUWC 

6 Minimalna sprawność odzysku ciepła: 70% wg. EN308 dla spełnienia wymogów bilansu cieplnego 
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-  Nawiew 

7 Wydatek powietrza: 9630 m³/h (dobór urządzenia na 1,1 x 9200 = 10595 m³/h) 

8 Spręż dyspozycyjny: 270 Pa (dobór urządzenia na 1,1 x 270 = 300Pa) 

9 Temperatura powietrza nawiewanego zimą: 21°C. 

10 Temperatura powietrza nawiewanego latem: 
24°C , w dniach o temperaturze powietrza zewnętrznego 
równej/wyższej niż 30°C temperatura nawiewanego powietrza 
będzie niższa o 6°C niż temperatura powietrza zewnętrznego. 

11 Zamknięcie: wielopłaszczyznowa przepustnica powietrza 

12 Filtr I-go stopnia: filtr wstępny powietrza czerpanego M5 - ePM10 60% 

13 Wentylator: wentylatory z silnikiem EC 

14 Ogrzewanie powietrza w okresie zimowym: nagrzewnica wodna wspomagana odzyskiem ciepła 

15 Nagrzewnica wodna Woda grzewcza 70/50°C 

16 Moc nagrzewnicy 37kW 

17 Chłodzenie powietrza w okresie letnim Chłodnica freonowa 

18 Parametry czynnika chłodniczego Chłodnica freonowa 

19 Moc chłodnicza chłodnicy 26kW 

20 filtr II-go stopnia Filtracja powietrza nawiewanego F7 - ePM10 60% 

21 Zamknięcie: wielopłaszczyznowa przepustnica powietrza 

-  Wywiew 

22 Wydatek powietrza 9200 m³/h (dobór urządzenia na 1,1 x 9200 = 10120 m³/h) 

23 Spręż dyspozycyjny 250 Pa (dobór urządzenia na 1,1 x 250 = 275Pa) 

24 Zamknięcie: wielopłaszczyznowa przepustnica powietrza 

25 
Filtr powietrza wywiewanego 

(ochrona urządzenia): 
Filtracja zgrubna powietrza wywiewanego z budynku   
M5 - ePM10 60% 

26 Wentylator: wentylatory z silnikiem EC 

27 Zamknięcie: wielopłaszczyznowa przepustnica powietrza 
 

Akustyka 

 

3.1.15 Centrala wentylacyjna AHUWC 
 

Centrala wentylacyjna AHUWC znajduje się na dachu i będzie obsługiwała wyciąg z pomieszczeń 
sanitarnych. Centrala AHUWC zostanie zlokalizowana w pobliżu szachtu S4. Centrala AHUWC będzie 
wyposażona w odzysk glikolowy, poprzez który odzyskane ciepło będzie kierowane do centrali 
wentylacyjnej AHU4.  

Wymagania dla konfiguracji centrali wentylacyjnej AHUWC: 

Nr Wymagania dla centrali wentylacyjnej: AHU 5 

1 Wykonanie: zewnętrzne / tylko wywiewna 



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ      
WRAZ Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ                                                                                              
Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY      
TOM II/CZĘŚĆ III – BRANŻA SANITARNA–BUD.A                                       REV02                     Data 6.08.2019r.                                                                                                                                                                                                     

 

 

32 

 

2 Obsługiwane pomieszczenia: biura 

3 Masa/Gabaryt 448kg/ 1182x2182x632mm 

4 Certyfikat Eurovent B 

-   

5 Odzysk ciepła: za odzysku glikolowego (odzyskane ciepło kierowane do AHU4) 

6 Minimalna sprawność odzysku ciepła: 55% 

-  Wywiew 

7 Wydatek powietrza 2990 m³/h (dobór urządzenia na 1,1 x 2990 = 3290 m³/h) 

8 Spręż dyspozycyjny 350 Pa (dobór urządzenia na 1,1 x 350 = 385Pa) 

9 Zamknięcie: wielopłaszczyznowa przepustnica powietrza 

10 
Filtr powietrza wywiewanego 

(ochrona urządzenia): 
Filtracja zgrubna powietrza wywiewanego z budynku   
M5 - ePM10 60% 

11 Wentylator: wentylatory z silnikiem EC 

12 Zamknięcie: wielopłaszczyznowa przepustnica powietrza 
 

Akustyka 

 

3.1.16 URZĄDZENIA NA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ – WENTYLATORY 
 

Instalację wywiewną wentylacji mechanicznej z pomieszczeń elektrycznych i technicznych należy 
wyposażyć wentylatory wyciągowe 

Nr 
Wymagania dla 
wentylatorów 

Wydatek Uwagi 

1 W6 30m3/h 2.50 Serwerownia 

2 W7 240m3/h 0.85 PSTDN; 2.76 PWD-6; 2.88 Serwer. Radiokom.; 

3 W8 300m3/h 
0.43 Rozdzielnia; 0.44 Kablownia; 0.45 Serwerownia OST;  0.46 
Serwerownia OST; 

4 W9 60m3/h 0.94 PWD-1; 

5 W10 150 m3/h 
0.50 Wentylatornia; 0.41 Węzeł C.O.;0.42 Pom. przyłącza wody; 0.47 
Warsztat 

6 W11 
bieg I-120m3/h 
bieg II-240m3/h 
bieg II-360m3/h 

wentylator z pomieszczenia UPS usuwający ewentualnie wydzielający 
się wodór dla nie dopuszczenia powstania atmosfery wybuchowej 

 

Wentylatory wyciągowe W6-W11 wykonać jako montowane na dachu budynku. Poniżej parametry 
doborowe dla każdego z wentylatorów, przyjęte w projekcie: 

Wentylator W6: 
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Wentylator W7: 

 

 

 

 

 

 

Wentylator W8: 
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Wentylator W9 

 

 

 

 

 

 

 

Wentylator W10 
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Wentylator W11 

 

Sterowanie ilością powietrza w wentylatorze W11 sterowana przez BMS. 

 

3.1.17 POZOSTAŁE URZĄDZENIA I MATERIAŁY NA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ  

3.1.18 Klapy ppoż 
Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 Nr 75 
poz. 690). przepustom instalacyjnym przechodzącym przez ściany i stropy oddzieleń pożarowych 
należy zapewnić klasę odporności ogniowej wymaganą dla tych elementów/przegród. Wszystkie 
przejścia kanałów wentylacyjnych przez ściany szachtów instalacyjnych oraz przez pozostałe 
przegrody oddzielenia pożarowego należy wyposażyć w przeciwpożarowe klapy odcinające. 
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Wszystkie klapy pożarowe zostaną wyposażone w siłowniki i należy je podłączyć do centralnego 
układu SSP (System Sygnalizacji Pożaru). Klapy pożarowe muszą być wykonane w klasie pożarowej 
przegrody w której mają być zamontowane. 

3.1.19 Wytyczne w zakresie montażu klap przeciwpożarowych. 
W przegrody budowlane należy wbudować klapy przeciwpożarowe zgodnie z klasą danej przegrody. 
W budynku A zamontować wszystkie klapy przeciwpożarowe wyposażone w siłowniki zasilane 24V-
AC. System zasilania klap przeciwpożarowych zgodnie z części projektu dotyczącą 
teletechniki/elektryki zostanie doposażony w transformatory. Oprócz siłownika klapy muszą 
posiadać wyzwalacz termiczny.  

Każdorazowo przed przystąpieniem do montażu klap ppoż należy zapoznać się instrukcją 
montażową danego producenta. Sposób montażu należy dostosować do rodzaju konstrukcji danej 
ściany-przegrody budowlanej. W przypadku ścian o konstrukcji sztywnej szczelina pomiędzy klapą 
przeciwpożarową a przegrodą powinna mieć szerokość około 2cm z każdej strony, w/w szczelinę 
należy uzupełnić zaprawą murarską, cementowa, cementowo-wapienną lub betonem.  

W przypadku ścian o konstrukcji podatnej szczelina pomiędzy klapą przeciwpożarową a przegrodą 
powinna mieć szerokość około 1cm z każdej strony, w/w szczelinę uzupełnić niepalną wełną 
mineralną o wysokiej gęstości (co najmniej 100kg/m3), a następnie doszczelnić odpowiednią 
ogniochronną masą uszczelniającą.  

Po zamontowaniu klapy, po wyschnięciu zaprawy lub masy uszczelniającej zdjąć podpory, sprawdzić 
poprawność otwierania i zamykania klapy.  

Następnie siłownik klapy podłączyć do systemu zasilania/sygnalizacji , następnie zamontować 
wyzwalacz topikowy, sprawdzić poprawność działania siłownika klapy, pozostawić klapę w pozycji 
otwartej. 

 Podczas montażu klapa musi być zabezpieczona (na przykład folią) przed zabrudzeniem, należy 
zadbać o to aby klapy były umieszczane osiowo w danym otworze.   

3.1.20 Przepustnice 
Na układach wentylacyjnych należy zamontować przepustnice regulacyjne wielopłaszczyznowe lub 
soczewkowe zgodnie z ich lokalizacją w części rysunkowej. UWAGA - w projekcie zostały przyjęte 
terminale wentylacyjne z wbudowaną przepustnicą. W przypadku montażu terminali bez regulacji 
ilości powietrza należy wykonać obliczenia instalacji wentylacyjnej pod kątem jej zrównoważenia.  
Przy każdym wyjściu kanału z szachtu na ścianie szachtu zaprojektowano klapę pożarową oraz 
wielopłaszczyznową przepustnicę regulacyjną. W systemie AHU1 na wyjściach z szachów na 
poziomie 00 i 02 zamontować regulator przepływu typu VAV w zamian za zwykłą przepustnicę. W 
systemie AHU1 na poziomie 01 na odejściu  

3.1.21 Regulatory przepływy VAV 
W systemie AHU1 na wyjściach z szachów na poziomie 00 i 02 zamontować regulator przepływu typu 
VAV w zamian za zwykłą przepustnicę. W systemie AHU1 na poziomie 01 na odejściu do sali 
konferencyjnej zamontować regulatory przepływu oraz na odejściu do pozostałych pomieszczeń. W 
pomieszczeniu sali konferencyjnej zamontować czujnik jakości powietrza. Czujnika jakości powietrza 
będzie wysyłał sygnał do regulatorów VAV. Pogorszenie jakości powietrza ma spowodować 
stopniowe zwiększanie przepływu powietrza wentylującego salę konferencyjną. Otwarcie VAVów 
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spowoduje zwiększenie wydatku centrali wentylacyjnej oraz przymknięcie pozostałych VAVów na 
tym systemie 

3.1.22 Kanały wentylacyjne instalacji wentylacji bytowej 
Kanały wentylacyjne nawiewne wykonać z blachy stalowej, ocynkowanej (grubość blachy 
dostosowana do przekroju kanału) wraz z kształtkami, materiałami montażowymi, uszczelnieniami, 
zamocowaniami, izolacją termiczną oraz osprzętem sieci kanałów. Połączenia kanałów przy pomocy 
ocynkowanych kołnierzy z uszczelnieniem z gumy porowatej i masy silikonowej.  

Kanały wentylacyjne: okrągłe typu SPIRO, z blachy stalowej ocynkowanej, łączone  
z uszczelnieniem na uszczelki gumowe owinięte taśmą samoprzylepną, wraz z kształtkami, 
materiałami montażowymi, zamocowaniami. Połączenia z przewodami elastycznymi przy pomocy 
obejm zaciskowych.  Zabrania się stosowania „trytytków” elektrycznych. 

Podwieszenia kanałów na prętach gwintowanych z podkładkami gumowymi, lub na taśmach 
stalowych (wieszaki z przekładkami z gumy). Mocowania kanałów do konstrukcji wsporczych z 
przekładkami z gumy. Wszelkie elementy sieci kanałów oraz elementy montażowe w wykonaniu 
ocynkowanym. Wszelkie elementy instalacji należy wykonać w sposób uniemożliwiający 
przenoszenie drgań na konstrukcję budynku.  

3.1.23 Osprzęt wentylacyjny 
Elementy nawiewne i wywiewne umieszczone w stropie podwieszonym (widoczne) muszą być w 
wykonaniu z krytymi śrubami mocującymi.  

3.1.24 Izolacja termiczna kanałów 
Kanały nawiewne i wywiewne systemów z odzyskiem ciepła (wewnątrz i na zewnątrz budynku) 
izolować matami z mineralnej wełny szklanej/kamiennej na folii aluminiowej. Minimalna grubość 
izolacji: kanały wewnętrzne 40mm; kanały zewnętrzne 100mm. Styki izolacji należy okleić 
samoprzylepną taśmą z folii aluminiowej. Maty podwieszone do kanałów należy mocować 
dodatkowo przy pomocy szpilek. W miejscach, w których jest to niezbędne izolację należy wzmocnić 
drutem stalowym ocynkowanym. Montaż izolacji należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją 
producenta.  

Kanały czerpne: izolacja kanałów czerpnych na dachu nie pozwoli na nagrzanie blachy kanału 
czerpnego i przekazywanie tego ciepła płynącemu do AHU powietrzu. Izolujemy te kanały, 80mm 
wełny na folii aluminiowej w płaszczu z blachy ocynkowanej. W budynku Na skutek różnić 
temperatur między przewodem wentylacyjnym czerpnym a pomieszczeniem w którym przebiega 
(np. szacht), na powierzchni kanału często dochodzi do skraplania pary wodnej. Aby uniknąć 
wykraplania się wody na powierzchni kanałów, należy zaizolować je w taki sposób, aby temperatura 
na powierzchni izolacji była podobna do temperatury otoczenia ( np. szachtu) - w szachcie w 
budynku zatem stosujemy na kanale czerpnym 40mm wełny na folii alu. 

Kanały wyrzutowe nie będą izolowane.  

3.1.25 Klasa szczelności instalacji wentylacji bytowej 
Wszystkie instalacje wentylacji bytowej będą wykonane w klasie szczelności B zgodnie z PN-EN 1507. 
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3.1.26 Rewizje kanałów wentylacyjnych 
Na kanałach wentylacyjnych należy zapewnić otwory rewizyjne do czyszczenia kanałów 
wentylacyjnych zgodnie z normą PN-EN 12097. Wymiary pokryw rewizyjnych w przewodach 
kołowych, wymiary minimalne: 

Otwór prostokątny lub owalny 

Średnica nominalna przewodu D [mm] 
Minimalne wymiary otworów  

w ściankach przewodów AxB [mm] 

100 ≤ D <2 00 180 x 80 

200 ≤ D ≤ 315 200 x 100 

315 ≤ D ≤ 500 300 x 200 

500 < D 400 x 300 

 

 

 

 

Wymiary pokryw rewizyjnych w przewodach prostokątnych, wymiary minimalne: 

Otwór prostokątny lub owalny 

Szerokość S boku przewodu,  
w którym zainstalowano pokrywę rewizyjną, [mm] 

Minimalne wymiary otworów w ściankach 
przewodów AxB, [mm] 

S ≤ 200 300 x 100 

200 ≤ S ≤ 500 400 x 200 

500 < S 500 x 400 

 

3.1.27 Konstrukcje dachowe pod kanały wentylacyjne 
Na dachu kanały wentylacyjne będą przytwierdzone do stalowych profili kwadratowych o boku 
5cmx5cm. Profile te będą przytwierdzone do dwóch bloczków betonowych o orientacyjnych 
wymiarach L*B*H: 38x24x15cm. Bloczki betonowe będą leżały na gotowym dachu. Spód izolacji 
kanału od gotowego dachu to min. 40cm.  

3.1.28 Konstrukcje dachowe pod centrale wentylacyjne 
Należy wykonać podkonstrukcje stalowe pod centrale wentylacyjne, podkonstrukcje dostosować do 
wymiarów ostatecznie zakupionych urządzeń na etapie wykonawstwa. 

3.1.29 Wytyczne wykonania instalacji wentylacji 
Z uwagi na ograniczone możliwości związane z prowadzeniem instalacji wentylacji, zwłaszcza w 
szachtach oraz przy ich wejściach, zaleca się, aby w newralgicznych miejscach kanały i kształtki 
wentylacyjne były sukcesywnie domierzane na budowie, następnie produkowane i montowane. W 
przypadku wystąpienia podczas montażu zmiany trasy prowadzenia kanału wentylacyjnego należy 
bezwzględnie zachować powierzchnię przekroju poprzecznego kanału (powierzchnię przepływu 
powietrza). 
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Po zmontowaniu instalacji, obowiązkiem Wykonawcy jest wyregulowanie instalacji wentylacji 
mechanicznej tak, aby uzyskać założone w projekcie wydajności. 

Należy zapewnić otwory rewizyjne do czyszczenia kanałów wentylacyjnych zgodnie z PN-EN 12097. 

Wszystkie instalacje należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych, Tom II, Instalacje sanitarne i przemysłowe”, COBRTI Instal, z instrukcjami 
producentów urządzeń, przepisami ppoż. i BHP oraz współczesną wiedzą techniczną. 

Materiały i urządzenia wymagające dopuszczenia do stosowania w budownictwie (aprobata 
techniczna), powinny posiadać takie aktualne dopuszczenie. 

Do wykonania instalacji należy zatrudnić uprawnionego wykonawcę, legitymującego się 
odpowiednimi referencjami świadczącymi o doświadczeniu w wykonywaniu instalacji objętych 
zakresem niniejszej dokumentacji. 

Wykonawca jest zobowiązany do koordynowania własnych robót instalacyjnych z wykonawcami 
innych branż. 

Zastosowane urządzenia, armatura oraz materiały powinny posiadać aktualne dopuszczenia  
do stosowania w budownictwie, wydane przez ITB, COBRTI „Instal” oraz PZH. 

 

3.1.30 Regulacja instalacji wentylacji 
Regulacja układu wentylacyjnego musi być przeprowadzona na pracujących AHU na wydajności 
projektowanej. Trzeba zmierzyć ilości powietrza świeżego z centrali i sporządzić z tego protokół. O 
zamiarze regulacji instalacji Wykonawca powinien poinformować wszystkie osoby uczestniczące w 
realizacji prac: Inwestora, i Projektanta na minimum 7 dni przed ich planowanym rozpoczęciem. 
Jeżeli ilość powietrza przy AHU będzie za mała, czyli niezgodna z projektem, niezbędna będzie 
zmiana częstotliwości na falownikach wentylatorów, aby zwiększyć spręż i ilość powietrza na 
centrali. Odchyłki wyników pomiarów powinny zawierać się w granicach ±3%. Jeżeli przepływy okażą 
się zbyt wysokie, trzeba przydławić przepustnice lub zmienić częstotliwość falowników na silnikach 
wentylatorów w AHU. 

 

 

3.2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO 

3.2.1 Obliczenia strat ciepła 
Obliczenia strat ciepła wykonano w programie komputerowym SANKOM – therm wersja 7.0. 
Współczynniki przenikania przegród budowlanych powinny spełniać wymagania Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75.  

W poniższych tabelkach zestawiono podstawowe dane potrzebne do przeprowadzania obliczeń 
strat ciepła.  

 

DANE METEOROLOGICZNE I TEMPERATUROWE 



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ      
WRAZ Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ                                                                                              
Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY      
TOM II/CZĘŚĆ III – BRANŻA SANITARNA–BUD.A                                       REV02                     Data 6.08.2019r.                                                                                                                                                                                                     

 

 

40 

 

MIASTO Piła 

OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA ZIMĄ -18°C 

WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA RH, ZIMA 100% 

 

 

Założenia, jakie przyjęto do obliczeń są następujące: 

Rodzaj strat ciepła Współczynnik przenikania ciepła, [W/m2K] 

Ściany zewnętrzne 0,177 

Okna zewnętrzne 0,9 

Ściany wewnętrzne 1,0 

Drzwi zewnętrzne  1,3 

Stropodach 0,133 

 
 

 

3.2.2 Zestawienie wyników obliczeń zapotrzebowania na ciepło dla pomieszczeń 
Symbol Opis θint,H A V ΦHL Typ ogrzewania 

  °C m2 m3 W  

0.1 Pom. Magazynowe 12,0 5,39 22,6 -361 Konwekcyjne 

0.2 WC Dla Wst. Zat. 20,0 6,20 24,6 607 Konwekcyjne 

0.3 Pom. Wyk. Czynn. 20,0 15,62 61,9 1006 Konwekcyjne 

0.4 Kier. Zesp. Kon. KWP 20,0 12,32 48,8 478 Konwekcyjne 

0.5 Kierownik PDOZ 20,0 12,28 48,6 477 Konwekcyjne 

0.6 Pok. Lekarza 20,0 12,32 48,8 397 Konwekcyjne 

0.7 Pom. Zabieg 20,0 10,12 40,1 601 Konwekcyjne 

0.8 Wydz. Konw.  20,0 23,59 93,4 1177 Konwekcyjne 

0.9 Pom. Socjal. 20,0 11,00 43,5 391 Konwekcyjne 

0.01 Wiatrołap 5,0 12,30 48,7 -1146 Konwekcyjne 

0.02 Klatka Schodowa nr 16,0 10,42 42,7 328 Konwekcyjne 

0.03 Klatka Schodowa nr 16,0 14,37 58,7 282 Konwekcyjne 

0.04 Korytarz 16,0 51,67 204,6 1052 Konwekcyjne 

0.04A Korytarz 16,0 43,53 172,4 465 Konwekcyjne 

0.05 Wiatrołap 5,0 8,89 35,2 -972 Konwekcyjne 

0.06 Klatka Schodowa nr 16,0 12,93 52,7 248 Konwekcyjne 

0.07 Wiatrołap 5,0 19,01 75,3 -2114 Konwekcyjne 

0.08 Korytarz 16,0 18,64 73,8 -229 Konwekcyjne 

0.09 Wiatrołap 5,0 11,78 46,7 -903 Konwekcyjne 

0.010 Hol Główny 20,0 76,70 303,8 4526 Konwekcyjne 

0.10 WC Damskie Polic. 20,0 6,60 26,1 152 Konwekcyjne 

0.011 Korytarz 16,0 27,09 107,3 -1082 Konwekcyjne 

0.11 WC M Polic 20,0 6,60 26,1 152 Konwekcyjne 

0.012 Wiatrołap 5,0 13,44 53,2 -754 Konwekcyjne 

0.12 PDOZ/Pom. Przesłuchań 20,0 11,00 43,6 229 Konwekcyjne 

0.013 Klatka Schodowa nr 16,0 13,94 56,5 365 Konwekcyjne 
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0.13 Szatnie DPDOZ 24,0 17,17 68,0 946 Konwekcyjne 

0.14 Szatnie MPDOZ 24,0 26,99 106,9 1679 Konwekcyjne 

0.15 Korytarz  PDOZ 16,0 44,32 175,5 -1018 Konwekcyjne 

0.15.1 Korytarz  PDOZ 16,0 60,19 238,3 -1438 Konwekcyjne 

0.16 Magazyn Rzeczy Brud 20,0 12,18 48,2 358 Konwekcyjne 

0.17 Mag Rzeczy Czyst. 20,0 7,07 28,0 -3 Konwekcyjne 

0.18 Pom. Profosa 20,0 18,74 74,2 1047 Konwekcyjne 

0.19 Pom Socjalne 20,0 11,88 47,0 438 Konwekcyjne 

0.20 Pok. Przeszukiwań 20,0 11,00 43,6 412 Konwekcyjne 

0.21 Pom. Rozdz. Posiłków 20,0 8,36 33,1 295 Konwekcyjne 

0.23 WCM+D Polic 20,0 6,42 25,4 158 Konwekcyjne 

0.24 WC Dla Zatrzym. D 20,0 8,80 34,8 212 Konwekcyjne 

0.25 WC Dla Zatrzym. M 20,0 8,80 34,8 212 Konwekcyjne 

0.26 WC Chorych Zatrzym. 20,0 8,80 34,8 218 Konwekcyjne 

0.27 Pom. Dla Os. Zatrz. 20,0 11,86 47,0 439 Konwekcyjne 

0.28 Pom. Dla Os. Zatrz. 20,0 11,85 46,9 438 Konwekcyjne 

0.29 Pom. Dla Os. Zatrz.  20,0 11,85 46,9 439 Konwekcyjne 

0.30 Pom. Dla Os. Zatrz. 20,0 8,43 33,4 343 Konwekcyjne 

0.31 Pom. Dla Os. Zatrz. 20,0 8,47 33,6 616 Konwekcyjne 

0.32 Pom. Dla Os. Zatrz. 20,0 11,85 46,9 574 Konwekcyjne 

0.33 Pom. Dla Os. Zatrz. 20,0 11,85 46,9 438 Konwekcyjne 

0.34 Pom. Dla Os. Zatrz. 20,0 11,85 46,9 439 Konwekcyjne 

0.35 Pom. Dla Os. Zatrz. 20,0 11,85 46,9 439 Konwekcyjne 

0.36 Pomieszczenie 20,0 11,85 46,9 439 Konwekcyjne 

0.37 Pom. Dla Os. Zatrz.  20,0 11,89 47,1 632 Konwekcyjne 

0.38 Pom gosp. 13,5 3,11 13,1 0 Brak ogrzewania 

0.38A Punkt Dystryb.  12,2 2,15 9,1 0 Brak ogrzewania 

0.39 Mag. Wybrakówka 5,0 23,14 91,6 -1067 Konwekcyjne 

0.40 Warsztat Zaplecze 24,0 18,04 71,4 1251 Konwekcyjne 

0.41 Węzeł CO 5,0 21,74 86,1 -543 Powietrzne SOD 

0.42 Pom. przyłącza wody 5,0 15,40 61,0 -842 Powietrzne SOD 

0.43 Rozdzielnia 20,0 10,12 40,1 659 Konwekcyjne 

0.44 Kablownia 20,0 8,14 32,2 194 Powietrzne SOD 

0.45 Serwerownia OST 20,0 12,84 50,9 288 Konwekcyjne 

0.46 Serwerownia GWD 20,0 33,30 131,9 816 Konwekcyjne 

0.47 Warsztat 20,0 29,30 116,0 1490 Konwekcyjne 

0.48.1 Pom. Gosp. 12,0 9,87 41,6 0 Brak ogrzewania 

0.48.2 Pom. Gosp. 20,0 3,97 15,7 390 Konwekcyjne 

0.49 UPS 20,0 18,26 72,3 1258 Konwekcyjne 

0.50 Wentylatornia / Magazyn 5,0 15,53 61,5 -796 Powietrzne SOD 

0.51 Mag. Ogólny-Biur 5,0 24,86 98,4 -622 Konwekcyjne 

0.51.1 Magazyn 5,0 13,68 54,2 -817 Konwekcyjne 

0.51.2 Magazyn 5,0 13,16 52,1 -438 Konwekcyjne 

0.52 Mag. Depozyt (Dow.Rzecz) 5,0 12,10 47,9 -825 Konwekcyjne 

0.53 Pokój Niebieski 20,0 14,08 55,8 978 Konwekcyjne 

0.54 Pokój Niebieski 20,0 25,01 99,0 1193 Konwekcyjne 

0.55 Pom. Gosp. Sprząt 12,9 10,92 45,9 0 Brak ogrzewania 

0.56 Prac. WŁączn. KWP 20,0 13,02 51,6 922 Konwekcyjne 

0.57 Prac. WŁączn. KWP 20,0 14,08 55,8 559 Konwekcyjne 

0.58 Prac. WŁączn. KWP 20,0 13,02 51,6 361 Konwekcyjne 

0.59 Szatnie M 24,0 14,05 55,6 1024 Konwekcyjne 
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0.60 Szatnie D 24,0 14,12 55,9 1413 Konwekcyjne 

0.61 Zapl. Socjal. Sprząt 20,0 16,21 64,2 1069 Konwekcyjne 

0.62 WC damskie 20,0 4,18 16,6 67 Konwekcyjne 

0.63 WC męskie 20,0 8,62 34,1 351 Konwekcyjne 

0.64 Pom. Socjal.  20,0 12,19 48,3 657 Konwekcyjne 

0.65 Mag. Uzbroj. 17,6 5,43 21,5 0 Brak ogrzewania 

0.66 Wyd. Uzbroj. 20,0 5,82 23,0 91 Konwekcyjne 

0.67 Stacja szyfrów 20,0 7,43 29,4 432 Konwekcyjne 

0.68 Stan kierowania 20,0 84,82 335,9 3080 Konwekcyjne 

0.69 Zarządzanie kryzysowe 20,0 30,95 122,6 965 Konwekcyjne 

0.70 Odsłuch nagrań 20,0 10,12 40,1 469 Konwekcyjne 

0.71 Pokój Rozmów 20,0 9,68 38,3 553 Konwekcyjne 

0.72 Pokój Rozmów 20,0 9,68 38,3 296 Konwekcyjne 

0.73 Pokój Rozmów 20,0 9,68 38,3 300 Konwekcyjne 

0.74 Poczta Specj. 20,0 11,00 43,6 371 Konwekcyjne 

0.75 Poczta Specj. 20,0 16,15 63,9 526 Konwekcyjne 

0.76 Archiwum 20,0 204,76 810,8 5066 Konwekcyjne 

0.76A Pomieszczenie 16,3 10,33 43,5 0 Brak ogrzewania 

0.79 Mag. Kancel. Tajna 20,0 19,05 75,4 299 Konwekcyjne 

0.80 Kancelaria Tajna 20,0 23,32 92,3 824 Konwekcyjne 

0.81 Podr. Archiwum 20,0 21,96 86,9 904 Konwekcyjne 

0.82 Zesp. Ochr. Infor. 20,0 27,06 107,2 1277 Konwekcyjne 

0.83 ZOIN Sekretariat 20,0 13,20 52,3 871 Konwekcyjne 

0.84 Korytarz ZOIN 16,0 7,60 30,1 -211 Konwekcyjne 

0.85 PSTDN 10,2 11,84 46,9 0 Brak ogrzewania 

0.88 WC męskie 20,0 8,88 35,2 149 Konwekcyjne 

0.89 Pom. Biurowe 20,0 13,64 54,0 552 Konwekcyjne 

0.90 Pom. Biurowe 20,0 13,64 54,0 565 Konwekcyjne 

0.91 Pom. Biurowe 20,0 13,64 54,0 544 Konwekcyjne 

0.92 Pom. Biurowe 20,0 13,64 54,0 544 Konwekcyjne 

0.93 Psycholog KWP 20,0 13,64 54,0 499 Konwekcyjne 

0.94 Pom. Teletech. 20,0 10,74 42,5 169 Konwekcyjne 

0.95 WC damskie+NPS 20,0 6,59 26,1 4 Konwekcyjne 

0.96 WC męskie 20,0 9,42 37,3 129 Konwekcyjne 

0.97 Zapl. Socjalne 20,0 2,57 10,2 186 Konwekcyjne 

1.01 Klatka Schodowa nr 16,0 25,85 112,7 -263 Konwekcyjne 

1.1 Pom. Socjal.  20,0 10,78 44,2 481 Konwekcyjne 

1.1A Druk/Ksero 20,0 2,67 11,0 134 Konwekcyjne 

1.2 Pom Biurowe 20,0 10,12 41,5 260 Konwekcyjne 

1.3 Ref. Nieletnich 20,0 13,64 55,9 371 Konwekcyjne 

1.4 Ref. Nieletnich 20,0 13,64 55,9 371 Konwekcyjne 

1.5 Ref. Nieletnich 20,0 13,64 55,9 371 Konwekcyjne 

1.6 Ref. Nieletnich 20,0 13,64 55,9 609 Konwekcyjne 

1.7 Dzielnicowi 20,0 14,08 57,7 620 Konwekcyjne 

1.8 Dzielnicowi 20,0 14,08 57,7 380 Konwekcyjne 

1.9 Dzielnicowi 20,0 14,08 57,7 380 Konwekcyjne 

1.02 Korytarz 16,0 91,06 373,3 -2273 Konwekcyjne 

1.03 Korytarz 16,0 73,46 301,2 -3004 Konwekcyjne 

1.04 Klatka Schodowa nr 16,0 25,97 113,1 -232 Konwekcyjne 

1.05 Lobby + Korytarze 20,0 118,43 485,6 2083 Konwekcyjne 

1.06 Korytarz 16,0 86,50 354,6 -1114 Konwekcyjne 
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1.07 Klatka Schodowa nr 16,0 25,85 112,7 61 Konwekcyjne 

1.08 Klatka Schodowa nr 16,0 24,05 105,2 -254 Konwekcyjne 

1.10 Dzielnicowi 20,0 14,08 57,7 369 Konwekcyjne 

1.11 Dzielnicowi 20,0 14,08 57,7 349 Konwekcyjne 

1.12 Dzielnicowi 20,0 14,08 57,7 349 Konwekcyjne 

1.13 Dzielnicowi 20,0 14,08 57,7 356 Konwekcyjne 

1.14 Dzielnicowi 20,0 14,08 57,7 383 Konwekcyjne 

1.15 Naczelnik 20,0 22,56 92,5 813 Konwekcyjne 

1.16 Sekretariat 20,0 20,42 83,7 618 Konwekcyjne 

1.17 Zastępca 20,0 18,52 75,9 559 Konwekcyjne 

1.18 Rzecz. Prasowy 20,0 14,08 57,7 544 Konwekcyjne 

1.19 Mag Broni 20,0 18,83 77,2 485 Konwekcyjne 

1.20 Profil. Społeczna 20,0 14,08 57,7 380 Konwekcyjne 

1.21 Zesp. Pr. Społ.-Mag 20,0 10,16 41,7 258 Konwekcyjne 

1.22 Wykroczenia 20,0 14,08 57,7 384 Konwekcyjne 

1.23 Zesp. Prof. Społ. 20,0 14,08 57,7 384 Konwekcyjne 

1.24 Wykroczenia 20,0 14,08 57,7 380 Konwekcyjne 

1.25 WC męskie 20,0 18,26 74,8 414 Konwekcyjne 

1.26 WC damskie 20,0 18,65 76,5 286 Konwekcyjne 

1.27 Wykroczenia 20,0 14,08 57,7 380 Konwekcyjne 

1.28 Wykroczenia 20,0 16,49 67,6 568 Konwekcyjne 

1.29 Wykroczenia 20,0 15,14 62,1 524 Konwekcyjne 

1.30 Szatnie M 24,0 31,39 128,7 2813 Konwekcyjne 

1.31 Suszarnia 20,0 10,03 41,1 74 Konwekcyjne 

1.32 Szatnie D 24,0 25,30 103,7 1720 Konwekcyjne 

1.33 Pom Biurowe 20,0 17,27 70,8 295 Konwekcyjne 

1.34 Sala Odpraw Kier 20,0 44,22 181,3 1465 Konwekcyjne 

1.35 Biblioteka 20,0 17,28 70,8 540 Konwekcyjne 

1.36 Pokój Socjalny 20,0 15,20 62,3 469 Konwekcyjne 

1.37 WC Kier 20,0 7,67 31,5 206 Konwekcyjne 

1.38 Z-ca Komendanta 20,0 22,89 93,9 689 Konwekcyjne 

1.39 Sekretariat 20,0 32,42 132,9 1316 Konwekcyjne 

1.40 Z-ca Komendanta 20,0 22,30 91,4 726 Konwekcyjne 

1.41 Pok. Oczekiwań 20,0 9,68 39,7 664 Konwekcyjne 

1.42 Sekretariat 20,0 23,35 95,7 584 Konwekcyjne 

1.43 Komunik. Poza Sekret. 20,0 25,03 102,6 57 Konwekcyjne 

1.44 Aneks Kuchenny 20,0 5,90 24,2 -72 Konwekcyjne 

1.45 Łaz. Komend. 24,0 4,73 19,4 359 Konwekcyjne 

1.46 Garder. Komend 24,0 5,13 21,0 349 Konwekcyjne 

1.47 Komendant 20,0 38,52 157,9 1015 Konwekcyjne 

1.48 Sala. Konf. 120 Os. 20,0 102,16 418,9 2757 Konwekcyjne 

1.49 Sala Tradycji 20,0 30,71 125,9 935 Konwekcyjne 

1.50 Mag. Krzeseł 20,0 8,96 36,7 195 Konwekcyjne 

1.51 Mag. Druków 20,0 11,09 45,5 338 Konwekcyjne 

1.52 Powielarnia 20,0 15,93 65,3 119 Konwekcyjne 

1.53 Aneks Kuchenny 20,0 6,30 25,8 204 Konwekcyjne 

1.54 Naczelnik Wydziału 20,0 18,92 77,6 546 Konwekcyjne 

1.55 Sekretariat 20,0 14,08 57,7 380 Konwekcyjne 

1.56 Z-ca Naczelnika 20,0 17,16 70,4 558 Konwekcyjne 

1.57 Kadry 20,0 28,69 117,6 928 Konwekcyjne 

1.58 Pom. Gosp. 22,6 1,56 6,4 0 Brak ogrzewania 
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1.59 Sala Odpraw 40 Os. 20,0 41,89 171,7 1349 Konwekcyjne 

1.60 Ewid. Sprz. Łączn. 20,0 13,64 55,9 390 Konwekcyjne 

1.61 D/S. Fin. Rozl. Poj. 20,0 13,64 55,9 371 Konwekcyjne 

1.62 Rzecznik Dyscyp. 20,0 11,49 47,1 327 Konwekcyjne 

1.63 Rzecznik Dyscyp. 20,0 11,48 47,1 327 Konwekcyjne 

1.64 Pom. WOG. 20,0 11,48 47,1 170 Konwekcyjne 

1.65 MOB 20,0 11,48 47,1 327 Konwekcyjne 

1.66 BHP 20,0 11,44 46,9 326 Konwekcyjne 

1.67 REM, Ob.N/Gosp.M 20,0 14,60 59,9 633 Konwekcyjne 

1.68 D/S Finansowych 20,0 14,92 61,2 641 Konwekcyjne 

1.69 D/S Med. Pracy 20,0 14,08 57,7 380 Konwekcyjne 

1.70 Szkolenia/ BHP 20,0 14,08 57,7 459 Konwekcyjne 

1.71 Pom. Socjal. 20,0 12,03 49,3 735 Konwekcyjne 

1.72 PWD 20,0 8,68 35,6 375 Konwekcyjne 

1.73 Biuro Informat. 20,0 14,08 57,7 716 Konwekcyjne 

1.74 Mag Informatyka 12,0 14,08 57,7 -816 Konwekcyjne 

1.75 Ksero/Komp. CWI 20,0 9,42 38,6 580 Konwekcyjne 

1.76 Poczta i F. Oper. 20,0 14,08 57,7 384 Konwekcyjne 

1.77 WC NP 20,0 8,89 36,4 47 Konwekcyjne 

1.78 WC damskie 20,0 17,51 71,8 0 Konwekcyjne 

1.79 WC męskie 20,0 18,13 74,3 478 Konwekcyjne 

1.80 Szatnie M. 24,0 54,40 223,0 3571 Konwekcyjne 

1.81 Suszarnia 20,0 9,37 38,4 384 Konwekcyjne 

1.82 Mag. Sprzętu. Specj. 20,0 10,56 43,3 391 Konwekcyjne 

1.83 Pom. Socjal. 20,0 10,56 43,3 430 Konwekcyjne 

1.84 Pom. Biurowe 20,0 14,08 57,7 540 Konwekcyjne 

1.85 Szatnie D 24,0 34,63 142,0 2803 Konwekcyjne 

1.86 Pom. Biurowe 20,0 14,08 57,7 522 Konwekcyjne 

1.87 Sala Biurowa 20,0 42,90 175,9 1374 Konwekcyjne 

1.88 Naczelnik WDR 20,0 20,02 82,1 542 Konwekcyjne 

1.89 Sekretariat WDR 20,0 14,08 57,7 380 Konwekcyjne 

1.90 Z-ca Naczel. WDR 20,0 19,27 79,0 674 Konwekcyjne 

1.91 PWD 20,0 10,74 44,0 173 Konwekcyjne 

1.92 Kierownik 20,0 12,32 50,5 277 Konwekcyjne 

1.93 Szatnie D. 24,0 34,63 142,0 2558 Konwekcyjne 

1.94 Szatnie M. 24,0 49,70 203,8 3744 Konwekcyjne 

1.100 Korytarz 16,0 81,41 333,8 -3662 Konwekcyjne 

2.01 Klatka Schodowa nr 16,0 25,85 106,4 -128 Konwekcyjne 

2.02 Korytarz 16,0 56,40 231,2 -661 Konwekcyjne 

2.1 Pom. Socjalne 20,0 10,71 43,9 470 Konwekcyjne 

2.1A Druk/Ksero 20,0 2,74 11,3 145 Konwekcyjne 

2.2 Dochodzeniówka 20,0 10,12 41,5 368 Konwekcyjne 

2.3 Dochodzeniówka 20,0 13,64 55,9 463 Konwekcyjne 

2.4 Dochodzeniówka 20,0 13,64 55,9 463 Konwekcyjne 

2.5 Dochodzeniówka 20,0 13,64 55,9 463 Konwekcyjne 

2.6 Dochodzeniówka 20,0 13,64 55,9 725 Konwekcyjne 

2.7 Dochodzeniówka 20,0 14,08 57,7 739 Konwekcyjne 

2.8 Dochodzeniówka 20,0 14,08 57,7 474 Konwekcyjne 

2.9 Dochodzeniówka 20,0 14,08 57,7 474 Konwekcyjne 

2.03 Korytarz 16,0 91,26 374,2 -2230 Konwekcyjne 

2.04 Korytarz 16,0 85,49 350,5 -1920 Konwekcyjne 
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2.05 Klatka Schodowa nr 16,0 24,05 99,0 33 Konwekcyjne 

2.06 Korytarz 16,0 30,83 126,4 -953 Konwekcyjne 

2.07 Korytarz 16,0 81,61 334,6 -1349 Konwekcyjne 

2.08 Klatka Schodowa nr 16,0 25,85 106,4 190 Konwekcyjne 

2.09 Korytarz 16,0 94,62 387,9 -1819 Konwekcyjne 

2.010 Klatka Schodowa nr 16,0 25,97 106,8 108 Konwekcyjne 

2.10 Dochodzeniówka 20,0 14,08 57,7 474 Konwekcyjne 

2.11 Dochodzeniówka 20,0 10,12 41,5 368 Konwekcyjne 

2.12 Naczelnik 20,0 28,47 116,7 1067 Konwekcyjne 

2.13 Sekretariat 20,0 21,12 86,6 726 Konwekcyjne 

2.14 Z-ca Naczelnika 20,0 17,45 71,5 787 Konwekcyjne 

2.15 Z-ca Naczelnika 20,0 17,68 72,5 564 Konwekcyjne 

2.16 Dochodzeniówka 20,0 14,08 57,7 474 Konwekcyjne 

2.17 Dochodzeniówka 20,0 10,16 41,7 540 Konwekcyjne 

2.18 Okazalania 20,0 11,40 46,7 246 Konwekcyjne 

2.19 Dochodzeniówka 20,0 14,08 57,7 474 Konwekcyjne 

2.20 Okazalania 20,0 11,40 46,7 402 Konwekcyjne 

2.21 Dochodzeniówka 20,0 14,08 57,7 474 Konwekcyjne 

2.22 Pom. niejawne SNP 20,0 14,08 57,7 433 Konwekcyjne 

2.23 Dochodzeniówka 20,0 14,08 57,7 480 Konwekcyjne 

2.24 Pom. WDS 20,0 19,93 81,7 717 Konwekcyjne 

2.25 WC męskie 20,0 18,26 74,9 559 Konwekcyjne 

2.26 WC damskie 20,0 18,66 76,5 727 Konwekcyjne 

2.27 Statystyka 20,0 11,75 48,2 412 Konwekcyjne 

2.28 Statystyka 20,0 19,01 77,9 645 Konwekcyjne 

2.29 Tech. Krymin. 20,0 18,57 76,1 773 Konwekcyjne 

2.30 Tech. Krymin. 20,0 17,28 70,8 627 Konwekcyjne 

2.31 Mag. Podr. Dow. Rzecz. 20,0 26,84 110,0 222 Konwekcyjne 

2.32 Tech. Krymin. 20,0 17,28 70,8 531 Konwekcyjne 

2.33 Depozytariusz 20,0 16,28 66,7 514 Konwekcyjne 

2.34 Ważenie Narkotyków 20,0 13,07 53,6 410 Konwekcyjne 

2.35 Magazyn Narkotyków 20,0 17,28 70,8 554 Konwekcyjne 

2.36 Atelier 20,0 21,30 87,3 801 Konwekcyjne 

2.37 Kryminalni 20,0 17,28 70,8 554 Konwekcyjne 

2.38 Pom. Socjal. 20,0 12,45 51,0 516 Konwekcyjne 

2.38.1 Pom. Gosp. 16,2 2,34 9,6 0 Brak ogrzewania 

2.39 Kryminalni 20,0 17,28 70,8 554 Konwekcyjne 

2.40 Kryminalni 20,0 17,28 70,8 554 Konwekcyjne 

2.41 Kryminalni 20,0 17,28 70,8 756 Konwekcyjne 

2.42 Kryminalni 20,0 19,47 79,8 956 Konwekcyjne 

2.43 Kryminalni 20,0 19,47 79,8 575 Konwekcyjne 

2.44 Kryminalni 20,0 19,47 79,8 575 Konwekcyjne 

2.45 Kryminalni 20,0 19,47 79,8 565 Konwekcyjne 

2.46 Kryminalni 20,0 19,47 79,8 560 Konwekcyjne 

2.47 Kryminalni 20,0 13,46 55,2 629 Konwekcyjne 

2.48 Kryminalni 20,0 22,24 91,2 643 Konwekcyjne 

2.49 System Harnaś 20,0 19,84 81,3 790 Konwekcyjne 

2.50 Serwerownia 20,0 7,61 31,2 256 Konwekcyjne 

2.51 Z-ca Naczelnika 20,0 26,65 109,3 763 Konwekcyjne 

2.52 Kryminalni 20,0 13,46 55,2 789 Konwekcyjne 

2.53 Sekretariat 20,0 24,24 99,4 710 Konwekcyjne 
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2.54 Kryminalni 20,0 13,46 55,2 441 Konwekcyjne 

2.55 Naczelnik 20,0 26,63 109,2 739 Konwekcyjne 

2.56 ODN 20,0 10,10 41,4 277 Konwekcyjne 

2.57 Pom. RCDŚ + Statystyka 20,0 53,35 218,7 1676 Konwekcyjne 

2.58 Pom. Biurowe 20,0 17,16 70,4 678 Konwekcyjne 

2.59 Pom. Biurowe 20,0 14,08 57,7 474 Konwekcyjne 

2.60 Z-ca Naczelnika 20,0 20,46 83,9 730 Konwekcyjne 

2.61 Sekretariat 20,0 15,18 62,2 504 Konwekcyjne 

2.62 Naczelnik 20,0 24,64 101,0 990 Konwekcyjne 

2.63 Operacyjni 20,0 14,08 57,7 474 Konwekcyjne 

2.64 Operacyjni 20,0 14,08 57,7 630 Konwekcyjne 

2.65 Operacyjni 20,0 18,22 74,7 795 Konwekcyjne 

2.66 Dochodzeniówka 20,0 14,08 57,7 474 Konwekcyjne 

2.67 Dochodzeniówka 20,0 14,08 57,7 474 Konwekcyjne 

2.68 Dochodzeniówka 20,0 14,08 57,7 474 Konwekcyjne 

2.69 Dochodzeniówka 20,0 14,08 57,7 474 Konwekcyjne 

2.70 Dochodzeniówka 20,0 15,31 62,8 777 Konwekcyjne 

2.71 Korytarz 16,0 13,74 56,3 -279 Konwekcyjne 

2.72 Dochodzeniówka 20,0 15,31 62,8 777 Konwekcyjne 

2.73 Dochodzeniówka 20,0 14,08 57,7 474 Konwekcyjne 

2.74 Dochodzeniówka 20,0 14,08 57,7 472 Konwekcyjne 

2.75 Pom. Socjalne 20,0 11,63 47,7 709 Konwekcyjne 

2.76 PWD 20,0 8,68 35,6 442 Konwekcyjne 

2.77 Pom. Wydz.PG 20,0 12,10 49,6 379 Konwekcyjne 

2.78 Mag. Dow. Rzecz. 20,0 15,44 63,3 529 Konwekcyjne 

2.79 Pom. Biurowe 20,0 12,01 49,2 421 Konwekcyjne 

2.80 Pom. Biurowe 20,0 12,01 49,2 424 Konwekcyjne 

2.81 WC NP 20,0 8,98 36,8 186 Konwekcyjne 

2.82 WC damskie 20,0 17,51 71,8 400 Konwekcyjne 

2.83 WC męskie 20,0 18,13 74,3 746 Konwekcyjne 

2.84 Mag NNP 20,0 16,69 68,4 280 Konwekcyjne 

2.85 Wyd. Sprz i Broni 20,0 9,33 38,2 325 Konwekcyjne 

2.86 Mag. Amunicji NNP 20,0 10,38 42,6 202 Konwekcyjne 

2.87 Mag. Uzbroj 20,0 10,91 44,7 216 Konwekcyjne 

2.88 Serwer Radiokom 15,0 10,74 44,0 0 Brak ogrzewania 

2.89 Mag. Broni 20,0 13,11 53,8 262 Konwekcyjne 

2.90 Grupa Realizacji 20,0 15,40 63,1 650 Konwekcyjne 

2.91 Sala Odpraw+Narad 20,0 60,15 246,6 2476 Konwekcyjne 

2.92 Z-ca Naczelnika 20,0 17,11 70,2 568 Konwekcyjne 

2.93 Sekretariat 20,0 20,60 84,5 809 Konwekcyjne 

2.94 Naczelnik 20,0 19,15 78,5 653 Konwekcyjne 

2.95 Kier Ogniwa I-II 20,0 15,97 65,5 526 Konwekcyjne 

2.96 Pom. do Sp. Dok. Sł. 20,0 33,32 136,6 1468 Konwekcyjne 

2.97 PWD 20,0 10,74 44,0 419 Konwekcyjne 

2.98 Zapl. Socjalne 20,0 11,53 47,3 380 Konwekcyjne 

2.99 Druk/Ksero 20,0 3,24 13,3 223 Konwekcyjne 

2.100 Nie etat. Gr. Rozp. Pirot. 20,0 19,58 80,3 536 Konwekcyjne 

2.101 Mag na Sprz. Polic. 12,0 11,35 46,5 -461 Konwekcyjne 

2.102 Szatnia 24,0 17,16 70,4 1123 Konwekcyjne 

2.103 Poczet Sztandar 12,0 11,22 46,0 -414 Konwekcyjne 
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3.2.3 Instalacja wody grzewczej 
Ogrzewanie pomieszczeń będzie realizowane wodnymi, ściennymi grzejnikami zasilanymi wodą 
grzewczą o parametrach 70/50°C oraz – w 10 pomieszczeniach dla Zatrzymanych na parterze – 
ogrzewaniem podłogowym. 

3.2.4 Źródło ciepła  
Źródłem ciepła dla budynku będzie węzeł cieplny zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej.  Instalacje 
w obrębie pomieszczenia węzła cieplnego opisano  w punkcie „Węzeł Ciepła”. Węzeł będzie 
pracował na potrzeby instalacji: centralnego ogrzewania grzejnikowego, ogrzewania podłogowego i 
wody grzewczej do central wentylacyjnych w budynku A,B iC – 70°C /50°C – wymiennik W1 oraz 
przygotowania ciepłej wody użytkowej - wymiennik W2. 

3.2.5 Obieg wspólny grzejników oraz ogrzewania podłogowego (OBIEG 2A) 
Budynek ogrzewany będzie grzejnikami uniwersalnymi płytowymi stalowymi we wszystkich 
pomieszczeniach oprócz Pom. dla Osób Zatrzymanych. Para rur grzewczych, stalowych 
wyprowadzona zostanie z pomieszczenia węzła cieplnego na poziomie parteru i dalej będzie 
kierowana zgodnie ze schematem wody grzewczej do poszczególnych szachtów w budynku. Na 
poziomie parteru zaprojektowano rozejście do instalacji ogrzewania podłogowego dla 11 
pomieszczeń z Osobami Zatrzymanymi. W/w odejście skierowane zostanie do dwóch podtynkowych 
szafek rozdzielaczowych w których należy zamontować rozdzielacz z pompowym zestawem 
mieszającym z zaworem trójdrogowym z przepływomierzami oraz zaworami z siłownikami. Rury 
kierowane są do obydwu szachtów skąd rozchodzą się na poszczególne kondygnacje. W najwyższych 
miejscach instalacji zamontować automatyczne zawory odpowietrzające poprzedzone zaworkami 
odcinającymi DN15, w najniższych miejscach zamontować zawory odcinające ze złączką do węża w 
celu odwodnienia instalacji. Projektuje się instalację zmiennoprzepływową. Parametry 
temperaturowe obiegu wody grzewczej: 70/50°C 

3.2.6 Obieg ogrzewania podłogowego (OBIEGI 2AP) 
Obieg ogrzewania podłogowego rozpoczyna się od szafki wnękowej zlokalizowanej na korytarzu 
parteru w obrębie pomieszczeń osób Zatrzymanych. W szafce tej zaprojektowano zawór mieszający, 
pompę oraz rozdzielacze – zasilający i powrotny wraz z zaworami regulacyjnymi i 
przepływomierzami.Parametry temperaturowe obiegu wody grzewczej: 35/25°C 

3.2.7 Obieg central wentylacyjnych (OBIEG 1A) 
Centrale wentylacyjne (AHU) będą zasilane w wodę grzewczą o parametrach 70/50°C  z 
pomieszczenia węzła cieplnego, z którego będzie wychodziła para rur stalowych. Do nagrzewnicy 
zimą zostanie doprowadzona woda grzewcza o parametrach 70/50°C. W najwyższych miejscach 
instalacji zamontować automatyczne zawory odpowietrzające poprzedzone zawórkami 
odcinającymi DN15, w najniższych miejscach zamontować zawory odcinające ze złączką do węża w 
celu odwodnienia instalacji. Każda z AHU od strony wody grzewczej zostanie podłączona zaworem 
regulacyjnym dwudrogowym z pompą, jako układ wtryskowy. Projektuje się instalację 
zmiennoprzepływową. Przebieg instalacji z charakterystycznymi parametrami (moce i średnice 
przewodów) zostały pokazane na załączonej dokumentacji rysunkowej. 
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3.2.8 Przewody i armatura 
Przewody wykonane będą z rur stalowych wg PN-EN 10217 instalacyjnych, czarnych, łączonych przez 
spawanie. W najwyższych punktach zamontować odpowietrzniki automatyczne, w najniższych 
zawory spustowe. Regulacja przepływów czynnika grzewczego realizowana będzie poprzez układ 
zaworów regulacyjnych  

3.2.9 Próby szczelności 
Po zakończeniu prac instalację grzewczą należy poddać próbie szczelności i ciśnienia na zimno oraz 
w warunkach pracy na szczelność przy ciśnieniu 9 bar wodą zgodnie z Wymaganiami technicznymi 
COBRTI INSTAL (Zeszyt nr 6). W przypadku wystąpienia jakichkolwiek przecieków, należy je 
bezwzględnie usunąć i ponownie przeprowadzić próbę szczelności. Po wykonaniu prób szczelności 
sporządzić Protokół, rurociągi odtłuścić, przedmuchać i pomalować podwójnie warstwą farby 
antykorozyjnej.  

3.2.10 Izolacja instalacji 
Przewody należy izolować termicznie otulinami z wełny mineralnej. Miejsca połączeń izolacji 
uszczelnić taśmą samoprzylepną. Minimalna grubość izolacji o współczynniku przenikania min 0,035 
W/mK (Stosować grubość izolacji wg załącznika nr 2 umieszczonym w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie): 

Minimalne grubości izolacji dla instalacji wody grzewczej wg tabeli poniżej. 

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu 
Minimalna grubość izolacji cieplnej 
(materiał 0,035 W/(m·K)1) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

5 
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany  

lub stropy, skrzyżowania przewodów 
1/2 wymagań z poz. 1-4. 

Uwaga: 
1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano  
w tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej,  
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna. 

 
 

3.2.11 Węzeł ciepła 
Źródłem ciepła dla budynku będzie węzeł cieplny zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej. Projekt 
Budowlany węzła cieplnego wraz z przyłączem – zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi nr. 
39/2018 z dnia 31 października 2018 roku przez Miejską Energetykę Cieplną w Pile punkt J.1 strona 
3 – leży po stronie Dostawcy Ciepła. Rozwiązania techniczne będą zgodne z wymaganiami MEC Piła 
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(dostawca ciepła) w niniejszym opracowaniu proponuje się standard wykonania: węzeł 
prefabrykowany, wymienniki ciepła płytowe skręcane, pompy z elektroniczną regulacją obrotów, 
naczynie wzbiorcze przeponowe, automatyka sterująca dedykowana dla węzła ostateczny dobór i 
szczegółowe opracowanie muszą się znaleźć w dokumentacji opracowanej przez MEC Piła.  

Niniejsze opracowanie pokazuje jedynie fragment instalacji w pomieszczeniu węzła cieplnego, który 
leży po stronie Inwestora - Komendy Wojewódzkiej Policji. Fragment ten pokazuje:  

rozdzielacze wody grzewczej wraz z rozdziałem na AHU oraz grzejniki 

instalację wody użytkowej wraz z zasobnikiem CWU o pojemności 600l. 

Węzeł, pracujący na potrzeby instalacji: 

centralnego ogrzewania grzejnikowego, ogrzewania podłogowego i wody grzewczej do central 
wentylacyjnych w budynku A,B iC – 70/50C – wymiennik W1 

przygotowania ciepłej wody użytkowej - wymiennik W2. 

 

 

 

 

3.2.12 Zapotrzebowanie na ciepło dla podgrzania Ciepłej Wody Użytkowej 
 

• BUDYNEK A 

Normatywny wypływ CWU z punktów czerpalnych określono w oparciu o PN-92/B-01706. Na cele 
obliczeń założono, że przyłącze wody będzie musiało pokryć 100 % zapotrzebowania na ciepłą wodę. 

W poniższej tabeli pokazano ilości projektowanych punktów poboru ciepłej wody użytkowej  

PRZYBÓR 

Wypływ normowy 
Liczba 

przyborów 

Wypływ sumaryczny 

woda ciepła woda ciepła 

l/s l/s 

bateria natrysku 0,15 38 5,7 

bateria zlewozmywaka 0,07 18 1,26 

bateria umywalki 0,07 89 6,23 

  suma 13,19 

  

przepływ 
obliczeniowy 

2,04 

 

Przepływ obliczeniowy wody w budynkach biurowych i administracyjnych obliczono ze wzoru: 

q = 0,4 ∙ (∑ qn)0,54 + 0,48 [dm3/s] = 2,04 dm3/s 

Do obliczeń przyjęto przepływ obliczeniowy wody ciepłej: 2,0 l/s. 
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• BUDYNEK B 

W poniższej tabeli pokazano ilości projektowanych punktów poboru ciepłej wody użytkowej  

PRZYBÓR 

Wypływ normowy 
Liczba 

przyborów 

Wypływ sumaryczny 

woda ciepła woda ciepła 

l/s l/s 

bateria natrysku 0,15 4 0,6 

bateria zlewozmywaka 0,07 2 0,14 

bateria umywalki 0,07 10 0,7 

  suma 1,44 

  

przepływ 
obliczeniowy 

0,664 

 

 

 

 

• BUDYNEK C 

W poniższej tabeli pokazano ilości projektowanych punktów poboru ciepłej wody użytkowej  

PRZYBÓR 

Wypływ normowy 
Liczba 

przyborów 

Wypływ sumaryczny 

woda ciepła woda ciepła 

l/s l/s 

bateria natrysku 0,15 2 0,3 

bateria zlewozmywaka 0,07 3 0,21 

bateria umywalki 0,07 3 0,21 

  suma 0,72 

  

przepływ 
obliczeniowy 

0,448 

 

 

Zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla budynku A – [2,0l/s] 

Zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla budynku B – [0,7l/s] 

Zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla budynku C – [0,45l/s] 

Przepływ sumaryczny 2,0+0,7+0,45 = 3,15 [l/s] 

Pompę cyrkulacyjną dobrano dla 75% wartości tego przepływu.  

Nominalna moc cieplna potrzebna do podgrzania takiej ilości wody od +5 do +60°C wynosiłaby 
698,5kW. 

Dla średniego czasu kąpieli 12 minut oraz dla 38 natrysków (na każdą kąpiel założono 40l wody o 
temp. 40°C w skład której wchodzi 24 litry wody gorącej o temp. 60°C)  założono wskaźnik 
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nierównomierności rozbioru który wynosi 0,7 i na tę wartość zużycia wody (622litry) dobrano 
zasobnik CWU o pojemności 600litrów, który na początku wystarcza na jednoczesny pobór ciepłej 
wody dla natrysków w ilości 26 kąpieli.  Czas napełniania zasobnika wynosi 12 minut dla mocy 
wymiennika 190kW i taką moc wymiennika projektuje się do węzła cieplnego. Do dalszych obliczeń 
przyjęto 190kW x 1,1 = 210kW. 

3.2.13 Doprowadzenie zimnej wody użytkowej do węzła cieplnego 
Obliczenie ilości wody zimnej, jaka musi trafić do pomieszczenia węzła cieplnego jest ujęte w 
kolejnym punkcie i dotyczy zapotrzebowania na wodę ciepłą – wynosi ono 3,15 l/s. Podejście wody 
zimnej do wymiennika pokazane jest na schemacie. Na doprowadzeniu wody zimnej zamontować 
wodomierz wody zimnej DN25.  

3.2.14 Zapotrzebowanie instalacji na ciepło (BUDYNEK A, BUDYNEK B, BUDYNEK C) 
W programie komputerowym SANKOM – therm wersja 7.0. wyznaczono obliczeniowe 
zapotrzebowanie na ciepło BUDYNKU A, BUDYNKU B, BUDYNKU C wyniki przedstawiono w poniższej 
tabeli. W tabeli również przedstawiono zapotrzebowanie na ciepło na podgrzanie wody użytkowej 
oraz na ciepło do podgrzania powietrza wentylacyjnego: 

 

Rodzaj zapotrzebowania na ciepła Ilość zapotrzebowania na ciepło, [kW] 

OBIEG 1 – Ciepło potrzebne do dostarczenia do 
nagrzewnic w centralach wentylacyjnych w 
BUDYNKU A 

(AHU1-52kW; AHU3-47kW;  
 AHU4-30kW; AHU5-37kW) 

SUMA:  166kW x 1,1 = 185kW 
do dalszych obliczeń należy przyjąć 

185kW 

OBIEG 2 – grzejniki + ogrzewanie podłogowe w 
BUDYNKU A 

182,2kW x 1,1 = 200kW 

OBIEG 3 – centrale wentylacyjne i grzejniki w 
BUDYNKU B + grzejniki w BUDYNKUC 

44kW + 6kW = 50kW 
 50kWx1,1 = 55kW 

OBIEG 4 - Ciepło dla podgrzania wody użytkowej w 
zasobniku ciepłej wody do natrysków , umywalek i 
zlewów w budynku A, B i C  

210,0 kW 

SUMA 650 kW 

Projektuje  się moc cieplną węzła cieplnego na poziomie: 650kW. 

  

3.2.15 Dobór pomp wody grzewczej 
Na podstawie obliczeń przeprowadzonych w programie KAN SET 7.0 wyznaczono straty ciśnienia 
oraz przepływ na poszczególnych obiegach instalacyjnych. 

 
Nr 

pompy 

opór instalacji 

(wysokość podnoszenia pompy mH2O) 
przepływ l/s 

OBIEG 1 BUDYNKU A 
(AHU) 

PO1 
1,9 mH2O 

 (do doboru 1,1x1,9mH2O = 2,1mH2O) 

2,3 kg/s   

(do doboru 1,1x2,3l/s = 2,6l/s) 

OBIEG 2 BUDYNKU A 
(grzejniki +ogrzewanie 

podłogowe) 
PO2 

5,4 mH2O 

(do doboru 1,1x5,4mH2O =6mH2O) 

2,2 kg/s   

(do doboru 1,1x2,2l/s = 2,4l/s) 
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OBIEG 3BC BUDYNEK 
B+C (AHU + grzejniki) 

PO3 

odcinek przewodów c.o. pomiędzy 
budynkami B i C - 77m /Dz50 

(q=0,523+0,066l/s strata 0,7hPa/m) 
5,5kPa  

odcinek przewodów c.o. pomiędzy 
budynkami B i C - 25m/Dz25 

(q=0,066l/s strata 0,9hPa/m) 2,5kPa 

spadek ciśnienia na odcinku od 
budynku A do B + strata  
ciśnienia w budynku B =  

5,5 mH2O 
 

spadek ciśnienia na odcinku od 
budynku A do B + od B do C + strata 
ciśnienia w budynku B = 2,5 mH2O 

 
DO DOBORU POMPY PRZYJĘTO 

WYŻSZĄ WARTOŚĆ = 1,1 x 
5,5mH2O=6,1mH2O  

DO DOBORU 

POMPY PRZYJĘTO SUME 
PRZEPŁYWU DO BUDYNKU  

B i C  

0,523l/s + 0,066l/s  = 0,589 l/s 

do doboru pomp 1,1x0,589l/s = 
0,65l/s 

 

3.2.16 Dobór naczynia wzbiorczego przeponowego dla c.o. 

• Naczynie wzbiorcze NW-1 

Instalacja wody grzewczej będzie chroniona przed nadmiernym wzrostem objętości poprzez 
spawane naczynie wzbiorcze przeponowe. Obliczenia wykonano w oparciu o PN-EN 12828. 
Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania . 

Instalacja grzewcza 70/50 ºC. 

Na wypadek awarii wymiennika ciepła w okresie zimowym przyjmuję max. temperaturę wody 
grzewczej na powrocie 90ºC.  

Ze względu na usytuowanie naczynia wzbiorczego w najniższym punkcie instalacji naczynie to  będzie 
kompensować ciśnienie statyczne Hst, zatem ciśnienie poduszki gazowej należy ustawić na taki 
poziom, aby w górnej części instalacji było niewielkie nadciśnienie na poziomie +0,3 bar w stosunku 
do ciśnienia atmosferycznego. A zatem ciśnienie minimalne wstępne Hst = 13m 

p0 = 3,0
10

+stH
 ,  [bar] 

 

p0 = 1,3+0,3=1,6 bar  

 

Wyznaczenie pojemności zładu  

po wykonaniu obliczeń instalacji centralnego ogrzewania w programie obliczeniowym firmy Sankom 
wyznaczono pojemności poszczególnych zładów: 

pojemność zładu instalacji c.o. (dm3) 

Budynek A 2814 

http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=512740&page=1
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Pomiędzy budynkiem A i B 216 

Budynek B 280 

Pomiędzy budynkiem B i C 15 

Budynek C 50 

 SUMA: 3375 
 

Dla dalszych obliczeń pojemność zładu powiększono o współczynnik bezpieczeństwa 1,1 
3375 x 1,1 = 3712,5dm3 
Do dalszych obliczeń przyjęto pojemność zładu równą 3715dm3. Dobrano naczynie wybiorcze o 
pojemności 600dm3. 
 

• Naczynie wzbiorcze NW-2 

Instalacja wody ciepłej użytkowej będzie chroniona przed nadmiernym wzrostem objętości poprzez 
spawane naczynie wzbiorcze przeponowe. Naczynie wzbiorcze dobrano ze względu na pojemność 
zasobnika wody. Pojemność zasobnika wody wynosi 600l. Dobrano naczynie wybiorcze o pojemności 
140dm3. 
 

3.2.17 Zawór bezpieczeństwa 
Dla zabezpieczenia instalacji przed nadmiernym wzrostem ciśnienia zamontować zawory 
bezpieczeństwa: 
1. Na instalacji centralnego ogrzewania;  
2. Na instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej.  

3.2.18 Zasobnik ciepłej wody 
W niniejszym projekcie budowlanym zaprojektowano przepływowy zasobnik ciepłej wody firmy 
CIBET o minimalnej pojemności 600dm3. W zasobniku temperatura wody będzie wynosiła 60ºC, 
gotowa do natychmiastowego użycia. Zasobnik będzie wyposażony w grzałkę elektryczną, która 
pozwoli w okresie letnim przegrzać wodę do minimalnej temperatury 70ºC średnio raz w tygodniu. 

3.2.19 Armatura regulacyjna i równoważąca 
Zgodnie ze schematem węzła cieplnego zaprojektowano armaturę do regulacji i równoważenia. 

3.2.20 Armatura pomiarowa  
W niniejszym projekcie zastosowano armaturę pomiarową: manometry i termometry tarczowe, 
przystosowane do pracy z parametrami wody w projekcie. Przed każdym manometrem i 
termometrem należy zamontować najpierw zawór odcinający DN15. 

 

3.3 INSTALACJA CHŁODZENIA FREONOWEGO 

System chłodzenia bezpośredniego pomieszczeń będzie się załączał, gdy temperatura w 
pomieszczeniu wzrośnie powyżej 24°C lub bezpośrednio z pilota przez osobę przebywająca w danym 
pomieszczeniu.  
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3.3.1 Obliczenia zysków ciepła 
Zyski ciepła w pomieszczeniach obliczone zostały przy pomocy programu obliczeniowego Revit.  
Zgodnie z wymaganiami Inwestora, systemy klimatyzacyjne należy zamontować tylko w wybranych 
pomieszczeniach przebywania ludzi. Są to następujące pomieszczenia:  

 

Nr pom Nazwa pom Zyski jawne 

0.68 Stanowisko Kierowania (Dyżurka) 2,5 kW 

1.34 Sala Odpraw 9,0kW 

1.38 Z-ca Komendanta 3,6kW 

1.40 Z-ca Komendanta 3,3kW 

1.47 Komendant 3,4kW 

1.48 Sala konferencyjna 21kW 

1.59 Sala odpraw 9,0kW 

2.91 Sala odpraw - Narad 14kW 

 

 

3.3.2 Zyski ciepła jawnego w pom. Elektrycznych i teletechnicznych 
Zyski ciepła w pomieszczeniach elektrycznych i teletechnicznych wyznaczone zostały na podstawie 
danych z branży elektrycznej i teletechnicznej. Poniżej zestawiono wszystkie pomieszczenia tego 
typu. 

Nr pom. Nazwa pom Zyski jawne Lokaliz.  jedn zewn 

0.43 Rozdzielnia Główna 2kW Dach, okolice szachtu SH4 

0.45 Serwerownia OST 5kW Dach, okolice szachtu SH4 

0.46 Serwerownia GWD 20kW Dach, okolice szachtu SH4 

0.48 PWD-2  2,5kW Dach, okolice szachtu SH5 

0.49 UPS 6kW Dach, okolice szachtu SH4 

0.85 PSTDN 2,5kW Dach, okolice szachtu SH2 

0.94 PWD-1 5kW Dach, okolice szachtu SH1 

1.72 PWD-4 5kW Dach, okolice szachtu SH2 

1.91 PWD-3 5kW Dach, okolice szachtu SH4 

2.50 Serwerownia 2,5kW Dach, okolice szachtu SH1 

2.76 PWD-6 5kW Dach, okolice szachtu SH2 

2.88 Serwer Radiokom 8kW Dach, okolice szachtu SH2 

2.97 PWD-5 5kW Dach, okolice szachtu SH4 

SUMA: 82kW  
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Dobory jednostek zewnętrznych opracowano na podstawie przynależności danego pomieszczenia 
do szachtu tak, aby skrócić długość przewodów freonowych i ustawić każdą z jednostek 
zewnętrznych jak najbliżej danego szachtu. 

3.3.3 Redundancja 
Na instalacji chłodzenia wytypowano w uzgodnieniu z Inwestorem systemy klimatyzacyjne w których 
musi być zapewniona redundancja poprzez zdublowanie urządzeń.  

3.3.4 Przewody i armatura instalacji freonowych 
Elementy instalacji chłodniczych wykonane z miedzi powinny spełniać specjalne wymagania 
związane z występującymi naprężeniami mechanicznymi, cieplnymi i chemicznymi. Muszą 
charakteryzować się odpornością na działanie stosowanych czynników chłodniczych, ich mieszanin 
z olejami wraz z ewentualnymi domieszkami i zanieczyszczeniami oraz substancji transportujących 
ciepło. Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 14276-1 +A1:2011E, miedź pozostająca w kontakcie z 
czynnikami chłodniczymi powinna być miedzią beztlenową lub odtlenioną. Zaleca się także 
stosowanie miedzi z grup 31 i 34, z ograniczeniami wymienionymi w normie. 

Rura miedziana musi być wykonana zgodnie z normą UNI-EN 12735-1. Przeznaczona do dystrybucji 
czynników chłodniczych. Wyżarzana w zwojach, uszczelniona na końcach w celu zachowania czystej 
i suchej powierzchni wewnętrznej. Rura jest izolowana osłoną polietylenową zgodnie z UNI-EN 
10376, wolną od chlorofluorowęglowodorów (CFC) oraz wodorochlorofluorowęglowodorów (HCFC) 
zgodnie z normą europejską CEE/UE 2037/2000. Odpowiednia grubość izolacji zapobiega 
kondensacji wody w normalnych warunkach pracy: temperatura płynu w rurze wyższa lub równa 
7°C, temperatura wewnątrz pomieszczenia 27°C, wilgotność względna wewnątrz niższa lub równa 
50%.  

Dane techniczne rur miedzianych chłodniczych są następujące: 
• odporność na dyfuzję pary wodnej µ = 6100, 
• przewodność cieplna 40°C: λ ≤ 0,038 W/m*K, 
• gęstość materiału izolacyjnego: 33,3 kg/m³, 
• klasa odporności ogniowej 1 wg D.M. 26/06/1984 zmienionej normą D.M. 03/09/2001, 
• nie zawiera chlorofluorowęglowodorów (CFC) oraz wodorochlorofluorowęglowodorów (HCFC), 
• znakowana co jeden metr.  
 

Dane techniczne: 

Średnica Grubość ścianki 

[mm] [cale] [mm] 

6 1/4" 0,8 

9 3/8" 0,8 

12 1/2" 0,8 

16 5/8" 1,0 

19 3/4" 1,0 
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22 7/8" 1,0 

 

Łączenie rur miedzianych przez lutowanie twarde. Rury dostarczone zostaną na plac budowy w 
odcinkach prostych w stanie twardym lub półtwardym albo w kręgach w stanie wyżarzonym. 
Oznaczenie rury powinno zawierać nazwę rury, numer normy, oznaczenie stanu materiału, wymiary 
rury zgodnie z normą PN-EN 12735.  

Instalacja będzie zaizolowana kauczukiem syntetycznym Armaflex firmy Armacell. 

Dopuszcza się zastosowanie gotowej rury miedzianej od razu zaizolowanej preizolowanym 
materiałem izolacyjnym o zamkniętej strukturze. 

3.3.5 Izolacja instalacji freonowych 
Elementy instalacji freonowej zostaną zaizolowane kauczukiem syntetycznym. Materiał musi 
spełniać wymagania: 

temperatur stosowania wg normy EN 14706: od -50ºC÷+85ºC; 

przewodności cieplnej ≤0,0,35 wg normy EN ISO 13787 

przenikania pary wodnej – współczynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej ≥10000 zgodnie z EN 
12086.  

Zharmonizowanej normy PN-EN 14304:2016-04. Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków 
i instalacji przemysłowych. Wyroby z elastycznej pianki elastomerycznej (FEF) produkowane 
fabrycznie. Specyfikacja. 

Klasę reakcji na ogień B-s3,d0 (wyrób niezapalny, intensywnie dymiący, nierozprzestrzeniający 
płonących kropel).  

3.3.6 Próby szczelności instalacji freonowych 
Po wykonaniu całe instalacji freonowej należy poddać ją próbie szczelności azotem technicznym. 
Maksymalne ciśnienie podczas prób to 25 bar. Czas trwania próby 24h. Z przeprowadzonej próby 
szczelności wykonać protokół. Ocena wyników próby szczelności musi być zgodna z normą PN-EN 
378 – dopuszczalny spadek ciśnienia wynosi 0,1% / 1h. 

 

3.3.7 INSTALACJA WODY UŻYTKOWEJ  

3.4 INSTALACJA ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ 

3.4.1 Przyłącze wodociągowe 
Źródłem wody dla budynku będzie miejska sieć wodociągowa w ul. Bydgoskiej w Pile, DN200, żeliwo. 
Przyłączem wodociągowym dla budynku będzie rura PE160, która będzie zapewniała przepływ do: 

- zewnętrznego gaszenia pożaru z jednego hydrantu zewnętrznego DN80 o przepływie 10dm3/s 

- wewnętrznego gaszenia pożaru dla jednego hydrantu wewnętrznego DN52 w pom,. Archiwum (ze 
względu na gęstość obciążenia ogniowego powyżej 500 MJ/m2 )  o przepływie 2,5 l/s  

- wewnętrznego gaszenia pożaru dla hydrantów wewnętrznych DN25 o przepływie 1,0 l/s każdy  

http://sklep.pkn.pl/pn-en-14304-2016-04e.html


Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ      
WRAZ Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ                                                                                              
Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY      
TOM II/CZĘŚĆ III – BRANŻA SANITARNA–BUD.A                                       REV02                     Data 6.08.2019r.                                                                                                                                                                                                     

 

 

57 

 

- cele bytowe  

- uzupełnianie ubytków w obiegu wody grzewczej 

- stanowiska mycia pojazdów karcher 

- porządkowe, 

Instalacja wody użytkowej projektowana jest w oparciu o normę PN-92/B-01706 „Instalacje 
wodociągowe. Wymagania w projektowaniu".  

 

3.4.2 Instalacja wodociągowa na zewnątrz budynku 
Przyłącze wodociągowe kierowane jest do studni wodomierzowej. Schemat studni wodomierzowej 
pokazany jest na schemacie wody użytkowej.  

Ze studni wodomierzowej wychodzą 3 rury wodociągowe: 

1. zasilanie do BUDYNKU A na cele bytowe wraz z odejściem do BUDYNKU B i odejściem do BUYNKU 
C. 

2. zasilanie do BUDYNKU A na cele pożarowe wewnętrzne  

3. przewód do podlewania zieleni. 

Szczegółowe informacje na temat prowadzenia przewodów od przyłącza do poszczególnych 
budynków znajdują się w części dotyczące Projektu Zagospodarowania Terenu – Branża Sanitarna.  

 

3.4.3 Przepływ obliczeniowy wody zimnej i ciepłej dla budynku – cele bytowe 
Normatywny wypływ z punktów czerpalnych określono w oparciu o PN-92/B-01706. Na cele obliczeń 
założono, że przyłącze wody będzie musiało pokryć 100 % zapotrzebowania na wodę. 

 

PRZYBÓR 

Wypływ normowy 
Liczba 

przyborów 

Wypływ sumaryczny 

woda zimna woda ciepła woda zimna woda ciepła 

l/s l/s l/s l/s 

  

zlew z zimną wodą 0,07     0 0 

zawór czerpalny DN15 0,3     0 0 

zawór czerpalny DN20 0,5     0 0 

zawór czerpalny DN25 0,1     0 0 

płuczka zbiornikowa 0,13   47 6,11 0 

zawór pisuarowy 0,3   15 4,5 0 

zmywarka 0,15     0 0 

pralka 0,25     0 0 

bateria natrysku 0,15 0,15 38 5,7 5,7 

bateria wanny 0,15 0,15   0 0 
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bateria zlewozmywaka 0,07 0,07 18 1,26 1,26 

bateria umywalki 0,07 0,07 89 6,23 6,23 

  

   SUMA: 23,8 13,19 

     36,99 

  
przepływ obliczeniowy 2,695 2,037 

  

Sumaryczny przepływ obliczeniowy dla 
wody ciepłej i zimnej 

3,291 

 

 

Sumaryczny przepływ obliczeniowy wody w budynkach biurowych i administracyjnych obliczono ze 
wzoru: 

q = 0,4 ∙ (∑ qn)
0,54

+ 0,48 [dm3/s] 

 

Sumaryczny przepływ obliczeniowy dla budynku na cele bytowo-gospodarcze dla budynku A wynosi:  

q = 3,3 dm3/s = 11,88 m3/h. 

Jakość wody bytowej powinna odpowiadać warunkom organoleptycznym i fizykochemicznym oraz 
bakteriologicznym, określonym w załącznikach nr 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 
marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  

3.4.4 Zestaw hydroforowy na cele bytowe w bud A 
Przewód wodociągowy dostarczający do budynku wodę na cele bytowe za przyłączem wychodzi ze 
studzienki wodomierzowej a następnie zostanie wprowadzony do budynku głównego A do 
pomieszczenia przyłącza wody. 

Za zaworem odcinającym zostanie zamontowany zestaw hydroforowy dla podniesienia ciśnienia na 
instalacji wody użytkowej. 

Zapotrzebowanie na wodę do celów bytowych  Wymagane ciśnienie do podniesienia na 
instalacji wody na cele bytowe. Do 

dalszych obliczeń przyjęto wartość z 
naddatkiem 10% 

Przyjęte do doboru zapotrzebowanie wody na cele bytowe oraz 
podgrzew ciepłej wody użytkowej: 4,75 l/s 

 30 mH2O dla strat na instalacji obliczonych 
przy pomocy programu MagiCad for Revit 

2019. 

 

Zaprojektowany zestaw hydroforowy składa się z równoległego układu 3ch pomp, w tym jednej 
awaryjnej, powinien być wykonany w standardzie ochrony IP54 oraz mieć zabezpieczenie przed 
suchobiegiem, falownik lub regulator przepływu dla dostosowania ilości pracujących pomp, 
sterownik z możliwością do podłączenia do BMS. 

3.4.5 Zawór elektromagnetyczny pierwszeństwa 
Na instalacji wody użytkowej został zaprojektowany elektromagnetyczny zawór pierwszeństwa, 
szczegóły opisane w punkcie dotyczącym wody pożarowej. 
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3.4.6 Izolacja wody zimnej 
Instalacja wody zimnej będzie izolowana izolacją elastycznym materiałem produkowanym na bazie 
syntetycznego kauczuku (elastomeru) grubości min. 19mm. Piony w szachtach, poziomy na 
kondygnacjach nadziemnych i podejścia pod urządzenia izolowane będą również materiałem 
produkowanym na bazie syntetycznego kauczuku na wodzie zimnej o gr. 9mm dla średnic do DN20 
oraz 13mm dla średnic od DN25  

 

3.5 INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ i CYRKULACYJNEJ 

3.5.1 Informacje ogólne 
W budynku projektuje się instalację CWU oraz instalację cyrkulacji przygotowywaną centralnie w 
zasobniku ciepłej wody o pojemności 600l. Woda z zasobnika kierowana będzie do natrysków 
umywalek w całym budynku oraz natrysków w piwnicy. Instalacja wody ciepłej i cyrkulacyjnej 
prowadzona jest w przestrzeniach sufitów podwieszanych. Do przyrządów sanitarnych zejścia 
wykonać w przestrzeniach przedścianek z płyt G-K lub w bruzdach wykonanych w ścianach 
murowanych.  

3.5.2 Przepływ obliczeniowy wody ciepłej dla budynku – cele bytowe 
Normatywny wypływ CWU z punktów czerpalnych określono w oparciu o PN-92/B-01706. Na cele 
obliczeń założono, że przyłącze wody będzie musiało pokryć 100 % zapotrzebowania na ciepłą wodę.   
Ilości projektowanych punktów poboru ciepłej wody użytkowej zliczono w punkcie 
„Zapotrzebowanie na ciepło dla podgrzania Ciepłej Wody Użytkowej”. Sumaryczny przepływ 
obliczeniowy wody ciepłej dla budynku na cele bytowo-gospodarcze wynosi: q = 2,00 dm3/s = 
7,2m3/h.  

3.5.3 Materiał 
Instalację przewodów wodociągowych o średnicy równej mniejszej DN32 wykonać z rur 
wielowarstwowych łączonych przez zaciskanie, przewody o średnicy większej wykonać z rur ze stali 
nierdzewnej łączonej przez zaciskanie. Nie umieszczać instalacji ciepłej wody i cyrkulacji w posadzce, 
nie zalewać betonem.  

3.5.4 Izolacja wody ciepłej  
Przewody instalacji wody ciepłej i cyrkulacyjnej będą zaizolowane otuliną termoizolacyjną 
nierozprzestrzeniającą ognia wykonaną z wełny skalnej pokrytej płaszczem ze zbrojonej folii o 
grubości izolacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn.12 IV 2002; (Dz.U.75, 
załącznik nr.2 pkt. 1.5 „Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów");  

 

Minimalne grubości izolacji dla instalacji wody grzewczej wg tabeli poniżej. 

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu 
Minimalna grubość izolacji cieplnej 
(materiał 0,035 W/(m·K)1) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm  

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm  

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury  
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4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm  

5 
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące 
przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 

1/2 wymagań z poz. 1-4. 

Uwaga: 

1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w tabeli 
należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej,  

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna. 

 

 

3.6 INSTALACJA WODOCIĄGOWA PRZECIWPOŻAROWA 

3.6.1 Instalacja wodociągowa zewnętrzna i wewnętrzna wody na cele pożarowe 
Ze studzienki wodomierzowej  zlokalizowanej przy granicy działki przy ul. Bydgoskiej wychodzi 
przewód dostarczający wodę na cele pożarowe, który następnie wchodzi do budynku A. W budynku 
A w pomieszczeniu przyłącza przewód skierowany jest na zestaw podnoszący ciśnienie. Za zestawem 
hydroforowym następuje rozdział na: 

- przewód wody pożarowej dla hydrantów wewnętrznych HP 25 i jednego HP52;      

- przewód wody pożarowej dla hydrantu zewnętrznego DN80.     

W studzience wodomierzowej woda na cele pożarowe jest opomiarowana wodomierzem. 

3.6.2 Instalacja wodociągowa wewnętrzna wody na cele pożarowe 
Projektowany budynek sklasyfikowany jest, jako średniowysoki i musi być wyposażony w instalację 
hydrantową wewnętrzną spełniającą polskie przepisy określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). W obiekcie będą 
stosowane następujące rodzaje punktów poboru wody do celów przeciwpożarowych:  

Na każdej kondygnacji nadziemnej projektuje się 4 hydranty wewnętrzne HW-25-N30-K szafkowe, z 
wężem gumowym półsztywnym na zwijadle (o długości węża 30 m i zasięgu rozproszonego 
strumienia wody 3 m), o nominalnej wydajności: q= 1 dm3/s. 

W pom. Archiwum projektuje się jeden hydrant wewnętrzny DN52 o przepływie 2,5  dm3/s. 

Z uwagi na fakt, iż w budynku zaprojektowano 4 piony hydrantowe DN50, na najwyższej, drugiej 
kondygnacji budynku cała instalacja jest ze sobą spięta w jedną pętlę tak aby zapewnić dwustronne 
jej zasilanie.  

Zawory kulowe na instalacji ppoż., po wykonaniu instalacji pozostawić w pozycji otwartej ze zdjętymi 
rączkami) - zawory są tylko w celach serwisowych. W budynku nie ma garażu podziemnego ani 
żadnej kondygnacji podziemnej.  

3.6.3 Przepływ wody na cele przeciwpożarowe. 
W pomieszczeniu przyłącza wody zaprojektowano jeden główny Zestaw Hydroforowy PHZ1 do 
utrzymywania ciśnienia w instalacji wewnętrznej i zewnętrznej wody pożarowej w budynku. 
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Zapotrzebowanie na wodę do celów przeciwpożarowych  Do dalszych obliczeń 
przyjęto wartość z 
naddatkiem 10% 

na wewnętrzne hydranty HP25 (jednoczesność działania 
dwóch hydrantów) 

2 x 1l/s 2l/s  2,2 l/s 

na wewnętrzny hydrant HP52 (jeden hydrant) 1 x2,5 l/s 2,5 l/s 2,75 l/s 

na zewnętrzny hydrant DN80 (jeden hydrant) 1 x10,0 l/s 10,0 l/s 11,0 l/s 

 

Wymagane ciśnienie do podniesienia na instalacji wody na cele przeciwpożarowe. 
(Zapewnione ciśnienie w sieci wodociągowej wynosi 2bary, wymagane ciśnienie na 
zaworze hydrantowym wynosi 2 bary) 

 Do dalszych obliczeń 
przyjęto wartość z 
naddatkiem 10% 

na wewnętrzne hydranty HP25 
(jednoczesność działania dwóch 
hydrantów) 

wysokość geometryczna najwyżej 
położonego hydrantu 11,9 mH20 + 
13mH20 strat na przepływie+ strata 

na rurociągu poza budynkiem 
5mH2O 

29,9 mH2O  33,0 mH2O 

na wewnętrzny hydrant HP52 
(jeden hydrant) 

wysokość geometryczna najwyżej 
położonego hydrantu 1,5 mH20 + 

17mH20 strat na przepływie+ strata 
na rurociągu poza budynkiem 

5mH2O 

23,5 mH2O 26,0 mH2O 

na zewnętrzny hydrant DN80 
(jeden hydrant) 

strata na rurociągu 6mH2O +  1,5m 
różnica wysokości geometrycznej 

7,5mH2O 8,25mH2O 

 

Zestaw Hydroforowy PHZ1 dobrano na parametry najwyższego ciśnienia  

(punkt pracy 1) q=2,2 l/s ; H=33,0mH2O. 

Zestaw musi zapewnić prawidłowe zapewnienie wymagane ciśnienie w pozostałych dwóch punktach 
pracy  

(punkt pracy 2) q=2,75 l/s ; H=26,0mH2O. 

(punkt pracy 3) q=7,5 l/s ; H=8,25mH2O. 

Zestaw PHZ1 podnoszenia ciśnienia na instalacji pożarowej wyposażyć w analogowy przetwornik 
ciśnienia 4-20 mA 0-6 bara-wykorzystujący wejście analogowe w zestawie, aby ustawić ciśnienie 
wyłączania (zabezpieczenia przed suchobiegiem) na niskiej wartości 1 m słupa wody. 

3.6.4 Zawór elektromagnetyczny pierwszeństwa 
Na instalacji wody użytkowej został zaprojektowany elektromagnetyczny zawór pierwszeństwa 
DN65 który należy zamontować na rurze wody użytkowej. Zawór ma średnicę równą średnicy 
instalacji zimnej wody użytkowej i jest  wersją zaworu bezprądowo-zamkniętego, to znaczy w czasie 
normalnej pracy budynku napięcie jest cały czas przyłożone do siłownika zaworu. W przypadku 
pożaru napięcie zostaje zdjęte i zawór się zamyka, co spowoduje brak przepływu na wodzie bytowej, 
tym samym cała przepływ wody z sieci trafi na instalację hydrantową. Zawór będzie monitorowany 
poprzez system SSP.  
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3.6.5 Szafki hydrantowe i gaśnice 
Wszystkie hydranty wewnętrzne zamontować w szafkach z miejscem na gaśnice. W projekcie 
hydranty zaprojektowano we wnękach. Przed zamówieniem skrzynek hydrantowych należy 
sprawdzić czy wymiary dla danego produktu mieszczą się w zaprojektowanych wnękach. Szafki 
hydrantowe zlicować ze ścianą. Zmiana gabarytów wnęki musi być uzgodniona z branżą 
konstrukcyjna i architektoniczną. Lokalizacja hydrantów zgodna z częścią rysunkową opracowania. 
Lokalizację hydrantów i zaworów hydrantowych oznakować zgodnie z PN-ISO 7010:2012. Budynek 
należy wyposażyć w gaśnice proszkowe GP-6 (ABC), spełniające wymagania PN-EN.  

3.6.6 Materiał i izolacja instalacji hydrantowej 
Instalację wody hydrantowej należy wykonać ze stali obustronnie ocynkowanej ze szwem z 
zastosowaniem kształtek skręcanych. Instalację zaizolować pianką poliuretanową lub kauczukiem 
syntetycznym o grubości 30mm w celu uniknięcia kondensacji pary wodnej z powietrza na zimnych 
ściankach powierzchni rury stalowej. 

3.6.7 Wymagania dla instalacji przeciwpożarowej 
Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do wykonania instalacji hydrantowej powinny 
odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny posiadać decyzje 
dopuszczające je do stosowania w budownictwie wydane przez COBRTI INSTAL. 

Zastosować hydranty i zawory posiadające świadectwa dopuszczenia CNBOP. 

Instalowanie hydrantów wewnętrznych powinno być zgodne z wymaganiami określonymi w Polskich 
Normach będących odpowiednikami norm europejskich (EN). 

Zawory hydrantowe należy umieszczać w szafkach hydrantowych tak, aby oś zaworu znajdowała się 
na wysokości 1,35m nad podłogą. 

Wszystkie rurociągi po zmontowaniu poddać próbie hydraulicznej ciśnieniem 1.5MPa przez 2 godz. 
Wyniki z prób i płukania wpisać do odpowiedniego formularza. 

Wszystkie urządzenia i materiały winny posiadać stosowne dopuszczenia i atesty. 

Przejścia instalacji hydrantowej przez przegrody budowlane oddzielające wydzielone strefy 
pożarowe, wykonać w atestowanych przegrodach ogniowych o oporności ogniowej pomieszczenia. 

Użytkownik obiektu winien okresowo uruchamiać instalację hydrantową zgodnie z zaleceniami 
inspektora ppoż. 

Korpus szafki powinien być wykonany z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,0mm, zaginanej 
ze wszystkich stron; połączenia zgrzewane i spawane. Drzwi powinny być wykonane są z blachy 
stalowej ocynkowanej (lub stalowej nierdzewnej - opcja) o grubości 1,0mm, otwierane o 180°. Mogą 
one być wykonane, jako pełne jak i również z oknem z pleksiglasu. Blacha dwukrotnie zawijana ze 
wszystkich stron, przymocowana do korpusu zawiasami czopowymi zapewniająca ścisłe przyleganie 
drzwi do ramy. 

Szafa powinna być pomalowana farbą proszkową epoksydowo-poliestrową o grubości minimum 
80um w kolorze określonym w branży architektonicznej. 

Hydrant powinien mieć zwijadło na wąż o średnicy tarcz 0500 mm lub 0600 mm wykonane z blachy 
o grubości 1,2mm, tłoczone, malowane farbą epoksydowo-poliestrową (RAL 3000). Zwijadło 
powinno być ułożyskowane na tulejach z polipropylenu, lekko hamowane przy obrocie, wychylane 
o 180°, 
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Hydrant wewnętrzny DN25 powinien być wyposażony w zwijadło przystosowane do półsztywnego 
węża tłocznego DN25 o długości 30 m.b. Zwijadło powinno posiadać mosiężną oś wodną, 
umożliwiającą gaszenie ognia strumieniem wody przy dowolnej długości. 

Hydrant wewnętrzny 25 powinien być przystosowany do przyłączenia do instalacji hydrantowej 
dn25 mm (1 cal). 

Na zewnętrznej stronie płyty drzwiowej szafki hydrantowej powinien być umieszczony znak 
bezpieczeństwa „Hydrant wewnętrzny" zgodnie z Polską normą PN-92/N-01256/01 oraz numer 
certyfikatu zgodności. W górnej części wewnętrznej strony płyty drzwiowej powinna być 
umieszczona jest instrukcja obsługi hydrantu. 

Hydrant wewnętrzny DN25 powinien mieć specjalną konstrukcję wychylnego o 180° ramienia 
pozwalającego na przeniesienie ciężaru zwijadła i jednoczesne doprowadzenie wody do węża. 
Wszystkie stalowe elementy powinny być pokryte są warstwą cynku dla zabezpieczenia 
antykorozyjnego oraz długoletniego użytkowania 

Szafa hydrantowa powinna być zamykana jednym z dwóch rodzajów zamków, typu Euro lub Patent.  

UWAGA. Parametry i kolory hydrantów wewnętrznych, rodzaju zamka podlegają zatwierdzeniu 
przez architekta. 

 

 

3.7 INSTALACJA KANALIZACJI PODPOSADZKOWEJ 

3.7.1 Informacje ogólne 
Instalacja kanalizacji pod posadzkowej będzie odprowadzać ścieki sanitarne z budynku kolektorem 
głównym do ul. Bydgoskiej. Do kolektora głównego prowadzonego wzdłuż zachodniej ściany 
budynku będą podłączone rury  wychodzące z budynku. Kanalizacja podposadzkową wykonać z PP 
SN16, miejsce przejścia z PVC na PP - przy przejściu z pionu  KS na poziom. 

 

 

 

3.7.2 Rozwiązania projektowe dla poszczególnych pomieszczeń 
 

Pomieszczenie węzła cieplnego 

Z pomieszczenia węzła cieplnego ścieki odprowadzane będą grawitacyjnie poprzez wpust 
podłogowy do studzienki schładzającej i dalej  do instalacji podposadzkowej. Fragment instalacji 
pomiędzy wpustem a studzienką wykonać w żeliwie sferoidalnym. Za studzienką schładzającą w 
kierunku instalacji rury wykonać z PP SN16. 
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3.8 INSTALACJA KANALIZACJI  SANITARNEJ WEWNĘTRZNEJ 

3.8.1 Informacje ogólne 
Projektuje się jedną wspólną instalację kanalizacji sanitarnej  z umywalek, natrysków, toalet i 
zlewozmywaków, która kierowana będzie bezpośrednio do sieci kanalizacji sanitarnej miejskiej. 

Piony kanalizacji sanitarnej lokalizuje się w szachtach instalacyjnych obok innych instalacji 
prowadzonych na potrzeby użytkowników budynku oraz w pomieszczeniach sanitarnych jako pionu 
obudowane. Na pionach kanalizacji sanitarnej będą zamontowane trójniki (nad podłogą i nad 
sufitem podwieszonym). Ścieki z urządzeń sanitarnych na kondygnacjach nadziemnych 
odprowadzone będą grawitacyjnie do kanalizacji sanitarnej. Wyposażenie instalacji kanalizacyjnej 
stanowić będą czyszczaki. Czyszczaki wykonać w pomieszczeniach parteru przed przejściem w 
posadzkę na pionach w postaci rewizji kanalizacyjnej. W pomieszczeniach technicznych wykonać 
wpusty podłogowe DN100.  

3.9 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WEWNĘTRZNEJ 

3.9.1 Odwodnienie dachu budynku A 
Wody opadowe z dachu głównego budynku będą odbierane za pomocą systemu podciśnieniowego. 
Wody te będą odprowadzane poprzez podgrzewane podciśnieniowe wpusty dachowe. W przypadku 
awarii systemu lub deszczu wyjątkowo nawalnego nadmiar wody odprowadzony zostanie poprzez 
przelewy awaryjne w attyce (otwory o przekroju prostokątnym).  

Wody deszczowe odprowadzane będą z budynku za pomocą zbiorników retencyjnych, z których 
woda będzie transportowana do separatorów piasku i produktów ropopochodnych i dalej do 
ograniczników przepływu dobranych i opisanych na rysunku PZT. Za ogranicznikami przepływu woda 
deszczowa będzie kierowana od sieci miejskiej.  

3.10 TRANSPORT URZĄDZEŃ DO MIEJSC DOCELOWYCH 

3.10.1 Urządzenia na dachu 
Największymi z wszystkich urządzeń zlokalizowanych na dachu są cztery centrale wentylacyjne 
(AHU) oraz agregaty zewnętrzne freonowe, które obsługują wybrane pomieszczenia do chłodzenia. 

Każda z central składa się z sekcji, które później montuje się w jedno urządzenie. Urządzenia mogą 
być w całości albo w sekcjach wstawiane na dach za pomocą dźwigu.  

3.11 KOMPENSACJA WYDŁUŻEŃ CIEPLNYCH 

Dla rur grzewczych oraz wody ciepłej prowadzonych wzdłuż przegród budowlanych o długości do 
6m nie ma wymogów kompensacji wydłużeń bez względu na rodzaj materiału. Dla rur prowadzonych 
wzdłuż przegród budowlanych o długości powyżej 6m wymagane jest kompensowanie wydłużeń 
cieplnych.  

Instalacje grzewcze i wody ciepłej zaprojektowano z zastosowaniem samokompensacji przez 
ramiona kompensacyjne wynikające ze zmiany kierunku trasy. Przewody, które są prowadzone pod 
tynkiem, w posadzce, powinny być izolowane tak, aby izolacja przejęła występujące wydłużenia 
cieplne. Przy czym grubość izolacji powinna być 1,5 razy większa od wydłużenia cieplnego. W 
przypadku prowadzenia instalacji w posadzce lub w bruździe trzeba zwrócić uwagę by wielkość 
bruzdy była dostosowana do średnicy ułożonych w niej przewodów wraz z otuliną izolacyjną z 3 cm 
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przykryciem wylewką lub tynkiem ponad wierzch izolacji. Przewody prowadzone podtynkowo i 
podposadzkowo należy zabezpieczyć przed wyjściem z tynku poprzez odpowiednie wzmocnienie 
tynku siatką tynkarską stalową. Bruzda powinna jednocześnie umożliwiać kompensację 
rozszerzalności liniowej przewodów. Wszystkie przewody układane pod tynkiem i posadzką powinny 
być na całej długości izolowane cieplnie - owinięte elastyczną otuliną z PE pozwalającą na ich 
termiczne ruchy. 

3.12 MOCOWANIA PRZEWODÓW 

Montaż instalacji należy wykonać poprzez kotwienie do przegród budowlanych z zastosowaniem 
obejm zapewniających możliwość przesuwania się rury. Należy zachować maksymalne odległości 
pomiędzy podporami dla przewodów prowadzonych poziomo wg poniższej tabeli: 

Średnica 
nominalna [mm] 

Odległość  
[cm] 

DN15-20 150 

DN25 220 

DN32 260 

DN40 300 

DN50 350 

DN65 380 

DN80 400 

DN100 450 
 

Odległości pomiędzy podporami w pionach można zwiększyć o ok. 30% w stosunku do przewodów 
poziomych. Podpory przesuwne należy wykonać wykorzystując obejmy stalowe ocynkowane  
z izolacją dźwiękową, pręty lub rury gwintowane i płytki mocujące. Rozstaw punktów stałych wynika 
z potrzeb umożliwienia odpowiedniej kompensacji. Wymagane jest umiejscowienie punktów stałych 
przy odgałęzieniu od pionu do każdego podejścia. Punkty stałe należy wykonać, jako punkty stałe z 
tłumieniem lub równoważne. 

3.13 WYTYCZNE BRANŻOWE 

3.13.1 Wytyczne dla branży elektrycznej 
Należy doprowadzić zasilanie elektryczne do następujących urządzeń: 

- Agregatów zewnętrznych freonowych na dachu, 

- Central wentylacyjnych  na dachu oraz wentylatorów wywiewnych dachowych; 

- Zestawu hydroforowego 

- Pomp obiegowych i cyrkulacyjnych w pomieszczeniu węzła cieplnego 

- Podgrzewane wpusty dachowe (zasilanie z kondygnacji dachu), 

- Doprowadzenie zasilania do zaworu pierwszeństwa w pomieszczeniu przyłącza wody na 
poziomie -1 

3.13.2 Wytyczne dla branży automatyki i BMS 
Należy zapewnić monitoring następujących urządzeń: 

- Agregatów freonowych na dachu i armatury zgodnie ze schematem; 
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- Armatury w pomieszczeniu węzła cieplnego 

- Central wentylacyjnych na dachu i wentylatorów dachowych, 

- Stan pracy (praca/awaria) pomp zestawów hydroforowych w pom. przyłącza wody; 

- Odczyt stanu na wodomierzach wewnątrz budynku z wykorzystaniem modułu M-BUS, 

 

3.13.3 Wytyczne dla branży konstrukcyjno-budowlanej 
Należy wykonać: 

- Otworowanie do pomieszczeń technicznych, 

- Otworowanie dla całej instalacji wentylacji, 

- Otworowanie dla całej instalacji wody grzewczej i freonowej, 

- Studzienkę odwadniającą w pomieszczeniu węzła cieplnego, 

Fundamenty pod urządzenia: 

- Należy zaprojektować posadowienie urządzeń w pomieszczeniach technicznych, 
posadowienie urządzeń należy rozwiązać w sposób eliminujący przenoszenie się drgań na 
konstrukcję budynku, 

- Należy uwzględnić w projekcie architektonicznym hałas generowany przez urządzenie 
usytuowane w pomieszczeniach technicznych i zastosować rozwiązania zapewniające w 
przyległych pomieszczeniach i budynkach normatywne poziomy hałasu, 

- Należy zapewnić drogę transportu urządzeń do pomieszczeń technicznych, 

- Należy obudować piony wodne i kanalizacyjne prowadzone poza szachtami instalacyjnymi 
oraz zapewnić dostęp do zaworów odcinających i regulacyjnych przez montaż odpowiednich 
rewizji lub drzwiczek umożliwiających dostęp, 

- Przewidzieć otworowanie pod przejścia przewodów przez stropy i ściany, montaż wpustów 
podłogowych itp. zgodnie z projektem, 

- Wykonać obudowę pionów prowadzonych poza szachtami, np. przy słupach 
konstrukcyjnych, 

- Wykonać postument dla zestawu hydroforowego. 

3.14 WYMAGANIA DLA WYKONAWCY 

✓ Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia powinny posiadać niezbędne atesty, certyfikaty, 
aprobaty techniczne, dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, w szczególności atesty 
higieniczne. 

✓ Przed rozpoczęciem eksploatacji pomieszczeń należy przedstawić protokoły z pomiarów 
instalacji i urządzeń. 

✓ Wszystkie wymiary, trasy prowadzenia instalacji, lokalizację urządzeń należy sprawdzić w 
naturze przed przystąpieniem do prac budowlanych – wszelkie niejasności zgłosić do biura 
projektowego. 
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✓ Wszystkie zmiany, które wykonawca zdecyduje się wprowadzić, winny być przedstawione 
nadzorowi inwestorskiemu lub nadzorowi autorskiemu przed wykonaniem w celu uzyskania 
akceptacji. 

✓ Inwestor przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do uzyskania wszelakich zgód, 
pozwoleń i decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji projektu. 

✓ Wykonawca, przed przystąpieniem do robót, zobowiązany jest do zapoznania się ze 
wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi, a w przypadku niejasności - do zgłoszenia 
ich jednostce projektowej. W przypadku braku takiego zgłoszenia przed przystąpieniem do robót 
uznaje się, że wykonawca nie wnosi uwag do projektu. 

✓ Roboty instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją 
międzybranżową. 

✓ Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót budowlanych wg uznanych 
reguł sztuki budowlanej oraz wg najnowszego stanu wiedzy technicznej z zachowaniem przepisów 
Prawa Budowlanego, Polskich Norm oraz wytycznych technicznych wykonania i odbioru robót i 
wytycznych producentów. Wykonanie jakichkolwiek bruzd i przebić w elementach konstrukcyjnych 
może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody konstruktora. 

✓ Prace wyburzeniowe i rozbiórkowe powinny być prowadzone pod kierownictwem osoby 
posiadającej stosowne uprawnienia oraz pod nadzorem projektanta. W przypadku wystąpienia 
jakichkolwiek usterek budowlanych należy natychmiast przerwać prace i powiadomić projektanta 
sprawującego nadzór. 

✓ W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują: 

- Specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych, 

- Polskie Normy (PN), 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót, 

- Aprobaty techniczne, instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu 
Techniki Budowlanej, 

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów 
budowlano-instalacyjnych, 

- Przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót, 

- Zasady wiedzy technicznej. 

✓ Średnice rurociągów i parametry urządzeń przyjęte w poszczególnych instalacjach powinny 
zostać zweryfikowane przed montażem na podstawie kompletu informacji dostępnych w czasie ich 
montażu oraz aktualnych w tym czasie przepisów i norm. 

✓ Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach, dla których jest 
wymagana klasa odporności ogniowej, co najmniej EI 60, lub REI 60, powinny mieć klasę odporności 
ogniowej (EI) tych elementów. 

✓ Przepusty instalacyjne przez strop powinny być wykonane, jako przejścia szczelne. 
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✓ Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, 
powinny być zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku. 

✓ Przewidzieć odpowiedni dostęp do wszystkich urządzeń i elementów wymagających obsługi 
poprzez rewizje w sufitach, pomosty itp. 

3.15 UWAGI KOŃCOWE 

1. Załącznik Nr 1 zawiera istotne parametry techniczne dla wyrobów lub urządzeń równoważnych 
tym samym przywołanie jakiegokolwiek urządzenia w treści projektu nie narusza postanowień 
USTAWY – Prawo zamówień publicznych. 

2. Wszystkie wnioski materiałowe muszą być zatwierdzone przez przedstawicieli Inwestora przed 
wmontowaniem urządzeń. 

3. Obliczenia w projekcie zostały wykonane na anemostatach z zamontowaną fabrycznie 
przepustnicą. W przypadku zamiany materiału należy uwzględnić konieczność zastosowania 
dodatkowej regulacji ilościowej powietrza we wszystkich systemach wentylacji mechanicznej oraz 
skorygowanie obliczeń. 

4. Należy zwrócić szczególną uwagę przy montażu elementów instalacji w rejonie Pomieszczeń dla 
Zatrzymanych. Planowanych jest 11 pomieszczeń dla Zatrzymanych znajdować się będzie na 
poziomie parteru. Aby nie dopuścić do możliwości zniszczenia instalacji grzewczych wewnątrz w/w 
pomieszczeń zaprojektowano w nich wodne ogrzewanie podłogowe, elementem grzewczym będzie 
podłoga. W szafkach rozdzielaczowych na korytarzu w sąsiedztwie w/w pomieszczeń należy umieścić 
zestawy mieszające gdzie nastąpi obniżenie temperatury wody zasilającej pętle grzewcze. Instalację 
wentylacji mechanicznej zaprojektowano tak aby przez Pomieszczenia dla Zatrzymanych nie 
prowadzić żadnych kanałów. Nawiew oraz wywiew do pomieszczeń realizowany będzie poprzez 
kanały doprowadzające świeże powietrze do ściany z drzwiami wejściowymi danego pomieszczenia. 
W miejscu otworu nawiewnego oraz wywiewnego wewnątrz pomieszczenia zamontować trwale 
siatkę stalową (wykonaną analogicznie jak typowa siatka na okienna). Przed wejściem instalacji 
ciepłej wody użytkowej do pomieszczenia PDOZ/0.26 i  PDOZ/0.25 we wnęce od strony korytarza 
zamontować szafkę z zaworem mieszającym umożliwiającym regulację temperatury ciepłej wody 
dopływającej do natrysków oraz umywalek. Podobnie drugi mieszacz umieścić przed wejściem 
instalacji ciepłej wody do pomieszczenia PDOZ/0.24. 

5. Brak wyszczególnienia jakiegokolwiek elementu, który może być zawarty w projekcie 
warsztatowym lub jest wymagany względami technologicznymi, aby skończone instalacje oraz 
budynek uznać za kompletny i zgodny z założeniami projektowymi, nie zwalnia Wykonawcy z 
obowiązku wykonania tych elementów i nie stanowi podstawy do roszczenia dot. zwiększenia  
zakresu prac pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 

6. Akceptacje urządzeń i materiałów do rozwiązań projektowych są możliwe po uzyskaniu 
jednoznacznej akceptacji Zamawiającego, jedynie w przypadku rozwiązań co najmniej 
równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszyć 
kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, proponowana technologia budowy oraz 
tabela porównawcza parametrów. Są to niezbędne informacje do oceny przez nadzór nad budową. 
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3.16   ZESTAWIENIA 

Zestawienie Klapy Przeciwpożarowe 

Numer klapy Budynek Poziom Wielkość 
Klasa 
klapy 

Wyzwalacz topikowy Siłownik 

KPA 0.01 Budynek A Parter ø100-ø100 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 0.02 Budynek A Parter ø100-ø100 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 0.03 Budynek A Parter 400x300-400x300 EIS60 TAK 24V AC 

KPA 0.04 Budynek A Parter 500x300-500x300 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 0.05 Budynek A Parter ø160-ø160 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 0.06 Budynek A Parter ø200-ø200 EIS60 TAK 24V AC 

KPA 0.07 Budynek A Parter ø315-ø315 EIS60 TAK 24V AC 

KPA 0.08 Budynek A Parter ø160-ø160 EIS60 TAK 24V AC 

KPA 0.09 Budynek A Parter ø100-ø100 EIS60 TAK 24V AC 

KPA 0.10 Budynek A Parter ø100-ø100 EIS60 TAK 24V AC 

KPA 0.11 Budynek A Parter ø315-ø315 EIS60 TAK 24V AC 

KPA 0.12 Budynek A Parter ø315-ø315 EIS60 TAK 24V AC 

KPA 0.13 Budynek A Parter ø100-ø100 EIS60 TAK 24V AC 

KPA 0.14 Budynek A Parter ø200-ø200 EIS60 TAK 24V AC 

KPA 0.15 Budynek A Parter ø250-ø250 EIS60 TAK 24V AC 

KPA 0.16 Budynek A Parter ø100-ø100 EIS60 TAK 24V AC 

KPA 0.18 Budynek A Parter ø200-ø200 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 0.19 Budynek A Parter ø100-ø100 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 0.20 Budynek A Parter ø200-ø200 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 0.21 Budynek A Parter ø250-ø250 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 0.22 Budynek A Parter 400x300-400x300 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 0.23 Budynek A Parter ø100-ø100 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 0.24 Budynek A Parter ø125-ø125 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 0.25 Budynek A Parter ø100-ø100 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 0.26 Budynek A Parter ø315-ø315 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 0.27 Budynek A Parter ø160-ø160 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 0.28 Budynek A Parter ø100-ø100 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 0.29 Budynek A Parter ø100-ø100 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 0.30 Budynek A Parter 700x300-700x300 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 0.31 Budynek A Parter 600x300-600x300 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 0.32 Budynek A Parter ø100-ø100 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 0.33 Budynek A Parter ø100-ø100 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 0.34 Budynek A Parter ø200-ø200 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 0.35 Budynek A Parter ø250-ø250 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 0.36 Budynek A Parter ø160-ø160 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 0.37 Budynek A Parter ø125-ø125 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 0.38 Budynek A Parter ø200-ø200 EIS60 TAK 24V AC 

KPA 0.39 Budynek A Parter ø200-ø200 EIS60 TAK 24V AC 

KPA 0.40 Budynek A Parter ø125-ø125 EIS120 TAK 24V AC 



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ      
WRAZ Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ                                                                                              
Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY      
TOM II/CZĘŚĆ III – BRANŻA SANITARNA–BUD.A                                       REV02                     Data 6.08.2019r.                                                                                                                                                                                                     

 

 

70 

 

KPA 0.43 Budynek A Parter ø125-ø125 EIS60 TAK 24V AC 

KPA 0.44 Budynek A Parter ø125-ø125 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 0.46 Budynek A Parter ø160-ø160 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 0.47 Budynek A Parter ø125-ø125 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 0.48 Budynek A Parter ø100-ø100 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 0.50 Budynek A Parter ø100-ø100 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 0.51 Budynek A Parter ø315-ø315 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 0.52 Budynek A Parter ø200-ø200 EIS60 TAK 24V AC 

KPA 0.55 Budynek A Parter ø100-ø100 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 0.56 Budynek A Parter ø100-ø100 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 0.57 Budynek A Parter ø250-ø250 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 0.58 Budynek A Parter ø100-ø100 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 0.59 Budynek A Parter ø100-ø100 EIS60 TAK 24V AC 

KPA 0.60 Budynek A Parter ø200-ø200 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 0.61 Budynek A Parter ø200-ø200 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 0.62 Budynek A Parter ø200-ø200 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 0.63 Budynek A Parter ø200-ø200 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 0.64 Budynek A Parter ø200-ø200 EIS60 TAK 24V AC 

KPA 0.65 Budynek A Parter 800x300-800x300 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 0.66 Budynek A Parter 800x300-800x300 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 0.69A Budynek A Parter ø100-ø100 EIS60 TAK 24V AC 

KPA 0.68 Budynek A Parter ø200-ø200 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 0.69 Budynek A Parter ø100-ø100 EIS60 TAK 24V AC 

KPA 0.71 Budynek A Parter ø100-ø100 EIS60 TAK 24V AC 

KPA 0.72 Budynek A Parter ø100-ø100 EIS60 TAK 24V AC 

KPA 1.01 Budynek A Poziom 01 1100x400-1100x400 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 1.02 Budynek A Poziom 01 1200x400-1200x400 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 1.03 Budynek A Poziom 01 ø200-ø200 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 1.04 Budynek A Poziom 01 700x400-700x400 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 1.05 Budynek A Poziom 01 700x400-700x400 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 1.06 Budynek A Poziom 01 500x300-500x300 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 1.07 Budynek A Poziom 01 500x300-500x300 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 1.08 Budynek A Poziom 01 ø100-ø100 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 1.09 Budynek A Poziom 01 ø200-ø200 EIS60 TAK 24V AC 

KPA 1.10 Budynek A Poziom 01 800x300-800x300 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 1.11 Budynek A Poziom 01 900x300-900x300 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 1.12 Budynek A Poziom 01 ø315-ø315 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 1.13 Budynek A Poziom 01 ø100-ø100 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 1.14 Budynek A Poziom 01 300x300-300x300 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 1.15 Budynek A Poziom 01 ø100-ø100 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 1.16 Budynek A Poziom 01 ø200-ø200 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 1.17 Budynek A Poziom 01 1400x300-1400x300 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 1.18 Budynek A Poziom 01 1200x300-1200x300 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 1.19 Budynek A Poziom 01 ø100-ø100 EIS120 TAK 24V AC 
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KPA 1.20 Budynek A Poziom 01 ø100-ø100 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 1.21 Budynek A Poziom 01 ø200-ø200 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 1.22 Budynek A Poziom 01 600x400-600x400 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 1.23 Budynek A Poziom 01 600x300-600x300 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 2.01 Budynek A Poziom 02 600x300-600x300 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 2.02 Budynek A Poziom 02 600x300-600x300 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 2.02A Budynek A Poziom 02 ø250-ø250 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 2.03 Budynek A Poziom 02 ø100-ø100 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 2.04 Budynek A Poziom 02 ø125-ø125 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 2.05 Budynek A Poziom 02 ø100-ø100 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 2.06 Budynek A Poziom 02 ø125-ø125 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 2.07 Budynek A Poziom 02 ø100-ø100 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 2.08 Budynek A Poziom 02 ø100-ø100 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 2.09 Budynek A Poziom 02 ø200-ø200 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 2.10 Budynek A Poziom 02 ø200-ø200 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 2.11 Budynek A Poziom 02 ø100-ø100 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 2.12 Budynek A Poziom 02 ø100-ø100 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 2.13 Budynek A Poziom 02 ø100-ø100 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 2.14 Budynek A Poziom 02 ø100-ø100 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 2.15 Budynek A Poziom 02 ø100-ø100 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 2.16 Budynek A Poziom 02 ø250-ø250 EIS60 TAK 24V AC 

KPA 2.17 Budynek A Poziom 02 900x300-900x300 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 2.18 Budynek A Poziom 02 900x300-900x300 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 2.19 Budynek A Poziom 02 ø100-ø100 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 2.20 Budynek A Poziom 02 ø100-ø100 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 2.21 Budynek A Poziom 02 ø100-ø100 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 2.22 Budynek A Poziom 02 ø125-ø125 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 2.23 Budynek A Poziom 02 ø100-ø100 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 2.24 Budynek A Poziom 02 ø100-ø100 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 2.26 Budynek A Poziom 02 ø100-ø100 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 2.27 Budynek A Poziom 02 ø200-ø200 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 2.28 Budynek A Poziom 02 ø250-ø250 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 2.29 Budynek A Poziom 02 ø100-ø100 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 2.30 Budynek A Poziom 02 ø315-ø315 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 2.31 Budynek A Poziom 02 ø100-ø100 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 2.32 Budynek A Poziom 02 300x400-300x400 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 2.33 Budynek A Poziom 02 1000x300-1000x300 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 2.34 Budynek A Poziom 02 1000x300-1000x300 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 2.35 Budynek A Poziom 02 700x300-700x300 EIS120 TAK 24V AC 

KPA 2.36 Budynek A Poziom 02 700x300-700x300 EIS120 TAK 24V AC 
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Zestawienie akcesoria wentylacyjne 

Znak Typ systemu Rodzina Wielkość 

5 AHU3 - Supply PRZEPUSTNICA_Pr_65_65_24_95_RO ø315-ø315 

6 AHU3 - Supply PRZEPUSTNICA_Pr_65_65_24_95_RO ø250-ø250 

7 AHU4 - Supply PRZEPUSTNICA_Pr_65_65_24_95_RO ø300-ø300 

173 AHU5 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø159-ø159 

176 AHU5 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø99-ø99 

177 AHU5 - Return PRZEPUSTNICA_PROSTOKATNA 500x300-500x300 

178 AHU5 - Return PRZEPUSTNICA_SPI ø199-ø199 

180 AHU3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø99-ø99 

181 AHU3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø99-ø99 

182 AHU3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø99-ø99 

183 AHU3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø99-ø99 

184 AHU3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø99-ø99 

191 AHU3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø99-ø99 

192 AHU3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø99-ø99 

194 AHU3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø99-ø99 

195 AHU3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø249-ø249 

196 AHU3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø249-ø249 

197 AHU3 - Return PRZEPUSTNICA_SPI ø314-ø314 

200 AHU3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø124-ø124 

202 AHU4 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø314-ø314 

203 AHU5 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø199-ø199 

205 AHU4 - Return PRZEPUSTNICA_SPI ø124-ø124 

210 AHU1 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø99-ø99 

214 AHU1 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø99-ø99 

220 AHU1 - Return TLUMIK_R6 800x600-800x600 

221 AHU1 - Supply TLUMIK_R6 800x600-800x600 

222 AHU3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø99-ø99 

223 AHU3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø99-ø99 

224 AHU3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø99-ø99 

228 AHU1 - Supply PRZEPUSTNICA_Pr_65_65_24_95_RE 700x400-700x400 

229 AHU1 - Return PRZEPUSTNICA_Pr_65_65_24_95_RE 700x400-700x400 

231 AHU1 - Return PRZEPUSTNICA_Pr_65_65_24_95_RE 1100x400-1100x400 

233 AHU1 - Supply PRZEPUSTNICA_Pr_65_65_24_95_RE 1200x400-1200x400 

234 AHU3 - Return PRZEPUSTNICA_Pr_65_65_24_95_RE 800x300-800x300 

235 AHU3 - Supply PRZEPUSTNICA_Pr_65_65_24_95_RE 900x300-900x300 

238 AHU5 - Return PRZEPUSTNICA_Pr_65_65_24_95_RE 600x400-600x400 

239 AHU5 - Supply PRZEPUSTNICA_Pr_65_65_24_95_RE 600x300-600x300 

242 AHU1 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø159-ø159 

243 AHU1 - Return PRZEPUSTNICA_SPI ø99-ø99 

244 AHU1 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø99-ø99 

245 AHU1 - Return PRZEPUSTNICA_SPI ø99-ø99 

246 AHU1 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø99-ø99 
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248 AHU1 - Return PRZEPUSTNICA_Pr_65_65_24_95_RE 600x300-600x300 

249 AHU1 - Supply PRZEPUSTNICA_Pr_65_65_24_95_RE 600x300-600x300 

250 AHU1 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø99-ø99 

251 AHU1 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø99-ø99 

252 AHU1 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø249-ø249 

253 AHU1 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø249-ø249 

254 AHU4 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø99-ø99 

256 AHU4 - Return PRZEPUSTNICA_SPI ø99-ø99 

257 AHU4 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø99-ø99 

258 AHU4 - Return PRZEPUSTNICA_SPI ø99-ø99 

259 AHU4 - Return PRZEPUSTNICA_SPI ø99-ø99 

260 AHU5 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø99-ø99 

261 AHU5 - Return PRZEPUSTNICA_SPI ø99-ø99 

264 AHU4 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø249-ø249 

265 AHU4 - Supply PRZEPUSTNICA_PROSTOKATNA 300x300-300x300 

266 AHU4 - Return PRZEPUSTNICA_Pr_65_65_24_95_RE 1000x300-1000x300 

267 AHU4 - Supply PRZEPUSTNICA_Pr_65_65_24_95_RE 1000x300-1000x300 

268 AHU3 - Supply PRZEPUSTNICA_Pr_65_65_24_95_RE 900x300-900x300 

269 AHU3 - Return PRZEPUSTNICA_Pr_65_65_24_95_RE 900x300-900x300 

270 AHU5 - Return PRZEPUSTNICA_Pr_65_65_24_95_RE 700x300-700x300 

271 AHU5 - Supply PRZEPUSTNICA_Pr_65_65_24_95_RE 700x300-700x300 

272 AHU4 - Return PRZEPUSTNICA_Pr_65_65_24_95_RE 400x300-400x300 

276 AHU1 - Supply PRZEPUSTNICA_Pr_65_65_24_95_RE 500x300-500x300 

277 AHU1 - Return PRZEPUSTNICA_Pr_65_65_24_95_RE 400x300-400x300 

278 AHU5 - Return PRZEPUSTNICA_Pr_65_65_24_95_RE 600x400-600x400 

279 AHU5 - Supply PRZEPUSTNICA_Pr_65_65_24_95_RE 800x300-800x300 

280 AHU3 - Return PRZEPUSTNICA_Pr_65_65_24_95_RE 700x300-700x300 

281 AHU3 - Supply PRZEPUSTNICA_Pr_65_65_24_95_RE 600x300-600x300 

282 AHU4 - Return PRZEPUSTNICA_Pr_65_65_24_95_RO ø200-ø200 

283 AHU3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø314-ø314 

284 AHU3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø159-ø159 

285 AHU3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø99-ø99 

286 AHU3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø249-ø249 

289 AHU1 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø249-ø249 

291 AHU1 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø124-ø124 

292 AHU1 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø124-ø124 

293 AHU1 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø124-ø124 

294 AHU1 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø124-ø124 

295 AHU1 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø124-ø124 

296 AHU1 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø124-ø124 

297 AHU1 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø124-ø124 

298 AHU1 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø124-ø124 

299 AHU1 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø124-ø124 

300 AHU1 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø99-ø99 
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302 AHU1 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø99-ø99 

307 AHU1 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø159-ø159 

308 AHU1 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø159-ø159 

309 AHU1 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø99-ø99 

310 AHU3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø249-ø249 

311 AHU3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø249-ø249 

312 AHU3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø124-ø124 

313 AHU3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø199-ø199 

314 AHU3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø199-ø199 

315 AHU3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø124-ø124 

316 AHU3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø124-ø124 

320 AHU3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø159-ø159 

321 AHU3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø159-ø159 

322 AHU3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø99-ø99 

323 AHU3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø99-ø99 

325 AHU3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø159-ø159 

326 AHU3 - Supply PRZEPUSTNICA_PROSTOKATNA 500x300-500x300 

327 AHU3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø99-ø99 

328 AHU3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø199-ø199 

329 AHU3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø249-ø249 

330 AHU3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø199-ø199 

333 AHU3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø159-ø159 

334 AHU3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø124-ø124 

335 AHU3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø124-ø124 

336 AHU3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø159-ø159 

337 AHU3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø314-ø314 

338 AHU3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø159-ø159 

339 AHU3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø159-ø159 

340 AHU3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø159-ø159 

341 AHU3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø99-ø99 

342 AHU3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø159-ø159 

343 AHU3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø314-ø314 

344 AHU3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø199-ø199 

345 AHU1 - Return PRZEPUSTNICA_SPI ø314-ø314 

346 AHU1 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø249-ø249 

349 AHU1 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø124-ø124 

350 AHU1 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø199-ø199 

351 AHU1 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø159-ø159 

358 AHU5 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø199-ø199 

359 AHU5 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø199-ø199 

360 AHU5 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø159-ø159 

361 AHU5 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø124-ø124 

362 AHU5 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø159-ø159 

363 AHU1 - Supply PRZEPUSTNICA_PROSTOKATNA 400x300-400x300 



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ      
WRAZ Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ                                                                                              
Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY      
TOM II/CZĘŚĆ III – BRANŻA SANITARNA–BUD.A                                       REV02                     Data 6.08.2019r.                                                                                                                                                                                                     

 

 

75 

 

364 AHU1 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø99-ø99 

365 AHU1 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø99-ø99 

366 AHU1 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø99-ø99 

367 AHU1 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø99-ø99 

368 AHU1 - Supply PRZEPUSTNICA_PROSTOKATNA 600x400-600x400 

369 AHU1 - Supply PRZEPUSTNICA_PROSTOKATNA 300x400-300x400 

371 AHU1 - Supply PRZEPUSTNICA_PROSTOKATNA 500x300-500x300 

373 AHU1 - Supply TLUMIK_R5 ø125-ø125 

374 AHU1 - Supply TLUMIK_R5 ø200-ø200 

375 AHU1 - Supply TLUMIK_R5 ø315-ø315 

376 AHU1 - Supply TLUMIK_R5 ø315-ø315 

379 AHU4 - Return PRZEPUSTNICA_Pr_65_65_24_95_RE 1200x300-1200x300 

380 AHU4 - Supply PRZEPUSTNICA_Pr_65_65_24_95_RE 1400x300-1400x300 

382 AHU4 - Return PRZEPUSTNICA_SPI ø249-ø249 

383 AHU4 - Return PRZEPUSTNICA_SPI ø249-ø249 

384 AHU4 - Return PRZEPUSTNICA_SPI ø314-ø314 

385 AHU4 - Return PRZEPUSTNICA_SPI ø99-ø99 

396 AHU4 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø249-ø249 

397 AHU4 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø99-ø99 

398 AHU4 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø249-ø249 

399 AHU4 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø99-ø99 

400 AHU4 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø99-ø99 

401 AHU4 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø99-ø99 

402 AHU4 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø99-ø99 

403 AHU4 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø99-ø99 

404 AHU4 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø99-ø99 

405 AHU4 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø99-ø99 

406 AHU4 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø99-ø99 

407 AHU4 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø99-ø99 

409 AHU4 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø124-ø124 

410 AHU4 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø199-ø199 

411 AHU4 - Supply PRZEPUSTNICA_PROSTOKATNA 600x300-600x300 

412 AHU4 - Supply PRZEPUSTNICA_PROSTOKATNA 300x300-300x300 

413 AHU4 - Supply PRZEPUSTNICA_PROSTOKATNA 600x300-600x300 

414 AHU4 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø159-ø159 

415 AHU4 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø199-ø199 

416 AHU4 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø199-ø199 

418 AHU4 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø99-ø99 

419 AHU4 - Supply TLUMIK_length=500 mm ø315-ø315 

420 AHU4 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø99-ø99 

421 AHU4 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø199-ø199 

422 AHU4 - Return PRZEPUSTNICA_SPI ø249-ø249 

423 AHU4 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø314-ø314 

424 WC3 Exhaust PRZEPUSTNICA_SPI ø99-ø99 
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425 WC3 Exhaust PRZEPUSTNICA_SPI ø99-ø99 

426 WC3 Exhaust PRZEPUSTNICA_SPI ø159-ø159 

427 WC3 Exhaust PRZEPUSTNICA_SPI ø159-ø159 

428 WC3 Exhaust PRZEPUSTNICA_SPI ø199-ø199 

429 WC3 Exhaust PRZEPUSTNICA_SPI ø99-ø99 

430 WC3 Exhaust PRZEPUSTNICA_SPI ø99-ø99 

431 WC3 Exhaust PRZEPUSTNICA_SPI ø124-ø124 

432 AHU3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø124-ø124 

433 AHU5 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø124-ø124 

434 AHU5 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø124-ø124 

435 AHU5 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø199-ø199 

436 AHU5 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø124-ø124 

437 AHU5 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø124-ø124 

438 AHU5 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø99-ø99 

439 AHU1 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø99-ø99 

440 Supply Air TLUMIK_1836 length=1850 mm 1800x800-1800x800 

441 Supply Air TLUMIK_1836 length=1850 mm 1800x800-1800x800 

442 Supply Air TLUMIK_1836 length=1850 mm 1800x800-1800x800 

443 Supply Air TLUMIK_1836 length=1850 mm 1800x800-1800x800 

444 Exhaust Air TLUMIK_1836 length=1850 mm 1800x800-1800x800 

445 Exhaust Air TLUMIK_1836 length=1850 mm 1800x800-1800x800 

446 Exhaust Air TLUMIK_1836 length=1850 mm 1800x800-1800x800 

447 Exhaust Air TLUMIK_1836 length=1850 mm 1800x800-1800x800 

448 Exhaust Air TLUMIK_1026 length=1250mm 1000x400-1000x400 

453 AHU5 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø99-ø99 

454 AHU4 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ø99-ø99 

455 W11 Exhaust KLAPA_POZAROWA_PKIR3G-_-DV9-T ø125-ø125 

457 WC3 Exhaust PRZEPUSTNICA_SPI ø199-ø199 

 

 

 

Zestawienie grzejników w pomieszczeniach z nastawą 

Pom. Symbol Wielkość dn Φr Nastawa 

      mm W   

0.02 CV22-60 0,400 m 16 350 1 

0.02 CV22-60 0,600 m 16 609 2 

0.03 CV11-60 0,500 m 16 299 1 

0.03 CV22-60 1,000 m 16 1011 2 

0.04 CV22-60 0,800 m 16 922 2 

0.04 CV22-60 0,500 m 16 482 1 

0.04A CV11-60 0,500 m 16 344 1 

0.05 CV22-60 0,500 m 16 480 1 

0.06 CV22-60 0,400 m 16 379 1 

0.06 CV22-60 0,400 m 16 392 1 
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0.07 CV22-60 0,600 m 16 586 2 

0.08 CV22-60 0,600 m 16 592 2 

0.08 CV22-60 0,600 m 16 585 2 

0.09 CV22-60 0,400 m 16 384 1 

0.10 CV22-60 0,900 m 16 984 2 

0.10 CV22-60 0,900 m 16 973 2 

0.10 CV22-60 0,900 m 16 980 2 

0.10 CV22-60 0,900 m 16 977 2 

0.10 CV11-30 0,500 m 16 153 1 

0.11 CV11-30 0,500 m 16 154 1 

0.12 CV11-60 0,400 m 16 222 1 

0.13 CV22-60 0,600 m 16 582 2 

0.13 CV22-60 0,900 m 16 921 2 

0.14 CV22-60 1,100 m 16 1135 2 

0.14 CV22-90 0,800 m 16 1163 2 

0.18 CV22-60 1,400 m 16 1422 2 

0.19 CV22-60 0,400 m 16 402 1 

0.20 CV22-60 0,400 m 16 394 1 

0.21 CV11-60 0,500 m 16 286 1 

0.23 CV11-30 0,500 m 16 155 1 

0.24 CV11-60 0,400 m 16 221 1 

0.25 CV11-60 0,400 m 16 221 1 

0.26 CV11-60 0,400 m 16 222 1 

0.40 CV22-60 1,000 m 16 1029 2 

0.40 CV22-60 1,000 m 16 1025 2 

0.44 CV11-30 0,500 m 16 153 1 

0.47 CV22-60 0,700 m 16 713 2 

0.47 CV22-60 0,700 m 16 715 2 

0.48.2 CV22-60 0,600 m 16 528 2 

0.53 CV22-60 0,900 m 16 933 2 

0.54 CV22-60 1,100 m 16 1149 2 

0.56 CV22-60 0,900 m 16 901 2 

0.57 CV22-60 0,500 m 16 514 1 

0.58 CV22-60 0,400 m 16 365 1 

0.59 CV22-60 1,000 m 16 1016 2 

0.60 CV22-60 1,400 m 16 1436 2 

0.61 CV22-60 1,000 m 16 1042 2 

0.62 CV11-30 0,400 m 16 90 1 

0.63 CV22-60 0,400 m 16 367 1 

0.64 CV22-60 0,600 m 16 612 2 

0.67 CV22-60 0,400 m 16 406 1 

0.68 CV22-60 0,700 m 16 736 2 

0.68 CV22-60 0,700 m 16 727 2 

0.68 CV22-60 0,700 m 16 735 2 

0.68 CV22-60 0,700 m 16 719 2 

0.69 CV22-60 0,400 m 16 440 1 

0.69 CV22-60 0,400 m 16 440 1 

0.70 CV22-60 0,400 m 16 423 1 

0.71 CV22-60 0,500 m 16 502 2 
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0.72 CV11-60 0,500 m 16 281 1 

0.73 CV11-60 0,500 m 16 278 1 

0.74 CV11-60 0,500 m 16 309 1 

0.75 CV22-60 0,500 m 16 476 2 

0.76 CV22-60 1,400 m 16 1501 3 

0.76 CV22-60 1,400 m 16 1517 3 

0.76 CV22-60 1,400 m 16 1482 3 

0.78 CV11-30 0,400 m 16 130 1 

0.79 CV11-60 0,500 m 16 271 1 

0.80 CV22-60 0,800 m 16 794 2 

0.81 CV22-60 0,900 m 16 879 2 

0.82 CV22-60 0,600 m 16 606 2 

0.82 CV22-60 0,600 m 16 591 2 

0.83 CV22-60 0,800 m 16 810 2 

0.89 CV22-60 0,500 m 16 506 1 

0.90 CV22-60 0,600 m 16 575 2 

0.91 CV22-60 0,500 m 16 494 1 

0.92 CV22-60 0,600 m 16 549 1 

0.93 CV22-60 0,500 m 16 471 1 

0.96 CV11-30 0,400 m 16 123 1 

0.97 CV11-60 0,400 m 16 210 1 

1.01 CV22-60 0,500 m 16 491 1 

1.02 CV11-60 0,400 m 16 234 1 

1.03 CV22-60 0,400 m 16 381 1 

1.04 CV22-60 0,400 m 16 378 1 

1.05 CV22-60 0,600 m 16 657 2 

1.05 CV22-60 0,600 m 16 644 2 

1.05 CV22-60 0,600 m 16 660 2 

1.05 CV22-60 0,400 m 16 377 1 

1.06 CV22-60 0,600 m 16 588 2 

1.07 CV22-60 0,600 m 16 589 2 

1.08 CV22-60 0,400 m 16 376 1 

1.09 CV22-60 0,400 m 16 376 1 

1.10 CV22-60 0,400 m 16 375 1 

1.11 CV22-60 0,400 m 16 370 1 

1.12 CV11-60 0,500 m 16 302 1 

1.13 CV22-60 0,400 m 16 386 1 

1.14 CV22-60 0,500 m 16 490 1 

1.15 CV22-60 0,800 m 16 807 2 

1.16 CV22-60 0,500 m 16 532 2 

1.17 CV22-60 0,500 m 16 506 1 

1.18 CV22-60 0,500 m 16 510 1 

1.19 CV22-60 0,500 m 16 484 1 

1.20 CV22-60 0,400 m 16 383 1 

1.21 CV11-60 0,500 m 16 267 1 

1.22 CV22-60 0,400 m 16 378 1 

1.23 CV22-60 0,400 m 16 388 1 

1.24 CV22-60 0,400 m 16 373 1 

1.25 CV22-60 0,400 m 16 384 1 
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1.26 CV11-60 0,400 m 16 232 1 

1.27 CV22-60 0,400 m 16 374 1 

1.28 CV22-60 0,600 m 16 561 2 

1.29 CV22-60 0,500 m 16 471 1 

1.30 CV22-60 1,400 m 16 1424 2 

1.30 CV22-60 1,400 m 16 1414 2 

1.31 CV11-60 0,400 m 16 157 1 

1.32 CV22-60 0,800 m 16 830 2 

1.32 CV22-90 0,600 m 16 860 2 

1.33 CV22-60 0,400 m 16 338 1 

1.34 CV22-60 0,700 m 16 727 2 

1.34 CV22-60 0,700 m 16 701 2 

1.35 CV22-60 0,600 m 16 592 1 

1.36 CV22-60 0,500 m 16 480 1 

1.37 CV11-60 0,400 m 16 211 1 

1.38 CV22-60 0,600 m 16 621 2 

1.39 CV22-60 1,000 m 16 1110 2 

1.40 CV22-60 0,700 m 16 706 2 

1.41 CV22-60 0,700 m 16 676 2 

1.42 CV22-60 0,500 m 16 520 1 

1.45 CV22-60 0,400 m 16 388 1 

1.46 CV11-60 0,500 m 16 316 1 

1.47 CV22-60 0,500 m 16 506 1 

1.47 CV22-60 0,500 m 16 485 1 

1.48 CV22-60 0,700 m 16 672 2 

1.48 CV22-60 0,700 m 16 685 2 

1.48 CV22-60 0,700 m 16 693 2 

1.48 CV22-60 0,700 m 16 697 2 

1.49 CV22-60 1,600 m 16 1621 3 

1.52 CV22-60 0,400 m 16 406 1 

1.53 CV11-60 0,400 m 16 216 1 

1.54 CV22-60 0,500 m 16 498 1 

1.55 CV11-60 0,500 m 16 314 1 

1.56 CV22-60 0,600 m 16 568 2 

1.57 CV22-60 0,400 m 16 418 1 

1.57 CV22-60 0,500 m 16 472 1 

1.59 CV22-60 0,600 m 16 618 2 

1.59 CV22-60 0,600 m 16 612 2 

1.60 CV22-60 0,400 m 16 382 1 

1.61 CV22-60 0,400 m 16 374 1 

1.62 CV11-60 0,500 m 16 293 1 

1.63 CV11-60 0,500 m 16 292 1 

1.64 CV11-30 0,500 m 16 145 1 

1.65 CV11-60 0,500 m 16 289 1 

1.66 CV11-60 0,500 m 16 287 1 

1.67 CV22-60 0,600 m 16 589 2 

1.68 CV22-60 0,600 m 16 590 2 

1.69 CV22-60 0,400 m 16 374 1 

1.70 CV22-60 0,500 m 16 469 1 
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1.71 CV22-60 0,700 m 16 700 2 

1.73 CV22-60 0,700 m 16 706 2 

1.75 CV22-60 0,600 m 16 583 2 

1.76 CV22-60 0,400 m 16 371 1 

1.77 CV22-60 0,400 m 16 66 1 

1.78 CV11-60 0,400 m 16 62 1 

1.79 CV22-60 0,500 m 16 463 1 

1.80 CV22-60 0,900 m 16 918 2 

1.80 CV22-60 0,900 m 16 923 2 

1.80 CV22-60 0,900 m 16 925 2 

1.80 CV22-60 0,900 m 16 903 2 

1.81 CV22-60 0,400 m 16 380 1 

1.82 CV22-60 0,400 m 16 386 1 

1.83 CV22-60 0,400 m 16 401 1 

1.84 CV22-60 0,500 m 16 506 1 

1.85 CV22-60 0,900 m 16 938 2 

1.85 CV22-60 0,900 m 16 943 2 

1.85 CV22-60 0,900 m 16 930 2 

1.86 CV22-60 0,500 m 16 503 1 

1.87 CV22-60 0,600 m 16 638 2 

1.87 CV22-60 0,600 m 16 613 2 

1.88 CV22-60 0,500 m 16 503 1 

1.89 CV11-60 0,500 m 16 322 1 

1.90 CV22-60 0,600 m 16 618 2 

1.92 CV11-60 0,400 m 16 238 1 

1.93 CV22-60 0,800 m 16 832 2 

1.93 CV22-60 0,800 m 16 823 2 

1.93 CV22-60 0,800 m 16 824 2 

1.94 CV22-60 0,900 m 16 920 2 

1.94 CV22-60 0,900 m 16 931 2 

1.94 CV22-60 0,900 m 16 937 2 

1.94 CV22-60 0,900 m 16 921 2 

2.01 CV22-60 0,500 m 16 487 1 

2.02 CV22-60 0,400 m 16 379 1 

2.03 CV22-60 0,400 m 16 412 1 

2.04 CV22-60 0,400 m 16 409 1 

2.05 CV22-60 0,500 m 16 477 1 

2.06 CV22-60 0,700 m 16 697 2 

2.07 CV22-60 0,700 m 16 695 2 

2.08 CV22-60 0,500 m 16 477 1 

2.09 CV22-60 0,500 m 16 475 1 

2.10 CV22-60 0,500 m 16 479 1 

2.100 CV22-60 0,500 m 16 499 1 

2.102 CV22-60 0,800 m 16 792 2 

2.102 CV22-60 0,800 m 16 795 2 

2.11 CV22-60 0,400 m 16 377 1 

2.12 CV22-60 1,000 m 16 1013 2 

2.13 CV22-60 0,600 m 16 639 2 

2.14 CV22-60 0,700 m 16 720 2 
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2.15 CV22-60 0,500 m 16 509 1 

2.16 CV11-60 0,700 m 16 426 1 

2.17 CV22-60 0,500 m 16 506 1 

2.18 CV11-60 0,400 m 16 228 1 

2.19 CV22-60 0,500 m 16 483 1 

2.20 CV22-60 0,400 m 16 389 1 

2.21 CV22-60 0,500 m 16 482 1 

2.22 CV22-60 0,400 m 16 396 1 

2.23 CV22-60 0,500 m 16 481 1 

2.24 CV22-60 0,700 m 16 698 2 

2.25 CV22-60 0,500 m 16 499 2 

2.26 CV22-60 0,700 m 16 682 2 

2.27 CV22-60 0,400 m 16 384 1 

2.28 CV22-60 0,600 m 16 591 2 

2.29 CV22-60 0,800 m 16 753 2 

2.30 CV22-60 0,600 m 16 581 2 

2.32 CV22-60 0,500 m 16 490 1 

2.33 CV22-60 0,800 m 16 816 2 

2.34 CV22-60 0,800 m 16 801 2 

2.36 CV22-60 0,700 m 16 727 2 

2.37 CV22-60 0,900 m 16 927 2 

2.38 CV22-60 0,500 m 16 501 1 

2.39 CV22-60 0,500 m 16 510 1 

2.40 CV22-60 0,500 m 16 511 1 

2.41 CV22-60 0,700 m 16 718 2 

2.42 CV22-60 0,900 m 16 908 2 

2.43 CV22-60 0,500 m 16 510 1 

2.44 CV22-60 0,500 m 16 514 1 

2.45 CV22-60 0,500 m 16 508 1 

2.46 CV22-60 0,500 m 16 508 1 

2.47 CV22-60 0,600 m 16 610 2 

2.48 CV22-60 0,600 m 16 599 2 

2.49 CV22-60 0,800 m 16 808 2 

2.51 CV22-60 0,700 m 16 710 2 

2.52 CV22-60 0,800 m 16 810 2 

2.53 CV22-60 0,700 m 16 689 2 

2.54 CV22-60 0,600 m 16 593 2 

2.55 CV22-60 0,700 m 16 697 2 

2.56 CV22-60 0,600 m 16 590 2 

2.57 CV22-60 0,800 m 16 804 2 

2.57 CV22-60 0,800 m 16 788 2 

2.58 CV22-60 0,700 m 16 673 2 

2.59 CV22-60 0,500 m 16 477 1 

2.60 CV22-60 0,700 m 16 703 2 

2.61 CV22-60 0,500 m 16 490 1 

2.62 CV22-60 0,900 m 16 932 2 

2.63 CV22-60 0,500 m 16 479 1 

2.64 CV22-60 0,600 m 16 587 2 

2.65 CV22-60 0,800 m 16 792 2 
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2.66 CV22-60 0,500 m 16 475 1 

2.67 CV22-60 0,500 m 16 475 1 

2.68 CV22-60 0,500 m 16 474 1 

2.69 CV22-60 0,500 m 16 469 1 

2.70 CV22-60 0,800 m 16 770 2 

2.72 CV22-60 0,800 m 16 775 2 

2.73 CV22-60 0,500 m 16 473 1 

2.74 CV22-60 0,500 m 16 478 1 

2.75 CV22-60 0,700 m 16 697 2 

2.77 CV22-60 1,000 m 16 1007 2 

2.79 CV22-60 1,000 m 16 1016 2 

2.80 CV22-60 0,400 m 16 392 1 

2.81 CV11-60 0,400 m 16 196 1 

2.82 CV22-60 0,400 m 16 388 1 

2.83 CV22-60 0,700 m 16 693 2 

2.85 CV22-60 1,000 m 16 995 2 

2.90 CV22-60 0,900 m 16 932 2 

2.91 CV22-60 0,600 m 16 602 2 

2.91 CV22-60 0,600 m 16 593 2 

2.91 CV22-60 0,600 m 16 607 2 

2.91 CV22-60 0,600 m 16 615 2 

2.92 CV22-60 0,500 m 16 516 2 

2.93 CV22-60 0,700 m 16 728 2 

2.94 CV22-60 0,600 m 16 611 2 

2.95 CV22-60 0,500 m 16 503 1 

2.96 CV22-60 0,700 m 16 706 2 

2.96 CV22-60 0,700 m 16 713 2 

2.98 CV22-60 0,400 m 16 386 1 

 

 

 

 

 

Zestawienie elementów instalacji podciśnieniowego odwodnienia dachu                                                                                          
na podstawie systemu Pluvia firmy Geberit,                                                                                                                                      

dopuszcza się zamianę systemu na system Wavin QuickStream,  Valsir RainPlus 
 

Ilość Jednostka Numer katalogowy Opis 

Wpusty dachowe 

8 szt. 359.105.00.1 Wpust dachowy Geberit Pluvia z kołnierzem mocującym 
d56 DAF 

8 szt. 359.971.00.1 Podgrzewacz wpustu Geberit Pluvia d56 230V/8W 

Przewody 

8,5 m 360.000.16.0 Rura PE d40 

20,3 m 361.000.16.0 Rura PE d50 

81,0 m 363.000.16.0 Rura PE d56 
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31,9 m 364.000.16.0 Rura PE d63 

40,0 m 365.000.16.0 Rura PE d75 

39,6 m 366.000.16.0 Rura PE d90 

13,0 m 367.000.16.0 Rura PE d110 

Kształtki 

2 szt. 360.045.16.1 Kolano PE d40/45st. 

5 szt. 361.045.16.1 Kolano PE d50/45st. 

6 szt. 361.055.16.1 Kolano PE d50/90st. 

1 szt. 360.055.16.1 Kolano PE d40/90st. 

7 szt. 361.771.16.1 Elektromufa PE d50 

11 szt. 363.045.16.1 Kolano PE d56/45st. 

3 szt. 363.055.16.1 Kolano PE d56/90st. 

1 szt. 363.558.16.1 Zwężka niesymetryczna PE d56/40 

1 szt. 363.559.16.1 Zwężka symetryczna PE d56/40 

3 szt. 363.560.16.1 Zwężka symetryczna PE d56/50 

23 szt. 363.771.16.1 Elektromufa PE d56 

4 szt. 364.045.16.1 Kolano PE d63/45st. 

1 szt. 364.055.16.1 Kolano PE d63/90st. 

4 szt. 365.045.16.1 Kolano PE d75/45st. 

1 szt. 363.112.16.1 Trójnik PE skośny 45st. d56/50 

3 szt. 363.115.16.1 Trójnik PE skośny 45st. d56/56 

1 szt. 364.112.16.1 Trójnik PE skośny 45st. d63/50 

1 szt. 364.565.16.1 Zwężka symetryczna PE d63/56 

1 szt. 364.566.16.1 Zwężka niesymetryczna PE d63/56 

6 szt. 364.771.16.1 Elektromufa PE d63 

5 szt. 366.045.16.1 Kolano PE d90/45st. 

1 szt. 366.112.16.1 Trójnik PE skośny 45st. d90/50 

1 szt. 366.130.16.1 Trójnik PE skośny 45st. d90/90 

1 szt. 366.451.16.1 Czyszczak PE prosty 90st. d90 

2 szt. 366.571.16.1 Zwężka niesymetryczna PE d90/63 

6 szt. 363.700.16.1 Kielich kompensacyjny PE d56 

3 szt. 366.700.16.1 Kielich kompensacyjny PE d90 

4 szt. 365.771.16.1 Elektromufa PE d75 

6 szt. 366.771.16.1 Elektromufa PE d90 

2 szt. 367.045.16.1 Kolano PE d110/45st. 

3 szt. 365.565.16.1 Zwężka symetryczna PE d75/56 

1 szt. 367.580.16.1 Zwężka symetryczna PE d110/90 

2 szt. 367.771.16.1 Elektromufa PE d110 

Elementy mocujące 

6 szt. 361.776.16.1 Opaska elektrozgrzewalna PE d50 

7 szt. 360.841.00.2 Regulowany uchwyt rurowy d40 1/2" 

9 szt. 360.843.00.2 Regulowany uchwyt rurowy d40 M10 

2 szt. 361.841.00.2 Regulowany uchwyt rurowy d50 1/2" 

23 szt. 361.843.00.2 Regulowany uchwyt rurowy d50 M10 
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49 szt. 362.826.26.1 Płytka montażowa 1/2" 

188 szt. 362.837.26.1 Płytka montażowa M10 

16 szt. 363.776.16.1 Opaska elektrozgrzewalna PE d56 

22 szt. 363.841.00.2 Regulowany uchwyt rurowy d56 1/2" 

83 szt. 363.843.00.2 Regulowany uchwyt rurowy d56 M10 

6 szt. 364.776.16.1 Opaska elektrozgrzewalna PE d63 

6 szt. 364.841.00.2 Regulowany uchwyt rurowy d63 1/2" 

37 szt. 364.843.00.2 Regulowany uchwyt rurowy d63 M10 

9 szt. 366.776.16.1 Opaska elektrozgrzewalna PE d90 

12 szt. 366.841.00.2 Regulowany uchwyt rurowy d90 1/2" 

36 szt. 366.843.00.2 Regulowany uchwyt rurowy d90 M10 
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3.17 LISTA URZĄDZEŃ  

LISTA URZĄDZEŃ WRAZ Z OKREŚLENIEM ISTOTNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DLA WYROBÓW LUB URZĄDZEŃ RÓWNOWAZNYCH. 

LP Symbol typ instalacji 
urządzenie 

ppoż 
lokalizacja  
urzadzenia 

opis urządzenia 
ilość  
sztuk 

obsługiwane  
pomieszczenia 

współpraca 
urządzenia z: 

 
napięcie 
zasilając

e 

fazy 
częstot 
liwość 

 
jednostkowy 
pobór mocy 
 elektrycznej 

Sterowanie  Uwagi  

- -     - - szt. - - V - Hz kW - - 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 

2 AHU1 wentylacja - 
dach budynku A, 
obręb szachtu 1 

AHU centrala 
wentylacyjna 

nawiewno-wywiewna 
zewnętrzna dachowa 

1 
biura kondygnacji 

nadziemnych 
- 400 V 3 50 Hz 

(2x3,6kW ) + 
(2x3,3kW) 

- 
wytyczne w 

treści od 
punktu 3.1.11 

3 AHU3 wentylacja - 
dach budynku A, 
obręb szachtu 3 

AHU centrala 
wentylacyjna 

nawiewno-wywiewna 
zewnętrzna dachowa 

1 
biura kondygnacji 

nadziemnych 
- 400 V 3 50 Hz 

(2x3,3kW) + 
(2x2,4kW) 

- 
wytyczne w 

treści od 
punktu 3.1.12 

4 AHU4 wentylacja - 
dach budynku A, 
obręb szachtu 4 

AHU centrala 
wentylacyjna 

nawiewno-wywiewna 
zewnętrzna dachowa 

1 
biura kondygnacji 

nadziemnych 
- 400 V 3 50 Hz 

(2x3,6kW) + 
(2x1,25kW) 

- 
wytyczne w 

treści od 
punktu 3.1.13 

5 AHU5 wentylacja - 
dach budynku A, 
obręb szachtu 5 

AHU centrala 
wentylacyjna 

nawiewno-wywiewna 
zewnętrzna dachowa 

1 
biura kondygnacji 

nadziemnych 
- 400 V 3 50 Hz 

(2x3,3kW) + 
(2x2,4kW) 

- 
wytyczne w 

treści od 
punktu 3.1.14 

6 AHUWC wentylacja - 
dach budynku A, 
obręb szachtu 4 

AHU centrala 
wentylacyjna 

wywiewna zewnętrzna 
dachowa 

1 
biura kondygnacji 

nadziemnych 
- 240 V 1 50 Hz 2,50kW - 

wytyczne w 
treści od 

punktu 3.1.15 

7 SAHU1 klimatyzacja - 
dach budynku A, 
obręb szachtu 1 

Agregat chłodniczy 
freonowy dla AHU1 

1 
biura kondygnacji 

nadziemnych 
- 400 V 3 50 Hz 8,70kW - 

wytyczne w 
treści od 

punktu 3.1.10 

8 SAHU3 klimatyzacja - 
dach budynku A, 
obręb szachtu 3 

Agregat chłodniczy 
freonowy dla AHU3 

1 
biura kondygnacji 

nadziemnych 
- 400 V 3 50 Hz 6,67 kW - 

wytyczne w 
treści od 

punktu 3.1.10 
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9 SAHU4 klimatyzacja - 
dach budynku A, 
obręb szachtu 4 

Agregat chłodniczy 
freonowy dla AHU4 

1 
biura kondygnacji 

nadziemnych 
- 400 V 3 50 Hz 8,70 kW - 

wytyczne w 
treści od 

punktu 3.1.10 

10 SAHU5 klimatyzacja - 
dach budynku A, 
obręb szachtu 5 

Agregat chłodniczy 
freonowy dla AHU5 

1 
biura kondygnacji 

nadziemnych 
- 400 V 3 50 Hz 5,54 kW - 

wytyczne w 
treści od 

punktu 3.1.10 

11 W6  wentylacja - 
dach budyku A, 
obręb szachtu 1 

wentylator 
indywidualny  

1 
pom. Elektryczne i 

teletechniczne 
- 230 V 1 50 Hz 0,0248kW - 

wytyczne w 
treści punktu 

3.1.16 

12 W7  wentylacja - 
dach budyku A, 
obręb szachtu 3 

wentylator 
indywidualny  

1 
pom. Elektryczne i 

teletechniczne 
- 230 V 1 50 Hz 0,0504 kW - 

wytyczne w 
treści punktu 

3.1.16 

13 W8  wentylacja - 
dach budyku A, 
obręb szachtu 4 

wentylator 
indywidualny  

1 
pom. Elektryczne i 
teletechniczne (bez 

UPS) 
- 230 V 1 50 Hz 0,108kW - 

wytyczne w 
treści punktu 

3.1.16 

14 W9  wentylacja - 
dach budyku A, 
obręb szachtu 3 

wentylator 
indywidualny  

1 
pom. Elektryczne i 

teletechniczne 
- 230 V 1 50 Hz 0,0248kW - 

wytyczne w 
treści punktu 

3.1.16 

15 W10 wentylacja - 
dach budyku A, 
obręb szachtu 4 

wentylator 
indywidualny  

1 

pom. Przyłacza 
wody, ciepła, 

warsztatu i 
wentylatorni 

- 230 V 1 50 Hz 0,0553 kW - 
wytyczne w 

treści punktu 
3.1.16 

16 W11  wentylacja - 
dach budyku A, 
obręb szachtu 4 

wentylator 
indywidualny dla 

pomieszczenia UPS 
1 UPS, parter 

nawiew 
grawitacyjny 

230 V 1 50 Hz 0,108 kW - 
wytyczne w 

treści punktu 
3.1.16 

17 VAV 1.01 wentylacja - 

sala konferencyjna 
1.48 + wyjścia z 

szachtó na 
systemie AHU 1 

przepustnica z 
siłownikiem VAV 
(regulacja ilości 

powietrza na salę 
konferencyjną) 

6 
sala konferencyjna 

1.48 
- - - - - 

sterowanie 
sygnałem do 

sterownika 2-10V. 
Otwarcie w 

zależności od 
sygnału z czujnika 
jakości powietrza 

- 

18 S1 klimatyzacja - 
dach budyku A, 
obręb szachtu 1 

sprężarkowy agregat 
freonowy,  

dla pom. z ludzmi, zyski 
jawne: 25kW 

1 PD parter - 230 V 3 50 Hz 10,00 kW - - 

19 S2 klimatyzacja - 
dach budyku A, 
obręb szachtu 1 

sprężarkowy agregat 
freonowy dla pom. z 

ludzmi, Sala Konf., zyski 
jawne 21kW 

1 PD I piętro - 230 V 3 50 Hz 9,00 kW - - 
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20 S3 klimatyzacja - 
dach budyku A, 
obręb szachtu 2 

sprężarkowy agregat 
freonowy dla pom. z 
ludzmi, Sala Odpraw, 
zyski jawne: 7.5kW 

1 PD II piętro - 230 V 3 50 Hz 3,00 kW - - 

21 S4 klimatyzacja - 
dach budyku A, 
obręb szachtu 3 

sprężarkowy agregat 
freonowy dla pom. z 

ludzmi, Sala Odpraw - 
Narad, zyski jawne: 

14kW 

1 CPD I piętro - 230 V 3 50 Hz 6,00 kW - - 

22 S5A klimatyzacja - 
dach budyku A, 
obręb szachtu 1 

sprężarkowy agregat 
freonowy dla pom. ELE 

i TELE, zyski jawne: 
7.5kW 

1 - - 230 V 3 50 Hz 3,00 kW - - 

23 S5B( R) klimatyzacja - 
dach budyku A, 
obręb szachtu 1 

sprężarkowy agregat 
freonowy dla pom. ELE 

i TELE, zyski jawne: 
7.5kW 

1 - - 230 V 3 50 Hz 3,00 kW - - 

24 S6A klimatyzacja - 
dach budyku A, 
obręb szachtu 2 

sprężarkowy agregat 
freonowy dla pom. ELE 

i TELE, zyski jawne: 
25kW 

1 - - 230 V 3 50 Hz 10,00 kW - - 

25 S6B( R) klimatyzacja - 
dach budyku A, 
obręb szachtu 2 

sprężarkowy agregat 
freonowy dla pom. ELE 

i TELE, zyski jawne: 
25kW 

1 - - 230 V 3 50 Hz 10,00 kW - - 

26 S7A klimatyzacja - 
dach budyku A, 
obręb szachtu 4 

sprężarkowy agregat 
freonowy dla pom. ELE 

i TELE, zyski jawne: 
47kW 

1 - - 230 V 3 50 Hz 18,00 kW - - 

27 S7B( R) klimatyzacja - 
dach budyku A, 
obręb szachtu 4 

sprężarkowy agregat 
freonowy dla pom. ELE 

i TELE, zyski jawne: 
47kW 

1 - - 230 V 3 50 Hz 18,00 kW - - 

28 S8A klimatyzacja - 
dach budyku A, 
obręb szachtu 5 

sprężarkowy agregat 
freonowy dla pom. ELE 

i TELE, zyski jawne: 
2.5kW 

1 - - 230 V 3 50 Hz 1,00 kW - - 
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29 S8B( R) klimatyzacja - 
dach budyku A, 
obręb szachtu 5 

sprężarkowy agregat 
freonowy dla pom. ELE 

i TELE, zyski jawne: 
2.5kW 

1 - - 230 V 3 50 Hz 1,00 kW - - 

30 PO1 ogrzewanie - 
pom przyłącza 

cieplnego, parter 
bud. A 

pompa obiegowa 1 
obieg ciepła AHU w 

budynku A 
- 230 V 1 50 Hz 0,185kW - - 

31 PO2 ogrzewanie - 
pom przyłącza 

cieplnego, parter 
bud. A 

pompa obiegowa 1 

obieg ciepła do 
grzejników i 
ogrzewania 

podłogowego w 
budynku A 

- 230 V 1 50 Hz 0,359 kW - - 

32 PO3 ogrzewanie - 
pom przyłącza 

cieplnego, parter 
bud. A 

pompa obiegowa 1 
obieg ciepła do 

grzejników i AHU w 
budynku B i C 

- 230 V 1 50 Hz 0,171kW - - 

33 PC1 wod-kan - 
pom przyłącza 

cieplnego, parter 
bud. A 

pompa cyrkulacyjna 
cwu 

1 
pompa 

cyrkulacyjna ciepłej 
wody użytkowej 

- 230 V 1 50 Hz 0,33 kW - - 

34 GE wod-kan - 
pom przyłącza 

cieplnego, parter 
bud. A 

grzałka elektryczna na 
zasobniku CWU 

1 
pom. węzła 
cieplnego 

- 400 V 3 50 Hz 15,00 kW - - 

35 SZMEC ogrzewanie - 
pom przyłącza 

cieplnego, parter 
bud. A 

Zasilanie dla węzła 
cieplnego (możliwe 
podłączenie szafki 
sterowniczej MEC) 

1 
pom. węzła 
cieplnego 

- 230 V 1 50 Hz 1,50 kW - - 

36 
od PWP1 do 

PWP8 
wod-kan - dach budynku A 

podgrzewacz wpustu 
d56 dla pluvi 

8 
pom przyłącza 

wody 
- 230 V 1 50 Hz 0,008 kW - - 

37 ZP1 wod-kan ppoż 
pom przyłącza 

wody, parter bud. 
A 

zawór pierwszeństwa 
dla instalacji 

hydrantowej DN65 
Honeywell lub 
równoważny z 

siłownikiem 230V 

1 
pom przyłącza 

wody 
- 230 V 1 50 Hz - 

uruchamianie 
zamknięcie 

przepływu na 
wodzie bytowej  

od czujnika 
spadku 

ciśnienia na 
instalacji 

hydrantowej 

38 POP1 ogrzewanie - 

Korytarz 0.15.1, 
budynek A (przy 
pomieszczeniu 

PDOZ/0.28) 

Pompa układu 
mieszanie do 

pomieszczeń z 
ogrzewaniem 
podłogowym 

1 
pomiszzcenia dla 

tymczasowo 
osadzonych 

- 230 V 1 50 Hz 0,10 kW - - 
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39 POP2 ogrzewanie - 

Korytarz 0.15.1, 
budynek A (przy 
pomieszczeniu 

PDOZ/0.34) 

Pompa układu 
mieszanie do 

pomieszczeń z 
ogrzewaniem 
podłogowym 

1 
pomiszzcenia dla 

tymczasowo 
osadzonych 

- 230 V 1 50 Hz 0,10 kW - - 

40 ZH1 wod-kan - 
pom przyłącza 

wody, parter bud. 
A 

Zestaw hydroforowy 1 
instalacja wody 

pitnej 
- 400 V 3 50 Hz 2,2 kW - 

Wytyczne w 
treści punktu 

3.4.4 

41 PHZ1 wod-kan ppoż 
pom przyłącza 

wody, parter bud. 
A 

Przeciwpożarowy 
zestaw hydroforowy dla 
podnoszenia ciśnienia 

dla hydrantów 
wewnętrznych i 
zewnetrznego 

1 

instalacja 
hydrantów 

wewnętrznych i 
zewnetrznego 

- 400 V 3 50 Hz 
6 kW                 

(2pompy po 
3kW) 

- 
Wytyczne w 

treści punktu 
3.6.3 

42 PN-AHU1 ogrzewanie - 
dach przy centrali 
AHU1 (od strony 
nie obsługowej) 

Moduł hydrauliczny dla 
nagrzewnicy  

1 

obieg ciepła przez 
nagrzewnicę w 

centrali 
wentylacyjnej 

AHU-1 

- 230 V 1 50 Hz 0,05 kW - - 

43 PN-AHU3 ogrzewanie - 
dach przy centrali 
AHU3 (od strony 
nie obsługowej) 

Moduł hydrauliczny dla 
nagrzewnicy  

1 

obieg ciepła przez 
nagrzewnicę w 

centrali 
wentylacyjnej 

AHU-3 

- 230 V 1 50 Hz 0,05 kW - - 

44 PN-AHU4 ogrzewanie - 
dach przy centrali 
AHU4 (od strony 
nie obsługowej) 

Moduł hydrauliczny dla 
nagrzewnicy  

1 

obieg ciepła przez 
nagrzewnicę w 

centrali 
wentylacyjnej 

AHU-4 

- 230 V 1 50 Hz 0,05 kW - - 

45 PN-AHU5 ogrzewanie - 
dach przy centrali 
AHU5 (od strony 
nie obsługowej) 

Moduł hydrauliczny dla 
nagrzewnicy  

1 

obieg ciepła przez 
nagrzewnicę w 

centrali 
wentylacyjnej 

AHU-5 

- 230 V 1 50 Hz 0,05 kW - - 

46 PG-AHUWC ogrzewanie - 
dach przy centrali 

AHUWC (od strony 
nie obsługowej) 

Moduł hydrauliczny dla 
obiegu glikolowego 

1 

glikolowy obieg 
odzysku ciepła 
wentylacyjnej 

AHUWC i AHU-4 

- 230 V 1 50 Hz 0,20 kW - - 

47 
Jednostki 

wewnętrzne 
klimatyzacji 

klimatyzacja - 
zgodnie z częścią 

rysunkową 
- 45 - - - - - - - - 
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48 
PS (od PSS1.1 
do PSS.8.2(R)  

klimatyzacja - Pompka skroplin   45 

jedna pompka 
skroplin przy 

każdej jednostce 
wewnętrznej 

- 230 V 1 50 Hz 0,02kW - - 

49 klapy ppoż wentylacja ppoż według rzutów  - - - - - - - - - - 

50 WA1 woda - 
pomieszczenie 
przyłącza wody 

wodomierz do kontroli 
zużycia wody - sygnał 

do BMSu 
1 

instalacja wody 
bytowej 

- - - - - 

Doposażyć w 
moduł nadajników 

impulsów 
wysyłanych do 

BMSu 

- 

51 NW-1 woda - 
budynek A 

pomieszczenie 
węzła ciepła  

przeponowe naczynie 
wzbiorcze 

1 
instalacja c.o. + c.t. 

budynku A+B+C 
- - - - - - - 

52 NW-2 woda - 
budynek A 

pomieszczenie 
węzła ciepła  

przeponowe naczynie 
wzbiorcze 

1 

instalacja cwu 
budynku A+B+C 

(dobór na 
podstawie 

zasobnika wody) 

- - - - - - - 

53 ZCWU woda - 
budynek A 

pomieszczenie 
węzła ciepła  

zasobnik wody 
wyposażony w grzałkę 

elektryczną GE 
1 

instalacja cwu 
budynku A+B+C 

(dobór na 
podstawie 

zasobnika wody) 

grzałka 
elektryczna 

GE 
- - - - - - 

- 

UWAGI: 
1.Przed zamówieniem danego urządzenia wykonawca musi sprawdzić czy gabaryty danego urządzenia nie powodują konieczności dostosowania rozwiązań zawartych w 
niniejszym projekcie.  
2.Dopuszcza się zamianę niżej wymienionych urządzeń na urządzenia oferowane przez innych producentów o nie gorszych parametrach technicznych niż te wymienione poniżej 
oraz po uzyskaniu akceptacji INWESTORA.   

 


