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1 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 

1.1 SPIS DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ  

Tom I  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

Część I  ARCHITEKTURA 

Część II   BRANŻA KONSTRUKCYJNA 

Część III  BRANŻA SANITARNA 

Część IV  BRANŻA ELEKTRYCZNA 

Część V  BRANŻA TELETKOMUNIKACYJNA 

Część VI  PROJEKT DROGOWY 

Część VII  PROJEKT RADIOKOMUNIKACJI 

 

Tom II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY – BUDYNEK A          

Część I   ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ    

Część II  BRANŻA KONSTRUKCYJNA 

Część III   BRANŻA SANITARNA  

Część IV  BRANŻA ELEKTRYCZNA  

Część V  BRANŻA TELETECHNICZNA 

Część VI  ARANŻACJA WNĘTRZ 

Część VII  PROJEKT RADIOKOMUNIKACJI 

 

Tom III PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY – BUDYNEK B          

Część I   ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ    

Część II  BRANŻA KONSTRUKCYJNA 

Część III   BRANŻA SANITARNA  

Część IV  BRANŻA ELEKTRYCZNA  

Część V  BRANŻA TELETECHNICZNA 

Część VI  ARANŻACJA WNĘTRZ 

 

Tom IV PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY – BUDYNEK C          

Część I   ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ    
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Część III   BRANŻA SANITARNA  

Część IV  BRANŻA ELEKTRYCZNA  

Część V  BRANŻA TELETECHNICZNA 

Część VI  ARANŻACJA WNĘTRZ 

 

Tom V PROJEKT INSTALACJI TELEINFORMATYCZNYCH - LOKALIZACJE ZEWNĘTRZNE  

Część I   PROJEKT RADIOKOMUNIKACJI 

Część II  BRANŻA KONSTRUKCYJNA 

Część III  BRANŻA ELEKTRYCZNA  

 

Tom VI – SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Część I  ARCHITEKTURA  

Część II  BRANŻA KONSTRUKCYJNA 

Część III  BRANŻA SANITARNA – INSTALACJE WEWNĘTRZNE 

Część IV  BRANŻA ELEKTRYCZNA 
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Część V  BRANŻA TELETECHNICZNA 

Część VI  BRANŻA DROGOWA 

Część VII  BRANŻA RADIOKOMUNIKACYJNA 

 
 

2 KODY CPV 
 
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne; 
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne; 
45332200-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych; 
45320000-6 Izolacja cieplna; 
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania; 
45331210-1 Instalowanie wentylacji 
45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych 
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4 DOKUMENTY POWIĄZANE 
 

[Dz.U. 2013 poz. 1129] Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 
r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  
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5 ST IV.S-02 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH – BRANŻA SANITARNA   
- INSTALACJE WEWNĘTRZNE BUDYNEK A, BUDYNEK B, BUDYNEK C. 

5.1 Założenia informacje wstępne: 

• Posadowienie projektowanych budynków planowane jest na rzędnej ± 0,00 odpowiadającej: 

Budynek A – 63,8 m n.p.m; 

Budynek B – 63,3 m n.p.m; 

Budynek C – 63,4 m n.p.m; 

• Na terenie Inwestycji znajduje się fragment wyłączonego z użytku gazociągu. 

• Przebieg prób poprawności montażu oraz działania poszczególnych systemów należy uzgodnić z INSPEKTOREM 

NADZORU INWESTORSKIEGO BRANŻY SANITARNEJ. 

• Przebieg prób należy udokumentować poprzez sporządzenie protokołu przeprowadzenia próby, fakt ten musi być 

potwierdzony przez INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO na danym protokole. 

• Poniższe opracowanie wraz z resztą dokumentacji projektowej, stanowi wytyczną do wykonania i odbioru robót 

budowlanych kompletnego i w pełni funkcjonalnych instalacji dla prawidłowego i pełnego funkcjonowania projektowanego 

nowych budynków A, B i C. Brak wyszczególnienia jakiegokolwiek elementu czy akcesorii, który może być zawarty w 

projekcie warsztatowym lub jest wymagany względami technologicznymi, aby skończoną instalację uznać za kompletną i 

zgodną z założeniami projektowymi, nie zwalnia WYKONAWCY z obowiązku wykonania tych elementów i nie stanowi 

podstawy do rozszerzenia zakresu prac pomiędzy INWESTOREM a WYKONACĄ.  

• Wszelkie elementy systemowe należy dobierać i wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta oraz wymaganiami 

projektu. System należy stosować w sposób kompletny, wraz z wymaganymi zabezpieczeniami i akcesoriami. 

Niedopuszczalne jest stosowanie tylko wybranych elementów systemu, zastępowanie wybranych elementów 

nieoryginalnymi czy łączenie elementówz różnych systemów. Proponowane rozwiązania przez WYKONAWCĘ muszą 

uzyskać akceptację INWESTORA, a proponowane przez WYKONAWCĘ rozwiązania zastępcze muszą uzyskać 

akceptację INWESTORA oraz PROJEKTANTA oraz uwzględniać wpływ na inne branże. 

• Odbiór materiałów na budowie  oddostawców należy dokumentować za pomocą protokołów umożliwiających identyfikację 

serii dostarczonego materiału. 

• Materiały do wbudowania muszą uzyskać akceptację INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO poprzez akceptację 

odpowiedniego wniosku materiałowego. 

• Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji, należy wyjaśnić z autorami opracowania przed 

przystąpieniem do robót. 

• Dokumentację należy rozpatrywać całościowo uwzględniając zarówno cześć opisową jak i rysunkową projektu, 

specyfikacje, przedmiary kosztorysy,inne opracowania branżowe. Przed zamówieniem poszczególnych elementów 

należy sprawdzić kompletność danego rozwiązania i zgodność rozwiazań oferowanych przez danego producenta z 

założeniami projektowymi tak aby spełniały założony cel oraz były kompatybilne z pozostałymi elementami danej 

instalacji. Jeżeli jakiś element został ujęty/opisany tylko w jednym z opracowań dotycząych przedmiotowej inwestycji a 

nie został ujęty w pozostałych opracowaniach należy go wykonać. 

• Nie dopuszcza się łączenia elementów produkowanych przez różnych producentów  w obrębie jednego systemu wyjątek 

stanowi punkt styku poszczególnych systemów lub miejsca zmiany materiału z jakiego są wykonywane dane odcinki 

instalacji. 
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• Z uwagi na tryb postępowania prowadzonego na podstawie Prawa Zamówień Publicznych oraz ograniczenia z tego 

wynikające, niektóre rozwiązania projektowe mogą być uszczegółowione dopiero po zatwierdzeniu na etapie wykonastwa 

przez INWESTORA konkretnego produktu oferowanego przez różnych producentów. Z tego względu uszczegółowienia 

w tym zakresie stanowią element dostawy realizowanej przez WYKONAWCĘ robót. Tym samy należy uwzględnić 

konieczność wykonania rysunków montażowych lub warsztatowych w przypadku rozwiązań dedykowanych, dla których 

niemożliwe jest wykonanie szczegółowych rysunków wykonawczych bez bezpośredniego wskazania producenta lub 

dostawcy. 

• Niezależnie od stopnia szczegółowości opisu instalacji w projekcie WYKONAWCA zobowiązany jest do wykonania 

kompletnej i w pełni funkcjonalnej instalacji zgodnie z założeniami projektowymi. Należy uwzględnić konieczność 

wykonywania prób oraz rozruchów poszczególnych instalacji oraz konieczność dostosowania ich po wykonaniu do 

rzeczywistych warunków zaistniałych na budowie. 

• W obowiązku wykonawcy jest dostarczenie kompletnych urządzeń i rozwiązań to znaczy  urządzeń wraz z kompletem 

instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych umożliwiających podłączenie urządzenia do wewnętrznych 

instalacji oraz elementów montażowych czy maskujących elementy instalacyjne lub wszelkich elementów ekranujących 

jeżeli wymaga tego dane urządzenie i jego sprawne działanie.    

• WYKONAWCA jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej w 

części rysunkowej oraz opisowej.  

• Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową                         

i poleceniami INSPEKTORA NADZORU. 

• Wszelkie próby i regulacje instalacji stanowią element kosztu jej wykonania i są elementem koniecznym do wykonania 

tym samy niemoże być żądana za nie dodatkowa opłata przez WYKONAWCĘ. 

5.2 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ Z NIEZBĘDĄ 
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 

5.3 Lokalizacja inwestycji: 

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ul. Bydgoskiej  wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną zlokalizowanej na działkach nr dz. nr ew. 331/1, 331/7, 331/19, 389, 390  obręb PIŁA 27; jednostka 
ewidencyjna 301901_1. Dostęp na teren inwestycji od północnego boku  - od ul. Bydgoskiej. 

5.4 Przedmiot i zakres robót budowlanych: 

Przedmiotem robót budowlanych jest budowa wewnętrznych instalacji sanitarnych w nowo projektowanym budynku H-11 oraz 
w zakresie doprowadzenia mediów do istniejącego budynku Ł-11 to jest: 
- budowa wewnętrznej instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji; 
- budowa wewnętrznej instalacji wody hydrantowej; 
- budowa wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej; 
- budowa wewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej podciśnieniowej; 
- budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, 
- budowa wewnętrznej instalacji klimatyzacji opartej na freonie 
- budowa węzła ciepła w budynku A, 

5.5 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Roboty przygotowawcze między innymi takie jak wymienione poniżej wchodzą w zakres prac WYKONAWCY: 
- wytyczenie trasy przewodów; 
- lokalizacja armatury; 
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- wykonanie tymczasowych elementów instalacji w celu zapewnienia ciągłości dostawy i odbioru mediów;  
- opracowanie szczegółów i wykonanie mocować; 
- zabezpieczenie przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem wykonanych instalacji. 

5.6 Odbiór materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi                                                                i 
protokółami odbioru technicznego oraz atestem o zgodności z normą.  

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta oraz 
przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów.  

W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym 
przez INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO lub uzgodnić z dostawcą wymianę na nowy o prawidłowych parametrach. 

5.7 Składowanie materiałów na placu budowy 

• Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych, powinno odbywać 
się na terenie równym i utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód opadowych. Temperatura nie wyższa niż 40°C. 
Rury można przechowywać pod zadaszeniem (wiatą), ale najlepiej w zamkniętych magazynach. 

• Armaturę składować w pomieszczeniach zadaszonych, zabezpieczoną przed uszkodzeniem. 

• Elementy prefabrykowane mogą być składowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielowarstwowo. 

• Rury składać na podkładach drewnianych. Rury w kręgach przechowywać w opakowaniach fabrycznych. 

• Rury należy układać wg średnic, w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych 
asortymentów. 

• Cement, materiały izolacyjne, kształtki, uszczelki oraz inne drobne elementy należy składać w magazynie zamkniętym. 

• Kruszywa tj. pospółkę i piasek należy składować w pryzmach. 

• Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych asortymentów. 

• Kształtki, złączki i inne materiały (środki do czyszczenia, itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany, z 
zachowaniem wyżej omówionych środków. 

5.8 Roboty ziemne 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736, PN-B-06050, PN-S-02205 oraz z instrukcją montażową układania rur 
dostarczoną przez producenta rur. Wykop pod kanał należy rozpocząć od najniższego punktu tj. od wylotu do odbiornika i 
prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna 
być dostosowania do średnicy przewodu i głębokości wykopu.  

5.9 Odspojenie i transport urobku 

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i ręczne połączone z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego wydobycia 
urobku. Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejsce wybrane przez WYKONAWCĘ i zaakceptowane przez 
INWESTORA. 

5.10 Obudowa ścian i rozbiórka obudowy 

WYKONAWCA przedstawi do akceptacji INSPEKTOROWI NADZORU szczegółowy opis proponowanych metod 
zabezpieczenia wykopów na czas budowy kanalizacji sanitarnej, zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych 
Robót. 

5.11 Odwodnienie wykopu na czas budowy 

WYKONAWCA przedstawi do akceptacji INWESTOROWI szczegółowy opis proponowanych metod odwodnienia wykopów na 
czas budowy kanalizacji sanitarnej, zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót. Zakres robót 
odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo wodnych w trakcie wykonywania robót. 
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5.12 Zasypka i zagęszczenie gruntu 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na 
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu 
powinna wynosić co najmniej 0.5 m. 

Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach: 

• etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach; 

• etap II - po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń; 

• etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką odeskowań i 

rozpór ścian wykopu. 

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno 
lub średnioziarnisty wg PN-B-02480. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze 
szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza, żeby kanał nie uległ zniszczeniu.  

Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęszczenia przy zachowaniu 
wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów określonych w Specyfikacji Technicznej D-02.03.01 "Wykonanie nasypów" i 
zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205. W terenach zielonych zasypka rury powinna być zagęszczona do wskaźnika 
zagęszczenia 0.85. 

5.13 Inne Informacje o terenie budowy 

Szczegółowe informacje w zakresie: 

• Organizacja robót budowlanych 

• Zabezpieczenia interesów osób trzecich 

• Ochrony środowiska 

• Warunków bezpieczeństwa pracy 

• Zaplecza dla potrzeb wykonawcy 

• Warunków dotyczących organizacji ruchu 

• Ogrodzenia, Zabezpieczenia chodników i jezdni; 
Nie stanowią zakresu niniejszego opracowania.  
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6 ST IV.S-03             BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ 

6.1 Kody CPV 

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne; 
45332200-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych; 
45320000-6 Izolacja cieplna. 

6.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest budowa wewnętrznej instalacji wodociągowej dla projektowanej nowej 
siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ul. Bydgoskiej  wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej na 
działkach nr dz. nr ew. 331/1, 331/7, 331/19, 389, 390  obręb PIŁA 27; jednostka ewidencyjna 301901_1.  

6.3 Określenia podstawowe 

Rodzaje instalacji wodociągowych:   

Instalacja wody przeciwpożarowej -  w skład systemu wchodzą przewody wody przeznaczonej na cele 
przeciwpożarowe doprowadzające wode do hydrantów wraz z zaworami, 
pompami i osprzętem zamontowanym na tych przewodach. W tym także 
izolacja przewodów. 

Instalacja wody pitnej (użytkowej) –  w skład systemu wchodzą przewody z wodą zimną, ciepłą oraz system 
cyrkulacji wody ciepłej wraz z zaworami pompami i osprzętem 
zamontowanym na tych przewodach. W tym także urządzenia do 
podgrzewu ciepłej wody oraz izolacja przewodów. 

Biały montaż -  Ogół urządzeń i przyborów sanitarnych jak: umywalki, zlewy, miski 
ustępowe, pisuary, natryski i brodziki, krany ze złaczką do węża, wanny i td. 
wraz z usługą zamontowania w miejscu docelowym oraz podłączeniem do 
przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. (podłączenie przyborów do 
instalacji elektrycznej jeśli wymagane leży po stronie branży elektrycznej). 

Przejścia przewodów przez przegrody ppoż -  należy przez to rozumieć wszelkie przejścia rur przez przegrody budowlane które 
stanowią granice strefy pożarowej, są przegrodami stanowiącymi 
oddzielenie lub wydzielenie przeciwpożarowe. Przestrzeń pomiędzy rurą 
przewodową a otworem w przegrodzie w takim miejscu należy odpowiednio 
zabezpieczyć tak aby spełniało wymaganie klasowe dla całej przegrody.  

6.4 Sprzęt i maszyny niezbędne do wykonania robót budowlanych oraz transportu 

Do zgrzewania (zapresowywania) przewodów ze stali nierdzewnej oraz z rury wielowarstwowej PE/AL/PE zależy używać tylko 
i wyłącznie zaciskarek zaakceptowanych przez producenta danej rury. Rury w sztangach należy przenosić w minimum dwie 
osoby. Zaciakarka musi być całkowicie sprawna i w dobrym stanie aby zapewnić szczelność poszczególnych połączeń. Do 
fazowania, przycinania, wygładzania i innego obrabiania zakończeń przewodów należy używać tylko narzędzi zgodnych z 
wytycznymi producenta danej rury, zgodnie z instrukcją montażu. Złączki należy transportować w oryginalnych opakowaniach 
a po wyjęciu z opakowań zbiorczych niezwłocznie zamontować lub zabezpieczyć przez zabrudzeniam lub uszkodzeniem.  

Przy przenoszeniu przewodów należy zwrócić uwagę:  

• aby rury nie ulegały zgięciu; 

• aby do wnętrza rur nie dostawały się zanieczyszenia 

• aby przy przenoszeniu przewodów nie uszkodzić ich zewnętrznej ścianki  

• aby po przeniesieniu na nowe miejsce rury układać na podkładach zabezpieczających przed ich uszkodzeniem, nie kłaść 

rur bezpośrednio na betonowych elementach. 
Dopuszczalny jest transport elementów przeznaczonych do wmontowania w  instalację z wykorzystaniem podnośników i 
innego sprzętu mechanicznego,  tylko wtedy gdy rury i złączki znajdują się w opakowaniach zbiorczych odpowiednio 
zabezpieczających elementy przed uszkodzeniem. 
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Wykonawca jest zobowiązany o używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnie na jakość wykonywanych 
robót, zarówno w miejscu wykonywania tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów. 
Sprzęt powinien być w dobrym stanie technicznym i posiadać dokumenty dopuszczające do jego użytkowania. 
 

6.5 Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń użytych do wbudowania podczas wykonania robót budowlanych 

Instalacja wody przeciwpożarowej -  Przewody na całej długości od pompy wykonać z rur bez szwu wykonanych 
ze stali czarnej ocykowanej. Przewody zaizolować.  

 
Instalację wody bytowej  -   Główne przewody wykonać z rur ze stali nierdzewnej łączonej poprzez 

zaciskanie (zaprasowywane). Przewody w obrębie poszczególnych 
łazienek oraz inne podejścia pod przybory białego montażu wykonać z rur 
wielowarstwowych PE-AL-PE łączonych poprzez złączki zaciakane 
(zaprasowywane). Przewody zaizolować. 

 Maksymalne ciśnienie robocze 0,6 MPa,  
 Ciśnienie próbne 0,9 MPa,  
 Temperatura robocza/max = 60/80°C. 
 

Biały montaż -  Wytyczne dotyczące wymagań w zakresie urządzeń białego montażu, 
wielkości, standardów wykonania poszczególnych urządzeń należy 
uzgodnić z branżą architektoniczną. Podczas montażu szczeliny pomiędzy 
urządzeniami a elementami budowlanymi należy uzupełniać silikonem 
sanitarnym w którego składzie znajduje się środek przeciwdziałający 
rozwojowi pleśni i grzybów.   

Pozostałe wymagania dla instalacji podano w części opisowej, rysunkowej, opracowanie należy ropatrywaćłącznie ze 
wszystkimi opracowaniami dotyczącymi przedmiotowej Inwestycji. 

6.6 Wymagania dotyczące wykonania robót  

WYKONAWCA robót sanitarnych jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, projektu organizacji robót oraz poleceniami 

INSPEKTORA NADZORU. 

WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie 

z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez INSPEKTORA NADZORU. 

WYKONAWCA powinien mieć odpowiednie branżowe przygotowanie do wykonywania instalacji, umiejętność czytania 

Dokumentacji technicznej, posiadać odpowiedni zestaw elektronarzędzi i narzędzi specjalistycznych, przyrządy pomiarowe itp. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a także trwałości 

eksploatacyjnej. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez INSPEKTORA NADZORU nie zwalnia WYKONAWCY od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 

dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji INSPEKTOR 

NADZORU moze uwzględnić wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

6.6.1 Sposób wykończenia poszczególnych elementów 

Roboty przygotowawcze dla instalacji wodociągowej 

- wytyczenie trasy przewodów na ścianach budynku, 
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- lokalizacja przyborów sanitarnych i urządzeń, także pod względem wysokościowym 
- wykonanie przekuć przez przegrody 
- dobór i przygotowanie konsoli i profili pod montaż przewodów 
- potwierdzenie z producentem przewodów miejsc kompensacji wydłużeń na przewodach. 
 

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące 
powodować uszkodzenie przewodów, np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru. 

Przed montażem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do montażu nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy 
w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, gruz, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych 
nie wolno używać. 

Odległości pomiędzy punktami mocowania rur wg wytycznych dostawców rur. 

Kompensacje wydłużeń należy wykonać przez zastosowanie naturalnego przebiegu rur związanego z układem budynku. Rury 
z tworzyw sztucznych należy układać z wykorzystaniem punktów stałych oraz zgodnie z wytycznymi producenta rur. Przed 
przystąpiniem do  

Instalacja wody użytkowej powinna przejść próbę szczelności pod ciśnieniem 0,9 MPa oraz należy przepłukać dwukrotnie wodą 
i zdezynfekować. 

Montaż instalacji wod-kan należy wykonywać w ścisłej koordynacji z montażem pozostałych instalacji na budynku. 

Armatura dostarczona na budowę powinna być sprawdzona pod względem szczelności i sprawności. Montaż armatury należy 
wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. Armaturę należy zamontować w miejscach dostępnych, umożliwiających 
wykonywanie konserwacji i okresowe kontrole. Na przewodach poziomych należy, w miarę możliwości, ustawić w tak aby 
wrzeciono było skierowane ku górze i leżało w płaszczyźnie pionowej, przechodzącej przez oś przewodu. Podłączenia do BMS 
należy wykonać zgodnie z projektem automatyki. 

Roboty izolacyjne należy wykonywać po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności po 
potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 

Otuliny powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. 

Wszystkie prace montażowe wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z dokumentacją projektową i obowiązującymi 
przepisami, a w szczególności z: 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r, poz.690 z późniejszymi zmianami), 

• „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociagowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL, zeszyt nr. 7, 

• Przepisami BHP, ppoż i sanepid, 

• Wymaganiami montażowymi producentów zastosowanych urządzeń. 

6.6.2 Tolerancja wymiarowa 

Wszelkie przewody wskazane w projekcie należy wykonać o dokładnie takiej średnicy jak jest wskazana w projekcie. 
Dopuszczalne są kilku centymetrowe przesynięcia przewodów jeśli zachowana jest ich funkcja. Przesunięcie nie może 
powodować kolizji z innymi instalacjami oraz nie może powodować rozszczelnienia instalacji.  

6.6.3 Szczegóły technologiczne  

Dokumentację należy rozpatrywać całościowo uwzględniając zarówno cześć opisowa jak i rysunkowa projektu, specyfikacje, 
przedmiary kosztorysy inne opracowania branżowe oraz DTR sprzętu ostatecznie wybranego do realizacji inwestycji.  

Niezależnie od stopnia szczegółowości opisu instalacji w projekcie Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kompletnej i w 
pełni funkcjonalnej instalacji zgodnie z założeniami projektowymi. 

Parametry techniczne urządzeń i materiałów według opisu technicznego oraz rysunków dokumentacji projektowej. 

Z uwagi na tryb postępowania oraz ograniczenia z tego wynikające na podstawie Prawa Zamówień Publicznych, niektóre 
rozwiązania projektowe mogą być uszczegółowione dopiero po zatwierdzeniu materiału do wbudowania przez Inwestora.  

W zależności od wyboru należy uwzględnić konieczność wykonania rysunków montażowych lub warsztatowych w przypadku 
rozwiązań dedykowanych, dla których niemożliwe jest wykonanie szczegółowych rysunków wykonawczych bez 
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bezpośredniego wskazania producenta lub dostawcy lub zastosowanie rozwiązań systemowych wynikających np. z rozwiązań 
technologicznych producenta. 

W obowiązku dostawcy urządzeń jest dostarczenie kompletnych rozwiązań, tj. urządzeń wraz z kompletem instalacji 
elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych umożliwiających podłączenie urządzenia do wewnętrznych instalacji oraz 
elementów montażowych oraz maskujących elementy instalacyjne, jeżeli konieczne wszelkich elementów ekranujących jeżeli 
wymaga tego dane urządzenie i jego sprawne działanie. 

WYKONAWCA po wykonaniu i odbiorze instalacji wodociągowych zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenie przejść 
przewodów w przegrodach oddzielenia pożarowego (dobór zabezpieczenia w zależności od rodzaju przewodu i od klasy 
oddzielenia/wydzielenia danej przegrody). 

6.6.4 Informacje dotyczące odcinków robót 

Odcinki robót należy uzgodnić z INSPEKTOREM NADZORU INWESTORSKIEGO. Odcinakami mogą być poszczególne piony, 
odcinki i podejścia poziome osobno lub całe gałęzie instalacji. Odcinki robót należy poddać odpowiednim próbom a po ich 
pozytywnym wyniku zgłosić gotowość odbiotu Inspektorowi. Inspektor jest zobligowany do odbioru prawidłowo wykonanych 
odcinków w ustalonym czasie z wykonawcą jednak nie później niż w ciągu 7 dni.   

6.6.5 Wymagania specjalne 

Wymagania dla instalacji podano w części opisowej, rysunkowej, projekt należy ropatrywaćłacznie. 

Wszelkie parametry produktów i materiałów przywołane w projekcie służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i 
określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. 

Dopuszcza się zamieszczenie innych równoważnych rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) pod warunkiem: 

• spełniania tych samych właściwości technicznych, 

• przedstawienia równoważnych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania) i uzyskanie 
akceptacji Zamawiającego oraz Projektanta. 

Do wykonania robót w obiektach budowlanych należy stosować wyroby posiadające dopuszczenie do stosowania w 
budownictwie. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony przedstawiciel: 

• dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny zgodności, 

• wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy 
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, aprobaty techniczne. 

6.7 Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm; w przypadku ich braku można stosować 
wytyczne krajowe albo inne procedery zaakceptowane przez INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO. 

Szczegółowy wykaz oraz zakres badań i kontrolnych instalacji zawarty jest w „Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru 
Instalacji Kanalizacyjnych” wydanymi przez COBRTI INSTAL, zeszyt nr. 12, oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Instalacji Wodociągowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL, zeszyt nr. 7, 

Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych polegających na kontroli: 

• zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 
• stanu wszystkich elementów instalacji oraz stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów, 
• sprawdzenie próby szczelności 
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań. 

6.8 Przedmiar i obmiar robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową,wymaganiami INSPEKTORA NADZORU, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 
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sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,lokalizacja przyborów sanitarnych. 

Odbiór częściowy. 
odbiorowi częściowemu należy poddać elementy urządzeń instalacji, których w wyniku postępu robót, sprawdzenie jest 
niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego, 

każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół  i dokonany zapis w dzienniku 
budowy 

Odbiór końcowy 
przy odbiorze końcowym urządzeń, instalacji i regulacji urządzenia ciepłej wody należy przedłożyć protokoły odbiorów z 
dokumentacją techniczną po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw oraz wymaganiami odpowiednich norm 
przedmiotowych lub innych warunków technicznych w tym dotyczących jakości jakość wykonania izolacji cieplnej, zgodność 
wykonania instalacji z dokumentacją techniczną, elementów dotyczących ochrony przeciwpożarowej. 

6.9 Sposób obmiaru robót 

Jednostką obmiarową budowy instalacji wodociągowej jest m (metr) przewodu wodociągowego i mm średnicy, oraz punkt 
poboru wody taki jak podejście wody do umywalki czy zlewu, lub inny sposób obmiaru robót zawarte w Umowie pomiędzy 
Inwestorem a Wykonawcą. 

6.10 Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Prace tymczasowe i towarzyszące: 

• utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego, 

• wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, 

• ogrodzenie terenu budowy i terenu, na którym może wystąpić zagrożenie dla osób postronnych; 

• przygotowanie przyłączy mediów do zasilania placu budowy, 

• zgłoszenie każdego zakończonego elementu robót zakrywanych inspektorowi nadzoru , 

• transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość materiałów i elementów i wszelkiego 

sprzętu pomocniczego niezbędnych do wykonania robót, 

• segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów, 

• sprawdzanie prawidłowości wykonania robót, 

• zabezpieczenie przed zniszczeniem urządzeń stanowiących wyposażenie obiektu, 

• niezwłoczne oczyszczenie zabrudzonych elementów obiektu, 

• wywóz na składowisko zapewnienie utylizacji gruzu powstałego na skutek prowadzonych robót 

A także wszelkie działania związane z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem czy zabrudzeniem już wykonanych elementów. 

Płatność za jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z obmiarem i atestami wybudowanych materiałów oraz na 
podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 

Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

6.11 Dokumenty odniesienia 

PN-B-10720:1998 - Wodociągi - Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych - Wymagania i badania 
przy odbiorze 

PN-B-02863:1997 - Ochrona przeciwpożarowa budynków - Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne - Sieć wodociągowa 
przeciwpożarowa 

PN-74/H-74200 - Rury stalowe ocynkowane 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
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7 ST IV.S-04   WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACYJNA 

7.1 Kody CPV 

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne; 
45332200-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych; 
45323000-7 Izolacja cieplna. 

7.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest budowa wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla nowej 
projektowanej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ul. Bydgoskiej  wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 
zlokalizowanej na działkach nr dz. nr ew. 331/1, 331/7, 331/19, 389, 390  obręb PIŁA 27; jednostka ewidencyjna 301901_1.  

7.3 Określenia podstawowe 

kanalizacja sanitarna – system przewodów podłączonych do elementów białego montarzu oraz do urządzeń 
technologicznychm odprowadzający ścieki z tych urządzeń do  zewnętrznej instalacji kanalizacji 
sanitarnej.  

kanalizacja deszczowa – system przewodów wraz z wpustami dachowymi odprowadzający wody opadowe z dachu budynku 
do zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej. 

7.4 Sprzęt i maszyny niezbędne do wykonania robót budowlanych oraz transportu 

Pojedyncze rury transportować ręcznie w dwie osoby, zbiorcze opakowania mogą być transportowane mechaniczne przy 
zabezpieczeniu łądunku przed uszkodzeniem.  Kształtki transportować w opakowaniach zbiorczych lub ułożone w kartonach w 
sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Pojedyncze kształtki transportować ręcznie.Do zgrzewania doczołowego i 
elektrooporowego należy używać wyłącznie maszyny producenta danego systemu.  

7.5 Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń użytych do wbudowania podczas wykonania robót budowlanych 

• Kanalizacja sanitarna  
Przewody kanalizacyjne wykonać zgodnie z trasami i wymaganiami zawartymi w części projektowej z ryr kielichowych. Łączenie 
kształtek i rur wykonywać przy użyciu środka poślizgowego. Instalacje wykonać w części podposadzkowej z PP SN16 nodad 
posadzką najniższej koncygnacji instalcję wykonać z PCV lub PP. 

• Kanalizacja deszczowa 
Odwodnienie dachu zaprojektowano w systemie kanalizacji podciśnieniowej. Przewody należy wykonać w systemie rur 
polietylenowych wysokiej gęstości zgodnych z PN-EN1519-1. Rury powinny być poddawane procesowi odpuszczania, który 
likwiduje wewnętrzne naprężenia termiczne powstające zawsze przy produkcji rury tworzywowych. Rury odpuszczane 
zabezpieczone są przed niepożądanym skurczem, co zwiększa bezpieczeństwo złączy. Rury PE-HD powinny wykazywać 
odporność na UV (dodatek sadzy w procesie produkcji). 

W opracowaniu przyjęto wpusty dachowe o średnicy, spełniające następujące założenia: 

• możliwość szczelnego połączenia wpustu z paroizolacją, 

• możliwość wykonania szczelnego połączenia wpustu z folią dachową 

• Osiągnięcie maksymalnej wydajności wpustu jest możliwe przy spiętrzeniu wód opadowych na dachu na wysokość 4-6 
cm. Z tego względu wymagane jest bardzo staranne wykoanie izolacji dachu. 

Na każdym przejściu pion w poziom zamontować na przewodzie czyszczak, w miejscu możtarzu czyszczaka w każdej 
ścianie za którą znajdować będzie się czyszczak zamontować rewizję umożliwiającą dostęp do czyszczaka. 

7.6 Wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca robót sanitarnych jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie 
z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca powinien mieć odpowiednie branżowe przygotowanie do wykonywania instalacji, umiejętność czytania 
Dokumentacji technicznej, posiadać odpowiedni zestaw elektronarzędzi i narzędzi specjalistycznych, przyrządy pomiarowe itp. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a także trwałości 
eksploatacyjnej. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora 
Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,  
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

7.6.1 Sposób wykończenia poszczególnych elementów 

Wykonane piony i inne przewody kanalizacyjne mocować do elementów trwałych za pomocą specjalnie dobranych mocowań 
systemowych. W miejscach gdzie jest to wymagane dokumentacją projektową przewody obłożyć matami wygłuszajacymi i/ lub 
w zależności od wymagań obudować ekranami z płyt gipsowo-kartonowych odpowiednich dla środowiska panującego w danym 
pomieszczeniu. Wszelkie miejsca wymagające uszczelnienia/uzupełnienia za pomocą masy silikonowej wykonywać przy 
pomocy materiałów ze składnikiem przeciwdziałającym rozwojowi pleśni. 

7.6.2 Tolerancja wymiarowa 

Wszelkie przewody wskazane w projekcie należy wykonać o dokładnie takiej średnicy jak jest wskazana w projekcie. 
Dopuszczalne sa kilku centymetrowe przesynięcia przewodów kanalizacyjnych jeśli zachowana jest ich funkcja (przewody 
odprowadzają scieki, wody opadowe z przewidzianego urządzenia). Przesunięcie nie może powodować kolizji z innymi 
instalacjami oraz nie może powodować rozszczelnienia instalacji. Nie dopuszcza się wykonywania nie przewidzianych w 
projekcie odsadzek oraz dodatkowych załamań na podciśnieniowej instalacji kanalizacji deszczowej. Ewentualne zmiany na 
instalacji kanalizacji deszczowej mogą wymagać wykonania ponownych obliczeń instalacji kanalizacji deszczowej.  

7.6.3 Szczegóły technologiczne 

• Kanalizacja sanitarna 
 Wszelkie wymagania dotyczące szczegółów technologicznych należy ustalić z producentem systemu wybranego do 
wmontowania.  
 

• Kanalizacja deszczowa 
Prowadzenie kolektorów poziomych bezspadkowe. W przypadku mocowania sztywnego, siły występujące w punktach stałych 
są przenoszone na konstrukcję budynku. Aby temu zapobiec zastosować należy specjalny system mocowania sztywnego 
instalacji. W skład systemu mocowania wchodzą:uchwyty do rur, do montowania na profilu za pomocą klina montażowego; 
profil montażowy o przekroju kwadratowym, zamkniętym;elementy łączące profil;podwieszenie profili. 
Wydłużenia przewodów przejęte zostają przez ten system, a występujące w nich siły wzdłużne przeniesione zostają przez punkty 
stałe na profil montażowy o przekroju kwadratowym, przebiegający równolegle do zamontowanego przewodu. 
Na kolektorach poziomych należy wykonać punkty stałe w max. rozstawie co 5m wykorzystując elementy systemowe - opaski 
elektrozgrzewalne. Podpory przesuwne montować co 10 średnic. Przy zmianie średnicy kolektora należy stosować wyłącznie 
zwężki niesymetryczne. Na pionach instalacji podciśnieniowej należy montować kielich kompensacyjny z punktem stałym, 
maksymalnie co 6m. Podpory przesuwne montować co 15 średnic. Przejścia przez przegrody budowlane (stropy, ściany nośne) 
należy wykonać w tulejach ochronnych wypełnionych materiałem plastycznym.Po ułożeniu instalacji należy poddać ją próbie na 
szczelność. Badania szczelności powinny być wykonywane przed zakryciem stropów, w których prowadzona jest instalacja 
kanalizacji deszczowej. 
Montaż wpustów dachowych należy prowadzić zawsze na podstawie instrukcji montażowych, załączonych do poszczególnych 
artykułów. 
Połączenie pokrycia dachowego z kołnierzem przyłączeniowym z tego samego materiału musi być wykonane z zakładem 
minimum 12cm. 
Po ukończeniu montażu wpustów należy oczyścić powierzchnię dachu. 
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W przypadku wystąpienia zmian w trasie przebiegu instalacji lub usytuowania wpustów należy wykonać obliczenia sprawdzające.  
Przed przystąpieniem do prac montażowych należy sprawdzić zgodność ostatecznego rodzaju pokrycia dachowego z 
przyjętymi rozwiązaniami technicznymi w niniejszym opracowaniu. 
Podpory przesuwne oraz punkty stałe należy montować zgodnie z zasadami montażu rur PE-HD zawartymi w wytycznych 
producenta systemu. 
 
Dokumentację należy rozpatrywać całościowo uwzględniając zarówno cześć opisowa jak i rysunkowa projektu, specyfikacje, 
przedmiary kosztorysy inne opracowania branżowe oraz DTR sprzętu ostatecznie wybranego do realizacji inwestycji.  
Niezależnie od stopnia szczegółowości opisu instalacji w projekcie Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kompletnej i w 
pełni funkcjonalnej instalacji zgodnie z założeniami projektowymi. 
Parametry techniczne urządzeń i materiałów według opisu technicznego oraz rysunków dokumentacji projektowej. 
Z uwagi na tryb postępowania oraz ograniczenia z tego wynikające na podstawie Prawa Zamówień Publicznych, niektóre 
rozwiązania projektowe mogą być uszczegółowione dopiero po zatwierdzeniu materiału do wbudowania przez Inwestora.  
W zależności od wyboru należy uwzględnić konieczność wykonania rysunków montażowych lub warsztatowych w przypadku 
rozwiązań dedykowanych, dla których niemożliwe jest wykonanie szczegółowych rysunków wykonawczych bez bezpośredniego 
wskazania producenta lub dostawcy lub zastosowanie rozwiązań systemowych wynikających np. z rozwiązań technologicznych 
producenta. 
W obowiązku dostawcy urządzeń jest dostarczenie kompletnych rozwiązań, tj. urządzeń wraz z kompletem instalacji 
elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych umożliwiających podłączenie urządzenia do wewnętrznych instalacji oraz 
elementów montażowych oraz maskujących elementy instalacyjne, jeżeli konieczne wszelkich elementów ekranujących jeżeli 
wymaga tego dane urządzenie i jego sprawne działanie 

7.6.4 Informacje dotyczące odcinków robót 

Odcinki robót należy uzgodnić Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Odcinakami mogą być poszczególne piony kanalizacji, 
odcinki i podjejścia pionowe osobno lub całe gałęzie instalacji. Odcinki robót należy poddać odpowiednim próbom a po ich 
pozytywnym wyniku zgłosić gotowość odbiotu Inspektorowi. Inspektor jest zobligowany do odbioru prawidłowo wykonanych 
odcinków w ustalonym czasie z wykonawcą jednak nie później niż w ciągu 7 dni.   

7.6.5 Wymagania specjalne 

Wymagania dla instalacji podano w części opisowej, rysunkowej oraz w, projekt należy ropatrywać łącznie. 

Wszelkie parametry produktów i materiałów przywołane w projekcie służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i 
określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. 

Dopuszcza się zamieszczenie innych równoważnych rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) pod warunkiem: 

• spełniania tych samych właściwości technicznych, 

• przedstawienia równoważnych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania) i uzyskanie 

akceptacji Zamawiającego oraz Projektanta. 

Do wykonania robót w obiektach budowlanych należy stosować wyroby posiadające dopuszczenie do stosowania w 

budownictwie. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony przedstawiciel: 

• dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny zgodności, 

• wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy 

wprowadzone do zbioru Polskich Norm, aprobaty techniczne. 

7.7 Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 

Kanalizację deszczową należy poddać próbie szczelności na poszczególnych odcinkach robót zgodnie z ustaleniami z 
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego co najmniej poprzez zakorkowanie wyjścia przewodu z budynku korkiem wyposażonym 
w kurek spustowy i zalanie przewodów aż do całkowitego wypełnienienia a następnie poprzez obserwację wszystkich złaczy 
oraz utrzymującego się poziomu lustra wody w okolicy wpustów dachowych. Czas próby jeśli Inspektor nadzoru nie ustali 
inaczej powinien wynosić co najmniej 24h po całkowitym napełnieniu instalacji. 

Instalacje kanalizacji sanitarnej poddać przelewowej próbie szczelości w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru na przykład 
poprzez wlewanie do kanałów wody w ilości około 10-20 litrów i jednoczesną obserwację złączy na badanym odcinku. 



Temat: BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ                 
WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ                                                                                              
Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY     
TOM VI/CZĘŚĆ III A,B,C– SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - BRANŻA 
SANITARNA.                                                                                                                   Data:28.02.2019r.                                                                                                                                                                                                     
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7.8 Przedmiar i obmiar robót 

Jednostką obmiarową budowy instalacji wodociągowej jest m (metr) przewodu  i mm średnicy, oraz punkt odbioru ścieków taki 
jak podejście do syfonu do umywalki czy zlewu, lub inny sposób obmiaru robót zawarte w Umowie pomiędzy Inwestorem a 
Wykonawcą. 

7.9 Sposób obmiaru robót 

Sposób obmiaru robót oraz szczegóły dotyczące płatności i rozliczeń powinny być zawarte w Umowie pomiędzy Inwestorem a 
Wykonawcą. 

7.10 Rozliczenie robót tymczasowych i pprac towarzyszących 

W zakres robót związanych z wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej wchodzi również montaż trójników, króćców dla 
wprowadzenia do instalacji przewodów skroplin (przewody skroplin wchodzą w skład instalacji klimatyzacyjnej). 
Poniższe prace przygotowawcze dla instalacji kanalizacji stanowią element niezbędny do wykonania instalacji i tym samych 
wchodzą w koszt wykonania takiej instalacji. 

• Wytyczenie trasy przewodów poziomych i pionowych, 

• Lokalizacja podejść odpływowych od poszczególnych urządzeń, 

• Sprawdzenie trasy oraz usunąć możliwe do wyeliminowania drobnych przeszkód, mogące powodować uszkodzenie 

przewodów, np. wystające elementy zaprawy betonowej i muru. 

• Sprawdzenie przed montażem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do montażu nie posiadają uszkodzeń 

mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, gruz, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w 

inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

• Koordynacja instalacji kanalizacyjnej w zględem pozostałych instalacji na budynku i rozwiązywanie ewentualnych kolizji 

mogących powstać na budowie. 

Roboty związane z izolacją wchodzą w zakres wykonania instalacji jednocześnie stanowią osobną pozycję rozliczeniową. 

Roboty związane z obudową przewodów za pomocą płyt gipsowo-kartonowych wchodzą w zakres wykonania instalacji 
jednocześnie stanowią osobną pozycję rozliczeniową. 

7.11 Dokumenty odniesienia 

Wszystkie prace montażowe wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z dokumentacją projektową i obowiązującymi 
przepisami, a w szczególności z: 
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r, poz.690 z późniejszymi zmianami), 
• „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych”wydanymi przez COBRTI INSTAL, zeszyt nr. 12, 
• Przepisami BHP, ppoż i sanepid, 
PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PE-EN 12056-2 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 2 Kanalizacja sanitarna, projektowanie układ i 
obliczenia. 
PE-EN 12056-3 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 3 Przewody deszczowe, projektowanie układ 
i obliczenia. 
PE-EN 12056-4 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 4 Pompowanie ścieków, projektowanie układ 
i obliczenia. 

 

 

 

 

 

 


