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RZUTY
IP242_PW_DR_[IS.VEOO1 | INSTALACJA WENTYLACJI - RZUT POZIOMU PARTERU +0,0 - BUD. A | 1: 100
IP242_PW_DR_[IS.VE0OO2 | INSTALACJA WENTYLACJI - RZUT POZIOMU +1 - BUD. A 1: 100
IP242_PW_DR_[IS.VEOO3 | INSTALACJA WENTYLACII - RZUT POZIOMU +2 — BUD. A 1: 100
IP242_PW_DR_[IS.VEO0O4 | INSTALACJA WENTYLACII - RZUT DACHU — BUD. A 1: 100
IP242_PW_DR_[IS.VEOO5 | SCHEMAT INSTALACJI WENTYLACJI AHU1 — BUD. A 1: -
IP242_PW_DR_[IS.VEOO6 | SCHEMAT INSTALACJI WENTYLACJI AHU3 — BUD. A 1: -
IP242_PW_DR_[IS.VEOO7 | SCHEMAT INSTALACJI WENTYLACJI AHU4 — BUD. A 1: -
IP242_PW_DR_[IS.VEOO8 | SCHEMAT INSTALACJI WENTYLACJI AHU5 — BUD. A 1: -
IP242_PW_DR_IIS.VEOO9 | INSTALACJA WENTYLACII — IZOMETRIA POZIOMU PARTERU $0,0— | 1. __
BUD. A
IP242_PW_DR_IIS.VEO10 | |NSTALACIA WENTYLACJI - IZOMETRIA POZIOMU +1 — BUD. A 1:--
IP242_PW_DR_IIS.VEO11 | |NSTALACJA WENTYLACJI - IZOMETRIA POZIOMU +2 — BUD. A 1:--
IP242_PW_DR_IIS.VEO12 | |NSTALACJA WENTYLACII - IZOMETRIA DACHU — BUD. A 1:--
IP242_PW_DR_IIS.CHO01 | SCHEMAT WSPOLPRACY INSTALACII WODY GRZEWCZE) POMIEDZY | 4. __
BUDYNKAMIA,BiC
IP242_PW_DR_[IS.CH002 | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - RZUT POZIOMU 1:100
PARTERU +0,0 - BUD. A
IP242_PW_DR_[IS.CHO03 | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - RZUT POZIOMU 1:100
PARTERU +1 — BUD. A
IP242_PW_DR_[IS.CHO04 | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - RZUT POZIOMU 1:100
PARTERU +2 — BUD. A
IP242_PW_DR_[IS.CHO05 | INSTALACJA WODY GRZEWCZEJ | CHtODZENIA FREONOWEGO - 1: 100
RZUT POZIOMU PARTERU +0,0 — BUD. A
IP242_PW_DR_[IS.CHO06 | INSTALACJA WODY GRZEWCZEJ | CHLODZENIA FREONOWEGO - 1:100
RZUT POZIOMU +1 — BUD. A
IP242_PW_DR_[IS.CHO07 | INSTALACJA WODY GRZEWCZEJ | CHLODZENIA FREONOWEGO - 1:100
RZUT POZIOMU +2 — BUD. A
IP242_PW_DR_[IS.CHO08 | INSTALACJA WODY GRZEWCZEJ | CHLODZENIA FREONOWEGO - 1:100
RZUT DACHU - BUD. A
IP242_PW_DR_[IS.CH009 1:
SCHEMAT INSTALACJI CHtODZENIA FREONOWEGO — BUDYNEK A P
IP242_PW_DR_[IS.CHO10 | SCHEMAT POD+ACZENIA ODBIORNIKOW WODY GRZEWCZEJ — 1: -
BUDYNEK A
IP242_PW_DR_[IS.CHO11 1: -

SCHEMAT WEZtA CIEPLNEGO

IP242_PW_DR_IS.CHO12

SCHEMAT INSTALACJI ODZYSKU GLIKOLOWEGO
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IP242_PW_DR_IS.CHO013

INSTALACJA WODY GRZEWCZEJ - IZOMETRIA - BUD. A

IP242_PW_DR_|IS.CHO14

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - RZUT POZIOMU £0,0 -

IZOMETRIA —BUD. A

IP242_PW_DR_IIS.CHO15

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - RZUT POZIOMU +1 -
IZOMETRIA —BUD. A

IP242_PW_DR_|IS.CHO16

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - RZUT POZIOMU +2 -
IZOMETRIA —BUD. A

IP242_PW_DR_IIS.CHO17

INSTALACJA CHtODZENIA FREONOWEGO - IZOMETRIA - BUD. A

IP242_PW_DR_[1S.51001

SCHEMAT ZASILANIA W WODE - BUDYNEK A

IP242_PW_DR_[IS.51002

INSTALACJA WODY UZYTKOWEJ | HYDRANTOWEJ - RZUT

1100
POZIOMU PARTERU #0,0 — BUD. A

IP242_PW_DR_|IS.SI003 INSTALACJA WODY UZYTKOWE) | HYDRANTOWEJ - RZUT 100
POZIOMU +1 - BUD. A

IP242_PW_DR_IIS.51004 INSTALACJA WODY UZYTKOWEJ | HYDRANTOWE) - RZUT 100
POZIOMU +2 — BUD. A

IP242_PW_DR_IIS.S1005 INSTALACJA WODY UZYTKOWEJ | HYDRANTOWE! - IZOMETRIA- ~
BUD. A

IP242_PW_DR_IIS.SE001 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ — RZUT 100
POZIOMU -1 — KANALIZACJA PODPOSADZKOWA — BUD. A

IP242_PW_DR_IIS.SE002 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ — RZUT 100
POZIOMU 0 - BUD. A

IP242_PW_DR_IIS.SE003 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ — RZUT 100
POZIOMU +1 - BUD. A

IP242_PW_DR_IIS.SE004 | INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ — RZUT 100
POZIOMU +2 — BUD. A

IP242_PW_DR_IIS.SE005 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ — RZUT 100
DACHU - BUD. A

IP242_PW_DR_IIS.SE006 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - IZOMETRIA- BUD. A +100

IP242_PW_DR_IIS.SE007 1100

INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ - IZOMETRIA-BUD. A
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OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Wykonawczy nastepujgcych instalacji
wewnetrznych:

° Instalacji wewnetrznej wentylacji mechanicznej bytowej,

° Instalacji wewnetrznej wody grzewczej,

. Instalacji wewnetrznej chtodzenia freonowego,

. Instalacji wewnetrznej wody uzytkowej — zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej

° Instalacji wewnetrznej wody pozarowej do hydrantéw zewnetrznego i wewnetrznych
. Instalacji wewnetrznej kanalizacji sanitarnej

. Instalacji wewnetrznej kanalizacji deszczowe;.

dla nowoprojektowanego, wolnostojgcego budynku biurowego wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng, potozonego przy ul. Bydgoskiej 115 w Pile. Projektowany budynek przeznaczony bedzie
dla potrzeb biurowych Komendy Powiatowej Policji w Pile, sktada sie z 3 kondygnacji nadziemnych.
Budynek zalicza sie do kategorii budynkdw sredniowysokich, jego wysokos$¢ wynosi 13,5m.

Instalacje na zewnatrz budynku opisane s3 w Opisie Technicznym dotyczgcym Planu
Zagospodarowania Terenu branzy sanitarnej.

Na kondygnacjach nadziemnych usytuowano:

° pomieszczenia techniczne: przytgcza wody, przytgcza ciepta, przytgcza energii elektrycznej
oraz inne pomieszczenia teletechniczne

° pomieszczenia biurowe

° pomieszczenia dla Oséb Zatrzymanych

° pomieszczenia sanitarne

° pomieszczenia porzgdkowe

° archiwum

° sale konferencyjne, pokoje spotkan i pokoje odpraw.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zostato przygotowane w oparciu o nastepujgce dokumenty:

° Zlecenia Inwestora,

° Projekt architektoniczny,

° Wiedzy technicznej z zakresu projektowania i wykonawstwa instalacji sanitarnych,

° Obowigzujace w kraju i Europie akty prawne, wytyczne, instrukcje i normy techniczne.

SPIS AKTOW PRAWNYCH

° Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414).

° Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 Nr 75 poz. 690).
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. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010
Nr 109 poz. 719).

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. (Dz.U. 2009 Nr 124 poz.
1030).

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okres$lenia
przecietnych norm zuzycia wody. (Dz.U. 2002 Nr 8 poz. 70).

° Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. (Dz.U. 2007 Nr 61 poz. 417).

° Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw. (Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 747).

° Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. 1997 Nr 129 poz. 844).

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. (Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401).

° Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstwa panstw
cztonkowskich odnoszgcych sie do udostepniania na rynku urzadzen ci$nieniowych, Dyrektywa
97/23/WE z dn. 29.05.1997 r.

SPIS WYTYCZNYCH | INSTRUKCJI POZAROWYCH

° Warunkow ochrony przeciwpozarowej sporzgdzonych przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
ppoz. Macieja Chilickiego.

SPIS INSTRUKCIJI SANITARNYCH

° »Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI INSTAL - Zeszyt 6.
° WTWiO zeszyt 01 - COBRTI INSTAL. Zabezpieczenie wody przed wtdrnym zanieczyszczeniem.
° WTWiIO zeszyt 02 - COBRTI INSTAL. Projektowania instalacji centralnego ogrzewania.

° WTWiIO zeszyt 03 - COBRTI INSTAL. Sieci wodociggowe.

° WTWiO zeszyt 04 - COBRTI INSTAL. Sieci cieptownicze z rur i elementéw preizolowanych.

° WTWiIO zeszyt 05 - COBRTI INSTAL. Instalacje wentylacji.

° WTWiIO zeszyt 06 - COBRTI INSTAL. Instalacje ogrzewcze.

° WTWiIO zeszyt 07 - COBRTI INSTAL. Instalacje wodociggowe.

° WTWiIO zeszyt 08 - COBRTI INSTAL. Wezty cieptownicze.

° WTWiO zeszyt 09 - COBRTI INSTAL. Sieci kanalizacyjne.

° WTWiIO zeszyt 10 - COBRTI INSTAL. Projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych.
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. WTWIiO zeszyt 11 - COBRTI INSTAL. Projektowania instalacji cieptej wody, wentylacji i
klimatyzacji b.legionella.

° WTWiO zeszyt 12 - COBRTI INSTAL. Instalacje kanalizacyjne.

SPIS NORM TECHNICZNYCH

Normy pozarowe
° PN-EN 671-1:2012 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Cze$¢ 1: Hydranty
wewnetrzne z wezem pétsztywnym

° PN-EN 671-2:2012 State urzgdzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne — Czes¢ 2: Hydranty
wewnetrzne
z wezem ptasko sktadanym.

° PN-EN 671-3:2009 State urzadzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne — Czes¢ 3: Konserwacja
hydrantow wewnetrznych z wezem pétsztywnym i hydrantow wewnetrznych z wezem ptasko
sktadanym.

Normy dla wentylacji

. ASHRAE 62.1 - 2010 - Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality

. ASHRAE 90.1 - 2010 (SI) Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential Buildings
SI Edition

° ASHRAE_55 2004 Thermal environmental Conditions for Human Occupancy

° PN-B-03434 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

° PN-EN-1505. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym

° PN-EN-1506. Marzec 2001. Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju kotowym

° PN-EN-1507-2007. Wentylacja budynkéw. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym — Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci.

° PN-EN 13779:2008. Wentylacja budynkéw niemieszkalnych. Wymagania dotyczace
wiasciwosci instalacji wentylacji i klimatyzacji

° PN-EN 15780:2011. Wentylacja budynkoéw. Sie¢ przewoddéw. Czystos¢ systemow wentylacji.
° PN-EN ISO 16890-4:2017-01 - wersja angielska. Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji

ogolnej. Czes¢ 1 +4

° PN-EN 1886:2008. Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.
Wtasciwosci mechaniczne.

° PN-EN 12599:2013-04. Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe
stosowane podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji.

° PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodéw. Wymagania dotyczgce
elementow sktadowych sieci przewoddéw ufatwiajgcych konserwacje sieci przewodoéw
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° PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddéw. Wymiary kotnierzy o przekroju
kotowym do wentylacji ogdlne;.

. PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu
strumienia powietrza w przewodzie.

° PN-EN 13053+A1:2011 - wersja angielska. Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i
klimatyzacyjne. Klasyfikacja i charakterystyki dziatania urzadzen, elementéw sktadowych i sekcji

° PN-EN 81-20:2014-10 Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigdéw --
Dzwigi przeznaczone do transportu oséb i towaréw. Czes¢ 20: Dzwigi osobowe i dZzwigi towarowo-
osobowe.

° PN-EN IEC 62485-2:2018-09 - wersja angielska. Wymagania dotyczgce bezpieczerstwa
baterii wtérnych i instalacji baterii -- Cze$¢ 2: Baterie stacjonarne. (wentylacja pomieszczenn UPS
podczas procesu tadowania baterii akumulatoréw).

Normy dla akustyki
° PN-87-B-02151-02 Akustyka budowlana. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w
pomieszczeniach.

° PN-EN 15251:2012 Parametry wejsciowe S$rodowiska wewnetrznego dotyczace
projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynkéow, obejmujgce jakos¢ powietrza
wewnetrznego, Srodowisko cieplne, oswietlenie i akustyke.

Normy dla ogrzewnictwa
° PN-EN 12831:2006. Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego

° PN-EN ISO 13789:2008 WHtasciwosci cieplne budynkéw. Wspdtczynnik strat ciepta przez
przenikanie. Metoda obliczania.

° PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

° PN-EN ISO 14683:2008 ,Mostki cieplne w budynkach — Liniowy wspodtczynnik przenikania
ciepta - Metody uproszczone i wartosci orientacyjne”.

° PN-B-02421:2000 lIzolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Normy dla instalacji wodociggowych
° PN-EN 1717:2003. Ochrona przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzgdzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez
przeptyw zwrotny.

° PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi — Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

° PN-EN 806-2:2005 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi — Cze$¢é 2: Projektowanie.
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° PN-EN 806-3:2006 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi — Czes¢ 3: Wymiarowanie przewodéw —Metody
uproszczone.

° PN-EN 806-4:2010 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi — Cze$é 4: Instalacja.

° PN-EN 806-5:2012 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi — Czes¢ 5: Dziatanie i konserwacja.

° PN-EN 1SO 4064-5:2014-09. Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorgcej. Czes¢ 5:
Wymagania instalacyjne.

Normy dla instalacji kanalizacyjnych
° PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czes¢ 1:
Postanowienia ogdlne i wymagania.

° PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czes¢ 2:
Kanalizacja sanitarna — Projektowanie uktadu i obliczenia.

° PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czes¢ 3:
Przewody deszczowe — Projektowanie uktadu i obliczenia.

° PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czes¢ 4:
Pompownie $ciekdow — Projektowanie uktadu i obliczenia.

° PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngatrz budynkéw — Czes¢ 5:
Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji.

Normy dla rur
° PN-EN 10217-7:2014-12 Rury stalowe ze szwem do zastosowan ci$nieniowych. Warunki
techniczne dostawy. Cze$¢é 7: Rury ze stali odpornych na korozje

° PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

° PN-EN 12735-1:2016-08. Miedz i stopy miedzi. Rury okragte bez szwu stosowane w
instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych. Cze$¢ 1: Rury do instalacji rurowych

° PN-EN 12735-2:2016-08. Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu stosowane
w instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych. Czes¢ 2: Rury do oprzyrzgdowania

Normy dla izolacji
° PN-EN 14706:2013-04 - wersja angielska. Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budowli i
instalacji przemystowych. Okreslanie maksymalnej temperatury stosowania

° PN-EN ISO 13787:2005. Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkéw i instalacji
przemystowych. Okreslanie deklarowanego wspétczynnika przewodzenia ciepta.

° PN-EN 14304:2016-04. Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkdéw i instalacji
przemystowych. Wyroby z elastycznej pianki elastomerycznej (FEF) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.
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http://sklep.pkn.pl/pn-en-14304-2016-04e.html
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. PN-EN 13501-1+A1:2010. Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow
budynkow -- Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan reakcji na ogien.

Normy dla instalacji freonowych
° PN-EN 378-1:2017-03. Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony srodowiska. Cze$é 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i
kryteria wyboru

° PN-EN 378-2:2017-03. Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony srodowiska. Cze$¢ 2: Projektowanie, wykonywanie, sprawdzanie,
znakowanie i dokumentowanie.
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OPIS OGOLNY BUDYNKU A

Projektowany BUDYNEK A jest zlokalizowany na dziatce nr331/7 i 331/19 obreb 27.

Jest to budynek sredniowysokim oznaczony jako bud A o powierzchni catkowitej okoto 6430m2,
wysokos¢ budynku 14,5m.

Budynek nie posiada kondygnacji podziemnych, budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne na
ktorych zlokalizowane sg biura, sale konferencyjne i pomieszczenia towarzyszace.

Szczegbétowe dane w branzy architektonicznej

ZALOZENIA DO OBLICZEN HVAC

Wysokos¢ posadowienia budynku
Zgodnie z rzednymi mapy do celdw projektowych poziom +0,00 parteru wynosi 63,80mnpm

odlegtos¢ zera budynku od goérnej warstwy izolacji wynosi 13,36m. Wysokos$¢ potozenia spodu
kanatu czerpnego AHU na dachu wynosi 14,0 m, czyli 77,8mnpm i dla tej wartosci bedg dobierane
parametry powietrza zewnetrznego z wykresu Moliera — programu AHH.

Zewnetrzne warunki projektowe
Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla ZIMY przyjeto zgodnie z PN-EN 12831:2006.
Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego dla strefy
Il okresu zimowego. Temperature, wilgotnos¢ i inne parametry (odczytane z programu
komputerowego AHH z wykresu Moliera dla cisnienia atmosferycznego 101325Pa)

Dla LATA parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego przyjeto z wycofanej juz normy ( bez
zastgpienia) PN-B-03420:1976. Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego dla strefy Il:

Temperatura: -18°C Temperatura: 30°C
' s . Wilgotnos¢
Wilgotno$¢ wzgledna: 100% wzgledna: 45%

Wewnetrzne warunki projektowe
Wewnetrzne warunki projektowe ustalono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 Nr 75 poz. 690).
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ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

DANE | ZALOZENIA WSTEPNE
1. Centrale wentylacyjne nie s3 wyposazone w nawilzacze na prosbe Inwestora.

2. Temperatura powietrza nawiewanego do pomieszczen (po podgrzaniu w centrali wentylacyjnej)
w okresie zimowym wyniesie 21°C.

3. Temperatura powietrza do pomieszczen (po schtodzeniu w centrali wentylacyjnej) w okresie
letnim wyniesie 24°C , w dniach o temperaturze powietrza zewnetrznego réwnej/wyzszej niz 30°C
temperatura nawiewanego powietrza bedzie nizsza o 6°C niz temperatura powietrza zewnetrznego.

INSTALACJE WENTYLACIJI BYTOWE)

Budynek bedzie wyposazony w instalacje wentylacji mechanicznej, ktorej celem jest dostarczenie do
poszczegdlnych pomieszczen wymaganej ilosci powietrza zewnetrznego pod wzgledem
higienicznym i o odpowiedniej temperaturze oraz odprowadzenie powietrza zuzytego. Powietrze
wentylacyjne bedzie przygotowywane w centralach wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych,
zlokalizowanych na dachu. Powietrze wentylacyjne po ogrzaniu lub schtodzeniu w centrali
wentylacyjnej zostanie rozprowadzone siecig kanatow wentylacyjnych do poszczegdlnych stref
obstugiwanych przed odpowiednie centrale wentylacyjne. Zuzyte powietrze bedzie usuwane z
budynku poprzez sekcje wywiewne central wentylacyjnych lub wentylatory wywiewne ponad dach.
Na automatyce sterujgcej urzagdzeniami wentylacyjnymi zaprogramowac¢ mozliwos¢ obnizenia ilosci
powietrza wentylacyjnego do 30% w okresie nocnym (w godzinach od 20.00 do 6.00). Tryb pracy
nocnej zostanie potwierdzony przez Zarzadce budynku na etapie uzytkowania obiektu. Wszystkie
parametry dotyczace obnizenia wydajnosci wentylacji powinny by¢ edytowalne z poziomu BMS wraz
z harmonogramami czasowymi.

WENTYLACJA BYTOWA SANITARIATOW
Nawiew do pomieszczen sanitarnych takich jak toalety/ustepy realizowany bedzie z ogdlnego
systemu nawiewnego podtgczonego do central wentylacyjnych AHU1, AHU3, AHU4, AHUS. Do czesci
pomieszczen sanitarnych nawiew realizowany bedzie poprzez podciecie pod drzwiami poprzez
transfer powietrza z pomieszczen sgsiednich. Wywiew powietrza wentylacyjnego z pomieszczen
sanitarnych realizowany bedzie przez system kanatéw wentylacyjnych podtgczonych do wywiewne;j
centrali wentylacyjnej wyposazonej w glikolowy odzysk cieptg AHU WC.

WENTYLACJA GRAWITACYJNA BYTOWA KLATEK SCHODOWYCH
Klatki schodowe bedg wentylowane grawitacyjnie poprzez wywietrzaki dachowe. Wywietrzaki
DN300 w klatkach schodowych.
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WENTYLACJA BYTOWA POMIESZCZENIA UPS
Pomieszczenie UPS jest jedynym pomieszczeniem na terenie catej inwestycji, gdzie moze wydziela¢
sie woddr podczas procesu tadowania baterii. Baterie bedg tadowat sie automatycznie — nie sposéb
przewidzie¢ w jakiej porze dnia i nocy moze ten proces zachodzi¢. Dla nie dopuszczenia do powstania
atmosfery wybuchowej w przedmiotowym pomieszczeniu nalezy wykonaé indywidualny ukfad
wentylacji mechanicznej wyciggowej wraz z doptywem powietrza zewnetrznego do tego.

Z uwagi na fakt, iz pomieszczenie to nie nalezy do pomieszczen statego przebywania ludzi oraz ze
wydzielajg sie w nim relatywnie duze zyski ciepta, projektuje doptyw powietrza zewnetrznego
poprzez otwdr nawiewny niezamykalny w scianie zewnetrznej tego pomieszczenia zlokalizowany
max. 30cm nad gotowg posadzkg o srednicy DN200. Otwor wyposazy¢ w dwie niezamykalne kratki
zaluzjowe (jedna wewnatrz a druga na zewngatrz pomieszczenia) wyposazone w siatke z drutu
stalowego o srednicy 1,5mm o przeswicie oczka 1cm x 1cm aby zapobiec przedostawaniu sie gryzoni
w okresie zimowym oraz innych zanieczyszczen. Przez ten otwoér bedzie zasysane swieze zewnetrzne
powietrze ktdre nastepnie trafi do pomieszczenia i dalej do kratki wywiewnej kanatu wywiewnego i
dalej do wentylatora dachowego opisanego w nastepnym punkcie opisu.

WENTYLACJA BYTOWA WYWIEWNA POMIESZCZEN ELEKTRYCZNYCH
Nawiew do pomieszczen elektrycznych bedzie realizowany z nawiewu ogdlnego z poszczegdlnych
central wentylacyjnych AHU1, AHU3, AHU4, AHU5. Wywiew powietrza z tych pomieszczen
zrealizowany zostanie poprzez wywiewne wentylatory dachowe.

WENTYLACJA BYTOWA WYWIEWNA
Pomieszczenia techniczne takie jak: pomieszczenie przytacza wody, wezet ciepta zostang
wyposazone w indywidualny wywiewny wentylator dachowy. Nawiew do tych pomieszczen oraz do
pomieszczen elektrycznych bedzie realizowany z nawiewu ogdlnego z poszczegdlnych central
wentylacyjnych AHU1, AHU3, AHU4, AHUS.

WENTYLACJA BYTOWA WYWIEWNA POMIESZCZENIA UPS - ATEX
Pomieszczenie UPS — ze wzgledu na mozliwos¢ tadowania baterii akumulatoréow musi zostac
wyposazone w indywidualny — dedykowany tylko dla tego pomieszczenia - wywiewny wentylator
dachowy w wykonaniu przeciwwybuchowym , rodzaj zagrozenia: G (gazy, ciecze i ich opary), strefa
2, kategoria urzadzenia 3.

Zgodnie z danymi z branzy elektrycznej dobrano urzgdzenie UPS o mocy wyjsciowej 120kVA.

llos¢ powietrza, jaka nalezy usungé z pomieszczenia zostata obliczona na podstawie normy PN-EN
IEC 62485-2:2018-09 - wersja angielska. Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa baterii wtornych i
instalacji baterii -- Cze$¢ 2: Baterie stacjonarne.

W punkcie 8.2 tej normy jest wzdr na minimalny strumien objetosci tego powietrza:
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3
sz'CI'S'n'lgas'Crt'lo [T]
gdzie:

Q- przeptyw powietrza wentylujgcego [m3/h]
(100%—4%)
4%

g- 0,42- 102 m3/Ah wytwarzanego wodoru

s- 5, 0g6lny wspotczynnik bezpieczenistwa

n- liczba ogniw

lsas - Natezenie pradu wytwarzajgcego gaz w mA na Ah pojemnosci znamionowej przytadowaniu
konserwacyjnym lso0at lub natezenie pradu wytwarzajgcego gaz przy fadowaniu przyspieszonym

v - konieczne rozrzedzenie wodoru: = 24

Iboost
Crt - pojemnosé Cio dla ogniw otowiowych (Ah), Us=1,80 V/og w temperaturze 20°C lub pojemnosé
Cs dla ogniw niklowo-kadmowych (Ah),Us=1,0 V/og w temperaturze 20°C

Przy v-g-s = 0,05 m3/Ah wzdr na przeptyw powietrza wentylujgcego bedzie:

Q= 0,05' n- Igas . Crt . 10_3 [ma/h]
Natezenie pradu lgas wytwarzajgce gaz okresla nastepujacy wzor:

If0at - Natezenie pragdu fadowania konserwacyjnego w warunkach petnego natadowania
przy zdefiniowanym napieciu tadowania konserwacyjnego, w temperaturze 20°C

Iboost - Natezenie prgdu tadowania przyspieszonego w warunkach petnego natadowania
przy zdefiniowanym napieciu tadowania przyspieszonego, w temperaturze 20°C

fg - wspotczynnik emisji gazu, udziat natezenia pradu w stanie petnego natadowania
produkujgcego wodér

fs - wspdtczynnik bezpieczenstwa dla uwzglednienia wadliwych ogniw w baterii i/lub
wyeksploatowanej baterii

Z danych od producenta baterii wynika, iz:

lgas = 12 MA/AN

Cr =91,40x3

n =360

Q=0,05-360 - 12 -274,2 - 103 = 59,22 [m3/h]

Do projektu przyjmuje warto$¢ ilosci powietrza 120 m3/h — czyli dwukrotnie wieksza.

Przy kubaturze pomieszczenia UPS 75m3 daje to 1,6 wym/h.
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TABEL - ILOSC POWIETRZA WENTYLACYJNEGO W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

Wywiew
indywidualny
do
Nawiew Krotnos¢ | Nawiew Wywiew wentylatora System System
Nr pom Nazwa pom. Powierzchnia | Kubatura | wymagany | wymian aktualny aktualny lub AHUWC | nawiewny wywiewny
0.01 Wiatrotap 12 m? 48.4 m3 30 m3/h 0.6 30 m3/h 30 m3/h 0m3/h AHU5 AHUS5
0.2 WC.Dla Wst.Zat. 2 m? 5.7m?3 50 m3/h 8.7 0m3/h 0m3/h 50 m3/h AHUS AHU WC
0.2a Umyw.Dla Wst.Zat. 4 m? 11.1m?3 50 m3/h 45 50 m3/h 0m3/h 0m3/h AHU5 AHU WC
0.3 Pom.Wyk.Czynn. 16 m? 46.9 m? 30 m3/h 0.6 30 m3/h 30 m3/h 0m3/h AHUS AHUS
0.4 Kier.Zesp.Kon.KWP 12 m? 352 m3 90 m3/h 2.6 90 m3/h 90 m3/h 0m3/h AHUS AHUS
0.04 Korytarz 52 m? 129.2m3 | 60m3/h 0.5 0m3/h 0m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
0.04a Korytarz 33 m? 99.0 m? 60 m3/h 0.6 60 m3/h 60 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
0.5 Kierownik PDOZ 12 m? 36.8 m? 90 m3/h 2.4 90 m3/h 90 m3/h 0m3/h AHUS AHUS
0.05 Wiatrotfap 9 m? 26.7 m? 60 m3/h 2.3 60 m3/h 0m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
0.6 Pok.Lekarza 12 m? 36.9m3 60 m3/h 1.6 60 m3/h 60 m3/h 0m3/h AHUS AHUS
0.7 Pom.Zabieg. 10 m? 30.3m? 60 m3/h 2.0 60 m3/h 60 m3/h 0m3/h AHUS AHUS
0.07 Wiatrotap 19 m? 57.0m?3 30 m3/h 0.5 30 m3/h 30 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
0.07a Korytarz 10 m? 30.1m3 30 m3/h 1.0 30 m3/h 30 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
0.8 Wydz.Konw. 24 m? 70.8 m3 240 m3/h 3.4 240 m3/h | 240 m3/h 0m3/h AHUS AHUS
0.08 Korytarz strefy DYZ 13 m? 40.0 m? 30 m3/h 0.8 60 m3/h 60 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
0.9 Pom.Socjal. 11 m? 33.0m? 120 m3/h 3.6 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHUS AHUS
0.10 WC D.Polic 5m? 14.7 m? 50 m3/h 3.4 50 m3/h 0m3/h 0m3/h AHUS AHUS
0.010 Hol Gtéwny 77 m? 257.1m3 | 390 m3/h 1.5 400 m3/h | 400 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
0.10a Toaleta D 2m? 4.6m3 50 m3/h 10.9 0m3/h 0m3/h 50 m3/h AHUS AHU WC
0.11 WC M Polic 2 m? 7.1m?3 80 m3/h 11.3 80 m3/h 0m3/h 0m3/h AHUS AHU WC
0.011 Korytarz 27 m? 81.3m? 30 m3/h 0.4 30 m3/h 30 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
0.11b Pisuar 2m? 7.0 m3 30 m3/h 43 0m3/h 0m3/h 30 m3/h AHUS AHU WC
0.11c Toaleta M 2m? 4.6m3 50 m3/h 10.9 0m3/h 0m3/h 50 m3/h AHUS AHU WC
0.12 PDOZ/Pom.Przest. 11 m? 33.0m? 120 m3/h 3.6 120 m3/h | 120 m?/h 0m3/h AHUS AHUS
0.012 Wiatrotap 14 m? 40.6 m? 60 m3/h 1.5 60 m3/h 60 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
0.13 Szatnie D.PDOZ 8 m? 25.4m3 210 m3/h 8.3 210 m3/h | 210 m3/h 0m3/h AHUS AHUS
0.13a Umywalki D.PDOZ 5m? 15.5 m? 120 m3/h 7.8 120 m3/h 0m3/h 0m3/h AHUS AHU WC
0.13b Toaleta D 2m? 4.6m3 50 m3/h 10.8 0m3/h 0m3/h 50 m3/h AHUS AHU WC
0.13c Prysznic 1m? 4.1m3 70 m3/h 16.9 0m3/h 70 m3/h 0m3/h AHUS AHUS
0.14a Szatnie M.PDOZ 13 m? 39.6 m? 360 m3/h 9.1 420 m3/h 420 m3/h 0m3/h AHUS AHUS
0.14b Umywalki M 8m? 25.3m? 249 m3/h 9.8 260 m3/h 0m3/h 0m3/h AHUS AHUS
0.14c Toaleta M 2m? 4.6m3 50 m3/h 10.8 0m3/h 0m3/h 50 m3/h AHUS AHUS
0.14d Prysznice 3m? 9.5m?3 210 m3/h 22.1 0m3/h 210 m3/h 0m3/h AHUS AHUS
0.15 Korytarz 1 PDOZ 44 m? 133.0m3 | 60 m3/h 0.5 60 m3/h 60 m3/h 0m3/h AHUS AHUS
0.15.1 Korytarz 2 PDOZ 60 m? 180.6 m® | 60 m3/h 0.3 60 m3/h 60 m3/h 0m3/h AHUS AHUS
Magazyn Poscieli
0.16 Brudnej 9m? 28.0m?3 60 m3/h 2.1 60 m3/h 0m3/h 0m3/h AHUS AHUS
Mag.rzeczy
0.16a os.chorych zakaznie 3m? 7.8 m3 30 m3/h 3.8 0m3/h 60 m3/h 0m3/h AHUS AHUS
0.17 Mag. Poscieli Czystej 7m? 21.2m? 120 m3/h 5.7 120 m3/h | 120 m?/h 0m3/h AHUS AHUS
0.18 Pom.Profosa 19 m? 56.2 m? 90 m3/h 1.6 90 m3/h 90 m3/h 0m3/h AHUS AHUS
0.19 Pom. Socjalne 12 m? 35.6 m? 120 m3/h 3.4 120 m3/h | 120 m?/h 0m3/h AHUS AHUS
0.20 Pok.Przeszukiwan 11 m? 33.0m? 90 m3/h 2.7 90 m3/h 90 m3/h 0m3/h AHUS AHUS
0.21 Depozyt 4m? 10.7 m? 30 m3/h 2.8 0m3/h 30 m3/h 0m3/h AHU5 AHUS
0.21a Pom. wyd. positkow 5m? 13.7 m? 60 m3/h 4.4 90 m3/h 90 m3/h 0m3/h AHU5 AHUS
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0.23 WC.M+D Polic. 2 m? 7.1m3 30 m3/h 4.2 80 m3/h 0m3/h 0m3/h AHUS AHU WC
0.23a Pisuar 2m? 7.0 m?3 40 m3/h 5.7 0m3/h 0m3/h 30 m3/h AHUS AHU WC
0.23b Toaleta M 1m? 4.1m3 30 m3/h 7.4 0m3/h 0m3/h 50 m3/h AHUS AHU WC
0.24 WC.Dla Zatrzym.D. 9m? 26.4m3 50 m3/h 1.9 50 m3/h 0m3/h 50 m3/h AHU5 AHU WC
0.25 WC.Dla Zatrzym. M. 9 m? 26.4 m? 50 m3/h 1.9 150 m3/h 0m3/h 120 m3/h AHUS AHU WC
0.26 WC.Chorych Zatrzym. 9 m? 26.4m? 50 m3/h 1.9 120 m3/h 0m3/h 120 m3/h AHUS AHU WC
0.27 Pom.Dla Os.Zatrz. 12 m? 46.6 m3 90 m3/h 1.9 90 m3/h 90 m3/h 0m3/h AHU5 AHUS5
0.28 Pom.Dla Os.Zatrz. 12 m? 46.5m3 90 m3/h 1.9 90 m3/h 90 m3/h 0m3/h AHUS5 AHUS5
0.29 Pom.Dla Os.Zatrz. 12 m? 46.5m3 90 m3/h 1.9 90 m3/h 90 m3/h 0m3/h AHUS5 AHUS5
0.30 Pom.Dla Os.Zatrz. 8 m? 33.1m3 30 m3/h 0.9 30 m3/h 30 m3/h 0m3/h AHU5 AHUS
0.31 Pom.Dla Os.Zatrz. 9m? 35.3m3 30 m3/h 0.8 30 m3/h 30 m3/h 0m3/h AHUS AHUS
0.32 Pom.Dla Os.Zatrz. 12 m? 46.5m? 90 m3/h 1.9 90 m3/h 90 m3/h 0m3/h AHU5 AHUS5
0.33 Pom.Dla Os.Zatrz. 12 m? 46.5 m? 90 m3/h 1.9 90 m3/h 90 m3/h 0m3/h AHU5 AHUS5
0.34 Pom.Dla Os.Zatrz. 12 m? 46.5m? 90 m3/h 1.9 90 m3/h 90 m3/h 0m3/h AHU5 AHUS5
0.35 Pom.Dla Os.Zatrz. 12 m? 46.5m3 90 m3/h 1.9 90 m3/h 90 m3/h 0m3/h AHU5 AHUS5
0.36 Pomieszczenie 12 m? 46.5m3 90 m3/h 1.9 90 m3/h 90 m3/h 0m3/h AHU5 AHUS5
0.37 Pom.Dla Os.Zatrz. 12 m? 46.7 m? 90 m3/h 1.9 90 m3/h 90 m3/h 0m3/h AHUS AHUS
0.39 Mag. Wybrakoéwka 23 m? 91.1m?3 30 m3/h 0.3 30 m3/h 30 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
0.40 Warsztat Zaplecze 5m? 15.2 m? 30 m3/h 2.0 50 m3/h 50 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
0.40a Szatnia warszatau 6 m? 17.3 m? 70 m3/h 4.1 70 m3/h 70 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
0.40b Prysznic 2m? 5.1m?3 70 m3/h 13.6 0m3/h 70 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
0.40c Umywalka warszatu 3m? 10.1 m? 210 m3/h 20.8 120 m3/h 0m3/h 0m3/h AHU4 AHU4,AHUWC
0.40d WC warsztatu 1m? 4.1m3 50 m3/h 12.3 0m3/h 0m3/h 50 m3/h AHU4 AHU WC
0.41 Wezet C.O. 22 m? 85.5m? 30 m3/h 0.4 30 m3/h 0m3/h 30 m3/h AHU4 w10
0.42 Pom. przytacza wody 15 m? 60.6 m? 30 m3/h 0.5 30 m3/h 0m3/h 30 m3/h AHU4 w10
0.43 Rozdzielnia 10 m? 39.8 m? 30 m3/h 0.8 30 m3/h 0m3/h 30 m3/h AHU4 w8
0.44 Kablownia 8 m? 32.0m? 30 m3/h 0.9 30 m3/h 0m3/h 30 m3/h AHU4 w8
0.45 Serwerownia OST 13 m? 50.5 m? 30 m3/h 0.6 30 m3/h 0m3/h 30 m3/h AHU4 w8
0.46 Serwerownia GWD 33 m? 131.0m3 | 30m3/h 0.2 30 m3/h 0m3/h 30 m3/h AHU4 w8
0.47 Warsztat 29 m? 1153 m3 | 60 m3/h 0.5 60 m3/h 0m3/h 60 m3/h AHU4 w10
0.48.2 Pom.Porzadk. 4 m? 11.5 m? 30 m3/h 2.6 0m3/h 60 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
0.49 UPS 18 m? 71.9 m? 120 m3/h 1.7 120 m3/h 300 m3/h 0m3/h CZERPNIA W11
0.50 Wentylatornia 16 m? 61.1m? 30 m3/h 0.5 30 m3/h 0m3/h 30 m?/h AHU4 w10
0.51 Mag. Ogél.-Biur. 13 m? 52.1m? 30 m3/h 0.6 30 m3/h 30 m?/h 0m3/h AHU4 AHU4
0.51.1 Magazyn 14 m? 53.8 m? 30 m?/h 0.6 30 m3/h 30 m?/h 0m3/h AHU4 AHU4
0.51.2 Magazyn 13 m? 51.8m? 30 m3/h 0.6 30 m3/h 30 m?/h 0m3/h AHU4 AHU4
0.51.3 ODN 11 m? 31.7 m? 30 m3/h 0.9 30 m3/h 30 m*/h 0m3/h AHU4 AHU4

Mag.
0.52 Depozyt.(Dow.Rzecz.) 12 m? 47.6 m? 30 m?/h 0.6 30 m3/h 30 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
0.53 Pokaj Niebieski 14 m? 422 m? 60 m3/h 1.4 60 m3/h 60 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
0.54 Poczekalnia 6 m? 17.1m? 60 m3/h 3.5 60 m3/h 60 m3/h 0m3/h AHU1 AHU WC
0.54a Pok&j Niebieski 15 m? 445 m? 90 m3/h 2.0 90 m3/h 90 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
0.54b Umywalka 2m? 7.0 m3 50 m3/h 7.2 50 m3/h 0m3/h 0m3/h AHU1 AHU WC
0.54c WC 2 m? 4.5m?3 50 m3/h 11.1 0m3/h 0m3/h 50 m*/h AHU1 AHU WC
0.56 Prac.W.tgczn.KWP 13 m? 39.1m? 30 m3/h 0.8 30 m3/h 30 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
0.57 Prac.W.tgczn.KWP 14 m? 422 m? 30 m3/h 0.7 60 m3/h 60 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
0.58 Prac.W.tgczn.KWP 13 m? 39.1m? 30 m3/h 0.8 60 m3/h 60 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
0.59 Szatnie M. 5 m? 15.5m? 150 m3/h 9.7 100 m3/h 100 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
0.59a Umywalka M 5m? 15.2 m? 30 m3/h 2.0 120 m3/h 0m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
0.59b Prysznic M 2m? 5.0 m?3 70 m3/h 14.0 0m3/h 70 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
0.59¢ Toaleta M 2m? 4.6 m3 50 m3/h 10.9 0m3/h 0m3/h 50 m3/h AHU1 AHU WC
0.60 Szatnie D 5 m? 16.0 m? 150 m3/h 9.4 100 m3/h 100 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
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0.60a Umywalka D 5 m? 15.2 m? 120 m3/h 7.9 120 m3/h 0m3/h 0m3/h AHU1 AHU WC
0.60b Prysznic D 2 m? 5.4m3 70 m3/h 13.0 0m3/h 70 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
0.60c Toaleta D 2m? 4.6m3 50 m3/h 10.9 0m3/h 0m3/h 50 m3/h AHU1 AHU WC
0.61 WC 1m? 41m3 50 m3/h 121 0m3/h 0m3/h 50 m3/h AHU1 AHU WC
0.61a Zapl.Socjal.Sprzat. 11 m? 32.5m? 150 m3/h 4.6 150 m3/h | 150 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
0.61b Umyw 3 m? 7.9m3 120 m3/h 153 120 m3/h 0m3/h 0m3/h AHU1 AHU WC
0.61c WC 1m? 41m3 50 m3/h 12.2 0m3/h 0m3/h 50 m3/h AHU1 AHU WC
0.61d Prysznic 1m? 3.6m3 70 m3/h 19.6 0m3/h 70 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
0.62 WC damskie 2 m? 7.4m3 50 m3/h 6.7 50 m3/h 0m3/h 0m3/h AHU1 AHU WC
0.62a WCD 2 m? 4.6 m3 50 m3/h 10.9 0m3/h 0m3/h 50 m3/h AHU1 AHU WC
0.63 Umyw-+pisuar+WC M 7 m? 21.0m3 80 m3/h 3.8 80 m3/h 30 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
0.64 Pom.Socjal. 12 m? 36.6 m? 120 m3/h 3.3 120 m3/h 120 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
0.65 Mag. Uzbroj. 5 m? 21.4m3 30 m3/h 1.4 30 m3/h 30 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
0.66 Wyd.Uzbroj. 3 m? 9.3m? 30 m3/h 3.2 30 m3/h 0m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
0.67 Stacja szyfréw 7 m? 20.4m3 30 m3/h 1.5 30 m3/h 30 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
0.68 Stan.kierowania 84 m? 251.1m3 | 210 m3/h 0.8 270 m3/h | 270 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1

Zarzadzanie
0.69 kryzysowe 31m? 94.1m3 60 m3/h 0.6 60 m3/h 60 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
0.70 Odstuch nagran 10 m? 30.4 m3 30 m3/h 1.0 30 m3/h 30 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
0.71 Pokéj Rozméw 10 m? 29.0m3 90 m3/h 3.1 90 m3/h 90 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
0.72 Pokéj Rozméw 10 m? 29.0m3 90 m3/h 3.1 90 m3/h 90 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
0.73 Pokéj Rozméw 10 m? 29.0m3 90 m3/h 3.1 90 m3/h 90 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
0.74 Poczta Spec;j. 11 m? 33.0m3 30 m3/h 0.9 30 m3/h 30 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
0.75 Poczta Spec;j. 16 m? 48.4 m? 30 m3/h 0.6 30 m3/h 30 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
0.76 Sktadnica akt 201 m? 602.1m3 | 300 m3/h 0.5 780 m3/h | 780 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3, WC1
0.78 Umywalka 3m? 8.1m?3 150 m3/h 18.5 150 m3/h 0m3/h 0m3/h AHU3 AHU3,AHUWC
0.78a Pisuar ZOIN 3m? 9.2 m3 30 m3/h 3.3 0m3/h 0m3/h 30 m3/h AHU3 AHU WC
0.78b Prysznic 1m? 3.9m3 70 m3/h 17.8 0m3/h 70 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
0.78c WC 1m? 39m? 50 m3/h 12.7 0m3/h 0m3/h 50 m3/h AHU3 AHU4,AHUWC
0.79 Mag. Kancel.Tajna 19 m? 57.2m3 30 m3/h 0.5 30 m3/h 30 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
0.80 Kancelaria Tajna 20 m? 61.1m? 90 m3/h 1.5 90 m3/h 90 m?/h 0m3/h AHU3 AHU3
0.81 Podr.Archiwum 19 m? 55.8 m? 30 m3/h 0.5 30 m3/h 30 m?/h 0m3/h AHU3 AHU3
0.82 Zesp.Ochr.Infor. 31m? 93.3m? 180 m3/h 1.9 180 m3/h | 180 m?/h 0m3/h AHU3 AHU3
0.83 ZOIN Sekretariat 13 m? 39.6 m? 90 m3/h 2.3 90 m3/h 90 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
0.84 Korytarz ZOIN 8 m? 22.8m? 30 m3/h 1.3 0m3/h 60 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
0.85 PSTDN 12 m? 46.6 m* 30 m3/h 0.6 60 m3/h 0m3/h 30 m3/h AHU3 W7
0.86 Korytarz ZOIN 14 m? 40.6 m? 30 m3/h 0.7 0m3/h 60 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
0.89 Pom. Biurowe 14 m? 409 m? 120 m3/h 2.9 120 m3/h | 120 m?/h 0m3/h AHU3 AHU3
0.90 Pom. Biurowe 14 m? 409 m? 120 m3/h 2.9 120 m3/h | 120 m?/h 0m3/h AHU3 AHU3
0.91 Pom. Biurowe 14 m? 409 m? 120 m3/h 2.9 120 m3/h | 120 m?/h 0m3/h AHU3 AHU3
0.92 Pom. Biurowe 14 m? 409 m? 120 m3/h 2.9 120 m3/h | 120 m?/h 0m3/h AHU3 AHU3
0.93 Psycholog KWP 13 m? 39.1m? 60 m3/h 1.5 60 m3/h 60 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
0.94 PWD-1 11 m? 44,7 m? 60 m3/h 1.3 60 m3/h 0m3/h 60 m*/h AHU3 W9
0.95 WC damskie+NPS 7 m? 19.7 m? 50 m3/h 2.5 50 m3/h 0m3/h 50 m*/h AHU3 AHU WC
0.96 Umywalki M 4 m? 11.6m3 80 m3/h 6.9 80 m*/h 0m3/h 0m3/h AHU3 AHU WC
0.96a Pisuar i WC M 5 m? 159 m? 80 m3/h 5.0 0m3/h 0m3/h 80 m*/h AHU3 AHU WC
0.97 Zapl.Socjalne 3m? 7.7 m3 30 m3/h 3.9 30 m3/h 30 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
1.1 Pom.Socjal. 11 m? 33.9m? 120 m3/h 3.5 120 m3/h 120 m3/h 0m3/h AHUS AHUS
1.1a Druk/Ksero 3m? 9.8 m3 60 m3/h 6.1 0m3/h 0m3/h 0m3/h AHUS AHUS
1.2 Pom. Biurowe 10 m? 31.8m? 60 m3/h 1.9 60 m3/h 60 m3/h 0m3/h AHUS AHUS
1.02 Korytarz 91 m? 273.2m3 | 120 m3/h 0.4 120 m3/h 120 m3/h 0m3/h AHUS AHUS
1.3 Ref.Nieletnich 14 m? 42.8 m? 120 m3/h 2.8 120 m3/h 120 m3/h 0m3/h AHUS AHUS

21




Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ
WRAZ Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM II/CZEg(’: [l - BRANZA SANITARNA-BUD.A REVO02 Data 6.08.2019r.
1.03 Korytarz 155 m? 466.5m* | 180 m3/h 0.4 240 m3/h 240 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
1.4 Ref.Nieletnich 14 m? 42.8 m? 120 m3/h 2.8 120 m3/h 120 m3/h 0m3/h AHUS AHUS
1.5 Ref.Nieletnich 14 m? 42.8 m? 120 m3/h 2.8 120 m3/h 120 m3/h 0m3/h AHUS AHUS
1.05 Lobby+Korytarze 118 m? 3553 m3 | 180 m3/h 0.5 240 m3/h | 240 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
1.6 Ref.Nieletnich 14 m? 42.8m3 120 m3/h 2.8 120 m3/h 120 m3/h 0m3/h AHUS AHUS
1.06 Korytarz 86 m? 259.5m3 | 120 m3/h 0.5 120 m3/h 120 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
1.7 Dzielnicowi 14 m? 442 m? 120 m3/h 2.7 120 m3/h 120 m3/h 0m3/h AHUS AHUS
1.8 Dzielnicowi 14m? 442m® | 120m*%h | 27 | 120m%h | 120m?h 0m*h AHUS AHUS
1.9 Dzielnicowi 14m? 442m® | 120m*%h | 27 | 120m%h | 120m?h 0m*h AHUS AHUS
1.10 Dzielnicowi 14m? 442m® | 120m*%h | 27 | 120m%h | 120m?h 0m*/h AHUS AHUS
1.11 Dzielnicowi 14m? 442m® | 120m*%h | 27 | 120m%h | 120m?h 0m*/h AHU5 | AHU4,AHUWC
1.12 Dzielnicowi 14m? 442m® | 120m*%h | 27 | 120m%h | 120m?h 0m*/h AHUS AHUS
1.13 Dzielnicowi 14m? 442m® | 120m*%h | 27 | 120m%h | 120m%h 0m*h AHUS AHUS
1.14 Dzielnicowi 14m? 442m® | 120m*%h | 27 | 120m%h | 120m%h 0m*h AHUS AHUS
1.15 Naczelnik 23m? 708m® | 210m*%h | 3.0 | 210m*%h | 210m*h 0m*/h AHUS AHUS
1.16 Sekretariat 20 m? 64.1 m? 90 m3/h 1.4 90 m3/h 90 m*/h 0m3/h AHU5 AHU5
1.17 Zastepca 19 m? 58.2m* | 210 m?*/h 3.6 210 m*/h | 210 m?/h 0m3/h AHU5 AHUS
1.18 Rzecz.Prasowy 14 m? 44.2 m? 90 m%/h 2.0 90 m%/h 90 m3/h 0m3/h AHUS AHUS
1.19 Biuro Mag. Broni 9m? 353 m? 60 m3/h 1.7 60 m3/h 60 m3/h 0m3/h AHUS AHUS
1.19a Mag. Broni 9m? 38.0m? 90 m%/h 2.4 60 m3/h 60 m3/h 0m3/h AHUS AHUS
1.20 Profil.Spoteczna 14 m? 442 m? 90 m%/h 2.0 90 m%/h 90 m3/h 0m3/h AHU5 AHUS
1.21 Zesp.Pr.Spot.-Mag 10 m? 31.9m? 60 m3/h 1.9 60 m3/h 60 m3/h 0m3/h AHUS AHUS
1.22 Wykroczenia 14 m? 442 m* | 120 m?/h 2.7 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHU5 AHUS
1.23 Zesp.Prof.Spot. 14 m? 44.2 m? 90 m%/h 2.0 90 m3/h 90 m3/h 0m3/h AHU5 AHUS
1.24 Wykroczenia 14 m? 44.2m* | 120 m?/h 2.7 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHU5 AHUS
1.25 Umywalki M 9 m? 27.6m* | 160 m*/h 5.8 160 m®/h 0m3/h 0m3/h AHU4 AHU WC
1.25a Pisuary i WC M 9 m? 26.8m* | 130m?*/h 4.9 0m3/h 0m3/h 130 m3/h AHU4 AHU WC
1.26 Umywalki D 9 m? 27.1m* | 100 m*/h 3.7 100 m?/h 0m3/h 0m3/h AHU4 AHU WC
1.27 Wykroczenia 14 m? 44.2m* | 120 m?/h 2.7 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
1.28 Wykroczenia 16 m? 51.8m* | 120 m?*/h 2.3 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
1.29 Wykroczenia 15 m? 48.6m* | 120m?/h 2.5 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
1.30 Szatnie M. 14 m? 423 m* | 330m?/h 7.8 330 m3/h | 330m?/h 0m3/h AHU1 AHU1
AHU1, AHU
1.30a Umywalki M. 11 m? 33.9m? 330 m3/h 9.7 330 m3/h 0m3/h 0m3/h AHU1 wcC
1.30b Prysznice M 4 m? 12.6 m? 280 m3/h 22.2 0m3/h 280 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
1.30c WCM 2m? 49m3 50 m3/h 10.3 0m3/h 0m3/h 50 m3/h AHU1 AHU WC
1.31 Suszarnia 10 m? 31.5m? 270 m3/h 8.6 60 m3/h 60 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
1.32 Szatnie D 12 m? 36.1 m? 200 m3/h 5.5 200 m3/h 200 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
1.32a Prysznice D. 11 m? 35.7m? 210 m3/h 5.9 260 m3/h | 210 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
1.32b Toaleta D 2 m? 4.6 m? 50 m3/h 11.0 0m3/h 0m3/h 50 m*/h AHU1 AHU WC
1.33 Pom. Biurowe 17 m? 54.2 m? 120 m3/h 2.2 120 m3/h | 120 m?/h 0m3/h AHU1 AHU1
1.34 Sala Odpraw Kier. 44 m? 138.9m3 | 690 m3/h 5.0 690 m3*/h | 690 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
1.35 Biblioteka 17 m? 54.3 m? 90 m3/h 1.7 90 m3/h 90 m*/h 0m3/h AHU1 AHU1
1.36 Pokéj Socjalny 11 m? 347 m? 60 m3/h 1.7 110 m3/h 0m3/h 0m3/h AHU1 AHU WC
1.36a WC umyw prysz 4 m? 11.6 m? 120 m3/h 10.4 0m3/h 0m3/h 120 m3/h AHU1 AHU WC
1.37 Umyw Kier. 3m? 7.8 m3 80 m3/h 10.3 80 m3/h 0m3/h 0m3/h AHU1 AHU WC
1.37a Pisuar Kier. 3m? 8.2m?3 30 m3/h 3.6 0m3/h 0m3/h 30 m3/h AHU1 AHU WC
1.37b WC Kier. 2 m? 6.3 m?3 50 m3/h 7.9 0m3/h 0m3/h 50 m*/h AHU1 AHU WC
1.38 Z-ca Komendanta 23 m? 71.9m? 210 m3/h 2.9 210 m3/h | 210 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
1.39 Sekretariat 1 32 m? 101.8m3® | 90 m3/h 0.9 90 m3/h 90 m?/h 0m3/h AHU1 AHU1
1.40 Z-ca Komendanta 22 m? 70.0 m3 210 m3/h 3.0 210 m3/h | 210 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
1.41 Pok.Oczekiwan 10 m? 30.4 m? 120 m3/h 3.9 120 m3/h 120 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
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1.42 Sekretariat 2 23 m? 733 m3 90 m3/h 1.2 90 m3/h 90 m*/h 0m3/h AHU1 AHU1
Komunik. Poza

1.43 Sekret.1 25 m? 78.6 m? 90 m3/h 1.1 60 m3/h 60 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
1.44 Aneks Kuchenny 6 m? 18.5m? 60 m3/h 3.2 60 m3/h 60 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
1.45 taz.Kom. 5 m? 14.8 m? 50 m3/h 3.4 0m3/h 0m3/h 120 m3/h AHU1 AHU WC
1.46 Garder.Komend. 5m? 16.1 m? 30 m3/h 1.9 120 m3/h 0m3/h 0m3/h AHU1 AHU WC
1.47 Komendant 39 m? 121.0m3 | 390 m3/h 3.2 400 m3/h | 400 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
1.48 Sala Konf. 120 Os. 102 m? 320.8 m? | 3780 m%/h 11.8 3780 m3/h | 3780 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
1.49 Sala Tradycji 31m? 96.4 m? 210 m3/h 2.2 210 m3/h 210 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
1.50 Mag. Krzeset 9m? 29.3m3 30 m3/h 1.0 30 m3/h 30 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
1.51 Mag. Drukow 11 m? 35.0m?3 30 m3/h 0.9 30 m3/h 30 mé/h 0m3/h AHU3 AHU3
1.52 Powielarnia 16 m? 50.0 m3 30 m3/h 0.6 30 m3/h 30 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
1.53 Aneks Kuchenny 6 m? 18.9 m? 60 m3/h 3.2 60 m3/h 60 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
1.54 Naczelnik Wydziatu 19 m? 59.4 m3 210 m3/h 3.5 210 m3/h | 210 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
1.55 Sekretariat 14 m? 442 m? 90 m3/h 2.0 90 m3/h 90 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
1.56 Z-ca Naczelnika 17 m? 53.9m3 210 m3/h 3.9 210 m3/h | 210 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
1.57 Kadry 29 m? 90.1 m? 90 m3/h 1.0 90 m3/h 90 m*/h 0m3/h AHU3 AHU3
1.58 Pom.Porzgdkowe 3m? 8.3 m3 30 m3/h 3.6 0m3/h 0m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
1.59 Sala Odpraw 40 Os. 42 m? 131.5m3 | 870 m3/h 6.6 870 m3/h | 870 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
1.60 Ewid.Sprz.tgczn. 14 m? 42.8m3 120 m3/h 2.8 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
1.61 D/S.Fin.Rozl.Poj. 14 m? 42.8 m? 120 m3/h 2.8 120m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
1.62 Rzecznik Dyscyp. 11 m? 36.1m3 90 m3/h 2.5 90 m3/h 90 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
1.63 Rzecznik Dyscyp. 11 m? 36.1m3 90 m3/h 2.5 90 m3/h 90 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
1.64 Pom.WOG. 11 m? 36.1 m? 30 m3/h 0.8 30 m3/h 30 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
1.65 MOB 11 m? 36.1 m? 90 m3/h 2.5 90 m3/h 90 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
1.66 BHP 11 m? 35.9m?3 90 m3/h 2.5 90 m3/h 90 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
1.67 REM,0b.N/Gosp.M 15 m? 459 m? 120 m3/h 2.6 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
1.68 D/S Finansowych 15 m? 46.8 m? 120 m3/h 2.6 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
1.69 D/S Med.Pracy 14 m? 442 m? 120 m3/h 2.7 120 m3/h | 120 m?/h 0m3/h AHU3 AHU3
1.70 Szkolenia/ BHP 14 m? 442 m? 120 m3/h 2.7 120 m3/h | 120 m?/h 0m3/h AHU3 AHU3
1.71 Pom.Socjal. 12 m? 38.0m? 120 m3/h 3.2 120 m3/h | 120 m?/h 0m3/h AHU3 AHU3
1.72 PWD-4 9m? 35.4m? 90 m3/h 2.5 90 m3/h 0m3/h 90 m?/h AHU3 w7
1.73 Biuro Informat. 14 m? 442 m? 60 m3/h 1.4 60 m3/h 60 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
1.74 Mag. Informatyka 14 m? 442 m? 30 m3/h 0.7 30 m3/h 30 m?/h 0m3/h AHU3 AHU3
1.75 Ksero/Komp.CWI 9m? 29.6 m? 30 m3/h 1.0 30 m3/h 30 m?/h 0m3/h AHU3 AHU3
1.76 Poczta i F.Oper. 14 m? 442 m? 120 m3/h 2.7 120 m3/h | 120 m?/h 0m3/h AHU3 AHU3
1.77 WC NP 9 m? 27.9m? 50 m3/h 1.8 50 m3/h 0m3/h 50 m3*/h AHU3 AHU WC
1.78 Umywalki D 9 m? 26.4 m? 100 m3/h 3.8 100 m3/h 0m3/h 0m3/h AHU3 AHU4,AHUWC
1.79 WC meskie 9 m? 27.2m? 120 m3/h 4.4 160 m3/h 0m3/h 0m3/h AHU3 AHU WC
1.79a Pisuary i WC M 9m? 26.8 m? 160 m3/h 6.0 0m3/h 0m3/h 160 m3/h AHU3 AHU WC
1.80 Szatnie M. 32 m? 99.2 m? 810 m3/h 8.2 840 m3/h 840 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
1.81 Suszarnia 9m? 29.4 m? 240 m3/h 8.2 60 m3/h 60 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
1.82 Mag. Sprzetu Speg;j. 11 m? 33.2m? 30 m3/h 0.9 30 m3/h 30 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
1.83 Pom.Socjal. 11 m? 33.2m? 120 m3/h 3.6 120 m3/h 120 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
1.84 Pom. Biurowe 14 m? 442 m? 120 m3/h 2.7 120 m3/h | 120 m?/h 0m3/h AHU4 AHU4
1.85 Szatnie D 21 m? 65.4 m? 480 m3/h 7.3 500 m3/h 500 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
1.85a Prysznice D 12 m? 349 m? 260 m3/h 7.5 260 m3/h | 210 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4,AHUWC

1.85b-1 Prysznice M-1 19 m? 58.0 m? 400 m3/h 6.9 400 m3/h 350 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3,AHUWC

1.85b-2 Prysznice M-2 2m? 5.5m?3 50 m3/h 9.1 0m3/h 0m3/h 50 m3/h AHU3 AHU WC
1.85¢c Toaleta D 2m? 5.3m?3 50 m3/h 9.5 0m3/h 0m3/h 50 m3/h AHU4 AHU WC
1.86 Pom. Biurowe 14 m? 442 m3 120 m3/h 2.7 120 m3/h | 120m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
1.87 Sala Biurowa 40 m? 124.6 m3 | 360 m3/h 2.9 360m3/h | 360 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
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TOM II/CZE§C’ [l - BRANZA SANITARNA-BUD.A REV02 Data 6.08.2019r.
1.88 Naczelnik WDR 20 m? 62.9 m? 210 m3/h 3.3 210 m3/h 210 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
1.89 Sekretariat WDR 14 m? 442 m3 90 m3/h 2.0 90 m3/h 90 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
1.90 Z-ca Naczel. WDR 19 m? 60.5 m? 210 m3/h 3.5 210 m3/h 210 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
1.91 PWD-3 11 m? 43.0m?3 90 m3/h 2.1 90 m3/h 0m3/h 90 m3/h AHU4 w8
1.92 Kierownik 12 m? 38.7m3 90 m3/h 2.3 90 m3/h 90 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
1.93 Szatnie D 21m? 65.3 m3 570 m3/h 8.7 720 m3/h 540 m3*/h 0m3/h AHU4 AHU4
1.93a Umywalki D 8 m? 25.2m3 260 m3/h 10.3 260 m3/h 0m3/h 0m3/h AHU4 AHU4,AHUWC

1.93b Toaleta D 2 m? 53m?3 50 m3/h 9.5 0m3/h 0m3/h 50 m3/h AHU4 AHU WC
1.93d Prysznice D 3 m? 9.5m?3 210 m3/h 22.0 0m3/h 210 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
1.94 Szatnie M. 32 m? 99.2 m? 810 m3/h 8.2 720 m3/h 720 m3*/h 0m3/h AHU4 AHU4
1.94a Prysznice D. 16 m? 47.0m?3 300 m3/h 6.4 300 m3/h 350 m3*/h 0m3/h AHU4 AHU4,AHUWC
1.94b Toaleta M 2 m? 53m3 50 m3/h 9.5 0m3/h 0m3/h 50 m3/h AHU4 AHU WC
1.256a WCD 9 m? 28.6 m? 100 m3/h 3.5 0m3/h 0m3/h 100 m3/h AHU4 AHU WC
1.798a WCD 8 m? 25.5m3 100 m3/h 3.9 0m3/h 0m3/h 100 m3/h AHU3 AHU WC
2.1 Pom. Socjalne 11 m? 33.6m3 120 m3/h 3.6 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHU5 AHUS5
2.2 Dochodzeniéwka 10 m? 31.8m3 60 m3/h 1.9 60 m3/h 60 m3/h 0m3/h AHU5 AHUS5
2.02 Korytarz 71 m? 212.8m3 | 60m3/h 0.3 60 m3/h 160 m3/h 0m3/h AHUS AHUS
2.3 Dochodzeniéwka 14 m? 42.8m3 120 m3/h 2.8 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHUS AHUS
2.03 Korytarz 77 m? 230.2m3* | 90m3/h 0.4 100 m3/h 0m3/h 0m3/h AHUS AHUS
2.4 Dochodzeniéwka 14 m? 42.8m3 120 m3/h 2.8 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHUS AHUS
2.04 Korytarz 85 m? 256.5m3* | 90m3/h 0.4 100 m3/h | 100 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
2.5 Dochodzeniéwka 14 m? 42.8m3 120 m3/h 2.8 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHUS AHUS
2.6 Dochodzeniéwka 14 m? 42.8m3 120 m3/h 2.8 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHUS AHUS
2.06 Korytarz 31m? 92.5m? 60 m3/h 0.6 60 m3/h 60 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
2.7 Dochodzeniéwka 14 m? 442 m? 120 m3/h 2.7 120 m3/h | 120 m?/h 0m3/h AHUS AHUS
2.07 Korytarz 82 m? 256.2m3* | 90m3/h 0.4 100 m3/h | 100 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
2.8 Dochodzeniéwka 14 m? 442 m? 120 m3/h 2.7 120 m3/h | 120 m?/h 0m3/h AHUS AHUS
2.9 Dochodzeniéwka 14 m? 442 m? 120 m3/h 2.7 120 m3/h | 120 m?/h 0m3/h AHUS AHUS
2.09 Korytarz 95 m? 283.9m3 | 120m3/h 0.4 120 m3/h | 120 m?/h 0m3/h AHU1 AHU1
2.10 Dochodzeniéwka 14 m? 442 m? 120 m3/h 2.7 120 m3/h | 120 m?/h 0m3/h AHUS AHUS
2.11 Dochodzeniéwka 10 m? 31.8m? 60 m3/h 1.9 60 m3/h 60 m3/h 0m3/h AHUS AHUS
2.12 Naczelnik 28 m? 89.4 m? 330 m3/h 3.7 330m3/h | 330 m3/h 0m3/h AHUS AHUS
2.13 Sekretariat 21 m? 66.3 m? 90 m3/h 1.4 90 m3/h 90 m3/h 0m3/h AHUS AHUS
2.14 Z-ca Naczelnika 17 m? 54.8 m? 180 m3/h 3.3 180 m3/h | 180 m?/h 0m3/h AHUS AHUS
2.15 Z-ca Naczelnika 18 m? 55.5m? 180 m3/h 3.2 180 m3/h | 180 m?/h 0m3/h AHUS AHUS
2.16 Dochodzeniéwka 14 m? 442 m? 120 m3/h 2.7 120 m3/h | 120 m?/h 0m3/h AHUS AHUS
2.17 Dochodzeniéwka 10 m? 31.9m? 60 m3/h 1.9 60 m3/h 60 m3/h 0m3/h AHUS AHUS
2.18 Okazalania 11 m? 35.8m? 30 m?/h 0.8 30 m?/h 30 m3/h 0m3/h AHUS AHUS
2.19 Dochodzeniéwka 14 m? 442 m? 120 m3/h 2.7 120 m3/h | 120 m?/h 0m3/h AHUS AHUS
2.20 Okazalania 11 m? 35.8m? 90 m3/h 2.5 90 m3/h 90 m3/h 0m3/h AHUS AHUS
2.21 Dochodzeniéwka 14 m? 442 m? 120 m3/h 2.7 120 m3/h | 120 m?/h 0m3/h AHUS AHUS
2.22 Pom. niejawne SNP 14 m? 442 m? 60 m3/h 1.4 60 m3/h 60 m3/h 0m3/h AHUS AHUS
2.23 Dochodzeniéwka 14 m? 442 m? 120 m3/h 2.7 120 m3/h | 120 m?/h 0m3/h AHUS AHUS
2.24 Pom.WDS 20 m? 62.6 m? 60 m3/h 1.0 60 m3/h 60 m*/h 0m3/h AHUS AHUS
2.25 Umywalki M 9 m? 27.6 m? 160 m3/h 5.8 160 m3/h 0m3/h 0m3/h AHU4 AHU WC
2.25a Pisuary i WC M 9m? 26.8 m? 160 m3/h 6.0 0m3/h 0m3/h 160 m3/h AHU4 AHU4
2.26 Umywalki D 9 m? 27.1m?3 100 m3/h 3.7 100 m3/h 0m3/h 0m3/h AHU4 AHU WC
2.26a WCD 9 m? 28.6 m? 100 m3/h 3.5 0m3/h 0m3/h 100 m3/h AHU4 AHU WC
2.27 Statystyka 12 m? 36.9m? 90 m3/h 2.4 90 m3/h 90 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
2.28 Statystyka 19 m? 59.7 m? 120 m3/h 2.0 120 m3/h 120 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
2.29 Tech.Krymin. 19 m? 59.7 m3 120 m3/h 2.0 120 m3/h | 120m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
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2.30 Tech.Krymin. 17m? 543m® | 120m*%h | 22 | 120m*h | 120m*h 0m*/h AHU4 AHU4
Mag.

2.31 Podr.Dow.Rzecz. 27 m? 84.3m? 60 m3/h 0.7 60 m3/h 60 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
2.32 Tech.Krymin. 17 m? 54.3m3 120 m3/h 2.2 120 m3/h 120 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
2.33 Depozytariusz 16 m? 51.1m?3 90 m3/h 1.8 90 m3/h 90 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
2.34 Wazenie Narkotykéw 13 m? 41.1m3 90 m3/h 2.2 90 m3/h 90 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
2.35 Magazyn Narkotykdéw 17 m? 54.3m3 30 m3/h 0.6 30 m3/h 30 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
2.36 Atelier 21 m? 66.9m3 | 90m¥/h 1.3 90m3/h | 90m¥/h 0m*/h AHU1 AHU1
2.37 Kryminalni 17 m? 543 m3 120 m3/h 2.2 120 m3/h 120 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
2.38 Pom.Socjal. 12 m? 36.5m? 120 m3/h 3.3 120 m3/h 120 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1

2.38.1 Pom.Gosp. 3 m? 9.3m? 30 m3/h 3.2 30 m3/h 30 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
2.39 Kryminalni 17 m? 54.3m3 120 m3/h 2.2 120 m3/h 120 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
2.40 Kryminalni 17 m? 543 m3 120 m3/h 2.2 120 m3/h 120 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
2.41 Kryminalni 17 m? 543 m3 120 m3/h 2.2 120 m3/h 120 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
2.42 Kryminalni 19 m? 61.1m3 120 m3/h 2.0 120 m3/h 120 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
2.43 Kryminalni 19 m? 61.1m3 120 m3/h 2.0 120 m3/h 120 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
2.44 Kryminalni 19 m? 61.1 m3 120 m3/h 2.0 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
2.45 Kryminalni 19 m? 61.1m3 120 m3/h 2.0 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
2.46 Kryminalni 18 m? 55.0 m3 120 m3/h 2.2 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
2.47 Kryminalni 13 m? 423m? 120 m3/h 2.8 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
2.48 Kryminalni 20 m? 63.1m3 120 m3/h 1.9 120m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
2.49 System Harna$ 20 m? 62.6 m? 90 m3/h 1.4 90 m3/h 90 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
2.50 Serwerownia 8 m? 24.8 m3 30 m3/h 1.2 30 m3/h 0m3/h 30 m3/h AHU1 W6
2.51 Z-ca Naczelnika 27 m? 83.7m? 270 m3/h 3.2 270 m3/h | 270 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
2.52 Kryminalni 13 m? 423m? 120 m3/h 2.8 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
2.53 Sekretariat 24 m? 76.1m3 90 m3/h 1.2 90 m3/h 90 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
2.54 Kryminalni 13 m? 423m? 120 m3/h 2.8 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHU1 AHU1
2.55 Naczelnik 27 m? 83.6m? 330 m3/h 3.9 330 m3/h | 330 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
2.56 ODN 10 m? 31.7m3 30 m3/h 0.9 30 m3/h 30 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
2.57 Pom.RCDS$+Statystyka 53 m? 167.5m3 | 120 m3/h 0.7 190 m3/h | 190 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
2.58 Pom. Biurowe 17 m? 51.5m? 120 m3/h 2.3 120 m3/h | 120 m?/h 0m3/h AHU3 AHU3
2.59 Pom. Biurowe 14 m? 442 m? 120 m3/h 2.7 120 m3/h | 120 m?/h 0m3/h AHU3 AHU3
2.60 Z-ca Naczelnika 19 m? 60.1 m? 210 m3/h 3.5 210 m3/h | 210 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
2.61 Sekretariat 15 m? 45.6 m? 90 m3/h 2.0 90 m3/h 90 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
2.62 Naczelnik 24 m? 76.7 m? 330 m3/h 43 330 m3/h | 330 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
2.63 Operacyjni 14 m? 42.8m? 120 m3/h 2.8 120 m3/h | 120 m?/h 0m3/h AHU3 AHU3
2.64 Operacyjni 14 m? 42.8m? 120 m3/h 2.8 120 m3/h | 120 m?/h 0m3/h AHU3 AHU3
2.65 Operacyjni 18 m? 57.2m? 180 m3/h 3.1 180 m3/h | 180 m?/h 0m3/h AHU3 AHU3
2.66 Dochodzenidwka 14 m? 442 m? 120 m3/h 2.7 120 m3/h | 120 m?/h 0m3/h AHU3 AHU3
2.67 Dochodzeniéwka 14 m? 442 m? 120 m3/h 2.7 120 m3/h | 120 m?/h 0m3/h AHU3 AHU3
2.68 Dochodzeniéwka 14 m? 442 m? 120 m3/h 2.7 120 m3/h | 120 m?/h 0m3/h AHU3 AHU3
2.69 Dochodzeniéwka 14 m? 442 m? 120 m3/h 2.7 120 m3/h | 120 m?/h 0m3/h AHU3 AHU3
2.70 Dochodzeniéwka 15 m? 48.1m3 120 m3/h 2.5 120 m3/h | 120 m?/h 0m3/h AHU3 AHU3
2.71 Korytarz 14 m? 43.1m?3 60 m3/h 1.4 60 m3/h 60 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
2.72 Dochodzenidwka 15 m? 48.1m3 120 m3/h 2.5 120 m3/h | 120 m?/h 0m3/h AHU3 AHU3
2.73 Dochodzenidwka 14 m? 442 m? 120 m3/h 2.7 120 m3/h | 120 m?/h 0m3/h AHU3 AHU3
2.74 ODN 14 m? 442 m? 120 m3/h 2.7 120 m3/h 120 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
2.75 Pom. Socjalne 12 m? 36.8m? 120 m3/h 3.3 120 m3/h | 120 m?/h 0m3/h AHU3 AHU3
2.76 PWD-6 9 m? 354 m3 90 m3/h 2.5 90 m3/h 0m3/h 90 m*/h AHU3 W7
2.77 Pom. Wydz.PG 12 m? 38.0 m? 60 m3/h 1.6 60 m*/h 60 m*/h 0m3/h AHU3 AHU3
2.78 Mag. Dow. Rzecz. 15 m? 48.5 m3 60 m3/h 1.2 60 m3/h 60 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
2.79 Pom. Biurowe 12 m? 37.7m3 60 m3/h 1.6 60 m3/h 60 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
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2.80 Pom. Biurowe 12 m? 37.7m? 60 m3/h 1.6 60 m3/h 60 m3/h 0m3/h AHU3 AHU3
2.81 WC NP 9 m? 28.1m3 50 m3/h 1.8 50 m3/h 0m3/h 50 m3/h AHU3 AHU WC
2.82 Umywalki D 9 m? 26.4m? 100 m3/h 3.8 100 m3/h 0m3/h 0m3/h AHU3 AHU WC
2.82a WC damskie 8 m? 25.9m? 100 m3/h 3.9 0m3/h 0m3/h 100 m3/h AHU3 AHU WC
2.83 Umywalki M 9 m? 27.2m3 160 m3/h 5.9 160 m3/h 0m3/h 0m3/h AHU3 AHU WC
2.83a Pisuary i WC M 9 m? 26.8 m? 160 m3/h 6.0 0m3/h 0m3/h 160 m3/h AHU3 AHU WC
2.84 Mag. NNP 17 m? 68.0 m? 60 m3/h 0.9 60 m3/h 60 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
2.85 Wyd. Sprz. i Broni 9 m? 29.3m? 90 m3/h 3.1 90 m3/h 90 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
2.86 Mag. Amunicji NNP 10 m? 42.3m?3 60 m3/h 1.4 60 m3/h 60 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
2.87 Mag. Uzbroj. 11 m? 445 m3 30 m3/h 0.7 30 m3/h 30 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
2.88 Serwer. Radiokom. 15 m? 61.7 m? 30 m3/h 0.5 30 m3/h 0m3/h 30 m3/h AHU3 W7
2.89 Mag. Broni 13 m? 53.4m3 30 m3/h 0.6 30 m3/h 30 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
2.90 Grupa Realizacji 15 m? 48.4m3 240 m3/h 5.0 240 m3/h | 240 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
291 Sala Odpraw+Narad 56 m? 175.0 m® | 1500 m3/h 8.6 1500 m3/h | 1500 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
2.92 Z-ca Naczelnika 17 m? 53.7m?3 210 m3/h 3.9 210 m3/h | 210 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
2.93 Sekretariat 21m? 64.7 m? 120 m3/h 1.9 120 m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
2.94 Naczelnik 19 m? 60.1 m? 210 m3/h 3.5 210 m3/h | 210 m%/h 0m3/h AHU4 AHU4
2.95 Kier. Ogniwa I-I| 16 m? 50.2 m? 90 m3/h 1.8 90 m3/h 90 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
2.96 Pom. do Sp.Dok.St 33 m? 104.6 m® | 180 m%/h 1.7 180 m3/h | 180 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
2.97 PWD-5 11 m? 43.0m? 90 m3/h 2.1 90 m*/h 0m3/h 90 m*/h AHU4 W8
2.98 Zapl.Socjalne 12 m? 36.2m3 | 120 m?/h 3.3 120m3/h | 120 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4

2.100 | Nieetat.Gr.Rozp.Pirot. 20 m? 61.5m3 240 m3/h 3.9 240 m3/h | 240 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
2.101 Mag. na Sprz.Polic. 11 m? 35.6m3 60 m3/h 1.7 60 m3/h 60 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4
2.102 Szatnia 8m? 26.6 m? 150 m3/h 5.6 150 m3/h | 150 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4,AHUWC
2.103 Poczet Sztandar. 11 m? 35.2m? 60 m3/h 1.7 60 m3/h 60 m3/h 0m3/h AHU4 AHU4

URZADZENIA NA INSTALACII WENTYLACII MECHANICZNEJ - CENTRALE WENTYLACYJNE

Kanaty wentylacyjne nawiewne oraz wywiewne do zlokalizowanych na dachu central
wentylacyjnych AHU1, AHU2, AHU3, AHU4, AHUS5, AHUWC. Uktad automatycznej regulacji i
sterowanie dla central wentylacyjnych nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem branzy BMS i
elektrycznej. Centrale wentylacyjne wyposazone bedg w silniki typu EC. Ttumiki akustyczne
zainstalowac¢ na kanatach nawiewnych i wyciggowych przed i za centralami wentylacyjnymi. Przed
sekcjami nawiewnymi central wentylacyjnych zamontowac¢ kanat wentylacyjny (zgodnie z czescig
rysunkowg) pozwalajgcy na zachowanie odpowiedniej odlegtosci pomiedzy czerpnig wyrzutnig oraz
wywiewkami kanalizacyjnymi. Dolna krawedZ wyrzutni musi znajdowa¢ sie co najmniej 0,4m nad
poziomem dachu.

e Wykonanie centrali wentylacyjnej (prawe /lewe)

Patrzac zgodnie z kierunkiem przeptywu powietrza na NAWIEW rozrdznia sie nastepujgce wykonanie
AHU ze wzgledu na strone obstugowg danej centrali:

Nr AHU Wykonanie
AHU1 prawe
AHU3 prawe
AHU4 prawe
AHUS prawe
AHUWC zgodnie z kierunkiem WYWIEWU lewa

26



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ
WRAZ Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM 11/CZESC 11l - BRANZA SANITARNA-BUD.A

REVO02 Data 6.08.2019r.

Centrala wentylacyjna AHU1

Centrala wentylacyjna AHU1 znajduje sie na dachu i bedzie obstugiwata powierzchnie biurowe.
Centrala AHU1 zostanie zlokalizowana w poblizu szachtu S1. Nawiew powietrza kierowany jest
kanatem do szachtu S1 i powietrze rozprowadzane bedzie na poszczegdlne kondygnacje. Centrala
wentylacyjna bedzie utrzymywaé zadang temperature nawiewu (odpowiednia dla danego okresu
lato:+24°C (lub odpowiednio do temperatury zewnetrznej wyzszg) /zima: 21°C. Przy zamdwieniu
central wentylacyjnych nalezy zamdwié silniki z co najmniej 10% rezerwga mocy aby w razie drobnych
zmian wprowadzonych do projektowanej instalacji na etapie realizacji byta mozliwos¢ niewielkie
podniesienia sprezu centrali.

Wymagania dla konfiguracji centrali wentylacyjnej AHU1:

Nr Wymagania dla centrali wentylacyjnej: | AHU 1
1 Wykonanie: | zewnetrzne / nawiewno-wywiewna
2 Obstugiwane pomieszczenia: | biura
3 Masa/Gabaryt | 2006 kg/ 2282x3982x2282mm
4 Certyfikat Eurovent | B
5 Odzysk ciepfa: | za pomocg wymiennika obrotowego
6 Minimalna sprawnos¢ odzysku ciepta: | 70% wg. EN 308 dla spetnienia wymogow bilansu cieplnego
- Nawiew
7 Wydatek powietrza: | 12130 m3/h (dobdr urzadzenia na 1,1x12130=13345m3/h)
8 Sprez dyspozycyjny: | 290 Pa (dobor urzadzenia na 1,1 x 290 = 320Pa)
9 Temperatura powietrza nawiewanego zima: | 21°C.
24°C, w dniach o temperaturze powietrza zewnetrznego
10 | Temperatura powietrza nawiewanego latem: | réwnej/wyzszej niz 30°C temperatura nawiewanego powietrza
bedzie nizsza o 6°C niz temperatura powietrza zewnetrznego.
11 Zamkniecie: | wieloptaszczyznowa przepustnica powietrza
12 Filtr I-go stopnia: | filtr wstepny powietrza czerpanego M5 - ePM10 60%
13 Wentylator: | wentylatory z silnikiem EC
14 Ogrzewanie powietrza w okresie zimowym: | nagrzewnica wodna
15 Nagrzewnica wodna | Woda grzewcza 70/50°C
16 Moc nagrzewnicy | 52kW
17 Chtodzenie powietrza w okresie letnim | Chtodnica freonowa
18 Parametry czynnika chtodniczego | Chtodnica freonowa
19 Moc chtodnicza chtodnicy | 35,5kW
20 filtr ll-go stopnia | Filtracja powietrza nawiewanego F7 - ePM10 60%
21 Zamkniecie: | wieloptaszczyznowa przepustnica powietrza
- Wywiew
22 Wydatek powietrza | 11340 m3/h (dobdr urzadzenia na 1,1x12130=12475m3/h)
23 Sprez dyspozycyjny | 250 Pa (dobor urzadzenia na 1,1 x 250 = 270Pa)
24 Zamkniecie: | wieloptaszczyznowa przepustnica powietrza
25 Filtr powietrza wywiewanego | Filtracja zgrubna powietrza wywiewanego z budynku
(ochrona urzadzenia): | M5 - ePM10 60%
26 Wentylator: | wentylatory z silnikiem EC
27 Zamkniecie: | wieloptaszczyznowa przepustnica powietrza
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Akustyka

Czestotliwosci Srodkowe pasma [Hz]
Mo akustyczna [d B] [d B] [dB] [d B] [{B] [d B{A]]

Powietrze, nawiew

Powietrze zewneirzne

Powietrze, wyrzut 74 75 86 82 B4 79 [ ™ B8
Powietrze, wywiew 68 67 80 70 62 57 52 -4 T3
Moc akustyczna, chudowa 69 66 B4 59 61 56 50 40 B4

Centrala wentylacyjna AHU3

Nie ma w projekcie centrali wentylacyjnej o numerze AHU2.

Centrala wentylacyjna AHU3 znajduje sie na dachu i bedzie obstugiwata powierzchnie biurowe.
Centrala AHU3 zostanie zlokalizowana w poblizu szachtu S3. Nawiew powietrza kierowany jest
kanatem do szachtu S3 nastepnie powietrze rozprowadzane bedzie na poszczegdlne kondygnacje.
Centrala wentylacyjna bedzie utrzymywac zadang temperature nawiewu (odpowiednig dla danego
okresu lato:+24°C (lub odpowiednio do temperatury zewnetrznej wyzszg) /zima: 21°C.

Wymagania dla konfiguracji centrali wentylacyjnej AHU3:

Nr Wymagania dla centrali wentylacyjnej: | AHU 3

1 Wykonanie: | zewnetrzne / nawiewno-wywiewna

2 Obstugiwane pomieszczenia: | biura

3 Masa/Gabaryt | 1780 kg/ 2082x3882x2082mm

4 Certyfikat Eurovent | B

5 Odzysk ciepta: | za pomocg wymiennika obrotowego

6 Minimalna sprawnos¢ odzysku ciepta: | 70% wg. EN 308 dla spetnienia wymogow bilansu cieplnego

- Nawiew

7 Wydatek powietrza: | 11430 m*h (dobér urzadzenia na 1,1 x 11430 = 12575 m3¥h)

8 Sprez dyspozycyjny: | 270 Pa (dobor urzadzenia na 1,1 x 270 = 300Pa)

9 Temperatura powietrza nawiewanego zima: | 21°C.
24°C, w dniach o temperaturze powietrza zewnetrznego

10 | Temperatura powietrza nawiewanego latem: | réwnej/wyzszej niz 30°C temperatura hawiewanego powietrza
bedzie nizsza o 6°C niz temperatura powietrza zewnetrznego.

11 Zamkniecie: | wieloptaszczyznowa przepustnica powietrza

12 Filtr I-go stopnia: | filtr wstepny powietrza czerpanego M5 - ePM10 60%

13 Wentylator: | wentylatory z silnikiem EC

14 Ogrzewanie powietrza w okresie zimowym: | nagrzewnica wodna

15 Nagrzewnica wodna | Woda grzewcza 70/50°C

16 Moc nagrzewnicy | 47kW

17 Chtodzenie powietrza w okresie letnim | Chtodnica freonowa

18 Parametry czynnika chtodniczego | Chtodnica freonowa

19 Moc chtodnicza chtodnicy | 30,5kW

20 filtr 1l-go stopnia | Filtracja powietrza nawiewanego F7 - ePM10 60%

21 Zamkniecie: | wieloptaszczyznowa przepustnica powietrza
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- Wywiew
22 Wydatek powietrza | 10170 m%h (dobor urzadzenia na 1,1 x 11430 = 11190 m%h)
23 Sprez dyspozycyjny | 270 Pa (dob6r urzadzenia na 1,1 x 270 = 300Pa)
24 Zambkniecie: | wieloptaszczyznowa przepustnica powietrza
25 Filtr powietrza wywiewanego | Filtracja zgrubna powietrza wywiewanego z budynku
(ochrona urzadzenia): | M5 - ePM10 60%
26 Wentylator: | wentylatory z silnikiem EC
27 Zambkniecie: | wieloptaszczyznowa przepustnica powietrza
Akustyka

Czestotliwosci srodkowe pasma [Hz] atkowita
Moc akustyczna [dB] [dEI] [d B] [dB] [d B] [dB[AJ]

Powietrze, nawiew
Powistrze zewnetrzne

Powietrze, wyrzut 70 0
Powietrze, wywiew 64 63
Moc akustyczna, obudowa 65 61

Centrala wentylacyjna AHU4

81 78 80 TG 72 5 84
73 66 58 53 45 51 67
61 56 59 52 46 38 62

Centrala wentylacyjna AHU4 znajduje sie na dachu i bedzie obstugiwata powierzchnie biurowe.
Centrala AHU4 zostanie zlokalizowana w poblizu szachtu S4. Nawiew powietrza kierowany jest
kanatem do szachtu S3 nastepnie powietrze rozprowadzane bedzie na poszczegdlne kondygnacje.
Centrala wentylacyjna bedzie utrzymywac zadang temperature nawiewu (odpowiednig dla danego
okresu lato:+24°C (lub odpowiednio do temperatury zewnetrznej wyzszg) /zima: 21°C.

Wymagania dla konfiguracji centrali wentylacyjnej AHU4:

Nr Wymagania dla centrali wentylacyjnej: | AHU 4

1 Wykonanie: | zewnetrzne / nawiewno-wywiewna

2 Obstugiwane pomieszczenia: | biura

3 Masa/Gabaryt | 2014kg/ 2082x4282x2082mm

4 Certyfikat Eurovent | B

5 Odzysk ciepta: | za pomocg wymiennika obrotowego

6 Minimalna sprawnos¢ odzysku ciepta: | 70% wg. EN308 dla spetnienia wymogoéw bilansu cieplnego

- Nawiew

7 Wydatek powietrza: | 11240 m¥h (dobor urzadzenia na 1,1 x 11240 = 12365 m¥h)

8 Sprez dyspozycyjny: | 270 Pa (dobor urzadzenia na 1,1 x 270 = 300Pa)

9 Temperatura powietrza nawiewanego zima: | 21°C.
24°C, w dniach o temperaturze powietrza zewnetrznego

10 | Temperatura powietrza nawiewanego latem: | réwnej/wyzszej niz 30°C temperatura nawiewanego powietrza
bedzie nizsza o 6°C niz temperatura powietrza zewnetrznego.

11 Zamkniecie: | wieloptaszczyznowa przepustnica powietrza

12 Filtr I-go stopnia: | filtr wstepny powietrza czerpanego M5 - ePM10 60%

13 Wentylator: | wentylatory z silnikiem EC
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14 Ogrzewanie powietrza w okresie zimowym: | nagrzewnica wodna
15 Nagrzewnica wodna | Woda grzewcza 70/50°C
16 Moc nagrzewnicy | 30kW
17 Chtodzenie powietrza w okresie letnim | Chtodnica freonowa
18 Parametry czynnika chtodniczego | Chtodnica freonowa
19 Moc chtodnicza chtodnicy | 33,5kW
20 filtr 1I-go stopnia | Filtracja powietrza nawiewanego F7 - ePM10 60%
21 Zambkniecie: | wieloptaszczyznowa przepustnica powietrza
- Wywiew
22 Wydatek powietrza | 10060 m%h (dobér urzadzenia na 1,1 x 11240 = 11065 m%h)
23 Sprez dyspozycyjny | 250 Pa (dob6r urzadzenia na 1,1 x 250 = 275Pa)
24 Zamkniecie: | wieloptaszczyznowa przepustnica powietrza
25 Filtr powietrza wywiewanego | Filtracja zgrubna powietrza wywiewanego z budynku
(ochrona urzadzenia): | M5 - ePM10 60%
26 Wentylator: | wentylatory z silnikiem EC
27 Zamkniecie: | wieloptaszczyznowa przepustnica powietrza
Akustyka

Czestotliwosci srodkowe pasma [Hz]
Moc akustyczna [dB] [dB] [dB] [dB] [r.B] [di B{A]]

Powietrze, nawiew

Powietrze zewnefrzne
Powigtrze, wyrzut &7
af &0

66

Powietrze, wywiew
Moc akustyezna, cbudowa

Centrala wentylacyjna AHU5

73
66
62

73
61
58

74 70 67 78

66
40 61
59 34 63

55 49

Centrala wentylacyjna AHUS5 znajduje sie na dachu i bedzie obstugiwata powierzchnie biurowe.
Centrala AHU4 zostanie zlokalizowana w poblizu szachtu S5. Nawiew powietrza kierowany jest

kanatem do szachtu S3 nastepnie powietrze

rozprowadzane bedzie na poszczegdlne kondygnacje.

Centrala wentylacyjna bedzie utrzymywac zadang temperature nawiewu (odpowiednig dla danego
okresu lato:+24°C (lub odpowiednio do temperatury zewnetrznej wyzszg) /zima: 21°C.

Wymagania dla konfiguracji centrali wentylacyjnej AHUS:

Nr Wymagania dla centrali wentylacyjnej: | AHU 5

1 Wykonanie: | zewnetrzne/ nawiewno-wywiewna

2 Obstugiwane pomieszczenia: | biura

3 Masa/Gabaryt | 1556kg/ 1882x3782x1882mm

4 Certyfikat Eurovent | B
za pomocg wymiennika obrotowego,

5 Odzysk ciepta: | dodatkowy modut podgrzewania powietrza swiezego z
glikolowego odzysku ciepta z centrali AHUWC

6 Minimalna sprawnos¢ odzysku ciepfa: | 70% wg. EN308 dla spetnienia wymogdw bilansu cieplnego
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- Nawiew
7 Wydatek powietrza: | 9630 m¥h (dobdr urzadzenia na 1,1 x 9200 = 10595 m3/h)
8 Sprez dyspozycyjny: | 270 Pa (dobor urzadzenia na 1,1 x 270 = 300Pa)
9 Temperatura powietrza nawiewanego zima: | 21°C.
24°C, w dniach o temperaturze powietrza zewnetrznego
10 | Temperatura powietrza nawiewanego latem: | rGwnej/wyzszej niz 30°C temperatura nawiewanego powietrza
bedzie nizsza o 6°C niz temperatura powietrza zewnetrznego.
11 Zambkniecie: | wieloptaszczyznowa przepustnica powietrza
12 Filtr I-go stopnia: | filtr wstepny powietrza czerpanego M5 - ePM10 60%
13 Wentylator: | wentylatory z silnikiem EC
14 Ogrzewanie powietrza w okresie zimowym: | nagrzewnica wodna wspomagana odzyskiem ciepta
15 Nagrzewnica wodna | Woda grzewcza 70/50°C
16 Moc nagrzewnicy | 37kW
17 Chtodzenie powietrza w okresie letnim | Chtodnica freonowa
18 Parametry czynnika chtodniczego | Chtodnica freonowa
19 Moc chtodnicza chtodnicy | 26kW
20 filtr ll-go stopnia | Filtracja powietrza nawiewanego F7 - ePM10 60%
21 Zamkniecie: | wielopfaszczyznowa przepustnica powietrza
- Wywiew
22 Wydatek powietrza | 9200 m¥h (dobér urzadzenia na 1,1 x 9200 = 10120 m¥h)
23 Sprez dyspozycyjny | 250 Pa (dobor urzadzenia na 1,1 x 250 = 275Pa)
24 Zamkniecie: | wieloptaszczyznowa przepustnica powietrza
25 Filtr powietrza wywiewanego | Filtracja zgrubna powietrza wywiewanego z budynku
(ochrona urzadzenia): | M5 - ePM10 60%
26 Wentylator: | wentylatory z silnikiem EC
27 Zamkniecie: | wieloptaszczyznowa przepustnica powietrza
Akustyka

Crestotliwosci sSrodkowe pasma [Hz] atkowita
Moc akustyczna [(IB] [dB] [dB] [d B] [dB] [l:IB{AJ]

Powistrze, nawiew
Powigtrze zewnetrzne

Powietrze, wyrzut 68 67
Powietrze, wywiew &1 59
Moc akustyczna, obudowa 61 LT

Centrala wentylacyjna AHUWC

79 7 78 74 m 73 82
70 64 56 52 47 43 66
57 53 56 50 44 35 59

Centrala wentylacyjna AHUWC znajduje sie na dachu i bedzie obstugiwata wycigg z pomieszczen
sanitarnych. Centrala AHUWC zostanie zlokalizowana w poblizu szachtu S4. Centrala AHUWC bedzie
wyposazona w odzysk glikolowy, poprzez ktéry odzyskane ciepto bedzie kierowane do centrali
wentylacyjnej AHUA4.,

Wymagania dla konfiguracji centrali wentylacyjnej AHUWC:

Nr

Wymagania dla centrali wentylacyjnej:

AHU 5

Wykonanie:

zewnetrzne / tylko wywiewna
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2 Obstugiwane pomieszczenia: | biura
3 Masa/Gabaryt | 448kg/ 1182x2182x632mm
4 Certyfikat Eurovent | B
5 Odzysk ciepta: | za odzysku glikolowego (odzyskane ciepto kierowane do AHU4)
6 | Minimalna sprawnos¢ odzysku ciepta: 55%
- Wywiew
7 Wydatek powietrza | 2990 m3/h (dobdr urzadzenia na 1,1 x 2990 = 3290 m3/h)
8 Sprez dyspozycyjny | 350 Pa (dobdr urzadzenia na 1,1 x 350 = 385Pa)
9 Zambkniecie: | wieloptaszczyznowa przepustnica powietrza
10 Filtr powietrza wywiewanego | Filtracja zgrubna powietrza wywiewanego z budynku
(ochrona urzadzenia): | M5 - ePM10 60%
11 Wentylator: | wentylatory z silnikiem EC
12 Zamkniecie: | wieloptaszczyznowa przepustnica powietrza
Akustyka

(Czestotliwosci Srodkowe pasma [Hz]
Moz akustyczna [dB] [dB] [d B] [d B] [d B] [{B] [l:IB{AI]

Powietrze, wyrzut
Pomwietrze, wywiew

Moc akustyczna, cbudowa 58 53 53 47 47 41 27 55

B8

URZADZENIA NA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ — WENTYLATORY

Instalacje wywiewng wentylacji mechanicznej z pomieszczen elektrycznych i technicznych nalezy
wyposazy¢ wentylatory wyciggowe

Nr Wymaganla’d la Wydatek Uwagi
wentylatorow
1 w6 30m3/h 2.50 Serwerownia
2 W7 240m3/h 0.85 PSTDN; 2.76 PWD-6; 2.88 Serwer. Radiokom.;
3 ws 300m3/h 0.43 Rozdmglma; 0.44 Kablownia; 0.45 Serwerownia OST; 0.46
Serwerownia OST;
4 W9 60m3/h 0.94 PWD-1;
5 W10 150 m3/h 0.50 Wentylatornia; 0.41 Wezet C.0.;0.42 Pom. przytgcza wody; 0.47
Warsztat
bieg I-120m3/h | wentylator z pomieszczenia UPS usuwajgcy ewentualnie wydzielajacy
6 w11 bieg 11-240m3/h | sie wodér dla nie dopuszczenia powstania atmosfery wybuchowej
bieg 11-360m3/h

Wentylatory wyciggowe W6-W11 wykonaé jako montowane na dachu budynku. Ponizej parametry
doborowe dla kazdego z wentylatoréw, przyjete w projekcie:

Wentylator W6:
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Daobar

Dane hydrauliczne

O wymagany przephyw powielrza 30 m*h

[ Reguired static pressure 100 Pa

B pynki pracy, wydajnosc powietrza 30 mh

B Working stafic pressure 100 Pa

B Moc 9,09 W
Predkosc 1332 obr./min.
Prad 0,08 A
Moc whasciwa wentylatora SFP 1,09 KWim/s
Mapigcie 230 v

Filtr korekoyjny |F|Itr.»ﬁ-.7'Ir
Poziom mocy akust. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Calk.
Wiot dB(A) 23 29 35 38 41 37 30 28 45
Whylot dB(A) 24 29 34 43 45 41 32 29 43

Wentylator W7:

g
‘

Dane hydrauliczne

) Wymagany przeplyw powistrza 240 mh

() Required static pressure 150 Pa

® punkt pracy, wydajnosé powistrza 240 m¥h

® Working static pressure 150 Pa

® Moc 40,9 W
Predkosé 2150 obr /min.
Prad 0,208 A
Moc wiasciwa wentylatora SFP 0,614 KWinFis
MNapigcie 195 Vv
Poziom mocy akust. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Calk.
Wiot dB(A) 26 37 45 52 58 53 51 45 61
Wlot dB{A) 26 ar 44 hd 58 5T 53 46 62

Wentylator W8:
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Dobér
() Wymagany przeplyw powietrza 300 m¥h
() Required static pressure 250 Pa
® punkt pracy, wydajnosé powietrza 300 mh
® Working static pressure 250 Pa
® Moc 824 W
Predkosc 2297 obrmin.
Prad 0,442 A
Moc wiasciwa wentylatora SFP 0,989 KWims
Napigcie 187 Vv
Wiot dB{A) 48 60 62 61 63 60 53 43 69
Wylot dB{A) 28 50 54 59 64 64 58 45 68
Wentylator W9
Dobér
() Wymagany przeplyw powietrza 60 mih
() Reguired static pressure 120 Pa
® punkt pracy, wydajnost powistrza 60 mih
® Working static pressure 120 Pa
® Moc 198 W
Predkost 1910 obr_fmin.
Prad 0,116 A
Moc wiagciwa wentylatora SFP 1,19 KWim'is
Mapiecie 205 W
Poziom mocy akust. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Calk.
Wiot dB(A) 38 50 51 50 50 47 33 23 57
Wylot dB(A) 21 42 45 46 50 47 38 25 54
Wentylator W10



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ
WRAZ Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM 11/CZESC 11l - BRANZA SANITARNA-BUD.A REV02 Data 6.08.2019r.

Dane hydrauliczne

g
‘

) Wymagany przeplyw powietrza 150 m¥h

() Required static pressure 150 Pa

® punkt pracy, wydajnosé powietrza 150 m¥h

® Working static pressure 150 Pa

® Moc 269 W
Predkost 2201 obr./min.
Prad 0,174 A
Moc wiasciwa wentylatora SFP 0,645 kKWins
MNapigcie 155 W
Poziom mocy akust. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Calk.
Wiot dB{A) 44 50 52 54 54 51 47 40 60
Wylot dB(A) 23 35 43 54 56 53 51 41 60

Wentylator W11

Punkt najwyZszej sprawnosci

A Punkt pracy, wydajnost powietrza 181 mh

A Working static pressure 186 Pa

A Moc 55,3 W
Predkost 2498 obr.min.
Prad 0,271 A
Moc wiasciwa wentylatora SFP 1,1 KAmels
Napigcie 230 v
Poziom mocy akust. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Catk.
Wiot dB(A) 46 54 55 56 57 54 52 46 63
Wylot dB(A) 26 38 47 57 59 56 56 47 63

Sterowanie iloscig powietrza w wentylatorze W11 sterowana przez BMS.

3.1.17 POZOSTALE URZADZENIA | MATERIALY NA INSTALACII WENTYLACJI MECHANICZNEJ

3.1.18 Klapy ppoz

Zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 Nr 75
poz. 690). przepustom instalacyjnym przechodzgcym przez $ciany i stropy oddzielen pozarowych
nalezy zapewnic klase odpornosci ogniowej wymagang dla tych elementéw/przegrdod. Wszystkie
przejscia kanatow wentylacyjnych przez Sciany szachtdw instalacyjnych oraz przez pozostate
przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wyposazyé w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.
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Wszystkie klapy pozarowe zostang wyposazone w sitowniki i nalezy je podtgczy¢ do centralnego
uktadu SSP (System Sygnalizacji Pozaru). Klapy pozarowe muszg by¢ wykonane w klasie pozarowej
przegrody w ktérej majg by¢ zamontowane.

Wytyczne w zakresie montazu klap przeciwpozarowych.
W przegrody budowlane nalezy wbudowaé klapy przeciwpozarowe zgodnie z klasg danej przegrody.
W budynku A zamontowac wszystkie klapy przeciwpozarowe wyposazone w sitowniki zasilane 24V-
AC. System zasilania klap przeciwpozarowych zgodnie z «czesci projektu dotyczacy
teletechniki/elektryki zostanie doposazony w transformatory. Oprdécz sitownika klapy muszg
posiada¢ wyzwalacz termiczny.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do montazu klap ppoz nalezy zapoznaé sie instrukcja
montazowg danego producenta. Sposéb montazu nalezy dostosowac do rodzaju konstrukcji danej
Sciany-przegrody budowlanej. W przypadku $cian o konstrukcji sztywnej szczelina pomiedzy klapa
przeciwpozarowa a przegrodg powinna mie¢ szeroko$¢ okoto 2cm z kazdej strony, w/w szczeline
nalezy uzupetni¢ zaprawg murarska, cementowa, cementowo-wapienng lub betonem.

W przypadku $cian o konstrukcji podatnej szczelina pomiedzy klapg przeciwpozarowg a przegroda
powinna miec¢ szeroko$¢ okoto lcm z kazdej strony, w/w szczeline uzupetni¢ niepalng wetng
mineralng o wysokiej gestosci (co najmniej 100kg/m3), a nastepnie doszczelni¢ odpowiednig
ogniochronng masg uszczelniajgca.

Po zamontowaniu klapy, po wyschnieciu zaprawy lub masy uszczelniajgcej zdjg¢ podpory, sprawdzic¢
poprawnos¢ otwierania i zamykania klapy.

Nastepnie sitownik klapy podtgczy¢ do systemu zasilania/sygnalizacji , nastepnie zamontowac
wyzwalacz topikowy, sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania sitownika klapy, pozostawic klape w pozycji
otwarte;.

Podczas montazu klapa musi by¢ zabezpieczona (na przyktad folig) przed zabrudzeniem, nalezy
zadbac o to aby klapy byty umieszczane osiowo w danym otworze.

Przepustnice

Na uktadach wentylacyjnych nalezy zamontowac przepustnice regulacyjne wielopfaszczyznowe lub
soczewkowe zgodnie z ich lokalizacjg w czesci rysunkowej. UWAGA - w projekcie zostaty przyjete
terminale wentylacyjne z wbudowang przepustnica. W przypadku montazu terminali bez regulacji
ilosci powietrza nalezy wykonaé obliczenia instalacji wentylacyjnej pod katem jej zréwnowazenia.
Przy kazdym wyjsciu kanatu z szachtu na $cianie szachtu zaprojektowano klape pozarowa oraz
wielopfaszczyznowa przepustnice regulacyjng. W systemie AHU1 na wyjsciach z szachéw na
poziomie 00 i 02 zamontowad regulator przeptywu typu VAV w zamian za zwyktg przepustnice. W
systemie AHU1 na poziomie 01 na odejsciu

Regulatory przeptywy VAV
W systemie AHU1 na wyjsciach z szachéw na poziomie 00 i 02 zamontowaé regulator przeptywu typu
VAV w zamian za zwyktg przepustnice. W systemie AHU1 na poziomie 01 na odejsciu do sali
konferencyjnej zamontowaé regulatory przeptywu oraz na odejsciu do pozostatych pomieszczen. W
pomieszczeniu sali konferencyjnej zamontowa¢ czujnik jakosci powietrza. Czujnika jakosci powietrza
bedzie wysytat sygnat do regulatoréw VAV. Pogorszenie jakosSci powietrza ma spowodowad
stopniowe zwiekszanie przeptywu powietrza wentylujgcego sale konferencyjng. Otwarcie VAVow

36



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ

WRAZ Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM 11/CZESC 11l - BRANZA SANITARNA-BUD.A REVO02 Data 6.08.2019r.

spowoduje zwiekszenie wydatku centrali wentylacyjnej oraz przymkniecie pozostatych VAVéw na
tym systemie

Kanaty wentylacyjne instalacji wentylacji bytowej
Kanaty wentylacyjne nawiewne wykona¢ z blachy stalowej, ocynkowanej (grubos¢ blachy
dostosowana do przekroju kanatu) wraz z ksztattkami, materiatami montazowymi, uszczelnieniami,
zamocowaniami, izolacjg termiczng oraz osprzetem sieci kanatéw. Potgczenia kanatéw przy pomocy
ocynkowanych kotnierzy z uszczelnieniem z gumy porowatej i masy silikonowe;.

Kanaty wentylacyjne: okragte typu SPIRO, z blachy stalowej ocynkowanej, t3czone
z uszczelnieniem na uszczelki gumowe owiniete tasma samoprzylepna, wraz z ksztattkami,
materiatami montazowymi, zamocowaniami. Potaczenia z przewodami elastycznymi przy pomocy
obejm zaciskowych. Zabrania sie stosowania , trytytkdw” elektrycznych.

Podwieszenia kanatéw na pretach gwintowanych z podkfadkami gumowymi, lub na tasmach
stalowych (wieszaki z przektadkami z gumy). Mocowania kanatow do konstrukcji wsporczych z
przektadkami z gumy. Wszelkie elementy sieci kanatéw oraz elementy montazowe w wykonaniu
ocynkowanym. Wszelkie elementy instalacji nalezy wykona¢ w sposdb uniemozliwiajgcy
przenoszenie drgan na konstrukcje budynku.

Osprzet wentylacyjny
Elementy nawiewne i wywiewne umieszczone w stropie podwieszonym (widoczne) muszg by¢ w
wykonaniu z krytymi Srubami mocujgcymi.

Izolacja termiczna kanatow

Kanaty nawiewne i wywiewne systemow z odzyskiem ciepta (wewnatrz i na zewnatrz budynku)
izolowa¢ matami z mineralnej wetny szklanej/kamiennej na folii aluminiowej. Minimalna grubos¢
izolacji: kanaty wewnetrzne 40mm; kanaty zewnetrzne 100mm. Styki izolacji nalezy oklei¢
samoprzylepng tasmag z folii aluminiowej. Maty podwieszone do kanatéw nalezy mocowac
dodatkowo przy pomocy szpilek. W miejscach, w ktdrych jest to niezbedne izolacje nalezy wzmocnié
drutem stalowym ocynkowanym. Montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg
producenta.

Kanaty czerpne: izolacja kanatdw czerpnych na dachu nie pozwoli na nagrzanie blachy kanatu
czerpnego i przekazywanie tego ciepta ptyngcemu do AHU powietrzu. Izolujemy te kanaty, 80mm
wetny na folii aluminiowej w ptaszczu z blachy ocynkowanej. W budynku Na skutek rézni¢
temperatur miedzy przewodem wentylacyjnym czerpnym a pomieszczeniem w ktérym przebiega
(np. szacht), na powierzchni kanatu czesto dochodzi do skraplania pary wodnej. Aby unikngc
wykraplania sie wody na powierzchni kanatéw, nalezy zaizolowac je w taki sposéb, aby temperatura
na powierzchni izolacji byta podobna do temperatury otoczenia ( np. szachtu) - w szachcie w
budynku zatem stosujemy na kanale czerpnym 40mm wetny na folii alu.

Kanaty wyrzutowe nie bedg izolowane.

Klasa szczelnosci instalacji wentylacji bytowej
Wszystkie instalacje wentylacji bytowej beda wykonane w klasie szczelno$ci B zgodnie z PN-EN 1507.
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Rewizje kanatéw wentylacyjnych
Na kanatach wentylacyjnych nalezy zapewni¢ otwory rewizyjne do czyszczenia kanatéw
wentylacyjnych zgodnie z normg PN-EN 12097. Wymiary pokryw rewizyjnych w przewodach
kotowych, wymiary minimalne:

Otwor prostokatny lub owalny

Minimalne wymiary otworéw

Srednica nominalna przewodu D [mm] o Garited preett O i

100<D <200 180 x 80
200<D<315 200 x 100
315<D <500 300 x 200

500<D 400 x 300

Wymiary pokryw rewizyjnych w przewodach prostokatnych, wymiary minimalne:

Otwor prostokatny lub owalny
Szerokos¢ S boku przewodu, Minimalne wymiary otwordw w Sciankach
w ktérym zainstalowano pokrywe rewizyjng, [mm] przewodow AxB, [mm]
$<200 300 x 100
200<5<500 400 x 200
500<S 500 x 400

Konstrukcje dachowe pod kanaty wentylacyjne
Na dachu kanaty wentylacyjne bedg przytwierdzone do stalowych profili kwadratowych o boku
5cmx5cm. Profile te bedy przytwierdzone do dwdch bloczkéw betonowych o orientacyjnych
wymiarach L*B*H: 38x24x15cm. Bloczki betonowe bedg lezaty na gotowym dachu. Spdd izolacji
kanatu od gotowego dachu to min. 40cm.

Konstrukcje dachowe pod centrale wentylacyjne
Nalezy wykonaé podkonstrukcje stalowe pod centrale wentylacyjne, podkonstrukcje dostosowaé do
wymiaréw ostatecznie zakupionych urzadzen na etapie wykonawstwa.

Wytyczne wykonania instalacji wentylacji
Z uwagi na ograniczone mozliwosci zwigzane z prowadzeniem instalacji wentylacji, zwfaszcza w
szachtach oraz przy ich wejsciach, zaleca sie, aby w newralgicznych miejscach kanaty i ksztattki
wentylacyjne byly sukcesywnie domierzane na budowie, nastepnie produkowane i montowane. W
przypadku wystgpienia podczas montazu zmiany trasy prowadzenia kanatu wentylacyjnego nalezy
bezwzglednie zachowa¢ powierzchnie przekroju poprzecznego kanatu (powierzchnie przeptywu
powietrza).
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Po zmontowaniu instalacji, obowigzkiem Wykonawcy jest wyregulowanie instalacji wentylacji
mechanicznej tak, aby uzyskac zatozone w projekcie wydajnosci.

Nalezy zapewnic otwory rewizyjne do czyszczenia kanatéw wentylacyjnych zgodnie z PN-EN 12097.

Wszystkie instalacje nalezy wykonac zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych, Tom Il, Instalacje sanitarne i przemystowe”, COBRTI Instal, z instrukcjami
producentéw urzadzen, przepisami ppoz. i BHP oraz wspotczesng wiedzg techniczna.

Materiaty i urzadzenia wymagajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie (aprobata
techniczna), powinny posiadaé takie aktualne dopuszczenie.

Do wykonania instalacji nalezy zatrudni¢ uprawnionego wykonawce, legitymujgcego sie
odpowiednimi referencjami Swiadczacymi o doswiadczeniu w wykonywaniu instalacji objetych
zakresem niniejszej dokumentacji.

Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania wtasnych robét instalacyjnych z wykonawcami
innych branz.

Zastosowane urzgdzenia, armatura oraz materialy powinny posiada¢ aktualne dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, wydane przez ITB, COBRTI ,,Instal” oraz PZH.

Regulacja instalacji wentylacji

Regulacja uktadu wentylacyjnego musi by¢ przeprowadzona na pracujgcych AHU na wydajnosci
projektowanej. Trzeba zmierzy¢ ilosci powietrza swiezego z centrali i sporzadzic¢ z tego protokot. O
zamiarze regulacji instalacji Wykonawca powinien poinformowac wszystkie osoby uczestniczagce w
realizacji prac: Inwestora, i Projektanta na minimum 7 dni przed ich planowanym rozpoczeciem.
Jezeli ilos¢ powietrza przy AHU bedzie za mata, czyli niezgodna z projektem, niezbedna bedzie
zmiana czestotliwosci na falownikach wentylatoréw, aby zwiekszy¢ sprez i ilos¢ powietrza na
centrali. Odchytki wynikéw pomiaréw powinny zawierac sie w granicach +3%. Jezeli przeptywy okaza
sie zbyt wysokie, trzeba przydtawi¢ przepustnice lub zmienic czestotliwosé falownikéw na silnikach
wentylatoréw w AHU.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPtA TECHNOLOGICZNEGO

Obliczenia strat ciepta
Obliczenia strat ciepta wykonano w programie komputerowym SANKOM — therm wersja 7.0.
Wspotczynniki przenikania przegréod budowlanych powinny spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75.

W ponizszych tabelkach zestawiono podstawowe dane potrzebne do przeprowadzania obliczen
strat ciepta.

DANE METEOROLOGICZNE | TEMPERATUROWE
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MIASTO Pita
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA ZIMA -18°C
WILGOTNOSC WZGLEDNA RH, ZIMA 100%

Zatozenia, jakie przyjeto do obliczen sg nastepujace:
Rodzaj strat ciepfa Wspétczynnik przenikania ciepta, [W/m2K]
Sciany zewnetrzne 0,177
Okna zewnetrzne 0,9
Sciany wewnetrzne 1,0
Drzwi zewnetrzne 1,3
Stropodach 0,133

Zestawienie wynikow obliczen zapotrzebowania na ciepto dla pomieszczen

Symbol Opis Bint,H A \' OHL Typ ogrzewania
°C m2 m3 w
0.1 Pom. Magazynowe 12,0 5,39 22,6 -361 Konwekcyjne
0.2 WC Dla Wst. Zat. 20,0 6,20 24,6 607 Konwekcyjne
0.3 Pom. Wyk. Czynn. 20,0 15,62 61,9 1006 Konwekcyjne
0.4 Kier. Zesp. Kon. KWP 20,0 12,32 48,8 478 Konwekcyjne
0.5 Kierownik PDOZ 20,0 12,28 48,6 477 Konwekcyjne
0.6 Pok. Lekarza 20,0 12,32 48,8 397 Konwekcyjne
0.7 Pom. Zabieg 20,0 10,12 40,1 601 Konwekcyjne
0.8 Wydz. Konw. 20,0 23,59 93,4 1177 Konwekcyjne
09 Pom. Socjal. 20,0 11,00 43,5 391 Konwekcyjne
0.01 Wiatrotap 5,0 12,30 48,7 -1146 Konwekcyjne
0.02 Klatka Schodowa nr 16,0 10,42 42,7 328 Konwekcyjne
0.03 Klatka Schodowa nr 16,0 14,37 58,7 282 Konwekcyjne
0.04 Korytarz 16,0 51,67 204,6 1052 Konwekcyjne
0.04A Korytarz 16,0 43,53 172,4 465 Konwekcyjne
0.05 Wiatrotap 5,0 8,89 35,2 -972 Konwekcyjne
0.06 Klatka Schodowa nr 16,0 12,93 52,7 248 Konwekcyjne
0.07 Wiatrotap 5,0 19,01 75,3 -2114 Konwekcyjne
0.08 Korytarz 16,0 18,64 73,8 -229 Konwekcyjne
0.09 Wiatrotap 5,0 11,78 46,7 -903 Konwekcyjne
0.010 Hol Gtéwny 20,0 76,70 303,8 4526 Konwekcyjne
0.10 WC Damskie Polic. 20,0 6,60 26,1 152 Konwekcyjne
0.011 Korytarz 16,0 27,09 107,3 -1082 Konwekcyjne
0.11 WC M Polic 20,0 6,60 26,1 152 Konwekcyjne
0.012 Wiatrotap 5,0 13,44 53,2 -754 Konwekcyjne
0.12 PDOZ/Pom. Przestuchan 20,0 11,00 43,6 229 Konwekcyjne
0.013 Klatka Schodowa nr 16,0 13,94 56,5 365 Konwekcyjne
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0.13 Szatnie DPDOZ 24,0 17,17 68,0 946 Konwekcyjne
0.14 Szatnie MPDOZ 24,0 26,99 106,9 1679 Konwekcyjne
0.15 Korytarz PDOZ 16,0 44,32 175,5 -1018 Konwekcyjne

0.15.1 Korytarz PDOZ 16,0 60,19 238,3 -1438 Konwekcyjne
0.16 Magazyn Rzeczy Brud 20,0 12,18 48,2 358 Konwekcyjne
0.17 Mag Rzeczy Czyst. 20,0 7,07 28,0 -3 Konwekcyjne
0.18 Pom. Profosa 20,0 18,74 74,2 1047 Konwekcyjne
0.19 Pom Socjalne 20,0 11,88 47,0 438 Konwekcyjne
0.20 Pok. Przeszukiwan 20,0 11,00 43,6 412 Konwekcyjne
0.21 Pom. Rozdz. Positkéw 20,0 8,36 33,1 295 Konwekcyjne
0.23 WCM+D Polic 20,0 6,42 25,4 158 Konwekcyjne
0.24 WC Dla Zatrzym. D 20,0 8,80 34,8 212 Konwekcyjne
0.25 WC Dla Zatrzym. M 20,0 8,80 34,8 212 Konwekcyjne
0.26 WC Chorych Zatrzym. 20,0 8,80 34,8 218 Konwekcyjne
0.27 Pom. Dla Os. Zatrz. 20,0 11,86 47,0 439 Konwekcyjne
0.28 Pom. Dla Os. Zatrz. 20,0 11,85 46,9 438 Konwekcyjne
0.29 Pom. Dla Os. Zatrz. 20,0 11,85 46,9 439 Konwekcyjne
0.30 Pom. Dla Os. Zatrz. 20,0 8,43 33,4 343 Konwekcyjne
0.31 Pom. Dla Os. Zatrz. 20,0 8,47 33,6 616 Konwekcyjne
0.32 Pom. Dla Os. Zatrz. 20,0 11,85 46,9 574 Konwekcyjne
0.33 Pom. Dla Os. Zatrz. 20,0 11,85 46,9 438 Konwekcyjne
0.34 Pom. Dla Os. Zatrz. 20,0 11,85 46,9 439 Konwekcyjne
0.35 Pom. Dla Os. Zatrz. 20,0 11,85 46,9 439 Konwekcyjne
0.36 Pomieszczenie 20,0 11,85 46,9 439 Konwekcyjne
0.37 Pom. Dla Os. Zatrz. 20,0 11,89 47,1 632 Konwekcyjne
0.38 Pom gosp. 13,5 3,11 13,1 0 Brak ogrzewania
0.38A Punkt Dystryb. 12,2 2,15 9,1 0 Brak ogrzewania
0.39 Mag. Wybrakowka 5,0 23,14 91,6 -1067 Konwekcyjne
0.40 Warsztat Zaplecze 24,0 18,04 71,4 1251 Konwekcyjne
0.41 Wezet CO 5,0 21,74 86,1 -543 Powietrzne SOD
0.42 Pom. przytagcza wody 5,0 15,40 61,0 -842 Powietrzne SOD
0.43 Rozdzielnia 20,0 10,12 40,1 659 Konwekcyjne
0.44 Kablownia 20,0 8,14 32,2 194 Powietrzne SOD
0.45 Serwerownia OST 20,0 12,84 50,9 288 Konwekcyjne
0.46 Serwerownia GWD 20,0 33,30 131,9 816 Konwekcyjne
0.47 Warsztat 20,0 29,30 116,0 1490 Konwekcyjne

0.48.1 Pom. Gosp. 12,0 9,87 41,6 0 Brak ogrzewania

0.48.2 Pom. Gosp. 20,0 3,97 15,7 390 Konwekcyjne
0.49 UPS 20,0 18,26 72,3 1258 Konwekcyjne
0.50 Wentylatornia / Magazyn 5,0 15,53 61,5 -796 Powietrzne SOD
0.51 Mag. Ogdlny-Biur 5,0 24,86 98,4 -622 Konwekcyjne

0.51.1 Magazyn 5,0 13,68 54,2 -817 Konwekcyjne

0.51.2 Magazyn 5,0 13,16 52,1 -438 Konwekcyjne
0.52 Mag. Depozyt (Dow.Rzecz) 5,0 12,10 47,9 -825 Konwekcyjne
0.53 Pokdj Niebieski 20,0 14,08 55,8 978 Konwekcyjne
0.54 Pokdj Niebieski 20,0 25,01 99,0 1193 Konwekcyjne
0.55 Pom. Gosp. Sprzat 12,9 10,92 45,9 0 Brak ogrzewania
0.56 Prac. Wtgczn. KWP 20,0 13,02 51,6 922 Konwekcyjne
0.57 Prac. Wtgczn. KWP 20,0 14,08 55,8 559 Konwekcyjne
0.58 Prac. Wtgczn. KWP 20,0 13,02 51,6 361 Konwekcyjne
0.59 Szatnie M 24,0 14,05 55,6 1024 Konwekcyjne
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ
WRAZ Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM 11/CZESC 11l - BRANZA SANITARNA-BUD.A REV02 Data 6.08.2019r.
0.60 Szatnie D 24,0 14,12 55,9 1413 Konwekcyjne
0.61 Zapl. Socjal. Sprzat 20,0 16,21 64,2 1069 Konwekcyjne
0.62 WC damskie 20,0 4,18 16,6 67 Konwekcyjne
0.63 WC meskie 20,0 8,62 34,1 351 Konwekcyjne
0.64 Pom. Socjal. 20,0 12,19 48,3 657 Konwekcyjne
0.65 Mag. Uzbroj. 17,6 5,43 21,5 0 Brak ogrzewania
0.66 Wyd. Uzbroj. 20,0 5,82 23,0 91 Konwekcyjne
0.67 Stacja szyfrow 20,0 7,43 29,4 432 Konwekcyjne
0.68 Stan kierowania 20,0 84,82 335,9 3080 Konwekcyjne
0.69 Zarzadzanie kryzysowe 20,0 30,95 122,6 965 Konwekcyjne
0.70 Odstuch nagran 20,0 10,12 40,1 469 Konwekcyjne
0.71 Pokéj Rozméw 20,0 9,68 38,3 553 Konwekcyjne
0.72 Pokéj Rozméw 20,0 9,68 38,3 296 Konwekcyjne
0.73 Pokéj Rozméw 20,0 9,68 38,3 300 Konwekcyjne
0.74 Poczta Specj. 20,0 11,00 43,6 371 Konwekcyjne
0.75 Poczta Specj. 20,0 16,15 63,9 526 Konwekcyjne
0.76 Archiwum 20,0 204,76 810,8 5066 Konwekcyjne
0.76A Pomieszczenie 16,3 10,33 43,5 0 Brak ogrzewania
0.79 Mag. Kancel. Tajna 20,0 19,05 75,4 299 Konwekcyjne
0.80 Kancelaria Tajna 20,0 23,32 92,3 824 Konwekcyjne
0.81 Podr. Archiwum 20,0 21,96 86,9 904 Konwekcyjne
0.82 Zesp. Ochr. Infor. 20,0 27,06 107,2 1277 Konwekcyjne
0.83 ZOIN Sekretariat 20,0 13,20 52,3 871 Konwekcyjne
0.84 Korytarz ZOIN 16,0 7,60 30,1 -211 Konwekcyjne
0.85 PSTDN 10,2 11,84 46,9 0 Brak ogrzewania
0.88 WC meskie 20,0 8,88 35,2 149 Konwekcyjne
0.89 Pom. Biurowe 20,0 13,64 54,0 552 Konwekcyjne
0.90 Pom. Biurowe 20,0 13,64 54,0 565 Konwekcyjne
0.91 Pom. Biurowe 20,0 13,64 54,0 544 Konwekcyjne
0.92 Pom. Biurowe 20,0 13,64 54,0 544 Konwekcyjne
0.93 Psycholog KWP 20,0 13,64 54,0 499 Konwekcyjne
0.94 Pom. Teletech. 20,0 10,74 42,5 169 Konwekcyjne
0.95 WC damskie+NPS 20,0 6,59 26,1 4 Konwekcyjne
0.96 WC meskie 20,0 9,42 37,3 129 Konwekcyjne
0.97 Zapl. Socjalne 20,0 2,57 10,2 186 Konwekcyjne
1.01 Klatka Schodowa nr 16,0 25,85 112,7 -263 Konwekcyjne

1.1 Pom. Socjal. 20,0 10,78 44,2 481 Konwekcyjne
1.1A Druk/Ksero 20,0 2,67 11,0 134 Konwekcyjne
1.2 Pom Biurowe 20,0 10,12 41,5 260 Konwekcyjne
1.3 Ref. Nieletnich 20,0 13,64 55,9 371 Konwekcyjne
1.4 Ref. Nieletnich 20,0 13,64 55,9 371 Konwekcyjne
1.5 Ref. Nieletnich 20,0 13,64 55,9 371 Konwekcyjne
1.6 Ref. Nieletnich 20,0 13,64 55,9 609 Konwekcyjne
1.7 Dzielnicowi 20,0 14,08 57,7 620 Konwekcyjne
1.8 Dzielnicowi 20,0 14,08 57,7 380 Konwekcyjne
1.9 Dzielnicowi 20,0 14,08 57,7 380 Konwekcyjne
1.02 Korytarz 16,0 91,06 373,3 -2273 Konwekcyjne
1.03 Korytarz 16,0 73,46 301,2 -3004 Konwekcyjne
1.04 Klatka Schodowa nr 16,0 25,97 113,1 -232 Konwekcyjne
1.05 Lobby + Korytarze 20,0 118,43 485,6 2083 Konwekcyjne
1.06 Korytarz 16,0 86,50 354,6 -1114 Konwekcyjne
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ

WRAZ Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM 11/CZESC 11l - BRANZA SANITARNA-BUD.A REV02 Data 6.08.2019r.
1.07 Klatka Schodowa nr 16,0 25,85 112,7 61 Konwekcyjne
1.08 Klatka Schodowa nr 16,0 24,05 105,2 -254 Konwekcyjne
1.10 Dzielnicowi 20,0 14,08 57,7 369 Konwekcyjne
1.11 Dzielnicowi 20,0 14,08 57,7 349 Konwekcyjne
1.12 Dzielnicowi 20,0 14,08 57,7 349 Konwekcyjne
1.13 Dzielnicowi 20,0 14,08 57,7 356 Konwekcyjne
1.14 Dzielnicowi 20,0 14,08 57,7 383 Konwekcyjne
1.15 Naczelnik 20,0 22,56 92,5 813 Konwekcyjne
1.16 Sekretariat 20,0 20,42 83,7 618 Konwekcyjne
1.17 Zastepca 20,0 18,52 75,9 559 Konwekcyjne
1.18 Rzecz. Prasowy 20,0 14,08 57,7 544 Konwekcyjne
1.19 Mag Broni 20,0 18,83 77,2 485 Konwekcyjne
1.20 Profil. Spoteczna 20,0 14,08 57,7 380 Konwekcyjne
1.21 Zesp. Pr. Spot.-Mag 20,0 10,16 41,7 258 Konwekcyjne
1.22 Wykroczenia 20,0 14,08 57,7 384 Konwekcyjne
1.23 Zesp. Prof. Spot. 20,0 14,08 57,7 384 Konwekcyjne
1.24 Wykroczenia 20,0 14,08 57,7 380 Konwekcyjne
1.25 WC meskie 20,0 18,26 74,8 414 Konwekcyjne
1.26 WC damskie 20,0 18,65 76,5 286 Konwekcyjne
1.27 Wykroczenia 20,0 14,08 57,7 380 Konwekcyjne
1.28 Wykroczenia 20,0 16,49 67,6 568 Konwekcyjne
1.29 Wykroczenia 20,0 15,14 62,1 524 Konwekcyjne
1.30 Szatnie M 24,0 31,39 128,7 2813 Konwekcyjne
1.31 Suszarnia 20,0 10,03 41,1 74 Konwekcyjne
1.32 Szatnie D 24,0 25,30 103,7 1720 Konwekcyjne
1.33 Pom Biurowe 20,0 17,27 70,8 295 Konwekcyjne
1.34 Sala Odpraw Kier 20,0 44,22 181,3 1465 Konwekcyjne
1.35 Biblioteka 20,0 17,28 70,8 540 Konwekcyjne
1.36 Pokéj Socjalny 20,0 15,20 62,3 469 Konwekcyjne
1.37 WC Kier 20,0 7,67 31,5 206 Konwekcyjne
1.38 Z-ca Komendanta 20,0 22,89 93,9 689 Konwekcyjne
1.39 Sekretariat 20,0 32,42 1329 1316 Konwekcyjne
1.40 Z-ca Komendanta 20,0 22,30 91,4 726 Konwekcyjne
1.41 Pok. Oczekiwan 20,0 9,68 39,7 664 Konwekcyjne
1.42 Sekretariat 20,0 23,35 95,7 584 Konwekcyjne
1.43 Komunik. Poza Sekret. 20,0 25,03 102,6 57 Konwekcyjne
1.44 Aneks Kuchenny 20,0 5,90 24,2 -72 Konwekcyjne
1.45 taz. Komend. 24,0 4,73 19,4 359 Konwekcyjne
1.46 Garder. Komend 24,0 5,13 21,0 349 Konwekcyjne
1.47 Komendant 20,0 38,52 157,9 1015 Konwekcyjne
1.48 Sala. Konf. 120 Os. 20,0 102,16 418,9 2757 Konwekcyjne
1.49 Sala Tradycji 20,0 30,71 125,9 935 Konwekcyjne
1.50 Mag. Krzeset 20,0 8,96 36,7 195 Konwekcyjne
1.51 Mag. Drukéw 20,0 11,09 45,5 338 Konwekcyjne
1.52 Powielarnia 20,0 15,93 65,3 119 Konwekcyjne
1.53 Aneks Kuchenny 20,0 6,30 25,8 204 Konwekcyjne
1.54 Naczelnik Wydziatu 20,0 18,92 77,6 546 Konwekcyjne
1.55 Sekretariat 20,0 14,08 57,7 380 Konwekcyjne
1.56 Z-ca Naczelnika 20,0 17,16 70,4 558 Konwekcyjne
1.57 Kadry 20,0 28,69 117,6 928 Konwekcyjne
1.58 Pom. Gosp. 22,6 1,56 6,4 0 Brak ogrzewania
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ

WRAZ Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM 11/CZESC 11l - BRANZA SANITARNA-BUD.A REV02 Data 6.08.2019r.
1.59 Sala Odpraw 40 Os. 20,0 41,89 171,7 1349 Konwekcyjne
1.60 Ewid. Sprz. taczn. 20,0 13,64 55,9 390 Konwekcyjne
1.61 D/S. Fin. Rozl. Poj. 20,0 13,64 55,9 371 Konwekcyjne
1.62 Rzecznik Dyscyp. 20,0 11,49 47,1 327 Konwekcyjne
1.63 Rzecznik Dyscyp. 20,0 11,48 47,1 327 Konwekcyjne
1.64 Pom. WOG. 20,0 11,48 47,1 170 Konwekcyjne
1.65 MOB 20,0 11,48 47,1 327 Konwekcyjne
1.66 BHP 20,0 11,44 46,9 326 Konwekcyjne
1.67 REM, Ob.N/Gosp.M 20,0 14,60 59,9 633 Konwekcyjne
1.68 D/S Finansowych 20,0 14,92 61,2 641 Konwekcyjne
1.69 D/S Med. Pracy 20,0 14,08 57,7 380 Konwekcyjne
1.70 Szkolenia/ BHP 20,0 14,08 57,7 459 Konwekcyjne
1.71 Pom. Socjal. 20,0 12,03 49,3 735 Konwekcyjne
1.72 PWD 20,0 8,68 35,6 375 Konwekcyjne
1.73 Biuro Informat. 20,0 14,08 57,7 716 Konwekcyjne
1.74 Mag Informatyka 12,0 14,08 57,7 -816 Konwekcyjne
1.75 Ksero/Komp. CWI 20,0 9,42 38,6 580 Konwekcyjne
1.76 Poczta i F. Oper. 20,0 14,08 57,7 384 Konwekcyjne
1.77 WC NP 20,0 8,89 36,4 47 Konwekcyjne
1.78 WC damskie 20,0 17,51 71,8 0 Konwekcyjne
1.79 WC meskie 20,0 18,13 74,3 478 Konwekcyjne
1.80 Szatnie M. 24,0 54,40 223,0 3571 Konwekcyjne
1.81 Suszarnia 20,0 9,37 38,4 384 Konwekcyjne
1.82 Mag. Sprzetu. Spec;j. 20,0 10,56 43,3 391 Konwekcyjne
1.83 Pom. Socjal. 20,0 10,56 43,3 430 Konwekcyjne
1.84 Pom. Biurowe 20,0 14,08 57,7 540 Konwekcyjne
1.85 Szatnie D 24,0 34,63 142,0 2803 Konwekcyjne
1.86 Pom. Biurowe 20,0 14,08 57,7 522 Konwekcyjne
1.87 Sala Biurowa 20,0 42,90 175,9 1374 Konwekcyjne
1.88 Naczelnik WDR 20,0 20,02 82,1 542 Konwekcyjne
1.89 Sekretariat WDR 20,0 14,08 57,7 380 Konwekcyjne
1.90 Z-ca Naczel. WDR 20,0 19,27 79,0 674 Konwekcyjne
1.91 PWD 20,0 10,74 44,0 173 Konwekcyjne
1.92 Kierownik 20,0 12,32 50,5 277 Konwekcyjne
1.93 Szatnie D. 24,0 34,63 142,0 2558 Konwekcyjne
1.94 Szatnie M. 24,0 49,70 203,8 3744 Konwekcyjne
1.100 Korytarz 16,0 81,41 333,8 -3662 Konwekcyjne
2.01 Klatka Schodowa nr 16,0 25,85 106,4 -128 Konwekcyjne
2.02 Korytarz 16,0 56,40 231,2 -661 Konwekcyjne
2.1 Pom. Socjalne 20,0 10,71 43,9 470 Konwekcyjne
2.1A Druk/Ksero 20,0 2,74 11,3 145 Konwekcyjne
2.2 Dochodzeniéwka 20,0 10,12 41,5 368 Konwekcyjne
2.3 Dochodzeniéwka 20,0 13,64 55,9 463 Konwekcyjne
2.4 Dochodzeniéwka 20,0 13,64 55,9 463 Konwekcyjne
2.5 Dochodzeniéwka 20,0 13,64 55,9 463 Konwekcyjne
2.6 Dochodzeniéwka 20,0 13,64 55,9 725 Konwekcyjne
2.7 Dochodzeniéwka 20,0 14,08 57,7 739 Konwekcyjne
2.8 Dochodzeniéwka 20,0 14,08 57,7 474 Konwekcyjne
2.9 Dochodzeniéwka 20,0 14,08 57,7 474 Konwekcyjne
2.03 Korytarz 16,0 91,26 374,2 -2230 Konwekcyjne
2.04 Korytarz 16,0 85,49 350,5 -1920 Konwekcyjne
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ
WRAZ Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM 11/CZESC 11l - BRANZA SANITARNA-BUD.A REV02 Data 6.08.2019r.
2.05 Klatka Schodowa nr 16,0 24,05 99,0 33 Konwekcyjne
2.06 Korytarz 16,0 30,83 126,4 -953 Konwekcyjne
2.07 Korytarz 16,0 81,61 334,6 -1349 Konwekcyjne
2.08 Klatka Schodowa nr 16,0 25,85 106,4 190 Konwekcyjne
2.09 Korytarz 16,0 94,62 387,9 -1819 Konwekcyjne
2.010 Klatka Schodowa nr 16,0 25,97 106,8 108 Konwekcyjne
2.10 Dochodzeniéwka 20,0 14,08 57,7 474 Konwekcyjne
2.11 Dochodzeniéwka 20,0 10,12 41,5 368 Konwekcyjne
2.12 Naczelnik 20,0 28,47 116,7 1067 Konwekcyjne
2.13 Sekretariat 20,0 21,12 86,6 726 Konwekcyjne
2.14 Z-ca Naczelnika 20,0 17,45 71,5 787 Konwekcyjne
2.15 Z-ca Naczelnika 20,0 17,68 72,5 564 Konwekcyjne
2.16 Dochodzeniéwka 20,0 14,08 57,7 474 Konwekcyjne
2.17 Dochodzeniéwka 20,0 10,16 41,7 540 Konwekcyjne
2.18 Okazalania 20,0 11,40 46,7 246 Konwekcyjne
2.19 Dochodzeniéwka 20,0 14,08 57,7 474 Konwekcyjne
2.20 Okazalania 20,0 11,40 46,7 402 Konwekcyjne
2.21 Dochodzeniéwka 20,0 14,08 57,7 474 Konwekcyjne
2.22 Pom. niejawne SNP 20,0 14,08 57,7 433 Konwekcyjne
2.23 Dochodzeniéwka 20,0 14,08 57,7 480 Konwekcyjne
2.24 Pom. WDS 20,0 19,93 81,7 717 Konwekcyjne
2.25 WC meskie 20,0 18,26 74,9 559 Konwekcyjne
2.26 WC damskie 20,0 18,66 76,5 727 Konwekcyjne
2.27 Statystyka 20,0 11,75 48,2 412 Konwekcyjne
2.28 Statystyka 20,0 19,01 77,9 645 Konwekcyjne
2.29 Tech. Krymin. 20,0 18,57 76,1 773 Konwekcyjne
2.30 Tech. Krymin. 20,0 17,28 70,8 627 Konwekcyjne
2.31 Mag. Podr. Dow. Rzecz. 20,0 26,84 110,0 222 Konwekcyjne
2.32 Tech. Krymin. 20,0 17,28 70,8 531 Konwekcyjne
2.33 Depozytariusz 20,0 16,28 66,7 514 Konwekcyjne
2.34 Wazenie Narkotykéw 20,0 13,07 53,6 410 Konwekcyjne
2.35 Magazyn Narkotykéw 20,0 17,28 70,8 554 Konwekcyjne
2.36 Atelier 20,0 21,30 87,3 801 Konwekcyjne
2.37 Kryminalni 20,0 17,28 70,8 554 Konwekcyjne
2.38 Pom. Socjal. 20,0 12,45 51,0 516 Konwekcyjne

2.38.1 Pom. Gosp. 16,2 2,34 9,6 0 Brak ogrzewania
2.39 Kryminalni 20,0 17,28 70,8 554 Konwekcyjne
2.40 Kryminalni 20,0 17,28 70,8 554 Konwekcyjne
2.41 Kryminalni 20,0 17,28 70,8 756 Konwekcyjne
2.42 Kryminalni 20,0 19,47 79,8 956 Konwekcyjne
2.43 Kryminalni 20,0 19,47 79,8 575 Konwekcyjne
2.44 Kryminalni 20,0 19,47 79,8 575 Konwekcyjne
2.45 Kryminalni 20,0 19,47 79,8 565 Konwekcyjne
2.46 Kryminalni 20,0 19,47 79,8 560 Konwekcyjne
2.47 Kryminalni 20,0 13,46 55,2 629 Konwekcyjne
2.48 Kryminalni 20,0 22,24 91,2 643 Konwekcyjne
2.49 System Harnas 20,0 19,84 81,3 790 Konwekcyjne
2.50 Serwerownia 20,0 7,61 31,2 256 Konwekcyjne
2.51 Z-ca Naczelnika 20,0 26,65 109,3 763 Konwekcyjne
2.52 Kryminalni 20,0 13,46 55,2 789 Konwekcyjne
2.53 Sekretariat 20,0 24,24 99,4 710 Konwekcyjne
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ
WRAZ Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM 11/CZESC 11l - BRANZA SANITARNA-BUD.A REV02 Data 6.08.2019r.
2.54 Kryminalni 20,0 13,46 55,2 441 Konwekcyjne
2.55 Naczelnik 20,0 26,63 109,2 739 Konwekcyjne
2.56 ODN 20,0 10,10 41,4 277 Konwekcyjne
2.57 Pom. RCDS + Statystyka 20,0 53,35 218,7 1676 Konwekcyjne
2.58 Pom. Biurowe 20,0 17,16 70,4 678 Konwekcyjne
2.59 Pom. Biurowe 20,0 14,08 57,7 474 Konwekcyjne
2.60 Z-ca Naczelnika 20,0 20,46 83,9 730 Konwekcyjne
2.61 Sekretariat 20,0 15,18 62,2 504 Konwekcyjne
2.62 Naczelnik 20,0 24,64 101,0 990 Konwekcyjne
2.63 Operacyjni 20,0 14,08 57,7 474 Konwekcyjne
2.64 Operacyjni 20,0 14,08 57,7 630 Konwekcyjne
2.65 Operacyjni 20,0 18,22 74,7 795 Konwekcyjne
2.66 Dochodzeniéwka 20,0 14,08 57,7 474 Konwekcyjne
2.67 Dochodzeniéwka 20,0 14,08 57,7 474 Konwekcyjne
2.68 Dochodzeniéwka 20,0 14,08 57,7 474 Konwekcyjne
2.69 Dochodzeniéwka 20,0 14,08 57,7 474 Konwekcyjne
2.70 Dochodzeniéwka 20,0 15,31 62,8 777 Konwekcyjne
2.71 Korytarz 16,0 13,74 56,3 -279 Konwekcyjne
2.72 Dochodzeniéwka 20,0 15,31 62,8 777 Konwekcyjne
2.73 Dochodzeniéwka 20,0 14,08 57,7 474 Konwekcyjne
2.74 Dochodzeniéwka 20,0 14,08 57,7 472 Konwekcyjne
2.75 Pom. Socjalne 20,0 11,63 47,7 709 Konwekcyjne
2.76 PWD 20,0 8,68 35,6 442 Konwekcyjne
2.77 Pom. Wydz.PG 20,0 12,10 49,6 379 Konwekcyjne
2.78 Mag. Dow. Rzecz. 20,0 15,44 63,3 529 Konwekcyjne
2.79 Pom. Biurowe 20,0 12,01 49,2 421 Konwekcyjne
2.80 Pom. Biurowe 20,0 12,01 49,2 424 Konwekcyjne
2.81 WC NP 20,0 8,98 36,8 186 Konwekcyjne
2.82 WC damskie 20,0 17,51 71,8 400 Konwekcyjne
2.83 WC meskie 20,0 18,13 74,3 746 Konwekcyjne
2.84 Mag NNP 20,0 16,69 68,4 280 Konwekcyjne
2.85 Wyd. Sprz i Broni 20,0 9,33 38,2 325 Konwekcyjne
2.86 Mag. Amunicji NNP 20,0 10,38 42,6 202 Konwekcyjne
2.87 Mag. Uzbroj 20,0 10,91 44,7 216 Konwekcyjne
2.88 Serwer Radiokom 15,0 10,74 44,0 0 Brak ogrzewania
2.89 Mag. Broni 20,0 13,11 53,8 262 Konwekcyjne
2.90 Grupa Realizacji 20,0 15,40 63,1 650 Konwekcyjne
2.91 Sala Odpraw+Narad 20,0 60,15 246,6 2476 Konwekcyjne
2.92 Z-ca Naczelnika 20,0 17,11 70,2 568 Konwekcyjne
2.93 Sekretariat 20,0 20,60 84,5 809 Konwekcyjne
2.94 Naczelnik 20,0 19,15 78,5 653 Konwekcyjne
2.95 Kier Ogniwa I-1I 20,0 15,97 65,5 526 Konwekcyjne
2.96 Pom. do Sp. Dok. St. 20,0 33,32 136,6 1468 Konwekcyjne
2.97 PWD 20,0 10,74 44,0 419 Konwekcyjne
2.98 Zapl. Socjalne 20,0 11,53 47,3 380 Konwekcyjne
2.99 Druk/Ksero 20,0 3,24 13,3 223 Konwekcyjne
2.100 Nie etat. Gr. Rozp. Pirot. 20,0 19,58 80,3 536 Konwekcyjne
2.101 Mag na Sprz. Polic. 12,0 11,35 46,5 -461 Konwekcyjne
2.102 Szatnia 24,0 17,16 70,4 1123 Konwekcyjne
2.103 Poczet Sztandar 12,0 11,22 46,0 -414 Konwekcyjne
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ

WRAZ Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM 11/CZESC 11l - BRANZA SANITARNA-BUD.A REVO02 Data 6.08.2019r.

Instalacja wody grzewczej
Ogrzewanie pomieszczen bedzie realizowane wodnymi, sciennymi grzejnikami zasilanymi wodg
grzewczg o parametrach 70/50°C oraz — w 10 pomieszczeniach dla Zatrzymanych na parterze —
ogrzewaniem podtogowym.

Zrédto ciepta
Zrédtem ciepta dla budynku bedzie wezet ciepiny zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej. Instalacje
w obrebie pomieszczenia wezta cieplnego opisano w punkcie ,,Wezet Ciepta”. Wezet bedzie
pracowat na potrzeby instalacji: centralnego ogrzewania grzejnikowego, ogrzewania podtogowego i
wody grzewczej do central wentylacyjnych w budynku A,B iC — 70°C /50°C — wymiennik W1 oraz
przygotowania cieptej wody uzytkowej - wymiennik W2.

Obieg wspdlny grzejnikdw oraz ogrzewania podtogowego (OBIEG 2A)

Budynek ogrzewany bedzie grzejnikami uniwersalnymi ptytowymi stalowymi we wszystkich
pomieszczeniach oprécz Pom. dla Oséb Zatrzymanych. Para rur grzewczych, stalowych
wyprowadzona zostanie z pomieszczenia wezta cieplnego na poziomie parteru i dalej bedzie
kierowana zgodnie ze schematem wody grzewczej do poszczegdlnych szachtow w budynku. Na
poziomie parteru zaprojektowano rozejscie do instalacji ogrzewania podtogowego dla 11
pomieszczen z Osobami Zatrzymanymi. W/w odejscie skierowane zostanie do dwdch podtynkowych
szafek rozdzielaczowych w ktérych nalezy zamontowacé rozdzielacz z pompowym zestawem
mieszajagcym z zaworem tréjdrogowym z przeptywomierzami oraz zaworami z sitownikami. Rury
kierowane sg do obydwu szachtow skad rozchodzg sie na poszczegdlne kondygnacje. W najwyzszych
miejscach instalacji zamontowaé automatyczne zawory odpowietrzajgce poprzedzone zaworkami
odcinajgcymi DN15, w najnizszych miejscach zamontowac zawory odcinajgce ze ztgczkg do weza w
celu odwodnienia instalacji. Projektuje sie instalacje zmiennoprzeptywowg. Parametry
temperaturowe obiegu wody grzewczej: 70/50°C

Obieg ogrzewania podtogowego (OBIEGI 2AP)
Obieg ogrzewania podtogowego rozpoczyna sie od szafki wnekowej zlokalizowanej na korytarzu
parteru w obrebie pomieszczen oséb Zatrzymanych. W szafce tej zaprojektowano zawdr mieszajacy,
pompe oraz rozdzielacze - zasilajgcy i powrotny wraz z zaworami regulacyjnymi i
przeptywomierzami.Parametry temperaturowe obiegu wody grzewczej: 35/25°C

Obieg central wentylacyjnych (OBIEG 1A)

Centrale wentylacyjne (AHU) bedy zasilane w wode grzewczg o parametrach 70/50°C z
pomieszczenia wezta cieplnego, z ktérego bedzie wychodzita para rur stalowych. Do nagrzewnicy
zimg zostanie doprowadzona woda grzewcza o parametrach 70/50°C. W najwyzszych miejscach
instalacji zamontowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajgce poprzedzone zawdrkami
odcinajgcymi DN15, w najnizszych miejscach zamontowaé zawory odcinajgce ze ztgczka do weza w
celu odwodnienia instalacji. Kazda z AHU od strony wody grzewczej zostanie podtgczona zaworem
regulacyjnym dwudrogowym z pompa, jako uktad wtryskowy. Projektuje sie instalacje
zmiennoprzeptywowq. Przebieg instalacji z charakterystycznymi parametrami (moce i $rednice
przewodow) zostaty pokazane na zatgczonej dokumentacji rysunkowe;.
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Przewody i armatura
Przewody wykonane bedg z rur stalowych wg PN-EN 10217 instalacyjnych, czarnych, tgczonych przez
spawanie. W najwyzszych punktach zamontowac¢ odpowietrzniki automatyczne, w najnizszych
zawory spustowe. Regulacja przeptywdéw czynnika grzewczego realizowana bedzie poprzez uktad
zaworow regulacyjnych

Préby szczelnosci
Po zakonczeniu prac instalacje grzewczg nalezy poddad prébie szczelnosci i cisnienia na zimno oraz
w warunkach pracy na szczelnos¢ przy cisnieniu 9 bar wodg zgodnie z Wymaganiami technicznymi
COBRTI INSTAL (Zeszyt nr 6). W przypadku wystgpienia jakichkolwiek przeciekdéw, nalezy je
bezwzglednie usung¢ i ponownie przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Po wykonaniu prob szczelnosci
sporzadzi¢ Protokdt, rurociggi odttuscié, przedmuchaé i pomalowaé podwdjnie warstwg farby
antykorozyjnej.

Izolacja instalacji
Przewody nalezy izolowa¢ termicznie otulinami z wetny mineralnej. Miejsca potaczen izolacji
uszczelni¢ tasmg samoprzylepng. Minimalna grubosé izolacji o wspdtczynniku przenikania min 0,035
W/mK (Stosowac grubos¢ izolacji wg zatgcznika nr 2 umieszczonym w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie):

Minimalne grubosci izolacji dla instalacji wody grzewczej wg tabeli ponizej.

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(m-K)1)

1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez Sciany
5 1/2 wymagan z poz. 1-4.
lub stropy, skrzyzowania przewodow

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano
w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej,

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Wezet ciepta
Zrédtem ciepta dla budynku bedzie wezet cieplny zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej. Projekt
Budowlany wezta cieplnego wraz z przytgczem — zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi nr.
39/2018 z dnia 31 pazdziernika 2018 roku przez Miejskg Energetyke Cieplng w Pile punkt J.1 strona
3 — lezy po stronie Dostawcy Ciepta. Rozwigzania techniczne bedg zgodne z wymaganiami MEC Pita
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(dostawca ciepta) w niniejszym opracowaniu proponuje sie standard wykonania: wezet
prefabrykowany, wymienniki ciepta ptytowe skrecane, pompy z elektroniczng regulacjg obrotéw,
naczynie wzbiorcze przeponowe, automatyka sterujgca dedykowana dla wezta ostateczny dobodr i
szczegotowe opracowanie muszg sie znalez¢ w dokumentacji opracowanej przez MEC Pifa.

Niniejsze opracowanie pokazuje jedynie fragment instalacji w pomieszczeniu wezta cieplnego, ktory
lezy po stronie Inwestora - Komendy Wojewddzkiej Policji. Fragment ten pokazuje:

rozdzielacze wody grzewczej wraz z rozdziatem na AHU oraz grzejniki
instalacje wody uzytkowej wraz z zasobnikiem CWU o pojemnosci 600I.
Wezet, pracujacy na potrzeby instalacji:

centralnego ogrzewania grzejnikowego, ogrzewania podtogowego i wody grzewczej do central
wentylacyjnych w budynku A,B iC — 70/50C — wymiennik W1

przygotowania cieptej wody uzytkowej - wymiennik W2.

Zapotrzebowanie na ciepto dla podgrzania Cieptej Wody Uzytkowej

e BUDYNEKA

Normatywny wyptyw CWU z punktow czerpalnych okreslono w oparciu o PN-92/B-01706. Na cele
obliczen zatozono, ze przytacze wody bedzie musiato pokry¢ 100 % zapotrzebowania na ciepta wode.

W ponizszej tabeli pokazano ilosci projektowanych punktéw poboru cieptej wody uzytkowej

Wyptyw normowy Sl Wyptyw sumaryczny
PRZYBOR woda ciepta ¢z a, woda ciepfa
przyboréw

/s /s

bateria natrysku 0,15 38 5,7
bateria zlewozmywaka 0,07 18 1,26
bateria umywalki 0,07 89 6,23
suma 13,19

przeptyw 2,04

obliczeniowy

Przeptyw obliczeniowy wody w budynkach biurowych i administracyjnych obliczono ze wzoru:
q=0,4"(¥qy)%*+ 0,48 [dm3/s] = 2,04 dm3/s

Do obliczen przyjeto przeptyw obliczeniowy wody cieptej: 2,0 I/s.
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e BUDYNEKB

W ponizszej tabeli pokazano ilosci projektowanych punktéw poboru cieptej wody uzytkowej

e BUDYNEKC

obliczeniowy

Wyptyw normowy et Wyptyw sumaryczny
PRZYBOR woda ciepta czba woda ciepta
przyboréw

I/s I/s
bateria natrysku 0,15 4 0,6
bateria zlewozmywaka 0,07 2 0,14
bateria umywalki 0,07 10 0,7
suma 1,44

przeptyw 0,664

W ponizszej tabeli pokazano ilosci projektowanych punktéw poboru cieptej wody uzytkowej

obliczeniowy

Wyptyw normowy Wyptyw sumaryczny
PRZYBOR woda ciepta LiCZba, woda ciepfa
/s przyboréw /s
bateria natrysku 0,15 2 0,3
bateria zlewozmywaka 0,07 3 0,21
bateria umywalki 0,07 3 0,21
suma 0,72
przeptyw 0,448

Zapotrzebowanie na ciepta wode dla budynku A —[2,01/s]

Zapotrzebowanie na ciepta wode dla budynku B — [0,71/s]

Zapotrzebowanie na ciepta wode dla budynku C — [0,45I/s]

Przeptyw sumaryczny 2,0+0,7+0,45 = 3,15 [I/s]

Pompe cyrkulacyjng dobrano dla 75% wartosci tego przeptywu.

Nominalna moc cieplna potrzebna do podgrzania takiej ilosci wody od +5 do +60°C wynositaby

698,5kW.

Dla sredniego czasu kapieli 12 minut oraz dla 38 natryskéw (na kazdg kapiel zatozono 401 wody o

temp. 40°C w skfad ktérej wchodzi 24 litry wody gorgcej o temp. 60°C)
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nierownomiernosci rozbioru ktéry wynosi 0,7 i na te wartos¢ zuzycia wody (622litry) dobrano
zasobnik CWU o pojemnosci 600litrow, ktory na poczatku wystarcza na jednoczesny pobdr cieptej
wody dla natryskéw w ilosci 26 kapieli. Czas napetniania zasobnika wynosi 12 minut dla mocy
wymiennika 190kW i taka moc wymiennika projektuje sie do wezta cieplnego. Do dalszych obliczen
przyjeto 190kW x 1,1 = 210kW.

Doprowadzenie zimnej wody uzytkowej do wezta cieplnego
Obliczenie ilosci wody zimnej, jaka musi trafi¢ do pomieszczenia wezta cieplnego jest ujete w
kolejnym punkcie i dotyczy zapotrzebowania na wode cieptg — wynosi ono 3,15 I/s. Podejscie wody
zimnej do wymiennika pokazane jest na schemacie. Na doprowadzeniu wody zimnej zamontowa¢é
wodomierz wody zimnej DN25.

Zapotrzebowanie instalacji na ciepto (BUDYNEK A, BUDYNEK B, BUDYNEK C)
W programie komputerowym SANKOM - therm wersja 7.0. wyznaczono obliczeniowe
zapotrzebowanie na ciepto BUDYNKU A, BUDYNKU B, BUDYNKU C wyniki przedstawiono w ponizszej
tabeli. W tabeli rowniez przedstawiono zapotrzebowanie na ciepto na podgrzanie wody uzytkowej
oraz na ciepto do podgrzania powietrza wentylacyjnego:

Rodzaj zapotrzebowania na ciepta

Ilos¢ zapotrzebowania na ciepto, [kW]

OBIEG 1 — Ciepto potrzebne do dostarczenia do
nagrzewnic w centralach wentylacyjnych w
BUDYNKU A

(AHU1-52kW; AHU3-47kW;
AHU4-30kW; AHU5-37kW)
SUMA: 166kW x 1,1 = 185kW
do dalszych obliczen nalezy przyjaé

185kw

OBIEG 2 — grzejniki + ogrzewanie podtogowe w
BUDYNKU A

OBIEG 3 — centrale wentylacyjne i grzejniki w
BUDYNKU B + grzejniki w BUDYNKUC

OBIEG 4 - Ciepto dla podgrzania wody uzytkowej w

182,2kW x 1,1 = 200kW

44kW + 6kW = 50kW
50kWx1,1 = 55kW

zasobniku cieptej wody do natryskéw , umywalek i 210,0 kW
zlewéw w budynku A, Bi C
SUMA 650 kw

Projektuje sie moc cieplng weztfa cieplnego na poziomie: 650kW.

Doboér pomp wody grzewczej
Na podstawie obliczen przeprowadzonych w programie KAN SET 7.0 wyznaczono straty ci$nienia
oraz przeptyw na poszczegdlnych obiegach instalacyjnych.

Nr opor instalacji
przeptyw /s
pompy | (wysokoé¢ podnoszenia pompy mH;0)
OBIEG 1 BUDYNKU A bO1 1,9 mH.0 2,3 ke/s
(AHU) (do doboru 1,1x1,9mH,0 = 2,1mH,0) (do doboru 1,1x2,31/s = 2,6l/s)
OBIEG 2 BUDYNKU A 5.4 mH,0 2.2 ke/s
(grzejniki +ogrzewanie PO2
podtogowe) (do doboru 1,1x5,4mH,0 =6mH,0) (do doboru 1,1x2,2l/s = 2,4l/s)
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OBIEG 3BC BUDYNEK

B+C (AHU + grzejniki) PO3

odcinek przewodéw c.o. pomiedzy
budynkami B i C - 77m /Dz50
(9=0,523+0,066l/s strata 0,7hPa/m)
5,5kPa

odcinek przewodéw c.o. pomiedzy
budynkami B i C - 25m/Dz25
(g=0,066l/s strata 0,9hPa/m) 2,5kPa

spadek cisnienia na odcinku od
budynku A do B + strata
cisnienia w budynku B =
5,5 mH,0

spadek cisnienia na odcinku od
budynku A do B + od B do C + strata
ci$nienia w budynku B = 2,5 mH,0

DO DOBORU POMPY PRZYJETO
WYZSZA WARTOSC = 1,1 x
5,5mH20=6,1mH20

DO DOBORU

POMPY PRZYJETO SUME
PRZEPLYWU DO BUDYNKU

BiC
0,523l/s + 0,066l/s =0,589 /s

do doboru pomp 1,1x0,589I/s =
0,65l/s

Dobdr naczynia wzbiorczego przeponowego dla c.o.

e Naczynie wzbiorcze NW-1

Instalacja wody grzewczej bedzie chroniona przed nadmiernym wzrostem objetosci poprzez
spawane naczynie wzbiorcze przeponowe. Obliczenia wykonano w oparciu o PN-EN 12828.
Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania .

Instalacja grzewcza 70/50 °C.

Na wypadek awarii wymiennika ciepta w okresie zimowym przyjmuje max. temperature wody

grzewczej na powrocie 902C.

Ze wzgledu na usytuowanie naczynia wzbiorczego w najnizszym punkcie instalacji naczynie to bedzie
kompensowad cisnienie statyczne Hs, zatem cisnienie poduszki gazowej nalezy ustawi¢ na taki
poziom, aby w gérnej czesci instalacji byto niewielkie nadcisnienie na poziomie +0,3 bar w stosunku
do cisnienia atmosferycznego. A zatem cisnienie minimalne wstepne Hst = 13m

Wyznaczenie pojemnosci ztadu

H
po = 1—5 +0,3, [bar

po = 1,3+0,3=1,6 bar

po wykonaniu obliczen instalacji centralnego ogrzewania w programie obliczeniowym firmy Sankom
wyznaczono pojemnosci poszczegdlnych ztadéw:

pojemnos¢ ztadu instalacji c.o.

(dm3)

Budynek A

2814
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Pomiedzy budynkiem Ai B 216
Budynek B 280
Pomiedzy budynkiem Bi C 15
Budynek C 50
SUMA: | 3375

Dla dalszych obliczen pojemnos¢ ztadu powiekszono o wspotczynnik bezpieczenstwa 1,1
3375x1,1=3712,5dm3

Do dalszych obliczen przyjeto pojemnos¢ ztadu réwng 3715dm3. Dobrano naczynie wybiorcze o
pojemnosci 600dm3.

e Naczynie wzbiorcze NW-2

Instalacja wody cieptej uzytkowej bedzie chroniona przed nadmiernym wzrostem objetosci poprzez
spawane naczynie wzbiorcze przeponowe. Naczynie wzbiorcze dobrano ze wzgledu na pojemnos¢
zasobnika wody. Pojemnos¢ zasobnika wody wynosi 600l. Dobrano naczynie wybiorcze o pojemnosci
140dm3.

Zawor bezpieczenstwa
Dla zabezpieczenia instalacji przed nadmiernym wzrostem cisnienia zamontowaé zawory
bezpieczenstwa:
1. Na instalacji centralnego ogrzewania;
2. Na instalacji przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

Zasobnik cieptej wody
W niniejszym projekcie budowlanym zaprojektowano przeptywowy zasobnik cieptej wody firmy
CIBET o minimalnej pojemnosci 600dm3. W zasobniku temperatura wody bedzie wynosita 60°C,
gotowa do natychmiastowego uzycia. Zasobnik bedzie wyposazony w grzatke elektryczng, ktéra
pozwoli w okresie letnim przegrzaé¢ wode do minimalnej temperatury 702C $rednio raz w tygodniu.

Armatura regulacyjna i rwnowazaca
Zgodnie ze schematem wezta cieplnego zaprojektowano armature do regulacji i rGwnowazenia.

Armatura pomiarowa
W niniejszym projekcie zastosowano armature pomiarowg: manometry i termometry tarczowe,
przystosowane do pracy z parametrami wody w projekcie. Przed kazdym manometrem i
termometrem nalezy zamontowac najpierw zawoér odcinajgcy DN15.

INSTALACJA CHtODZENIA FREONOWEGO
System chiodzenia bezposredniego pomieszczen bedzie sie zatgczat, gdy temperatura w

pomieszczeniu wzrosnie powyzej 24°C lub bezposrednio z pilota przez osobe przebywajgca w danym
pomieszczeniu.
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Obliczenia zyskow ciepta
Zyski ciepta w pomieszczeniach obliczone zostaty przy pomocy programu obliczeniowego Revit.
Zgodnie z wymaganiami Inwestora, systemy klimatyzacyjne nalezy zamontowaé tylko w wybranych
pomieszczeniach przebywania ludzi. Sg to nastepujgce pomieszczenia:

Nr pom Nazwa pom Zyski jawne
0.68 Stanowisko Kierowania (Dyzurka) 2,5 kW
1.34 Sala Odpraw 9,0kwW
1.38 Z-ca Komendanta 3,6kwW
1.40 Z-ca Komendanta 3,3kw
1.47 Komendant 3,4kwW
1.48 Sala konferencyjna 21kwW
1.59 Sala odpraw 9,0kwW
2.91 Sala odpraw - Narad 14kwW

Zyski ciepta jawnego w pom. Elektrycznych i teletechnicznych
Zyski ciepta w pomieszczeniach elektrycznych i teletechnicznych wyznaczone zostaty na podstawie
danych z branzy elektrycznej i teletechnicznej. Ponizej zestawiono wszystkie pomieszczenia tego

typu.

Nr pom. | Nazwa pom Zyski jawne Lokaliz. jedn zewn

0.43 Rozdzielnia Gtéwna 2kW Dach, okolice szachtu SH4
0.45 Serwerownia OST 5kwW Dach, okolice szachtu SH4
0.46 Serwerownia GWD 20kw Dach, okolice szachtu SH4
0.48 PWD-2 2,5kwW Dach, okolice szachtu SH5
0.49 UPS 6kW Dach, okolice szachtu SH4
0.85 PSTDN 2,5kwW Dach, okolice szachtu SH2
0.94 PWD-1 5kwW Dach, okolice szachtu SH1
1.72 PWD-4 5kwW Dach, okolice szachtu SH2
1.91 PWD-3 5kwW Dach, okolice szachtu SH4
2.50 Serwerownia 2,5kwW Dach, okolice szachtu SH1
2.76 PWD-6 5kwW Dach, okolice szachtu SH2
2.88 Serwer Radiokom 8kwW Dach, okolice szachtu SH2
2.97 PWD-5 5kwW Dach, okolice szachtu SH4
SUMA: 82kw
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Dobory jednostek zewnetrznych opracowano na podstawie przynaleznosci danego pomieszczenia
do szachtu tak, aby skréci¢ dtugos¢ przewoddédw freonowych i ustawi¢ kazdg z jednostek
zewnetrznych jak najblizej danego szachtu.

Redundancja
Na instalacji chtodzenia wytypowano w uzgodnieniu z Inwestorem systemy klimatyzacyjne w ktérych
musi by¢ zapewniona redundancja poprzez zdublowanie urzadzen.

Przewody i armatura instalacji freonowych

Elementy instalacji chtodniczych wykonane z miedzi powinny spetnia¢ specjalne wymagania
zwigzane z wystepujacymi naprezeniami mechanicznymi, cieplnymi i chemicznymi. Musza
charakteryzowac sie odpornoscig na dziatanie stosowanych czynnikdw chtodniczych, ich mieszanin
z olejami wraz z ewentualnymi domieszkami i zanieczyszczeniami oraz substancji transportujgcych
ciepto. Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 14276-1 +A1:2011E, miedZ pozostajgca w kontakcie z
czynnikami chfodniczymi powinna byé miedzig beztlenowg lub odtleniong. Zaleca sie takie
stosowanie miedzi z grup 31 34, z ograniczeniami wymienionymi w normie.

Rura miedziana musi by¢ wykonana zgodnie z normg UNI-EN 12735-1. Przeznaczona do dystrybucji
czynnikéw chtodniczych. Wyzarzana w zwojach, uszczelniona na koricach w celu zachowania czystej
i suchej powierzchni wewnetrznej. Rura jest izolowana ostong polietylenowg zgodnie z UNI-EN
10376, wolng od chlorofluoroweglowodordéw (CFC) oraz wodorochlorofluoroweglowodoréw (HCFC)
zgodnie z normg europejskg CEE/UE 2037/2000. Odpowiednia grubos¢ izolacji zapobiega
kondensacji wody w normalnych warunkach pracy: temperatura ptynu w rurze wyzsza lub réwna
7°C, temperatura wewnagtrz pomieszczenia 27°C, wilgotnos¢ wzgledna wewnatrz nizsza lub rowna
50%.

Dane techniczne rur miedzianych chtodniczych sg nastepujgce:

e odpornosc¢ na dyfuzje pary wodnej u = 6100,

e przewodnosc cieplna 40°C: A £ 0,038 W/m*K,

* gestos$¢ materiatu izolacyjnego: 33,3 kg/m?3,

* klasa odpornosci ogniowej 1 wg D.M. 26/06/1984 zmienionej normg D.M. 03/09/2001,

* nie zawiera chlorofluoroweglowodoréw (CFC) oraz wodorochlorofluoroweglowodoréw (HCFC),
* znakowana co jeden metr.

Dane techniczne:

Srednica Grubo$¢ $cianki
[mm] [cale] [mm]

6 1/4" 0,8

9 3/8" 0,8

12 1/2" 0,8

16 5/8" 1,0

19 3/4" 1,0
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22 7/8" 1,0

taczenie rur miedzianych przez lutowanie twarde. Rury dostarczone zostang na plac budowy w
odcinkach prostych w stanie twardym lub péttwardym albo w kregach w stanie wyzarzonym.
Oznaczenie rury powinno zawiera¢ nazwe rury, numer normy, oznaczenie stanu materiatu, wymiary
rury zgodnie z normg PN-EN 12735.

Instalacja bedzie zaizolowana kauczukiem syntetycznym Armaflex firmy Armacell.
Dopuszcza sie zastosowanie gotowe] rury miedzianej od razu zaizolowanej preizolowanym

materiatem izolacyjnym o zamknietej strukturze.

Izolacja instalacji freonowych
Elementy instalacji freonowej zostang zaizolowane kauczukiem syntetycznym. Materiat musi
spetnia¢ wymagania:

temperatur stosowania wg normy EN 14706: od -502C++859C;
przewodnosci cieplnej <0,0,35 wg normy EN ISO 13787

przenikania pary wodnej — wspotczynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej 210000 zgodnie z EN
12086.

Zharmonizowanej normy PN-EN 14304:2016-04. Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkéw
i instalacji przemystowych. Wyroby z elastycznej pianki elastomerycznej (FEF) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

Klase reakcji na ogien B-s3,d0 (wyrdb niezapalny, intensywnie dymigcy, nierozprzestrzeniajgcy
ptongcych kropel).

Préby szczelnosci instalacji freonowych
Po wykonaniu cate instalacji freonowej nalezy poddac jg prébie szczelnosci azotem technicznym.
Maksymalne ci$nienie podczas prob to 25 bar. Czas trwania préby 24h. Z przeprowadzonej préby
szczelnosci wykonac protokét. Ocena wynikéw préby szczelnosci musi by¢ zgodna z normg PN-EN
378 — dopuszczalny spadek cisnienia wynosi 0,1% / 1h.

INSTALACJA WODY UZYTKOWE)

INSTALACJA ZIMNEJ WODY UZYTKOWE)

Przytacze wodociggowe
Zrédtem wody dla budynku bedzie miejska sie¢ wodociggowa w ul. Bydgoskiej w Pile, DN200, zeliwo.
Przytgczem wodociggowym dla budynku bedzie rura PE160, ktéra bedzie zapewniata przeptyw do:

- zewnetrznego gaszenia pozaru z jednego hydrantu zewnetrznego DN80 o przeptywie 10dm3/s

- wewnetrznego gaszenia pozaru dla jednego hydrantu wewnetrznego DN52 w pom,. Archiwum (ze
wzgledu na gesto$¢ obcigzenia ogniowego powyzej 500 MJ/m?) o przeptywie 2,5 I/s

- wewnetrznego gaszenia pozaru dla hydrantéw wewnetrznych DN25 o przeptywie 1,0 I/s kazdy
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- cele bytowe

- uzupetnianie ubytkéw w obiegu wody grzewczej
- stanowiska mycia pojazdéw karcher

- porzadkowe,

Instalacja wody uzytkowej projektowana jest w oparciu o norme PN-92/B-01706 ,Instalacje
wodociggowe. Wymagania w projektowaniu".

Instalacja wodociggowa na zewnatrz budynku
Przytacze wodociggowe kierowane jest do studni wodomierzowej. Schemat studni wodomierzowej
pokazany jest na schemacie wody uzytkowe;.

Ze studni wodomierzowej wychodzg 3 rury wodociggowe:

1. zasilanie do BUDYNKU A na cele bytowe wraz z odejsSciem do BUDYNKU B i odejsciem do BUYNKU
C.

2. zasilanie do BUDYNKU A na cele pozarowe wewnetrzne
3. przewdd do podlewania zieleni.

Szczegdtowe informacje na temat prowadzenia przewoddéw od przytgcza do poszczegdlnych
budynkow znajdujg sie w czesci dotyczgce Projektu Zagospodarowania Terenu — Branza Sanitarna.

Przeptyw obliczeniowy wody zimnej i cieptej dla budynku — cele bytowe
Normatywny wyptyw z punktow czerpalnych okreslono w oparciu o PN-92/B-01706. Na cele obliczen
zatozono, ze przytacze wody bedzie musiato pokry¢ 100 % zapotrzebowania na wode.

Wyptyw normowy Wyptyw sumaryczny
PRZYBOR woda zimna | woda ciepta pr:\i/‘:::c’)w woda zimna woda ciepta

I/s I/s I/s I/s
zlew z zimng wodg 0,07 0 0
zawor czerpalny DN15 0,3 0 0
zawor czerpalny DN20 0,5 0 0
zawor czerpalny DN25 0,1 0 0
ptuczka zbiornikowa 0,13 47 6,11 0
zawor pisuarowy 0,3 15 4,5 0
zmywarka 0,15 0 0
pralka 0,25 0 0
bateria natrysku 0,15 0,15 38 5,7 5,7
bateria wanny 0,15 0,15 0 0
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bateria zlewozmywaka 0,07 0,07 18 1,26 1,26
bateria umywalki 0,07 0,07 89 6,23 6,23
SUMA: 23,8 13,19
36,99
przeptyw obliczeniowy 2,695 2,037
Sumaryczny przeptyw obliczeniowy dla 3,291
wody cieptej i zimnej

Sumaryczny przeptyw obliczeniowy wody w budynkach biurowych i administracyjnych obliczono ze
wzoru:

0,54
q=04- (Z qn) + 0,48 [dm3/s]

Sumaryczny przeptyw obliczeniowy dla budynku na cele bytowo-gospodarcze dla budynku A wynosi:
q=3,3dm3/s=11,88 m3/h.

Jakos¢ wody bytowej powinna odpowiadac¢ warunkom organoleptycznym i fizykochemicznym oraz
bakteriologicznym, okreslonym w zatgcznikach nr 1, 2 i 3 Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 29
marca 2007r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Zestaw hydroforowy na cele bytowe w bud A
Przewdd wodociggowy dostarczajgcy do budynku wode na cele bytowe za przytgczem wychodzi ze
studzienki wodomierzowej a nastepnie zostanie wprowadzony do budynku gtéwnego A do
pomieszczenia przytgcza wody.

Za zaworem odcinajgcym zostanie zamontowany zestaw hydroforowy dla podniesienia cisnienia na
instalacji wody uzytkowe;j.

Zapotrzebowanie na wode do celéw bytowych Wymagane ci$nienie do podniesienia na

instalacji wody na cele bytowe. Do

dalszych obliczen przyjeto wartos¢ z
naddatkiem 10%

Przyjete do doboru zapotrzebowanie wody na cele bytowe oraz 30 mH,0 dla strat na instalacji obliczonych
podgrzew cieptej wody uzytkowej: 4,75 I/s przy pomocy programu MagiCad for Revit
2019.

Zaprojektowany zestaw hydroforowy sktada sie z rdwnolegtego uktadu 3ch pomp, w tym jednej
awaryjnej, powinien by¢ wykonany w standardzie ochrony IP54 oraz mie¢ zabezpieczenie przed
suchobiegiem, falownik lub regulator przeptywu dla dostosowania ilosci pracujgcych pomp,
sterownik z mozliwoscig do podfgczenia do BMS.

Zawor elektromagnetyczny pierwszenstwa
Na instalacji wody uzytkowej zostat zaprojektowany elektromagnetyczny zawér pierwszenstwa,
szczegoty opisane w punkcie dotyczagcym wody pozarowe;j.
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Izolacja wody zimnej
Instalacja wody zimnej bedzie izolowana izolacjg elastycznym materiatem produkowanym na bazie
syntetycznego kauczuku (elastomeru) grubosci min. 19mm. Piony w szachtach, poziomy na
kondygnacjach nadziemnych i podejscia pod urzgdzenia izolowane bedg réwniez materiatem
produkowanym na bazie syntetycznego kauczuku na wodzie zimnej o gr. 9mm dla srednic do DN20
oraz 13mm dla $rednic od DN25

INSTALACJA CIEPLE) WODY UZYTKOWEJ i CYRKULACYJNEJ

Informacje ogdlne
W budynku projektuje sie instalacje CWU oraz instalacje cyrkulacji przygotowywang centralnie w
zasobniku cieptej wody o pojemnosci 600l. Woda z zasobnika kierowana bedzie do natryskow
umywalek w catym budynku oraz natryskdw w piwnicy. Instalacja wody cieptej i cyrkulacyjnej
prowadzona jest w przestrzeniach sufitow podwieszanych. Do przyrzaddw sanitarnych zejscia
wykonaé w przestrzeniach przedscianek z ptyt G-K lub w bruzdach wykonanych w $Scianach
murowanych.

Przeptyw obliczeniowy wody cieptej dla budynku — cele bytowe
Normatywny wyptyw CWU z punktéw czerpalnych okre$lono w oparciu o PN-92/B-01706. Na cele
obliczen zatozono, ze przytgcze wody bedzie musiato pokryé 100 % zapotrzebowania na cieptg wode.
llosci projektowanych punktdw poboru cieptej wody uzytkowej zliczono w punkcie
,Zapotrzebowanie na ciepto dla podgrzania Cieptej Wody Uzytkowej”. Sumaryczny przeptyw
obliczeniowy wody cieptej dla budynku na cele bytowo-gospodarcze wynosi: g = 2,00 dm3/s =
7,2m3/h.

Materiat
Instalacje przewoddéw wodociggowych o S$rednicy réwnej mniejszej DN32 wykonaé z rur
wielowarstwowych tgczonych przez zaciskanie, przewody o srednicy wiekszej wykonac z rur ze stali
nierdzewnej tgczonej przez zaciskanie. Nie umieszczad instalacji cieptej wody i cyrkulacji w posadzce,
nie zalewac¢ betonem.

Izolacja wody cieptej
Przewody instalacji wody cieptej i cyrkulacyjnej beda zaizolowane otuling termoizolacyjna
nierozprzestrzeniajgcg ognia wykonang z wetny skalnej pokrytej ptaszczem ze zbrojonej folii o
grubosci izolacji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.12 IV 2002; (Dz.U.75,
zatgcznik nr.2 pkt. 1.5 ,Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw i komponentéw");

Minimalne grubosci izolacji dla instalacji wody grzewczej wg tabeli ponizej.

Minimalna grubo$é¢ izolacji cieplnej

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(m-K)1)

1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
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4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przew?qy i armatura wg p.oz. 1-.4 przechoc'lzace 1/2 wymagar z poz. 1-4.
przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli
nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;j,

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA

Instalacja wodociggowa zewnetrzna i wewnetrzna wody na cele pozarowe
Ze studzienki wodomierzowej zlokalizowanej przy granicy dziatki przy ul. Bydgoskiej wychodzi
przewod dostarczajgcy wode na cele pozarowe, ktéry nastepnie wchodzi do budynku A. W budynku
A w pomieszczeniu przytgcza przewdd skierowany jest na zestaw podnoszacy ci$nienie. Za zestawem
hydroforowym nastepuje rozdziat na:

- przewdd wody pozarowej dla hydrantéw wewnetrznych HP 25 i jednego HP52;
- przewdd wody pozarowej dla hydrantu zewnetrznego DN8O.

W studzience wodomierzowej woda na cele pozarowe jest opomiarowana wodomierzem.

Instalacja wodociggowa wewnetrzna wody na cele pozarowe
Projektowany budynek sklasyfikowany jest, jako sSredniowysoki i musi by¢ wyposazony w instalacje
hydrantowg wewnetrzng spetniajgcg polskie przepisy okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719). W obiekcie beda
stosowane nastepujgce rodzaje punktéw poboru wody do celdw przeciwpozarowych:

Na kazdej kondygnacji nadziemnej projektuje sie 4 hydranty wewnetrzne HW-25-N30-K szafkowe, z
wezem gumowym potsztywnym na zwijadle (o dtugosci weza 30 m i zasiegu rozproszonego
strumienia wody 3 m), o nominalnej wydajnosci: g= 1 dm3/s.

W pom. Archiwum projektuje sie jeden hydrant wewnetrzny DN52 o przeptywie 2,5 dm?3/s.

Z uwagi na fakt, iz w budynku zaprojektowano 4 piony hydrantowe DN50, na najwyzszej, drugiej
kondygnacji budynku cata instalacja jest ze sobg spieta w jedng petle tak aby zapewni¢ dwustronne
jej zasilanie.

Zawory kulowe na instalacji ppoz., po wykonaniu instalacji pozostawi¢ w pozycji otwartej ze zdjetymi

ragczkami) - zawory sg tylko w celach serwisowych. W budynku nie ma garazu podziemnego ani
zadnej kondygnacji podziemne;j.

Przeptyw wody na cele przeciwpozarowe.
W pomieszczeniu przytgcza wody zaprojektowano jeden gtéwny Zestaw Hydroforowy PHZ1 do
utrzymywania cisnienia w instalacji wewnetrznej i zewnetrznej wody pozarowej w budynku.
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Zapotrzebowanie na wode do celéw przeciwpozarowych Do dalszych obliczen
przyjeto wartos¢ z
naddatkiem 10%

na wewnetrzne hydranty HP25 (jednoczesnos¢ dziatania 2x1l/s 2l/s 2,21/s

dwéch hydrantéw)

na wewnetrzny hydrant HP52 (jeden hydrant) 1x2,51/s 2,51/s 2,75 1/s

na zewnetrzny hydrant DN80 (jeden hydrant) 1x10,0 /s 10,0 l/s 11,01/s

Wymagane cisnienie do podniesienia na instalacji wody na cele przeciwpozarowe.
(Zapewnione ci$nienie w sieci wodociggowej wynosi 2bary, wymagane cisnienie na
zaworze hydrantowym wynosi 2 bary)

Do dalszych obliczen
przyjeto wartosc z
naddatkiem 10%

(jeden hydrant)

réznica wysokosci geometrycznej

na wewnetrzne hydranty HP25 wysokos$é geometryczna najwyzej 29,9 mH,0 33,0 mH,0
(jednoczesnos¢ dziatania dwdch | potozonego hydrantu 11,9 mH,0 +
hydrantéw) 13mH,0 strat na przeptywie+ strata
na rurociggu poza budynkiem
5mH,0
na wewnetrzny hydrant HP52 wysokosé geometryczna najwyzej | 23,5 mH,0 26,0 mH,0
(jeden hydrant) potozonego hydrantu 1,5 mH,0 +
17mH,0 strat na przeptywie+ strata
na rurociggu poza budynkiem
5mH,0
na zewnetrzny hydrant DN80 strata na rurociggu 6mH,0 + 1,5m 7,5mH;0 8,25mH,0

Zestaw Hydroforowy PHZ1 dobrano na parametry najwyzszego cisnienia

(punkt pracy 1) g=2,2 I/s ; H=33,0mH20.

Zestaw musi zapewnié¢ prawidtowe zapewnienie wymagane cisnienie w pozostatych dwdch punktach

pracy

(punkt pracy 2) g=2,75 /s ; H=26,0mH20.
(punkt pracy 3) g=7,51/s ; H=8,25mH20.

Zestaw PHZ1 podnoszenia cisnienia na instalacji pozarowej wyposazy¢ w analogowy przetwornik
cisnienia 4-20 mA 0-6 bara-wykorzystujgcy wejscie analogowe w zestawie, aby ustawié cisnienie
wyltaczania (zabezpieczenia przed suchobiegiem) na niskiej wartosci 1 m stupa wody.

Zawor elektromagnetyczny pierwszenstwa
Na instalacji wody uzytkowe] zostat zaprojektowany elektromagnetyczny zawér pierwszenstwa
DN65 ktory nalezy zamontowaé na rurze wody uzytkowej. Zawédr ma srednice réwng srednicy
instalacji zimnej wody uzytkowej i jest wersjg zaworu bezpragdowo-zamknietego, to znaczy w czasie
normalnej pracy budynku napiecie jest caty czas przytozone do sitownika zaworu. W przypadku
pozaru napiecie zostaje zdjete i zawér sie zamyka, co spowoduje brak przeptywu na wodzie bytowej,
tym samym cafa przeptyw wody z sieci trafi na instalacje hydrantowga. Zawér bedzie monitorowany

poprzez system SSP.
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Szafki hydrantowe i gasnice

Wszystkie hydranty wewnetrzne zamontowaé w szafkach z miejscem na gasnice. W projekcie
hydranty zaprojektowano we wnekach. Przed zaméwieniem skrzynek hydrantowych nalezy
sprawdzi¢ czy wymiary dla danego produktu mieszczg sie w zaprojektowanych wnekach. Szafki
hydrantowe zlicowaé ze $ciang. Zmiana gabarytéw wneki musi by¢ uzgodniona z branza
konstrukcyjna i architektoniczng. Lokalizacja hydrantéw zgodna z czescig rysunkowga opracowania.
Lokalizacje hydrantéw i zawordw hydrantowych oznakowac¢ zgodnie z PN-ISO 7010:2012. Budynek
nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe GP-6 (ABC), spetniajgce wymagania PN-EN.

Materiat i izolacja instalacji hydrantowej
Instalacje wody hydrantowej nalezy wykonaé¢ ze stali obustronnie ocynkowanej ze szwem z
zastosowaniem ksztattek skrecanych. Instalacje zaizolowaé pianka poliuretanowg lub kauczukiem
syntetycznym o grubosci 30mm w celu unikniecia kondensacji pary wodnej z powietrza na zimnych
$ciankach powierzchni rury stalowej.

Wymagania dla instalacji przeciwpozarowej
Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do wykonania instalacji hydrantowej powinny
odpowiadac Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny posiada¢ decyzje
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie wydane przez COBRTI INSTAL.

Zastosowac hydranty i zawory posiadajgce swiadectwa dopuszczenia CNBOP.

Instalowanie hydrantow wewnetrznych powinno by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w Polskich
Normach bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN).

Zawory hydrantowe nalezy umieszcza¢ w szafkach hydrantowych tak, aby o$ zaworu znajdowata sie
na wysokosci 1,35m nad podtogs.

Wszystkie rurociagi po zmontowaniu poddac¢ prébie hydraulicznej cisnieniem 1.5MPa przez 2 godz.
Wyniki z préb i ptukania wpisaé do odpowiedniego formularza.

Wszystkie urzadzenia i materiaty winny posiadac stosowne dopuszczenia i atesty.

Przejscia instalacji hydrantowej przez przegrody budowlane oddzielajgce wydzielone strefy
pozarowe, wykona¢ w atestowanych przegrodach ogniowych o opornosci ogniowej pomieszczenia.

Uzytkownik obiektu winien okresowo uruchamiac¢ instalacje hydrantowg zgodnie z zaleceniami
inspektora ppoz.

Korpus szafki powinien by¢ wykonany z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 1,0mm, zaginanej
ze wszystkich stron; potgczenia zgrzewane i spawane. Drzwi powinny by¢ wykonane sg z blachy
stalowej ocynkowanej (lub stalowej nierdzewnej - opcja) o grubosci 1,0mm, otwierane o 180°. Mogg
one by¢ wykonane, jako petne jak i rowniez z oknem z pleksiglasu. Blacha dwukrotnie zawijana ze
wszystkich stron, przymocowana do korpusu zawiasami czopowymi zapewniajgca $ciste przyleganie
drzwi do ramy.

Szafa powinna byé pomalowana farbg proszkowg epoksydowo-poliestrowg o grubosci minimum
80um w kolorze okreslonym w branzy architektonicznej.

Hydrant powinien mie¢ zwijadto na waz o srednicy tarcz 0500 mm lub 0600 mm wykonane z blachy
o grubosci 1,2mm, ttoczone, malowane farbg epoksydowo-poliestrowg (RAL 3000). Zwijadto
powinno by¢ utozyskowane na tulejach z polipropylenu, lekko hamowane przy obrocie, wychylane
0 180°,
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Hydrant wewnetrzny DN25 powinien by¢ wyposazony w zwijadto przystosowane do potsztywnego
weza tlocznego DN25 o dtugosci 30 m.b. Zwijadto powinno posiadaé mosiezng o$s wodng,
umozliwiajacg gaszenie ognia strumieniem wody przy dowolnej dtugosci.

Hydrant wewnetrzny 25 powinien by¢ przystosowany do przyfaczenia do instalacji hydrantowe;j
dn25 mm (1 cal).

Na zewnetrznej stronie ptyty drzwiowej szafki hydrantowej powinien byé umieszczony znak
bezpieczenstwa ,Hydrant wewnetrzny" zgodnie z Polskg normg PN-92/N-01256/01 oraz numer
certyfikatu zgodnosci. W gérnej czesci wewnetrznej strony plyty drzwiowej powinna by¢
umieszczona jest instrukcja obstugi hydrantu.

Hydrant wewnetrzny DN25 powinien miec specjalng konstrukcje wychylnego o 180° ramienia
pozwalajgcego na przeniesienie ciezaru zwijadta i jednoczesne doprowadzenie wody do weza.

Wszystkie stalowe elementy powinny by¢ pokryte sg warstwg cynku dla zabezpieczenia
antykorozyjnego oraz dfugoletniego uzytkowania

Szafa hydrantowa powinna by¢ zamykana jednym z dwdch rodzajéw zamkdw, typu Euro lub Patent.

UWAGA. Parametry i kolory hydrantdw wewnetrznych, rodzaju zamka podlegajg zatwierdzeniu
przez architekta.

INSTALACJA KANALIZACJI PODPOSADZKOWE)J

Informacje ogodlne
Instalacja kanalizacji pod posadzkowe] bedzie odprowadzad scieki sanitarne z budynku kolektorem
gtownym do ul. Bydgoskiej. Do kolektora gtdwnego prowadzonego wzdtuz zachodniej Sciany
budynku bedg podtaczone rury wychodzace z budynku. Kanalizacja podposadzkowg wykonac z PP
SN16, miejsce przejscia z PVC na PP - przy przejsciu z pionu KS na poziom.

Rozwigzania projektowe dla poszczegolnych pomieszczen

Pomieszczenie wezta cieplnego

Z pomieszczenia wezta cieplnego s$cieki odprowadzane beda grawitacyjnie poprzez wpust
podtogowy do studzienki schtadzajacej i dalej do instalacji podposadzkowej. Fragment instalacji
pomiedzy wpustem a studzienkg wykonaé w zeliwie sferoidalnym. Za studzienkg schfadzajgcg w
kierunku instalacji rury wykonac z PP SN16.

63



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ

WRAZ Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM 11/CZESC 11l - BRANZA SANITARNA-BUD.A REVO02 Data 6.08.2019r.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNETRZNEJ

Informacje ogdlne
Projektuje sie jedng wspdlng instalacje kanalizacji sanitarnej z umywalek, natryskdéw, toalet i
zlewozmywakoéw, ktéra kierowana bedzie bezposrednio do sieci kanalizacji sanitarnej miejskie;j.

Piony kanalizacji sanitarnej lokalizuje sie w szachtach instalacyjnych obok innych instalacji
prowadzonych na potrzeby uzytkownikdw budynku oraz w pomieszczeniach sanitarnych jako pionu
obudowane. Na pionach kanalizacji sanitarnej bedg zamontowane tréjniki (nad podfoga i nad
sufitem podwieszonym). Scieki z urzadzern sanitarnych na kondygnacjach nadziemnych
odprowadzone beda grawitacyjnie do kanalizacji sanitarnej. Wyposazenie instalacji kanalizacyjnej
stanowi¢ bedg czyszczaki. Czyszczaki wykona¢ w pomieszczeniach parteru przed przejsciem w
posadzke na pionach w postaci rewizji kanalizacyjnej. W pomieszczeniach technicznych wykonaé
wpusty podtogowe DN100.

INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WEWNETRZNE)

Odwodnienie dachu budynku A
Wody opadowe z dachu gtdwnego budynku bedg odbierane za pomocg systemu podcisnieniowego.
Wody te bedg odprowadzane poprzez podgrzewane podcisnieniowe wpusty dachowe. W przypadku
awarii systemu lub deszczu wyjatkowo nawalnego nadmiar wody odprowadzony zostanie poprzez
przelewy awaryjne w attyce (otwory o przekroju prostokgtnym).

Wody deszczowe odprowadzane bedg z budynku za pomocg zbiornikdw retencyjnych, z ktérych
woda bedzie transportowana do separatoréw piasku i produktow ropopochodnych i dalej do
ogranicznikéw przeptywu dobranych i opisanych na rysunku PZT. Za ogranicznikami przeptywu woda
deszczowa bedzie kierowana od sieci miejskiej.

TRANSPORT URZADZEN DO MIEJSC DOCELOWYCH

Urzadzenia na dachu
Najwiekszymi z wszystkich urzadzen zlokalizowanych na dachu sg cztery centrale wentylacyjne
(AHU) oraz agregaty zewnetrzne freonowe, ktore obstuguja wybrane pomieszczenia do chfodzenia.

Kazda z central sktada sie z sekcji, ktére pdzniej montuje sie w jedno urzadzenie. Urzadzenia moga
by¢ w catosci albo w sekcjach wstawiane na dach za pomoca dzwigu.

KOMPENSACJA WYDtUZEN CIEPLNYCH

Dla rur grzewczych oraz wody cieptej prowadzonych wzdtuz przegréd budowlanych o dtugosci do
6m nie ma wymogoéw kompensacji wydtuzen bez wzgledu na rodzaj materiatu. Dla rur prowadzonych
wzdtuz przegréd budowlanych o dtugosci powyzej 6m wymagane jest kompensowanie wydtuzen
cieplnych.

Instalacje grzewcze i wody cieptej zaprojektowano z zastosowaniem samokompensacji przez
ramiona kompensacyjne wynikajgce ze zmiany kierunku trasy. Przewody, ktére sg prowadzone pod
tynkiem, w posadzce, powinny byé izolowane tak, aby izolacja przejeta wystepujace wydtuzenia
cieplne. Przy czym grubos¢ izolacji powinna by¢ 1,5 razy wieksza od wydtuzenia cieplnego. W
przypadku prowadzenia instalacji w posadzce lub w bruzdzie trzeba zwrdci¢ uwage by wielkosc
bruzdy byta dostosowana do srednicy utozonych w niej przewoddw wraz z otuling izolacyjng z 3 cm
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przykryciem wylewka lub tynkiem ponad wierzch izolacji. Przewody prowadzone podtynkowo i
podposadzkowo nalezy zabezpieczy¢ przed wyjsciem z tynku poprzez odpowiednie wzmocnienie
tynku siatkg tynkarskg stalowa. Bruzda powinna jednoczesnie umozliwia¢ kompensacje
rozszerzalnosci liniowej przewoddw. Wszystkie przewody uktadane pod tynkiem i posadzkg powinny
by¢ na catej dtugosci izolowane cieplnie - owiniete elastyczng otuling z PE pozwalajacg na ich
termiczne ruchy.

MOCOWANIA PRZEWODOW

Montaz instalacji nalezy wykonaé poprzez kotwienie do przegréd budowlanych z zastosowaniem
obejm zapewniajgcych mozliwo$é przesuwania sie rury. Nalezy zachowaé¢ maksymalne odlegtosci
pomiedzy podporami dla przewoddéw prowadzonych poziomo wg ponizszej tabeli:

Srednica Odlegtosé
nominalna [mm] [cm]
DN15-20 150
DN25 220
DN32 260
DN40 300
DN50 350
DN65 380
DNS8O0 400
DN100 450

Odlegtosci pomiedzy podporami w pionach mozna zwiekszy¢ o ok. 30% w stosunku do przewoddéw
poziomych. Podpory przesuwne nalezy wykona¢ wykorzystujgc obejmy stalowe ocynkowane
z izolacjg dzwiekowsg, prety lub rury gwintowane i ptytki mocujace. Rozstaw punktow statych wynika
z potrzeb umozliwienia odpowiedniej kompensacji. Wymagane jest umiejscowienie punktéw statych
przy odgatezieniu od pionu do kazdego podejscia. Punkty state nalezy wykonaé, jako punkty state z
ttumieniem lub réwnowazne.

WYTYCZNE BRANZOWE
Wytyczne dla branzy elektrycznej
Nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do nastepujgcych urzadzen:
- Agregatow zewnetrznych freonowych na dachu,
- Central wentylacyjnych na dachu oraz wentylatoréw wywiewnych dachowych;
- Zestawu hydroforowego
- Pomp obiegowych i cyrkulacyjnych w pomieszczeniu wezta cieplnego
- Podgrzewane wpusty dachowe (zasilanie z kondygnacji dachu),
- Doprowadzenie zasilania do zaworu pierwszenstwa w pomieszczeniu przytgcza wody na
poziomie -1
Wytyczne dla branzy automatyki i BMS
Nalezy zapewnié monitoring nastepujacych urzadzen:

- Agregatdow freonowych na dachu i armatury zgodnie ze schematem;
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Armatury w pomieszczeniu wezta cieplnego
Central wentylacyjnych na dachu i wentylatoréw dachowych,
Stan pracy (praca/awaria) pomp zestawdw hydroforowych w pom. przytgcza wody;

Odczyt stanu na wodomierzach wewnatrz budynku z wykorzystaniem modutu M-BUS,

Wytyczne dla branzy konstrukcyjno-budowlanej

Nalezy wykonac:

Otworowanie do pomieszczen technicznych,
Otworowanie dla catej instalacji wentylacji,
Otworowanie dla catej instalacji wody grzewczej i freonowe;j,

Studzienke odwadniajgcg w pomieszczeniu wezta cieplnego,

Fundamenty pod urzadzenia:

v

Nalezy zaprojektowaé¢ posadowienie urzadzen w pomieszczeniach technicznych,
posadowienie urzgdzen nalezy rozwigza¢ w sposdéb eliminujgcy przenoszenie sie drgan na
konstrukcje budynku,

Nalezy uwzgledni¢ w projekcie architektonicznym hatas generowany przez urzadzenie
usytuowane w pomieszczeniach technicznych i zastosowaé rozwigzania zapewniajgce w
przylegtych pomieszczeniach i budynkach normatywne poziomy hatasu,

Nalezy zapewni¢ droge transportu urzadzen do pomieszczen technicznych,

Nalezy obudowac piony wodne i kanalizacyjne prowadzone poza szachtami instalacyjnymi
oraz zapewnié¢ dostep do zawordw odcinajacych i regulacyjnych przez montaz odpowiednich
rewizji lub drzwiczek umozliwiajgcych dostep,

Przewidzie¢ otworowanie pod przejscia przewoddéw przez stropy i sciany, montaz wpustéw
podtogowych itp. zgodnie z projektem,

Wykonaé¢ obudowe pionéw prowadzonych poza szachtami, np. przy stupach
konstrukcyjnych,

Wykonaé postument dla zestawu hydroforowego.

WYMAGANIA DLA WYKONAWCY

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia powinny posiada¢ niezbedne atesty, certyfikaty,

aprobaty techniczne, dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, w szczegdlnosci atesty
higieniczne.

v

Przed rozpoczeciem eksploatacji pomieszczed nalezy przedstawi¢ protokoty z pomiardéw

instalacji i urzadzen.

v

Wszystkie wymiary, trasy prowadzenia instalacji, lokalizacje urzadzen nalezy sprawdzi¢ w

naturze przed przystgpieniem do prac budowlanych — wszelkie niejasnosci zgtosi¢ do biura
projektowego.
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v Wszystkie zmiany, ktére wykonawca zdecyduje sie wprowadzié¢, winny byé przedstawione
nadzorowi inwestorskiemu lub nadzorowi autorskiemu przed wykonaniem w celu uzyskania
akceptaciji.

v Inwestor przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do uzyskania wszelakich zgéd,
pozwolen i decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji projektu.

v Wykonawca, przed przystgpieniem do robdt, zobowigzany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi, a w przypadku niejasnosci - do zgtoszenia
ich jednostce projektowej. W przypadku braku takiego zgtoszenia przed przystgpieniem do robdt
uznaje sie, ze wykonawca nie wnosi uwag do projektu.

4 Roboty instalacyjne muszg by¢é prowadzone z rdwnolegta biezgcg koordynacja
miedzybranzowa.

v Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robét budowlanych wg uznanych
regut sztuki budowlanej oraz wg najnowszego stanu wiedzy technicznej z zachowaniem przepisow
Prawa Budowlanego, Polskich Norm oraz wytycznych technicznych wykonania i odbioru robét i
wytycznych producentdow. Wykonanie jakichkolwiek bruzd i przebi¢ w elementach konstrukcyjnych
moze nastgpi¢ wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody konstruktora.

4 Prace wyburzeniowe i rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone pod kierownictwem osoby
posiadajgcej stosowne uprawnienia oraz pod nadzorem projektanta. W przypadku wystgpienia
jakichkolwiek usterek budowlanych nalezy natychmiast przerwaé prace i powiadomi¢ projektanta
sprawujacego nadzor.

4 W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- Specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych,
- Polskie Normy (PN),

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét,

- Aprobaty techniczne, instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu
Techniki Budowlanej,

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw
budowlano-instalacyjnych,

- Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét,
- Zasady wiedzy technicznej.

4 Srednice rurociggéw i parametry urzadzer przyjete w poszczegdlnych instalacjach powinny
zostac¢ zweryfikowane przed montazem na podstawie kompletu informacji dostepnych w czasie ich
montazu oraz aktualnych w tym czasie przepiséw i norm.

4 Przepusty instalacyjne o $Srednicy powyzej 4 cm w S$cianach i stropach, dla ktérych jest
wymagana klasa odpornosci ogniowej, co najmniej El 60, lub REI 60, powinny miec klase odpornosci
ogniowej (El) tych elementdw.

4 Przepusty instalacyjne przez strop powinny byé wykonane, jako przejscia szczelne.
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v Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia przenikania gazu do wnetrza budynku.

v Przewidzie¢ odpowiedni dostep do wszystkich urzgdzen i elementéw wymagajgcych obstugi
poprzez rewizje w sufitach, pomosty itp.

UWAGI KONCOWE

1. Zatacznik Nr 1 zawiera istotne parametry techniczne dla wyrobdéw lub urzadzen réwnowaznych
tym samym przywotanie jakiegokolwiek urzadzenia w tresci projektu nie narusza postanowien
USTAWY — Prawo zamowien publicznych.

2. Wszystkie wnioski materiatowe muszg by¢ zatwierdzone przez przedstawicieli Inwestora przed
wmontowaniem urzadzen.

3. Obliczenia w projekcie zostaty wykonane na anemostatach z zamontowang fabrycznie
przepustnicg. W przypadku zamiany materiatu nalezy uwzgledni¢ konieczno$é¢ zastosowania
dodatkowej regulacji iloSciowej powietrza we wszystkich systemach wentylacji mechanicznej oraz
skorygowanie obliczen.

4. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage przy montazu elementdéw instalacji w rejonie Pomieszczen dla
Zatrzymanych. Planowanych jest 11 pomieszczen dla Zatrzymanych znajdowaé sie bedzie na
poziomie parteru. Aby nie dopusci¢ do mozliwosci zniszczenia instalacji grzewczych wewnatrz w/w
pomieszczen zaprojektowano w nich wodne ogrzewanie podtogowe, elementem grzewczym bedzie
podtoga. W szafkach rozdzielaczowych na korytarzu w sgsiedztwie w/w pomieszczen nalezy umiescic
zestawy mieszajgce gdzie nastgpi obnizenie temperatury wody zasilajgcej petle grzewcze. Instalacje
wentylacji mechanicznej zaprojektowano tak aby przez Pomieszczenia dla Zatrzymanych nie
prowadzi¢ zadnych kanatow. Nawiew oraz wywiew do pomieszczen realizowany bedzie poprzez
kanaty doprowadzajgce Swieze powietrze do sciany z drzwiami wejsciowymi danego pomieszczenia.
W miejscu otworu nawiewnego oraz wywiewnego wewngatrz pomieszczenia zamontowad trwale
siatke stalowg (wykonang analogicznie jak typowa siatka na okienna). Przed wejsciem instalacji
cieptej wody uzytkowej do pomieszczenia PDOZ/0.26 i PD0OZ/0.25 we wnece od strony korytarza
zamontowac szafke z zaworem mieszajgcym umozliwiajgcym regulacje temperatury cieptej wody
doptywajacej do natryskéw oraz umywalek. Podobnie drugi mieszacz umiesci¢ przed wejsciem
instalacji cieptej wody do pomieszczenia PDOZ/0.24.

5. Brak wyszczegdlnienia jakiegokolwiek elementu, ktéry moze by¢ zawarty w projekcie
warsztatowym lub jest wymagany wzgledami technologicznymi, aby skoniczone instalacje oraz
budynek uzna¢ za kompletny i zgodny z zatozeniami projektowymi, nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku wykonania tych elementdéw i nie stanowi podstawy do roszczenia dot. zwiekszenia
zakresu prac pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

6. Akceptacje urzadzen i materiatdw do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu
jednoznacznej akceptacji Zamawiajgcego, jedynie w przypadku rozwigzan co najmniej
rownorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszyé
kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, proponowana technologia budowy oraz
tabela poréwnawcza parametrow. Sg to niezbedne informacje do oceny przez nadzér nad budowa.
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ

WRAZ Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM 11/CZESC 11l - BRANZA SANITARNA-BUD.A REVO02 Data 6.08.2019r.

ZESTAWIENIA

Zestawienie Klapy Przeciwpozarowe

Numer klapy Budynek Poziom Wielkos¢ E:::?I Wyzwalacz topikowy Sitownik
KPA 0.01 Budynek A Parter #100-¢100 EIS120 TAK 24V AC
KPA 0.02 Budynek A Parter #100-¢100 EIS120 TAK 24V AC
KPA 0.03 Budynek A Parter 400x300-400x300 EIS60 TAK 24V AC
KPA 0.04 Budynek A Parter 500x300-500x300 EIS120 TAK 24V AC
KPA 0.05 Budynek A Parter 9160-¢160 EIS120 TAK 24V AC
KPA 0.06 Budynek A Parter ©200-9200 EIS60 TAK 24V AC
KPA 0.07 Budynek A Parter $315-¢315 EIS60 TAK 24V AC
KPA 0.08 Budynek A Parter #160-9160 EIS60 TAK 24V AC
KPA 0.09 Budynek A Parter #100-100 EIS60 TAK 24V AC
KPA 0.10 Budynek A Parter #100-9100 EIS60 TAK 24V AC
KPA 0.11 Budynek A Parter ©315-9315 EIS60 TAK 24V AC
KPA 0.12 Budynek A Parter ?315-9315 EIS60 TAK 24V AC
KPA 0.13 Budynek A Parter #100-100 EIS60 TAK 24V AC
KPA 0.14 Budynek A Parter $200-9200 EIS60 TAK 24V AC
KPA 0.15 Budynek A Parter $250-9250 EIS60 TAK 24V AC
KPA 0.16 Budynek A Parter 9100-¢100 EIS60 TAK 24V AC
KPA 0.18 Budynek A Parter 9200-9200 EIS120 TAK 24V AC
KPA 0.19 Budynek A Parter 9100-¢100 EIS120 TAK 24V AC
KPA 0.20 Budynek A Parter 9200-9200 EIS120 TAK 24V AC
KPA 0.21 Budynek A Parter 9250-9250 EIS120 TAK 24V AC
KPA 0.22 Budynek A Parter 400x300-400x300 EIS120 TAK 24V AC
KPA 0.23 Budynek A Parter 9100-¢100 EIS120 TAK 24V AC
KPA 0.24 Budynek A Parter 9125-9125 EIS120 TAK 24V AC
KPA 0.25 Budynek A Parter 9100-¢100 EIS120 TAK 24V AC
KPA 0.26 Budynek A Parter ?315-¢315 EIS120 TAK 24V AC
KPA 0.27 Budynek A Parter 9160-9160 EIS120 TAK 24V AC
KPA 0.28 Budynek A Parter 9100-¢100 EIS120 TAK 24V AC
KPA 0.29 Budynek A Parter 9100-¢100 EIS120 TAK 24V AC
KPA 0.30 Budynek A Parter 700x300-700x300 EIS120 TAK 24V AC
KPA 0.31 Budynek A Parter 600x300-600x300 EIS120 TAK 24V AC
KPA 0.32 Budynek A Parter 9100-¢100 EIS120 TAK 24V AC
KPA 0.33 Budynek A Parter 9100-¢100 EIS120 TAK 24V AC
KPA 0.34 Budynek A Parter ©200-200 EIS120 TAK 24V AC
KPA 0.35 Budynek A Parter 9250-250 EIS120 TAK 24V AC
KPA 0.36 Budynek A Parter 9160-9160 EIS120 TAK 24V AC
KPA 0.37 Budynek A Parter 9125-9125 EIS120 TAK 24V AC
KPA 0.38 Budynek A Parter ©200-200 EIS60 TAK 24V AC
KPA 0.39 Budynek A Parter ©200-200 EIS60 TAK 24V AC
KPA 0.40 Budynek A Parter 9125-9125 EIS120 TAK 24V AC
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TOM ||/CZE§C Il - BRANZA SANITARNA-BUD.A REV02 Data 6.08.2019r.
KPA 0.43 Budynek A Parter $125-9125 EIS60 TAK 24V AC
KPA 0.44 Budynek A Parter $125-9125 EIS120 TAK 24V AC
KPA 0.46 Budynek A Parter $160-9160 EIS120 TAK 24V AC
KPA 0.47 Budynek A Parter $125-9125 EIS120 TAK 24V AC
KPA 0.48 Budynek A Parter 9100-¢100 EIS120 TAK 24V AC
KPA 0.50 Budynek A Parter 9100-¢100 EIS120 TAK 24V AC
KPA 0.51 Budynek A Parter $315-¢315 EIS120 TAK 24V AC
KPA 0.52 Budynek A Parter $200-9200 EIS60 TAK 24V AC
KPA 0.55 Budynek A Parter 9100-¢100 EIS120 TAK 24V AC
KPA 0.56 Budynek A Parter 9100-¢100 EIS120 TAK 24V AC
KPA 0.57 Budynek A Parter 9250-9250 EIS120 TAK 24V AC
KPA 0.58 Budynek A Parter 9100-¢100 EIS120 TAK 24V AC
KPA 0.59 Budynek A Parter 9100-¢100 EIS60 TAK 24V AC
KPA 0.60 Budynek A Parter 9200-9200 EIS120 TAK 24V AC
KPA 0.61 Budynek A Parter ©200-9200 EIS120 TAK 24V AC
KPA 0.62 Budynek A Parter ©200-9200 EIS120 TAK 24V AC
KPA 0.63 Budynek A Parter ©200-9200 EIS120 TAK 24V AC
KPA 0.64 Budynek A Parter 9200-9200 EIS60 TAK 24V AC
KPA 0.65 Budynek A Parter 800x300-800x300 EIS120 TAK 24V AC
KPA 0.66 Budynek A Parter 800x300-800x300 EIS120 TAK 24V AC
KPA 0.69A Budynek A Parter ¢100-¢100 EIS60 TAK 24V AC
KPA 0.68 Budynek A Parter $200-¢200 EIS120 TAK 24V AC
KPA 0.69 Budynek A Parter ¢100-¢100 EIS60 TAK 24V AC
KPA0.71 Budynek A Parter ¢100-¢100 EIS60 TAK 24V AC
KPA 0.72 Budynek A Parter ¢100-¢100 EIS60 TAK 24V AC
KPA1.01 Budynek A | Poziom 01 | 1100x400-1100x400 EIS120 TAK 24V AC
KPA 1.02 Budynek A | Poziom 01 | 1200x400-1200x400 EIS120 TAK 24V AC
KPA 1.03 Budynek A | Poziom 01 $200-¢200 EIS120 TAK 24V AC
KPA 1.04 Budynek A | Poziom 01 700x400-700x400 EIS120 TAK 24V AC
KPA 1.05 Budynek A | Poziom 01 700x400-700x400 EIS120 TAK 24V AC
KPA 1.06 Budynek A | Poziom 01 500x300-500x300 EIS120 TAK 24V AC
KPA 1.07 Budynek A | Poziom 01 500x300-500x300 EIS120 TAK 24V AC
KPA 1.08 Budynek A | Poziom 01 ¢100-¢100 EIS120 TAK 24V AC
KPA 1.09 Budynek A | Poziom 01 $200-¢200 EIS60 TAK 24V AC
KPA 1.10 Budynek A | Poziom 01 800x300-800x300 EIS120 TAK 24V AC
KPA1.11 Budynek A | Poziom 01 900x300-900x300 EIS120 TAK 24V AC
KPA1.12 Budynek A | Poziom 01 $315-¢315 EIS120 TAK 24V AC
KPA1.13 Budynek A | Poziom 01 ¢100-¢100 EIS120 TAK 24V AC
KPA 1.14 Budynek A | Poziom 01 300x300-300x300 EIS120 TAK 24V AC
KPA 1.15 Budynek A | Poziom 01 $100-¢100 EIS120 TAK 24V AC
KPA1.16 Budynek A | Poziom 01 $200-¢200 EIS120 TAK 24V AC
KPA 1.17 Budynek A | Poziom 01 | 1400x300-1400x300 EIS120 TAK 24V AC
KPA 1.18 Budynek A | Poziom 01 | 1200x300-1200x300 EIS120 TAK 24V AC
KPA 1.19 Budynek A | Poziom 01 9100-¢100 EIS120 TAK 24V AC
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KPA 1.20 Budynek A | Poziom 01 9100-¢100 EIS120 TAK 24V AC
KPA1.21 Budynek A | Poziom 01 ©200-9200 EIS120 TAK 24V AC
KPA 1.22 Budynek A | Poziom 01 600x400-600x400 EIS120 TAK 24V AC
KPA 1.23 Budynek A | Poziom 01 600x300-600x300 EIS120 TAK 24V AC
KPA 2.01 Budynek A | Poziom 02 600x300-600x300 EIS120 TAK 24V AC
KPA 2.02 Budynek A | Poziom 02 600x300-600x300 EIS120 TAK 24V AC
KPA 2.02A Budynek A | Poziom 02 $250-9250 EIS120 TAK 24V AC
KPA 2.03 Budynek A | Poziom 02 9100-¢100 EIS120 TAK 24V AC
KPA 2.04 Budynek A | Poziom 02 9125-9125 EIS120 TAK 24V AC
KPA 2.05 Budynek A | Poziom 02 9100-¢100 EIS120 TAK 24V AC
KPA 2.06 Budynek A | Poziom 02 9125-9125 EIS120 TAK 24V AC
KPA 2.07 Budynek A | Poziom 02 9100-¢100 EIS120 TAK 24V AC
KPA 2.08 Budynek A | Poziom 02 9100-¢100 EIS120 TAK 24V AC
KPA 2.09 Budynek A | Poziom 02 9200-9200 EIS120 TAK 24V AC
KPA 2.10 Budynek A | Poziom 02 ©200-9200 EIS120 TAK 24V AC
KPA 2.11 Budynek A | Poziom 02 9100-¢100 EIS120 TAK 24V AC
KPA 2.12 Budynek A | Poziom 02 9100-¢100 EIS120 TAK 24V AC
KPA 2.13 Budynek A | Poziom 02 9100-¢100 EIS120 TAK 24V AC
KPA 2.14 Budynek A | Poziom 02 9100-¢100 EIS120 TAK 24V AC
KPA 2.15 Budynek A | Poziom 02 ¢100-¢100 EIS120 TAK 24V AC
KPA 2.16 Budynek A | Poziom 02 $250-9250 EIS60 TAK 24V AC
KPA 2.17 Budynek A | Poziom 02 900x300-900x300 EIS120 TAK 24V AC
KPA 2.18 Budynek A | Poziom 02 900x300-900x300 EIS120 TAK 24V AC
KPA 2.19 Budynek A | Poziom 02 ¢100-¢100 EIS120 TAK 24V AC
KPA 2.20 Budynek A | Poziom 02 ¢100-¢100 EIS120 TAK 24V AC
KPA 2.21 Budynek A | Poziom 02 ¢100-¢100 EIS120 TAK 24V AC
KPA 2.22 Budynek A | Poziom 02 $125-9125 EIS120 TAK 24V AC
KPA 2.23 Budynek A | Poziom 02 ¢100-¢100 EIS120 TAK 24V AC
KPA 2.24 Budynek A | Poziom 02 ¢100-¢100 EIS120 TAK 24V AC
KPA 2.26 Budynek A | Poziom 02 ¢100-¢100 EIS120 TAK 24V AC
KPA 2.27 Budynek A | Poziom 02 $200-¢200 EIS120 TAK 24V AC
KPA 2.28 Budynek A | Poziom 02 $250-9250 EIS120 TAK 24V AC
KPA 2.29 Budynek A | Poziom 02 ¢100-¢100 EIS120 TAK 24V AC
KPA 2.30 Budynek A | Poziom 02 $315-¢315 EIS120 TAK 24V AC
KPA 2.31 Budynek A | Poziom 02 ¢100-¢100 EIS120 TAK 24V AC
KPA 2.32 Budynek A | Poziom 02 300x400-300x400 EIS120 TAK 24V AC
KPA 2.33 Budynek A | Poziom 02 | 1000x300-1000x300 EIS120 TAK 24V AC
KPA 2.34 Budynek A | Poziom 02 | 1000x300-1000x300 EIS120 TAK 24V AC
KPA 2.35 Budynek A | Poziom 02 700x300-700x300 EIS120 TAK 24V AC
KPA 2.36 Budynek A | Poziom 02 700x300-700x300 EIS120 TAK 24V AC
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Zestawienie akcesoria wentylacyjne

Znak Typ systemu Rodzina Wielkos¢

5 AHUS3 - Supply PRZEPUSTNICA_Pr_65_65_24 95 RO $315-¢315

6 AHUS3 - Supply PRZEPUSTNICA_Pr_65_65_24 95 RO $250-¢250

7 AHU4 - Supply PRZEPUSTNICA_Pr_65_65_24 95 RO $300-¢300
173 AHUS - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $159-¢159
176 AHUS - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $99-899
177 AHUS - Return PRZEPUSTNICA_PROSTOKATNA 500x300-500x300
178 AHUS - Return PRZEPUSTNICA_SPI 9199-¢199
180 AHUS3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $99-899
181 AHUS3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $99-899
182 AHUS3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $99-¢99
183 AHUS3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $99-899
184 AHUS3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $99-¢99
191 AHUS3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $99-¢99
192 AHUS3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $99-¢99
194 AHUS3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $99-¢99
195 AHUS3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $249-¢249
196 AHUS3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $249-¢249
197 AHU3 - Return PRZEPUSTNICA_SPI ¢314-¢314
200 AHU3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI 9124-9124
202 AHUA4 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI ¢314-¢314
203 AHUS - Supply PRZEPUSTNICA_SPI 9199-¢199
205 AHU4 - Return PRZEPUSTNICA_SPI 9124-9124
210 AHU1 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $99-¢99
214 AHU1 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $99-¢99
220 AHU1 - Return TLUMIK_R6 800x600-800x600
221 AHU1 - Supply TLUMIK_R6 800x600-800x600
222 AHUS3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $99-¢99
223 AHUS3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $99-¢99
224 AHUS3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $99-¢99
228 AHU1 - Supply PRZEPUSTNICA_Pr_65_65_24 95 RE 700x400-700x400
229 AHU1 - Return PRZEPUSTNICA_Pr_65_65_24_95_RE 700x400-700x400
231 AHU1 - Return PRZEPUSTNICA_Pr_65_65_24_95_RE 1100x400-1100x400
233 AHU1 - Supply PRZEPUSTNICA_Pr_65_65_24 95 RE | 1200x400-1200x400
234 AHU3 - Return PRZEPUSTNICA_Pr_65_65_24_95_RE 800x300-800x300
235 AHUS3 - Supply PRZEPUSTNICA_Pr_65_65_24 95 RE 900x300-900x300
238 AHUS - Return PRZEPUSTNICA_Pr_65_65_24_95_RE 600x400-600x400
239 AHUS - Supply PRZEPUSTNICA_Pr_65_65_24 95 RE 600x300-600x300
242 AHU1 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI 9159-9159
243 AHU1 - Return PRZEPUSTNICA_SPI 999-¢99
244 AHU1 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $99-¢99
245 AHU1 - Return PRZEPUSTNICA_SPI ?99-¢99
246 AHU1 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $99-¢99
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REVO02

Data 6.08.2019r.

248 AHU1 - Return PRZEPUSTNICA_Pr_65_65_24 95 RE 600x300-600x300
249 AHU1 - Supply PRZEPUSTNICA_Pr_65_65_24 95 RE 600x300-600x300
250 AHU1 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $99-999

251 AHU1 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $99-999

252 AHU1 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $249-¢249
253 AHU1 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $249-¢249
254 AHU4 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $99-999

256 AHU4 - Return PRZEPUSTNICA_SPI $99-999

257 AHU4 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $99-999

258 AHU4 - Return PRZEPUSTNICA_SPI $99-999

259 AHU4 - Return PRZEPUSTNICA_SPI $99-999

260 AHUS - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $99-999

261 AHUS5 - Return PRZEPUSTNICA_SPI $99-999

264 AHU4 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $249-¢249
265 AHUA4 - Supply PRZEPUSTNICA_PROSTOKATNA 300x300-300x300
266 AHUA4 - Return PRZEPUSTNICA_Pr_65_65 24 95 RE | 1000x300-1000x300
267 AHUA4 - Supply PRZEPUSTNICA_Pr_65_65 24 95 RE | 1000x300-1000x300
268 AHUS3 - Supply PRZEPUSTNICA_Pr_65_65_24 95 RE 900x300-900x300
269 AHUS3 - Return PRZEPUSTNICA_Pr_65_65_24 95 RE 900x300-900x300
270 AHUS - Return PRZEPUSTNICA_Pr_65_65_24 95 RE 700x300-700x300
271 AHUS - Supply PRZEPUSTNICA_Pr_65_65_24 95 RE 700x300-700x300
272 AHUA4 - Return PRZEPUSTNICA_Pr_65_65_24 95 RE 400x300-400x300
276 AHU1 - Supply PRZEPUSTNICA_Pr_65_65_24 95 RE 500x300-500x300
277 AHU1 - Return PRZEPUSTNICA_Pr_65_65_24 95 RE 400x300-400x300
278 AHUS - Return PRZEPUSTNICA_Pr_65_65_24 95 RE 600x400-600x400
279 AHUS - Supply PRZEPUSTNICA_Pr_65_65_24 95 RE 800x300-800x300
280 AHUS3 - Return PRZEPUSTNICA_Pr_65_65 24 95 RE 700x300-700x300
281 AHUS3 - Supply PRZEPUSTNICA_Pr_65_65_24 95 RE 600x300-600x300
282 AHUA4 - Return PRZEPUSTNICA_Pr_65_65_24_95 RO $200-¢200
283 AHUS3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $314-¢314
284 AHUS3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI 9159-¢159
285 AHUS3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $99-999

286 AHUS3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI 9249-¢249
289 AHU1 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI 9249-¢249
291 AHU1 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $124-9124
292 AHU1 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $124-9124
293 AHU1 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $124-9124
294 AHU1 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $124-9124
295 AHU1 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $124-9124
296 AHU1 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $124-9124
297 AHU1 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $124-9124
298 AHU1 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $124-9124
299 AHU1 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $124-9124
300 AHU1 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI 999-999
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302 AHU1 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $99-999
307 AHU1 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $159-¢159
308 AHU1 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $159-¢159
309 AHU1 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $99-999
310 AHUS3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $249-¢249
311 AHUS3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $249-¢249
312 AHUS3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI 9124-9124
313 AHUS3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $199-¢199
314 AHUS3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $199-¢199
315 AHUS3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI 9124-9124
316 AHUS3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI 9124-9124
320 AHUS3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $159-¢159
321 AHUS3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI 9159-¢159
322 AHUS3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $99-999
323 AHUS3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $99-999
325 AHUS3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI 9159-¢159
326 AHUS3 - Supply PRZEPUSTNICA_PROSTOKATNA 500x300-500x300
327 AHUS3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $99-999
328 AHUS3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI 9199-¢199
329 AHUS3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $249-¢249
330 AHUS3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $199-¢199
333 AHUS3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $159-¢159
334 AHUS3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $124-9124
335 AHUS3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $124-9124
336 AHUS3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $159-¢159
337 AHUS3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $314-¢314
338 AHUS3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $159-¢159
339 AHUS3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $159-¢159
340 AHUS3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $159-¢159
341 AHUS3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $99-999
342 AHUS3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $159-¢159
343 AHUS3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI 9314-¢314
344 AHUS3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $199-¢199
345 AHU1 - Return PRZEPUSTNICA_SPI $314-¢314
346 AHU1 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $249-¢249
349 AHU1 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $124-9124
350 AHU1 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $199-¢199
351 AHU1 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $159-¢159
358 AHUS - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $199-¢199
359 AHUS - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $199-¢199
360 AHUS - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $159-¢159
361 AHUS - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $124-9124
362 AHUS - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $159-¢159
363 AHU1 - Supply PRZEPUSTNICA_PROSTOKATNA 400x300-400x300
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364 AHU1 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $99-999
365 AHU1 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $99-999
366 AHU1 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $99-999
367 AHU1 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $99-999
368 AHU1 - Supply PRZEPUSTNICA_PROSTOKATNA 600x400-600x400
369 AHU1 - Supply PRZEPUSTNICA_PROSTOKATNA 300x400-300x400
371 AHU1 - Supply PRZEPUSTNICA_PROSTOKATNA 500x300-500x300
373 AHU1 - Supply TLUMIK_R5 9125-¢125
374 AHU1 - Supply TLUMIK_R5 200-¢200
375 AHU1 - Supply TLUMIK_R5 9315-¢315
376 AHU1 - Supply TLUMIK_R5 9315-¢315
379 AHU4 - Return PRZEPUSTNICA_Pr_65_65 24 95 RE | 1200x300-1200x300
380 AHU4 - Supply PRZEPUSTNICA_Pr_65_65 24 95 RE | 1400x300-1400x300
382 AHU4 - Return PRZEPUSTNICA_SPI $249-¢249
383 AHUA4 - Return PRZEPUSTNICA_SPI 9249-¢249
384 AHUA4 - Return PRZEPUSTNICA_SPI 9314-9314
385 AHUA4 - Return PRZEPUSTNICA_SPI $99-999
396 AHUA4 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI 9249-¢249
397 AHUA4 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $99-999
398 AHUA4 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI 9249-¢249
399 AHUA4 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $99-999
400 AHUA4 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $99-999
401 AHUA4 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $99-999
402 AHUA4 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $99-999
403 AHUA4 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $99-999
404 AHUA4 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI 999-999
405 AHUA4 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $99-999
406 AHUA4 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $99-999
407 AHUA4 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI 999-999
409 AHUA4 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI 9124-9124
410 AHUA4 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI 9199-¢199
411 AHUA4 - Supply PRZEPUSTNICA_PROSTOKATNA 600x300-600x300
412 AHUA4 - Supply PRZEPUSTNICA_PROSTOKATNA 300x300-300x300
413 AHUA4 - Supply PRZEPUSTNICA_PROSTOKATNA 600x300-600x300
414 AHUA4 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI 9159-9159
415 AHUA4 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI 9199-9199
416 AHUA4 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI 9199-9199
418 AHUA4 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI 999-999
419 AHUA4 - Supply TLUMIK_length=500 mm 9315-¢315
420 AHUA4 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI 999-999
421 AHUA4 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI 9199-¢199
422 AHUA4 - Return PRZEPUSTNICA_SPI 9249-¢249
423 AHUA4 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI 9314-9314
424 WC3 Exhaust PRZEPUSTNICA_SPI 999-999
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ
WRAZ Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM 11/CZESC 11l - BRANZA SANITARNA-BUD.A REV02 Data 6.08.2019r.

425 WC3 Exhaust PRZEPUSTNICA_SPI $99-999

426 WC3 Exhaust PRZEPUSTNICA_SPI $159-¢159

427 WC3 Exhaust PRZEPUSTNICA_SPI $159-¢159

428 WC3 Exhaust PRZEPUSTNICA_SPI $199-¢199

429 WC3 Exhaust PRZEPUSTNICA_SPI $99-999

430 WC3 Exhaust PRZEPUSTNICA_SPI $99-999

431 WC3 Exhaust PRZEPUSTNICA_SPI 9124-9124

432 AHUS3 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI 9124-¢124

433 AHUS - Supply PRZEPUSTNICA_SPI 9124-9124

434 AHUS5 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI 9124-9124

435 AHUS - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $199-¢199

436 AHUS - Supply PRZEPUSTNICA_SPI 9124-9124

437 AHUS5 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI 9124-¢124

438 AHUS - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $99-999

439 AHU1 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $99-999

440 Supply Air TLUMIK_1836 length=1850 mm 1800x800-1800x800
441 Supply Air TLUMIK_1836 length=1850 mm 1800x800-1800x800
442 Supply Air TLUMIK_1836 length=1850 mm 1800x800-1800x800
443 Supply Air TLUMIK_1836 length=1850 mm 1800x800-1800x800
444 Exhaust Air TLUMIK_1836 length=1850 mm 1800x800-1800x800
445 Exhaust Air TLUMIK_1836 length=1850 mm 1800x800-1800x800
446 Exhaust Air TLUMIK_1836 length=1850 mm 1800x800-1800x800
447 Exhaust Air TLUMIK_1836 length=1850 mm 1800x800-1800x800
448 Exhaust Air TLUMIK_1026 length=1250mm 1000x400-1000x400
453 AHUS - Supply PRZEPUSTNICA_SPI $99-999

454 AHUA4 - Supply PRZEPUSTNICA_SPI 999-999

455 W11 Exhaust KLAPA_POZAROWA_PKIR3G-_-DV9-T 9125-¢125

457 WC3 Exhaust PRZEPUSTNICA_SPI 9199-¢199

Zestawienie grzejnikdOw w pomieszczeniach z nastawg
Pom. Symbol Wielkos¢ dn Or Nastawa
mm W
0.02 CVv22-60 0,400 m 16 350 1
0.02 CV22-60 0,600 m 16 609 2
0.03 CV11-60 0,500 m 16 299 1
0.03 CV22-60 1,000 m 16 1011 2
0.04 CV22-60 0,800 m 16 922 2
0.04 CV22-60 0,500 m 16 482 1
0.04A CV11-60 0,500 m 16 344 1
0.05 CVv22-60 0,500 m 16 480 1
0.06 CVv22-60 0,400 m 16 379 1
0.06 CVv22-60 0,400 m 16 392 1
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ
WRAZ Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM ||/CZE§C Il - BRANZA SANITARNA-BUD.A REV02 Data 6.08.2019r.
0.07 Cv22-60 0,600 m 16 586 2
0.08 CV22-60 0,600 m 16 592 2
0.08 Cv22-60 0,600 m 16 585 2
0.09 Cv22-60 0,400 m 16 384 1
0.10 CV22-60 0,900 m 16 984 2
0.10 Cv22-60 0,900 m 16 973 2
0.10 Cv22-60 0,900 m 16 980 2
0.10 CV22-60 0,900 m 16 977 2
0.10 Cv11-30 0,500 m 16 153 1
0.11 Cv11-30 0,500 m 16 154 1
0.12 CV11-60 0,400 m 16 222 1
0.13 Cv22-60 0,600 m 16 582 2
0.13 Cv22-60 0,900 m 16 921 2
0.14 Cv22-60 1,100 m 16 1135 2
0.14 Cv22-90 0,800 m 16 1163 2
0.18 Cv22-60 1,400 m 16 1422 2
0.19 CV22-60 0,400 m 16 402 1
0.20 Cv22-60 0,400 m 16 394 1
0.21 CV11-60 0,500 m 16 286 1
0.23 Cv11-30 0,500 m 16 155 1
0.24 CV11-60 0,400 m 16 221 1
0.25 CV11-60 0,400 m 16 221 1
0.26 CV11-60 0,400 m 16 222 1
0.40 Cv22-60 1,000 m 16 1029 2
0.40 Cv22-60 1,000 m 16 1025 2
0.44 Cv11-30 0,500 m 16 153 1
0.47 Cv22-60 0,700 m 16 713 2
0.47 Cv22-60 0,700 m 16 715 2

0.48.2 CV22-60 0,600 m 16 528 2
0.53 CvV22-60 0,900 m 16 933 2
0.54 CV22-60 1,100 m 16 1149 2
0.56 CV22-60 0,900 m 16 901 2
0.57 CvV22-60 0,500 m 16 514 1
0.58 CV22-60 0,400 m 16 365 1
0.59 CV22-60 1,000 m 16 1016 2
0.60 Cv22-60 1,400 m 16 1436 2
0.61 Cv22-60 1,000 m 16 1042 2
0.62 CV11-30 0,400 m 16 90 1
0.63 Cv22-60 0,400 m 16 367 1
0.64 Cv22-60 0,600 m 16 612 2
0.67 CV22-60 0,400 m 16 406 1
0.68 Cv22-60 0,700 m 16 736 2
0.68 Cv22-60 0,700 m 16 727 2
0.68 CV22-60 0,700 m 16 735 2
0.68 Cv22-60 0,700 m 16 719 2
0.69 Cv22-60 0,400 m 16 440 1
0.69 CV22-60 0,400 m 16 440 1
0.70 CV22-60 0,400 m 16 423 1
0.71 CV22-60 0,500 m 16 502 2
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ
WRAZ Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
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0.72 CV11-60 0,500 m 16 281 1
0.73 CV11-60 0,500 m 16 278 1
0.74 CV11-60 0,500 m 16 309 1
0.75 Cv22-60 0,500 m 16 476 2
0.76 CV22-60 1,400 m 16 1501 3
0.76 Cv22-60 1,400 m 16 1517 3
0.76 Cv22-60 1,400 m 16 1482 3
0.78 Cv11-30 0,400 m 16 130 1
0.79 CV11-60 0,500 m 16 271 1
0.80 Cv22-60 0,800 m 16 794 2
0.81 Cv22-60 0,900 m 16 879 2
0.82 Cv22-60 0,600 m 16 606 2
0.82 Cv22-60 0,600 m 16 591 2
0.83 Cv22-60 0,800 m 16 810 2
0.89 Cv22-60 0,500 m 16 506 1
0.90 Cv22-60 0,600 m 16 575 2
0.91 CV22-60 0,500 m 16 494 1
0.92 Cv22-60 0,600 m 16 549 1
0.93 Cv22-60 0,500 m 16 471 1
0.96 CV11-30 0,400 m 16 123 1
0.97 Cv11-60 0,400 m 16 210 1
1.01 Cv22-60 0,500 m 16 491 1
1.02 CV11-60 0,400 m 16 234 1
1.03 Cv22-60 0,400 m 16 381 1
1.04 Cv22-60 0,400 m 16 378 1
1.05 CV22-60 0,600 m 16 657 2
1.05 Cv22-60 0,600 m 16 644 2
1.05 Cv22-60 0,600 m 16 660 2
1.05 CV22-60 0,400 m 16 377 1
1.06 CvV22-60 0,600 m 16 588 2
1.07 CV22-60 0,600 m 16 589 2
1.08 CV22-60 0,400 m 16 376 1
1.09 CvV22-60 0,400 m 16 376 1
1.10 CV22-60 0,400 m 16 375 1
1.11 CV22-60 0,400 m 16 370 1
1.12 CV11-60 0,500 m 16 302 1
1.13 Cv22-60 0,400 m 16 386 1
1.14 CV22-60 0,500 m 16 490 1
1.15 Cv22-60 0,800 m 16 807 2
1.16 Cv22-60 0,500 m 16 532 2
1.17 CV22-60 0,500 m 16 506 1
1.18 Cv22-60 0,500 m 16 510 1
1.19 Cv22-60 0,500 m 16 484 1
1.20 CV22-60 0,400 m 16 383 1
1.21 CV11-60 0,500 m 16 267 1
1.22 Cv22-60 0,400 m 16 378 1
1.23 CV22-60 0,400 m 16 388 1
1.24 CV22-60 0,400 m 16 373 1
1.25 CV22-60 0,400 m 16 384 1
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ
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1.26 CV11-60 0,400 m 16 232 1
1.27 CV22-60 0,400 m 16 374 1
1.28 Cv22-60 0,600 m 16 561 2
1.29 Cv22-60 0,500 m 16 471 1
1.30 CV22-60 1,400 m 16 1424 2
1.30 Cv22-60 1,400 m 16 1414 2
1.31 CV11-60 0,400 m 16 157 1
1.32 CV22-60 0,800 m 16 830 2
1.32 Cv22-90 0,600 m 16 860 2
1.33 Cv22-60 0,400 m 16 338 1
1.34 Cv22-60 0,700 m 16 727 2
1.34 Cv22-60 0,700 m 16 701 2
1.35 Cv22-60 0,600 m 16 592 1
1.36 Cv22-60 0,500 m 16 480 1
1.37 CV11-60 0,400 m 16 211 1
1.38 Cv22-60 0,600 m 16 621 2
1.39 CV22-60 1,000 m 16 1110 2
1.40 Cv22-60 0,700 m 16 706 2
1.41 Cv22-60 0,700 m 16 676 2
1.42 CV22-60 0,500 m 16 520 1
1.45 Cv22-60 0,400 m 16 388 1
1.46 CV11-60 0,500 m 16 316 1
1.47 CV22-60 0,500 m 16 506 1
1.47 Cv22-60 0,500 m 16 485 1
1.48 Cv22-60 0,700 m 16 672 2
1.48 CV22-60 0,700 m 16 685 2
1.48 Cv22-60 0,700 m 16 693 2
1.48 Cv22-60 0,700 m 16 697 2
1.49 CV22-60 1,600 m 16 1621 3
1.52 CvV22-60 0,400 m 16 406 1
1.53 CV11-60 0,400 m 16 216 1
1.54 CV22-60 0,500 m 16 498 1
1.55 CV11-60 0,500 m 16 314 1
1.56 CV22-60 0,600 m 16 568 2
1.57 CV22-60 0,400 m 16 418 1
1.57 Cv22-60 0,500 m 16 472 1
1.59 Cv22-60 0,600 m 16 618 2
1.59 CV22-60 0,600 m 16 612 2
1.60 Cv22-60 0,400 m 16 382 1
1.61 Cv22-60 0,400 m 16 374 1
1.62 CV11-60 0,500 m 16 293 1
1.63 CV11-60 0,500 m 16 292 1
1.64 CV11-30 0,500 m 16 145 1
1.65 CV11-60 0,500 m 16 289 1
1.66 CV11-60 0,500 m 16 287 1
1.67 Cv22-60 0,600 m 16 589 2
1.68 CV22-60 0,600 m 16 590 2
1.69 CV22-60 0,400 m 16 374 1
1.70 CV22-60 0,500 m 16 469 1
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1.71 Cv22-60 0,700 m 16 700 2
1.73 CV22-60 0,700 m 16 706 2
1.75 Cv22-60 0,600 m 16 583 2
1.76 Cv22-60 0,400 m 16 371 1
1.77 CV22-60 0,400 m 16 66 1
1.78 CV11-60 0,400 m 16 62 1
1.79 Cv22-60 0,500 m 16 463 1
1.80 CV22-60 0,900 m 16 918 2
1.80 Cv22-60 0,900 m 16 923 2
1.80 Cv22-60 0,900 m 16 925 2
1.80 Cv22-60 0,900 m 16 903 2
1.81 Cv22-60 0,400 m 16 380 1
1.82 Cv22-60 0,400 m 16 386 1
1.83 Cv22-60 0,400 m 16 401 1
1.84 Cv22-60 0,500 m 16 506 1
1.85 Cv22-60 0,900 m 16 938 2
1.85 CV22-60 0,900 m 16 943 2
1.85 Cv22-60 0,900 m 16 930 2
1.86 Cv22-60 0,500 m 16 503 1
1.87 CV22-60 0,600 m 16 638 2
1.87 Cv22-60 0,600 m 16 613 2
1.88 Cv22-60 0,500 m 16 503 1
1.89 CV11-60 0,500 m 16 322 1
1.90 Cv22-60 0,600 m 16 618 2
1.92 CV11-60 0,400 m 16 238 1
1.93 CV22-60 0,800 m 16 832 2
1.93 Cv22-60 0,800 m 16 823 2
1.93 Cv22-60 0,800 m 16 824 2
1.94 CV22-60 0,900 m 16 920 2
1.94 CvV22-60 0,900 m 16 931 2
1.94 CV22-60 0,900 m 16 937 2
1.94 CV22-60 0,900 m 16 921 2
2.01 CvV22-60 0,500 m 16 487 1
2.02 CV22-60 0,400 m 16 379 1
2.03 CV22-60 0,400 m 16 412 1
2.04 Cv22-60 0,400 m 16 409 1
2.05 Cv22-60 0,500 m 16 477 1
2.06 CV22-60 0,700 m 16 697 2
2.07 Cv22-60 0,700 m 16 695 2
2.08 Cv22-60 0,500 m 16 477 1
2.09 CV22-60 0,500 m 16 475 1
2.10 Cv22-60 0,500 m 16 479 1
2.100 Cv22-60 0,500 m 16 499 1
2.102 CV22-60 0,800 m 16 792 2
2.102 Cv22-60 0,800 m 16 795 2
2.11 Cv22-60 0,400 m 16 377 1
2.12 CV22-60 1,000 m 16 1013 2
2.13 CV22-60 0,600 m 16 639 2
2.14 CV22-60 0,700 m 16 720 2
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2.15 Cv22-60 0,500 m 16 509 1
2.16 CV11-60 0,700 m 16 426 1
2.17 Cv22-60 0,500 m 16 506 1
2.18 CV11-60 0,400 m 16 228 1
2.19 CV22-60 0,500 m 16 483 1
2.20 Cv22-60 0,400 m 16 389 1
2.21 Cv22-60 0,500 m 16 482 1
2.22 CV22-60 0,400 m 16 396 1
2.23 Cv22-60 0,500 m 16 481 1
2.24 Cv22-60 0,700 m 16 698 2
2.25 Cv22-60 0,500 m 16 499 2
2.26 Cv22-60 0,700 m 16 682 2
2.27 Cv22-60 0,400 m 16 384 1
2.28 Cv22-60 0,600 m 16 591 2
2.29 Cv22-60 0,800 m 16 753 2
2.30 Cv22-60 0,600 m 16 581 2
2.32 CV22-60 0,500 m 16 490 1
2.33 Cv22-60 0,800 m 16 816 2
2.34 Cv22-60 0,800 m 16 801 2
2.36 CV22-60 0,700 m 16 727 2
2.37 Cv22-60 0,900 m 16 927 2
2.38 Cv22-60 0,500 m 16 501 1
2.39 CV22-60 0,500 m 16 510 1
2.40 Cv22-60 0,500 m 16 511 1
2.41 Cv22-60 0,700 m 16 718 2
2.42 CV22-60 0,900 m 16 908 2
2.43 Cv22-60 0,500 m 16 510 1
2.44 Cv22-60 0,500 m 16 514 1
2.45 CV22-60 0,500 m 16 508 1
2.46 CvV22-60 0,500 m 16 508 1
2.47 CV22-60 0,600 m 16 610 2
2.48 CV22-60 0,600 m 16 599 2
2.49 CvV22-60 0,800 m 16 808 2
2.51 CV22-60 0,700 m 16 710 2
2.52 CV22-60 0,800 m 16 810 2
2.53 Cv22-60 0,700 m 16 689 2
2.54 Cv22-60 0,600 m 16 593 2
2.55 CV22-60 0,700 m 16 697 2
2.56 Cv22-60 0,600 m 16 590 2
2.57 Cv22-60 0,800 m 16 804 2
2.57 CV22-60 0,800 m 16 788 2
2.58 Cv22-60 0,700 m 16 673 2
2.59 Cv22-60 0,500 m 16 477 1
2.60 CV22-60 0,700 m 16 703 2
2.61 Cv22-60 0,500 m 16 490 1
2.62 Cv22-60 0,900 m 16 932 2
2.63 CV22-60 0,500 m 16 479 1
2.64 CV22-60 0,600 m 16 587 2
2.65 CV22-60 0,800 m 16 792 2
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2.66 CV22-60 0,500 m 16 475 1
2.67 CV22-60 0,500 m 16 475 1
2.68 CV22-60 0,500 m 16 474 1
2.69 CV22-60 0,500 m 16 469 1
2.70 CV22-60 0,800 m 16 770 2
2.72 CV22-60 0,800 m 16 775 2
2.73 CV22-60 0,500 m 16 473 1
2.74 CV22-60 0,500 m 16 478 1
2.75 CV22-60 0,700 m 16 697 2
2.77 CV22-60 1,000 m 16 1007 2
2.79 CV22-60 1,000 m 16 1016 2
2.80 CV22-60 0,400 m 16 392 1
2.81 CV11-60 0,400 m 16 196 1
2.82 CV22-60 0,400 m 16 388 1
2.83 CV22-60 0,700 m 16 693 2
2.85 CV22-60 1,000 m 16 995 2
2.90 CV22-60 0,900 m 16 932 2
291 CV22-60 0,600 m 16 602 2
291 CV22-60 0,600 m 16 593 2
291 CV22-60 0,600 m 16 607 2
291 CV22-60 0,600 m 16 615 2
2.92 CV22-60 0,500 m 16 516 2
2.93 CV22-60 0,700 m 16 728 2
2.94 CV22-60 0,600 m 16 611 2
2.95 CV22-60 0,500 m 16 503 1
2.96 CV22-60 0,700 m 16 706 2
2.96 CV22-60 0,700 m 16 713 2
2.98 CV22-60 0,400 m 16 386 1
Zestawienie elementdw instalacji podcisnieniowego odwodnienia dachu
na podstawie systemu Pluvia firmy Geberit,
dopuszcza sie zamiane systemu na system Wavin QuickStream, Valsir RainPlus
llos¢ Jednostka Numer katalogowy Opis
Wopusty dachowe
8 szt. 359.105.00.1 Wpust dachowy Geberit Pluvia z kotnierzem mocujacym
d56 DAF
8 szt. 359.971.00.1 Podgrzewacz wpustu Geberit Pluvia d56 230V/8W
Przewody
8,5 m 360.000.16.0 Rura PE d40
20,3 m 361.000.16.0 Rura PE d50
81,0 m 363.000.16.0 Rura PE d56
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ

WRAZ Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM 11/CZESC 11l - BRANZA SANITARNA-BUD.A REV02 Data 6.08.2019r.
31,9 m 364.000.16.0 Rura PE d63
40,0 m 365.000.16.0 Rura PE d75
39,6 m 366.000.16.0 Rura PE d90
13,0 m 367.000.16.0 Rura PE d110
Ksztattki
2 szt. 360.045.16.1 Kolano PE d40/45st.
5 szt. 361.045.16.1 Kolano PE d50/45st.
6 szt. 361.055.16.1 Kolano PE d50/90st.
1 szt. 360.055.16.1 Kolano PE d40/90st.
7 szt. 361.771.16.1 Elektromufa PE d50
11 szt. 363.045.16.1 Kolano PE d56/45st.
3 szt. 363.055.16.1 Kolano PE d56/90st.
szt. 363.558.16.1 Zwezka niesymetryczna PE d56/40
1 szt. 363.559.16.1 Zwezka symetryczna PE d56/40
3 szt. 363.560.16.1 Zwezka symetryczna PE d56/50
23 szt. 363.771.16.1 Elektromufa PE d56
4 szt. 364.045.16.1 Kolano PE d63/45st.
1 szt. 364.055.16.1 Kolano PE d63/90st.
4 szt. 365.045.16.1 Kolano PE d75/45st.
1 szt. 363.112.16.1 Tréjnik PE skosny 45st. d56/50
3 szt. 363.115.16.1 Tréjnik PE skosny 45st. d56/56
1 szt. 364.112.16.1 Tréjnik PE skosny 45st. d63/50
1 szt. 364.565.16.1 Zwezka symetryczna PE d63/56
1 szt. 364.566.16.1 Zwezka niesymetryczna PE d63/56
6 szt. 364.771.16.1 Elektromufa PE d63
5 szt. 366.045.16.1 Kolano PE d90/45st.
1 szt. 366.112.16.1 Tréjnik PE skosny 45st. d90/50
1 szt. 366.130.16.1 Tréjnik PE skosny 45st. d90/90
1 szt. 366.451.16.1 Czyszczak PE prosty 90st. d90
2 szt. 366.571.16.1 Zwezka niesymetryczna PE d90/63
6 szt. 363.700.16.1 Kielich kompensacyjny PE d56
3 szt. 366.700.16.1 Kielich kompensacyjny PE d90
4 szt. 365.771.16.1 Elektromufa PE d75
6 szt. 366.771.16.1 Elektromufa PE d90
2 szt. 367.045.16.1 Kolano PE d110/45st.
3 szt. 365.565.16.1 Zwezka symetryczna PE d75/56
1 szt. 367.580.16.1 Zwezka symetryczna PE d110/90
2 szt. 367.771.16.1 Elektromufa PE d110

Elementy mocujace

6 szt. 361.776.16.1 Opaska elektrozgrzewalna PE d50

7 szt. 360.841.00.2 Regulowany uchwyt rurowy d40 1/2"
9 szt. 360.843.00.2 Regulowany uchwyt rurowy d40 M10
2 szt. 361.841.00.2 Regulowany uchwyt rurowy d50 1/2"
23 szt. 361.843.00.2 Regulowany uchwyt rurowy d50 M10
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ

WRAZ Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
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49 szt. 362.826.26.1 Ptytka montazowa 1/2"
188 szt. 362.837.26.1 Ptytka montazowa M10
16 szt. 363.776.16.1 Opaska elektrozgrzewalna PE d56
22 szt. 363.841.00.2 Regulowany uchwyt rurowy d56 1/2"
83 szt. 363.843.00.2 Regulowany uchwyt rurowy d56 M10
szt. 364.776.16.1 Opaska elektrozgrzewalna PE d63
szt. 364.841.00.2 Regulowany uchwyt rurowy d63 1/2"
37 szt. 364.843.00.2 Regulowany uchwyt rurowy d63 M10
9 szt. 366.776.16.1 Opaska elektrozgrzewalna PE d90
12 szt. 366.841.00.2 Regulowany uchwyt rurowy d90 1/2"
36 szt. 366.843.00.2 Regulowany uchwyt rurowy d90 M10
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LISTA URZADZEN

LISTA URZADZEN WRAZ Z OKRESLENIEM ISTOTNYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH DLA WYROBOW LUB URZADZEN ROWNOWAZNYCH.

LP Symbol typ instalacji urzadz?nle IokallzaCJ_a opis urzadzenia flose obsfuglwam.e wspo’fpre.lca nagleFle fazy c.zest’o’t Jedn?stkowy Sterowanie Uwagi
ppoz urzadzenia sztuk pomieszczenia urzadzenia z: | zasilajac liwos¢ pobdér mocy
e elektrycznej
- - - - szt. - - Vv - Hz kw - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16
AHU centrala wytyczne w
2 AHU1 wentylacja ) dach budynku A, }Nentylacyera 1 biura kandygnaCJl ) 200V 3 50 Hz (2x3,6kW ) + ) trecci od
obreb szachtu 1 nawiewno-wywiewna nadziemnych (2x3,3kw)
punktu 3.1.11
zewnetrzna dachowa
AHU centrala wytyczne w
3 AHU3 wentylacja ) dach budynku A, }Nentylacyjﬁa 1 biura kandygnaCJl ) 200V 3 50 Hz (2x3,3kW) + ) trecci od
obreb szachtu 3 nawiewno-wywiewna nadziemnych (2x2,4kW)
punktu 3.1.12
zewnetrzna dachowa
AHU centrala wytyczne w
4 AHU4 wentylacja ) dach budynku A, }Nentylacyma 1 biura kFJndygI’laCJI ) 200V 3 50 Hz (2x3,6kW) + ) trecci od
obreb szachtu 4 nawiewno-wywiewna nadziemnych (2x1,25kW)
punktu 3.1.13
zewnetrzna dachowa
AHU centrala wytyczne w
dach budynku A, tylacyj biura kond ji 2x3,3kW L
5 AHUS wentylacja - ach budynicu f”e” v achn‘a 1 ura .On venacl - 400V 3 50 Hz (2 )+ - tresci od
obreb szachtu 5 nawiewno-wywiewna nadziemnych (2x2,4kW)
punktu 3.1.14
zewnetrzna dachowa
AHU centrala wytyczne w
6 AHUWC wentylacja . dach budynku A, wentylacyjna 1 | biurakondygnadji . 240V 1 50 Hz 2,50kW . treéci od
obreb szachtu 4 wywiewna zewnetrzna nadziemnych
dachowa punktu 3.1.15
) ) " wytyczne w
7 SAHU1 Klimatyzacja ; dach budynku A, Agregat chtodniczy 1 | Pbiurakondygnad - 400V 3 50 Hz 8,70kW ; treéci od
obreb szachtu 1 freonowy dla AHU1 nadziemnych
punktu 3.1.10
. ) " wytyczne w
8 SAHU3 Klimatyzacja . dach budynku A, Agregat chiodniczy 1 | biurakondygnadji . 400V 3 50 Hz 6,67 kW . treéci od
obreb szachtu 3 freonowy dla AHU3 nadziemnych punktu 3.1.10
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. . " wytyczne w
9 SAHU4 Klimatyzacja dach budynku A, Agregat chtodniczy 1 biura kondygnacji . 400V 50 Hz 8,70 kW . tresci od
obreb szachtu 4 freonowy dla AHU4 nadziemnych
punktu 3.1.10
. . . wytyczne w
10 | SAHUS Klimatyzacja dach budynku &, | Agregat chiodniczy p | biurakondygnac - 400V 50Hz | 554kwW - tresci od
obreb szachtu 5 freonowy dla AHU5 nadziemnych
punktu 3.1.10
. wytyczne w
11 w6 wentylacja dach budyku 4, wentylator 1 | Pom. Elektryczne] - 230V S0Hz | 0,0248kW - tresci punktu
obreb szachtu 1 indywidualny teletechniczne 3116
. wytyczne w
h ku A | . Elek
12 w7 wentylacja dach budyku A, .went.y ator 1 il trycznel - 230V 50 Hz 0,0504 kW - tresci punktu
obreb szachtu 3 indywidualny teletechniczne 3116
pom. Elektryczne i wytyczne w
13 w8 wentylacja dach budyku A, . wentylator 1 teletechniczne (bez - 230V 50 Hz 0,108kwW - tresci punktu
obreb szachtu 4 indywidualny
UPS) 3.1.16
. wytyczne w
.E L
14 wo wentylacja dach budyku A, wentylator 1 | Pom. Elektryczne] - 230V 50Hz | 0,0248kW - tresci punktu
obreb szachtu 3 indywidualny teletechniczne 3116
pom. Przytacza wytyczne w
15 W10 wentylacja dach budyku A, wentyiator 1 wody, ciepfa, - 230V 50Hz | 0,0553 kw - tresci punktu
obreb szachtu 4 indywidualny warsztatu i 3116
wentylatorni o
wentylator ) wytyczne w
16 w11 wentylacja :str’chbbsuz?(lzil:uAé’l indywidualny dla 1 UPS, parter r:\f/\i,:;iwn 230V 50 Hz 0,108 kW - tresci punktu
& pomieszczenia UPS & yiny 3.1.16
sterowanie
. przepustnica z sygnatem do
salla4I;0:1:Ae;r2nc?ZJzna sitownikiem VAV sala konferencyina sterownika 2-10V.
17 VAV 1.01 wentylacja ' yJ (regulacja ilosci 6 vl - - - - Otwarcie w -
szachté na owietrza na sal 1.48 zaleznosci od
systemie AHU 1 P . & -
konferencyjna) sygnatu z czujnika
jakosci powietrza
sprezarkowy agregat
. . dach budyku A, freonowy,
18 S1 klimatyzacja obreb szachtu 1 dla pom. z ludzmi, zyski 1 PD parter - 230V 50 Hz 10,00 kw - -
jawne: 25kW
sprezarkowy agregat
R . dach budyku A freonowy dla pom. z .
19 S2 kl t ¢ 1 PD | piet - 230V 50H 9,00 kW - -
imatyzacja obreb szachtu 1 ludzmi, Sala Konf., zyski pigtro z
jawne 21kwW
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dach budyku A,

sprezarkowy agregat
freonowy dla pom. z

20 S3 klimatyzacja obreb szachtu 2 ludzmi, Sala Odpraw, PD Il pietro 230V 50 Hz 3,00 kW
zyski jawne: 7.5kW
sprezarkowy agregat
freonowy dla pom. z
h ku A,
21 S4 klimatyzacja dach budyku A, ludzmi, Sala Odpraw - CPD I pietro 230V 50 Hz 6,00 kW
obreb szachtu 3 L.
Narad, zyski jawne:
14kwW
sprezarkowy agregat
. . dach budyku A, freonowy dla pom. ELE
22 S5A klimatyzacja obreb szachtu 1 i TELE, zyski jawne: 230V 50 Hz 3,00 kw
7.5kW
sprezarkowy agregat
. . dach budyku A, freonowy dla pom. ELE
23 S5B( R) klimatyzacja obreb szachtu 1 i TELE, 2yski jawne: 230V 50 Hz 3,00 kw
7.5kW
sprezarkowy agregat
. . dach budyku A, freonowy dla pom. ELE
24 S6A klimatyzacja obreb szachtu 2 i TELE, zyski jawne: - 230V 50 Hz 10,00 kW
25kW
sprezarkowy agregat
. . dach budyku A, freonowy dla pom. ELE
25 S6B( R) klimatyzacja obreb szachtu 2 i TELE, 2yski jawne: - 230V 50 Hz 10,00 kw
25kW
sprezarkowy agregat
. . dach budyku A, freonowy dla pom. ELE
26 S7A kl t - 230V 50H 18,00 kW
Imatyzacja obreb szachtu 4 i TELE, zyski jawne: z
47kwW
sprezarkowy agregat
R . dach budyku A, freonowy dla pom. ELE
27 S7B(R kl t - 230V 50H 18,00 kW
(R) Imatyzacja obreb szachtu 4 i TELE, zyski jawne: z
47kwW
sprezarkowy agregat
28 S8A Klimatyzacja dach budyku A, | freonowy dla pom. ELE . 230V 50 Hz 1,00 kw

obreb szachtu 5

i TELE, zyski jawne:
2.5kwW
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sprezarkowy agregat
. . dach budyku A, freonowy dla pom. ELE
29 S8B( R) klimatyzacja - obreb szachtu 5 i TELE, zyski jawne: 1 - 230V 50 Hz 1,00 kW - -
2.5kW
pom przytacza . .
b ta AHU
30 PO1 ogrzewanie - cieplnego, parter pompa obiegowa 1 ObIeE ciepla w 230V 50 Hz 0,185kW - -
budynku A
bud. A
obieg ciepta do
pom przyfacza grzejnikow i
31 PO2 ogrzewanie - cieplnego, parter pompa obiegowa 1 ogrzewania 230V 50 Hz 0,359 kW - -
bud. A podtogowego w
budynku A
pom przytacza obieg ciepta do
32 PO3 ogrzewanie - cieplnego, parter pompa obiegowa 1 grzejnikéw i AHU w 230V 50 Hz 0,171kW - -
bud. A budynku B i C
pom przytacza ) pompa
33 PC1 wod-kan - cieplnego, parter pompa cyrkulacyjna 1 cyrkulacyjna cieptej 230V 50 Hz 0,33 kw - -
cwu . .
bud. A wody uzytkowej
pom przytacza
34 GE wod-kan - cieplnego, parter grzatka eIE{ktryczna na 1 pc?m. wezfa 400V 50 Hz 15,00 kW - -
zasobniku CWU cieplnego
bud. A
Zasilanie dla wezta
pom przytacza cieplnego (mozliwe om. wezta
35 SZMEC ogrzewanie - cieplnego, parter pineg X X 1 P o N 230V 50 Hz 1,50 kW - -
bud. A podfaczenie szafki cieplnego
' sterowniczej MEC)
od PWP1 do podgrzewacz wpustu pom przytacza
36 PWPS wod-kan - dach budynku A d56 dla pluvi 8 wody 230V 50 Hz 0,008 kW - -
zawor pierwszenstwa .
R " - od czujnika
pom praylacza dla instalacji uruchamianie spadku
37 ZP1 wod-kan ppoz wody, parter bud. hydrantowej DN65 1 pom przyfacza 230V 50 Hz - zamknigcie ci$nienia na
A Honeywell lub wody przeptywu na instalacii
réwnowazny z wodzie bytowej h drantodve'
sitownikiem 230V y )
Korytarz 0.15.1, Pompa u!(’fadu . .
budynek A (prz mieszanie do pomiszzcenia dla
38 POP1 ogrzewanie - y. p. ¥ pomieszczen z 1 tymczasowo 230V 50 Hz 0,10 kw - -
pomieszczeniu ogrzewaniem osadzonych
PD0Z/0.28) s
podtogowym
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P kt
Korytarz 0.15.1, °T“pa u. adu . .
mieszanie do pomiszzcenia dla
X budynek A (przy K ,
39 POP2 ogrzewanie - . . pomieszczen z 1 tymczasowo 230V 50 Hz 0,10 kw -
pormieszczeniu ogrzewaniem osadzonych
PD0Z/0.34)
podtogowym
pom przytacza . . Wytyczne w
|
40 ZH1 wod-kan - wody, parter bud. Zestaw hydroforowy 1 insta i::\aewc’dy 400V 50 Hz 2,2 kW tresci punktu
A p ] 3.44
Przeciwpozarowy
pomprg | S o e o
41 PHZ1 wod-kan ppoz wody, parter bud. P , 1 v . 400V 50 Hz (2pompy po tresci punktu
dla hydrantow wewnetrznych i
A . 3kw) 3.6.3
wewnetrznych i zewnetrznego
zewnetrznego
obieg ciepta przez
dach przy centrali . nagrzewnice w
42 PN-AHU1 ogrzewanie - AHU1 (od strony Modut hydraulleny dia 1 centrali 230V 50 Hz 0,05 kw -
. . nagrzewnicy .
nie obstugowej) wentylacyjnej
AHU-1
obieg ciepta przez
dach przy centrali . nagrzewnice w
43 PN-AHU3 ogrzewanie - AHU3 (od strony Modur’:ahyr(irea\\I:IJrl:icczny dia 1 centrali 230V 50 Hz 0,05 kw -
nie obstugowej) J ¥ wentylacyjnej
AHU-3
obieg ciepta przez
dach przy centrali . nagrzewnice w
44 PN-AHU4 ogrzewanie - AHUA4 (od strony Modut hydraulleny dia 1 centrali 230V 50 Hz 0,05 kw -
K . nagrzewnicy .
nie obstugowej) wentylacyjnej
AHU-4
obieg ciepta przez
dach przy centrali . nagrzewnice w
45 | PN-AHUS ogrzewanie ; AHUS (od strony | Moduf hydrauliczny dia |, centrali 230V 50Hz | 0,05kwW ;
X . nagrzewnicy L
nie obstugowej) wentylacyjnej
AHU-5
. glikolowy obieg
dach przy centrali . .
Modut hydraul dl dzysk it
46 PG-AHUWC ogrzewanie - AHUWC (od strony ° .u v fa” lczny cia 1 odzysku cu?p ? 230V 50 Hz 0,20 kW -
nie obstugowej) obiegu glikolowego wentylacyjnej
gowel AHUWC i AHU-4
Jednostki zgodnie z czesci
47 | wewnetrzne klimatyzacja - & ©cla - 45 - - - - -
K - rysunkowga
klimatyzacji
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jedna pompka
PS (od PSS1.1 ) . ) skroplin przy
4 kl - P ka skropl 4 - 230V 1 H 2kW - -
8 do PSS.8.2(R) imatyzacja ompka skroplin 5 kaidej jednostce 30 50 Hz 0,0
wewnetrznej
49 klapy ppoz wentylacja ppoz wedtug rzutow - - - - - - - - - -
Doposazy¢ w
omieszczenie wodomierz do kontroli instalacia wod modut nadajnikow
50 WA1 woda - prz tacza wod zuzycia wody - sygnat 1 b tone' v - - - - - impulsow -
przyia v do BMSu v ] wysyfanych do
BMSu
budynek A rzeponowe naczynie instalacja c.o. + c.t
51 NW-1 woda - pomieszczenie przep R ¥ 1 jac.o.tct. - - - - - - -
X wzbiorcze budynku A+B+C
wezta ciepta
instalacja cwu
budynek A FZeDOnOWe naczvnie budynku A+B+C
52 NW-2 woda - pomieszczenie przep R ¥ 1 (dobdr na - - - - - - -
K wzbiorcze R
wezta ciepta podstawie
zasobnika wody)
instalacja cwu
budynek A zasobnik wody budynku A+B+C grzatka
53 ZCWU woda - pomieszczenie wyposazony w grzatke 1 (dobdr na elektryczna - - - - - -
wezta ciepta elektryczng GE podstawie GE
zasobnika wody)

UWAGI:

1.Przed zamowieniem danego urzadzenia wykonawca musi sprawdzi¢ czy gabaryty danego urzgdzenia nie powodujg koniecznosci dostosowania rozwigzan zawartych w
niniejszym projekcie.

2.Dopuszcza sie zamiane nizej wymienionych urzadzen na urzgdzenia oferowane przez innych producentéw o nie gorszych parametrach technicznych niz te wymienione ponizej
oraz po uzyskaniu akceptacji INWESTORA.
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