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KODY CPV

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne;

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne;

45332200-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych;
45320000-6 Izolacja cieplna;

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania;

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych
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DOKUMENTY POWIAZANE

[Dz.U. 2013 poz. 1129] Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
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ST IV.S-02 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH - BRANZA SANITARNA
- INSTALACJE WEWNETRZNE BUDYNEK A, BUDYNEK B, BUDYNEK C.

Zatozenia informacje wstepne:

Posadowienie projektowanych budynkéw planowane jest na rzednej + 0,00 odpowiadajace;:
Budynek A — 63,8 m n.p.m;

Budynek B — 63,3 m n.p.m;

Budynek C — 63,4 m n.p.m;

Na terenie Inwestycji znajduje sie fragment wytaczonego z uzytku gazociagu.

Przebieg prob poprawnosci montazu oraz dziatania poszczegoinych systeméw nalezy uzgodni¢ z INSPEKTOREM
NADZORU INWESTORSKIEGO BRANZY SANITARNE..

Przebieg prob nalezy udokumentowaé poprzez sporzadzenie protokotu przeprowadzenia préby, fakt ten musi by¢
potwierdzony przez INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO na danym protokole.

Ponizsze opracowanie wraz z resztq dokumentacji projektowej, stanowi wytyczng do wykonania i odbioru robét
budowlanych kompletnego i w petni funkcjonalnych instalacii dla prawidtowego i petnego funkcjonowania projektowanego
nowych budynkéw A, B i C. Brak wyszczegdlnienia jakiegokolwiek elementu czy akcesorii, ktdéry moze byé zawarty w
projekcie warsztatowym lub jest wymagany wzgledami technologicznymi, aby skoriczong instalacje uzna¢ za kompletng i
zgodng z zatozeniami projektowymi, nie zwalnia WYKONAWCY z obowigzku wykonania tych elementéw i nie stanowi
podstawy do rozszerzenia zakresu prac pomiedzy INWESTOREM a WYKONACA.

Wszelkie elementy systemowe nalezy dobieraé i wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi producenta oraz wymaganiami
projektu. System nalezy stosowaé w sposob kompletny, wraz z wymaganymi zabezpieczeniami i akcesoriami.
Niedopuszczalne jest stosowanie tylko wybranych elementdw systemu, zastepowanie wybranych elementéw
nieoryginalnymi czy faczenie elementdwz réznych systeméw. Proponowane rozwigzania przez WYKONAWCE muszg,
uzyska¢ akceptacie INWESTORA, a proponowane przez WYKONAWCE rozwigzania zastepcze muszg uzyskac
akceptacje INWESTORA oraz PROJEKTANTA oraz uwzglednia¢ wptyw na inne branze.

Odbiér materiatow na budowie oddostawcow nalezy dokumentowaé za pomoca protokotéw umozliwiajacych identyfikacje
serii dostarczonego materiatu.

Materiaty do wbudowania muszg uzyska¢ akceptacje INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO poprzez akceptacje
odpowiedniego wniosku materiatowego.

Wszelkie ewentualne nigjasnosci w sprawach dokumentacji, nalezy wyjasni¢ z autorami opracowania przed
przystapieniem do robot.

Dokumentacje nalezy rozpatrywa¢ catoSciowo uwzgledniajac zaréwno cze$¢ opisowq jak i rysunkowa projektu,
specyfikacje, przedmiary kosztorysy,inne opracowania branzowe. Przed zamdwieniem poszczegdlnych elementéw
nalezy sprawdzi¢ kompletno$¢ danego rozwigzania i zgodno$¢ rozwiazan oferowanych przez danego producenta z
zatozeniami projektowymi tak aby spetniaty zatozony cel oraz byly kompatybilne z pozostatymi elementami dane]
instalacji. Jezeli jaki$ element zostat ujety/opisany tylko w jednym z opracowan dotyczaych przedmiotowej inwestycji a
nie zostat ujety w pozostatych opracowaniach nalezy go wykonac.

Nie dopuszcza sie taczenia elementdw produkowanych przez réznych producentéw w obrebie jednego systemu wyjatek
stanowi punkt styku poszczegdlnych systeméw lub miejsca zmiany materiatu z jakiego sg wykonywane dane odcinki
instalacji.
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e 7 uwagi na tryb postepowania prowadzonego na podstawie Prawa Zamdwier Publicznych oraz ograniczenia z tego
wynikajace, niektére rozwigzania projektowe moga byé uszczegdtowione dopiero po zatwierdzeniu na etapie wykonastwa
przez INWESTORA konkretnego produktu oferowanego przez réznych producentéw. Z tego wzgledu uszczegotowienia
w tym zakresie stanowig element dostawy realizowanej przez WYKONAWCE robét. Tym samy nalezy uwzgledni¢
konieczno$¢ wykonania rysunkéw montazowych lub warsztatowych w przypadku rozwigzan dedykowanych, dla ktérych
niemozliwe jest wykonanie szczegdtowych rysunkéw wykonawczych bez bezposredniego wskazania producenta lub
dostawcy.

o Niezaleznie od stopnia szczegotowosci opisu instalacji w projekcie WYKONAWCA zobowigzany jest do wykonania
kompletnej i w petni funkcjonalnej instalacji zgodnie z zatozeniami projektowymi. Nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢
wykonywania préb oraz rozruchéw poszczegdlnych instalacji oraz konieczno$¢ dostosowania ich po wykonaniu do
rzeczywistych warunkéw zaistniatych na budowie.

e W obowigzku wykonawcy jest dostarczenie kompletnych urzadzen i rozwigzan to znaczy urzadzen wraz z kompletem
instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych umozZliwiajacych podtaczenie urzadzenia do wewnetrznych
instalacji oraz elementéw montazowych czy maskujacych elementy instalacyjne lub wszelkich elementéw ekranujacych
jezeli wymaga tego dane urzadzenie i jego sprawne dziatanie.

o  WYKONAWCA jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej w
czesci rysunkowej oraz opisowej.

o  Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg
i poleceniami INSPEKTORA NADZORU.

o Wszelkie proby i regulacje instalacji stanowig element kosztu jej wykonania i sg elementem koniecznym do wykonania
tym samy niemoze by¢ zadana za nie dodatkowa optata przez WYKONAWCE.

Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego:

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ Z NIEZBEDA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Lokalizacja inwestyciji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ul. Bydgoskiej wraz z niezbedng,
infrastrukturg techniczng zlokalizowanej na dziatkach nr dz. nr ew. 331/1, 331/7, 331/19, 389, 390 obreb PILA 27; jednostka
ewidencyjna 301901_1. Dostep na teren inwestycji od pdtnocnego boku - od ul. Bydgoskiej.

Przedmiot i zakres robot budowlanych:

Przedmiotem robot budowlanych jest budowa wewnetrznych instalacji sanitarnych w nowo projektowanym budynku H-11 oraz
w zakresie doprowadzenia mediéw do istniejacego budynku £-11 to jest:

- budowa wewnetrznej instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej i cyrkulacii;

- budowa wewnetrznej instalacji wody hydrantowej;

- budowa wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej;

- budowa wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej podcisnieniowey;

- budowa wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego,

- budowa wewnetrznej instalacji klimatyzacji opartej na freonie

- budowa wezta ciepta w budynku A,

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Roboty przygotowawcze miedzy innymi takie jak wymienione ponizej wchodza w zakres prac WYKONAWCY:

- wytyczenie trasy przewoddw;
- lokalizacja armatury;
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- wykonanie tymczasowych elementéw instalacji w celu zapewnienia ciggtosci dostawy i odbioru mediow;
- opracowanie szczego6téw i wykonanie mocowac;
- zabezpieczenie przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem wykonanych instalacji.

Odbior materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczyé na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi [
protokétami odbioru technicznego oraz atestem o zgodnosci z norma,

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi producenta oraz
przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre$lonym
przez INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO lub uzgodni¢ z dostawcg wymiane na nowy o prawidtowych parametrach.

Sktadowanie materiatéw na placu budowy

e Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych, powinno odbywaé
sie na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wéd opadowych. Temperatura nie wyzsza niz 40°C.
Rury mozna przechowywa¢ pod zadaszeniem (wiata), ale najlepiej w zamknigtych magazynach.

Armature sktadowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, zabezpieczong przed uszkodzeniem.

Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielowarstwowo.

Rury sktada¢ na podktadach drewnianych. Rury w kregach przechowywaé¢ w opakowaniach fabrycznych.

Rury nalezy uktada¢ wg $rednic, w sposéb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdinych
asortymentow.

Cement, materiaty izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktada¢ w magazynie zamknietym.
Kruszywa tj. pospotke i piasek nalezy sktadowaé w pryzmach.

Zaleca sie sposdb sktadowania materiatéw umozliwiajacy dostep do poszczegolnych asortymentow.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty ($rodki do czyszczenia, itp.) powinny byé sktadowane w sposéb uporzadkowany, z
zachowaniem wyzej oméwionych $rodkéw.

Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736, PN-B-06050, PN-S-02205 oraz z instrukcjq montazowa uktadania rur
dostarczong przez producenta rur. Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i
prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do spadku Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy $ciany wykopu powinna
by¢ dostosowania do Srednicy przewodu i gtebokosci wykopu.

Odspojenie i transport urobku
Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i reczne potaczone z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego wydobycia
urobku. Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez WYKONAWCE i zaakceptowane przez

INWESTORA.

Obudowa Scian i rozbiérka obudowy

WYKONAWCA przedstawi do akceptacji INSPEKTOROWI NADZORU szczegdtowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanalizacji sanitarmnej, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrong wykonywanych
Robét.

Odwodnienie wykopu na czas budowy

WYKONAWCA przedstawi do akceptacji INWESTOROWI szczegétowy opis proponowanych metod odwodnienia wykopéw na
czas budowy kanalizacji sanitarnej, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrong wykonywanych robdt. Zakres robot
odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w trakcie wykonywania robét.
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Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu
powinna wynosi¢ co najmniej 0.5 m.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:
e etapl - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkéw na ztaczach;
o etapll - po probie szczelnoSci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen;
o etap Ill - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg odeskowan i
rozpor $cian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno
lub $rednioziarnisty wg PN-B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze
szczegblnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.

Zasypanie wykopdw nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczenia przy zachowaniu
wymagan dotyczacych zageszczenia gruntéw okreslonych w Specyfikacji Technicznej D-02.03.01 "Wykonanie nasypow" i
zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205. W terenach zielonych zasypka rury powinna by¢ zageszczona do wskaznika
zageszczenia 0.85.

Inne Informacje o terenie budowy

Szczegbtowe informacje w zakresie:
Organizacja robét budowlanych
Zabezpieczenia interesdéw 0sdb trzecich
Ochrony $rodowiska
Warunkow bezpieczenstwa pracy
Zaplecza dla potrzeb wykonawcy
Warunkow dotyczacych organizacji ruchu
Ogrodzenia, Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni;
ie stanowig zakresu niniejszego opracowania.

=Z o o o o o o o
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STIV.S-03 BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
Kody CPV

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne;
45332200-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych;
45320000-6 Izolacja cieplna.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest budowa wewnetrznej instalacji wodociagowej dla projektowanej nowej
siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ul. Bydgoskiej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng zlokalizowanej na
dziatkach nr dz. nrew. 331/1, 331/7, 331/19, 389, 390 obreb PILA 27; jednostka ewidencyjna 301901_1.

Okreslenia podstawowe

Rodzaje instalacji wodociggowych:

Instalacja wody przeciwpozarowej - w skiad systemu wchodzg przewody wody przeznaczonej na cele
przeciwpozarowe doprowadzajgce wode do hydrantdw wraz z zaworami,
pompami i osprzetem zamontowanym na tych przewodach. W tym takze
izolacja przewodow.

Instalacja wody pitnej (uzytkowej) — w sktad systemu wchodzg przewody z wodg zimng, ciepta oraz system
cyrkulacji wody cieptej wraz z zaworami pompami i osprzetem
zamontowanym na tych przewodach. W tym takze urzadzenia do
podgrzewu cieptej wody oraz izolacja przewoddw.

Biaty montaz - Ogot urzadzen i przyboréw sanitarnych jak: umywalki, zlewy, miski
ustepowe, pisuary, natryski i brodziki, krany ze ztaczkg do weza, wanny i td.
wraz z ustugg zamontowania w miejscu docelowym oraz podtgczeniem do
przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. (podiaczenie przyboréw do
instalacji elektrycznej jesli wymagane lezy po stronie branzy elektryczne;j).

Przejscia przewodow przez przegrody ppoz - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie przejscia rur przez przegrody budowlane ktére
stanowig granice strefy pozarowej, sg przegrodami stanowigcymi
oddzielenie lub wydzielenie przeciwpozarowe. Przestrzen pomiedzy rurg
przewodowg a otworem w przegrodzie w takim miejscu nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ tak aby spetniato wymaganie klasowe dla catej przegrody.

Sprzet i maszyny niezbedne do wykonania robdt budowlanych oraz transportu

Do zgrzewania (zapresowywania) przewodow ze stali nierdzewnej oraz z rury wielowarstwowej PE/AL/PE zalezy uzywac¢ tylko
i wylacznie zaciskarek zaakceptowanych przez producenta danej rury. Rury w sztangach nalezy przenosi¢ w minimum dwie
osoby. Zaciakarka musi by¢ catkowicie sprawna i w dobrym stanie aby zapewni¢ szczelno$¢ poszczegdlnych potaczen. Do
fazowania, przycinania, wygtadzania i innego obrabiania zakofczen przewodow nalezy uzywac tylko narzedzi zgodnych z
wytycznymi producenta dane;j rury, zgodnie z instrukcjgq montazu. Ztaczki nalezy transportowa¢ w oryginalnych opakowaniach
a po wyjeciu z opakowan zbiorczych niezwlocznie zamontowa¢ lub zabezpieczy¢ przez zabrudzeniam lub uszkodzeniem.

Przy przenoszeniu przewodéw nalezy zwroci¢ uwage:

e aby rury nie ulegaty zgieciu;

e aby do wnetrza rur nie dostawaly si¢ zanieczyszenia

e aby przy przenoszeniu przewoddw nie uszkodzi¢ ich zewnetrznej Scianki

e aby po przeniesieniu na nowe miegjsce rury uktada¢ na podktadach zabezpieczajgcych przed ich uszkodzeniem, nie ktas¢

rur bezposrednio na betonowych elementach.
Dopuszczalny jest transport elementéw przeznaczonych do wmontowania w instalacje z wykorzystaniem podnos$nikow i
innego sprzetu mechanicznego, tylko wtedy gdy rury i ztaczki znajduja sie w opakowaniach zbiorczych odpowiednio
zabezpieczajacych elementy przed uszkodzeniem.
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Wykonawca jest zobowigzany o uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
rob6t, zaréwno w miejscu wykonywania tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.

Sprzet powinien by¢ w dobrym stanie technicznym i posiada¢ dokumenty dopuszczajace do jego uzytkowania.

Wymagania dotyczace materiatéw i urzadzen uzytych do whudowania podczas wykonania robét budowlanych

Instalacja wody przeciwpozarowej - Przewody na catej diugosci od pompy wykonaé z rur bez szwu wykonanych
ze stali czarnej ocykowanej. Przewody zaizolowaé.

Instalacje wody bytowej - Gtéwne przewody wykonac z rur ze stali nierdzewnej taczonej poprzez
zaciskanie (zaprasowywane). Przewody w obrebie poszczegoinych
tazienek oraz inne podejscia pod przybory biatego montazu wykonaé z rur
wielowarstwowych PE-AL-PE tgczonych poprzez ztaczki zaciakane
(zaprasowywane). Przewody zaizolowac.

Maksymalne ci$nienie robocze 0,6 MPa,
Cisnienie probne 0,9 MPa,
Temperatura robocza/max = 60/80°C.

Biaty montaz - Wytyczne dotyczace wymagan w zakresie urzadzen biatego montazu,
wielkosci, standardéw wykonania poszczegolnych urzadzen nalezy
uzgodni¢ z branzg architektoniczng. Podczas montazu szczeliny pomigdzy
urzadzeniami a elementami budowlanymi nalezy uzupetnia¢ silikonem
sanitamym w ktérego skfadzie znajduje sie $rodek przeciwdziatajacy
rozwojowi plesni i grzybow.

Pozostate wymagania dla instalacji podano w cze$ci opisowej, rysunkowej, opracowanie nalezy ropatrywactacznie ze

wszystkimi opracowaniami dotyczacymi przedmiotowej Inwestycii.

Wymagania dotyczace wykonania roboét

WYKONAWCA robét sanitarnych jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, projektu organizaciji robét oraz poleceniami
INSPEKTORA NADZORU.

WYKONAWCA ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw robot zgodnie
z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez INSPEKTORA NADZORU.

WYKONAWCA powinien mie¢ odpowiednie branzowe przygotowanie do wykonywania instalacji, umiejetno$¢ czytania
Dokumentacji technicznej, posiada¢ odpowiedni zestaw elektronarzedzi i narzedzi specjalistycznych, przyrzady pomiarowe itp.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a takze trwatosci
eksploatacyjnej.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez INSPEKTORA NADZORU nie zwalnia WYKONAWCY od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji INSPEKTOR
NADZORU moze uwzgledni¢ wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doSwiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Sposob wykonczenia poszczegolnych elementow

Roboty przygotowawcze dla instalacji wodociggowej

- wytyczenie trasy przewoddw na Scianach budynku,
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- lokalizacja przyborow sanitarnych i urzadzen, takze pod wzgledem wysokos$ciowym

- wykonanie przeku¢ przez przegrody

- dobdr i przygotowanie konsali i profili pod montaz przewodow

- potwierdzenie z producentem przewoddw miejsc kompensacji wydtuzen na przewodach.

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace
powodowaé uszkodzenie przewodow, np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru.

Przed montazem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do montazu nie posiadajg uszkodzef mechanicznych oraz czy
w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, gruz, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych
nie wolno uzywac.

Odlegto$ci pomiedzy punktami mocowania rur wg wytycznych dostawcéw rur.

Kompensacje wydtuzen nalezy wykonaé przez zastosowanie naturalnego przebiegu rur zwigzanego z uktadem budynku. Rury
z tworzyw sztucznych nalezy uktada¢ z wykorzystaniem punktéw statych oraz zgodnie z wytycznymi producenta rur. Przed
przystapiniem do

Instalacja wody uzytkowej powinna przej$¢ probe szczelnosci pod cisnieniem 0,9 MPa oraz nalezy przeptuka¢ dwukrotnie wodg
i zdezynfekowac.

Montaz instalacji wod-kan nalezy wykonywac w $cistej koordynacji z montazem pozostatych instalacji na budynku.

Armatura dostarczona na budowe powinna by¢ sprawdzona pod wzgledem szczelnoci i sprawno$ci. Montaz armatury nalezy
wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Armature nalezy zamontowa¢ w miejscach dostepnych, umozliwiajacych
wykonywanie konserwaciji i okresowe kontrole. Na przewodach poziomych nalezy, w miare mozliwosci, ustawi¢ w tak aby
wrzeciono byto skierowane ku gorze i lezato w ptaszczyznie pionowej, przechodzacej przez o$ przewodu. Podtaczenia do BMS
nalezy wykona¢ zgodnie z projektem automatyki.

Roboty izolacyjne nalezy wykonywaC po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu préby szczelnoSci po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.

Otuliny powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej.

Wszystkie prace montazowe wykonaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z dokumentacjg projektowg i obowigzujacymi
przepisami, a w szczegoInosci z:

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r, poz.690 z p6zniejszymi zmianami),

+ Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociagowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL, zeszyt nr. 7,
* Przepisami BHP, ppoz i sanepid,

+ Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzadzen.
Tolerancja wymiarowa

Wszelkie przewody wskazane w projekcie nalezy wykona¢ o doktadnie takiej Srednicy jak jest wskazana w projekcie.
Dopuszczalne sg, kilku centymetrowe przesyniecia przewodow jesli zachowana jest ich funkcja. Przesuniecie nie moze
powodowac kolizji z innymi instalacjami oraz nie moze powodowac rozszczelnienia instalacii.

Szczegoly technologiczne
Dokumentacje nalezy rozpatrywac cato$ciowo uwzgledniajac zaréwno cze$¢ opisowa jak i rysunkowa projektu, specyfikacje,
przedmiary kosztorysy inne opracowania branzowe oraz DTR sprzetu ostatecznie wybranego do realizacji inwestycji.

Niezaleznie od stopnia szczegétowosci opisu instalacji w projekcie Wykonawca zobowigzany jest do wykonania kompletnej i w
petni funkcjonalnej instalacji zgodnie z zatozeniami projektowymi.

Parametry techniczne urzadzen i materiatow wedtug opisu technicznego oraz rysunkéw dokumentaciji projektowe;.

Z uwagi na tryb postepowania oraz ograniczenia z tego wynikajace na podstawie Prawa Zaméwien Publicznych, niektore
rozwigzania projektowe moga by¢ uszczegétowione dopiero po zatwierdzeniu materiatu do wbudowania przez Inwestora.

W zaleznosci od wyboru nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonania rysunkdw montazowych lub warsztatowych w przypadku
rozwigzan dedykowanych, dla ktérych niemoZliwe jest wykonanie szczegétowych rysunkéw wykonawczych bez

11



Temat: BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM VI/CZESC 1l A,B,C- SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - BRANZA
SANITARNA. Data:28.02.2019r.

bezpo$redniego wskazania producenta lub dostawcy lub zastosowanie rozwigzan systemowych wynikajacych np. z rozwigzan
technologicznych producenta.

W obowigzku dostawcy urzadzen jest dostarczenie kompletnych rozwigzan, tj. urzadzen wraz z kompletem instalacji
elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych umozliwiajacych podtaczenie urzadzenia do wewnetrznych instalacji oraz
elementéw montazowych oraz maskujacych elementy instalacyjne, jezeli konieczne wszelkich elementdw ekranujacych jezeli
wymaga tego dane urzadzenie i jego sprawne dziatanie.

WYKONAWCA po wykonaniu i odbiorze instalacji wodociggowych zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenie przejs¢
przewoddw w przegrodach oddzielenia pozarowego (dobér zabezpieczenia w zaleznosci od rodzaju przewodu i od klasy
oddzielenia/wydzielenia danej przegrody).

Informacje dotyczace odcinkéw robét

Odcinki robét nalezy uzgodni¢ z INSPEKTOREM NADZORU INWESTORSKIEGO. Odcinakami moga by¢ poszczegéine piony,
odcinki i podejscia poziome osobno lub cate gatezie instalacji. Odcinki robét nalezy poddaé odpowiednim prébom a po ich
pozytywnym wyniku zgtosi¢ gotowo$¢ odbiotu Inspektorowi. Inspektor jest zobligowany do odbioru prawidiowo wykonanych
odcinkéw w ustalonym czasie z wykonawca_jednak nie pdzniej niz w ciagu 7 dni.

Wymagania specjalne

Wymagania dla instalacji podano w czesci opisowej, rysunkowej, projekt nalezy ropatrywactacznie.

Wszelkie parametry produktow i materiatdw przywotane w projekcie stuzg ustaleniu pozadanego standardu wykonania i
okreslenia wtasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacii technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie innych rGwnowaznych rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) pod warunkiem:
+ spetniania tych samych wiasciwosci technicznych,

* przedstawienia rdwnowaznych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania) i uzyskanie
akceptacji Zamawiajacego oraz Projektanta.

Do wykonania robot w obiektach budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby posiadajace dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktorych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

+ dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci,

+ wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, aprobaty techniczne.

Kontrola, badania oraz odbiér wyrobdw i robét budowlanych

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm; w przypadku ich braku mozna stosowaé
wytyczne krajowe albo inne procedery zaakceptowane przez INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO.

Szczegbtowy wykaz oraz zakres badan i kontrolnych instalacji zawarty jest w ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru
Instalacji Kanalizacyjnych” wydanymi przez COBRTI INSTAL, zeszyt nr. 12, oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Instalacji Wodociggowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL, zeszyt nr. 7,

Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin czeSciowych i koncowych polegajacych na kontroli:

+ zgodnosci dokumentaciji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

* stanu wszystkich elementéw instalacji oraz stanu i kompletno$ci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,
* sprawdzenie proby szczelnoSci

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan.

Przedmiar i obmiar robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,wymaganiami INSPEKTORA NADZORU, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
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spos6b prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,lokalizacja przyboréw sanitarnych.

Odbidr czeSciowy.
odbiorowi czesciowemu nalezy poddaé elementy urzadzen instalacji, ktérych w wyniku postepu robét, sprawdzenie jest
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego,

kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokdt i dokonany zapis w dzienniku
budowy

Odbiér koncowy

przy odbiorze kohcowym urzadzen, instalacji i regulacji urzadzenia cieptej wody nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw z
dokumentacjg techniczng po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych w tym dotyczacych jakosci jako$¢ wykonania izolacji cieplnej, zgodno$¢
wykonania instalacji z dokumentacjq techniczna, elementéw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej.

Sposob obmiaru robét

Jednostkg obmiarowg budowy instalacji wodociggowej jest m (metr) przewodu wodociggowego i mm $rednicy, oraz punkt
poboru wody taki jak podejscie wody do umywalki czy zlewu, lub inny sposéb obmiaru robét zawarte w Umowie pomigdzy
Inwestorem a Wykonawca,

Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Prace tymczasowe i towarzyszace:

+ utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,

+ wykonanie czynno$ci zwigzanych z likwidacjq stanowiska roboczego,

* ogrodzenie terenu budowy i terenu, na ktérym moze wystapi¢ zagrozenie dla osob postronnych;

* przygotowanie przytaczy mediéw do zasilania placu budowy,

* zgtoszenie kazdego zakoriczonego elementu robét zakrywanych inspektorowi nadzoru ,

« transportowanie w poziomie na potrzebng odlegtos¢ i w pionie na potrzebng wysoko$¢ materiatdw i elementdw i wszelkiego
sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania roboét,

* segregowanie i sortowanie materiatow i wyrobow,

+ sprawdzanie prawidtowosci wykonania robét,

+ zabezpieczenie przed zniszczeniem urzadzen stanowigcych wyposazenie obiektu,

* niezwloczne oczyszczenie zabrudzonych elementow obiektu,

* wywoz na sktadowisko zapewnienie utylizacji gruzu powstatego na skutek prowadzonych robét

A takze wszelkie dziatania zwigzane z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem czy zabrudzeniem juz wykonanych elementow.

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i atestami wybudowanych materiatéw oraz na
podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Dokumenty odniesienia

PN-B-10720:1998 - Wodociagi - Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych - Wymagania i badania
przy odbiorze

PN-B-02863:1997 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne - Sie¢ wodociggowa
przeciwpozarowa

PN-74/H-74200 - Rury stalowe ocynkowane

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw.
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STIV.S-04 WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACYJNA
Kody CPV

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne;
45332200-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych;
45323000-7 Izolacja cieplna.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest budowa wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla nowej
projektowanej siedziby Komendy Powiatowe] Policji w Pile przy ul. Bydgoskiej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
Zlokalizowanej na dziatkach nr dz. nrew. 331/1, 331/7, 331/19, 389, 390 obreb PILA 27; jednostka ewidencyjna 301901_1.

Okreslenia podstawowe

kanalizacja sanitarna - system przewodéw podtaczonych do elementdéw biatego montarzu oraz do urzadzen
technologicznychm odprowadzajacy $cieki z tych urzadzen do zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej.

kanalizacja deszczowa — system przewodéw wraz z wpustami dachowymi odprowadzajacy wody opadowe z dachu budynku
do zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe;j.

Sprzet i maszyny niezbedne do wykonania robét budowlanych oraz transportu

Pojedyncze rury transportowaé recznie w dwie osoby, zbiorcze opakowania mogq byé¢ transportowane mechaniczne przy
zabezpieczeniu fadunku przed uszkodzeniem. Ksztattki transportowa¢ w opakowaniach zbiorczych lub utozone w kartonach w
spos6b zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Pojedyncze ksztattki transportowaé recznie.Do zgrzewania doczotowego i
elektrooporowego nalezy uzywac wytacznie maszyny producenta danego systemu.

Wymagania dotyczace materiatdw i urzadzen uzytych do wbudowania podczas wykonania robét budowlanych

e  Kanalizacja sanitarna

Przewody kanalizacyjne wykonaé zgodnie z trasami i wymaganiami zawartymi w czesci projektowej z ryr kielichowych. Laczenie
ksztattek i rur wykonywaé przy uzyciu srodka poslizgowego. Instalacje wykona¢ w czesci podposadzkowej z PP SN16 nodad
posadzka najnizszej koncygnacji instalcje wykonaé z PCV lub PP.

e Kanalizacja deszczowa

Odwodnienie dachu zaprojektowano w systemie kanalizacji podcisnieniowej. Przewody nalezy wykona¢ w systemie rur
polietylenowych wysokiej gestosci zgodnych z PN-EN1519-1. Rury powinny by¢ poddawane procesowi odpuszczania, ktory
likwiduje wewnetrzne naprezenia termiczne powstajace zawsze przy produkcji rury tworzywowych. Rury odpuszczane
zabezpieczone sg przed niepozadanym skurczem, co zwieksza bezpieczenstwo ztgczy. Rury PE-HD powinny wykazywaé
odporno$¢ na UV (dodatek sadzy w procesie produkcii).

W opracowaniu przyjeto wpusty dachowe o $rednicy, spetiajace nastepujace zatozenia:
o mozliwo$¢ szczelnego potaczenia wpustu z paroizolacja,
o mozliwo$¢ wykonania szczelnego potaczenia wpustu z folig dachowq
o Osiggniecie maksymalnej wydajnosci wpustu jest mozliwe przy spigtrzeniu wéd opadowych na dachu na wysokos¢ 4-6
cm. Z tego wzgledu wymagane jest bardzo staranne wykoanie izolacji dachu.
Na kazdym przejsciu pion w poziom zamontowac na przewodzie czyszczak, w miejscu moztarzu czyszczaka w kazdej
$cianie za ktorg znajdowac bedzie sie czyszczak zamontowac rewizje umozliwiajaca dostep do czyszczaka.

Wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca rob6t sanitarnych jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien mie¢ odpowiednie branzowe przygotowanie do wykonywania instalacji, umiejetno$¢ czytania
Dokumentacji technicznej, posiada¢ odpowiedni zestaw elektronarzedzi i narzedzi specjalistycznych, przyrzady pomiarowe itp.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nie moga powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a takze trwato$ci
eksploatacyjne;.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$¢.

Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Sposéb wykonczenia poszczegélnych elementéw

Wykonane piony i inne przewody kanalizacyjne mocowac do elementdw trwatych za pomoca specjalnie dobranych mocowan
systemowych. W migjscach gdzie jest to wymagane dokumentacijg projektowg przewody obtozy¢ matami wygtuszajacymi il lub
w zalezno$ci od wymagan obudowaé ekranami z ptyt gipsowo-kartonowych odpowiednich dla Srodowiska panujacego w danym
pomieszczeniu. Wszelkie miejsca wymagajace uszczelnienia/uzupetnienia za pomocg masy silikonowej wykonywaé przy
pomocy materiatow ze sktadnikiem przeciwdziatajacym rozwojowi plesni.

Tolerancja wymiarowa

Wszelkie przewody wskazane w projekcie nalezy wykona¢ o doktadnie takiej Srednicy jak jest wskazana w projekcie.
Dopuszczalne sa kilku centymetrowe przesyniecia przewodow kanalizacyjnych jesli zachowana jest ich funkcja (przewody
odprowadzajg scieki, wody opadowe z przewidzianego urzadzenia). Przesunigcie nie moze powodowa¢ kolizji z innymi
instalacjami oraz nie moze powodowac rozszczelnienia instalacji. Nie dopuszcza sie wykonywania nie przewidzianych w
projekcie odsadzek oraz dodatkowych zataman na podci$nieniowej instalacji kanalizacji deszczowej. Ewentualne zmiany na
instalacji kanalizacji deszczowej mogg wymaga¢ wykonania ponownych obliczen instalacji kanalizacji deszczowe.

Szczegoty technologiczne

e Kanalizacja sanitarna
Wszelkie wymagania dotyczace szczegdtdw technologicznych nalezy ustali¢ z producentem systemu wybranego do
wmontowania.

e Kanalizacja deszczowa

Prowadzenie kolektoréw poziomych bezspadkowe. W przypadku mocowania sztywnego, sity wystepujace w punktach statych
sq przenoszone na konstrukcje budynku. Aby temu zapobiec zastosowac nalezy specjalny system mocowania sztywnego
instalacji. W sktad systemu mocowania wchodza;uchwyty do rur, do montowania na profilu za pomocg klina montazowego;
profil montazowy o przekroju kwadratowym, zamknietym;elementy taczace profil;podwieszenie profili.

Wydtuzenia przewodéw przejete zostajg przez ten system, a wystepujace w nich sity wzdtuzne przeniesione zostaja przez punkty
state na profil montazowy o przekroju kwadratowym, przebiegajacy réwnolegle do zamontowanego przewodu.

Na kolektorach poziomych nalezy wykona¢ punkty state w max. rozstawie co 5m wykorzystujac elementy systemowe - opaski
elektrozgrzewalne. Podpory przesuwne montowac¢ co 10 $rednic. Przy zmianie $rednicy kolektora nalezy stosowac wytgcznie
zwezki niesymetryczne. Na pionach instalacji podcisnieniowej nalezy montowaé kielich kompensacyjny z punktem statym,
maksymalnie co 6m. Podpory przesuwne montowa¢ co 15 $rednic. Przejscia przez przegrody budowlane (stropy, $ciany nosne)
nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych wypetnionych materiatem plastycznym.Po utoZeniu instalacji nalezy poddac jg prébie na
szczelno$¢. Badania szczelnosci powinny by¢ wykonywane przed zakryciem stropdw, w ktdrych prowadzona jest instalacja
kanalizacji deszczowe;j.

Montaz wpustéw dachowych nalezy prowadzi¢ zawsze na podstawie instrukcji montazowych, zataczonych do poszczegoinych
artykutow.

Potaczenie pokrycia dachowego z kotnierzem przytaczeniowym z tego samego materiatu musi by¢ wykonane z zaktadem
minimum 12cm.

Po ukoriczeniu montazu wpustéw nalezy oczySci¢ powierzchnie dachu.
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W przypadku wystapienia zmian w trasie przebiegu instalacji lub usytuowania wpustéw nalezy wykonac¢ obliczenia sprawdzajgce.
Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ ostatecznego rodzaju pokrycia dachowego z
przyjetymi rozwiazaniami technicznymi w niniejszym opracowaniu.

Podpory przesuwne oraz punkty state nalezy montowa¢ zgodnie z zasadami montazu rur PE-HD zawartymi w wytycznych
producenta systemu.

Dokumentacje nalezy rozpatrywaé cato$ciowo uwzgledniajac zaréwno cze$¢ opisowa jak i rysunkowa projektu, specyfikacje,
przedmiary kosztorysy inne opracowania branzowe oraz DTR sprzetu ostatecznie wybranego do realizacji inwestycji.
Niezaleznie od stopnia szczegdtowosci opisu instalacji w projekcie Wykonawca zobowigzany jest do wykonania kompletnej i w
petni funkcjonalnej instalacji zgodnie z zatozeniami projektowymi.

Parametry techniczne urzadzen i materiatow wedtug opisu technicznego oraz rysunkéw dokumentaciji projektowej.

Z uwagi na tryb postepowania oraz ograniczenia z tego wynikajace na podstawie Prawa Zamowierh Publicznych, niektére
rozwigzania projektowe moga by¢ uszczegdtowione dopiero po zatwierdzeniu materiatu do wbudowania przez Inwestora.

W zaleznosci od wyboru nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonania rysunkéw montazowych lub warsztatowych w przypadku
rozwigzan dedykowanych, dla ktérych niemozliwe jest wykonanie szczeg6towych rysunkéw wykonawczych bez bezposredniego
wskazania producenta lub dostawcy lub zastosowanie rozwigzan systemowych wynikajacych np. z rozwigzan technologicznych
producenta.

W obowigzku dostawcy urzadzen jest dostarczenie kompletnych rozwigzan, tj. urzadzeh wraz z kompletem instalacji
elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych umoZliwiajacych podtaczenie urzadzenia do wewnetrznych instalacji oraz
elementdw montazowych oraz maskujacych elementy instalacyjne, jezeli konieczne wszelkich elementéw ekranujgcych jezeli
wymaga tego dane urzadzenie i jego sprawne dziatanie

Informacje dotyczace odcinkéw robot

Odcinki robét nalezy uzgodni¢ Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Odcinakami moga by¢ poszczegdlne piony kanalizacii,
odcinki i podjejscia pionowe osobno lub cate gatezie instalacji. Odcinki robét nalezy podda¢ odpowiednim prébom a po ich
pozytywnym wyniku zgtosi¢ gotowo$¢ odbiotu Inspektorowi. Inspektor jest zobligowany do odbioru prawidtowo wykonanych
odcinkéw w ustalonym czasie z wykonawcg jednak nie p6zniej niz w ciggu 7 dni.

Wymagania specjalne

Wymagania dla instalacji podano w czesci opisowej, rysunkowej oraz w, projekt nalezy ropatrywac tacznie.

Wszelkie parametry produktéw i materiatéw przywotane w projekcie stuzg ustaleniu pozadanego standardu wykonania i
okre$lenia wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentaciji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie innych rbwnowaznych rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) pod warunkiem:

+ spetniania tych samych wiasciwosci technicznych,

* przedstawienia rbwnowaznych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania) i uzyskanie
akceptacji Zamawiajacego oraz Projektanta.

Do wykonania robot w obiektach budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby posiadajace dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

+ dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci,

+ wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, aprobaty techniczne.

Kontrola, badania oraz odbiér wyrobdw i rob6t budowlanych

Kanalizacje deszczowg nalezy podda¢ probie szczelnosci na poszczegoinych odcinkach robdt zgodnie z ustaleniami z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego co najmniej poprzez zakorkowanie wyjscia przewodu z budynku korkiem wyposazonym
w kurek spustowy i zalanie przewoddw az do catkowitego wypetnienienia a nastepnie poprzez obserwacje wszystkich ztaczy
oraz utrzymujacego sie poziomu lustra wody w okolicy wpustéw dachowych. Czas préby jesli Inspektor nadzoru nie ustali
inaczej powinien wynosi¢ co najmniej 24h po catkowitym napetnieniu instalacji.

Instalacje kanalizacji sanitarnej podda¢ przelewowej prébie szczeloSci w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru na przyktad
poprzez wlewanie do kanatéw wody w iloSci okoto 10-20 litréw i jednoczesng obserwacje ztaczy na badanym odcinku.
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Temat: BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM VI/CZESC 1l A,B,C- SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - BRANZA
SANITARNA. Data:28.02.2019r.

Przedmiar i obmiar robot

Jednostkg obmiarowg budowy instalacji wodociggowej jest m (metr) przewodu i mm $rednicy, oraz punkt odbioru Sciekdw taki
jak podejscie do syfonu do umywalki czy zlewu, lub inny sposéb obmiaru robdt zawarte w Umowie pomiedzy Inwestorem a
Wykonawca,

Sposob obmiaru robét

Sposdb obmiaru rob6t oraz szczegéty dotyczace ptatnosci i rozliczer powinny by¢ zawarte w Umowie pomiedzy Inwestorem a
Wykonawca,

Rozliczenie robdt tymczasowych i pprac towarzyszacych

W zakres robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej wehodzi réwniez montaz tréjnikéw, kréécow dla
wprowadzenia do instalacji przewoddw skroplin (przewody skroplin wchodzg w sktad instalacji klimatyzacyjnej).

Ponizsze prace przygotowawcze dla instalacji kanalizacji stanowig element niezbedny do wykonania instalacji i tym samych
wchodza w koszt wykonania takiej instalacji.

o Wytyczenie trasy przewoddw poziomych i pionowych,

o |okalizacja podej$¢ odptywowych od poszczegoinych urzadzen,

e  Sprawdzenie trasy oraz usungé mozliwe do wyeliminowania drobnych przeszkod, mogace powodowaé uszkodzenie
przewoddw, np. wystajace elementy zaprawy betonowej i muru.

e  Sprawdzenie przed montazem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do montazu nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, gruz, papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w
inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

o Koordynacja instalacji kanalizacyjnej w zgledem pozostatych instalacji na budynku i rozwigzywanie ewentualnych kolizji
mogacych powsta¢ na budowie.

Roboty zwigzane z izolacja wchodzg w zakres wykonania instalacji jednoczesnie stanowig osobng pozycje rozliczeniowa,

Roboty zwigzane z obudowg przewodéw za pomocg piyt gipsowo-kartonowych wchodza w zakres wykonania instalacii
jednoczes$nie stanowig osobng pozycije rozliczeniowa.

Dokumenty odniesienia

Wszystkie prace montazowe wykonaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z dokumentacjg projektowq i obowigzujacymi
przepisami, a w szczegoInosci z:

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r, poz.690 z p6zniejszymi zmianami),

+ Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych”wydanymi przez COBRTI INSTAL, zeszyt nr. 12,
* Przepisami BHP, ppoz i sanepid,

PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

PE-EN 12056-2 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Cze$¢ 2 Kanalizacja sanitarna, projektowanie uktad i
obliczenia.

PE-EN 12056-3 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Cze$¢ 3 Przewody deszczowe, projektowanie uktad
i obliczenia.

PE-EN 12056-4 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Cze$¢ 4 Pompowanie $ciekow, projektowanie uktad
i obliczenia.

17



