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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
ST - 03.00.00 WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1.0. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego

Specyfikacja Techniczna ST-03.00.00 - Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych odnosi sie do
wymagan dla poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot w
zakresie instalacji elektrycznych, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji.

1.2. Przedmiot i Zakres Roboét objetych ST
1.2.1. Przedmiot Robot

Przedmiotem Robot bedgcych tematem niniejszego opracowania sg roboty w zakresie instalagji
elektrycznych, w zakresie petnej realizacji budowlanej ww. budynku i oddania go do uzytku zgodnie

z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia ogloszong przez Inwestora
w ramach procedury przetargowej, a takze ogolnie obowiazujgcym prawem polskim i europejskim,
polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz znajomoscig sztuki budowlane;.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

1.2.2. Zakres robét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii
robét. Roboty budowlane podstawowe w szczegodlnosci obejmuja:
01 CPV 45315600-5: Linie kablowe nn

02 CPV 45315700-5: Rozdzielnice odbiorcze

03 CPV 45311100-1: Wewnetrzne linie zasilajgce

04 CPV 45311200-2: Instalacja o$wietleniowa

05 CPV 45311100-1: Instalacja gniazd wtyczkowych

06 CPV 45311100-1: Instalacja sitowa i odbioréw technologicznych
07 CPV 45311100-1: Potgczenia wyréwnawcze

08 CPV 45311100-1: Instalacja odgromowa

09 CPV 45311100-1: Pomiary elektryczne

1.3. Zakres stosowania ST
1.3.1. ST nalezy rozumiec i stosowac tylko i wylacznie w zakresie przewidzianym powyzej dla danego
zadania inwestycyjnego.
1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez wykonawce w jezyku polskim.
1.4. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace
e inwentaryzacja powykonawcza,
e wykonanie podpdr i konstrukcji montazowych,
o wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikagji
i innych medidw potrzebnych Wykonawcy.



1.5.1.5. Kierownik Budowy
Wykonawca wyznacza na caly okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajacego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego i prowadzgcego Dziennik Budowy.

1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami

Poszczegolni wykonawcy zapoznajg sie ze swoimi zakresami robét. Podwykonawcy przedkiadajg
swoje uwagi, notatki i obliczenia Generalnemu Wykonawcy.

Generalny Wykonawca przekazuje wiw dokumenty kazdemu z zainteresowanych podwykonawcow.
Generalny Wykonawca winien przekaza¢ wszystkie elementy niezbedne do kontynuacji prac przez
podwykonawce. Procedury i niejasnosci dotyczace procesu budowy wyjasnia kierownik budowy
z ramienia GW wszystkim podwykonawcom.

Nalezy sporzadzi¢ Zeszyt Zadars Ogolnych, w ktorym usciéla sie relacje pomiedzy wykonawcami.
Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc w czynnosciach manipulacyjnych i transporcie wewnetrznym
oraz w interpretacji poszczegdinych zadan.

W przypadku uchybien ze strony wykonawcéw nalezy poinformowac Inwestora i Projektantow.

Nalezy informowa¢ Inwestora i Projektantéw o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zadan.

1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy

1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace,
w tym ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, oraz wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne;
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.
Wykonawca odpowiada za znajdujgce sig na terenie budowy wyroby budowlane we wiasnym zakresie.
Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnic:

»  zabezpieczenia elementdw przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem,

o  zabezpieczenia i konserwacji przewodow, sieci,

e zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkdw przechowywania wyrobow

budowlanych
o  zabezpieczenie wymaganych procesow technologicznych

1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac dokumentacje:

¢  Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt,

o  Projekt objazdéw tymczasowych na czas budowy dla poszczegdinych odcinkow,

o  Projekt zaplecza technicznego budowy.

Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nastepujace warunki:

o Urzadzenie placu budowy w zakresie, niezbednym do wykonania prac i wykorzystania
wspolnych instalacji bedzie ustalane wspolnie z Inwestorem z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkow bezpieczenstwa dla poruszania sie po terenie
dziatki oraz poza nig zaréwno dla uczestnikow procesu budowlanego jak i dla oséb
postronnych.

o Wykonawca powinien przekaza¢ plan placu budowy, harmonogram zajecia i zwolnienia
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Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy.

Materiaty fatwopalne bedg skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sig uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

1.5.7. Warunki bezpieczenstwa pracy.
Generalny Wykonawca powinien zatrudnia¢ specjaliste do spraw BHP | P.POZ., posiadajgcego
wymagane uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie. Dla prowadzenia robét i bezpiecznego ich
kierowania zaktada sie staty pobyt kierownika robét jako osoby odpowiedzialnegj za te prace.
Przystepujgc do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej,
ubrany we wiasciwg dla rodzaju prac odziez ochronna.
W zalezno$ci od potrzeby nalezy wyposazy¢ pracownikéw w wymagany sprzet ochronny.
Kierownik Budowy z ramienia podwykonawcy sporzadza program bezpieczenstwa i prowadzi
instruktaze z pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefondw
awaryjnych, a takze odpowiada za noszenie odziezy roboczej i sprzetu ochronnego przez
pracownikéw.
Generalny Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie $rodki techniczne
i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robét budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi (nie wytgcznie):

e bariery na obrzezach rusztowan,
znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,
prowizoryczne zamkniecia otworéw w stropach i konstrukgii,
pasy zabezpieczajgce dla osdb pracujgcych na wysokosciach,
porecze zabezpieczajace przed upadkiem,
wewnetrzne drabiny, schody i pomosty,
kosze stabilizujgce do prac wysokosciowych wewnatrz obiektu,

* inne.
Wykonawcy poszczegolnych robét odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikdw procesu budowlanego.

1.6. Okres$lenia podstawowe

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg
robot i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inspektor Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.



2.4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktorych zostaty zakupione to koszt
tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze,
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1. Instalacje elektryczne

3.1.1. Instalacje elektroenergetyczne

Prace mogg by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Kierownika Budowy i Inwestora.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Instalacje elektryczne

Materiaty dla instalacji elektroenergetycznych powinny by¢ transportowane pojazdami, w ktorych
materialy te bytby ostonigte i zabezpieczone przed zamoknigciem lub zawilgoceniem. Jedynym
wyjatkiem mogg by¢ kable ziemne. Pozostate wymagania zgodnie ze Specyfikacjg Ogding Wykonania
i Odbioru Robot .

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM
PODZIALU SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY
| KATEGORIE ROBOT.

5.1.0 — Instalacje elektryczne 45310000-3

51.1.1- Instalacje elektroenergetyczne zewnetrzne-sieci

Uktadaniem przewoddw powinny zajmowac sig osoby posiadajace stosowne

uprawnienia budowlane i szkolenia BHP i SEP.

Podtgczenie kabli z wykonaé zgodnie z wymaganiami dobrej praktyki
tj. stosowanie wtasciwych materiatéw, osprzetu i urzadzen montazowych. Prace
na wysokosciach wykonaé zgonie z wymaganiami BHP iwykorzystaniem
atestowanego sprzetu. Catos¢ prac wykona¢ z godnie z normami. Uzywac

profesjonalnych narzedzi.

Warunki wykonywania robo6t sg zawarte w projekcie wykonawczym.
Po zakonczeniu robot nalezy:

* sprawdzi¢ jakosc¢ i kompletno$¢ wykonania robét,

* sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatéw i urzadzen,

* sprawdzi¢ dziatanie instalacji,

* sprawdzi¢ dziatanie podigczonej aparatury,

* wykona¢ pomiary elektryczne,

* przy odbiorach nawet czastkowych winien by¢ Inspektor Nadzoru.



* wykonac¢ pomiary elektryczne,
* przy odbiorach nawet czgstkowych winien by¢ Inspektor Nadzoru.

5.1.1.5- Instalowanie osprzetu elektrycznego
Instalowaniem osprzetu elekirycznego powinny zajmowaé sie osoby
posiadajgce stosowne uprawnienia budowlane i szkolenia BHP i SEP. Gniazda
lub wytgczniki umieszczone obok siebie blokowac we wspdlne ramki.

5.1.1.6 - Instalacja odgromowa
Montazem instalacji odgromowej powinny zajmowaé sie osoby posiadajgce
stosowne uprawnienia budowlane i przeszkolone BHP i SEP. Instalacje po
zamontowaniu sprawdzi¢ pomiarami. Stosowac atestowane i dopuszczone na
rynek polski materiaty. Instalacje wykona¢ zgodnie z normami. Instalacje
odgromowa wykonac po montazu urzadzen wentylacyjnych na dachu.

Warunki wykonywania robot sa zawarte w projekcie wykonawczym.
Po zakonczeniu robét nalezy:

* sprawdzic jakosc i kompletnos¢ wykonania robot,

* sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatow i urzgdzen,

* sprawdzi¢ dziatanie instalacji,

* wykonac pomiary elektryczne,

* przy odbiorach nawet czgstkowych winien by¢ Inspektor Nadzoru.

511.7- Uziomy i pofaczenia wyréwnawcze
Montazem instalacji uziomowej i potaczen wyréwnawczych powinny zajmowaé
sie osoby posiadajgce stosowne uprawnienia budowlane i przeszkolone BHP
i SEP. Instalacje po zamontowaniu sprawdzi¢ pomiarami. Stosowaé atestowane
i dopuszczone na rynek polski materiaty. Instalacje wykona¢ zgodnie
z normami. Miejsca spawania bednarki lub instalacji odgromowej zabezpieczyc
przed korozjg. Ochronnik przepig¢ kombinowany typu 1 musi sktadaé sie
z elementu odcinajgcego, czyli musi to by¢ ochronnik iskiernikowo-warystorowy.

Warunki wykonywania robot sg zawarte w projekcie wykonawczym.
Po zakornczeniu robét nalezy:

* sprawdzi¢ jakos¢ i kompletno$c wykonania robét,

* sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatéw i urzgdzen,

* sprawdzic dziatanie instalacji,

* wykona¢ pomiary elektryczne,

* przy odbiorach nawet czgstkowych winien by¢ Inspektor Nadzoru.

Prowadzone roboty powinny odbywac sig zgodnie i w warunkach okreslonych przez Polskie Prawo
Budowlane, Prawo Pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, a takze stosowne Polskie Normy i Normy
Branzowe. Prowadzenie robot powinno zapewnia¢ ochrone zdrowia i zycia pracownikéw oraz osob
postronnych, zabezpieczenie interesdw oséb trzecich, a takze nie stanowi¢ zagrozenia dla $rodowiska
naturalnego w zakresie wiekszymi niz przewidziany w dokumentacji projektowej i ustalony
z odpowiednimi organami administracji panstwowe;j.
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Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
badania materiatow i zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg;
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw
i dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

¢ Polska Norma lub

o aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadac wiw. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

6.7.Dokumenty budowy Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnosc za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu
Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
o date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
o date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci
i harmonogramdéw robét,

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolinych elementéw robot,
o przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
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Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej platnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llos¢ robot nalezy okredlic zgodnie z katalogami naktadow rzeczowych i kosztorysowymi normami
nakifadow rzeczowych na podstawie obmiaru robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy 10 CPV 45311100-1

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie przez caty okres trwania Robot. '

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzsze] przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zalgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
o odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
° odbiorowi cze$ciowemu,
o  odbiorowi wstepnemu
e  odbiorowi koricowemu.
Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych robét z:
o  dokumentacjg projektowa
kosztorysem ofertowym
ustaleniami z Inwestorem
ustaleniami z Projektantem
wiedza i sztukg budowlang
Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot
wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu
robét

8.1. Odbiér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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8.3. Odbidr koricowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 7.3. ,0dbidr wstepny Robét".

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badari laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.4. Odhidr czeSciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robot dokonuje Inspektor
Nadzoru.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:
e robocizne bezpo$rednig wraz z kosztami,
o warto$C zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,
e  warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
o koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
o podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
e dokumentacja projektowo-kosztorysowa
e  aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce
o SIWZ
e umowa z Inwestorem
« obowigzujgce polskie przepisy prawne i polskie normy oraz normy zharmonizowane
europejskie

PRZEPISY ZWIAZANE Z INSTALACJAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 -Prawo Budowlane Dz.U. nr 89 z 25.08.1994 z pdzniejszymi
uzupetnieniami '

o  PN-IEC 664-1 1998- Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w uktadach nn.
Zasady, wymagania i badania.

e PN-EN 61000-3-2:2014-10- Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna- Dopuszczalne poziomy
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