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UWAGA:
Podane nazwy handlowe materiatéw budowlanych nie sg wigzagce mozna zastosowac materiaty o réwnowaznych lub nie gorszych

wiasciwosciach i zgodnych ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot.
Opracowanie projektowe w formie rysunkowej oraz dokumentacje projektows tj. opis, specyfikacje, przedmiary oraz odpowiednie

opracowania branzowe nalezy rozpatrywaé jako cato$¢ dokumentacji projektowe;j.
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Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
ST -01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Specyfikacja Techniczna ST-01.00.00 - Wymagania Ogélne odnosi sie¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktdre zostang wykonane w ramach inwestyciji pt.:

Dla inwestycji pod nazwa:

Budowa Posterunku Policji i budynku garazowego wraz z wiatg $mietnikowg i masztem radiowym oraz rozbiérka istniejgcego budynku
gospodarczo - garazowego wraz z zagospodarowaniem terenu polegajgcym na utwardzeniu czesci powierzchni gruntu z wydzieleniem
miejsc parkingowych, budowa ogrodzenia, budowa przytaczy i instalacji gazu, wody, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej oraz
instalacji teletechnicznej wraz z kanalizacjg kablowg, budowie nowego zjazdu dla inwestycji pod nazwa:

" Budowa Posterunku Policji w Trzcinicy z siedzibg w Laskach"

1.2. Przedmiot i Zakres Robo6t objetych ST

1.2.1. Przedmiot Robot

Niniejsza inwestycja pod nazwg " Budowa Posterunku Policji w Trzcinicy z siedzibg w Laskach" polega¢ bedzie na budowie
nowego Posterunku Policji we frontowej czesci dziatki od ul. Kepinskiej stykajac sie z nieprzekraczalng linia zabudowy, wraz z
infrastrukturg towarzyszaca, oraz masztem antenowym o wysokosci 16m.

Dodatkowo w tylnej czesci dziatki, zaplanowano budowe nowego parterowego wolnostojgcego garazu dwustanowiskowego z
wbudowang wiatg na odpady. Na terenie inwestycji zaprojektowane zostang nowe nawierzchnie, ciggi pieszo jezdne, miejsca
parkingowe, nowy zjazd z ulicy Kepinskiej, zielen, mata architektura, instalacje zewnetrzne doziemne i przytacza, oraz ogrodzenie
terenu.

Projektowany Posterunek Policji zlokalizowany bedzie na terenie oznaczonym wedtug Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego symbolem 22.MN1, na ktérym uznane jest za zgodne z Planem Iokalizowanie obiektéw ustugowych,
niezaliczonych do przedsiewzig¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko. Do takich obiektow zalicza sie projektowany
Posterunek Policji.

Wewnatrz budynku zaprojektowano wykonanie instalacji wewnetrznych wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych,
wentylacyjnych, elektrycznych oraz teletechnicznych. Dodatkowo w ramach inwestycji przewiduje sie zrealizowa¢ nowy ukiad
zagospodarowania czesci dziatki w tym drogi dojazdowe wewnetrzne, miejsca postojowe dla 8 samochoddéw, catos¢ bedzie
uzupetniona zielenig.

Szczegotowy zakres prac przedstawiono w czesci rysunkowe).

Istniejagcy budynek gospodarczo - garazowy przewidziany jest do rozbiérki. W zakres rob6t wchodzg roboty ziemne, fundamentowe,
wznoszenie $cian, stropéw, roboty izolacyjne, wykonczeniowe i instalacyjne oraz wyburzeniowe.

1.2.2. Zakres Robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robo6t

Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuija:

45262210-6 Fundamentowanie - stan zerowy

45262500-6 Roboty murarskie i murowe — Stan surowy

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian

45324000-4 Roboty w zakresie okfadziny tynkowej

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
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45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

1.3. Zakres stosowania ST

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi

Specyfikacjami Technicznymi:
00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

01.01.00 - WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

01.02.00 - WYMAGANIA ODNOSNIE ROBOT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

01.03.00 - WYMAGANIA ODNOSNIE ROBOT WYKONCZENIOWYCH W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
01.04.00 - WYMAGANIA W ZAKRESIE PIERWSZEGO WYPOSAZENIA

02.00.00 - ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH

03.00.00 - ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

04.00.00 - ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI TELETECHNICZNYCH

05.00.00 - ROBOTY W ZAKRESIE ROBOT DROGOWYCH

Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje | przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych bgdg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszgce

- wykonanie projektu organizacji budowy, wraz projektem tymczasowych przytgczy mediéw, uzgodniony z Zamawiajgcym

- geodezyjne wytyczanie terenu budowy,

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych oraz tymczasowych drég dojazdowych

- wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikaciji i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy
- odtworzenie elementéw uszkodzonych w trakcie realizacji robét

- inwentaryzacja podwykonawcza

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajgce niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji robét budowlanych i
zabezpieczenia interesow o0s6b trzecich.

1.5.1. Organizacja robot budowlanych

1.5.1.1. Wymagania ogélne

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
Inspektora .

1.5.1.2. Zgodnos¢ z dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowig
czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
byly w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznos$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od
odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajgca
jakosc¢ elementu budowili, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.1.3. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa powinna zawieraé:
Dokumentacje projektowg opisowa i rysunkowa:

a) branzy architektoniczno-konstrukcyjnej

b) technologie,
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c¢) branzy sanitarnej,

d) branzy elektrycznej,

e) branzy niskopradowe;j (teletechnicznej),
Przedmiary robét

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

1.5.1.4. Dokumenty budowy

Wykonawca — jezeli jest taka konieczno$¢ - jest zobowigzany do uzyskania niezbednych pozwolen i uzgodnien oraz zrobienia
niezbednych projektdw wykonawczych i montazowych. Zobowigzany jest réwniez do prowadzenia i przechowywania na Terenie
Budowy wszystkich wymaganych prawem polskim dokumentéw, zgodnie z punktem 6.8."Dokumenty budowy" w rozdziale 6."Opis
dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdéw i robét budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia”
niniejszej Specyfikacji oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie lub uszkodzenie w
stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

1.5.1.5. Kierownik Budowy

Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej i architektonicznej badz w razie potrzeby uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalnosci wg prawa polskiego. Zakres praw i obowigzkéw Kierownika Budowy nalezy przyjaé wg ustawy
"Prawo budowlane" z 7.07.1994r wraz z pdzniejszymi zmianami oraz przepisow powigzanych - rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r.
Nr 8, poz. 38, z p6zn. zm.).

1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami

Poszczegdlni wykonawcy zapoznajg sie ze swoimi zakresami robdt. Podwykonawcy przedktadajg swoje uwagi, notatki i obliczenia
Wykonawcy Robo6t Budowlanych.

Wykonawca Robot Budowlanych przekazuje w/w dokumenty kazdemu z zainteresowanych podwykonawcow.

Wykonawca Robo6t Budowlanych winien przekazaé wszystkie elementy niezbedne do kontynuacji prac przez podwykonawce.
Procedury i niejasnosci dotyczace procesu budowy wyjasnia Inspektor z ramienia Inwestora wszystkim podwykonawcom.

Nalezy sporzadzi¢ Zeszyt Zadan Ogolnych, w ktérym uscisla sie relacje pomiedzy wykonawcami.

Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc w czynnos$ciach manipulacyjnych i transporcie wewnetrznym oraz w interpretacji
poszczegolnych zadan.

W przypadku uchybien ze strony wykonawcoéw nalezy poinformowac¢ Inwestora i Projektantow.

Nalezy informowac¢ Inwestora i Projektantéw o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zadan.

1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy

1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy po uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenia na budowe i w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Zamawiajacy otrzyma od Wykonawcy dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej / projekt budowlany i wykonawczy/.

1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi,
urzgdzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajacymi ochronie elementami $rodowiska
przyrodniczego i kulturowego, w okresie trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia
Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene umowng.

Wykonawca odpowiada za znajdujgce sie na Terenie Budowy wyroby budowlane we wtasnym zakresie.

Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnic:

-zabezpieczenia elementdéw przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem,

-zabezpieczenia i konserwacje przewodow, sieci,

-zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkéw przechowywania wyrobow budowlanych

-zabezpieczenie wymaganych warunkéw wigzania dla podtozy, podktadow i posadzek.

1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje:

-Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

-Projekt objazdéw tymczasowych na czas budowy dla poszczegodlnych odcinkéw zaleznie od potrzeb

-Projekt zaplecza technicznego budowy

-Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nastepujace warunki:

-Urzadzenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania wspolnych instalacji bedzie ustalane wspolnie z
Inwestorem z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkéw bezpieczenstwa dla poruszania sie po terenie dziatki
oraz poza nig zaréwno dla uczestnikéw procesu budowlanego jak i dla oséb postronnych.

-Wykonawca powinien przekaza¢ plan placu budowy , harmonogram zajecia i zwolnienia poszczegdlnych stref wraz z harmonogramem
montazu i demontazu instalacji i sprzetu w ciggu 15 dni od dnia rozpoczecia prac.

Wykonawca Robdt budowlanych sporzadza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:

-rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy,

-instalacji na placu budowy: pomieszczen higieniczno - sanitarnych, warunkéw BHP, ogrodzenia, oswietlenia, pojemnikéw na odpady,
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usuwanie smieci i odpadoéw,

-organizacji wewnetrznej i postanowien BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i innych instalaciji.

-czynnikbw mogacych stwarzac zagrozenie

-wytyczenia drog wewnetrznych i dojazdowych (transport na potrzeby budowy), z uwzglednieniem zachowania ciggtosci uzytkowania
budynku istniejgcego

-usytuowania w obrebie terenu budowy stref magazynowania i sktadowania materiatdw budowlanych, wyrobéw, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego - zaleca sie wykonanie jednej strefy dla
wszystkich etapéw robét budowlanych

-oszczednego gospodarowania przestrzenig koniecznego do przeprowadzenia budowy

-zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robét

-zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpozarowej — rozmieszczenia urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru
mediéw, punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi,

-zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy

-zapewnienia ochrony zdrowia

- rozmieszczenia sprzetu ratunkowego niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych

-zapewnienia ochrony $rodowiska i ochrony sanitarnej

-odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia

Zaleca sie sporzadzenie planu zagospodarowania placu budowy z przewidzeniem kolejnosci etapowania robét budowlanych.

1.5.3. Zabezpieczenie interes6w osoéb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochroneg instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wiadz, bedgcych witascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony s$rodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca bedzie:

a) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych
wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sdéb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robdt ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty
pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania oraz wymagan Producenta. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organéw
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.7. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca Robét budowlanych powinien zatrudnia¢ specjaliste do spraw BHP | P.POZ., posiadajgcego wymagane uprawnienia i
kwalifikacje w tym zakresie oraz uprawnienia budowlane w zakresie nadzoru i projektowania.

Dla prowadzenia robét i bezpiecznego ich kierowania zaktada sig staty pobyt kierownika robét jako osoby odpowiedzialnej za te prace.
Przystepujgc do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany we wiasciwg dla rodzaju
prac odziez ochronng. W zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazyé pracownikédw w wymagany sprzet ochronny.

Kierownik budowy sporzadza program bezpieczenstwa i prowadzi instruktaze z pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie wypadku
oraz podaje numery telefonéw awaryjnych, a takze odpowiada za noszenie odziezy roboczej i sprzetu ochronnego przez pracownikéw.
Wykonawca Robot Budowlanych jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia robét budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmuja miedzy innymi (nie wytgcznie):

-bariery na obrzezach rusztowan,

-znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne

-prowizoryczne zamkniecia otworéw w stropach i konstrukgciji,
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-pasy zabezpieczajgce dla oséb pracujacych na wysokosciach,

-porecze zabezpieczajgce przed upadkiem

-wewnetrzne drabiny, schody i pomosty,

-kosze stabilizujgce do prac wysokosciowych wewnatrz obiektu.

Wykonawcy poszczegolnych robét odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego.
Szczegdétowe dane zawiera "Informacja dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" stanowigca element sktadowy dokumentacji
projektowej oraz ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez Wykonawce Robdét Budowlanych zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.6. Okreslenia podstawowe

Inspektor — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznaczony przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robét i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystgpowania w jego imieniu
w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze obmiaréw
podlegajag potwierdzeniu przez Inspektora.

Materiatly — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania

ST — Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do Robdt Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie Swiadectwa badan oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego
zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w
sposéb ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie Polski oraz stosowne atesty
PZH i ITB lub zharmonizowane z panstw Unii Europejskiej wg potrzeb.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Nie przewiduje sie.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradziezg oraz zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwo$¢ do Robét i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Miejsca sktadowania materiatéw i wyrobéw budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodnic.

W przypadku przechowywania w magazynach substanc;ji i preparatéw niebezpiecznych, nalezy zamiesci¢ o tym informacje na tablicach
ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Substancje i preparaty niebezpieczne nalezy przechowywac i
przemieszcza¢ na terenie budowy w opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych nalezy umiesci¢ tablice
okreslajace dopuszczalne obcigzenie regatéw magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu. Sktadowiska
materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych musza zosta¢ wykonane w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ wywroécenia, zsuniecia,
rozsunigcia sie lub spadnigcia sktadowanych wyrobow i urzgdzen. Materiaty skfaduje sie¢ w miejscu wyréwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokos$ci nie wiekszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow.
Stosy materiatéw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajgcej 10 warstw.

Przy sktadowaniu materiatéw odlegto$¢ stosdw nie powinna by¢é mniejsza niz:

1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkod trwatych

2) 5m - od statego stanowiska pracy

Sposéb skladowania materiatow i wyrobéw budowlanych o ksztatcie ptyt powinien wykluczy¢ ryzyko ich spekania, wykrzywienia,
wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego odksztatcenia.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw lub wyroboéw o ptoty, stupy, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $Sciany obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze
sktadowanych materiatéw lub wyrobdw jest dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub
roztadunku materiatow lub wyrobéw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing w ktdrej znajduje sie kierowca jest zabronione. Na
czas tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opuscic kabing.

2.4. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, bgadz zlozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty
zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robot, w kiérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczagc
sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ po6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST (Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych), PZJ (Programie Zapewnienia Jakosci) lub projekcie
organizacji Robodt zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Zalecany park maszynowy:

- tadowarki,

-przenos$niki tasmowe,

- taczki (maszyny do transportu poziomego)

- prosciarki

- zurawie i dzwigi budowlane

- samochody transportowe i samowytadowcze o pojemnosci tadunkowej 5,10 i 20t (maszyny do transportu poziomego)
-wibratory,

- drabiny, mioty, mtotki, dtuta

Ostatecznego doboru dokona Wykonawca, kierujac sie rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu warunkéw BHP i odpowiedniej
jakosci wykonania robét w przewidzianym terminie.

Liczba, wydajnos¢ i rodzaj sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét powinien by¢:

1) utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy

2) stosowany wytgcznie do prac, do jakich zostat przeznaczony

3) obstugiwany przez przeszkolone osoby

4) montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcjg producenta

5) uzywany w spos6b zapewniajgcy bezpieczenstwo pracownikom i osobom postronnym

Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz spetnia¢é wymagania okreslone w
przepisach dotyczgcych systemu zgodnosci. Dokumenty uprawniajgce do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny byc¢
dostepne dla organow kontroli w miejscu eksploatacji.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzgadzeniach technicznych powinny byé dostepne instrukcje
bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktérymi zapoznaje sie osoby pracujgce na tych stanowiskach.

Stanowiska operatoréw maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny by¢:

1) zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami

2) ostoniete w okresie zimowym

Zabezpieczenia te nie mogg ogranicza¢ widocznosci operatorowi.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzgdzenia technicznego nalezy je niezwiocznie
unieruchomic¢ i odtgczy¢ doptyw energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i czynnosci konserwacyjnych na sprzecie znajdujgcym
sie w ruchu lub wigczonym.

Przewody pracujgce pod cisnieniem powinny mie¢ wytrzymatos¢é dostosowang do cisnienia roboczego, z uwzglednieniem
wspotczynnika bezpieczenstwa tych przewoddéw. Uzywanie przewodéw uszkodzonych lub o nieznanej wytrzymatos$ci jest zabronione.
Ptyty pomostowe do przemieszczania tadunku z pojazdu na rampe lub na drugi pojazd powinny zapewnia¢ bezpieczne
przemieszczanie tych fadunkdéw. Ptyty takie powinny by¢ trwale oznaczone z wyraznym napisem informujagcym o dopuszczalnym
obcigzeniu roboczym. Pomosty i stojaki uzywane do przetadunku powinny odpowiada¢ wymaganiom wytrzymatosciowym, a ich
dopuszczalne obcigzenie powinno by¢ trwale uwidocznione wyraznym napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone do przejazdu
pojazdow i sprzetu, powinny by¢ szersze o 1,2m od pojazddéw i zabezpieczone barierami ochronnymi oraz zawiera¢ prowadnice dla kot
pojazdéw. Predkos$¢ pojazdéw na pomostach i rampach nie powinna przekraczaé 5km/h.

Zawiesia budowlane powinny spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnos$ci. Dopuszczalne
obcigzenie zawiesi dwu- i wielociggnowych powinno by¢ uzaleznione od wielkosci kata wierzchotkowego, mierzonego po przekatnej
miedzy ciegnami, i wynosic:

1) przy kacie 45st. - 90%

2) przy kacie 90st. - 70%

3) przy kacie 120st. - 50%

dopuszczalnego zawiesia w ukladzie pionowym. Kat rozwarcia ciegien zawiesia nie moze by¢ wigekszy niz 120st. Przy uzyciu zawiesia
wielocieggnowego w celu okreslenia dopuszczalnego obcigzenia roboczego nalezy przyjmowaé stan pracy dwéch ciegien. Przy uzyciu
zawiesi o obwodzie zamknietym, ich taczne obcigzenie nie powinno by¢ wieksze niz wielko$¢ roboczego przewidzianego dla 1
zawiesia. Dopuszczalne obcigzenie robocze dla zawiesi wykonanych z fancuchéw, uzytkowanych w temp. ponizej -20st. C, nalezy
obnizy¢ o 50%. na zawiesiu nalezy umiesci¢ napis okres$lajacy jego dopuszczalne obcigzenia robocze oraz termin ostatniego i
nastepnego badania. Wykonywanie weztéw na linach i fancuchach oraz taczenie lin stalowych na dtugosci jest zabronione

Drogi dla wozkéw i taczek umieszczone nad poziomem trenu powyzej 1m powinny by¢ zabezpieczone balustradg sktadajgcy sie z
deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy ochronnej na wys. 1,1,m. Wolng przestrzen miedzy porecza a deskg kraweznikowg
wypetnia sie w sposdb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.

Zurawie nalezy zaopatrzyé w tablice znamionowe z oznaczeniem dopuszczalnego udzwigu, a w przypadku udzwigu zmiennego
powinien by¢ podany jego wymagany udzwig przy okreslonych potozeniach wysiegnika lub wézka na wysiegniku poziomym. Odlegto$é
miedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi czesciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego
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lub jego zabezpieczen tymczasowych bgdz stosami sktadowanych wyrobow, materiatéw lub elementéw powinna wynosi¢ co najmniej
0,8m. Jezeli drzwi kabiny zurawia znajdujg sie na wysokosci powyzej 0,3m ponad pomostami, przy kabinie nalezy zainstalowa¢ schodki
lub state drabinki z poreczami, utatwiajgcymi wejscie. W okresie zimowym w kabinie powinna by¢ zapewniona temperatura nie nizsza
niz 15st. C, a w okresie letnim temperatura w kabinie nie powinna przekracza¢ temp. zewnetrznej. Maszynista powinien mie¢
mozliwos¢ sterowania zurawiem i obserwowania terenu pracy z pozycji siedzgcej oraz mozliwos¢ opuszczenia kabiny w kazdym
roboczym potozeniu zurawia.

Zabronione jest:

1) sktadowanie materiatéw i wyrobéw miedzy skrajnig zurawia lub miedzy torowiskiem zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego, lub
jego tymczasowymi zabezpieczeniami

2) przechodzenia os6b w czasie pracy zurawia miedzy obiektem budowlanym a podwoziem zurawia lub wychylanie sie przez otwory w
obiekcie budowlanym

3) pozostawianie zawieszonego elementu lub innego fadunku na haku zurawia w czasie przerwy w pracy lub po jej zakonczeniu

4) podnoszenie zurawiem zamrozonych lub zakleszczonych przedmiotéw, wyrywanie stupdw oraz przecigganie wagondw kolejowych

5) podnoszenie zurawiem przedmiotéw o nieznanej masie

6) instalowanie dodatkowych lamp os$wietleniowych na konstrukcji zurawia

7) podnoszenie tadunkéw przy ukosnym utozeniu liny zurawia

Poziome przenoszenie tadunku zurawim powinno odbywac sie na wysoko$ci nie mniejszej niz 1m ponad przedmiotami znajdujgcymi
sie na drodze przenoszonego tadunku. W czasie mechanicznego zatadunku i roztadunku materiatéw i wyrobow przemieszczanie ich
bezposrednio nad ludzmi lub nad kabing kierowcy jest zabronione. Roboczy zasieg haka zurawia powinien by¢ wigkszy co najmniej
0,5m od potozenia srodka masy montowanego elementu lub miejsca uktadanego tadunku.

Stanowisko pracy operatora dZzwigu budowlanego powinno sie znajdowa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 6m od konstrukcji tego dzwigu,
przy czym operator ten powinien mie¢ mozliwos¢ obserwacji ruchu platformy na catej wysokosci dzwigu. Nad stanowiskiem pracy przy
zatadunku materiatéw z poziomu terenu na platforme dzwigu nalezy wykonaé daszek ochronny. Daszek ten powinien wystawaé co
najmniej 2m, liczagc od zewnetrznej krawedzi platformy, w kierunku miejsca dostawy materiatow i wyrobéw.

Dzwig musi zosta¢ wyposazony w urzadzenia sygnalizacyjne, umozliwiajgce porozumiewanie sie¢ osdb miedzy stanowiskami obstugi i
odbioru. Dostep z pomostéw roboczych do platformy fadunkowej szybowych dzwigéw budowlanych trzeba zabezpieczy¢ ruchomymi
zaporami o wysokosci 1,1m, w odlegtosci 0,3m od krawedzi pomostu roboczego. Natomiast tadunek przewozony na platformie dzwigu
zabezpiecza sie przed zmiang potozenia.

Przed przystgpieniem do przenoszenia, rozbierania lub przedtuzania przewodéw stuzacych do transportu mieszanki betonowej lub
zapraw nalezy uprzednio wytgczyé pompe i zredukowaé cisnienie w przewodach do ci$nienia atmosferycznego. W razie zatkania sie
przewodu przepychanie go od strony wylotu jest zabronione, a w czasie roztgczania i oczyszczenia przewodu nalezy zawsze stosowaé
$rodki ochrony indywidualne;.

Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzedzi. Réwniez wszelkie samowolne przerébki narzedzi sg zabronione.

Narzedzia do pracy udarowej nie mogg miec:

1) uszkodzonych zakonczen roboczych

2) peknigé, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego chwytu

3) rekojesci krétszych niz 0,15m

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowaé zgodnie z instrukcja producenta. Wyniki kontroli powinny by¢
odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy.

Zabronione jest stosowanie koksownikow do przesuszania pomieszczen zamknietych. Przebywanie os6b w pomieszczeniach
osuszanych urzgdzeniami grzewczymi, wydzielajgcymi szkodliwe dla zdrowia spaliny w stopniu przekraczajgcym dopuszczalne ich
stezenie jest zabronione. Do takich pomieszczen mogg mie¢ dostep wylgcznie osoby obstugujace urzgdzenia grzewcze, majgce nad
nimi nadzér. Mogg one przebywaé w tych pomieszczeniach wytgcznie przez okres niezbedny do zabezpieczenia prawidiowej
eksploatacji i dozoru tych urzadzen. Przed wejsciem do tych pomieszczeh nalezy je przewietrzyé, a po wejsciu do nich zachowaé
niezbedne srodki ostroznosci.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu Robot.
Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych fadunkéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
Robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowsa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie moga byé uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy, po uzyskaniu zgody wiasciciela
danej drogi.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Transport materiatbw do miejsca wbudowania nalezy organizowaé w taki sposob, aby ograniczy¢ ilos¢ przetadunkéw i wykorzystaé
maksymalnie pojemnos¢ tadunkowg $rodka transportu.

Wyroby nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Sktadowanie oraz przetadunek powinien sie odbywac¢ w pomieszczeniach krytych lub pod przykryciem.

Skrzynie tadunkowe powinny byé czyste, bez ostrych krawedzi i zataman powodujgcych zniszczenie materiatu.

Srodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami lub innymi zrgcymi cieczami powinny byé
wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce fadunek przed wypadnieciem lub przemieszczaniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci
przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni
wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
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przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora bedg wykonywane
nie pdézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Prowadzone roboty powinny odbywa¢ sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy
higieniczno-sanitarne, przepisy bhp a takze stosowne Polskie Normy i Normy Branzowe. Prowadzenie robdt powinno zapewniac
ochrone zdrowia i zycia pracownikéw oraz oséb postronnych, zabezpieczenie intereséw oséb trzecich, a takze nie stanowi¢ zagrozenia
dla Srodowiska naturalnego w zakresie wiekszymi niz przewidziany w dokumentacji projektowej i ustalony z odpowiednimi organami
administracji panstwowe;j.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia jakosci, w ktorym
przedstawi on zamierzony sposb wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawiera¢:

a) czes¢ ogodlng opisujaca:

- organizacje wykonania robét , w tym terminy i sposob prowadzenia Robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$é wykonania poszczegdinych elementéw Robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdéw badan, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi);

b) cze$¢ szczegdtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementéw Robdt,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robo6t

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badar materiatéw oraz
Robaét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robot z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych sposobu pomiarowego i
badawczego, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki
badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci,
o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedag przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora .

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie

okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
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zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Do celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u
zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatdw i
Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robo6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
®Polska Norma lub

®aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w
pkt 1. i ktére spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robo6t bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

®date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

®date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

®uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robot,

®terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw Robét,

®przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

®uwagi i polecenia Inspektora,

®daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

®zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw Robét,

®wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

®stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

®zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

®dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

®dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
®wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

®inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.
Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

6.8.2. Rejestr Obmiarow

Wykonawca powinien dokumentowa¢ obmiary wykonanych Robét w ksigzce obmiaréw, stanowigcej dokumentacje budowy. Dokument
pozwala na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robo6t. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb
ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do Rejestru obmiardw.

6.8.3. Dokumentacja badan

Dokumentacje badan, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru Robot. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
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protokoty odbioru Robét,
protokoty narad i ustalen,
rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu /projekt wykonawczy/ korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie czy uszkodzenie w
stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach
ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co
najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukc;ji
Inspektora na pismie. Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robodt, dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce
urzgdzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego
rodzaju robat.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llos¢ robét nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktadéw rzeczowych i kosztorysowymi normami naktadéw rzeczowych na podstawie
obmiaru robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i
sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania Robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robédt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej
przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru
Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z inspektorem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Kryterium odbioru jest zgodnosé wykonanych robot z :

1) dokumentacjg projektowg

2) kosztorysem ofertowym

3) ustaleniami z Inwestorem

4) ustaleniami z Projektantem

5) wiedzg i sztukg budowlang

6) Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot

7) wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu robét

8.1. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Roboét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ Robodt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.2. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

8.3. Odbior ostateczny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robodt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnos$ci Inspektora i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowa i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i
ulegajgcych  zakryciu, zwlaszcza ~w  zakresie  wykonania Robét  uzupetniajgcych i Robét  poprawkowych.
Roboty powinny by¢é odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych, lub jezeli chociazby jeden wynik
badan byt negatywny, roboty nie powinny by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, komisja ustala zakres prac korygujacych i nowy termin odbioru ostatecznego, do ktérego Wykonawca
powinien usung¢ nieprawidtowosci wykonania w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej i przedstawi¢ zakres wykonanych robé6t ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci konstrukcji, jako$¢ wykonywanych
Robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji oraz nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu , Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do przyjetych w Dokumentach Umownych.

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, komisja ustala nowy termin odbioru ostatecznego, do ktérego
wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wykona¢ go ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadkach gdy podczas odbioru ponownego, zakres wykonanych robot nadal nie bedzie odpowiadat wymaganiom postawionym w
dokumentacji projektowej oraz niniejszej ST, Zamawiajacemu przystuguje prawo do rozwigzania Umowy lub wykonania zastepczego,
stosownie do zapisow przyjetych w Dokumentach Umownych.

Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokét  podpisany  przez przedstawicieli zamawiajgcego i  wykonawcy.
Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Roboét jest protokdt odbioru ostatecznego Robdt sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji
Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetiajgce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie z ST i ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw  zatgczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych jesli takie wystepuja oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen.

10. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg Robot.

11. Instrukcje obstugi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urzgdzen zwigzanych z tym obiektem.

12. O$wiadczenie kierownika budowy:

- 0 zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy, sgsiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokét powinien
zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z zamoéwieniem.

Wszystkie zarzgdzone przez komisjg Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3.
,Odbiér ostateczny Robét”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny do ewentualnego
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach.
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9.0PIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ustalenia Ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozyciji
kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej, w tym koszt prac
towarzyszgcych i tymczasowych oraz uprzatniecie terenu lub przywrécenie go do stanu pierwotnego, jezeli zajdzie taka potrzeba.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:

®robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

®wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,
®wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

®koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

®podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
—Dokumentacja projektowo-kosztorysowa
—aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce
—instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobéw budowlanych
—Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
—umowa z Inwestorem
—og0dlnie obowigzujgce przepisy prawa polskiego, ze szczegdinym uwzglednieniem:
—Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z p6zn. zm. i powigzane rozporzadzenia
—Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.
—Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z p6zn. zm. i powigzane rozp.
—Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pézn. zm. i powigzane rozp.
—Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy
—Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych z 6.02.2003r

—Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r

—Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatac;ji
maszyn i innych urzgdzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych

—Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Srodowiska z 29.11.2002r w sprawie warunkéw jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu
Sciekéw do waéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji sczegdinie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

—Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r z pézn. zm. | powigzane rozp.
—Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony srodowiska" z 27.04.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

—Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

—Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z p6zn. zm. i powigzane rozp.
—Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z pézn. zm. | powigzane rozp.

— ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, wydanie Arkady — 1990 rok.

— normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane

— wymagania Specyfikacji Technicznych szczegdtowych.
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