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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

ST – 03.00.00 WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1.0. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Specyfikacja Techniczna ST-03.00.00 - Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych odnosi się do
wymagań dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót w

zakresie instalacji elektrycznych, które zostaną wykonane w ramach inwestycji. 

1.2. Przedmiot i Zakres Robót objętych ST

1.2.1. Przedmiot Robót

Przedmiotem Robót będących tematem niniejszego opracowania są roboty w zakresie instalacji 
elektrycznych, w zakresie pełnej realizacji budowlanej ww. budynku i oddania go do użytku zgodnie 
z dokumentacją projektową, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszoną przez Inwestora 
w ramach procedury przetargowej, a także ogólnie obowiązującym prawem polskim i europejskim, 
polskimi normami technicznymi i branżowymi oraz znajomością sztuki budowlanej.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

1.2.2.  Zakres  robót  oraz  nazwy  i  kody  grup,  klas  oraz  kategorii
robót. Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują:
01 CPV 45315600-5: Linie kablowe nn
02 CPV 45315700-5: Rozdzielnice odbiorcze
03 CPV 45311100-1: Wewnętrzne linie zasilające
04 CPV 45311200-2: Instalacja oświetleniowa
05 CPV 45311100-1: Instalacja gniazd wtyczkowych
06 CPV 45311100-1: Instalacja siłowa i odbiorów technologicznych
07 CPV 45311100-1: Połączenia wyrównawcze
08 CPV 45311100-1: Instalacja odgromowa
09 CPV 45311100-1: Pomiary elektryczne

1.3. Zakres stosowania ST
1.3.1. ST należy rozumieć i stosować tylko i wyłącznie w zakresie przewidzianym powyżej dla danego
zadania inwestycyjnego.
1.3.2. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez wykonawcę w języku polskim.
1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszące

 inwentaryzacja powykonawcza,
 wykonanie podpór i konstrukcji montażowych,
   wykonanie  tymczasowych przyłączy  wody,  energii  elektrycznej,  kanalizacji,  telekomunikacji

i innych mediów potrzebnych Wykonawcy.
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1.5.  Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane istotne z punktu widzenia
organizacji robót budowlanych i zabezpieczenia interesów osób trzecich.

1.5.1. Organizacja robót budowlanych

1.5.1.1. Wymagania ogólne
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.2. Zgodność z dokumentacją projektową
Dokumentacja  projektowa,  specyfikacje  techniczne  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez
Inspektora  Nadzoru  wykonawcy stanowią  część umowy (kontraktu),  a  wymagania  wyszczególnione
choćby w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentacji  projektowej,  a  o  ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST
i wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  będą  niezwłocznie
zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.1.3. Dokumentacja projektowa
Przetargowa dokumentacja projektowa powinna zawierać:

 Projekt wykonawczy,
 Przedmiary robót,
 Specyfikację techniczną.

Dokumentacja  projektowa, którą Zamawiający przekaże  wykonawcy po podpisaniu  umowy powinna
zawierać projekt wykonawczy.
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację:

 Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
 Projekt organizacji i harmonogram robót,
 Projekt zaplecza technicznego budowy,
 Projekt powykonawczy.

1.5.1.4. Dokumenty budowy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  prowadzenia  i  przechowywania  na  terenie  budowy  wszystkich
wymaganych prawem polskim dokumentów, zgodnie  z  punktem "Dokumenty budowy" w rozdziale 6.
"Opis  działań  związanych  z  kontrolą,  badaniami  oraz  odbiorem  wyrobów  i  robót  budowlanych
w nawiązaniu do dokumentów odniesienia" niniejszej Specyfikacji.
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie  lub  uszkodzenie  w  stopniu  uniemożliwiającym odczytanie  któregokolwiek  z  dokumentów
budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie  przewidzianej  z  prawem.  Wszelkie
dokumenty  budowy będą  zawsze dostępne  dla  Inspektora  Nadzoru  i  przedstawione do wglądu na
życzenie Zamawiającego.
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1.5.1.5. Kierownik Budowy
Wykonawca  wyznacza  na  cały  okres  prowadzenia  prac  Kierownika  Budowy  posiadającego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego i prowadzącego Dziennik Budowy.

1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami
Poszczególni  wykonawcy  zapoznają  się  ze  swoimi  zakresami  robót.  Podwykonawcy  przedkładają
swoje uwagi, notatki i obliczenia Generalnemu Wykonawcy.
Generalny  Wykonawca przekazuje  w/w dokumenty  każdemu z  zainteresowanych  podwykonawców.
Generalny  Wykonawca winien przekazać  wszystkie  elementy  niezbędne  do kontynuacji  prac  przez
podwykonawcę.  Procedury  i  niejasności  dotyczące  procesu  budowy  wyjaśnia  kierownik  budowy
z ramienia GW wszystkim podwykonawcom.
Należy sporządzić Zeszyt Zadań Ogólnych, w którym uściśla się relacje pomiędzy wykonawcami.
Wykonawca powinien zapewnić pomoc w czynnościach manipulacyjnych i  transporcie wewnętrznym
oraz w interpretacji poszczególnych zadań.
W przypadku uchybień ze strony wykonawców należy poinformować Inwestora i Projektantów.
Należy informować Inwestora i Projektantów o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zadań.

1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy
1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i  administracyjnymi,  Dziennik  Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy,
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,
w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, oraz wszelkie inne
środki  niezbędne  do  ochrony  robót.  Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  odrębnej
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
Wykonawca odpowiada za znajdujące się na terenie budowy wyroby budowlane we własnym zakresie.
Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnić:

  zabezpieczenia elementów przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem,
  zabezpieczenia i konserwacji przewodów, sieci,
  zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunków przechowywania wyrobów

budowlanych
  zabezpieczenie wymaganych procesów technologicznych

1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację:

  Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
  Projekt objazdów tymczasowych na czas budowy dla poszczególnych odcinków,
  Projekt zaplecza technicznego budowy.

Wykonawca jest zobowiązany spełnić następujące warunki:
  Urządzenie  placu  budowy  w  zakresie,  niezbędnym  do  wykonania  prac  i  wykorzystania

wspólnych  instalacji  będzie  ustalane  wspólnie  z  Inwestorem  z  zachowaniem  zasad
bezpieczeństwa użytkowania  oraz  warunków bezpieczeństwa dla  poruszania  się  po terenie
działki  oraz  poza  nią  zarówno  dla  uczestników  procesu  budowlanego  jak  i  dla  osób
postronnych.

  Wykonawca  powinien  przekazać  plan  placu  budowy,  harmonogram  zajęcia  i  zwolnienia
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poszczególnych stref wraz z harmonogramem montażu i demontażu instalacji i sprzętu w ciągu
15 dni od rozpoczęcia prac.

Generalny Wykonawca sporządza plan zagospodarowania placu budowy z uwzględnieniem:
  rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy.
  instalacji placu budowy: pomieszczeń, warunków BHP, ogrodzenia, oświetlenia, pojemników

na odpady, usuwanie śmieci i odpadów.
  organizacji wewnętrznej i postanowień BHP, dostępu do energii elektrycznej, wody, kanalizacji

i innych instalacji.
  wytyczenia dróg wewnętrznych i dojazdowych.
  usytuowania składowisk materiałów budowlanych w obrębie terenu budowy.
  oszczędnego gospodarowania przestrzenią koniecznego do przeprowadzenia budowy.
  zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robót.
  zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpożarowej.
  zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy.
  zapewnienia ochrony zdrowia.
  zapewnienia ochrony środowiska i ochrony sanitarnej.
  odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia.

1.5.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji biegnących tranzytem na wyższe kondygnacje, takie jak,
kable,  rury  itp.  oraz  uzyska od  odpowiednich  kierowników,  będących  właścicielami  tych urządzeń,
potwierdzenia  informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w  ramach  planu  ich  lokalizacji.
Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych  instalacji
i rządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest  zobowiązany  umieścić  w swoim harmonogramie  rezerwę czasową dla  wszelkiego
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń na terenie budowy
i powiadomić inspektora nadzoru i odpowiednich kierowników o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru
i zainteresowanych  kierowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,  dostarczając  wszelkiej  pomocy
potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane
przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  wykazanych  w  dokumentach  dostarczonych  mu  przez
Zamawiającego.

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

  utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej,
  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm

dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać
uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej  i  innych,  a  wynikających
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:
a) Lokalizację, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.
b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

 zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub
substancjami toksycznymi,

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
 możliwością powstania pożaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa
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Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy  wymagany  przez  odpowiednie
przepisy na terenie budowy.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały,  które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie
dopuszcza  się  użycia  materiałów wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie  materiały  odpadowe użyte do  robót  będą miały  świadectwa dopuszczenia,  wydane przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na
środowisko.

1.5.7. Warunki bezpieczeństwa pracy.
Generalny  Wykonawca  powinien  zatrudniać  specjalistę  do  spraw  BHP  I  P.POŻ.,  posiadającego
wymagane  uprawnienia  i  kwalifikacje  w  tym  zakresie.  Dla  prowadzenia  robót  i  bezpiecznego  ich
kierowania zakłada się stały pobyt kierownika robót jako osoby odpowiedzialnej za te prace.
Przystępując do prac personel musi być trzeźwy, wypoczęty, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej,
ubrany we właściwą dla rodzaju prac odzież ochronną. 
W zależności od potrzeby należy wyposażyć pracowników w wymagany sprzęt ochronny.
Kierownik  Budowy  z  ramienia  podwykonawcy  sporządza  program  bezpieczeństwa  i  prowadzi
instruktaże  z  pouczeniem  o  pierwszym  działaniu  w  razie  wypadku  oraz  podaje  numery  telefonów
awaryjnych, a także odpowiada za noszenie odzieży roboczej i sprzętu ochronnego przez pracowników.
Generalny  Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić  pracownikom  odpowiednie  środki   techniczne
i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmują między innymi (nie wyłącznie):

  bariery na obrzeżach rusztowań,
  znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,
  prowizoryczne zamknięcia otworów w stropach i konstrukcji,
  pasy zabezpieczające dla osób pracujących na wysokościach,
  poręcze zabezpieczające przed upadkiem,
  wewnętrzne drabiny, schody i pomosty,
  kosze stabilizujące do prac wysokościowych wewnątrz obiektu,
  inne.

Wykonawcy  poszczególnych  robót  odpowiadają  za  zabezpieczenie  zbiorowe  dla  wszystkich
uczestników procesu budowlanego.

1.6. Określenia podstawowe
Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją
robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektor Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, służący
do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych  Robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców
i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.
Materiały  -  wszelkie  tworzywa niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne z  Dokumentacją  Projektową
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem
budowy.
Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
Ślepy  kosztorys  -  wykaz robót  z  podaniem  ich  ilości  (przedmiar)  w  kolejności  technologicznej  ich
wykonania.

2.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Zatwierdzenie  partii  (części)  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że  wszelkie
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły  spełniają  wymagania  Specyfikacji  Technicznych w czasie
postępu robót.
Wszystkie  materiały  budowlane  powinny  posiadać  dopuszczenie  do  stosowania  w  budownictwie
na terenie Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z państwami Unii Europejskiej
wg potrzeb.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów
z jakiegokolwiek  źródła.  Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradzieżą oraz zachowały swoją
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  Terenu  Budowy  w  miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę. Miejsca składowania materiałów i  wyrobów budowlanych należy utwardzić  i  odwodnić.
Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2m, dostosowane do rodzaju
i wytrzymałości tych materiałów. Stosy materiałów workowanych układa się w warstwach krzyżowo do
wysokości nieprzekraczającej 10 warstw. Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna
być mniejsza niż:

  0,8m - od ogrodzenia, zabudowań lub innych przeszkód trwałych
  5m - od stałego stanowiska pracy

Sposób składowania materiałów i wyrobów budowlanych o kształcie płyt powinien wykluczyć ryzyko ich
spękania, wykrzywienia, wygięcia czy jakichkolwiek innych form trwałego odkształcenia.
Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy, słupy napowietrznych
linii  elektroenergetycznych,  konstrukcje  wsporcze  sieci  trakcyjnej  lub  ściany  obiektu  budowlanego,
a wchodzenie  i  schodzenie  ze  stosu  utworzonego  ze  składowanych  materiałów  lub  wyrobów  jest
dopuszczalne  wyłącznie  przy  użyciu  drabiny  lub  schodni.  Podczas  załadunku  lub  rozładunku
materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca jest
zabronione. 
Na czas tych czynności kierowca jest zobowiązany opuścić kabinę.
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2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy,
bądź  złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Inspektora  Nadzoru.  Jeśli  Inspektor  Nadzoru  zezwoli
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt
tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze,
co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może
być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  SPRZĘTU  I  MASZYN  NIEZBĘDNYCH  DO  WYKONANIA  ROBÓT
BUDOWLANYCH
3.1. Instalacje elektryczne
3.1.1. Instalacje elektroenergetyczne
Prace  mogą  być  wykonywane  ręcznie  lub  przy  użyciu  dowolnego  sprzętu  mechanicznego
zaakceptowanego przez Kierownika Budowy i Inwestora.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
4.1. Instalacje elektryczne
Materiały  dla  instalacji  elektroenergetycznych  powinny  być  transportowane  pojazdami,  w  których
materiały  te  byłby  osłonięte  i  zabezpieczone  przed  zamoknięciem  lub  zawilgoceniem.  Jedynym
wyjątkiem mogą być kable ziemne. Pozostałe wymagania zgodnie ze Specyfikacją Ogólną Wykonania
i Odbioru Robót .

5.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WYKONANIA  ROBÓT  BUDOWLANYCH  Z  UWZGLĘDNIENIEM
PODZIAŁU SZCZEGÓŁOWEGO WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ NA GRUPY, KLASY
I KATEGORIE ROBÓT.
5.1.0 – Instalacje elektryczne 45310000-3

5.1.1.1 -  Instalacje elektroenergetyczne zewnętrzne-sieci

Układaniem przewodów powinny zajmować  się  osoby posiadające  stosowne
uprawnienia budowlane i szkolenia BHP i SEP. 
Podłączenie  kabli  z  wykonać  zgodnie  z  wymaganiami  dobrej  praktyki
tj. stosowanie właściwych materiałów, osprzętu i urządzeń montażowych. Prace
na  wysokościach  wykonać  zgonie  z  wymaganiami  BHP  i wykorzystaniem
atestowanego  sprzętu.  Całość  prac  wykonać  z  godnie  z  normami.  Używać
profesjonalnych narzędzi.

Warunki wykonywania robót są zawarte w projekcie wykonawczym.
Po zakończeniu robót należy:
• sprawdzić jakość i kompletność wykonania robót,
• sprawdzić certyfikaty zastosowanych materiałów i urządzeń,
• sprawdzić działanie instalacji,
• sprawdzić działanie podłączonej aparatury,
• wykonać pomiary elektryczne,
• przy odbiorach nawet cząstkowych winien być Inspektor Nadzoru.
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5.1.1.2 -  Instalowanie rozdzielnic elektrycznych
Instalowaniem rozdzielnic powinny zajmować się osoby posiadające stosowne
uprawnienia  budowlane  i  przeszkolone  BHP  i  SEP.  Rozdzielnice  po
zamontowaniu sprawdzić pomiarami. Stosować atestowane i dopuszczone na
rynek polski urządzenia i obudowy. 

Warunki wykonywania robót są zawarte w projekcie wykonawczym.
Po zakończeniu robót należy:
• sprawdzić jakość i kompletność wykonania robót,
• sprawdzić certyfikaty zastosowanych materiałów i urządzeń,
• sprawdzić działanie instalacji,
• sprawdzić działanie podłączonej aparatury,
• wykonać pomiary elektryczne,
• przy odbiorach nawet cząstkowych winien być Inspektor Nadzoru.

5.1.1.3 -  Układanie przewodów elektrycznych
Układaniem przewodów powinny zajmować  się  osoby posiadające  stosowne
uprawnienia  budowlane  i  szkolenia  BHP  i  SEP.  Przewody  po  ułożeniu
sprawdzić  pomiarami.  Przewody  układać  zgodnie  z  normami  równolegle  do
ścian i sufitów, a odejścia pod kątem prostym. Zakaz układania kabli po skosie.
Zachować  normatywne  odległości  od  instalacji  teletechnicznych  instalacji
wodnej i C.O.
Kable  na  korytkach  kablowych  lub  drabinkach  kablowych  układać  prosto
mocując  je  do korytka  lub  drabinki  w  1-nej  warstwie.  Przy przejściach  kabli
przez ściany stosować atestowane pianki o odporności właściwej do EI ściany. 
Materiały  zastosowane  powinny  mieć  odpowiednie  parametry  podane
w projekcie wykonawczym.
Warunki wykonywania robót są zawarte w projekcie wykonawczym.
Po zakończeniu robót należy:
• sprawdzić jakość i kompletność wykonania robót,
• sprawdzić certyfikaty zastosowanych materiałów i urządzeń,
• sprawdzić działanie instalacji,
• sprawdzić działanie podłączonej aparatury,
• wykonać pomiary elektryczne,
• przy odbiorach nawet cząstkowych winien być Inspektor Nadzoru.

5.1.1.4 -  Instalowanie opraw oświetleniowych
Instalowaniem  opraw  oświetleniowych  powinny  zajmować  się  osoby
posiadające stosowne uprawnienia budowlane i szkolenia BHP i SEP. 
Przed zamontowaniem opraw sprawdzić rezystancję przewodów. 
Po  uruchomieniu  opraw  sprawdzić  pomiarami  skuteczność  wyłączeń  oraz
natężenie luxomierzem. Zastosowane oprawy oświetleniowe powinny mieć stosowne
atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Warunki wykonywania robót są zawarte w projekcie wykonawczym. 
Po zakończeniu robót należy:
• sprawdzić jakość i kompletność wykonania robót,
• sprawdzić certyfikaty i dopuszczenia zastosowanych materiałów
i urządzeń,
• sprawdzić działanie instalacji,
• sprawdzić działanie podłączonej aparatury,
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• wykonać pomiary elektryczne,
• przy odbiorach nawet cząstkowych winien być Inspektor Nadzoru.

5.1.1.5 - Instalowanie osprzętu elektrycznego 
Instalowaniem  osprzętu  elektrycznego  powinny  zajmować  się  osoby
posiadające stosowne uprawnienia budowlane i szkolenia BHP i SEP. Gniazda
lub wyłączniki umieszczone obok siebie blokować we wspólne ramki.

5.1.1.6 - Instalacja odgromowa
Montażem  instalacji  odgromowej  powinny  zajmować  się  osoby  posiadające
stosowne  uprawnienia  budowlane  i  przeszkolone  BHP  i  SEP.  Instalacje  po
zamontowaniu sprawdzić pomiarami. Stosować atestowane i dopuszczone na
rynek  polski  materiały.  Instalacje  wykonać  zgodnie  z  normami.  Instalacje
odgromową wykonać po montażu urządzeń wentylacyjnych na dachu.

Warunki wykonywania robót są zawarte w projekcie wykonawczym.
Po zakończeniu robót należy:
• sprawdzić jakość i kompletność wykonania robót,
• sprawdzić certyfikaty zastosowanych materiałów i urządzeń,
• sprawdzić działanie instalacji,
• wykonać pomiary elektryczne,
• przy odbiorach nawet cząstkowych winien być Inspektor Nadzoru.

5.1.1.7 - Uziomy i połączenia wyrównawcze
Montażem instalacji uziomowej i połączeń wyrównawczych powinny zajmować
się osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane i przeszkolone BHP
i SEP. Instalacje po zamontowaniu sprawdzić pomiarami. Stosować atestowane
i  dopuszczone  na  rynek  polski  materiały.  Instalacje  wykonać  zgodnie
z normami. Miejsca spawania bednarki lub instalacji odgromowej zabezpieczyć
przed  korozją.  Ochronnik  przepięć  kombinowany  typu  1  musi  składać  się
z elementu odcinającego, czyli musi to być ochronnik iskiernikowo-warystorowy.

Warunki wykonywania robót są zawarte w projekcie wykonawczym.
Po zakończeniu robót należy:
• sprawdzić jakość i kompletność wykonania robót,
• sprawdzić certyfikaty zastosowanych materiałów i urządzeń,
• sprawdzić działanie instalacji,
• wykonać pomiary elektryczne,
• przy odbiorach nawet cząstkowych winien być Inspektor Nadzoru.

Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie  i  w warunkach określonych przez  Polskie Prawo
Budowlane,  Prawo Pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, a także stosowne Polskie Normy i  Normy
Branżowe.  Prowadzenie robót  powinno zapewniać ochronę zdrowia i  życia pracowników oraz  osób
postronnych, zabezpieczenie interesów osób trzecich, a także nie stanowić zagrożenia dla środowiska
naturalnego  w  zakresie  większymi  niż  przewidziany  w  dokumentacji  projektowej  i  ustalony
z odpowiednimi organami administracji państwowej.
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6.  OPIS  DZIAŁAŃ  ZWIĄZANYCH  Z  KONTROLĄ,  BADANIAMI  ORAZ  ODBIOREM  WYROBÓW
I ROBÓT BUDOWLANYCH
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy  opracowanie  i  przedstawienie  do aprobaty  Inspektora  Nadzoru
programu  zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonywania  Robót,
możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie
z Dokumentacją  Projektową,  ST  oraz  poleceniami  i  ustaleniami  przekazanymi  przez  Inspektora
Nadzoru. Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:

  organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
  BHP,
  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne,
  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów

robót,
  system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
  wykaz maszyn i  urządzeń stosowanych na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
  rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów
  sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i  sprawdzanie  urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wykonywania
poszczególnych elementów robót,

  sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną
jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny  za pełną kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie.
Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektor  Nadzoru  może  zażądać  od  Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.
Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwość  są  określone  w  ST,  normach
i wytycznych.
W przypadku,  gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali,  jaki  zakres kontroli  jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom
norm określających procedury badań.

6.3. Badania i pomiary 10 CPV 45311100-1
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
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6.4. Raporty z badań
Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak
najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  Nadzoru  na  formularzach  według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
badania materiałów i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę,
będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  ST  na  podstawie  wyników  badań
dostarczonych przez Wykonawcę.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
certyfikat  na znak bezpieczeństwa,  wykazujący  że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów
i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub
 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.
 W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez  ST,  każda  partia
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez
Wykonawcę Inspektorowi  Nadzoru.  Jakiekolwiek  materiały,  które  nie  spełniają  tych  wymagań będą
odrzucone.

6.7.Dokumenty budowy Dziennik Budowy
Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy  zapis  w  Dzienniku  Budowy  będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem  osoby,  która
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne,
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone  do  Dziennika  Budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
  datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
  datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
  uzgodnienie  przez  Inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia  jakości

i harmonogramów robót,
  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
  przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny  przerw

w robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
 daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu,
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 zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych
i ostatecznych odbiorów robót,

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
 dane    dotyczące   czynności    geodezyjnych    (pomiarowych)    dokonywanych    przed

i w trakcie wykonywania robót,
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań

z podaniem, kto je przeprowadzał,
 wyniki prób poszczególnych elementów z podaniem, kto je przeprowadzał, inne

istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy  wpisane  do  Dziennika  Budowy  będą  przedłożone
Inspektorowi Nadzoru i do ustosunkowania się.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

6.7.1. Rejestr Obmiarów
Rejestr  Obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego
z elementów  robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  w  jednostkach
przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.

6.7.2. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (l)-(3), następujące dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
 protokoły przekazania Terenu Budowy,
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
 protokoły odbioru robót,
 protokoły narad i ustaleń,
 korespondencję na budowie.

6.7.3. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  Terenie  Budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie czy uszkodzenie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie któregokolwiek
z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  Nadzoru  i  przedstawione  do
wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  Dokumentacją
Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  Nadzoru  o  zakresie
obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich
robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę 
i Inspektora Nadzoru.
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7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów
Obmiaru  należy  dokonywać  w  jednostkach  zgodnych  z  przedmiarem  robót,  dopuszczonymi  do
stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót.
Obmiar powierzchni należy przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997.
Ilość  robót  należy  określić  zgodnie  z  katalogami  nakładów  rzeczowych  i  kosztorysowymi  normami
nakładów rzeczowych na podstawie obmiaru robót.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 10 CPV 45311100-1
Wszystkie urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy stosowane w czasie  obmiaru  robót  będą zaakceptowane
przez Inspektora  Nadzoru.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy zostaną  dostarczone przez  Wykonawcę.
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne
świadectwa  legalizacji.  Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane
w dobrym stanie przez cały okres trwania Robót.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem  robót,  a  także
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały
i jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami
umieszczonymi  na  karcie  Rejestru  Obmiarów.  W razie  braku  miejsca  szkice  mogą  być  dołączone
w formie  oddzielnego  załącznika  do  Rejestru  Obmiarów,  którego  wzór  zostanie  uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru:
  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
  odbiorowi częściowemu,
  odbiorowi wstępnemu
  odbiorowi końcowemu.

Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z:
  dokumentacją projektową
  kosztorysem ofertowym
  ustaleniami z Inwestorem
  ustaleniami z Projektantem
  wiedzą i sztuką budowlaną
  Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót
  wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego zakresu

robót

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem   do   Dziennika   Budowy
i jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora Nadzoru.  Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie,
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jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST.
W toku  odbioru  ostatecznego  robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie
odbiorów  robót   zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót
uzupełniających i robót poprawkowych.
W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających
w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

8.2. Odbiór wstępny Robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości.
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość do  odbioru   ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.  Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej.

8.2.1. Dokumenty do odbioru wstępnego
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

 Dokumentację   projektową  podstawową  z   naniesionymi   zmianami lub powykonawczą  oraz
dodatkową,  jeśli   została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).
 Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.
 Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).
 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodnie z ST i ew.PZJ.
 Deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów

zgodnie z ST i ew. PZJ.
 Opinię   technologiczną   sporządzoną   na   podstawie   wszystkich   wyników   badań

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.
 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie

linii  telefonicznej,  elektrycznej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.

 Instrukcje eksploatacyjne.
 Inne.

W przypadku gdy według komisji  roboty  pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.3. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór wstępny Robót".
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W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu,
komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  Robót  w  stosunku  do
wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  na  podstawie  dokumentów
zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,
w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.4. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości  i  jakości  wykonanych części  robót.  Odbioru częściowego
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor
Nadzoru.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC  TOWARZYSZĄCYCH
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać  wszystkie
czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  roboty
w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

  robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,
  wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnymi

kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 
  wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,
  koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
  podatki  obliczane  zgodnie  z  obowiązującymi

przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
  dokumentacja projektowo-kosztorysowa
  aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę
  SIWZ
  umowa z Inwestorem
  obowiązujące  polskie  przepisy  prawne  i  polskie  normy  oraz  normy  zharmonizowane

europejskie

PRZEPISY ZWIĄZANE Z INSTALACJAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 -Prawo Budowlane Dz.U. nr 89 z 25.08.1994 z późniejszymi
     uzupełnieniami
  PN-IEC 664-1 1998- Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach nn. 
      Zasady,  wymagania i badania.
  PN-EN  61000-3-2:2014-10-  Kompatybilność  elektromagnetyczna-  Dopuszczalne  poziomy
emisji

              harmonicznych prądu
  PN-HD 60364-1: 2010- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-zakres, przedmiot  
       i wymagania podstawowe
  PN-HD 60364-4-41: 2009- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla 

-17-



       zapewnienia bezpieczeństwa- ochrona przeciwporażeniowa
  PN-IEC 60364-4-42: 2011- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla
       zapewnienia bezpieczeństwa- ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego
  PN-HD 60364-4-443: 2016-03- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla
       zapewnienia bezpieczeństwa- ochrona przed przepięciami
 PN-HD 60364-5-51: 2011- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobór i montaż
       wyposażenia elektrycznego-postanowienia ogólne
 PN-IEC 60364-5-523: 2001- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobór i montaż
       wyposażenia elektrycznego- oprzewodowanie - obciążalność prądowa długotrwała przewodów
 PN-HD 60364-5-54: 2011- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobór i montaż
       wyposażenia elektrycznego- uziemienia i przewody ochronne 
 PN-IEC 60364-6-61: 2000- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- sprawdzanie

odbiorcze 
 PN-EN-12464-1: 2012 Światło i oświetlenie miejsc pracy w wnętrzach
 PN-EN 1838: 2013-11 Oświetlenie awaryjne
 Rozporządzenie Ministra
      Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny  
      odpowiadać budynki i ich usytuowanie/ Dz.U. nr 75 z 15 czerwca 2002r/
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992r w sprawie ochrony
      przeciwpożarowej budynków, i innych obiektów budowlanych i terenów 
 PN-EN-62305: Ochrona odgromowa obiektów budowlanych

Oraz inne normy i rozporządzenia nie wymienione powyżej.
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