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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
ST - 03.00.00 WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1.0. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Specyfikacja Techniczna ST-03.00.00 - Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych odnosi sie do
wymagan dla poszczegdinych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robot w
zakresie instalacji elektrycznych, ktore zostang wykonane w ramach inwestycji.

1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST
1.2.1. Przedmiot Robét

Przedmiotem Robdt bedgcych tematem niniejszego opracowania sg roboty w zakresie instalacji
elektrycznych, w zakresie petnej realizacji budowlanej ww. budynku i oddania go do uzytku zgodnie

z dokumentacja projektowg, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdwienia ogtoszong przez Inwestora
w ramach procedury przetargowej, a takze ogéinie obowigzujgcym prawem polskim i europejskim,
polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz znajomoscig sztuki budowlane;.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

1.2.2. Zakres robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii
robét. Roboty budowlane podstawowe w szczegolnosci obejmuja:
01 CPV 45315600-5: Linie kablowe nn

02 CPV 45315700-5: Rozdzielnice odbiorcze

03 CPV 45311100-1: Wewnetrzne linie zasilajgce

04 CPV 45311200-2: Instalacja o$wietleniowa

05 CPV 45311100-1: Instalacja gniazd wtyczkowych

06 CPV 45311100-1: Instalacja sitowa i odbioréw technologicznych
07 CPV 45311100-1: Potgczenia wyréwnawcze

08 CPV 45311100-1: Instalacja odgromowa

09 CPV 45311100-1: Pomiary elektryczne

1.3. Zakres stosowania ST
1.3.1. ST nalezy rozumie¢ i stosowac tylko i wylacznie w zakresie przewidzianym powyzej dla danego
zadania inwestycyjnego.
1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegolnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez wykonawce w jezyku polskim.
1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace
e inwentaryzacja powykonawcza,
o wykonanie podpér i konstrukcji montazowych,
e wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji
i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy.



1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji robét budowlanych i zabezpieczenia interesow osoéb trzecich.

1.5.1. Organizacja robé6t budowlanych

1.5.1.1. Wymagania ogdlne
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.2. Zgodnos¢ z dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione
choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentacji projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementdw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST
i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwiocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.1.3. Dokumentacja projektowa
Przetargowa dokumentacja projektowa powinna zawierag:
e Projekt wykonawczy,
e Przedmiary robét,
e Specyfikacje techniczna.
Dokumentacja projektowa, ktdérg Zamawiajgcy przekaze wykonawcy po podpisaniu umowy powinna
zawierac projekt wykonawczy.
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowaé dokumentacie:
e Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt,
e Projekt organizacji i harmonogram robét,
e Projekt zaplecza technicznego budowy,
e Projekt powykonawczy.

1.5.1.4. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na terenie budowy wszystkich
wymaganych prawem polskim dokumentdw, zgodnie z punktem "Dokumenty budowy" w rozdziale 6.
"Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robét budowlanych
w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia" niniejszej Specyfikacji.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglagdu na
zyczenie Zamawiajgcego.



1.5.1.5. Kierownik Budowy
Wykonawca wyznacza na caly okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego i prowadzgcego Dziennik Budowy.

1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami

Poszczegolni wykonawcy zapoznajg sie ze swoimi zakresami robét. Podwykonawcy przedktadajg
swoje uwagi, notatki i obliczenia Generalnemu Wykonawcy.

Generalny Wykonawca przekazuje w/w dokumenty kazdemu z zainteresowanych podwykonawcow.
Generalny Wykonawca winien przekaza¢ wszystkie elementy niezbedne do kontynuacji prac przez
podwykonawce. Procedury i niejasnosci dotyczace procesu budowy wyjasnia kierownik budowy
z ramienia GW wszystkim podwykonawcom.

Nalezy sporzadzi¢ Zeszyt Zadan Ogdinych, w ktorym uscisla sie relacje pomigdzy wykonawcami.
Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc w czynnosciach manipulacyjnych i transporcie wewnetrznym
oraz w interpretacji poszczegolnych zadan.

W przypadku uchybien ze strony wykonawcdw nalezy poinformowaé Inwestora i Projektantow.

Nalezy informowac¢ Inwestora i Projektantéw o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zadan.

1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy

1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentac;ji Projektowej i dwa komplety ST.

1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce,
w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, oraz wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene umowna.
Wykonawca odpowiada za znajdujgce sie na terenie budowy wyroby budowlane we wtasnym zakresie.
Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnic:

e  zabezpieczenia elementdw przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem,

e  zabezpieczenia i konserwacji przewodow, sieci,

e  zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkéw przechowywania wyrobow

budowlanych
e  zabezpieczenie wymaganych proceséw technologicznych

1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowaé dokumentacje:

e  Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt,

e  Projekt objazdow tymczasowych na czas budowy dla poszczegdlnych odcinkdw,

e Projekt zaplecza technicznego budowy.

Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nastepujgce warunki:

o Urzadzenie placu budowy w zakresie, niezbednym do wykonania prac i wykorzystania
wspolnych instalacji bedzie ustalane wspolnie z Inwestorem z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkéw bezpieczenstwa dla poruszania sie po terenie
dziatki oraz poza nig zaréwno dla uczestnikow procesu budowlanego jak i dla os6b
postronnych.

¢  Wykonawca powinien przekaza¢ plan placu budowy, harmonogram zajecia i zwolnienia
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poszczegdinych stref wraz z harmonogramem montazu i demontazu instalacji i sprzetu w ciggu
15 dni od rozpoczecia prac.
Generalny Wykonawca sporzgdza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:

e rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy.

e instalacji placu budowy: pomieszczen, warunkéw BHP, ogrodzenia, oswietlenia, pojemnikéw
na odpady, usuwanie Smieci i odpaddw.

e  organizacji wewnetrznej i postanowien BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody, kanalizacji

i innych instalacji.

wytyczenia drég wewnetrznych i dojazdowych.

usytuowania sktadowisk materiatow budowlanych w obrebie terenu budowy.

oszczednego gospodarowania przestrzenig koniecznego do przeprowadzenia budowy.

zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robét.

zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpozarowej.

zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy.

zapewnienia ochrony zdrowia.

zapewnienia ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej.

odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia.

1.5.3. Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji biegngcych tranzytem na wyzsze kondygnacje, takie jak,
kable, rury itp. oraz uzyska od odpowiednich kierownikow, bedgcych wiascicielami tych urzgdzen,
potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i rzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen na terenie budowy
i powiadomi¢ inspektora nadzoru i odpowiednich kierownikéw o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru
i zainteresowanych kierownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

o podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdiny wzglad na:
a) Lokalizacje, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk i drég dojazdowych.
b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa



Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

1.5.7. Warunki bezpieczenstwa pracy.
Generalny Wykonawca powinien zatrudniaé specjaliste do spraw BHP | P.POZ., posiadajgcego
wymagane uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie. Dla prowadzenia robdt i bezpiecznego ich
kierowania zaktada sie staty pobyt kierownika robot jako osoby odpowiedzialnej za te prace.
Przystepujgc do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychiczne;j i fizycznej,
ubrany we wiasciwg dla rodzaju prac odziez ochronng.
W zalezno$ci od potrzeby nalezy wyposazy¢ pracownikéw w wymagany sprzet ochronny.
Kierownik Budowy z ramienia podwykonawcy sporzadza program bezpieczenstwa i prowadzi
instruktaze z pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonéw
awaryjnych, a takze odpowiada za noszenie odziezy roboczej i sprzetu ochronnego przez pracownikow.
Generalny Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie $rodki techniczne
i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia robét budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi (nie wytgcznie):

e bariery na obrzezach rusztowan,
znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,
prowizoryczne zamkniecia otwordw w stropach i konstrukgiji,
pasy zabezpieczajgce dla 0s6b pracujgcych na wysokosciach,
porecze zabezpieczajgce przed upadkiem,
wewnetrzne drabiny, schody i pomosty,
kosze stabilizujgce do prac wysokosciowych wewnatrz obiektu,

e inne.
Wykonawcy poszczegolnych robdt odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikow procesu budowlanego.

1.6. Okreslenia podstawowe

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg
robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiardw - akceptowany przez Inspektor Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.



Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

Slepy kosztorys - wykaz robo6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejno$ci technologicznej ich
wykonania.

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu robdt.

Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie
na terenie Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z panstwami Unii Europejskie;
wg potrzeb.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrdédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robdt.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradziezg oraz zachowaty swojg
jakosc¢ i wtadciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce. Miejsca sktadowania materiatow i wyrobow budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodnic.
Materiaty drobnicowe ukfada sie w stosy o wysokos$ci nie wiekszej niz 2m, dostosowane do rodzaju
i wytrzymatosci tych materiatéw. Stosy materiatéw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do
wysokosci nieprzekraczajgcej 10 warstw. Przy sktadowaniu materiatéw odlegto$¢ stoséw nie powinna
by¢ mniejsza niz:

¢ 0,8m - od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkdd trwatych

¢ 5m - od statego stanowiska pracy
Sposob sktadowania materiatow i wyroboéw budowlanych o ksztatcie ptyt powinien wykluczy¢ ryzyko ich
spekania, wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego odksztatcenia.
Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ploty, stupy, stupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego,
a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materiatéw lub wyrobow jest
dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku
materiatow lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabina, w ktérej znajduje sie kierowca jest
zabronione.
Na czas tych czynno$ci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine.



2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt
tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze,
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1. Instalacje elektryczne

3.1.1. Instalacje elektroenergetyczne

Prace mogg by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Kierownika Budowy i Inwestora.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Instalacje elektryczne

Materialy dla instalacji elektroenergetycznych powinny by¢ transportowane pojazdami, w ktorych
materiaty te bylby ostoniete i zabezpieczone przed zamoknieciem lub zawilgoceniem. Jedynym
wyjatkiem mogg byc¢ kable ziemne. Pozostate wymagania zgodnie ze Specyfikacjg Ogoing Wykonania
i Odbioru Robdt .

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM
PODZIALU SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY
| KATEGORIE ROBOT.

5.1.0 — Instalacje elektryczne 45310000-3

5111 - Instalacje elektroenergetyczne zewnetrzne-sieci

Uktadaniem przewodow powinny zajmowac sie osoby posiadajgce stosowne

uprawnienia budowlane i szkolenia BHP i SEP.

Podtaczenie kabli z wykona¢ zgodnie z wymaganiami dobrej praktyki
tj. stosowanie wtadciwych materiatow, osprzetu i urzgdzen montazowych. Prace
na wysokosciach wykona¢ zgonie z wymaganiami BHP i wykorzystaniem
atestowanego sprzetu. Catos¢ prac wykonaé¢ z godnie z normami. Uzywac

profesjonalnych narzedzi.

Warunki wykonywania rob6t sg zawarte w projekcie wykonawczym.
Po zakoniczeniu robét nalezy:

* sprawdzi¢ jakos¢ i kompletnos¢ wykonania robét,

* sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatéw i urzadzen,

* sprawdzi¢ dziatanie instalacji,

* sprawdzi¢ dziatanie podtgczonej aparatury,

» wykona¢ pomiary elektryczne,

* przy odbiorach nawet czgstkowych winien by¢ Inspektor Nadzoru.



51.1.2-

5113 -

51.1.4-

Instalowanie rozdzielnic elektrycznych

Instalowaniem rozdzielnic powinny zajmowac sie osoby posiadajgce stosowne
uprawnienia budowlane i przeszkolone BHP i SEP. Rozdzielnice po
zamontowaniu sprawdzi¢ pomiarami. Stosowac atestowane i dopuszczone na
rynek polski urzadzenia i obudowy.

Warunki wykonywania rob6t sg zawarte w projekcie wykonawczym.
Po zakonczeniu rob6t nalezy:

* sprawdzi¢ jakosc¢ i kompletno$é wykonania robét,

* sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatéw i urzadzen,

* sprawdzi¢ dziatanie instalaciji,

» sprawdzi¢ dziatanie podtgczonej aparatury,

» wykonaé pomiary elektryczne,

* przy odbiorach nawet czgstkowych winien by¢ Inspektor Nadzoru.

Uktadanie przewodoéw elektrycznych

Ukfadaniem przewodow powinny zajmowaé sie osoby posiadajgce stosowne
uprawnienia budowlane i szkolenia BHP i SEP. Przewody po utozeniu
sprawdzi¢ pomiarami. Przewody uktadaé zgodnie z normami réwnolegle do
Scian i sufitéw, a odejscia pod katem prostym. Zakaz uktadania kabli po skosie.
Zachowa¢ normatywne odlegtosci od instalacji teletechnicznych instalacji
wodnej i C.O.

Kable na korytkach kablowych lub drabinkach kablowych ukfada¢ prosto
mocujgc je do korytka lub drabinki w 1-nej warstwie. Przy przejsciach kabli
przez sciany stosowac atestowane pianki o odpornosci wtasciwej do El sciany.
Materiaty zastosowane powinny mie¢ odpowiednie parametry podane
w projekcie wykonawczym.

Warunki wykonywania rob6t sg zawarte w projekcie wykonawczym.

Po zakoniczeniu robét nalezy:

* sprawdzi¢ jakos¢ i kompletnos$¢ wykonania robét,

* sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatéw i urzadzen,

* sprawdzi¢ dziatanie instalacji,

* sprawdzi¢ dziatanie podtgczonej aparatury,

* wykona¢ pomiary elektryczne,

* przy odbiorach nawet czgstkowych winien by¢ Inspektor Nadzoru.

Instalowanie opraw oswietleniowych

Instalowaniem opraw oswietleniowych powinny zajmowa¢ sie osoby
posiadajgce stosowne uprawnienia budowlane i szkolenia BHP i SEP.

Przed zamontowaniem opraw sprawdzic¢ rezystancje przewodéw.

Po uruchomieniu opraw sprawdzi¢ pomiarami skuteczno$¢ wytgczen oraz
natezenie luxomierzem. Zastosowane oprawy o$wietleniowe powinny mie¢ stosowne
atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Warunki wykonywania robét sg zawarte w projekcie wykonawczym.
Po zakonczeniu robét nalezy:

* sprawdzi¢ jako$c¢ i kompletno$é wykonania robét,

* sprawdzi¢ certyfikaty i dopuszczenia zastosowanych materiatow

i urzgdzen,

* sprawdzi¢ dziatanie instalacji,

* sprawdzi¢ dziatanie podtgczonej aparatury,
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» wykona¢ pomiary elektryczne,
* przy odbiorach nawet czgstkowych winien by¢ Inspektor Nadzoru.

51.1.5- Instalowanie osprzetu elektrycznego
Instalowaniem osprzetu elektrycznego powinny zajmowacC sie o0soby
posiadajgce stosowne uprawnienia budowlane i szkolenia BHP i SEP. Gniazda
lub wytgczniki umieszczone obok siebie blokowac¢ we wspdlne ramki.

51.1.6 - Instalacja odgromowa
Montazem instalacji odgromowej powinny zajmowac sie osoby posiadajgce
stosowne uprawnienia budowlane i przeszkolone BHP i SEP. Instalacje po
zamontowaniu sprawdzi¢ pomiarami. Stosowac atestowane i dopuszczone na
rynek polski materiaty. Instalacje wykona¢ zgodnie z normami. Instalacje
odgromowg wykona¢ po montazu urzgdzen wentylacyjnych na dachu.

Warunki wykonywania robét sg zawarte w projekcie wykonawczym.
Po zakonczeniu robot nalezy:

* sprawdzi¢ jakos¢ i kompletnos$¢ wykonania robét,

* sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatéw i urzadzen,

* sprawdzi¢ dziatanie instalacji,

» wykona¢ pomiary elektryczne,

* przy odbiorach nawet czgstkowych winien by¢ Inspektor Nadzoru.

51.1.7 - Uziomy i potaczenia wyréwnawcze
Montazem instalacji uziomowej i potgczeh wyréwnawczych powinny zajmowac
sie osoby posiadajgce stosowne uprawnienia budowlane i przeszkolone BHP
i SEP. Instalacje po zamontowaniu sprawdzi¢ pomiarami. Stosowa¢ atestowane
i dopuszczone na rynek polski materialy. Instalacje wykona¢ zgodnie
z normami. Miejsca spawania bednarki lub instalacji odgromowej zabezpieczy¢
przed korozjg. Ochronnik przepie¢ kombinowany typu 1 musi sktadac¢ sie
z elementu odcinajgcego, czyli musi to by¢é ochronnik iskiernikowo-warystorowy.

Warunki wykonywania robé6t sg zawarte w projekcie wykonawczym.
Po zakoniczeniu robot nalezy:

* sprawdzi¢ jakosc¢ i kompletno$é wykonania robét,

* sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatéw i urzadzen,

* sprawdzi¢ dziatanie instalaciji,

* wykona¢ pomiary elektryczne,

* przy odbiorach nawet czastkowych winien by¢ Inspektor Nadzoru.

Prowadzone roboty powinny odbywac sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez Polskie Prawo
Budowlane, Prawo Pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, a takze stosowne Polskie Normy i Normy
Branzowe. Prowadzenie rob6t powinno zapewnia¢ ochrone zdrowia i zycia pracownikéw oraz 0séb
postronnych, zabezpieczenie intereséw o0sob trzecich, a takze nie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska
naturalnego w zakresie wiekszymi niz przewidziany w dokumentacji projektowej i ustalony
z odpowiednimi organami administracji parstwowej.
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6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW
| ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot,
mozliwosci  techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogolng opisujaca:

e organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

e BHP,

e wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$c¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementdw

robot,

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli
b) czes$¢ szczegbtowq opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilos¢ srodk6éw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow
sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtadciwosci w czasie transportu,
sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wykonywania
poszczegdinych elementdw robét,
sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé zatozong
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspekior Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robdt z czestotliwo$cig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach
i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

6.3. Badania i pomiary 10 CPV 45311100-1

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
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6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
badania materiatow i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw
i dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

o Polska Normg lub

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badar bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg
odrzucone.

6.7.Dokumenty budowy Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

° uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci
i harmonogramoéw robdt,
terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdinych elementdw robét,

e  przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

o daty zarzgdzania wstrzymania robét, z podaniem powodu,
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e zgloszenia i daty odbioréow rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych
i ostatecznych odbiorow robdt,
¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,
e dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych  (pomiarowych) dokonywanych  przed
i w trakcie wykonywania robot,
e dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
Z podaniem, kto je przeprowadzat,
o wyniki prob poszczegolnych elementdéw z podaniem, kto je przeprowadzat, inne
istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone
Inspektorowi Nadzoru i do ustosunkowania sie.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

6.7.1. Rejestr Obmiaréow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

6.7.2. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty odbioru robét,

protokoty narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

6.7.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie czy uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek
z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robdt i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robdt. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce

i Inspektora Nadzoru.
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7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llos¢ robot nalezy okreslic zgodnie z katalogami naktaddéw rzeczowych i kosztorysowymi normami
naktadéw rzeczowych na podstawie obmiaru robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy 10 CPV 45311100-1

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie przez caty okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesSciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiardw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony
Z Inspektorem Nadzoru.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
) odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi wstepnemu
e odbiorowi koncowemu.
Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robét z:
e  dokumentacjg projektowg
e kosztorysem ofertowym
. ustaleniami z Inwestorem
e ustaleniami z Projektantem
e  wiedzgi sztukg budowlang
. Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robot
. wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi danego zakresu
robét

8.1. Odbior Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
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jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Na podstawie przediozonych dokumentdw, wynikéw badar i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot  zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
w warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

8.2. Odbior wstepny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich iloSci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowe;.

8.2.1. Dokumenty do odbioru wstepnego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robd6t jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
o Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianamilub powykonawczg oraz
dodatkowg, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).
Wyniki pomiarédw kontrolnych oraz badan, zgodnie z ST i ew.PZJ.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z ST i ew. PZJ.
o Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiarow zatgczonych do dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.
¢ Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie
linii  telefonicznej, elektrycznej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robét wtascicielom urzgdzen.
Instrukcje eksploatacyjne.
¢ Inne.

W przypadku gdy wediug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce bedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.3. Odbior koncowy

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 7.3. ,0dbiér wstepny Robot".
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.4. Odbior czesciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor
Nadzoru.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty
w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:
e robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
e wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkdw i transportu na plac budowy,
e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
. podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
¢ dokumentacja projektowo-kosztorysowa

e aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

e SIWz

e umowa z Inwestorem

. obowigzujgce polskie przepisy prawne i polskie normy oraz normy zharmonizowane
europejskie

PRZEPISY ZWIAZANE Z INSTALACJAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 -Prawo Budowlane Dz.U. nr 89 z 25.08.1994 z p6zniejszymi

uzupetnieniami
o  PN-IEC 664-1 1998- Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w uktadach nn.

Zasady, wymagania i badania.
. PN-EN 61000-3-2:2014-10- Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna- Dopuszczalne poziomy
emisji

harmonicznych pradu
o PN-HD 60364-1: 2010- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-zakres, przedmiot

i wymagania podstawowe
e  PN-HD 60364-4-41: 2009- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla
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zapewnienia bezpieczenstwa- ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-42: 2011- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa- ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-443: 2016-03- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa- ochrona przed przepigciami

PN-HD 60364-5-51: 2011- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego-postanowienia ogdine

PN-IEC 60364-5-523: 2001- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego- oprzewodowanie - obcigzalno$¢ prgdowa diugotrwata przewodow
PN-HD 60364-5-54: 2011- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobodr i montaz
wyposazenia elektrycznego- uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-6-61: 2000- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- sprawdzanie
odbiorcze

PN-EN-12464-1: 2012 Swiatlo i o$wietlenie miejsc pracy w wnetrzach

PN-EN 1838: 2013-11 O$wietlenie awaryjne

Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie/ Dz.U. nr 75 z 15 czerwca 2002r/

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, i innych obiektow budowlanych i terenow

PN-EN-62305: Ochrona odgromowa obiektow budowlanych

Oraz inne normy i rozporzadzenia nie wymienione powyze;j.

-18-



