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1.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
ST-01.01.00 WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE

2.CZESC OGOLNA

2.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-01.01.00 - "Wymagania w zakresie przygotowania
terenu pod budowe" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robét w zakresie przygotowania terenu
pod budowe, ktére zostang wykonane w ramach inwestyc;ji pt.:

Budowa Posterunku Policji i budynku garazowego wraz z wiatg $mietnikowg i masztem radiowym oraz rozbiérka istniejgcego budynku
gospodarczo - garazowego wraz z zagospodarowaniem terenu polegajgcym na utwardzeniu czesci powierzchni gruntu z wydzieleniem
miejsc parkingowych, budowg ogrodzenia, budowg przytgczy i instalacji gazu, wody, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej oraz
instalacji teletechnicznej wraz z kanalizacja kablowg, budowie nowego zjazdu dla inwestycji pod nazwa:
" Budowa Posterunku Policji w Trzcinicy z siedzibg w Laskach"

2.2. Przedmiot i Zakres Rob6t objetych ST

2.2.1. Przedmiot Robét

Niniejsza inwestycja pod nazwg "™ Budowa Posterunku Policji w Trzcinicy z siedzibg w Laskach"' polega¢ bedzie na budowie
nowego Posterunku Policji we frontowej czesci dziatki od ul. Kepinskiej stykajgc sie z nieprzekraczalng linig zabudowy, wraz z
infrastrukturg towarzyszacg, oraz masztem antenowym o wysokosci 16m.

Dodatkowo w tylnej czesci dziatki, zaplanowano budowe nowego parterowego wolnostojacego garazu dwustanowiskowego z
wbudowang wiatg na odpady. Na terenie inwestycji zaprojektowane zostang nowe nawierzchnie, ciggi pieszo jezdne, miejsca
parkingowe, nowy zjazd z ulicy Kepinskiej, zielen, mata architektura, instalacje zewnetrzne doziemne i przylgcza, oraz ogrodzenie
terenu.

Projektowany Posterunek Policji zlokalizowany bedzie na terenie oznaczonym wediug Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego symbolem 22.MN1, na ktérym uznane jest za zgodne z Planem lokalizowanie obiektdw ustugowych,
niezaliczonych do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko. Do takich obiektéw zalicza sie projektowany
Posterunek Policji.

Wewnatrz budynku zaprojektowano wykonanie instalacji wewnetrznych wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych,
wentylacyjnych, elektrycznych oraz teletechnicznych. Dodatkowo w ramach inwestycji przewiduje sie zrealizowa¢ nowy ukfad
zagospodarowania czeéci dziatki w tym drogi dojazdowe wewnetrzne, miejsca postojowe dla 8 samochoddw, catos¢ bedzie
uzupetniona zielenig.

Szczegotowy zakres prac przedstawiono w czesci rysunkowej.

Istniejacy budynek gospodarczo - garazowy przewidziany jest do rozbiorki. W zakres robét wchodzg roboty ziemne, fundamentowe,
wznoszenie $cian, stropdw, roboty izolacyjne, wykonczeniowe i instalacyjne oraz wyburzeniowe.

2.2.2. Zakres Rob6t oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét

Roboty budowlane podstawowe w szczegdlno$ci obejmujg:

Grupa Klasa Kategoria

45100000-8

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne

45111100-9 | Roboty w zakresie burzenia

45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45112000-5 | Roboty w zakresie usuwania gleby

45112100-6 | Roboty w zakresie kopania rowéw

45112200-7 | Usuwanie powtoki gleby

45112500-0 | Usuwanie gleby

45112700-2 | Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710-5 | Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45113000-2 | Roboty na placu budowy
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2.3. Zakres stosowania ST

ST 01.01.00 nalezy rozumie¢ i stosowac tylko i wytgcznie w zakresie przewidzianym powyzej dla danego zadania inwestycyjnego. ST
01.01.00. nalezy rozpatrywac ze Specyfikacjg Ogolng Warunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00. zawierajgcg
wymagania ogolne nadrzedne dla wszystkich specyfikacji szczegoétowych.

24. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace

- wykonanie projektu organizacji placu budowy, wraz z projektem przytgczy tymczasowych mediéw i uzgodnienie go z Zamawiajgcym

- geodezyjne wytyczanie terenu budowy i istniejgcych sieci wraz z oznaczeniem

- wykonanie tymczasowych przytagczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy

- wykonanie obiektdw zagospodarowania placu budowy, a w szczegdlnosci: wybudowanie drég tymczasowych, zaplecza technicznego,
zaplecza administracyjno — socjalnego

- zabezpieczenie terenu przed wodami opadowymi

- odtworzenie nawierzchni i zieleni zniszczonej w trakcie wykonywania robot
- inwentaryzacja powykonawcza

2.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji robé6t budowlanych i
zabezpieczenia intereséw o0s6b trzecich.

Zawarto w Specyfikacji Ogoélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

2.6. Okreslenia podstawowe

Zawarto w Specyfikacji Ogoélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z Polskimi Normami i definicjami
podanymi w Specyfikacji Ogdlnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.

Dodatkowe okreslenia i definicje:

Gtebokos$¢ wykopu - Réznica rzednej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy urodzajnej.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokosé przekracza 3 m..

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypéw, potozone poza placem
budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie
wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu:

Wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

| s = Pd/Pds gdzie:

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3)

Pds- maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach, badania zgodnie z normg BN-77/8931-12 (Mg/m3)

Wskaznik réznoziarnistosci:

Wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru : U=d60/d10 gdzie:
d60 - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 % gruntu (mm)

d10 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm)

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM PODZIALU SZCZEGOLOWEGO
WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY | KATEGORIE ROBOT.

nr WSZ

. . .. 45110000-1
3.1. Roboty w zakresie burzenia, roboty rozbiérkowe 45111000-8
45111100-9
45111300-1

Niniejszy dziat obejmuje wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét rozbiérkowych, polegajgcych w szczegdlnosci na catkowitym
wyburzeniu obiektéw budowlanych lub rozbiérce recznej i mechanicznej catosci lub czesci budynkéw.

3.1.1. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

Materiaty powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i spetnia¢ wymagania
stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych.
Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP.
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Nie przewiduje sie ponadto zadnych szczegolnych wymagan odnosnie materiatéw lub wyrobéw budowlanych, oprécz zawartych w
dokumentaciji projektowej i Specyfikacji Ogolnej Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

3.1.2. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robét budowlanych

Zawarto w Specyfikacji Ogoélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

Zalecany park maszynowy:

- tadowarki,

- taczki (maszyny do transportu poziomego)

- samochody transportowe i samowytadowcze o pojemnosci fadunkowej 5,10 i 20t (maszyny do transportu poziomego)
- pity mechaniczne i reczne do ciecia drewna (maszyny do rob6t pomocniczych )

- mioty udarowe

- fomy, kilofy

- drabiny

- miot wyburzeniowy — w przypadku burzenia i rozbiérki kompletnych obiektéw budowlanych

Ostatecznego doboru dokona Wykonawca, kierujgc sie rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu warunkéw BHP i odpowiedniej
jakosci wykonania robot w przewidzianym terminie.

3.1.3. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Zawarto w Specyfikacji Ogoélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

3.1.4. Wymagania szczegétowe w zakresie wykonania robét

Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji projektowej i znajomosci sztuki budowlanej z zachowaniem przepiséw
BHP. Teren na ktérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi, a w razie potrzeby
zainstalowac takze sygnalizatory Swietine bgdz dzwigkowe. Przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych nalezy obiekt odtgczyé od sieci
gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowej i kanalizacyjnej. Wszelkie roboty rozbiérkowe nalezy wstrzymaé
gdy predkos¢ wiatru przekracza 10m/s. W czasie prowadzenia robét rozbiorkowych zabronione jest przebywanie ludzi na nizej
potozonych kondygnacjach. Do usuwania gruzu w czasie robo6t rozbiérkowych nalezy stosowaé zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe,
ktére powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. Zabronione jest przewracanie $cian lub innych czesci obiektu. W czasie
wykonywania roboét rozbiérkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac¢ sie poza strefg
niebezpieczng. W trakcie prac rozbiérkowych nalezy zapewni¢ statecznos¢ rozbieranych elementéw.

Rozbidrek elementéw konstrukcyjnych mozna dokonywaé dopiero po usunieciu tynkéw, kiedy mozna oceni¢ uktad konstrukcji obiektu.
Przekucia w $cianach nosnych i stropach mozna dokonywa¢ jedynie po wykonaniu konstrukcji zabezpieczajgcych. Nalezy do minimum
ograniczy¢ wptyw robét rozbidrkowych na obiekty sgsiednie i czgsci budynku nie podlegajace rozbiorki. Niedopuszczalne jest
uszkodzenie elementéw nie przeznaczonych do rozbidrki.

Podczas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przeprowadzi¢ segregacje materiatdw odzyskiwanych. Organizacje prac i sprzet
nalezy dobra¢ w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru tak, aby odzyskac jak najwiecej elementéw rozbieranych do ponownego uzytku
lub odsprzedazy, jezeli takie bedzie zyczenie Zamawiajacego.

Materiaty odzyskiwane nalezy maksymalnie wykorzysta¢ np. na podbudowy projektowanych nawierzchni, uzgadniajgc to z
projektantem.

Usuwajgc elementy wyposazenia instalacyjnego, nalezy uprzedzi¢ uzytkownika i Zamawiajgcego z wyprzedzeniem o terminie rob6t. W
przypadku czynnych i funkcjonujgcych obiektéw, przed usunieciem i demontazem instalacji, nalezy upewnic si¢ ze nie obstugujg one
innych czesci obiektu. W miare mozliwo$ci nalezy ustali¢ wtasciciela i uzytkownika instalacji, jezeli nie jest to okreslone w dokumentaciji
projektowej, a takze w razie potrzeby dokona¢ prébnych wytaczen w obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego i Uzytkownika.

PORZADEK PRAC ROZBIORKOWYCH:

- Wyznaczenie stref zagrozenia, oznakowanie i zabezpieczenie terenu rozbiorki.

- Odtaczenie instalacji: elektrycznej, wod.-kan., telefonicznej, technologicznej i pozostatych.

- Demontaz wyposazenia technologicznego i instalacyjnego (Uwaga! Nalezy wykona¢ wizje lokalng w celu oszacowania zakresu
demontazu, a przed ostatecznym roztgczeniem przeprowadzi¢ proby odigczen w celu sprawdzenia czy ww. instalacje nie zasilajg w
sposob nieujawniony w inwentaryzacji i dokumentacji archiwalnej innych obiektow)

- Rozbidrka nienosnych elementéw budowlanych wykonczenia wnetrz ($cian dziatowych, sufitéw podwieszanych, oktadzin $ciennych,
jastrychéw)

- Wyburzenia

- Skucie posadzek

- Wywoz i utylizacja pozostatego gruzu budowlanego. Do organizacji transportu gruzu nalezy uzy¢ pojazdéw

3.1.5. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych
Ogolne zasady zawarto w Specyfikacji Ogéinej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

3.1.6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogolne zasady podano w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

3.1.7. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
Ogolne zasady odbioru zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.
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Odbidr robét izolacyjnych
Odbiory powinny nastepowac po nastepujacych etapach robot:
- po przygotowaniu podtoza,
- po wykonaniu kazdej warstwy,
- podczas uszczelniania szczelin dylatacyjnych.
Odbioér ostateczny nastepuje po sprawdzeniu szczelnosci izolacji, ciggtosci izolacji, wystepowania ewentualnych uszkodzen
mechanicznych, prawidtowosci potaczen, grubosci i kolejnosci warstw, a takze sprawdzenia zgodnosci technologii rob6t z zaleceniami
producenta ze szczegdlnym uwzglednieniem czasu wykonawstwa poszczegolnych warstw i przerw technologicznych.

3.1.8. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

3.1.9. Dokumenty odniesienia

- wedtug ST. -00.00.00 'Wymagania ogoélne'.

- normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane w zaleznosci od klasy i kategorii robét zgodnie z ST. 02.00.00 ,
ST.03.00.00, ST.04.00.00, ST.05.00.00 oraz wymienione ponizej

Nr WSZ
3.2. Roboty ziemne 221 1;5882
45112100-6
45112200-7
45112500-0
45112700-2

Niniejszy dziat obejmuje wymagania w zakresie wykonania i odbioru rob6t ziemnych, polegajacych w szczegdlnosci na przygotowaniu
terenu pod budowe, usuwaniu gleby, podsypywaniu gleby, wykonaniu wykopéw, umocnieniem wykopow, zasypaniem wykopow,
kopaniu rowow oraz uksztattowaniu powierzchni terenu.

3.2.1. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

Warunki ogodlne okreslono w Specyfikaciji Ogolnej Wykonania i odbioru rob6t budowlanych ST-00.00.00.

Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
- grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie na obsypanie,
- grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg robét, na obsypanie fundamentéw i uksztattowanie terenu,

Materiaty powinny posiada¢ wiasnosci okreslone w specyfikacji, bgdz inne rbwnowazne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inzyniera Nadzoru i Projektanta.

Wszystkie ww. materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan lub wskazan Inzyniera lub/i Projektanta.

Grunty do wykonania podktadu i nawierzchni.

Do wykonania podktadu nalezy stosowac pospotki zwirowo — piaskowe.
Wymagania dotyczace pospétek:

- uziarnienie do 50 mm,

- tgczna zawartosc frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

- zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%,

- zawarto$¢ czastek organicznych do 2%,

Do wykonania podktadoéw stosowac piasek zwykty.

Grunty do zasypania wykopow

- uziarnienie sr. 10 mm

- tgczna zawarto$¢ kamieni > 70% - 10 mm bez
Do zasypania wykopu uzyc zasypki jak nizej.

Zasypki :

- max. $rednica ziaren d<120mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>5,

- wspotczynnik filtracji przy zageszczaniu Is=1.0 —k>5m/d,
- zawartos¢ czesci organicznych 1<2%,

- odpornos¢ na rozpad <5%.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty zabezpieczone w
sposdb zapewniajgcy zachowanie jakosci i wtasciwos$¢ do robot.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach  uzgodnionych z Inzynierem
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce.

W szczegdlnosci, nalezy zapewni¢ ochrone materiatéw przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych, w stopniu w stopniu

6/18



niezbednym zeby to nie powodowato pogorszenia jakosci materiatéw, zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem/zmieszaniem réznych
materiatéw lub materiatéw o réznej frakcji oraz przed korozjg biologiczna.

Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypoéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na
odktad i pokrycie kosztéw wywozu oraz ewentualnej utylizacji, nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, o ile nie okreslono tego inaczej w
kontrakcie lub Zamawiajgcy nie postanowi inaczej w trakcie robot. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow,
ktoérych czasowa nieprzydatnosé wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci. Grunty przydatne do budowy
nasypow mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem
Inzyniera. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopow, nie bedgc nadmiarem objetosci robét ziemnych, zostaty za
zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie
prac objetych kontraktem, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntdéw przydatnych z wtasnych
zrodet, zaakceptowanych przez Inzyniera.

3.2.2. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robét budowlanych

Wymagania ogolne zawarto w Specyfikacji Ogéinej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

Do wykonania robot ziemnych nalezy uzy¢ sprzetu umozliwiajgcego odspajanie i wydobywanie gruntéw, zageszczanie gruntow i
transportu mas ziemnych. Wymagany sprzet:

- koparka - tadowarka, do wykonania wykopow szerokoprzestrzennych, obsypania fundamentéw, a takze do zatadunku na samochody;
z osprzetem podsigbiernym o pojemnosci tyzki 0,25-0,6 m3,

- zageszczarka wibracyjna kroczaca do zageszczania zasypdw wykopow i nasypow,

- pompy elektryczne lub spalinowe.

- fadowarki,

- taczki (maszyny do transportu poziomego)

- samochody transportowe i samowytadowcze o pojemnosci tadunkowej 5,10 i 20t (maszyny do transportu poziomego)

- pity mechaniczne i reczne do ciecia drewna (maszyny do rob6t pomocniczych )

Ostatecznego doboru dokona Wykonawca, kierujgc sie rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu warunkéw BHP i odpowiedniej
jakosci wykonania robo6t w przewidzianym terminie.

3.2.3. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wymagania ogodlne zawarto w Specyfikacji Ogélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo zaleca sie stosowa¢ samochody samowytadowawcze do
12 t — wywrotki. Zatadunek jak i wytadunek materiatéw musi odbywa¢ sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci i
bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach ziemnych. Transport nie powinien wptywac na pogorszenie jakosci transportowanych
materiatéw. Nalezy zapewnic taki sposob transportu, Zzeby nie nastgpito niekontrolowane przedostanie si¢ transportowanych materiatéw
do otoczenia.

3.2.4. Wymagania szczegétowe w zakresie wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST-00.00

Wykonywanie wykopow moze nastgpi¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng i po wyrazeniu zgody przez Inzyniera.
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-B-06050.

Przygotowanie do robot ziemnych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw nalezy:

1. zapewni¢ ciggtos¢ i bezpieczenstwo ruchu pieszego i kotowego,

2. zapoznac sie z planem sytuacyjno wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejgcych i projektowanej
konstrukcji, wynikami badan geotechnicznych gruntu,

3. wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich
charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojéw poprzecznych wykopoéw, potozenia ich osi geometrycznych,
gtebokosci wykopdw, punkidw ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zaryséw robot ziemnych postugiwac sie
instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzgdami - poziomicg, fatg miernicza, tasmg itp.

4. przygotowac i oczyscic¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke krzewdw, osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym
roboty ziemne bedg wykonywane, urzgdzenie przejazdéw i drog dojazdowych.

5. wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzgdzeniami i instalacjami podziemnymi zaréwno zinwentaryzowanymi jak i spodziewanymi,
6. usung¢ warstwe ziemi roslinnej,

7. odwodni¢ teren budowy.

Zasady ogodlne

Wykopy powinny byé wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia.
Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé lub obudowaé aby nie nastgpito obsuniecie gruntu.

W przypadku pogtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia wg
dokumentaciji projektowej, nalezy porozumiec sie z Inspektorem nadzoru celem podjecia odpowiednich decyz;ji.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych. Wykonywanie
wykopéw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety,

aby umozliwi¢ odptyw wod z wykopu.

Przed rozpoczeciem prac sprzetem zmechanizowanym nalezy wykona¢ reczne przekopy kontrolne w rejonach spodziewanych
urzadzen podziemnych.

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robét ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczatki

archeologiczne nalezy powiadomi¢ Inzyniera oraz wtadze konserwatorskie i roboty przerwaé na obszarze
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znalezisk do dalszej decyzji.

Jezeli na terenie robot ziemnych napotka sie urzgdzenia podziemne nieprzewidziane w Dokumentacji

Projektowej (urzagdzenia instalacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe lub elektryczne) albo

niewypaty lub inne pozostatosci wojenne, wéwczas roboty nalezy przerwa¢, powiadomi¢ o tym Inzyniera, a

dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzér nad

tymi urzadzeniami.

W przypadku natrafienia w wykonanym wykopie na materiaty nadajace sie do dalszego uzytku nalezy

powiadomi¢ o tym Inzyniera i ustali¢ z nim sposéb dalszego postgpowania.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢, czy charakter i wkasnosci gruntu
odpowiadaja przyjetym w projekcie przekazanym Wykonawcy projektu.

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na poziomie posadowienia fundamentu, na grunt o nosnosci mniejszej od
przewidzianej w projekcie oraz w przypadku natrafienia na grunt silnie nawodniony lub na kurzawke, a w gruntach skalistych na
kawerny (puste przestrzenie), roboty ziemne nalezy przerwa¢ i powiadomi¢ inwestora w celu ustalenia w porozumieniu z nadzorem
autorskim odpowiednich zabezpieczen.

Odwodnienia robdt ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i
opadowych poza obszar robé6t ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robét spadki,
zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnosé, Wykonawca ma
obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na witasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze
strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i
urzagdzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Wykopy

Odwodnienie wykopoéw

W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wod
z wykopu. Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren robét ziemnych. Nalezy przeciwdziata¢ powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu.
Przyjety sposdb odwodnienia wykopu nie moze powodowaé powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich jak:

1. Wytworzenie gtgbokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozjg.

2. ,Rozpompowanie” warstwy wodonosnej.

3. Zmiana przeptywu wod gruntowych.

4. Zwigkszenie wspoétczynnika filtracji gruntow.

Doktadnos$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

1. Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pézniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczyé¢ przed przystgpieniem do
wykonywania robot ziemnych.

2. Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopdw powinny by¢ wytyczone na
tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robé6t ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach
powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

3. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktow
zatamania.

4. Odchylenie osi wykopu niz +/-10 cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczyé +1 cm
i-3cm.

5. Szeroko$¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/-10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢
wyraznych zataman w planie.

6. Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10°od jego warto$ci wyrazonej tangensem kata.

7. Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3 — metrowg

8. Wykopy pod obiekty wykonywaé¢ metodg warstwowg (podtuzng) warstwami o niewielkiej grubosci i duzej powierzchni.

9. Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych ksztattéw dokonywa¢ od razu po przej$ciach maszyn.

10. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako catosci w jego dnie wykona¢ wykopy pod stopy i tawy fundamentowe, a
wydobytg z nich ziemig rozplantowac i zagescic.

11. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢, czy wtasnosci gruntu odpowiadajg
przyjetym w projekcie.

Wykopy pod obiekty budowlane

Wykopy pod obiekt budowlany — konstrukcje wsporczag wykonywaé metodg warstwowg (podtuzng) warstwami o niewielkiej grubosci i
duzej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych ksztattéw dokonywac¢ od razu po przejsciach maszyn. Po
wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako catosci w jego dnie wykona¢ wykopy pod stopy i fawy fundamentowe, a wydobytg z
nich ziemie rozplantowa¢ i zagescic.

Wykopy nieobudowane mozna wykonywaé do gtebokosci nie wiekszej jak 4.00 m od poziomu terenu
otaczajacego wykop.

Dopuszcza sig stosowanie nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:

* W gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

* W gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1.25

» W gruntach niespoistych (piaski, zwiry, pospdtki) o nachyleniu 1:1.5

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce zabezpieczenia:

« W pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna
byc wolna od nasypdéw i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych.

« Naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno byc usuwane z zachowaniem bezpiecznych
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nachylen.

« Stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.

» Skarpy nasypu nalezy chroni¢ przez utozenie na nich geowtdkniny lub czarnej folii budowlane;.

« $rodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawia¢ co najmniej 2,0 m od krawedzi skarpy
wykopu,

« rozstaw $rodkow transportowych pomiedzy sobg powinien wynosi¢ co najmniej 1,5 m dla umozliwienia
ucieczki robotnikom w przypadku obsunigcia sie mas ziemnych,

W strefie przydennej skarpy zabezpieczy¢ szalunkiem drewnianym lub stalowym.

Wykopy i ich zabezpieczenie

Roboty ziemne nalezy tak zorganizowac¢, aby umozliwi¢ bezpieczne prowadzenie robét budowlanych. Nalezy koniecznie przestrzegac
w tym zakresie nastepujgcych zasad:

- w danym dniu roboczym wykonywac tyle wykopdw, ile mozna na biezaco zabezpieczyc,

- nie dopuszcza sie pozostawiania wykopow niezabezpieczonych na dzien nastepny.

W przypadku, gdy nie zachodzi mozliwo$¢ wykonania bezposredniego pochylenia skarp wykopu, $ciany wykopu nalezy obudowag i
zabezpieczy¢ stemplami, uwzgledniajgc w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajgcej oraz swobodng
przestrzen na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniem $ciany wykopu a wykonywanym w wykopie elementem budowli. Przestrzen ta
powinna wynosi¢ nie mniej niz 0.60 m, a w przypadku $cian izolowanych nie mniej niz 0.8 m.

Zabezpieczenie $cian wykopow przez rozparcie

Zaleca sie stosowanie zabezpieczenia $cian wykopow poprzez wbicie scianek szczelnych i ich rozparcie. Do
zabezpieczenia wykopow dopuszcza sig stosowanie innych konstrukcji uzgodnionych z Inzynierem.

W wykopach o scianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegac, zeby:

* gorne krawedzie zabezpieczenia wystawaty na wysoko$é 10 + 15 cm ponad teren,

« rozpory miaty trwate zabezpieczenie przed opadnieciem w dot,

« krawedzie wykopu byly zabezpieczone szczelnie sciankami lub balami, w przypadku przewidywanego
ruchu przy wykopie lub w zasiegu pracy zurawi,

* w wykopie rozpartym byly wykonane awaryjne dogodne wyjscia w odlegto$ciach nie wiekszych niz

30m.

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdza¢ okresowo, a obowigzkowo niezwiocznie po
wystgpieniu czynnikow niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mroz itp.).

Rozbidrka zabezpieczen scian wykopdédw powinna by¢ prowadzona w miare wykonywania zasypki.
Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemozliwosci jej usuniecia lub, gdy wydobywanie
elementdéw obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo stwarza mozliwosci uszkodzenia

konstrukcji wykonanego obiektu, lub, gdy przewiduje to Dokumentacja Projektowa.

Odspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub rgczne, potgczone z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku.
Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.
Wykopy otwarte szerokoprzestrzenne pod obiekty budowlane nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami podsigbiernymi.

W przypadku przygotowania odktadéw gruntéw przeznaczonych do zasypywania, odlegto$¢ podnéza skarpy odktadu od gornej
krawedzi wykopu powinna wynosic:

* na gruntach przepuszczalnych - nie mniej niz 3,0m,

* na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niz 5,0m.

Podczas trwania robét ziemnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na:

- bezpieczng odlegto$¢ (w pionie i w poziomie) od przewodéw wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych,
telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej badz niewypat, nalezy miejsce to
zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomic¢ Inzyniera i odpowiednie przedsiebiorstwa i instytucje.

- nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych wystepujg lub spodziewane jest wystepowanie
instalacji i urzadzen podziemnych. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciagtg
obserwacje odspajanego gruntu.

- w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowac odpowiednie przykrycie wykopu,

- nalezy instalowac¢ bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla
kazdej kategorii gruntu,

- zabezpieczenie przed naptywem wod powierzchniowych do wykopu,

- unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach.

Metody wykonania robét ziemnych okreslone zostang w projekcie robot ziemnych opracowanym przez Wykonawce.

Podtoze

Przy zmechanizowanym wykonywaniu rob6t ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co
najmniej - koparkami jednonaczyniowymi - 20 cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekraczac¢ +/-3 cm. Nie wybrang, w
odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usung¢ sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajgcym
uzyskanie wymaganej dokfadnosci wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

Zasypka i zageszczenie gruntu

Do zasypania fundamentéw nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste wg PN 84/B-02480
pochodzace z wykopéw na odktad lub dowiezione spoza strefy robét z wytgczeniem gruntéw pylastych, lessowych. Wykonawca we
whasnym zakresie ustali miejsce wywozu namutéw organicznych. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metodg podtuzng, boczng lub
czotowg z jednoczesnym zageszczaniem. Grubos$¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i srodkéw
transportowych i winna wynosi¢ do 25 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia gruntéw mozna uzy¢
maszyn takich jak: wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajgce w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej.
Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopow nie powinien oddziatywac ujemnie na statecznos¢ budynkow i innych budowli
oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiadac bedzie Wykonawca.
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Warunki wykonania podsypek:

« Uktadanie podktadu powinno nastgpic¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

* Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatdw budowlanych.
« Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu réwnomiernie warstwami co maks. 25 cm.

» Grubo$¢ podktadéw wg projektu technicznego.

» Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniej od Js = 0.97 skali Proctora.

Warunki wykonania zasypki:

« Zasypanie wykopow powinno byc wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robét.

* Dno wykopdéw musi by¢ oczyszczone z odpadéw materiatdéw budowlanych i $mieci.

« Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami mechanicznie.

» Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentaciji technicznej lecz nie mniej od Js = 0.97 skali Proctora.

« Nasypanie i zageszczenie gruntu w poblizu $cian powinno byé wykonane w sposéb nie powodujgcy uszkodzenia izolacji
przeciwwilgociowe;.

3.2.5. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych

Ogolne zasady zawarto w Specyfikacji Ogélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w
Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-
B- 06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu

- utrzymanie wykopu

- odwodnienie wykopu

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

- stan umocnienia wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu,

- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopoéw w postaci drabin,

- jakos$é gruntu, uzytego do podsypek i zasypki,

- wykonanie zasypu wraz z zageszczeniem.

Pomiary do odbioru nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu:

- laty 3 metrowej — pomiar réwnosci dna wykopu, réwnosci skarp,

- niwelatora — pomiar rzednych,

- tasmy, szablonu, taty 3 m, poziomicy lub niwelatora — pomiar szeroko$ci wykopu ziemnego, szerokosci dna wykopu, rzednych
powierzchni wykopu, pochylenia skarp, rownosci powierzchni wykopu

3.2.6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogolne zasady podano w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach
ustalonych w przedmiarze robét.

3.2.7. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Ogolne zasady odbioru zawarto w Specyfikacji Ogodlnej Warunkéw Wykonania i odbioru robé6t budowlanych ST-00.00.00.

Odbidr robét ziemnych

Odbiory powinny nastepowac po nastepujgcych etapach robot:

- po przygotowaniu podtoza,

- po wykonaniu kazdej warstwy,

- po zasypaniu i wyréwnaniu terenu

Odbidr ostateczny nastepuje po sprawdzeniu zgodnosci tras wykopow z dokumentacja projektowg, poprawnosci uksztattowania skarp i
spadkow, zgodnosci rzednych wykonczonego terenu z dokumentacjg projektowg oraz z normami i przepisami, uzyskanych
wspotczynnikdw zageszczenia gruntu oraz rodzaju i wiasciwosci uzytego materiatu wzgledem dokumentaciji projektowej.

3.2.8. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Zawarto w Specyfikacji Ogoélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

3.2.9. Dokumenty odniesienia

- wedtug ST. -00.00.00 'Wymagania ogoélne'.

- normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane w zaleznosci od klasy i kategorii robét zgodnie z ST. 02.00.00 ,
ST.03.00.00, ST.04.00.00, ST.05.00.00 oraz wymienione ponizej:

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

- PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogodlne

- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

- PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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Nr WSZ

3.3 . . - 45112700-2
.J. Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych 45112710-5

Niniejszy dziat obejmuje wymagania w zakresie uksztattowania terenéw zielonych.
3.3.1. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

Wymagania ogdélne zawarto w Specyfikacji Ogolnej Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

Ziemia urodzajna

Ziemia zyzna zastosowana przy realizacji trawnikéw, kwietnikéw oraz do nasadzen zakupiona i dostarczona na plac budowy powinna
pochodzi¢ z zebranych warstw gleby préchniczej, pozostajgcej uprzednio pod uprawa rolng lub ogrodnicza ziemia albo by¢ wytworzona
z komponentéw organicznych i nieorganicznych oraz mineralnych wierzchnich warstw gleby, wzbogacona nawozami mineralnymi.
Ziemia ta winna mie¢ by¢ oczyszczona z kamieni, gruzu, resztek nie roztozonych czesci roslin t.j. gatezie i grubsze korzenie oraz z
roztogéw perzu.

Ziemia rodzima pozyskana na terenie budowy powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2m wysokosci.

Podstawowe parametry fizyko-chemiczne ziemi zyznej:

- odczyn: pH od 5,0 do 6,5

- zawarto$¢ préchnicy nie mniejsza niz 2 %

- zawarto$¢ azotu nie nizsza niz 0,2 %

- stosunek zawartos$ci wegla do azotu C:N w przedziale 1: 15

Wiasciwosci ziemi winne zostaé zbadane i potwierdzone przez specjalistyczne laboratorium (np. Stacje Chemiczno - Rolnicza), ktére
okresli ilos¢ i sposdb pobrania reprezentacyjnej proby potrzebnej do wykonania oceny oraz wyda zalecenia odnosnie uzupetniajgcego
nawozenia mineralnego. Wynik badania Wykonawca powinien okaza¢ Zamawiajgcemu.

Materiat roslinny sadzeniowy

Materiat roslinny do siewu i nasadzen nalezy przyja¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 i PN-R-67022, wiasciwie oznaczone, tzn. muszg miec etykiety,
na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wybér, numer normy.

Sadzonki powinny by¢ 3-krotnie szkétkowane, prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i
odmiany oraz posiadac nastepujgce cechy:

®  pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
®  przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,
e  system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidiowo rozwiniety,

®  na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne.
U roslin sadzonych z brytg korzeniowg, np. krzewdw iglastych, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie
uszkodzona, pedy korony krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace, np. u form kulistych.

Wady niedopuszczalne:

-silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

-odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

-$lady zerowania szkodnikow,

-oznaki chorobowe,

-zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czeSciach naziemnych,
-martwice i pekniecia kory,

-uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;j.

Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw.

Gotowa mieszanka traw powinna mieé¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klasg, numer normy wg ktérej zostata
wyprodukowana, oraz zdolno$¢ kietkowania. Mieszanka powinna by¢ przygotowana do stosowania w warunkach klimatycznych i
glebowych Polski. Zaleca sie stosowanie ziarna z krajowych o$rodkow.

W miejscach zacienionych i w péicieniu pod drzewami nalezy zastosowa¢ mieszanki traw na trawniki ozdobne starannie pielegnowane,
tj.:

- Kostrzewa czerwona roztogowa - 20%

- Kostrzewa czerwona kepowa - 20 %

- Kostrzewa nitkowata -20%

- Wiechlina tgkowa -15%7?»"'

- Wiechlina zwyczajna - 20"%

- Mietlica pospolita -15%

W miejscach nastonecznionych, na glebach suchych, na trawniki ozdobne starannie pielegnowane, nalezy stosowa¢ mieszanki traw
tj.o:

Zycica trwata - 30 %

- Kostrzewa czerwona - 25 %

- Kostrzewa owcza - 30%

- Wiechlina tgkowa - 10%

- Mietlica pospolita - 5%

Mozna zastosowac¢ réwniez gotowe mieszanki traw dostgpne w obrocie handlowym, posiadajgce ww. cechy uzytkowe tzn. odpowiednia
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na trawniki ozdobne pielegnowane, w miejscach nastonecznionych i w miejscach péicienistych .

Zastosowana mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony i podany na etykiecie (aktualnej metryczce lub w dokumencie atestowym
dotyczacym danej partii) procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana, a takze cechy
decydujgce o jakosci mieszanki nasion, jak

- rzeczywistg site kietkowania nasion.

- rzeczywistg czystos¢ nasion,

- wilgotnos$¢,

- zdrowotno$¢

- wartos¢ uzytkowa.

Darn trawnikowa (,trawniki z rolki").

Nalezy zastosowaé darn trawnikowg uprawiang w gruncie. Darn powinna by¢ zwarta i dobrze ukorzeniona. Partia darni (cieta w pasy i
zwinieta w rolke) dostarczona na plac budowy powinna by¢ utozona tego samego dnia. Darn nalezy zabezpieczy¢ przez przesuszeniem
zaréwno przed jak i po utozeniu.

Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.K.).
Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

Kora do $cidtkowania.

Kora do $ciétkowania nie powinna by¢ kompostowana. Tylko $wieza, stabo rozdrobniona kora, zapewni przez odpowiednio diugi czas,
spetnienie warunkow jako materiat $cidtkujgcy tzn. ochroni podtoze przed wysychaniem i ograniczy rozwéj chwastow.

Do takich zastosowan mozna wykorzysta¢ tez kore debu, czy innych drzew zawierajgcych duzo garbnikéw. Czes$ciowo nalezy stosowaé
kore drzew iglastych, ktéra zakwasza glebe - dla roslin

wymagajacych kwasnego odczynu podtoza t.j. dla krzewodw iglastych.

3.3.2. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robét budowlanych

Postanowienia ogdlne zawarto w Specyfikacji Ogoélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.
Zalecany park maszynowy:

- tadowarki,

- taczki (maszyny do transportu poziomego)

- samochody transportowe i samowytadowcze o pojemnosci tadunkowej 5,10 i 20t (maszyny do transportu poziomego)
- pity mechaniczne i reczne do cigcia drewna (maszyny do robét pomocniczych )

- glebogryzarki, ptugi, kultywatory, brony do uprawy gleby,

- wat kolczatki oraz wat gtadki do zaktadania trawnikow,

- kosiarki mechaniczne do pielegnacji trawnikow,

- sprzet do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki)

Ostatecznego doboru dokona Wykonawca, kierujgc sie rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu warunkéw BHP i odpowiedniej
jakosci wykonania robét w przewidzianym terminie.

3.3.3. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu

Postanowienia ogolne zawarto w Specyfikacji Ogélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

W czasie transportu sadzonki muszg byé zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzeni i pedéw. Rosliny z brytg
korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub znajdowa¢ sie w pojemnikach.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnigciem i przemarznieciem. Krzewy po dostarczeniu na miejsce
przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowaé w miejscu ocienionym i
nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

3.3.4. Wymagania szczegétowe w zakresie wykonania robét

3.3.4.1.Prace przygotowawcze:

- ciecia drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazdéw, przechodniéw lub mieszkancow, drzew rosngcych na koronie drég i ulic
oraz w poblizu budynkéw mieszkalnych. Dla uniknigcia kolizji z pojazdami usuwa sie gatezie zwisajgce ponizej 4,50 m nad jezdnig
drég i ponizej 2,20 m nad chodnikami;

- ciecia krzewdw lub gatezi drzew ograniczajacych widoczno$é na skrzyzowaniach drog;

- karczowanie drzew i krzewow - nalezy wykonac recznie z uzyciem drabin lub podno$nika. Obejmuje odciecie pitg mechaniczng gatezi,
konaréw i czesci pnia oraz spuszczenie ich na linach, odciecie i przewrdcenie reszty pnia przy uzyciu liny, pocigcie pnia na odcinki
dogodne do transportu, utozenie gatezi i konaréw w stosy, odkopanie korzeni, odciecie i usuniecie korzeni, zasypanie dotu ziemig z
ukopu, ubicie i wyréwnanie zasypanego dotu. Materiat drzewny i odpadowy nalezy wywiez¢ na wysypisko na odl. 27 km.

- reczne karczowanie starych pniakéw - odkopanie korzeni, odciecie i usunigcie korzeni, zasypanie dotu ziemig z ukopu, wywdz karpiny
na wysypisko.

- oczyszczenie terenu z pozostatosci po karczowaniu z wywozem na wysypisko $mieci.

- zabezpieczenie drzew rosngcych w rejonie robét budowlanych i drogowych na okres ich wykonywania, przed uszkodzeniami
mechanicznymi pni i korzeni: zabezpieczenie pni obudowg z desek do wys. 2 m (bez uzycia gwozdzi), przykrycie korzeni w wykopie
matami stomianymi z podlewaniem, jezeli prace w obrebie korzeni sg wykonywane w okresie letnim , usunigcie zabezpieczen po
zakonczeniu robét.

- wykopanie krzewdw w celu przesadzenia, recznie , w sposob ktory nie spowoduje uszkodzenia korzeni i pedow. Najlepiej, gdy ww.
prace bedg wykonywane w okresie jesiennym (X-IX), a krzewy przekazane inwestorowi zostang niezwtocznie posadzone w miejscu
docelowym.

Prace porzgdkowe - wykonywane bezposrednio przed zatozeniem zieleni, po zakonczeniu robot budowlanych i drogowych, obejmuja:
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- powierzchniowe oczyszczenie terenu przeznaczonego pod zieleh z gruzu, $mieci, resztek roslinnych itp. z zebraniem zanieczyszczen
w pryzmy i wywozem na wysypisko, na odl. 27 km.

Prace agrotechniczne.

Na powierzchni terenu przeznaczonego pod zielen projektowang nalezy wykonac:

- reczne przekopanie podtoza na gtebokos¢ 20-25 cm z doktadnym oczyszczeniem ze starej darni, korzeni chwastéw, kamieni, gruzu
itp. z zebraniem ww. zanieczyszczen i wywozem na wysypisko miejskie,

- rozrzuci¢ ziemie zyzna warstwa grub. 12 cm na powierzchni pod zielen , na ktérej w ramach robot drogowych nie rozscielono
wczesniej ziemi urodzajnej (na catej przekopanej powierzchni), z zakupem i dowozem ziemi zyznej, wyrdwnaniem i zagrabieniem,

- rozrzucenie torfu warstwg grub. 2 cm (uprzednio rozdrobnionego i wilgotnego) na powierzchni pod trawniki i nasadzenia krzewéw, na
ktorej wczesniej w ramach robot drogowych zostata rozscielona 10 cm warstwa ziemi urodzajne;j,

- reczne przekopanie gleby na gtebokos$¢ 20 cm, na powierzchni na ktérej roztozono torf, z wymieszaniem torfu z glebg zagrabieniem i
wyréwnaniem powierzchni.

- na terenie etapu Il, na powierzchni przeznaczonej pod trawniki w zagtebieniach; na ktérych rosng stare drzewa usung¢ recznie
wierzchnia 10 cm warstwe ziemi (ostroznie aby nie uszkodzi¢ korzeni drzew) i wywiez¢ jg w miejsce wskazane przez inwestora na odl.
27 km. W miejsce usunietej ziemi oraz na pozostatej powierzchni przeznaczonej pod trawniki nalezy niezwtocznie roztozy¢ 12 cm
warstwe ziemi zyznej, z zakupem i dowozem ziemi zyznej, wyréwnaniem i zagrabieniem powierzchni.

3.3.4.2.Drzewa i krzewy

Pielegnacja istniejgcych drzew i krzewow (starszych)

Zabiegi pielegnacyjne w odniesieniu do drzew i krzewow istniejgcych obejmuja:

- odchwaszczanie (min. 4 razy w sezonie wegetacyjnym), spulchnianie gleby, usuwanie odrostéw korzeniowych i dzikéw, poprawianie
brzegdéw i powierzchni skupin krzewéw,

- uzupetnianie warstwy $cidtki z kory ogrodniczej,

- zasilanie nawozami mineralnymi odpowiednimi dla poszczegdinych grup roslin,

- podlewanie w okresach suszy,

- wymiana uschnietych lub silnie uszkodzonych krzewéw,

- ciecia sanitarne drzew zapobiegajgce rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwdrczego, poprzez usuwanie gatezi porazonych przez
chorobe lub martwych; z usunigciem gatezi suchych, ztamanych i uszkodzonych i odrostéow korzeniowych, prace wykonane z
podnosnika , sekatorami, pitami recznymi i mechanicznymi,

- ciecia drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazdéw, przechodniéw lub mieszkancow, drzew rosngcych na koronie drdg i ulic oraz
w poblizu budynkéw mieszkalnych. Dla uniknigcia kolizji z pojazdami usuwa sie gatezie zwisajgce ponizej 4,50 m nad jezdnie drég i
ponizej 2,20 m nad chodnikami;

- ciecia drzew i krzewow dla doprowadzenia do réwnowagi migdzy zmniejszonym systemem korzeniowym a korong, co moze mie¢
miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie prowadzenia robot ziemnych lub przesadzenia. Usuwa sie wtedy - w
zalezno$ci od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 do 50% gatezi

-ciecia odmiadzajgce krzewow, ktdrych gatezie wykazujg matg zywotnos$é, powodujg niepozgdane zageszczenie, zbyt duze
rozmiary krzewu. Zabieg odmtadzania mozna przeprowadza¢ na krzewach rosngcych w warunkach normalnego oswietlenia, z
odpowiednim nawozeniem i podlewaniem;

-ciecia zywoptotéw — zaktada sie najczesciej stosowane ptaskie ciecia gornej powierzchni zywoptotu.

Przesadzenia drzew i krzewéw istniejgcych (starszych)

Wymagania dotyczgce sadzenia:

- Przesadzenia drzew i krzewow istniejgcych o rozmiarach wieksze niz szkoétkarskie, nalezy powierzyé wyspecjalizowanej firmie.

- w zaleznos$ci od wielkosci drzewa, nalezy dobra¢ odpowiednig technike przesadzania: drzewa mate o obwodzie do 20cm i wys. 3-7m
mozna przesadzac recznie, dla drzew srednich zaleca sie przesadzanie mechaniczne lub przy pomocy mniejszych koszy, drzewa duze
o obwodzie pnia 90-150cm koszem wieloelementowym o $r. 3m, z transportem na ograniczong odlegtos¢

- bryte korzeniowg przesadzanego drzewa nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i przesuszeniem

- termin przesadzenia:

®  mozna je sadzi¢ przez caty okres wegetacji od wiosny do jesieni,
®  sadzenie drzew powinno by¢ wykonane przed zatozeniem trawnikow w ich sagsiedztwie.

®  zaleca sie w miare mozliwosci formowanie bryty korzeniowej drzewa przeznaczonego do przesadzenia na rok, a optymalnie 2
lata przed planowanym zabiegiem

- miejsca sadzenia wyznaczy¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,
- wymiary dotéw pod drzewa lisciaste— $rednica i gtebokos¢ dostosowane do wielkosci bryty korzeniowej drzewa przesadzanego, z
zaprawg dotéw ziemig zyzng do potowy gtebokosci,
- dno dotu przed umieszczeniem w nim drzewa lub krzewu nalezy spulchni¢ ,
- korzenie ztamane, uszkodzone i zbyt dtugie nalezy przed posadzeniem przycig¢ sekatorem,
- wierzchnig 10 cm warstwe ziemi usunietej przy kopaniu dotéw wykorzystaé do ich zasypaniu po posadzeniu, w uzupetieniu ziemi
zyznej ktérg nalezy zaprawi¢ dét, a nadmiar rozplantowac na sasiedniej powierzchni (jezeli nie zostata juz obsiana trawg), natomiast
ziemig pozyskang z gtebszych warstw tzw. martwice wywiez¢ z terenu budowy,
- po zasypaniu dotu ziemie wokot rosliny lekko docisng¢ i dwukrotnie obficie podlac,
- pnie posadzonych drzew nalezy ustabilizowaé trzema palikami drewnianymi potaczonymi na sztywno poprzeczkami, a w razie
potrzeby takze odciggami
- wokot nowo posadzonych drzew nalezy wykonaé misy, a powierzchnig wokét (o promieniu 0,5) wyscidtkowac korg ogrodniczg lub
drobnymi zrgbkami na grubo$¢ 6 cm (kora nie powinna dotykaé bezpos$rednio do pnia drzewa — pierscien w odl. 5-6 cm od lica pnia
pozostawi¢ wolny)
- catg powierzchnie terenu obsadzonego krzewami lisciastymi i iglastymi wyréwnac i wyscidtkowaé korg ogrodnicza- warstwa grub. 6
cm.

Pielegnacja drzew po przesadzeniu

Pielegnacja drzew i krzewow przez okres 12 miesiecy po posadzeniu obejmuje:

- odchwaszczanie (min. 4 razy), spulchnianie gleby, poprawianie misek wokot drzew,

- uktadanie i uzupetnianie warstwy $cidtki z kory ogrodniczej na powierzchni wokét drzew i krzewéw,
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- 1-krotne zasilanie (w okresie wiosennym) nawozami mineralnymi odpowiednimi dla poszczegolnych grup roslin

- uzupetnienie strat wody przez staranne podlewanie, nie dopuszczajgc jednak do nadmiernego nawilgocenia, zwtaszcza na glebach
ciezkich (grunty spoiste). Podlewanie w okresach suszy. Nie stosuje sie podlewania w czasie chtodnej i wilgotnej pogody,
-ograniczeniu strat wody przez duze drzewa w czasie nagrzewania sie pnia i konaréw oraz dziatania wiatréw, poprzez stosowanie
owijania pni i konaréw (np. papierem lub tkaninami) lub spryskiwania kory pnia i konaréw emulsjami (np. emulsje parafinowe,
lateksowe),

- ochrone przed chorobami i szkodnikami ; Srodki chemiczne stosowaé wytgcznie w przypadkach masowego wystgpienia szkodnikow i
objawow chorobowych , po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru

- kontrola i ewentualnie wymiana i uzupetnienie brakujacych wigzadet i palikéw przy drzewach,

Wycinka drzew

Przed przystgpieniem do wykonania wycinki drzew nalezy oznakowac¢ i zabezpieczy¢ miejsce prowadzonych robé6t zgodnie z
+Projektem organizacji ruchu”, zatwierdzonym w trybie przewidzianym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia
2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U.03.177.1729).

Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robdt wykonaé na podstawie w/w projektu, montaz oraz demontaz oznakowania pionowego
(tymczasowego) wykona¢ recznie.

Zabronione jest obalanie drzew na droge bez zatrzymania ruchu oraz prawidtowego oznakowania i zabezpieczenia miejsca robot.
Kierowanie ruchem winno by¢ prowadzone przez osoby posiadajgce stosowne przeszkolenie oraz wtasciwe uprawnienia.

Podczas wykonywania robdt nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP.

Roslinnos¢ istniejaca w pasie robdt drogowych, a nie przeznaczona do usuniecia powinna byé przez Wykonawce zabezpieczona przed
uszkodzeniem. Jezeli roslinnosc¢, ktéra ma by¢ zachowana zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce to powinna by¢
odtworzona na koszt Wykonawcy w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Pozostatosci po usunietej roslinnosci , sposéb ich zniszczenia powinien byé zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inzyniera.

W specyfikacji przewidziano przerobienie gatezi na kore drzewng za pomocg specjalistycznego sprzetu w terenie na miejscu wycinki
lub dogodnym dla Wykonawcy placu sktadowym . Pozostatosci po przerébce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu
miejsca wycinki .

Pnie oraz konary nalezy pocia¢ na odcinki metrowe (dogodne do zatadunku i transportu) przetransportowaé i zagospodarowa¢ we
wiasnym zakresie.

Wycinka drzew z utrudnieniami tj. w zwartej zabudowie lub w zasiggu napowietrznych linii energetycznych , telekomunikacyjnych , albo
wszystkich tych utrudnien tgcznie , obejmuje :
—odciecie pitg mechaniczng gatezi, konaréw oraz czesci pnia przy uzyciu hydraulicznego podnosnika koszowego ,
—ustalenie kierunku upadku drzewa, w przypadkach watpliwych co do zatozonego kierunku, nalezy stosowac stalowe liny odciggowe o
diugosci przekraczajacej 2,5-krotng wysokos¢ scinanego drzewa (liny nalezy doczepi¢ do ciezkiego ciagnika, spycharki, itp) ,
—Sciecie drzewa (odciecie pitg pozostatej czesci pnia) ,
—frezowanie pnia lub dodatkowe przycigcie do gtebokosci 20 cm ponizej uregulowanego pobocza ,
—Ppociecie pitg pnia oraz konaréw na odcinki metrowe (dogodne do zatadunku i transportu) , przetransportowanie i zagospodarowanie
we wlasnym zakresie (sprzedac). O warto$¢ pozyskanego drewna nalezy pomniejszy¢ cene ofertowa,
—przerobienie na kore drzewng gatezi przy pomocy specjalistycznego sprzetu na miejscu wycinki lub na dogodnym dla Wykonawcy
placu sktadowym , zagospodarowanie we wlasnym zakresie,
—zasypanie dotu ziemig , wyréwnanie i ubicie ,
—uporzadkowanie miejsca wycinki.

Wycinka drzew bez utrudnien tj. w terenie niezabudowanym lub o zabudowie rozproszonej i poza zasiggiem napowietrznych linii
energetycznych, telekomunikacyjnych , obejmuje :
—ustalenie kierunku upadku drzewa, w przypadkach watpliwych co do zatozonego kierunku, nalezy stosowac stalowe liny odciggowe o
diugosci przekraczajacej 2,5-krotng wysokos¢ scinanego drzewa (liny nalezy doczepi¢ do ciezkiego ciagnika, spycharki, itp) ,
—Sciecie drzewa,
—frezowanie pnia lub dodatkowe przycigcie do gtebokosci 20 cm ponizej uregulowanego pobocza,
—Ppociecie pitg pnia oraz konaréw na odcinki metrowe (dogodne do zatadunku i transportu) , przetransportowanie i zagospodarowanie
we wlasnym zakresie (sprzedac). O warto$¢ pozyskanego drewna nalezy pomniejszy¢ cene ofertowa,
—przerobienie na kore drzewng gatezi przy pomocy specjalistycznego sprzetu na miejscu wycinki lub na dogodnym dla Wykonawcy
placu sktadowym , zagospodarowanie we wlasnym zakresie,
—zasypanie dotu ziemig , wyréwnanie i ubicie ,
—uporzadkowanie miejsca wycinki .

Nasadzenia kompensacyjne (zastepcze)

Drzewa nalezy sadzi¢ we wskazanej rozstawie i we wskazanych w projekcie miejscach. Wszelkie odstepstwa nalezy uzgodni¢
(uzasadni¢) z projektantem autorem projektu budowlano-wykonawczego szaty roslinnej.

Doty pod drzewa winny mie¢ szeroko$¢ minimum 1,2m tak by méc je maksymalnie wygodnie zaprawié, posadowi¢ drzewa i wbi¢ paliki.
Do nasadzen drzew nalezy zastosowac:

- paliki stabilizujgce bryte korzeniowg w ilosci 2 szt. na jedno drzewo

- mocowania w postaci wigzan elastycznych w iloéci ok. 2,5 mb na jedno drzewo

Przy sadzeniu drzew, nalezy przed posadowieniem bryty korzeniowej wbi¢ w dno dotu paliki (zrobienie tego po posadzeniu roslin moze
spowodowaé uszkodzenie systemu korzeniowego) wysokos$¢ palikéw wbitych do gruntu powinna by¢ réwna wysokos$ci pnia
posadzonego drzewa (nie wyzsza !).

Siatke w ktorg ujeta moze by¢ bryta korzeniowa nalezy maksymalnie rozluzni¢ (poprzecinac), tak by w przysztosci nie utrudniata
wzrostu i rozwoju systemu korzeniowego drzewa (szczegolnie obrecz opinajgca siatke u nasady szyi korzeniowej). Drzewa nalezy
obficie podla¢ natychmiast po posadzeniu (zamulic).

Po posadzeniu drzew nalezy wykona¢ misy i ostoni¢ je przekompostowang (mielonga, przesiang) korg w celu utrzymywania wilgotnosci,
warstwg ok. 5¢cm.
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3.3.4.3.Trawniki.

Wymagania dotyczace zaktadania trawnikow.

- teren pod trawniki musi by¢ czysty pozbawiony gruzu, kamieni, resztek roslinnych i wszelkich zanieczyszczen,

- przygotowang wczesniej powierzchnie terenu, na ktorej uprzednio zostata rozscielona warstwa ziemi zyznej lub ziemi urodzajne;j i
torfu, jezeli minat dtuzszy czas od jej roztozenia, nalezy recznie ptytko przekopaé, rozrzuci¢ nawozy mineralne wielosktadnikowe do
trawnikéw w ilosci 5 kg/100 m2 (najlepiej o przedtuzonym dziataniu), wymiesza¢ z glebg i zagrabi¢ ;

Trawniki z siewu:

- przed siewem podioze nalezy watowac watem gtadkim,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne , najlepiej po deszczu,

- termin siewu: najlepszy okres wiosenny (kwiecien) , najpdzniej do potowy wrzesnia,

- nasiona traw wysiewac¢ w ilosci 3 kg na 100 m2,

- przykrycie nasion po wysiewie przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watowanie watem kolczatkowym,

- po wysiewie nasion obsiana powierzchnia trawnika powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody . Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg mozna juz nie
stosowac watu gtadkiego.

Trawniki z darni:

- na przygotowang wyréwnang powierzchnie rozktada sie darn trawnikowg z rolki.

-Kolejne pasy darni nalezy uktadac scisle ,na styk" - rolka obok rolki. Wazne jest aby darni nie nacigga¢. Pasy rozlozonego trawnika
dopychac do siebie, a nie rozcigga¢. Wystajgce brzegi wyréwnaé - przycig¢ pitkg do metalu.

- po utozeniu trawnik watujemy i bardzo obficie podlewamy,

- darn sktadowang w sgsiedztwie robot do czasu jej utozenia nalezy zabezpieczy¢ przed storncem i wysuszeniem,

- podlewanie trawnika nalezy wykonywac regularnie codziennie, a nawet 2 x dziennie przez ok. 2 tyg. do czasu przyro$niecia darni
korzeniami do podtoza.

- na skarpach metoda ukfadania jest taka sama jak wyzej na terenie ptaskim. Jesli pochyto$¢ jest znaczna trawnik rolowany mocuje sie
dodatkowo drewnianymi koteczkami po rogach i brzegach w ilosci od 3-5 szt na 1 mb , co zapobiegnie jego zsuwaniu sie do czasu
przyros$niecia do podtoza.

Pielegnacja trawnikéw.

Trawniki z siewu:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ ok. 8-10 cm , nalezy ja skrocié o potowe,

- nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu , aby wysokos$¢ trawy nie przekraczata 10 cm , najlepiej kosi¢
lekkimi kosiarkami spalinowymi lub elektrycznymi z pojemnikiem na skoszong trawe, tzw. wykaszarki lub kosy mechaniczne mozna
stosowac tylko do dokoszenia przy brzegach,

- ostatnie , przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z miesiecznym wyprzedzeniem od spodziewanego nastania
mrozow t.j. w pierwszej potowie pazdziernika,

- koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto i w regularnych odstepach czasu, najlepiej co 2- 3
tygodnie,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie ; srodki chwastobodjcze o dziataniu selektywnym nalezy stosowaé z duzg
ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika .

- trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - ok. 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku , dostarczonego w 2-3 partiach. Mieszanki nawozéw
nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegélnych porach roku : wiosng - mieszanki z przewaga
azotu, od potowy lata - ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu, ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko
fosfor i

potas . Mozna stosowa¢ nawozenie jednokrotne nawozami wolnodziatajgcymi,-ktére dostarczg dawke nawozu wystarczajgca na caty
rok;

- podlewanie w okresach suszy,

- dosiewanie nasion w miejscach niedostatecznego zadarnienia, po uprzednim spulchnieniu podtoza,

- grabienie wiosenne, przed rozpoczeciem wegetacji,

- watowanie wiosng przed rozpoczeciem wegetacji,

- jesienig wygrabianie lisci z trawnikow.

Trawniki z darni:

- zaraz po roztozeniu trawnik nalezy mocno podla¢ woda. Przez pierwsze dwa tygodnie, dopdki trawnik nie przyrosnie do podtoza
nalezy go regularnie podlewac, aby caty czas byt wilgotny.

- pierwsze koszenie wykonuje sie, gdy trawnik przyrosnie sie do podtoza, a trawa osiggnie wysokos¢ 10 cm.

- kolejne koszenia wykonuje sie gdy trawa osiggnie wysokos¢ 8-10 cm,

- przy deszczowej pogodzie i przy mokrej murawie trawiastej nie wolno kosic¢.

- jesli w trawnikach wystepujg puste miejsca, nalezy dosiac trawe mieszankg regenerujgcg lub uzupetni¢ ptatem nowej darni, zanim
zagniezdzg sig¢ tam chwasty.

- sposéb koszenia i nawozenie mineralne jak w przypadku trawnikow z siewu.

3.3.5. Opis dziatan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych

Ogolne zasady zawarto w Specyfikacji Ogélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robdt budowlanych ST-00.00.00.

3.3.5.1.Kontrola prac przygotowawczych:

Sprawdzenie jakosci robét- polega na ocenie kompletnosci usuniecia i wykarczowania drzew i krzewdw, starannosci i prawidtowosci
wykonania cie¢ sanitarnych drzew, wywozu pozostatosci po karczowaniu, wtasciwego zabezpieczenia drzew starszych przed
uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie robét budowlanych i drogowych oraz prawidtowos$ci wykopania réz w celu ich przesadzenia.
3.3.5.2.Kontrola prac agrotechnicznych;

Sprawdzenie jakosci robdt polega kontroli wykonania petnego zakresu prac, starannosci oczyszczenia terenu, przekopania podtoza i
jego oczyszczenia z chwastow, starej darni, korzeni i innych zanieczyszczen, kontroli grubosci warstwy rozrzuconej ziemi zyznej i torfu
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oraz starannosci' wyréwnania i zagrabienia powierzchni terenu, a takze jakosci ziemi zyznej.

3.3.5.3.Kontrola drzew i krzewow .

Kontrola robo6t przy odbiorze prac pielegnacyjnych przy drzewach i krzewach istniejgcych:

- zgodnosci realizacji z dokumentacja projektowg

- ilo$ci i rodzaju dokonanych cigé

- wykonania prawidtowych misek po sadzeniu oraz wyréwnania powierzchni wokét krzewow,

- grubosci i rownomiernosci Scidtkowania korg ogrodniczg powierzchni wokét drzew i krzewow.

Kontrola przesadzen drzew i krzewow polega na sprawdzaniu:

- zgodnosci ilosci, sktadu gatunkowego i lokalizacji nasadzen oraz odlegtosci sadzenia z dokumentacjg projektowa

- stanu biologicznego i mechanicznego bryly korzeniowej przesadzanych drzew i krzewow

- wielkosci dotéw do sadzenia drzew i krzewow,

- wtasciwej zaprawy dotéw ziemig zyzng

- prawidtowosci ustawienia palikéw przy drzewach,

- podlania po sadzeniu,

- wykonania prawidtowych misek po sadzeniu oraz wyréwnania powierzchni skupin krzewow,

- grubosci i rownomiernosci $cidtkowania korg ogrodniczg powierzchni wokét posadzonych drzew i krzewdw oraz wokét drzew
starszych ,

Kontrola pielegnacji drzew i krzewdw, dotyczy sprawdzania:

- utrzymywania powierzchni wokot drzew i krzewow w stanie spulchnionym i
odchwaszczonym,

- wykonania nawozenia (dawka nawozowa, rodzaj nawozéw, termin nawozenia)
- cie¢ pielegnacyjnych drzew i krzewdw,

- podlewania w okresach suszy,

- wygladu i kondycji nasadzen,

- wymiany suchych i uszkodzonych drzew i krzewow.

3.3.5.4.Kontrola trawnikow.

Kontrola wykonania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu, $mieci, resztek roslinnych, korzeni i innych zanieczyszczen,
- dokfadnosci przekopania podtoza,

- wykonania nawozenia (kontrola dawki i rodzaju nawozéw) i wymieszania nawozow,
- zagrabienia, wyréwnania i uwatowania powierzchni terenu,

- sktadu i jakosci mieszanki nasion traw,

- jakosci darni i stopnia jej wilgotnosci,

- gestosci i rownomiernos$ci siewu,

- rownomiernosci, doktadnosci i szczelno$ci uktadania pasow darni,

- podlania darni po utozeniu,

- watowania powierzchni lub przykrycia nasion traw po siewie.

Kontrola trawnikow w okresie pielegnacji polega na sprawdzaniu:
- starannosci wygrabienia wiosennego,

- wykonania grabienia jesienia,

- wykonania watowania wiosng,

- wysokosci traw tzn. czestotliwosci koszenia,

- podlewania,

- czestotliwosci i rodzaju nawozenia,

- rbwnomiernosci zadarnienia trawnika,

- wygladu i barwy trawnika, braku chwastéw.

Kontrola robét przy koncowym odbiorze trawnikow.

Ostateczny odbidr trawnikéw moze by¢ wykonany w terminie umozliwiajacym petng ocene uzyskanych efektow t.j. najlepiej po rocznej

pielegnacii.

Kontrola przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- rownomiernosci uzyskanego zadarnienia,

- jednolitego wygladu i barwy trawnika,

- wystepowania gatunkéw niepozgdanych np. chwastéw.

3.3.6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogodlne zasady podano w Specyfikacji Ogélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

3.3.7. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Ogodlne zasady odbioru zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.
Odbiorowi podlega stworzone srodowisko glebowe dla nasadzen drzew, krzewdw oraz dla zatozonych trawnikow.

Odbidr zieleni powinien by¢ przeprowadzony w czasie (dot. okresu wegetacji) umozliwiajgcym wtasciwg ocene jakosci i efektow

zrealizowanych prac oraz przeprowadzenie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych nasadzen i trawnikow.

Koncowy odbidr zieleni powinien by¢ przeprowadzony po zakorczeniu rocznej pielegnacji przez okres gwarancyjny. Roboty
poprawkowe lub wymiane na nowe wadliwie wykonanych nasadzen

wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym przez przedstawiciela Inwestora.

16/18



3.3.8. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Zawarto w Specyfikacji Ogoélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

3.3.9. Dokumenty odniesienia

- wedtug ST. -00.00.00 'Wymagania ogolne'.
- normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane w zaleznosci od klasy i kategorii robét zgodnie z ST. 02.00.00 ,
ST.03.00.00, ST.04.00.00, ST.05.00.00 oraz wymienione ponizej

Nr WSZ

45113000-2
3.4. Roboty na placu budowy

Niniejszy dziat obejmuje wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét prac przygotowawczych na terenie budowy, w szczegélnosci
polegajacych na wygrodzeniu placu budowy, organizacji zaplecza budowy, wytyczenia drog i $ciezek oraz zabezpieczenia elementéw
narazonych na uszkodzenie, jak réwniez stref niebezpiecznych.

3.4.1. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

Materiaty powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i spetnia¢ wymagania
stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych.

Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP.

Nie przewiduje sie ponadto zadnych szczegdlnych wymagan odnosnie materiatéw lub wyrobéw budowlanych, oprécz zawartych w
dokumentaciji projektowej i Specyfikacji Ogoélnej Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

3.4.2. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robét budowlanych

Zawarto w Specyfikacji Ogoélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

Zalecany sprzet:

- fadowarki,

- taczki (maszyny do transportu poziomego)

- samochody transportowe i samowytadowcze o pojemnosci tadunkowej 5,10 i 20t (maszyny do transportu poziomego)
- pity mechaniczne i reczne do ciecia drewna (maszyny do rob6t pomocniczych )

Ostatecznego doboru dokona Wykonawca, kierujgc sie rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu warunkéw BHP i odpowiedniej
jakosci wykonania robot w przewidzianym terminie.

3.4.3. Wymagania dotyczace srodkéw transportu
Zawarto w Specyfikacji Ogoélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

3.4.4. Wymagania szczegétowe w zakresie wykonania robét

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu budowy co najmniej w zakresie:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych

2) wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych

3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej mediami, a takze odprowadzenia lub utylizacji sciekow

4) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

5) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego

6)zapewnienia wiasciwej wentylacji

7) zapewnieni tgcznosci telefonicznej

8) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw

zgodnie z ,Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzgdzonym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przed zagospodarowaniem terenu budowy nalezy przeprowadzi¢ geodezyjne wytyczenie punktéw gidwnych i wysokosciowych
projektowanych obiektéw, a takze wyznaczy¢, zewidencjonowaé i oznakowac¢ tasma PCV w terenie przebieg sieci infrastruktury, a
szczegOlnie linii gazowych i elektrycznych.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ lub w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym. Ogrodzenie terenu budowy
nalezy wykona¢ w taki sposob, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe,
nalezy oznakowac granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a razie potrzeby zapewni¢ staty nadzér. Wysokos$¢ ogrodzenia
powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy.
Na terenie budowy szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75m, a dla
dwukierunkowego -1,2m.

Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek nie mogg by¢ nachylone wiecej niz :

1) dla wézkéw szynowych - 4%
2) dla wozkdéw bezszynowych - 5%
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3) dla taczek - 10%

Drogi komunikacyjne dla wézkow i taczek usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1m, zabezpiecza si¢ balustrada, ktéra powinna
sktadac sie z deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolng przestrzer miedzy deska
kraweznikowg a poreczg wypetnia sie¢ w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

Pochylnie, po ktérych dokonuje sie regcznego przenoszenia cigzaréw, nie powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz 10%. Przejscia o
pochyleniu wigkszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie w odstepach nie mniejszych niz 0,4m lub w schody
o szerokosci nie mniejszej niz 0,8m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem.

Wyjscia z magazynow oraz przej$cia miedzy budynkami wychodzgce na drogi zabezpiecza sie porgczami ochronnymi umieszczonymi
na wysokosci 1,1 m lub w inny sposoéb, w szczegdélnosci labiryntami.

Wszystkie przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przed skrzyzowaniem drog z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w odlegtosci nie mniejszej niz 15m ustawia sie
oznakowane bramki, oswietlone w warunkach ograniczonej widocznos$ci, wyznaczajgce dopuszczalne gabaryty przejezdzajgcych
pojazdow.

Teren budowy musi zostaé wyposazony w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb system sygnalizacji
pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i
chemicznych witasciwosci substancji znajdujgcych sie na terenie budowy, w ilosci wynikajgcej z liczby zagrozonych oséb.

Tablice informacyjng, wykonang zgodnie z art. 45 ustawy "Prawo budowlane" z dn.16 kwietnia 2004, nalezy umiesci¢ w miejscu
widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu od takiej drogi, na wysokosci min. 2m, w sposéb uniemozliwiajgcy uszkodzenie lub
zabrudzenie w stopniu ograniczajgcym mozliwo$¢ odczytania zawartych na niej informacji.

Ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia umieszcza sie na terenie budowy, w sposoéb trwaty i
zabezpieczony przed zniszczeniem.

Ogtoszenie takie powinno zawierac¢ :

1) przewidywane terminy rozpoczecia i zakornczenia robét budowlanych

2) maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach

3) informacje dotyczace planu BIOZ

Strefe niebezpieczng (miejsca na terenie budowy, gdzie wystepuje zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi) nalezy ogrodzic¢ i oznakowa¢ w
sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym, a wszelki przej$cia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej musza
zostac zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4m nad
terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45st. w kierunku Zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne
i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. W miejscach przej$¢ i przejazdow szerokos$¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢
co najmniej 0,5m wigcej z kazdej strony niz szerokos$¢ przejscia lub przejazdu. Daszkéw ochronnych nie wolno uzywac jako rusztowan
lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu czy materiatow.

Jezeli w strefie niebezpiecznej istnieje zagrozenie spadania z wysokos$ci przedmiotdw, nalezy jg ogrodzi¢ balustradami, ktére powinny
sktadac sie z deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolng przestrzen miedzy deska
kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposob zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, w wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny
obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadaé przedmioty, ale nie mniej niz 6m. Jednak w
zwartej zabudowie miejskiej strefa taka moze by¢ zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwigzan technicznych lub
organizacyjnych, zabezpieczajgcych przed spadaniem przedmiotow.

3.4.5. Opis dziatan zwiazanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych

Ogolne zasady zawarto w Specyfikacji Ogélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robdt budowlanych ST-00.00.00.

3.4.6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogolne zasady podano w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

3.4.7. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Ogolne zasady odbioru zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru rob6t budowlanych ST-00.00.00.

Odbidr robét izolacyjnych

Odbiory powinny nastepowac po nastepujgcych etapach robot:

- po przygotowaniu podtoza,

- po wykonaniu kazdej warstwy,

- podczas uszczelniania szczelin dylatacyjnych.

Odbiér ostateczny nastepuje po sprawdzeniu szczelnosci izolacji, ciagtosci izolacji, wystepowania ewentualnych uszkodzen
mechanicznych, prawidtowosci potgczen, grubosci i kolejnosci warstw, a takze sprawdzenia zgodnosci technologii robét z zaleceniami
producenta ze szczegdlnym uwzglednieniem czasu wykonawstwa poszczegolnych warstw i przerw technologicznych.

3.4.8. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Zawarto w Specyfikacji Ogoélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

3.4.9. Dokumenty odniesienia

- wedtug ST. -00.00.00 'Wymagania ogolne'.
- normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane w zaleznosci od klasy i kategorii robét zgodnie z ST. 02.00.00 ,
ST.03.00.00, ST.04.00.00, ST.05.00.00 oraz wymienione ponizej
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