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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru termomodernizacji budynku
Komendy Policji w Krajence przy ul. ks. Domanskiego 9.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami, oraz okresleniami podanymi
w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z projektem, ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dostarczong dokumentacja techniczng, zaleceniami i instrukcja wbudowania,
akceptowang przez Inspektora.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny si¢ dokfadnie zaznajomi¢ z catoscia dokumentacji
technicznej, oraz projektem organizacji robot.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegélnych opracowan przed
przystapieniem do robdt.

Jakiekolwick zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwiazan projektowych nalezy
uzyska¢ dodatkowa akceptacj¢ projektantow.

Przed rozpoczgciem rob6t nalezy zapoznaé si¢ z warunkami istniejagcymi na miejscu i upewnié si¢, Ze zapewniajg one
mozliwos¢ wykonania prac.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materialy i parametry jakoSciowe.

Rodzaj materiatu/wyrobu budowlanego Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

Styropian PW 11 Wspotczynnik przewodzenia ciepta A = 0,04W/mK
odpornos¢ na grzyby I plesnie
klasyfikacje reakcji na ogien C (PN-EN 13501-01)

masy izolacyjne - izolacja lekka, grunt pod| Asfaltowy z kauczukiem syntetycznym, rozpuszczalnikowy Gestosé

papy 0,971,0g/cm3

papy termozgrzewalne Podktadowa termozgrzewalna V60s4
Nawierzchniowa z posypka termozgrzewalna modyfikowana SBS gr min 4
5.5 mm

styropiany Bialy fasadowy A = 0,040W/mK Biaty A = 0,040W/mK

XPS A =0,036W/mK




Klej do styropianu i siatki

mieszanka cementéw z wypelniaczami mineralnymi i modyfikatorami
Gestos¢ nasypowa: ok. 1,3 kg/dm3

Temperatura stosowania: od +5° C do +25° C Czas zuzycia: ok. 2 godz
Przyczepnosé: -do betonu > 0,25 MPa -do styropianu > 0,08 MPa

Siatka zbrojaca

wiokno szkalne Wytrzymalo$¢ wg ETAG 004 test 28- dniowy > 50% i >
1000 N/5 cm

Tynk cienkowarstwowy

Sylikonowy - kolorystyka, rodzaj i grubo$¢ ziarna wedhu projektu

Katowniki do narozy elewacji

Z siatka z widkna szklanego

malarskich z elementow stalowych

Preparat do usuwania starych powlok|Forma zelowa, dziatanie po 5*15 minutach

farby renowacyjna do stali

Pigment - pigmenty organiczne i nieorganiczne
Rozpuszczalnik - weglowodory alifatyczne (zawierajace ponizej 1%
zwiazkow aromatycznych)

Parapety zewngtrzne

blacha stalowa ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze RAL 9018

blacha tytan - cynk

gr. min 0,7 mm - obrdbki i rynny oraz rury spustowe

Beton

Klasy C 12/15
Dane do receptury mieszanki betonowej tak aby spetnione byly nastgpujace
kryteria:

+ Ilos¢ cementu w 1m3 betonu do 380kg

* Wspotczynnik W/C ponizej 0,55

» Punkt piaskowy 27-30%

- maksymalny wymiar ziaren kruszywa do 16mm

» Woda czysta wodociggowa

Kostka brukowa

kostka betonowa wibroprasowana szara gr 8 cm, o minimalnej wytrzymatosci
na $ciskanie 50 Mpa, nasigkliwo$ci do 5%, $cieralnosci na tarczy Boechmego
< 3,5 mm, szorstkosci powierzchni gornej >50

Palisada betonowa

wibroprasowany z betonu niezbrojonego z faktura gtadka odchytki dtugosé
+10mm, szeroko$¢ I wysokos¢ + Smm Charakterystyczna wytrzymatos¢ na
zginanie 5 MPa

-wymiar - 10/16/40 cm

piaski i kruszywa famane

Zawarto$¢ pylow mineralnych. Nie wiecej 3% Zawartosc zanieczyszczen
obcych, nie wigcej niz 0,5%:

Drzwi zewngtrzne aluminiowe

drzwi poltora-skrzydlowe, z gérnym naswietlem, aluminiowo- szklane,
profile termo-izolowane malowane proszkowo w kolorze RAL9018,
wyposazone w smozamykacz, okucia ze stali nierdzewnej, 2 zamki
patentowe, szklone szklem hartowanym. wspétczynnik przenikania ciepta Ud
=1,3 W/m’K.

Drzwi zewngtrzne stalowe

kolor RAL9018. wspolczynnik przenikania ciepta Ud =1,3 W/m’K.

Wyposazone w zamek patentowy.

Brama

metalowe, ocieplane, uchylne, w kolorze RAL 9018

parapety PCV do okien PCV

PCV komorowy kolor bialy, grubos¢ 2 cm , z noskiem 4 cm z zaslepkami
bocznymi




okna PCV zewngtrzne Okna PCV w kolorze bialym. Szklenie zestawem dwukomorowym

izolacyjnosc termiczna O-2, O-3, O-4: Uw-0,9 W/m2K; O-1:Uw-1,4
W/m2K; izolacja akustyczna Rw>25dB; infiltracja powietrza ponizej

0,3m2/mhdaPa2/3.

Nawiewniki do okien Nawiewniki powietrza higrosterowalne, akust. z mozliwoscia recznego
sterowania,

kotwy mechaniczne i kotki rozporowe dobierane wedtug rodzaju podtoza (beton, cegla, itp.) oraz obciazenia

(zginanie, wyrywanie)

2.2. Kontrola materialow

a)  Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy bgda przed dopuszczeniem do robét podlegac
kontroli, pobieraniu prébek oraz badaniom. Materialy nie spetniajgce wymagan okreslonych w ST powinny
zosta¢ odrzucone.

b)  Wykonawca przedstawi $wiadectwa zgodnosci poszczegdlnych dostaw materiatéw z atestami, PN i Aprobatami
Technicznymi.

2.3. Przechowywanie materialow
a)  Materialy powinny by¢ przechowywane w sposob zapewniajacy zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robét.
Sktadowane materiaty, jezeli nawet byly badane przed rozpoczgciem przechowywania, mogg by¢ powtornie
badane przed wiaczeniem do robét. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposob umozliwiajacy kontrole
materiatow.

b) Transport i sktadowanie kruszywa powinny odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzg¢tu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Material jest dostarczany w jednostkach tadunkowych, zabezpieczajacych te wyroby przed uszkodzeniem badz
zniszczeniem. Poszczegdlne wyroby iaczy si¢ w zwarte tadunki transportowe, przy uzyciu palet.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram rob6t uwzglgdniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty
beda wykonywane.

5.1. Roboty rozbiorkowe
Szczegdlng ostroznosé nalezy zachowaé podczas demontazu. Nalezy zabezpieczy¢ teren prac przed dostgpem oséb
postronnych. Material z rozbiérki utylizowa¢ wedlug obowiazujacych przepiséw. Dokumenty z przyjecia na

wysypisko przechowywa¢ min 5 lat.

5.2. Izolacja dachu Ekofiber

Wycinamy w dachu otwér techniczny o maksymalnych wymiarach 40 cm x 40 cm. Ilo$¢ otworéw uzalezniona jest od
powierzchni stropodachu oraz mozliwosci swobodnego dotarcia do kazdego miejsca w stropodachu

Za pomocg maszyny wtlaczamy przez otwor material izolacyjny - celulozg

Na biezaco kontrolujemy grubo$é ocieplenia nawet w najdalszym miejscu budynku. Grubos¢ warstwy nasypowej jest

takze stale monitorowana przez operatora. Po odebraniu przez Inspektora warstwy izolacyjnej otwory zabezpieczamy



5.3.

5.4.

blachg o grubosci 4 mm oraz papa termozgrzewalna podktadowa i nawierzchniowa.
W zwigzku ze zmniejszeniem przestrzeni wentylowanej nalezy zamontowaé wzdiuz linii $rodkowej budynku

dodatkowych kominkéw tworzywowych, 0 15, co ~1,5 m wentylujacych przestrzen stropodachu.

Ocieplenie elewacji - metoda lekka mokra

Sciany budynku nalezy oczyscié - najlepiej woda pod cisnieniem. Sprawdzi¢ dobre przyleganie -

przyczepnos¢ istniejacego tynku do podtoza, uzupetni¢ ewentualne ubytki podloza.

Plyty nalezy przyklei¢ zaprawa majaca dobra przyczepnos¢ do nos$nych, zwartych, suchych i wolnych od substancji
przeciw przyczepnosciowych (takich jak tluszcze, bitumy, pyly) powierzchni muréw, tynkéw i betondw.

Nalezy sprawdzi¢ przyczepno$¢ istniejgcych tynkéw i powlok malarskich. ,,Gluche" tynki trzeba odkué¢. Ubytki i
nieréwnosci podtoza nalezy wypelni¢ zaprawa cem.-wap.

Stare podtoza nalezy zagruntowaé preparatem i pozostawi¢ do wyschnigcia przez co najmniej 4 godziny. Gotowa
zapraw¢ nalezy naktadac kielnig po obwodzie plyty pasmem szerokosci 3 - 4 cm kilkoma plackami o srednicy ok. 8 cm.
Prawidlowo nalozona zaprawa, po docisnigciu plyty, pokrywa minimum 40 % jej powierzchni. W przypadku réwnych,
gladkich podtozy, zapraw¢ mozna nakfada¢ na plyty za pomoca pacy zgbatej (zgby 10-12 mm). Plyty styropianowe
nalezy mocowaé $cisle jedna przy drugiej, w jednej plaszczyznie, z zachowaniem mijankowego ukladu stykéw

pionowych.

Po zwigzaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), plyty mozna szlifowaé papierem $ciernym i przystapi¢ do koniecznego,
dodatkowego mocowania tacznikami mechanicznymi. Ilo$¢ tacznikéw powinna wynosi¢ minimum 6 szt./m?.

Siatke zbrojaca uklada¢ w 2-3 mm warstwie kleju dedykowanego do siatki

Na wysokosci dolnej kondygnacji zaleca si¢ natozy¢ podwdjna warstwg siatki i wzmacnia¢ wszystkie naroza otworow
dodatkowymi nakladkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilos¢ tacznikéw nalezy zwigkszy¢ do minimum 8 szt./m’
Wszystkie wypukle naroza otworéw i budynku wzmacniaé specjalnymi katownikami z siatka lub dodatkowymi
katownikami aluminiowymi.

Nie wczesniej niz po 3 dniach i nie p6zZniej niz po 3 miesiacach od wykonania warstwy zbrojonej rozpoczynamy
tynkowanie tynkiem cienkowarstwowym.

Najpierw pedzlem grunt dedykowany pod przyjety rodzaj i kolor tynku. Nast¢pnie na drugi dzien lub po 4 godzinach
mozemy przystapi¢ do naktadania tynku.

Nalezy nakiadaé¢ tynk przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej i rozprowadza¢ do uzyskania warstwy grubosci ziarna.
Nastepnie zaprawe tynkarskg zaciera si¢ plaska paca z tworzywa sztucznego w celu uzyskania wybranej faktury
(baranek - ruchami kolistymi, kornik - pionowo lub poziomo). Aby unikna¢ réznic w odcieniu i strukturze tynku,
przerwy w pracy nalezy zaplanowa¢ z wyprzedzeniem (np. w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami
spustowymi, na styku koloréw itp.).

Prace prowadzié¢ z zastosowaniem odpowiednich rusztowari, bezpiecznie zakotwionych do $cian budynku. Uwaga!
Prace prowadzi¢ w zakresie temperatur od +5° C do maksymalnie+25° C

Stolarka i §lusarka

Okna i drzwi zewngtrzne zamontowa¢ na kotwy i piang montazowa niskopre¢znag ,,naokoto” tak aby nie bylo
mostkéw cieplnych.

Parapety wewnetrzne PCV montowaé po zamontowaniu okien na pianke¢ niskoprezng.

Bramy montowac¢ na kotwy

W nowych oknach zamontowa¢ w kazdym pomieszczeniu po jednym nawiewniku higrosterowalnym.

Istniejace kraty zewngtrzne zdemontowaé oczysci¢ z farby metoda chemiczna, a nastgpnie pomalowaé farbami



odpornymi na dzialania atmosferyczne i zamontowa¢ na uprzednio osadzonych wydluzonych wspornikach.

Wsporniki montowaé po wykonaniu warstwy zbrojacej a przed potozeniem tynku cienkowarstwowego.

Parapety zewngtrzne stalowe z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze RAL 9018
montowaé wsuwajac pod profil okienny, tak aby woda nie cieckia migdzy oknem a parapetem a na niego profilu

okiennego splywata.

Drabina stalowa wyj$cia na dach jako wyréb gotowy wykonany w warsztacie $lusarskim ocynkowana malowana
antykorozyjnie mocowana na kotwy. Kotwy osadzi¢ po wykonaniu warstwy zbrojacej a przed polozeniem tynku

cienkowarstwowego.

Wycieraczke osadzi¢ na betonie réwno z kostka brukowa.

5.5. Zyletki boczne i zadaszenie

Wykonanie warstwy zbrojacej i tynku wraz z malowaniem

5.6. Rynny i rury spustowe
Rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk gr 0,7 mm montowac przy pomocy obejm.
Mocowanie rynny co 0,5 m a rury spustowej co 1,5 m

$rednice rur i rynien okreslone w projekcie

5.7. Opaska z kostki brukowej
Po wykonaniu docieplenia i rozebraniu rusztowan mozna przystapi¢ do wykonania opaski wokaét budynku.
Pod nowe nawierzchnie wykona¢ korytowanie, podbudowy i nawierzchnie z kostki brukowej wraz z kraweznikami
i obrzezem wedtug danych okreslonych w projekcie. Istniejace podioze dogesci¢, podbudowy réwniez zaggszczaé
warstwami max 15 cm. Kostke uktada¢ na 3 cm warstwie podsypki cementowo-piaskowej.
Obrzeza i krawezniki na tawach fundamentowych o gabarytach okreslonych w projekcie.
Pochwyt - stupki balustrady ze stali nierdzewnej montowaé w betonie na gi. 0,5°0,7 m. Spdd betonu ponizej strefy

przemarzania. Powierzchnia betonu min 25 x25 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg jakosci robot i stosowanych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania Planu Zapewnienia Jakosci zawierajacego metody prowadzenia

robét, personel techniczny, przedstawienie sposobow wykonania w zgodnosci z wymogami Umowy.
Plan Zapewnienia Jakosci musi zosta¢ przedstawiony Inspektorowi Nadzoru.

System Kontroli Jakosci musi zawiera¢ co najmniej elementy opisane ponizej:

1. Dzialania organizacyjne Wykonawcy, kazdego z podwykonawcéw i gtéwnego dostawcy wykazujace, ze
poczynione przygotowania zapewnig odpowiednia jakos¢ prac, co zostanie odpowiednio potwierdzone.

2. Przygotowanie w celu przeprowadzenia kontroli jakosci na etapie wdrazania przez personel placu budowy
oraz w celu sprawdzenia kontrolnego przez personel niezalezny od personelu placu budowy.

3. Przygotowanie do zalozenia i eksploatacji laboratorium wykonujacego proby, ktére bedzie niezalezne od
personelu placu budowy.

4. Przygotowanie w celu sporzadzenia i sprawdzenia projektow dla prac tymczasowych lub statych



prowadzonych przez Wykonawcg.
5. Wykaz czynnos$ci zwigzanych z kontrolg jakosci robot, zawierajacy Specyfikacje Techniczne oraz polskie i
zagraniczne normy pafstwowe.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy polskie normy
nie obejmuja badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych stosowaé mozna wytyczne krajowe lub normy
zagraniczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien przekazywac
Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej po ich zakonczeniu.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i

kosztorysowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi i wymaganiami Zamawiajacego.

W przypadku stwierdzenia, w czasie odbioru robét, wad i nieprawidlowosci wykonawczych
Zamawiajacy ustali zakres wykonania robot poprawkowych lub poleci wymiang wadliwie
zrealizowanych robét. Roboty poprawkowe lub wymiang na nowe wadliwie wykonanych

urzadzen Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie okreslonym w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami kontraktu

10. PRZEPISY ZWIAZANE -Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie.”;

Wykonawca obowigzany jest znac i stosowac¢ obowigzujace przepisy, a w szczegdlnosci:
Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. Nr 156/06, poz. 1118 z pdzZniejszymi
zmianami);

Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. Nr 39/07, poz. 251). Rozporzadzenie
Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz.U. nr 13 z dnia 10

kwietnia 1972 r. poz.93.

-Polskie normy:

PN-99/B-20130 - ,,Plyty styropianowe (PS-E)"

PN-EN ISO 6946 - ,,Opér cieplny i wspélczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania."

Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie scian zewngtrznych budynkéw metoda lekka.

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego systemu ocieplenia. Wytyczne
technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem $cian zewngtrznych metoda

,lekka" (dla doswiadczalnictwa)". ITB, Warszawa 1982 r. swiadectwo ITB nr 530/85.

PN-EN 206-1 Beton, Wymgania, wiasciweosci, produkcja, zgodnos¢

PN-EN 197-1 Cement, sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytki

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa
monolitycznego.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych PN-86/B-02480 Grunty budowlane.
Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.



PN-C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-B-10085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie,
przechowywanie i transport PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-74/B-24622 Roztwdr asfaltowy do gruntowania PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym PN-B-
27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywanej

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.



