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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Zagospodarowanie terenu montazagregatu pr ądotwórczego
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE ETAP 1

1.1 KNR-W 5-10
0321-08

Rozebranie nawierzchni i chodników, nawierz-
chnia z płyt betonowych chodnikowych
50x50x7, na podsypce piaskowej, ręcznie -
opaska

m2

obmiar  = 6,425 m2

-- R --
1* robotnicy

0,143*3=0,429r-g/m2
r-g 2,7563 0,000 0,00

-- M --
2* Materiały inne (Materiały)

4%(od M)
% 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.2 KNR 2-31
0805-01

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej
nieregularnej, na podsypce piaskowej, ręcznie,
wysokość kostki 8 cm - dziedziniec

m2

obmiar  = 429,500 m2

-- R --
1* Robotnicy grupa II

0,2037*2=0,4074r-g/m2
r-g 174,9783 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.3 KNR 4-01
0212-02

Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe nie-
zbrojone, grubości ponad 15 cm - nawierzchnie
betonowe dziedziniec ( 189,720 m2)

m3

obmiar  = 37,944 m3

-- R --
1* Robotnicy grupa I

16,18r-g/m3
r-g 613,9339 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.4 KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z miesza-
nek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm

m2

obmiar  = 211,935 m2

-- R --
1* robocizna

0,2544*2=0,5088r-g/m2
r-g 107,8325 0,000 0,00

-- S --
2* sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min

0,1249m-g/m2
m-g 26,4707 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.5 KNR 2-31
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z miesza-
nek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm gru-
bości
Krotność = 9

m2

obmiar  = 211,935 m2

-- R --
1* robocizna

0,00437*9=0,03933r-g/m2
r-g 8,3354 0,000 0,00

-- S --
2* sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min

0,0185*9=0,1665m-g/m2
m-g 35,2872 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.6 KNR 2-31
0801-03

Mechaniczne rozebranie podbudowy betono-
wej o grubości 12 cm

m2

obmiar  = 831,155 m2

-- R --
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1* robocizna
0,6625r-g/m2

r-g 550,6402 0,000 0,00

-- S --
2* sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min

0,3m-g/m2
m-g 249,3465 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.7 KNR 2-31
0801-04

Mechaniczne rozebranie podbudowy betono-
wej - dalszy 1 cm grubości
Krotność = 5

m2

obmiar  = 831,155 m2

-- R --
1* robocizna

0,00601*5=0,03005r-g/m2
r-g 24,9762 0,000 0,00

-- S --
2* sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min

0,028*5=0,14m-g/m2
m-g 116,3617 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.8 KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30
cm na podsypce cementowo-piaskowej

m

obmiar  = 47,500 m

-- R --
1* robocizna

0,2319*3=0,6957r-g/m
r-g 33,0458 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.9 KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

obmiar  = 5,700 m3

-- R --
1* robocizna

1,65r-g/m3
r-g 9,4050 0,000 0,00

-- S --
2* sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min

1,18m-g/m3
m-g 6,7260 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.10 KNR 4-01

0349-02
Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na
zaprawie cementowo-wapiennej (naswietla)

m3

obmiar  = 8,448 m3

-- R --
1* robocizna

7,27r-g/m3
r-g 61,4170 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.11 KNR 2-31

0814-01
Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży
trawnikowych, obrzeża 6x20 cm na podsypce
piaskowej

m

obmiar  = 78,000 m

-- R --
1* robocizna

0,4r-g/m
r-g 31,2000 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.12 KNR 4-01

0108-11
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi na odległość do 1
km

m3

obmiar  = 371,493 m3

-- R --
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1* robocizna
0,86r-g/m3

r-g 319,4840 0,000 0,00

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5 t

0,5m-g/m3
m-g 185,7465 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.13 KNR 4-01

0108-12
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi - za każdy następny
1 km
Krotność = 15

m3

obmiar  = 371,493 m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t

0,02*15=0,3m-g/m3
m-g 111,4479 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.14 KALKU.

WŁASNA
Koszt składowania i utylizacji gruzu na wysy-
pisku

m3

obmiar  = 371,493 m3

-- M --
1* koszt utylizacji gruzu na wysypisku

1,6t/m3
t 594,3888 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.15 KALKU.

WŁASNA
Koszt składowania i utylizacji asfaltu na wysy-
pisku

m3

obmiar  = 25,432 m3

-- M --
1* koszt utylizacji asfaltu na wysypisku

1,6t/m3
t 40,6912 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

ROBOTY ROZBIÓRKOWE ETAP 1
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2 ODWODNIENIE TERNU PARKINGU WEWNĘTRZNEGO WRAZ Z RUROCIĄGAMI ETAP 1
2.1 KNR 4-02

0232-02
Demontaż rury betonowej kielichowej, Fi 200
mm

m

obmiar  = 118,5 m

-- R --
1* Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II

0,26*2=0,52r-g/m
r-g 61,6200 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,14*2=0,28r-g/m

r-g 33,1800 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.2 KNR 4-05
0409-0101

Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betono-
wych w gotowym wykopie, studnie z kręgów
betonowych o średnicach 1000 mm o głębo-
kości 3 m

kpl

obmiar  = 7 kpl

-- R --
1* Robotnicy budowlani

16,4r-g/kpl
r-g 114,8000 0,000 0,00

-- S --
2* Samochód skrzyniowy 5-10 t (1)

2,46m-g/kpl
m-g 17,2200 0,000 0,00

3* Wciągarka ręczna 3-5 t
5,49m-g/kpl

m-g 38,4300 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.3 KNR 4-05
0411-02

Demontaż studzienek ściekowych ulicznych,
betonowych o średnicy 500 mm z osadnikiem
bez syfonu

kpl

obmiar  = 1 kpl

-- R --
1* Robotnicy budowlani

4,47r-g/kpl
r-g 4,4700 0,000 0,00

-- S --
2* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,83m-g/kpl
m-g 0,8300 0,000 0,00

3* Wciągarka ręczna 3-5 t
1,49m-g/kpl

m-g 1,4900 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.4 KNR 2-31
0817-03

Rozebranie ścieków z elementów betonowych,
podsypka piaskowa, elementy betonowe gru-
bości 20 cm

m

obmiar  = 35 m

-- R --
1* Robotnicy grupa II

0,3316*2=0,6632r-g/m
r-g 23,2120 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.5 KNR 2-01
0201-06

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z
transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi do 1 km, koparka 0,25 m3, grunt ka-
tegorii IV

m3

obmiar  = 160 m3

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,2264r-g/m3
r-g 36,2240 0,000 0,00

-- S --
2* Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsie-

nicowym 0.25 m3 (1)
0,0877m-g/m3

m-g 14,0320 0,000 0,00

3* Samochód samowyładowczy do 5 t (1)
0,2145m-g/m3

m-g 34,3200 0,000 0,00
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Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.6 KNR 4-05
0401-03

Podłoża pod kanały i obiekty, podłoża z mate-
riałów sypkich o grubości 20 cm - PODSYPKA

m2

obmiar  = 70 m2

-- R --
1* Robotnicy budowlani

0,539r-g/m2
r-g 37,7300 0,000 0,00

-- M --
2* Pospółka

0,268m3/m2
m3 18,7600 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
3,8%(od M)

% 3,8000 0,000 0,00

-- S --
4* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,035m-g/m2
m-g 2,4500 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.7 KNR 4-05
0401-03

Podłoża pod kanały i obiekty, podłoża z mate-
riałów sypkich o grubości 20 cm - OBSYPKA

m2

obmiar  = 70 m2

-- R --
1* Robotnicy budowlani

0,539r-g/m2
r-g 37,7300 0,000 0,00

-- M --
2* Pospółka

0,268m3/m2
m3 18,7600 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
3,8%(od M)

% 3,8000 0,000 0,00

-- S --
4* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,035m-g/m2
m-g 2,4500 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.8 KNR 2-01
0236-02

Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicz-
nymi, grunt spoisty kategorii III-IV

m3

obmiar  = 160 m3

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,2273r-g/m3
r-g 36,3680 0,000 0,00

-- S --
2* Ubijak spalinowy 200 kg

0,138m-g/m3
m-g 22,0800 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.9 KNR 2-15
0228-05

Rurociągi z PCW w gotowych wykopach FI 200
MM

m

obmiar  = 118,5 m

-- R --
1* Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II

0,1976r-g/m
r-g 23,4156 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,1317r-g/m

r-g 15,6065 0,000 0,00

-- M --
3* Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa

225/5,5 mm
0,9m/m

m 106,6500 0,000 0,00

4* Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej 225 mm
0,44szt/m

szt 52,1400 0,000 0,00

5* Rury PVC przepustowe 225 mm
0,045m/m

m 5,3325 0,000 0,00

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28907 Użytkownik: Policja



KP WILDA - ZAGOSPODAROWANIE Pr  Inw nr 2 1 PRZETARG PRZEDMIAR.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kana-
lizacyjnych PVC, 200 mm
1,23szt/m

szt 145,7550 0,000 0,00

7* Materiały inne (Materiały)
2,5%(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

-- S --
8* Samochód dostawczy do 0.9 t (1)

0,024m-g/m
m-g 2,8440 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.10 KNR 2-18

0613-0101
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w go-
towym wykopie, kręgi Fi 1000 mm, głębokość
3 m

szt

obmiar  = 7 szt

-- R --
1* Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II

27,18r-g/szt
r-g 190,2600 0,000 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10

(mieszanka betonowa)
0,47m3/szt

m3 3,2900 0,000 0,00

3* Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-7.5
(mieszanka betonowa)
0,232m3/szt

m3 1,6240 0,000 0,00

4* Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm klasa
150
234szt/szt

szt 1638,0000 0,000 0,00

5* Krąg betonowy o wysokości 500 mm, Fi 1000
mm
5,25szt/szt

szt 36,7500 0,000 0,00

6* Pierścienie odciążające żelbetowe Fi 1000
1szt/szt

szt 7,0000 0,000 0,00

7* Pokrywa nadstudzienna żelbetowa Fi 1000 mm
1szt/szt

szt 7,0000 0,000 0,00

8* Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R"
8,38kg/szt

kg 58,6600 0,000 0,00

9* Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P"
16,96kg/szt

kg 118,7200 0,000 0,00

10* Stopnie włazowe żeliwne
8szt/szt

szt 56,0000 0,000 0,00

11* Właz kanałowy żeliwny średnica 600 mm
1szt/szt

szt 7,0000 0,000 0,00

12* Zaprawa cementowa M7 (m.50)
0,36m3/szt

m3 2,5200 0,000 0,00

13* Materiały inne (Materiały)
2,5%(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

-- S --
14* Samochód skrzyniowy 5-10 t (1)

3,07m-g/szt
m-g 21,4900 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.11 KNR 2-18

0625-01
Studzienki ściekowe z gotowych elementów,
uliczna betonowa, Fi 500 mm z osadnikiem i
syfonem

szt

obmiar  = 1 szt

-- R --
1* Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II

4,35r-g/szt
r-g 4,3500 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
8,7r-g/szt

r-g 8,7000 0,000 0,00

-- M --
3* Cement portlandzki "25" z dodatkami

0,007t/szt
t 0,0070 0,000 0,00

4* Nadstawka betonowa ściekowa Fi 500 długości
1 m
1szt/szt

szt 1,0000 0,000 0,00

5* Osadniki betonowe Fi 500 mm
1szt/szt

szt 1,0000 0,000 0,00
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6* Pak łamany miękki
0,43kg/szt

kg 0,4300 0,000 0,00

7* Piasek do betonów zwykłych
0,02m3/szt

m3 0,0200 0,000 0,00

8* Pierścienie podtrzymujący wpust Fi 500
1szt/szt

szt 1,0000 0,000 0,00

9* Pierścienie żelbetowe odcinające Fi 500
1szt/szt

szt 1,0000 0,000 0,00

10* Smoła gazownicza
0,23kg/szt

kg 0,2300 0,000 0,00

11* Syfon kamionkowy kanalizacyjny poziomy 200
mm gatunek I
1szt/szt

szt 1,0000 0,000 0,00

12* Sznur konopny smołowany
0,43kg/szt

kg 0,4300 0,000 0,00

13* Wpust ściekowy żeliwny uliczny typ ciężki
650x450 mm
1szt/szt

szt 1,0000 0,000 0,00

14* Materiały inne (Materiały)
2,5%(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

-- S --
15* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

1,04m-g/szt
m-g 1,0400 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.12 KALKU.

WŁASNA
Odwodnienie liniowe Aco Multiline z rusztem
żeliwnym

m

obmiar  = 35 m

-- M --
1* Odwodnienie liniowe Aco Multiline z rusztem

żeliwnym
1m/m

m 35,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.13 KALKU.

WŁASNA
Odkopanie wraz z załadowaniem karpin na sa-
mochód samowyładowczy z wywiezieniem i
kosztami utylizacji

szt

obmiar  = 1 szt

-- M --
1* Odkopanie wraz z załadowaniem karpin na sa-

mochód samowyładowczy z wywiezieniem i
kosztami utylizacji
1szt/szt

szt 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.14 KALKU.

WŁASNA
Regulacja pionowa studzienek dla włazów ka-
nałowych

szt

obmiar  = 12 szt

-- M --
1* Regulacja pionowa studzienek dla włazów ka-

nałowych
1szt/szt

szt 12,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

ODWODNIENIE TERNU PARKINGU WEWNĘTRZNEGO WRAZ Z RUROCIĄGAMI ETAP 1
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

3 WYKONANIE NAWIERZCHNI ETAP 1
3.1 KNR 2-31

0101-01
Mechaniczne wykonanie koryta na całej szero-
kości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głę-
bokości 20 cm

m2

obmiar  = 831,155 m2

-- R --
1* robocizna

0,0376r-g/m2
r-g 31,2514 0,000 0,00

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)'

0,0035m-g/m2
m-g 2,9090 0,000 0,00

3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t'
0,0086m-g/m2

m-g 7,1479 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.2 KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szero-
kości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za
każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 3

m2

obmiar  = 831,155 m2

-- R --
1* robocizna

0,00025*3=0,00075r-g/m2
r-g 0,6234 0,000 0,00

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0,00045*3=0,00135m-g/m2
m-g 1,1221 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.3 KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

obmiar  = 10 m3

-- R --
1* robocizna

9,88r-g/m3
r-g 98,8000 0,000 0,00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0,03m3/m3
m3 0,3000 0,000 0,00

3* piasek
0,34m3/m3

m3 3,4000 0,000 0,00

4* woda
0,47m3/m3

m3 4,7000 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
0,5%(od M2+M3+M4)

% 0,5000 0,000 0,00

6* mieszanka betonowa
1,04m3/m3

m3 10,4000 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.4 KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach
15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m

obmiar  = 82 m

-- R --
1* robocizna

0,429r-g/m
r-g 35,1780 0,000 0,00

-- M --
2* krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm

1,02m/m
m 83,6400 0,000 0,00

3* piasek
0,0127m3/m

m3 1,0414 0,000 0,00

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,0039t/m

t 0,3198 0,000 0,00

5* woda
0,0042m3/m

m3 0,3444 0,000 0,00

6* Materiały inne (Materiały)
0,5%(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28907 Użytkownik: Policja



KP WILDA - ZAGOSPODAROWANIE Pr  Inw nr 2 1 PRZETARG PRZEDMIAR.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.
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Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.5 KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

obmiar  = 30 m

-- R --
1* robocizna

0,2771*2=0,5542r-g/m
r-g 16,6260 0,000 0,00

-- M --
2* obrzeża betonowe 30x8 cm

1,02m/m
m 30,6000 0,000 0,00

3* piasek
0,0055m3/m

m3 0,1650 0,000 0,00

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,0016t/m

t 0,0480 0,000 0,00

5* woda
0,0014m3/m

m3 0,0420 0,000 0,00

6* Materiały inne (Materiały)
0,5%(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.6 KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie pod-
łoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV

m2

obmiar  = 831,155 m2

-- R --
1* robocizna

0,0028*2=0,0056r-g/m2
r-g 4,6545 0,000 0,00

-- M --
2* woda

0,005m3/m2
m3 4,1558 0,000 0,00

-- S --
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0,0043m-g/m2
m-g 3,5740 0,000 0,00

4* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0,0039m-g/m2

m-g 3,2415 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.7 KNR 2-31
0104-05

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączają-
cej w korycie lub na całej szerokości drogi -
grubość warstwy po zag. 10 cm

m2

obmiar  = 831,155 m2

-- R --
1* robocizna

0,0826r-g/m2
r-g 68,6534 0,000 0,00

-- M --
2* piasek'

0,123m3/m2
m3 102,2321 0,000 0,00

3* woda
0,005m3/m2

m3 4,1558 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
0,5%(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
5* walec statyczny samojezdny 10 t

0,0041m-g/m2
m-g 3,4077 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.8 KNR 2-31
0114-01

Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dol-
na, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

m2

obmiar  = 831,55 m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,0147r-g/m2
r-g 12,2238 0,000 0,00
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2* Robotnicy grupa II
0,0021r-g/m2

r-g 1,7463 0,000 0,00

-- M --
3* Pospółka

0,2455m3/m2
m3 204,1455 0,000 0,00

4* woda
0,02m3/m2

m3 16,6310 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
0,5%(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
6* Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1)

0,0026m-g/m2
m-g 2,1620 0,000 0,00

7* Walec statyczny samojezdny 10 t (1)
0,0182m-g/m2

m-g 15,1342 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.9 KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm

m2

obmiar  = 831,155 m2

-- R --
1* robocizna

0,0304r-g/m2
r-g 25,2671 0,000 0,00

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany''

0,1697t/m2
t 141,0470 0,000 0,00

3* miał kamienny
0,0143t/m2

t 11,8855 0,000 0,00

4* woda
0,008m3/m2

m3 6,6492 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
0,5%(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0,0025m-g/m2
m-g 2,0779 0,000 0,00

7* walec statyczny samojezdny 10 t
0,0256m-g/m2

m-g 21,2776 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3.10 KNR 2-31

0114-08
Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po za-
gęszczeniu
Krotność = 7

m2

obmiar  = 831,155 m2

-- R --
1* robocizna

0,0011*7=0,0077r-g/m2
r-g 6,3999 0,000 0,00

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0,00212*7=0,01484t/m2
t 12,3343 0,000 0,00

3* woda
0,001*7=0,007m3/m2

m3 5,8181 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
0,5%(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0,00002*7=0,00014m-g/m2
m-g 0,1164 0,000 0,00

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0,00013*7=0,00091m-g/m2

m-g 0,7564 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3.11 KNR 2-31

0109-01
Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość
warstwy po zagęszczeniu 12 cm

m2

obmiar  = 158,500 m2

-- R --
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1* robocizna
0,2608r-g/m2

r-g 41,3368 0,000 0,00

-- M --
2* krawędziaki iglaste kl.II

0,0005m3/m2
m3 0,0793 0,000 0,00

3* papa asfaltowa izolacyjna
0,0305m2/m2

m2 4,8343 0,000 0,00

4* woda
0,01m3/m2

m3 1,5850 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
0,5%(od M2+M3+M4)

% 0,5000 0,000 0,00

6* mieszanka betonowa
0,1218m3/m2

m3 19,3053 0,000 0,00

-- S --
7* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0,0402m-g/m2
m-g 6,3717 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3.12 KNR 2-31

0105-03
Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mecha-
nicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęsz-
czeniu

m2

obmiar  = 269,580 m2

-- R --
1* robocizna

0,0878r-g/m2
r-g 23,6691 0,000 0,00

-- M --
2* piasek

0,074m3/m2
m3 19,9489 0,000 0,00

3* woda
0,0018m3/m2

m3 0,4852 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
0,5%(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
5* walec statyczny samojezdny 4-6 t

0,0014m-g/m2
m-g 0,3774 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3.13 KNR 2-31

23103-03
Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gru-
bosci 8 cm: kostka o wymiarach 20x20cm na
podsypce cementowo-piaskowej. KOSTKA W
KOLORZE GRANITU NATURALNEGO

m2

obmiar  = 831,155 m2

-- R --
1* robocizna

0,886r-g/m2
r-g 736,4033 0,000 0,00

-- M --
2* kostka brukowa betonowa gr. 8 cm w kolorze

granitu naturalnego 20x20 cm
1m2/m2

m2 831,1550 0,000 0,00

3* piasek
0,0671m3/m2

m3 55,7705 0,000 0,00

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,0177t/m2

t 14,7114 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
0,5%(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
6* ubijak

0,221m-g/m2
m-g 183,6853 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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4 OPASKI WOKÓŁ BUDYNKU ETAP 2
4.1 KNR 2-31

0101-07
Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości
jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębo-
kości 20 cm

m2

obmiar  = 54,300 m2

-- R --
1* robocizna

0,4996r-g/m2
r-g 27,1283 0,000 0,00

-- S --
2* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0,0086m-g/m2
m-g 0,4670 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.2 KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o
wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV

m

obmiar  = 90,500 m

-- R --
1* robocizna

0,1489r-g/m
r-g 13,4755 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.3 KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

obmiar  = 3,620 m3

-- R --
1* robocizna

9,88r-g/m3
r-g 35,7656 0,000 0,00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0,03m3/m3
m3 0,1086 0,000 0,00

3* piasek
0,34m3/m3

m3 1,2308 0,000 0,00

4* woda
0,47m3/m3

m3 1,7014 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
0,5%(od M2+M3+M4)

% 0,5000 0,000 0,00

6* mieszanka betonowa
1,04m3/m3

m3 3,7648 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.4 KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x10cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

obmiar  = 90,500 m

-- R --
1* robocizna

0,2771r-g/m
r-g 25,0776 0,000 0,00

-- M --
2* obrzeża betonowe 30x8 cm'

1,02m/m
m 92,3100 0,000 0,00

3* piasek
0,0055m3/m

m3 0,4978 0,000 0,00

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,0016t/m

t 0,1448 0,000 0,00

5* woda
0,0014m3/m

m3 0,1267 0,000 0,00

6* Materiały inne (Materiały)
0,5%(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.5 KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie pod-
łoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV

m2

obmiar  = 54,300 m2

- 14 -

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28907 Użytkownik: Policja



KP WILDA - ZAGOSPODAROWANIE Pr  Inw nr 2 1 PRZETARG PRZEDMIAR.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,0028r-g/m2
r-g 0,1520 0,000 0,00

-- M --
2* woda

0,005m3/m2
m3 0,2715 0,000 0,00

-- S --
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0,0043m-g/m2
m-g 0,2335 0,000 0,00

4* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0,0039m-g/m2

m-g 0,2118 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.6 KNR 2-31
0105-05

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszcze-
niem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po za-
gęszczeniu

m2

obmiar  = 54,300 m2

-- R --
1* robocizna

0,2136r-g/m2
r-g 11,5985 0,000 0,00

-- M --
2* piasek

0,0389m3/m2
m3 2,1123 0,000 0,00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,0088t/m2

t 0,4778 0,000 0,00

4* woda
0,0045m3/m2

m3 0,2444 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
0,5%(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.7 KNR 2-31
0105-06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszcze-
niem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość
warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 12

m2

obmiar  = 54,300 m2

-- R --
1* robocizna

0,0395*12=0,474r-g/m2
r-g 25,7382 0,000 0,00

-- M --
2* piasek

0,0129*12=0,1548m3/m2
m3 8,4056 0,000 0,00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,0029*12=0,0348t/m2

t 1,8896 0,000 0,00

4* woda
0,0015*12=0,018m3/m2

m3 0,9774 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
0,5%(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.8 KNR 2-31
23103-03

Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gru-
bosci 8 cm: kostka o wymiarach 40x40cm i
40x60cm na podsypce cementowo-piaskowej.
KOSTKA W KOLORZE GRANITU NATURAL-
NEGO

m2

obmiar  = 54,300 m2

-- R --
1* robocizna

0,886r-g/m2
r-g 48,1098 0,000 0,00

-- M --
2* kostka brukowa betonowa gr. 8 cm w kolorze

granitu naturalnego 40x40 cm i 40x60 cm
1m2/m2

m2 54,3000 0,000 0,00
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3* piasek
0,0671m3/m2

m3 3,6435 0,000 0,00

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,0177t/m2

t 0,9611 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
0,5%(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
6* ubijak

0,221m-g/m2
m-g 12,0003 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.9 KALKU.
WŁASNA

Dostawa i montaż doświetlaczy piwnicznych
wraz z podłączeniem do kanalizacji deszczo-
wej ( wersja przejezdna dla samochodów oso-
bowych ) - zgodnie dokumentacją techniczną

kpl.

obmiar  = 4,000 kpl.

-- M --
1* doświetlacz piwniczny

1kpl./kpl.
kpl. 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.10 KNR 4-01

0108-01
Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na
odległość do 1 km grunt

m3

obmiar  = 16,290 m3

-- R --
1* robocizna

1,31r-g/m3
r-g 21,3399 0,000 0,00

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0,69m-g/m3
m-g 11,2401 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.11 KNR 4-01

0108-04
Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 15

m3

obmiar  = 16,290 m3

-- S --
1* samochód skrzyniowy do 5 t

0,03*15=0,45m-g/m3
m-g 7,3305 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.12 KALKU.

WŁASNA
Koszt składowania i utylizacji ziemi na wysy-
pisku

m3

obmiar  = 16,290 m3

-- M --
1* koszt utylizacji ziemi na wysypisku

1,6t/m3
t 26,0640 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

OPASKI WOKÓŁ BUDYNKU ETAP 2
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

5 BRAMA PRZESUWNA I SZLABAN ETAP 2
5.1 KALKU.

WŁASNA
Wykonanie i montaż nowego szlabanu szt

obmiar  = 1 szt

-- M --
1* Wykonanie i montaż nowego szlabanu

1szt/szt
szt 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

5.2 KALKU.
WŁASNA

Wykonanie i montaż nowej bramy wjazdowej  -
zgodnie z projektem budowlanym

kpl.

obmiar  = 1,000 kpl.

-- R --
1* Robocizna

10*3=30r-g/kpl.
r-g 30,0000 0,000 0,00

-- M --
2* brama wjazdowa - nowa

1kpl./kpl.
kpl. 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

5.3 Maszt flagowy szt
obmiar  = 1 szt

-- M --
1* Maszt flagowy

1szt/szt
szt 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

BRAMA PRZESUWNA I SZLABAN ETAP 2
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

6 TRAWNIKI I NASADZENIA ETAP 3
6.1 KNR 2-21

0217-01
Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z
transportem taczkami (grunt niezadarniony)

m3

obmiar  = 47,460 m3

-- R --
1* robocizna

2,15*0,955=2,05325r-g/m3
r-g 97,4472 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

6.2 KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z prze-
rzutem na terenie płaskim

m3

obmiar  = 47,46 m3

-- R --
1* robocizna

1,06*0,955=1,0123r-g/m3
r-g 48,0438 0,000 0,00

-- M --
2* ziemia urodzajna

1*1,000=1m3/m3
m3 47,4600 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

6.3 KNR 2-21
0324-04

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie
płaskim w gruncie kat. IV z zaprawą dołów;
średnica/głębokość : 0.5 m

szt.

obmiar  = 9 szt.

-- R --
1* robocizna

0,94*0,955=0,8977r-g/szt.
r-g 8,0793 0,000 0,00

-- M --
2* ziemia urodzajna (humus)

0,088*1,000=0,088m3/szt.
m3 0,7920 0,000 0,00

3* drzewa lub krzewy iglaste
1,05*1,000=1,05szt/szt.

szt 9,4500 0,000 0,00

4* woda
0,01*1,000=0,01m3/szt.

m3 0,0900 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

6.4 KNR 2-21
0202-02

Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim
w gruncie kat. III zadarnionym

m2

obmiar  = 118,650 m2

-- R --
1* robocizna

0,263*0,955=0,251165r-g/m2
r-g 29,8007 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

6.5 KNR 2-21
0401-03

Wykonanie trawników dywanowych siewem na
gruncie kat. IV bez nawożenia

m2

obmiar  = 118,65 m2

-- R --
1* robocizna

0,297*0,955=0,283635r-g/m2
r-g 33,6533 0,000 0,00

-- M --
2* nasiona traw

0,02*1,000=0,02kg/m2
kg 2,3730 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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R M S

7 OGRODZENIE ISTNIEJĄCE ETAP 3
7.1 KNR 4-01

0701-05
Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, fi-
larach, pilastrach, ponad 5 m2, z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej

m2

obmiar  = 287,68 m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,33*1,5=0,495r-g/m2
r-g 142,4016 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

7.2 KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie starego
podłoża

m2

obmiar  = 287,68 m2

-- R --
1* robocizna

0,272r-g/m2
r-g 78,2490 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

7.3 KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne
gruntowanie emulsją

m2

obmiar  = 287,68 m2

-- R --
1* robocizna

0,0662r-g/m2
r-g 19,0444 0,000 0,00

-- M --
2* emulsja gruntująca

0,2kg/m2
kg 57,5360 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001m-g/m2
m-g 0,0288 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

7.4 KNR 4-01
0308-05

Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z
cegieł, powierzchnie do 0,50 m2

szt

obmiar  = 11 szt

-- R --
1* Cieśle grupa II

0,17r-g/szt
r-g 1,8700 0,000 0,00

2* Murarze grupa II
0,9r-g/szt

r-g 9,9000 0,000 0,00

3* Robotnicy grupa I
3,04r-g/szt

r-g 33,4400 0,000 0,00

-- M --
4* Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm

26szt/szt
szt 286,0000 0,000 0,00

5* Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków
6,47kg/szt

kg 71,1700 0,000 0,00

6* Piasek do zapraw
0,017m3/szt

m3 0,1870 0,000 0,00

7* Woda
0,008m3/szt

m3 0,0880 0,000 0,00

8* Materiały inne (Materiały)
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
9* Betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,03m-g/szt
m-g 0,3300 0,000 0,00

10* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0.5 t
0,23m-g/szt

m-g 2,5300 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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7.5 KNKRB 3
0307-0101

Osadzenie elementów w murze z cegły mur na
zaprawie wap. i cementowo - wapien.

m2

obmiar  = 15 m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

1,88r-g/m2
r-g 28,2000 0,000 0,00

-- M --
2* Zaprawa wapienna

0,03m3/m2
m3 0,4500 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2%(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

7.6 KNR 2-02
0211-06

Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścia-
nach murowanych, rygle i przekrycia ścian de-
skowane 2-stronnie, szerokość ponad 0.4 m -
skos pod opierzenie

m3

obmiar  = 5,170 m3

-- R --
1* Betoniarze grupa II

1,35r-g/m3
r-g 6,9795 0,000 0,00

2* Cieśle grupa II
4,11r-g/m3

r-g 21,2487 0,000 0,00

3* Robotnicy grupa I
5,1r-g/m3

r-g 26,3670 0,000 0,00

-- M --
4* Beton zwykły z kruszywa naturalnego

1,02m3/m3
m3 5,2734 0,000 0,00

5* Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25
mm
0,009m3/m3

m3 0,0465 0,000 0,00

6* Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38
mm
0,004m3/m3

m3 0,0207 0,000 0,00

7* Drut stalowy okrągły miękki
1,6kg/m3

kg 8,2720 0,000 0,00

8* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,29kg/m3

kg 1,4993 0,000 0,00

9* Materiały inne (Materiały)
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
10* Środek transportowy (1)

0,04m-g/m3
m-g 0,2068 0,000 0,00

11* Wyciąg
1,65m-g/m3

m-g 8,5305 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

7.7 KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' m

obmiar  = 33,6 m

-- R --
1* robocizna

0,11r-g/m
r-g 3,6960 0,000 0,00

-- M --
2* siatka tkana Rabitza

0,27m2/m
m2 9,0720 0,000 0,00

3* drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm
0,03kg/m

kg 1,0080 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

7.8 KNR 0-23
2612-08

Osadzenie narożników tynkarskich m

obmiar  = 21 m
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-- R --
1* robocizna

0,22*3=0,66r-g/m
r-g 13,8600 0,000 0,00

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa

0,9kg/m
kg 18,9000 0,000 0,00

3* kątownik aluminiowy ochronny
1,176m/m

m 24,6960 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0007m-g/m
m-g 0,0147 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0005m-g/m

m-g 0,0105 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

7.9 KNR 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach
płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i
loggie) wykonywane ręcznie

m2

obmiar  = 287,68 m2

-- R --
1* robocizna

0,8833*2=1,7666r-g/m2
r-g 508,2155 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa wapienna M 4

0,0028m3/m2
m3 0,8055 0,000 0,00

3* zaprawa cementowo wapienna M 15
0,0211m3/m2

m3 6,0700 0,000 0,00

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0,0006m3/m2

m3 0,1726 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,1082m-g/m2
m-g 31,1270 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
7.10 KNR 0-17

0927-01
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego strukturalnego Ceresit CT 36 z
suchej mieszanki, ręcznie na uprzednio przy-
gotowanym podłożu, grubości 3-5 mm, nałoże-
nie na podłoże gruntu CT16, 1-a warstwa

m2

obmiar  = 287,68 m2

-- R --
1* Tynkarze grupa III

0,0808r-g/m2
r-g 23,2445 0,000 0,00

2* Robotnicy
0,0242r-g/m2

r-g 6,9619 0,000 0,00

-- M --
3* Farba gruntująca - dyspersja żywic syntetycz-

nych pod tynki cienkowarstwowe i farby elewa-
cyjne "Ceresit CT 16"
0,3dm3/m2

dm3 86,3040 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* Środek transportowy (1)

0,0004m-g/m2
m-g 0,1151 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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7.11 KNR 0-17
0927-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego strukturalnego Ceresit CT 36 z
suchej mieszanki, ręcznie na uprzednio przy-
gotowanym podłożu, grubości 3-5 mm, na
ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

m2

obmiar  = 287,68 m2

-- R --
1* Tynkarze grupa III

0,4361*2=0,8722r-g/m2
r-g 250,9145 0,000 0,00

2* Robotnicy
0,0252r-g/m2

r-g 7,2495 0,000 0,00

-- M --
3* Sucha mieszanka tynkarska mineralna "Cere-

sit CT 36" do wypraw dekoracyjnych - tynk
strukturalny (op. 25 kg)
3,5kg/m2

kg 1006,8800 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0095m-g/m2
m-g 2,7330 0,000 0,00

6* Środek transportowy (1)
0,0132m-g/m2

m-g 3,7974 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
7.12 KNR 2-02

1505-10
Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi
krzemianowymi powierzchni zewnętrznych -
tynków gładkich bez gruntowania

m2

obmiar  = 287,68 m2

-- R --
1* robocizna

0,1641*3=0,4923r-g/m2
r-g 141,6249 0,000 0,00

-- M --
2* farba silikatowa krzemianowa

0,35dm3/m2
dm3 100,6880 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004m-g/m2
m-g 0,1151 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
7.13 KNR 2-02

0923-04
Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

obmiar  = 51,700 m2

-- R --
1* robocizna

1,1681r-g/m2
r-g 60,3908 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 80

0,028m3/m2
m3 1,4476 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,1427m-g/m2
m-g 7,3776 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
7.14 KALKU.

WŁASNA
Montaż płyty OSB pod obróbki blacharskie m2

obmiar  = 51,7 m2

-- R --
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1* robocizna
0,5*1,5=0,75r-g/m2

r-g 38,7750 0,000 0,00

-- M --
2* płyta OSB

1,15m2/m2
m2 59,4550 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,1427m-g/m2
m-g 7,3776 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
7.15 KNR 2-02

0506-02
Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad
25 cm - z blachy tytan-cynk

m2

obmiar  = 61,100 m2

-- R --
1* robocizna

1,9437*2=3,8874r-g/m2
r-g 237,5201 0,000 0,00

-- M --
2* blacha tytan-cynk

5,55kg/m2
kg 339,1050 0,000 0,00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,029kg/m2

kg 1,7719 0,000 0,00

4* zaprawa cementowa M 80
0,001m3/m2

m3 0,0611 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0069m-g/m2
m-g 0,4216 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
7.16 KALKU.

WŁASNA
Demontaż istniejącej bramy przesuwnej szt

obmiar  = 1 szt

-- M --
1* Demontaż istniejących przęseł ogrodzenio-

wych. Oczyszczenie mechaniczne z powłok
malarskich
1*2=2m/szt

m 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

OGRODZENIE ISTNIEJĄCE ETAP 3
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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KP WILDA - ZAGOSPODAROWANIE Pr  Inw nr 2 1 PRZETARG PRZEDMIAR.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8 ROBOTY INNE ETAP 4
8.1 , SCHODY AGREGAT

8.1.1 KALKU.
WŁASNA

Schody zewnętrzne WEJSCIE GŁÓWNE na-
wierzchnia granit płomieniowany gr 3 cm

ele-
men

t
obmiar  = 1 element

-- M --
1* Schody zewnętrzne

1elem./element
ele
m.

1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
8.1.2 KALKU.

WŁASNA
Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego kom

plet
obmiar  = 1 komplet

-- M --
1* agregat prądotwórczy - dostawa - montaż re-

jestr  dozór techniczny
1kpl/komplet

kpl 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
8.1.3 KALKU.

WŁASNA
Dostawa i montaż kamer zewnętrznych CCTV kom

plet
obmiar  = 4 komplet

-- M --
1* Dostawa, montaż i uruchomienie wraz z okab-

lowaniem systemu telewizji przemysłowej
CCTV terenu zewnętrznego jednostki.
1kpl/komplet

kpl 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

, SCHODY AGREGAT
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

ROBOTY INNE ETAP 4
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

VAT [V] 23% od (Σ(R, M, S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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