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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  
 

 

CPV 45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne 

CPV 45312100-8 – Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 

CPV 45331220-4 – Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych 

CPV 45210000-2 – Roboty budowlane w zakresie budynków  

 

 

 

Nazwa: Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową systemu 

zasilania gwarantowanego dla budynku Komisariatu Policji Poznań – Wilda 

przy ul. Chłapowskiego 12 w Poznaniu w ramach zadania inwestycyjnego „KP 

Poznań - Wilda – dostosowanie obiektu do potrzeb użytkownika”. 
 

 

 
Adres: Komisariat Policji Poznań – Wilda, ul. Chłapowskiego 12. 

 

 
Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, 60-844 Poznań ul. Kochanowskiego 2a 
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
 

 

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową systemu zasilania gwarantowanego 

dla budynku Komisariatu Policji Poznań – Wilda przy ul. Chłapowskiego 12 w Poznaniu w 

ramach zadania inwestycyjnego „KP Poznań- Wilda – dostosowanie obiektu do potrzeb 

użytkownika”. 
 

Przedmiot i zakres robót budowlanych 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlanych związanych z przebudową systemu zasilania gwarantowanego dla 

budynku Komisariatu Policji Poznań – Wilda przy ul. Chłapowskiego 12 w Poznaniu w 

ramach zadania inwestycyjnego „KP Poznań- Wilda – dostosowanie obiektu do potrzeb 

użytkownika”. 

 

Zakres stosowania ST 

 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 

i realizacji robót budowlanych związanych z przebudową systemu zasilania gwarantowanego 

dla budynku Komisariatu Policji Poznań – Wilda przy ul. Chłapowskiego 12 w Poznaniu. 

Zakres przebudowy zasilania gwarantowanego w szczególności obejmuje obejmuje: 

1) instalacja nowego UPSa o mocy wyjściowej AC 40 kVA z możliwością rozbudowy do 

60kVA; 

2) instalacja nowej siłowni telekomunikacyjnej o mocy 4x2000W/4x2,5kVA; 

3) instalacja nowego systemu klimatyzacji dla pomieszczenia serwerowni i pomieszczenia 

zasilania gwarantowanego o wydajności chłodniczej minimalnej nie mniejszej niż 1,7kW 

i maksymalnej nie większej niż 5,3kW; 

4) rozbudowę systemu alarmu pożarowego o czujki dymu dla pomieszczenia serwerowni i 

pomieszczenia zasilania gwarantowanego 

5) montaż podłogi technicznej (wypoziomowanie, wyczyszczenie istniejącej podłogi 

technicznej oraz uzupełnienie brakujących płyt przekazanych przez Zamawiającego) w 

pomieszczeniu serwerowni oraz wykonanie uporządkowania istniejących instalacji 

elektrycznych i teletechnicznych warz z dokładnym wyczyszczeniem powierzchni pod 

podłoga techniczna 

6) wykonanie malowania pomieszczenia serwerowni  

7) ułożeniem linii kablowych i sterowniczych 

8) montaż rozdzielnic elektrycznych odbiorów mocy z UPS-a i siłowni telekomunikacyjnej 

 

 

Zakres robót budowlanych objętych ST 

 

      Zakres robót został określony w niniejszej specyfikacji oraz przedmiarze 

 

1. Zakres robót budowlanych obejmuje: 

 

1. Instalacja nowego UPS-a o mocy wyjściowej AC 40 kVA z możliwością rozbudowy do 

60kVA; 

2. Instalacja nowej siłowni telekomunikacyjnej o mocy 4x2000W/4x2,5kVA; 
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3. Instalacja nowego systemu klimatyzacji dla pomieszczenia serwerowni i pomieszczenia 

zasilania gwarantowanego o wydajności chłodniczej minimalnej nie mniejszej niż 1,7kW 

i maksymalnej nie większej niż 5,3kW; 

4. Rozbudowę systemu alarmu pożarowego o czujki dymu dla pomieszczenia serwerowni i 

pomieszczenia zasilania gwarantowanego 

5. Montaż podłogi technicznej (wypoziomowanie, wyczyszczenie istniejącej podłogi 

technicznej oraz uzupełnienie brakujących płyt przekazanych przez Zamawiającego) w 

pomieszczeniu serwerowni oraz wykonanie uporządkowania istniejących instalacji 

elektrycznych i teletechnicznych warz z dokładnym wyczyszczeniem powierzchni pod 

podłoga techniczna 

6. Wykonanie malowania pomieszczenia serwerowni  

7. Ułożenie linii kablowych i sterowniczych 

8. Montaż rozdzielnic elektrycznych odbiorów mocy z UPS-a i siłowni telekomunikacyjnej 

9. Wykonanie uziemienia ochronnego dla UPS-a i siłowni telekomunikacyjnej 

10. Wykonanie linii zasilania elektrycznego z istniejącej rozdzielnicy głównej niskiego 

napięcia do nowego UPS-a 

11. Wykonanie dwóch linii zasilania elektrycznego z istniejącej rozdzielnicy głównej 

niskiego napięcia do nowej siłowni telekomunikacyjnej (zasilanie części AC i DC) 

12. Wykonanie nowej dostarczonej przez Wykonawcę rozdzielnicy odbiorów zasilanych 

z UPS-a (rozłącznik główny, lampki sygn., wyłączniki odbiorów mocy, dodatkowo 1 x 

zapas, wziąć pod uwagę możliwość rozbudowy rozdzielnicy o kolejne 4 wyłączniki 

odbiorów trójfazowych). 

13. Wykonanie rozdzielnicy odbiorów AC/230V i DC/48C siłowni telekomunikacyjnej 

14. Uruchomienie systemu zasilania. Przeprowadzenie testów uruchomieniowych UPS-a i 

siłowni telekomunikacyjnej 

15. Konfiguracja i podłączenie siłowni i UPS-a do systemu nadzoru WinCN2 pracującego w 

KWP w Poznaniu 

16. Automatyczne przekazywanie informacji o parametrach i stanach alarmowych systemu 

zasilania ma odbywać się do centrum nadzoru WinCN2 zlokalizowanego w WWT KWP 

Poznań. Zamawiający wymaga aby był zapewniony pełny nadzór nad pracą systemu 

zasilania oraz jego funkcjonalnością poprzez jedno oprogramowanie nadzorcze. 

Zamawiający nie dopuszcza aby część informacji ze sterownika mikroprocesorowego 

systemu zasilania gwarantowanego przesyłana była do innego oprogramowania lub też 
część funkcji zdalnego nadzoru i sterowania obsługiwana była przez inne 

oprogramowanie. 

17. Podłączenie interfejsu Ethernet sterownika do wskazanego przez Zamawiającego portu 

systemu teletransmisyjnego w szafie teletechnicznej. 

18. Konfiguracja sieciowa sterownika wg wytycznych Zamawiającego przekazanych na 

etapie realizacji. 

19. Odpowiednia rekonfiguracja stanowiska nadzoru WinCN2 w KWP w Poznaniu. 

Wykonanie upgradu oprogramowania WinCN2 do najnowszej wersji oprogramowania 

20. Wykonanie niezbędnych pomiarów odbiorczych. 

21. Wykonawca dostarczy dokumentację techniczno-eksploatacyjną producenta urządzeń. 
22. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, najpóźniej do dnia odbioru, dokumentacji 

powykonawczej. W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca wykona schemat 

ideowy nowego systemu zasilania gwarantowanego i zawiesi go na ścianie 

w pomieszczeniach instalacji urządzeń zasilania. 

23. Dokumentacje (dokumentacja techniczno-eksploatacyjna producenta urządzeń oraz 

dokumentacja powykonawcza) ma być sporządzona w języku polskim,  

w wersji papierowej - w 3 egz. oraz na nośniku CD lub pendrive – w 1 egz. 

24. Wykonawca przeprowadzi szkolenie dot. UPS-a: 
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a) po zakończeniu prac instalacyjnych i uruchomieniowych urządzeń Wykonawca 

zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia w terminie (przed podpisaniem 

protokołu odbioru końcowego) uzgodnionym z Zamawiającym; 

b) szkolenie: 

- przeprowadzone będzie w miejscu instalacji urządzenia, w wymiarze 

min. 2 godzin, dla min. 4 osób, 

- winno składać się z części teoretycznej oraz części praktycznej, obejmującej 

budowę urządzenia, pełną obsługę, konfigurację, lokalizację i usuwanie 

uszkodzeń, 
- winno być przeprowadzone w języku polskim; 

c) materiały szkoleniowe winien otrzymać każdy uczestnik szkolenia oraz winny być 
sporządzone  w języku polskim, dla każdego uczestnika; 

d) wykonawca na co najmniej 3 dni przed planowanym szkoleniem powiadomi 

przedstawiciela Zamawiającego o terminie planowanego szkolenia 

 

2. Wytyczne techniczne dla UPS: cechy UPS-a, dane ogólne, lokalizacja. 

Dla instalacji gniazd wtykowych dedykowanych dla instalacji komputerowej projektuje się 
układ 1 zasilacza UPS o mocy 40kVA (z możliwością rozbudowy do 60kVA), wyposażonego 

w serwisowy układ by-pass. Zasilacz UPS powinien spełniać poniższe wymagania: 

Parametr Wymagana wartość 

Budowa • konstrukcja modułowa, 

• zasilacze UPS w technologii VFI - SS 111, 

posiadające  certyfikat zgodności z zasadniczymi 

wymaganiami wydany przez notyfikowaną 
jednostkę certyfikującą lub deklarację zgodności z 

wymaganiami szczegółowymi wydany przez 

producenta lub importera, 

• równoległy redundancyjny układ modułowy oparty 

na modułach zbudowanych z 3 niezależnych 

modułów jednofazowych, 

• możliwość rozbudowy mocy systemu UPS w jednej 

szafie, 

• moduły wsuwane do szafy, wymiana modułu UPS 

bez wykonywania jakichkolwiek połączeń 
kablowych, bez konieczności wyłączania systemu 

UPS, bez konieczności przejścia na by-pass, 

• wejściowy układ przyłączeniowy systemu UPS 

musi być przystosowany do zasilania z dwóch 

niezależnych pól: zasilanie toru przetwarzania + 

zasilanie toru obejściowego (bypass) 

• zasilacz UPS ma być wyposażony w sterownik 

służący do lokalnego / zdalnego nadzoru, integrację 
z nadrzędnym systemem nadzoru oraz szybkiego 

dostępu do parametrów serwisowych. Należy 

uruchomić zdalny nadzór UPS-a za pomocą sieci 

Zamawiającego Ethernet TCP/IP i podłączyć do 

istniejącego systemu zdalnego nadzoru WinCN 

zlokalizowanego w WWT KWP  Poznań. 
Moc wyjściowa 40 kVA z możliwością rozbudowy do 60 kVA 

Architektura  - kompletna szafa systemowa 60kVA, 
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- 2 x trójfazowy moduł  20kVA każdy zbudowany z 3 

modułów jednofazowych 6,7 kVA, 

- 6 x modułów bateryjnych "long life", autonomia 20 

min. @  40kVA obciążenia PF=0,8, 

- 3 x układ monitorowania LCD wbudowany w tablicę 
sterującą, pola zabezpieczeń, 
- interfejsy do komunikacji szeregowej RS232, styki 

beznapięciowe (2 pinowe) 

Konfiguracja fazowa wejścia / 

wyjścia 
3-fazy / 3-fazy 

Technologia VFI SS 111, układ beztransformatorowy 

Sprawność całkowita przetwarzania 

AC/AC 
>95% 

Napięcie / częstotliwość wejściowa  

  

400 V +15% -20%, 50Hz 

THDi < 3% (w zakresie obciążenia 20% - 100%) 

Wejściowy współczynnik mocy 

(PF)  
> 0,99 (w zakresie obciążenia 20% - 100%) 

Napięcie / częstotliwość wyjściowa  3x400 V, 50Hz 

Tolerancja napięcia wyjściowego ±1% 

Tolerancja częstotliwości 

wyjściowej 
±0,1% 

Przeciążenie falownika 150% / 60 s 

Crest Factor   3,5 : 1 

Baterie akumulatorów UPS ma być wyposażony w baterie w formie 

wymiennych modułów i w nowoczesny system 

nieciągłego 3-stopniowego ładowania baterii, który 

zapewni utrzymanie ich projektowanej żywotności, 

max. czas ładowania akumulatorów: 5h, 

Czas autonomii przy pracy z baterii 

akumulatorów 

min. 15 minutowej autonomii pracy przy obciążeniu 

znamionowym, 

Technologia baterii akumulatorów zaleca się stosowanie akumulatorów w technologii o 

żywotności min. 10 lat 

Układ mechaniczny 

Każda bateria musi składać się z min. Dwóch szeregów 

połączonych równolegle.  

Baterie umieszczone w szafie UPSa w postaci modułów 

bateryjnych wymienianych „na gorąco” (hot swap). 

Wymagania baterii akumulatorów spełniające wymagania określone w decyzji Rady nr 

87/95/EWG z dnia 22 grudnia 1986 r. w sprawie 

normalizacji w dziedzinie technologii informatycznych 

i telekomunikacji (Dz. Urz. UE, Polskie wydanie 

specjalne: rozdział 13, tom 08, str. 236) oraz w 

dyrektywie 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i 

akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów 

oraz uchylająca dyrektywę 91/157/EWG (Dz. Urz. UE 

L 266 z 26.09.2006 r. , str.1). 

Budowa - należy stosować baterie akumulatorów składającą się 
z ogniw tego samego typu, 

- należy stosować minimum dwie równoległe gałęzie 

akumulatorów, odpowiednio 
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zabezpieczonych na obu biegunach, 

Zintegrowany centralny ręczny by-

pass serwisowy dla całego systemu 
Tak 

Współpraca z agregatem 

prądotwórczym 

Synchronizacja w szerokim zakresie częstotliwości 

wejścia / wyjścia: ±14% 

Sterowanie układ sterowania z wyświetlaczem LCD 

Wyłącznik ppoż. UPS ma być wyposażony w wyłącznik p-poż. 
Zabezpieczenia • przeciążeniowe 

• przed minimalnym dopuszczalnym rozładowaniem 

baterii 

• przeciwzwarciowe 

• przeciwprzepięciowe 

• przed maksymalną dopuszczalną temperaturą pracy 

Zdalny nadzór UPS ma być wyposażony w sterownik służący do 

lokalnego/zdalnego nadzoru, integrację z nadrzędnym 

systemem nadzoru oraz szybkiego dostępu do 

parametrów serwisowych. Należy uruchomić zdalny 

nadzór UPS-a za pomocą istniejącej sieci Ethernet 

TCP/IP i podłączyć do istniejącego systemu zdalnego 

nadzoru zlokalizowanego w WWT KWP Poznań. 
Wymaga się kontrolowania co najmniej parametrów:  

-określenie stanu pracy (z baterii, z sieci, z by-pass), 

-wartość skuteczna napięcia zasilającego (dla każdej 

fazy) i jego częstotliwość, 
-przewidywany czas podtrzymania na baterii przy 

bieżącym obciążeniu, 

Licencja na oprogramowanie 

WinCN2 dla obiektu 

Tak 

Temperatura pracy 0°C - 40°C 

Należy stosować zasilacze UPS 

spełniające normy i wymagania: 

PN-EN-62040-1-1:2006, PN-EN 50091-2:2002 (U), 

PN-EN 62040-3:2005, 

Inne  

Po zakończeniu prac i 

uruchomieniu UPS-a Wykonawca 

przeprowadzi szkolenie dla min. 4 

pracowników Policji, obejmujące 

budowę urządzeń, pełną obsługę, 
konfigurację, lokalizację i usuwanie 

uszkodzeń, Wykonawca zapewni 

materiały szkoleniowe 

Tak 

Dokumentacja powykonawcza 

systemu UPS 
Tak 

Schemat ideowy instalacji zasilania 

gwarantowanego umieszczony w 

serwerowni i miejscu instalacji 

urządzeń zasilania 

Tak 

Dodatkowo należy wykonać: 
• Transport UPS-a , baterii, oraz innych niezbędnych do montażu elementów do wskazanej 

przez Zamawiającego lokalizacji, tj. Poznań ul. Chłapowskiego 12. 

• Wykonanie obwodu i podłączenie UPS-a do WLZ,  
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• Podłączenie obwodów odbiorowych (rozdzielnica RGK) zlokalizowana w pom 

serwerowni głównej i dedykowana do zasilania instalacji komputerowej, 

• Wykonanie niezbędnych otworów w podłodze technicznej i ewentualnych koryt 

kablowych do wykonania instalacji 

• Konfiguracja i podłączenie siłowni do systemu nadzoru WinCN2 pracującego w KWP 

w Poznaniu: 

Lokalizacja. 

UPS  należy zamontować w pomieszczeniu zasilania gwarantowanego zlokalizowanym  

w piwnicy budynku komisariatu, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

 

3. Wytyczne techniczne dla siłowni telekomunikacyjnej: cechy, dane ogólne, 

lokalizacja. 

 

Na potrzeby zasilania gwarantowanego urządzeń aktywnych zainstalowanych w serwerowni 

należy zainstalować siłownię telekomunikacyjną. 
Warunki równoważności dla siłowni telekomunikacyjnej przedstawia poniższa tabela: 

Wyszczególnienie 
Wymagany parametr/ 

funkcjonalność 

Siłownia telekomunikacyjna ma posiadać deklarację 
zgodności z dyrektywami Wspólnoty Europejskiej CE 

oraz EMC (kompatybilności elektromagnetycznej) 

Tak 

Należy stosować siłownie spełniające normy: 
PN-T-83102, PN-T-83103, PN-T-

83104 

Siłownia prostownikowo-inwertorowa wykonana w 

technice modułowej, ilość modułów w siłowniach 

dobrana  

z uwzględnieniem zasady nadmiarowości n+1 

Tak 

Obudowa siłowni 

Szafy metalowe, wolnostojące o 

wymiarach podstawy około 600 mm 

x 600 mm i wysokości 

maksymalnie 42U 

Siłownia prostownikowa  

Obciążalność siłowni DC 
min. P=5000 W  (dodatkowo moduł 

nadmiarowy) 

Ilość modułów prostownikowych 
min. 2 szt. (dodatkowo moduł 

nadmiarowy) 

Zasilanie wejściowe 

Trójfazowe – moduły 

prostownikowe jednofazowe 

pracują na różnych fazach 

Napięcie znamionowe wejściowe prostowników 230 V 50 Hz 

Napięcie znamionowe wyjściowe prostowników 48 V DC 

Równoległa praca modułów prostownikowych, Tak 

Praca w układzie buforowym z bateriami Tak 

Charakterystyka wyjściowa modułów UPI 
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Sprawność modułów prostownikowych 
min. 95% (w zakresie od 20 

% do 100% obciążenia) 

Aktywny podział prądu obciążenia zespołów 

prostownikowych 
Tak 

Zarządzanie energią pobieraną przez zespoły 

prostownikowe 
Tak 

Pomiaru prądu zbiorczego baterii 1, baterii 2 i 

odbiorów, 
Tak 

Układ ładowania dozorowego baterii Tak 

Czujnik temperatury baterii do kompensacji napięcia 

buforowania 
Tak 

Czujnik temperatury w pomieszczeniu technicznym Tak 

Funkcja automatycznego testu baterii metodą 
bezpośredniego pomiaru ładunku dla wydzielonego 

obwodu bateryjnego w czasie jego pełnego 

rozładowania prądem odbiorów siłowni i powrotnego 

ładowania częścią prostowników siłowni - system 

testowania baterii 

Tak 

Rozwiązanie umożliwiające automatyczną diagnostykę  
i rozładowanie baterii akumulatorów 

Tak 

Pole dystrybucji DC 

Zabezpieczenie systemu inwertoro-

wego, zabezpieczenia dwóch bate-

rii, min. 5 zabezpieczeń odbiorów 

DC: 5xNH00(PK100), 

Możliwość wymiany zabezpieczeń 
Od przodu w sposób gwarantujący 

bezpieczeństwo 

Programowalny rozłącznik głębokiego rozładowania 

baterii - RGR 
Tak 

Możliwość rozbudowy 

O dodatkowe moduły zwiększające 

obciążalność siłowni o min. 50% 

(przy uwzględnieniu nadmiarowości 

n+1) 

Siłownia inwertorowa  

Obciążalność siłowni 
Minimum P=7000 VA  

(dodatkowo moduł nadmiarowy) 

Ilość modułów inwertorowych 
Min. 3 szt.  

(dodatkowo moduł nadmiarowy) 

Znamionowe napięcie wejściowe DC 48 V 

Znamionowe napięcie wejściowe AC 230 V 

Znamionowe napięcie wyjściowe 230 V 

Równoległa praca modułów inwertorowych Tak 
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Elektroniczny przełącznik obejściowy (by-pass), Tak 

Pole dystrybucji AC 
5 szt. zabezpieczeń typu S i ręczny 

łącznik obejściowy 

Sprawność siłowni 
W trybie podstawowym (np. EPC) 

≥ 96%, w trybie bateryjnym ≥ 91% 

Stabilizacja napięcia wyjściowego dla trybu 

podstawowego 
< 2% 

Przeciążalność ciągła min. 110 % 

Przeciążalność przez 5 sekund min. 150 % 

Możliwość rozbudowy 

o dodatkowe moduły zwiększające 

obciążalność siłowni o min. 50% 

(przy uwzględnieniu nadmiarowości 

n+1) 

Sterownik mikroprocesorowy systemu zasilania 

gwarantowanego. 
Tak 

Sterowanie pracą i konfigurowanie parametrów siłowni Tak 

Lokalne i zdalne kontrolowanie stanów alarmowych 

systemu zasilania 
Tak 

Automatyczne przekazywanie informacji o parametrach  

i stanach alarmowych systemu zasilania do centrum 

nadzoru,   

Do istniejącego systemu nadzoru 

WinCN2 w WWT KWP w 

Poznaniu 

Automatyczny odczyt stanu obiektu o zadanej porze Tak 

Automatyczny test baterii STB metodą bezpośredniego 

pomiaru ładunku w czasie jej pełnego rozładowania 

z możliwością: 
a) pełnego rozładowania i ładowania jednej 

wydzielonej  baterii bez konieczności udziału  służb 

serwisowych na obiekcie, 

b) automatycznego wysyłania do operatora raportów, 

o rzeczywistym stanie baterii, 

c)  możliwością ustawiania testu cyklicznego, 

d)  programowanie parametrów lokalnie i zdalnie, np.: 

• ilość obwodów baterii 

• cykl automatycznego testu 

• czas startu pierwszego testu 

• opóźnienie startu testu po powrocie sieci 

• opóźnienie startu testu po zakończeniu 

ostatniego ładowania baterii, 

• końcowe napięcie rozładowania, 

• prąd ładowania powrotnego baterii, 

• końcowe napięcie ładowania powrotnego, 

• planowany czas rozładowania baterii 20°C 

• minimalny czas, w jakim może być rozładowana 

bateria, 

Tak 



 10

• maksymalny czas, w jakim może być 
rozładowana bateria, 

• pojemność znamionowa jednego obwodu 

bateryjnego C10. 

e) zatrzymania testu w przypadku wystąpienia 

określonych niekorzystnych warunków (np., zanik 

sieci), 

f)  zapisu wyników testów lokalnie w pamięci 

sterownika i zdalne w celu szczegółowej analizy 

otrzymanych danych oraz przyjaznego 

przedstawienia wyników testów z rekomendacją 
dalszego postępowania, zdalne przedstawienie 

wyników oraz aktualnych parametrów testu ma 

odbywać się za pośrednictwem istniejącego  

oprogramowania nadzoru WinCN2 w WWT KWP w 

Poznaniu 

Pomiar napięcia na poszczególnych ogniwach baterii 

podczas automatycznego testu baterii i zapis w pamięci 

własnej sterownika 

Tak 

Zarządzanie mocą zespołów prostownikowych Tak 

Ograniczanie prądu ładowania baterii akumulatorów Tak 

Sposób komunikacja ze stanowiskiem istniejącego 

systemu nadzoru w WWT KWP w Poznaniu 

Poprzez sieć LAN, wykorzystując 

protokół IP w standardzie Ethernet, 

Ilość styków bez potencjałowych cyfrowych 

do monitorowania innych urządzeń w obiekcie 

możliwych do podłączenia przez obsługę 
Min. 5 

Ilość styków analogowych, w zakresie od 0 do 5Vdc 

do monitorowania innych urządzeń w obiekcie, 

możliwych  

do podłączenia przez obsługę 

Min. 5 

Pomiar temperatury baterii oraz w pomieszczeniu 

technicznym 
Tak 

Lokalny zapis i odczyt zdarzeń z własnej pamięci Tak 

Wszystkie komunikaty wyświetlane lokalnie muszą być 
w języku polskim 

Tak 

Licencja na oprogramowanie WinCN2 dla obiektu Tak 

Baterie akumulatorów   

Dwie baterie OPzV 250 Ah 

Napięcie znamionowe baterii DC 48 V 

Napięcie znamionowe pojedynczego ogniwa  2 V 

Typ baterii 
OPzV wykonane w technologii 

żelowej z zaworami regulującymi 
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ciśnienie - trwałość min. 15 lat 

praca przy napięciu buforu regulowanym w zależności 

od temperatury w pomieszczeniu baterii 
Tak 

Montaż na stojaku/stojakach Tak 

baterie mają być naładowane i nie wymagać 
formowania 

Tak 

Inne  

Montaż w pomieszczeniu całodobowej służby dyżurnej 

jednostki wyłącznika ppoż. siłowni DC i AC 
Tak 

Po zakończeniu prac i uruchomieniu siłowni 

Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla min. 4 

pracowników Policji, obejmujące budowę urządzeń, 
pełną obsługę, konfigurację, lokalizację i usuwanie 

uszkodzeń, Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe 

Tak 

Dokumentacja powykonawczej siłowni Tak 

W pomieszczeniu całodobowej służby dyżurnej 

jednostki zamontować wizualno –akustyczne panele 

sygnalizacyjne informujące o aktualnym stanie 

urządzeń zasilających oraz sygnalizujące ich 

ewentualne awarie 

Tak 

Schemat ideowy instalacji zasilania gwarantowanego 

umieszczony w serwerowni i miejscu instalacji 

urządzeń zasilania 

Tak 

 

• Transport siłowni telekomunikacyjnej, baterii, stojaków baterii oraz innych niezbędnych 

do montażu elementów do wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji, tj. Poznań  
ul. Chłapowskiego 12 

• Wykonawca podłączy dwie baterie OPZV250 Ah do siłowni telekomunikacyjnej 

• Wykonanie niezbędnych instalacji umożliwiających: pomiar temperatury baterii, pomiar 

napięcia na poszczególnych ogniwach baterii podczas automatycznego testu baterii i zapis 

w pamięci własnej sterownika SNOB, automatyczny test baterii STB metodą bezpośred-

niego pomiaru ładunku w czasie jej pełnego rozładowania, pomiar temperatury w po-

mieszczeniu serwerowni oraz kontrolę wejścia do pomieszczenia 

• Wykonanie obwodu i podłączenie siłowni do WLZ 

• Podłączenie obwodów odbiorowych AC i DC do zasilania z nowej siłowni 

• Montaż rozdzielnicy odbiorów AC/230V 

• Montaż rozdzielnicy odbiorów DC/48V, 
 

Wykaz zabezpieczeń rozdzielnia AC: 

 

1 sygnalizacja obecności napięcia 2 

2 rozłącznik 100A 1 

3 S301 C10 5 

4 S301 C16 1 

5 S301 B16 1 
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6 S301 B10 5 

7 S303 B25 1 

8 S301 B16 4 

9 S301 B10 4 

10 P312 C16 30mA 5 

11 Ochronnik przepięciowy klasy C 1 

 

Wykaz zabezpieczeń rozdzielnia DC: 

 

1 160A rozłącznik 2 

2 Ochronnik przepięciowy SV121 2 

3 HA407 Ie160A 1 

4 S301 C16 1 

5 S301 B10 1 

6 S301 B6 5 
 

• Wykonanie obwodu i podłączenie uziomu do listwy uziomowej 

• Wykonanie niezbędnych otworów w podłodze technicznej i ewentualnych koryt ka-

blowych do wykonania instalacji 

• Uruchomienie systemu zasilania 

• Konfiguracja i podłączenie siłowni do systemu nadzoru WinCN2 pracującego w KWP 

w Poznaniu: Automatyczne przekazywanie informacji o parametrach i stanach alar-

mowych systemu zasilania ma odbywać się do centrum nadzoru WinCN2 zlokalizo-

wanego w WWT KWP Poznań. Zamawiający wymaga aby był zapewniony pełny 

nadzór nad pracą systemu zasilania oraz jego funkcjonalnością poprzez jedno opro-

gramowanie nadzorcze. Zamawiający nie dopuszcza aby część informacji ze sterow-

nika mikroprocesorowego systemu zasilania gwarantowanego przesyłana była do in-

nego oprogramowania lub też część funkcji zdalnego nadzoru i sterowania obsługiwa-

na była przez inne oprogramowanie 

• Podłączenie interfejsu Ethernet sterownika do wskazanego przez Zamawiającego por-

tu systemu teletransmisyjnego w szafie teletechnicznej 

• Konfiguracja sieciowa sterownika wg wytycznych Zamawiającego przekazanych  

na etapie realizacji 

• Odpowiednia rekonfiguracja stanowiska nadzoru WinCN2 w KWP w Poznaniu. 

 

Lokalizacja. 

Siłownię telekomunikacyjną wraz z bateriami należy zamontować w pomieszczeniu zasilania 

gwarantowanego zlokalizowanym w piwnicy budynku komisariatu, w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego. 

 

4. Wytyczne techniczne dla systemu klimatyzacji typu „split”: cechy, dane ogólne, 

lokalizacja. 

 

W celu zapewnienia odpowiedniej temperatury pracy urządzeń elektronicznych należy zain-

stalować system klimatyzacji typu „split” osobno dla pomieszczenia serwerowni oraz dla po-

mieszczenia zasilania gwarantowanego. 
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Wymagania techniczne systemu klimatyzacji typu „split” dla pomieszczenia serwerowni oraz 

pomieszczenia zasilania gwarantowanego przedstawia poniższa tabelka. 

 

Specyfikacja jednostki wewnętrznej/zewnętrznej 

Wydajność chłodnicza* kW 1,7/5,00/5,3 

Wydajność grzewcza* kW 1,7/5,8/6,5 

Pobór mocy (chłodzenie)* kW –/1,36/– 

Pobór mocy (ogrzewanie)* kW –/1,45/– 

Klasa energetyczna (chłodzenie) A++ 

Pdesign (chłodzenie) kW 5,00 

SEER 7,33 

Roczne zużycie energii (chłodzenie) kWh 239 

Klasa energetyczna (grzanie)  A++ 

Pdesign (grzanie) kW 4,60 

SCOP/A 4,6 

Roczne zużycie energii (grzanie) kWh 1400 

Efektywność nominalna 

EER 3,68 

COP 4,00 

Roczne zużycie energii kWh 679 

Klasa energetyczna A/A 

Specyfikacja jednostki wewnętrznej 

Wymiary mm 300(wys.) × 1040(szer.) × 

295(gł.) 

Ciężar kg 14,5 

Filtr powietrza typ Odłączalny/zmywalny 

Natężenie przepływu powietrza przez wentyla-

tor (chłodzenie)* 

m3/min 16,0/11,1/10,1 

Natężenie przepływu powietrza przez wentyla-

tor (ogrzewanie)* 

m3/min 16,7/12,2/10,9 

Poziom mocy akustycznej (chłodzenie) dB(A) 60 

Poziom mocy akustycznej (ogrzewanie) dB(A) 59 

Poziom ciśnienia akustycznego (chłodzenie)* dB(A) 46/37/34 

Poziom ciśnienia akustycznego (ogrzewanie)* dB(A) 45/36/33 

Systemy sterowania - zdalny sterownik bezprzewodowy ARC466A33 

Systemy sterowania - zdalny sterownik przewodowy BRC073A1 

Zasilanie 220-240V~50Hz 

Specyfikacja jednostki zewnętrznej 

Wymiary mm 735(wys.) × 825(szer.) × 

300(gł.) 

Waga kg 44 

Poziom mocy akustycznej (chłodzenie) dB(A) 63 

Poziom mocy akustycznej (ogrzewanie) dB(A) 62 

Poziom ciśnienia akustycznego (chłodzenie)* dB(A) 48/44 

Poziom ciśnienia akustycznego (ogrzewanie)* dB(A) 49/45 

Zakres pracy (chłodzenie) °CDB –10 ~ 46 

Zakres pracy (grzanie) °CWB –15 ~ 18 

Czynnik chłodniczy R–32 

Ilość czynnika chłodniczego kg 1,40 



 14

Ilość czynnika chłodniczego TCO2eq 0,9 

Czynnik chłodniczy GWP 675 

Przyłącza rur ciecz (Śr. zew) mm 6,35 

Przyłącza rur gaz (Śr. zew) mm 12,7 

Maksymalna długość instalacji m 30 

Długość instalacji bez doładowania czynnika m 10 

Dodatkowa ilość czynnika (dla instalacji ruro-

wej przekraczającej 10m) 

kg/m 0,02 

Maksymalna różnica poziomów (jedn. zew. - 

jedn. wew.) 

m 20 

Zasilanie 220-240V~50Hz 

Zabezpieczenie A 15 

*Wartości zależne od trybów pracy wentylatora  

**Współczynniki EER i COP określają skuteczność klimatyzatora. Czym wyższe tym klima-

tyzator dostarcza większą ilość energii (chłodniczej lub cieplnej) przy wydatkowanej energii 

elektrycznej. Współczynnik EER określa skuteczność w funkcji chłodzenia, współczynnik 

COP w funkcji grzania.  

**SEER - "Wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej" - oznacza całościowy wskaźnik 

efektywności energetycznej urządzenia, reprezentatywny dla całego sezonu chłodniczego, 

obliczany jako stosunek referencyjnego rocznego zapotrzebowania na chłód do rocznego zu-

życia energii elektrycznej na potrzeby chłodzenia.  

**SCOP - "Wskaźnik sezonowej efektywności" - oznacza całościowy wskaźnik efektywności 

urządzenia, reprezentatywny dla całego wyznaczonego sezonu ogrzewczego (wartość wskaź-
nika SCOP odnosi się do wyznaczonego sezonu ogrzewczego), obliczany jako stosunek refe-

rencyjnego rocznego zapotrzebowania na ciepło do rocznego zużycia energii elektrycznej na 

potrzeby ogrzewania. 

 

Lokalizacja. 

System klimatyzacji typu „split” należy zainstalować w pomieszczeniu serwerowni 

mieszczącej się na parterze budynku oraz w pomieszczeniu zasilania gwarantowanego 

mieszczącego się w piwnicy budynku komisariatu. 

 

5. Uzupełnienie systemu alarmu pożarowego. 

 

W celu zabezpieczenia przeciwpożarowego w pomieszczeniu serwerowni oraz pomieszczeniu 

zasilania gwarantowanego należy zainstalować w nich optyczno/termiczne czujki dymu (po 

jednej na pomieszczenie) i podłączyć je do istniejącego systemu wykrywania pożaru. 

 

 

6. Wykonanie prac budowlanych i elektrycznych w pomieszczeniu serwerowni. 

 

W związku z montażem nowego okablowania strukturalnego oraz instalacji zasilających 

należy w istniejącym pomieszczeniu serwerowni wykonać uporządkowanie instalacji 

okablowania strukturalnego oraz instalacji zasilającej 230V. Należy usunąć niepotrzebne 

okablowanie strukturalne wraz z zasilaniem elektrycznym. Ponadto należy wykonać montaż 
podłogi technicznej (wypoziomowanie, wyczyszczenie istniejącej podłogi technicznej oraz 

uzupełnienie brakujących płyt przekazanych przez Zamawiającego) w pomieszczeniu 

serwerowni oraz uporządkować istniejące instalacje elektryczne i teletechniczne wraz z 

dokładnym wyczyszczeniem powierzchni pod podłoga techniczna. Należy również wykonać 
malowanie całego pomieszczenia serwerowni. 
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Wymagania dotyczące robót 

 

7. Wykonanie robót budowlanych 

 

Wymagania ogólne dotyczące robót budowlanych 

Wykonawca odpowiedzialny jest za zorganizowanie i prowadzenie procesu budowy oraz 

prowadzenie robót zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i ppoż. oraz ochrony środowiska a ponadto 

montażu UPS-a i siłowni telekomunikacyjnej zgodnie z zasadami przyjętymi w instrukcji 

technicznej producenta 

 

Warunki konieczne: 

Wykonawca powierzy wykonie prac związanych z przebudowa systemu zasilania 

gwarantowanego - bezprzerwowego osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, z 

których:  

1) 2 osoby, muszą posiadać kwalifikacje uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku 

dozoru i eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu urządzeń, 
instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV, potwierdzone 

aktualnym świadectwem kwalifikacji w wymaganym zakresie. 

2) 2 osoby, muszą posiadać kwalifikacje uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku 

eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu urządzeń, instalacji 

i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV, potwierdzone aktualnym 

świadectwem kwalifikacji w wymaganym zakresie. 

3) 2 osoby posiadające odpowiednie przeszkolenie w zakresie obsługi, montażu, konserwacji 

i konfiguracji systemów zasilania gwarantowanego z określonego typu UPS, potwierdzone 

odpowiednimi świadectwem, certyfikatem lub zaświadczeniem wystawionym przez 

producenta UPS’a lub autoryzowany serwis producenta. 

Wykonawca może skierować do realizacji umowy minimum 4 osoby, jeżeli spełniają one 

łącznie wymagania określone w pkt. 1), 2) i 3). Wszystkie wymagane świadectwa kwalifikacji 

i dokumenty potwierdzające odbycie szkoleń stanowią integralną część umowy. 

 

 

8. Materiały. 

 

1) Materiały przeznaczone do zastosowania podczas realizacji zamówienia powinny mieć 
wymagane świadectwa, jakości, gwarancyjne, aprobaty, atesty i certyfikaty. 

2) Stosowanie materiałów zastępczych jest niedopuszczalne. 

3) Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów użytych do realizacji umowy. 

 

 

Organizacja prac 

 

9.    Organizacja prac budowlanych. 

Organizacja prac stosowana przez Wykonawcę robót musi uwzględniać całodobowe 

użytkowanie obiektu i nie może zakłócić normalnego działania jednostki Policji. 

 

Harmonogram prac. 

Wykonawca przedstawi (w terminie 3 dni przed przystąpieniem do robót) harmonogram prac, 

celem jego akceptacji przez Zamawiającego  
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Wyłączenia energii elektrycznej.  

Częściowe odłączenie napięcia podczas wykonywania prac powinno odbywać się 
w uzgodnieniu z Komendantem jednostki Policji, z uwzględnieniem potrzeb poszczególnych 

wydziałów. 

Całkowite odłączenie napięcia elektrycznego podczas wykonywania prac powinno odbywać 
się w uzgodnieniu z Komendantem jednostki Policji Zakładem Energetycznym oraz 

Inspektorem Nadzoru Zamawiającego. 

 

 

 

Wymagania dotyczące środków transportu 

 

10.    Transport.  

Zleceniobiorca zobowiązany jest do dojazdu do jednostki Policji na koszt własny, własnym 

transportem, po uprzednim dostarczeniu Zleceniodawcy ich wykazu ilościowego i numerów 

rejestracyjnych pojazdów.  

 

Wymagania dotyczące ochrony środowiska bhp, ppoż., ochrona własności publicznej 

 i prywatnej  

 

11.  Wymagania  

 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót budowlanych. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót Wykonawca biedzie 

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, 

wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności 

i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, podłoża substancjami 

chemicznymi, możliwością powstania pożaru. 

 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie także 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat 

realizacji robót albo przez pracowników Wykonawcy. 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności ma obowiązek zadbać, aby 

pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz niespełniających odpowiednich warunków sanitarnych. 

 

Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca będzie realizować roboty budowlane w sposób powodujący minimalne 

niedogodności dla mieszkańców terenów przyległych. 
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 Opis działań związanych z kontrolą, badaniami i odbiorem robót 

 

12.   Kontrola.  

 

Kontrola będzie obejmować wykonanie robót budowlanych, zgodność materiałów, 

technologię prac oraz stosowane materiały i środki transportu. 

 

Ogólne zasady kontroli, jakości robót budowlanych: 

1. Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę, jakości robót, materiałów i 

wbudowywanych urządzeń. 
2. Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami Norm 

Technicznych lub Aprobat Technicznych oraz zleceń producenta urządzeń. 
3. Badania kontrolne obejmują cały proces budowy.  

4. Do wykonania pomiarów elektrycznych Zleceniobiorca stosować będzie przyrządy 

pomiarowe posiadające aktualną legalizację. 
W czasie prowadzenia prac jak i po ich zakończeniu należy przeprowadzać badania: 

1. Sprawdzanie i badanie kabli oraz przewodów po ich ułożenie. 

2. Badanie rezystancji izolacji przewodów i zabudowanych urządzeń. 
3. Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i badanie ciągłości połączeń. 
4. Pomiar rezystancji uziemienia. 

 

 

13.  Odbiór robót budowlanych. 

 

Roboty podlegają następującym etapom: 

1. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

2. Odbiorowi częściowemu 

3. Odbiorowi ostatecznemu  

4. Odbiorowi pogwarancyjnemu 

 

Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót budowlanych z: 

1. Specyfikacja wykonania i odbioru robót. 

2. Ustaleniami z Inwestorem. 

3. Wiedzą i sztuką budowlaną. 
4. Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót. 

5. Wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego 

zakresu robót. 

 

Odbiór robót budowlanych zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających oraz wykonanie instalacji ulegających zakryciu polega na finalnej 

ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót 

z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną.  
 

Odbiór częściowy robót budowlanych  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót. Odbioru 

częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje 

Inspektor nadzoru Zleceniodawcy. 
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Odbiór ostateczny robót budowlanych. 

Odbiór ostateczny robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Odbioru ostatecznego dokona komisja 

wyznaczona przez Zamawiającego. Odbiór nastąpi w terminie 7 od daty zgłoszenia do 

odbioru przez Wykonawcę.  
 

 

 

 

Odbiór ostateczny robót budowlanych.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Uzgodnioną dokumentacją powykonawczą przyłączenia do sieci wewnętrznej urządzeń 

zasilania gwarantowanego - bezprzerwowego. 

2. Protokół ze sprawności działania UPS-a i siłowni telekomunikacyjnej przy zaniku 

zasilania.  

3. Protokół z pomiarów instancji elektrycznej. 

4. Dokumentację techniczną UPS-a i siłowni telekomnikacyjnej 

5. Książkę gwarancyjną. 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów. 

7. Szkic usytuowania UPS-a wraz z przebiegiem linii kablowych. 

8. Instrukcję bezpiecznej obsługi UPS-a (kolejność czynności). 

9. Protokół z przeszkolenia stanowiskowego 4 osób obsługi UPS-a. 

10. Dokumentację techniczną dla systemów klimatyzacji. 

11. Oświadczenie wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi 

normami i przepisami. 

 

Protokół odbioru stanowi potwierdzenie wykonania prac i jest podstawą do wystawienia przez 

Wykonawcę faktury VAT.  

 

Odbiór pogwarancyjny robót budowlanych. 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

zaistniałych w okresie pogwarancyjnym. 

Gotowość prac do odbioru zgłasza Zleceniobiorca inspektorowi nadzoru Zleceniodawcy do 

ich oceny i zatwierdzenia.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z obowiązującymi Normami 

Technicznymi (PN-EN) 

 

Dokumenty odniesienia 

 

14. Przepisy prawa. 

 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 

wadze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są związane w 

jakiejkolwiek sposób z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  

1) Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) 

2) Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755 ze zm.) 

3) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2014 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 492) 
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4) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w 

sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby 

zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r., Nr 89, poz 828 ze 

zm.) 

5) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.04.2017 r. w sprawie rodzajów 

przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu 

tej kontroli (Dz. U. z 2017 r., poz. 885) 

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 1422 ze zm.). 

7) PN-EN 60529: 2003 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP). 

8) PN-E-04700 +A2: 1996 - Wymagania ogólne dotyczące urządzeń ochronnych 

różnicowoprądowych. 

9) PN- ICE 60364 – instalacje eklektyczne w obiektach budowlanych 

 

oraz inne Normy i Rozporządzenia niewymienione powyżej. 


