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I. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne oraz wytyczne
wykonania i1 odbioru instalacji centralnego ogrzewania, zewnetrznej instalacji wody na terenie

Komendy Powiatowej Policji w KoS$cianie, przy ul. Surzynskiego 31.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przy realizacji robot

objetych przetargiem zgodnie z ustawg o zaméwieniach publicznych.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
z zakresie instalacji centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego, instalacji wody zimne;j,
cieptej , instalacji kanalizacyjnej oraz instalacji wentylacji mechanicznej, oraz zewnetrznych
instalacji wody, kanalizacji sanitarnej i1 deszczowej wykonywanych przy remoncie i
przebudowie instniejagcego budynku oraz budowie nowego budynku Komendy Powiatowe]

Policji w Kos$cianie przy ul. Surzynskiego 31.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe Ilekro¢ w ST jest mowa o:

'] obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami i1
urzadzeniami technicznymi,

"I budowle stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

] budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

"l budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojagce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem

urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
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zbiorniki, wolno stojace instalacje przemyslowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecéw przemystowych 1
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym cze$ci przedmiotéw sktadajacych sie na calo$¢ uzytkows.

"] budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

] robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

] remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwacji.

"1 urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i1 place pod $mietniki.

] terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

] pozwoleniu na budowe¢ — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

"1 dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czg¢sciowych i
koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksiazke obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik
montazu.

'] dokumentacji powykonawcze] — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

] terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
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o obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

] aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywnag ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

] wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wlasciwosci okreslonych w rozdziale

] wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy
lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

"1 organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

"] obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisdéw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 1.3.22. oplacie — nalezy przez to rozumieé
kwot¢ nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wlasciwy organ.

"1 drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usunig¢cia po ich zakonczeniu.

] . dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i1 okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

'] kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowg.

] laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzania niezb¢dnych badan i1 prob zwigzanych z oceng jako$ci

stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.
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'] materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialty naturalne 1 wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

'] odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okre§lone — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

"1 poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

"] projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

'] rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

"1 czgéci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spehliania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1 ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

] grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego
Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

" inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajagca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne 1 praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i1 odbiorach robot
zakrywanych 1 zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

"] instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okre$lajagca rodzaje i1 kolejnos¢ lub wspodtzaleznose
czynnos$ci obstugi, przegladoéw i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest roéwniez

sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego
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] istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1 normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi
zasadami dziatania tych organizacji.

] przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci
jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

'] robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzglgdem ilosci 1 wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robot

"1 Wspolnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, uslug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika
glownego oraz slownika uzupehiajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacych z oOwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stalo si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

'l Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre§lona w

istotnych

1.5. Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia, organizacji

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z
przedmiarem, projektem, wymaganiami ST, pozostatymi dokumentami przetargowymi oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni cato$¢ robocizny, materiatlow, sprzetu,
transportu i dostaw niezbednych do wykonania robot objetych umowa.

Ponadto:
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a) Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania czysto$ci w obrebie prowadzonych prac i
usuwania na biezaco wszelkich zanieczyszczen powstalych tam w wyniku prowadzonych
robot,

b) Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia na wlasny koszt wszelkich szkod
powstalych z winy Wykonawcy na terenie prowadzonych prac,

c) Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie wlasnego sprzetu przed
kradzieza w czasie trwania prac na terenie Zamawiajacego,

d) Wykonawca bedzie organizowat i1 realizowal przedmiotowe prace w sposdb powodujacy
jak najmniejsze niedogodnosci dla uzytkownikow znajdujacych si¢ w czynnie
funkcjonujacym budynku,

e) po zakonczeniu i odebraniu robét Wykonawca dokona wpisu w Ksigzce obiektu
budowlanego o wykonanych robotach instalacyjno-budowlanych,

f) w budynkach zabytkowych, podlegajacych ochronie konserwatorskiej zobowigzuje si¢
Wykonawce do przestrzegania wszelkich zasad i przepisow dotyczacych wykonywania robot
budowlanych w tego rodzaju obiektach,

g) Wykonawca przeznaczy i zabezpieczy na terenie budowy pomieszczenie na miejsce narad i
spotkan oraz wyposazy je w niezb¢dne umeblowanie (stot, krzesta, itp.)

h) podczas wykonywania prac budowlano-instalacyjnych wszyscy pracownicy powinni:

1 stosowaé si¢ do wszystkich przepisOw przywotanych w projekcie, niniejszej ST oraz
pozostatej] dokumentacji przetargowej w tym przestrzega¢ zasad prowadzenia prac
niebezpiecznych pozarowo oraz zna¢ zasady postepowania w przypadku pozaru lub innego
miejscowego zagrozenia,

"1 posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywanych prac, aktualne
badania lekarskie oraz odbyte szkolenia w zakresie bhp na stanowisku pracy,

'] na biezgco informowa¢ Zamawiajacego o zidentyfikowanych 1 spowodowanych
zagrozeniach pozarowych, bhp i1 S$rodowiskowych oraz wszelkich innych sytuacjach
awaryjnych i wypadkach,

'] stosowa¢ odpowiednig odziez ochronng i sprzg¢t ochrony osobistej oraz bezpieczne i
sprawne narzg¢dzia pracy.

1) Wykonawca powinien skalkulowa¢ i uwzgledni¢ w swojej ofercie (wycenie) ewentualne
koszty utrudnien wynikajacych z prowadzenia robot w czynnie funkcjonujacym obiekcie tj.
konieczno$¢ pracy w godzinach popotudniowych i wieczornych, przerwy w pracy, itp.

J) zobowiazuje si¢ Wykonawce do szczegdtowego zapoznania si¢ z niniejszg ST,

dokumentacjg projektowa, postanowieniami zawartymi w pozostatej dokumentacji
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przetargowej oraz dokonania przed zlozeniem oferty wizji lokalnej na obiekcie 1 terenie gdzie
beda wykonywane prace. Jakiekolwiek koszty zwigzane z inspekcja terenu budowy ponosza

Wykonawcy.

1.5.1. Przekazania terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze protokolarnie
Wykonawcy teren budowy. Od tego momentu na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢
za teren budowy jego zabezpieczenie oraz ochron¢ mienia Inwestora przekazanego razem z
placem budowy. Zamawiajacy nie zabezpiecza dostawy wody, ogrzewania, ciepta

technologicznego i odprowadzenia $ciekow dla potrzeb prowadzonej budowy.

1.5.2. Zgodno$¢ robot z dokumentacja (przedmiarami, projektami) i ST.

Dokumentacja, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego. Wszystkie wykonane roboty oraz dostarczone
materialy musza by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich wazno$ci wymieniona w ,,0Ogbélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu
tolerancji. Cechy materialéw 1 elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane
roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i1 maja wplyw na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a

elementy budowli rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
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1.5.3. Zgodno$¢ wymiarowa.

Wielkosci okreslone w dokumentacji i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatlu tolerancji. Cechy materiatow i
elementoéw budowli musza by¢ jednorodne i1 wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie beda
zgodne z dokumentacja i ST lub maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to
takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane

ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
przedmiotu umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega

odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlagczony w cen¢ umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robat.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i srodowiska pracy.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

) utrzymywac teren budowy, pomieszczen w obiekcie bez wody stojacej, zalegajacego gruzu
1 ztomu,

] podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacej ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania majac na

wzgledzie pracownikéw 1 uczniow Uniwersytetu w czynnie funkcjonujacym obiekcie.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

a) wszystkie pomieszczenia sasiadujace z rejonem prowadzonych prac,

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

'] zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami
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] uszkodzeniami lub zanieczyszczeniem czynnie funkcjonujgcych instalacji

"1 mozliwo$cig powstania pozaru

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej oraz utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy. Materiaty tatwopalne beda zabezpieczane i sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym

jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzagdzen w obiekcie, takich jak rurociagi,
kable, itp. 1 zapewni wilasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru oraz bedzie z nim wspolpracowat dokonujac na
wlasny koszt lub wilasnymi sitami bezzwlocznej naprawy uszkodzonych urzadzen lub

instalacji.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spehniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 s

uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot oraz za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do wykonywania robdt od daty rozpoczgcia do daty podpisania protokotu odbioru

koncowego.
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1.4.10. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie si¢ stosowat do ustawowych ograniczen przepisow dotyczacych
obcigzenia na o$ przy transporcie materialdow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on
wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow.
Pojazdy 1 tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na teren
budowy a Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawg wszelkich elementéw w ten sposob

uszkodzonych.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i1 wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciaggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich

dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i1 inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do wykonania robét instalacyjno-budowlanych.

Przed przystgpieniem do wbudowania materiatow 1 urzadzen Wykonawca przedstawi do
akceptacji Inspektora nadzoru wniosek o zatwierdzenie materiatu 1 urzadzenia wraz z

wszystkimi niezbednymi certyfikatami , aprobatami itp.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce i na jego
koszt wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i nie

zaptaceniem.
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2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy be¢da one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem, zachowaty
swoja jakos¢ 1 wlasciwosci oraz byly dostepne do kontroli Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja lub ST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow materiatow
do wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany

rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w dokumentacji i ST. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Sprze¢t bedacy
wlasnos$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy. Sprzet bedzie spetnialt normy ochrony $rodowiska i
przepisy jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujag mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprze¢tu. Wybrany sprzgt po

akceptacji Inspektora nadzoru nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stasowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i1 wilasciwosci przewozonych

materiatow. Liczba S$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
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zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru w

terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialdow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Nastgpstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robot zostang,
poprawione przez Wykonawcg na jego koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatéw 1 elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i ST a takze w normach
1 wytycznych branzowych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda
wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji

ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakoSci.

Do obowigzkow Generalnego Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektorow Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym
przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawiera¢ w szczegdlnosci:

'] organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

'] organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
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"] plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

"] sposdb zabezpieczenia mienia Zamawiajacego oraz sktadowanych materiatow i urzadzen
podczas prowadzonych prac,

] sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego podczas prowadzonych prac,

'] wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

"1 wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegodlnych
elementow robot,

] sposéb 1 procedure przeprowadzenia wszelkich prob i pomiardw,

'] wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich podstawowymi parametrami
technicznymi

1 rodzaje 1 ilosci $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow.

Program zapewnienia jakosci Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu

przekazania placu budowy.

6.2. Proby, badania, pomiary.

Wszystkie proby, badania 1 pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania
wymaganego w dokumentacji projektowej lub ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do wszelkich
prob, badan 1 pomiardow Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie prob lub pomiaru. Po wykonaniu prob, badan lub pomiaréw Wykonawca przedstawi
na pisSmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie proby, badania i
pomiary nalezy wykonywac¢ za pomocg sprawnych technicznie i zalegalizowanych urzadzen
lub przyrzadow pomiarowych dostarczonych przez Wykonawce. Przed kazdym badaniem
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru aktualne $wiadectwa legalizacji dla urzadzen
lub przyrzadéw wykorzystywanych przy pomiarach. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bg¢da
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie technicznym w catym okresie trwania
budowy.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestora sg harmonogram odbioréw na co najmniej
10 dni

roboczych przed datg ich rozpoczecia.
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6.3. Kontrole i badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca kazdorazowo wudzieli wszelkiej pomocy podczas dokonywania biezacych
czynno$ci kontrolnych przez Inspektora nadzoru. Na jego zyczenie umozliwi dostgp do
wszelkich miejsc 1 pomieszczen, w ktorych sa lub byly wykonywane prace. Dla celow
kontroli jakosci Inspektor nadzoru uprawniony jest réwniez do pobierania probek
zastosowanych materiatow i elementdw oraz dokonywania sprawdzen i badan u Zrédta ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy 1 producenta materiatow. Inspektor nadzoru moze pobierac
probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub
dodatkowych badan. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych

badan i1 pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4. Certyfikaty, aprobaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

a) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisow i sa prawidtowo oznaczone znakiem bezpieczefstwa ,,.B”.

b) posiadaja deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi dyrektywami UE i oznaczenie CE

c) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

"1 Polska Norma,

"1 aprobata techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono PN, jezeli nie sa
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 6.4.a i ktore spetniajg wymogi ST.

d) posiadajg atesty higieniczne oraz certyfikaty klasyfikacji ogniowej wymagane przepisami.

Kazda partia dostarczonych do robot materialdw i urzadzen powinna posiada¢ te dokumenty,
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty 1 urzadzenia, ktore nie
spelniajg tych wymagan beda odrzucane a koszt ich demontazu i wywozu z terenu budowy

poniesie Wykonawca.

6.5. Dokumenty budowy.
Do podstawowych dokumentéw budowy zalicza si¢:

] dziennik budowy
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"] protokoty przekazania placu budowy,

"1 protokoty z préb, badan i pomiarow,

"] protokoty odbioru robot zanikajacych i czesciowych

"] protokoty z narad i ustalen

'] program zapewnienia jakosci (PZJ)

"1 plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

"1 projekty, przedmiary, ST

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie przez Wykonawce w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na kazde

zyczenie Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Rodzaje odbioru robdt.

W zalezno$ci od ustalen roboty podlegaja nastgpujagcym odbiorom:
a) odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorom czg¢sciowym,

¢) odbiorowi koncowemu (ostatecznemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu,

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do
odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy (jezeli wymagany) i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony bez
zbgdnej zwloki, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru
na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw prob, badan, pomiaréw i w

oparciu o przeprowadzone obmiary w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i
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uprzednimi ustaleniami. Na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca dokona wiasnymi

sitami obmiaréw odbierane;j instalacji ulegajacej zakryciu.

7.3. Odbior czesciowy robot.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czes$ci robot. Odbioru
czg$ciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru a na
jego polecenie Wykonawca dokona wtasnymi sitami obmiaréw robét, podlegajacej odbiorowi
czesciowemu. Wykonawca jest zobowigzany do dalszego =zabezpieczenia przed
uszkodzeniami lub zniszczeniem materiatlow i1 urzadzen objetych odbiorem czesciowym.
Wszelkie wady i1 uszkodzenia instalacji ujawnione po odbiorze czg¢éciowym muszg by¢
bezzwlocznie przez Wykonawce usuni¢te. Procedura odbioru instalacji ulegajacych zakryciu
lub robdt odebranych protokotem czesciowym nie zmienia warunkéw i termindw gwarancji

przyjetych w umowie.

7.4. Odbior koncowy (ostateczny) robot.

7.4.1. Zasady odbioru koncowego robét.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy (jezeli
wymagany) lub pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior koncowy robot nastgpi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 7.4.2. Odbioru
koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw prob, pomiaréw i badan, ocenie wizualnej
oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjag i ST. W toku odbioru koncowego robot
komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czeSciowych, zwtlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych 1 robot poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub uzupeliajacych w poszczegdlnych elementach instalacyjnych,
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin

odbioru koncowego. Wykonawca pokryje wszelkie koszty finansowe 1 rzeczowe wynikajace
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z umowy a powstale w zwigzku z przesunigcia terminu odbioru koncowego z winy

Wykonawcy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego (ostatecznego)

Odbiory - Wytyczne ogolne

1. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestora harmonogram odbioréw na co najmniej
10 dni roboczych przed datg ich rozpoczecia.

2. Wykonawca w przedstawionym do akceptacji Inwestora harmonogramie odbiorow
uwzgledni

optymalny czas na przeprowadzenie odbiorow oraz specyfike obiektu.

3. Dla celow odbioru koncowego przedmiotu umowy, Inwestora powola Komisje
Odbiorowa, w

sktad ktorej wchodzi¢ beda przedstawiciele Inwestora , Inzyniera, Projektantow i
Wykonawcy.

4. Wypehienie zobowigzan Wykonawcy nie bedzie uznane dopdki Komisja Odbioru nie
dokona Odbioru koncowego przeprowadzonego zgodnie z Wymaganiami Inwestora i dopoki
Inzynier lub inny podmiot nadzorujgcy wskazany przez Inwestora nie wystawi protokotu
odbioru koncowego bez jakichkolwiek wad 1 usterek podpisanego przez przedstawiciela
Inwestora stwierdzajacego date, z ktorg Wykonawca wywigzat si¢ ze wszystkich zobowigzan
wynikajacych z Umowy.

5. Odbiér Koncowy — odbior bez jakichkolwiek wad 1 usterek kompletnego przedmiotu
umowy

6. Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-instalacyjnych nalezy rozpatrywac tacznie
z rysunkami, innymi dokumentami opisujacymi inwestycje stanowigcymi integralng czes¢
dokumentow kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidlowa
realizacja budowy i1 przekazaniem obiektu Inwestora powinny by¢ wykonane zgodnie z
zapisami Umowy , dokumentacja projektowa , przepisami prawa budowlanego, przepisami
ppoz. PIP, Sanepid, BHP, wszelkimi normami, obowigzujagcymi przepisami, wydanymi
decyzjami administracyjnymi oraz aktualnymi wytycznymi i aktualnymi standardami
Inwestora SA. Zmiany w przyjetych rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych
materiatach muszg zosta¢ zatwierdzone przez Inwestora , Inzyniera Kontraktu i Projektanta.

7. Prace podlega¢ beda odbiorowi przez Komisj¢ Odbiorowa pod katem zgodnos$ci z zapisami

Umowy , dokumentacjg projektowa , przepisami prawa budowlanego, przepisami ppoz. PIP,
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Sanepid, BHP, wszelkimi normami, obowigzujagcymi przepisami, wydanymi decyzjami
administracyjnymi oraz aktualnymi wytycznymi i aktualnymi standardami Inwestora .

8. W toku odbioru koncowego Wykonawca zapozna Komisj¢ Odbiorowa z realizacja i
ustaleniami przyjetymi w trakcie odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych, dodatkowych i robot poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyzej wymienionych robdt Komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru koncowego. Za wszelkie op6znienia wynikajace z przerwania
odbioréw odpowiedzialno$¢ bedzie ponosit Wykonaweca.

9.W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona
potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach kontraktowych.

10. Wykonawca jest zobowigzany do kompletnego i efektywnego przeszkolenia personelu
wskazanego przez Inwestora w zakresie obslugi i eksploatacji wszelkich zamontowanych
1 zainstalowanych urzadzen , programow 1 instalacji.

11. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenie w obecnosci Inzyniera , Inspektoréw
Nadzoru oraz przedstawicieli Inwestora kompletnych i pozytywnych préb i rozruchéw
wszelkich urzadzen oraz instalacji zamontowanych w rejonie obiektu. Z ww. czynnosci
zostanie spisany kazdorazowo protokot potwierdzajacy wykonanie czynnosci, podpisany
przez wszystkich uczestnikéw préb i rozruchow.

12. Prace komisji powinny odbywac si¢ w sposdb umozliwiajacy zakonczenie czynnos$ci
odbiorowych w terminie nie przekraczajacym 20 dni kalendarzowych od dnia jej rozpoczecia.
Do odbioru koncowego (ostatecznego) Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:

a) dokumentacj¢ powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz aktualng mape¢ zasadnicza z naniesionymi
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (jezeli wymagane),

c) protokoty z przeprowadzonych odbioru robot zanikajacych i odbioréw czesciowych,

d) protokoty z przeprowadzonych prob, badan i pomiardw zgodnie z ST 1 wymaganymi

przepisami,
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e) deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, dokumentacje techniczno
ruchowe (DTR), instrukcje obstugi dla wbudowanych i zamontowanych materiatéw, maszyn,
urzadzen i elementow,

f) rysunki 1 dokumentacje dla robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru 1 przekazania tych
robot wiascicielom urzadzen,

g) protokoty z przeprowadzonych szkolen pracownikow obstugi zamontowanych instalacji,

maszyn i urzadzen.

Wszelkie przekazane przez Wykonawce dokumenty musza by¢ opracowane w jezyku
polskim. Dokumenty wymienione w pkt. ,,c” do ,,g” nalezy przygotowa¢ w formie oprawionej
ze szczegOlowym spisem tresci. Instrukcje obstugi oraz DTR dla zamontowanych maszyn,
urzadzen i elementdow instalacji nalezy przedtozy¢ w dwoéch egzemplarzach. Kompletng
dokumentacje odbiorowg Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru najp6zniej na 5 dni
przed wyznaczonym terminem odbioru koncowego robot. W przypadku, gdy wg komisji
roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru

koncowego robot.

7.5. Odbior pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad,
ktore ujawniajg si¢ w okresie gwarancyjnym i re¢kojmi. Odbidér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej i eksploatacyjnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 7.4. ,,0dbior koncowy robot”.

8. Przepisy zwigzane.

PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czgs¢ 3:
Przewody deszczowe. Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-ENV 1329-2:2002 (U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i1 Sciekow (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Nieplastyfikowanypoli(chlorek winylu) (PVC-U). Cze¢$¢ 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosci

PN-EN 1253-1:2002 Wpusty $cieckowe w budynkach. Czes$¢ 1: Wymagania

PN-EN 1253-2:2002 Wpusty scieckowe w budynkach. Cz¢s¢ 2: Metody badan

PN-EN 1253-3:2002 Wpusty scieckowe w budynkach. Czg¢s¢ 3: Sterowanie jako$cig
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PN-EN 1253-4:2002 Wpusty scieckowe w budynkach. Cz¢$¢ 4: Zwienczenia

PN-EN 1054:1998 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do kanalizacji wewnetrznej. Metoda badania szczelno$ci polaczen
powietrzem

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos$¢ akustyczna elementow
budowlanych. Wymagania

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania
PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych
systemow cieptowniczych. Wymagania

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania
PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o
kubaturze do 600 m3

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngetrzne

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkow mieszkalnych 1 zamieszkania zbiorowego

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznos$cig statyczng. Ochrona obiektéw, instalacji i
urzadzen. Wymagania

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania
PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Obliczanie ggstosci obcigzenia
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru PN-B-02851-1:1997 Ochrona
przeciwpozarowa budynkow. Badania odpornosci ogniowej elementow budynkow.
Wymagania ogdlne

PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany - wraz ze zmiang PN-90/B-02867/Az1:2001
PN-B-02872:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci
dachow na ogien zewngtrzny

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Metoda badania stopnia

rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych
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PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych , zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna, Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania przy
odbiorze

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody. Szczelnos¢. Wymagania i badania
PN-B-76002:1996 Wentylacja. Polaczeniaurzadzen,przewodow i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewng¢trzna. Obiekty 1 elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypelniaczami stosowany na goraco.

PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na gorgco.

PN-87/H-74051 Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania.

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. $wir i
pospodika.

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Krggi betonowe i1 zelbetowe.
PN-B-01700;1999 Wodociagi 1 kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia
graficzne.

PN-99/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 752-1;2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia og6lne 1 definicje.
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PN-90/B-02711 Kanalizacja. Pomiar ciaglty nat¢zenia przeptywu objetosciowego sciekow w
przewodach kanalizacyjnych bezci$nieniowych. Wytyczne projektowania.

PN-EN 124;2000 Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego.

PN-EN 752-2; 2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752-3; 2000 Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

PN-EN 752-4; 2001 Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i

oddziatywanie na srodowisko.

24
POZNAN — WRZESIEN 2020



II. WYTYCZNE MONTAZU 1 ODBIORU INSTALACJI ZEWNETRZNEJ
CENTRALNEGO OGRZEWANIA, SIECI ZEWNETRZNEJ WODY

1. Ogodlne wytyczne dotyczace wykonania i prowadzenia robét instalacyjnych.

Wszelkie prace budowlane i instalacyjne zwigzane z wykonaniem, przebudowa, modernizacja
lub demontazem instalacji, armatury i urzadzen sanitarnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z
aktualnymi przepisami, normami, dyrektywami i1 warunkami technicznymi pod statym
nadzorem technicznym z zachowaniem obowigzujacych przepisow bhp 1 ppoz. a w
szczegblnosci:

"1 Ustawa Prawo Budowlane (z dnia 07 lipca 1994r.) i odpowiednimi rozporzadzeniami do
Ustawy.

'] Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury (z dnia 12 kwietnia 2002r.) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

"1 Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji ( z dnia 16 sierpnia
1999r.) w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych.

'] Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych (z dnia 7 czerwca 2010) w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.

"1 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury (z dnia 06 lutego 2003r.) w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

'] Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki (z dnia 23 kwietnia 2013r.) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych.

1 Ustawg Prawo Zamoéwien Publicznych (z dnia 29 stycznia 2004r.).

] obowigzujgcymi Polskimi Normami i Dyrektywami UE

2. Podstawowe wytyczne montazu i odbioru instalacji.

Przedmiotem zamoéwienia sg prace zwigzane z wymiang odcinka zewnetrznej instalacji
wodociggowe] 1 centralnego ogrzewania na terenie Komendy Powiatowej Policji w
Koscianie, a w szczegolnosci:

- prace przygotowawcze, w tym: ogrodzenie stref niebezpiecznych poprzez wlasciwe
oznakowanie miejsca prowadzenia robot (bhp),

- roboty ziemne (rozebranie istniejacej kostki betonowej, podbudowy betonowej wraz
z wywozem 1 utylizacja, wykopy, zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem, odtworzenie

warstw podbudowy wraz z ulozeniem materiatu z rozbiorki),
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- demontaze w wykopie istniejgcych rur instalacji wody zimnej i centralnego ogrzewania,

- wykonanie nowego odcinka instalacji zewnetrznej zimnej wody (rury polietylenowe HDPE
o §r. nominalnej 32 mm) wraz z oznakowaniem trasy w ziemi tasma z tworzywa sztucznego,
dhugos¢ ok. 28,0 mb,

- wykonanie nowego odcinka instalacji zewngtrznej centralnego ogrzewania (rury pojedyncze
z PEX/PEHD o S$rednicy zewngtrznej (1x32x4,4+1x25x3,5)175mm z pianka izolacyjna
z plaszczem ostonowym) wraz z oznakowaniem trasy w ziemi ta§ma z tworzywa sztucznego;
dhugos¢ ok. 28,0mb (2x),

- podlaczenie nowych instalacji z istniejacymi wyprowadzonymi z budynku giéwnego,

- niezbg¢dne badania, pomiary i sprawdzenia robo6t, w tym proby szczelnosci,

- wykonanie robdt towarzyszacych (uszczelnienie i wyprawienie ewentualnych przejs¢ przez
$ciany, naprawa ewentualnych uszkodzen lub zabrudzen $cian/elewacji),

- dokumentacja powykonawcza (naniesienie na mapie nowego przebiegu trasy wykonanych
instalacji),

- porzadkowanie placu budowy po robotach, w tym utylizacja odpadow.
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