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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 KNR 4-01 0519-06 283,000 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 ]

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa
283 = 283,000

Razem   =   283,000 m2

2 KNR 4-01 0519-07 283,000 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 ]

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa 4 warstwy
283 = 283,000

Razem   =   283,000 m2

3 KNR 4-01 0108-09 14,150 m3
 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Wywiezienie papy samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
283.00*0.05 = 14,150

Razem   =   14,150 m3

4 KNR 4-01 0108-10 14,150 m3
 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Wywiezienie papy  samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km
14.15 = 14,150

Razem   =   14,150 m3

5 Pozycja 7,075 t
 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Koszt utylizacji papy
283.00*5*5.00/1000 = 7,075

Razem   =   7,075 t

6 KNR 0-22 0527-01 IGM wyd.I 1998 283,000 m2

Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym
283.00 = 283,000

Razem   =   283,000 m2

7 KNR 4-01 0535-07 35,620 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 ]

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nadającej się do użytku
35.62 = 35,620

Razem   =   35,620 m2

8 KNR 0-22 0529-04 IGM wyd.I 1998 35,620 mb

Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd
35.62 = 35,620

Razem   =   35,620 mb

9 KNR 2-02 0507-02 35,620 m2
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy tytan-cynk
35.62 = 35,620

Razem   =   35,620 m2

10 KNR 0-22 0529-05 IGM wyd.I 1998 35,620 mb

Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd - dodatek za każde 5
cm szer. ponad 30 cm

35.62 = 35,620

Razem   =   35,620 mb
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11 KNR 4-01 0535-04 34,500 m
 [ ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 ]

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
34.50 = 34,500

Razem   =   34,500 m

12 KNR 4-01 0535-06 22,500 m
 [ ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 ]

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
22.50 = 22,500

Razem   =   22,500 m

13 NNRNKB 202 0518-04 34,500 m
 [ ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów ]

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z tytan-cynk półokrągłych o śr. 15 cm
34.50 = 34,500

Razem   =   34,500 m

14 NNRNKB 202 0520-03 22,500 m
 [ ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów ]

(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy tytan-cynk okrągłych o śr. 12 cm
22.50 = 22,500

Razem   =   22,500 m

15 KNR 4-03 1137-03 28,000 szt.
 [ ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996 ]

Demontaż wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej ze ściany betonowej
28.00 = 28,000

Razem   =   28,000 szt.

16 KNR 4-03 1138-03 110,000 szt.
 [ ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996 ]

Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na papie na betonie
110.00 = 110,000

Razem   =   110,000 szt.

17 KNR 4-03 1140-07 110,000 m
 [ ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996 ]

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki mocowanych na dachu płaskim
110.00 = 110,000

Razem   =   110,000 m

18 KNR 4-03 1140-01 30,000 m
 [ ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996 ]

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub linki w uchwytach mocowanych w kanałach
(ukryte w ociepleniu)

30.00 = 30,000

Razem   =   30,000 m

19 KNR 4-03 0702-04 110,000 szt.
 [ ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996 ]

Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na betonie
110 = 110,000

Razem   =   110,000 szt.
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20 KNR 4-03 0701-05 30,000 szt.
 [ ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996 ]

Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianie z betonu
30.00 = 30,000

Razem   =   30,000 szt.

21 KNNR 5 1304-01 4,000 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
4 = 4,000

Razem   =   4,000 szt.

22 KNNR 5 1304-02 4,000 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) (przygotowanie protokółu)
4 = 4,000

Razem   =   4,000 szt.

23 KALKU. WŁASNA 1,000 kpl.
 [ ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów ]

demontaż neonu ''POLICJA" wraz z instalacją elektryczną
1.00 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl.

24 KNR 4-01 0212-04 7,830 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 ]

Rozbiórka betonowych czapek kominowych
7.83 = 7,830

Razem   =   7,830 m2

25 KNR-W 4-01 0349-01 WACETOB wyd.I 1997 3,648 m3

Rozebranie kominów wolnostojących
3.648 = 3,648

Razem   =   3,648 m3

26 KNR-W 2-02 0128-01 WACETOB wyd.I 1997 3,648 m3

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg.
3.648 = 3,648

Razem   =   3,648 m3

27 KNR-W 2-02 0904-04 WACETOB wyd.I 1997 28,992 m2

Tynki zewn. cementowe kat.III wykonywane ręcznie na kominach i słópkach odciągowych
28.992 = 28,992

Razem   =   28,992 m2

28 KNR 4-01 0212-03 0,768 m3
 [ ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 ]

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych -słópki odciągowe od masztu
0.768 = 0,768

Razem   =   0,768 m3

29 KNR 4-01 0108-09 4,416 m3
 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
4.416 = 4,416

Razem   =   4,416 m3
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30 KNR 2-02 0208-01 0,768 m3
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Słupy żelbetowe, prostokątne -słópki odciągowe do masztu
0.768 = 0,768

Razem   =   0,768 m3

31 KNR-W 4-01 0803-01 WACETOB wyd.I 1997 85,000 m2

Uzupełnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro
85.00 = 85,000

Razem   =   85,000 m2

32 KNR-W 2-02 1105-03 WACETOB wyd.I 1997 283,000 m2

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny
283.00 = 283,000

Razem   =   283,000 m2

33 KNR-W 2-02 1105-01 WACETOB wyd.I 1997 285,000 m2

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko
285 = 285,000

Razem   =   285,000 m2

34 KNR-W 2-02 1105-02 WACETOB wyd.I 1997 285,000 m2

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm
285 = 285,000

Razem   =   285,000 m2

35 KNR 4-01 0519-06 4,200 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 ]

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa- daszek nad wejściem
4.2 = 4,200

Razem   =   4,200 m2

36 KNR 4-01 0519-07 4,200 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 ]

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa 4 warstwy-daszek nad wejściem
4.2 = 4,200

Razem   =   4,200 m2

37 KNR-W 2-02 1104-02 WACETOB wyd.I 1997 4,200 m2

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko-wykonanie przeciwspadków
4.2 = 4,200

Razem   =   4,200 m2

38 KNR-W 2-02 1104-03 WACETOB wyd.I 1997 4,200 m2

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 10 mm
przeciwspadki na daszku

4.2 = 4,200

Razem   =   4,200 m2

39 kalkulacja włas 4,130 m2

Obróbki  z blachy z tytan-cynku -kasetony na czole dzaszku nad wejściem
4.13 = 4,130

Razem   =   4,130 m2

40 KNR 0-22 0527-01 IGM wyd.I 1998 4,200 m2

Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym-daszek nad wejściem
4.2 = 4,200

Razem   =   4,200 m2
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41 KNR-W 2-02 0534-06 WACETOB wyd.I 1997 1,000 szt.

Obsadzenie wpustów dachowych z kołpakiem
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.

42 KNR-W 2-02 0527-01 WACETOB wyd.I 1997 3,500 m

Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm - z blachy z cynku
3.5 = 3,500

Razem   =   3,500 m

43 kalkulacja włas 270,000 kg

Drabiny  o dług. do 7.0 m-ocynkowana z montażem
270.00 = 270,000

Razem   =   270,000 kg

- - -    Koniec  wydruku    - - - 
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Robocizna
 1.     999 likwidacja instalacji neonu z wypięciem z tablicy rozdzielczej   1,00000 szt   800,00   800,00
 2.     999 robocizna  1 226,03345 r-g   12,50  15 326,64

Nakład robocizny :  1 227,03345 r-g Wartość :  16 126,64

Materiały

 1. koszt utylizacji papy na wysypisku   7,07500 t   450,00  3 183,75
 2. kotwy HILTI   16,20000 szt   40,00   648,00
 3. profil stalowy ocynkowany   270,00000 kg   5,50  1 485,00
 4. 1020100 gaz propan-butan   159,22742 kg   5,00   796,03
 5. 1040703 lepik asfaltowy Abizol   459,52000 kg   9,50  4 365,44
 6. 1110100 blacha stalowa 3 mm   2,71000 kg   7,50   20,33
 7. 1200250 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60   0,34965 kg   38,00   13,29
 8. 1200299 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60   4,15022 kg   38,00   157,76
 9. 1210199 blacha z cynku 0.55 mm   173,82560 kg   16,00  2 781,21

 10. 1212122 blacha z cynku 0.55 mm   36,59180 kg   16,00   585,47
 11. 1212123 blacha z cynku 0.60 mm   4,93500 kg   16,00   78,96
 12. 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe   0,61440 kg   15,00   9,22
 13. 1342999 uchwyty do rur spustowych ocynkowane   7,42500 kpl   15,00   111,38
 14. 1343099 uchwyty do rynien dachowych ocynkowane   69,00000 kpl   7,00   483,00
 15. 1353199 uchwyty do rur spustowych ocynkowane   1,15500 kpl   15,00   17,33
 16. 1385999 grunt depresyjny o działaniu wgłębnym bez zawartości   353,75000 kg   15,00  5 306,25

rozpuszczalników
 17. 1480299 środek uplastyczniający do zapraw cementowych   0,71900 kg   40,00   28,70
 18. 1540001 acetylen techniczny rozpuszczony   0,14000 kg   33,00   4,62
 19. 1540400 tlen techniczny sprężony   0,12000 m3   33,00   3,96
 20. 1565999 styropian PS20SE jednostronnie oklejony   4,62000 m2   0,00   0,00
 21. 1602003 piasek do zapraw   2,80500 m3   28,00   78,20
 22. 1701100 cement 25 z dodatkami   0,00126 t   600,00   0,76
 23. 1701199 cement portlandzki"25"  1 105,00000 kg   0,60   663,00
 24. 1800199 cegła budowlana pełna  1 415,42400 szt   1,50  2 123,14
 25. 2300100 lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco   5,00000 kg   33,00   165,00
 26. 2302099 emulsja asfaltowa izolacyjna   0,71000 kg   32,00   22,72
 27. 2302400 kit asfaltowy   1,62000 kg   45,00   72,90
 28. 2304399 papa asfaltowa na osnowie z tkanin bawełnianych   2,50000 m2   7,80   19,50
 29. 2305999 papa zgrzewalna dkd podkładowa   318,79200 m2   12,50  3 986,34
 30. 2305999 papa zgrzewalna dkd wentylacyjna   318,79200 m2   14,00  4 463,09
 31. 2305999 papa zgrzewalna dkd wierzchniego krycia   365,75348 m2   15,50  5 669,28
 32. 2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego   0,78336 m3   250,00   195,84
 33. 2380400 jastrych cementowy cienko-warstwowy-sucha mieszanka  1 641,60000 kg   1,10  1 806,90
 34. 2380823 zaprawa cementowa M 7   0,68131 m3   250,00   170,47
 35. 2380824 zaprawa cementowa M 12   0,32090 m3   250,00   80,23
 36. 2380899 zaprawa   0,95213 m3   250,00   238,03
 37. 2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III   0,02304 m3   950,00   21,89
 38. 2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III   0,02688 m3   950,00   25,54
 39. 3950300 drewno opałowe   4,30000 kg   350,00  1 505,00
 40. 6328450 wypusty dachowe blaszane   1,00000 szt   450,00   450,00
 41. 6500101 kominki wentylacyjne   5,74400 szt   180,00  1 033,92
 42. 7590499 wsporniki dachowe   111,10000 szt   9,50  1 056,00
 43. 7590599 wsporniki ścienne   30,30000 szt   12,00   363,60
 44. 8990499 kołki rozporowe plastikowe   33,45300 szt   1,20   40,14
 45. elpref9 demontaż neonu   1,00000 kpl  2 000,00  2 000,00
 46. elpref9 elementy prefabrykowane z blachy tytan-cynk gr. 0.55 mm -   22,50000 m   35,00   787,50

rura spustowa
 47. elpref9 elementy prefabrykowane z blachy z cynku gr. 0.55 mm   34,50000 m   33,00  1 138,50

Wartość materiałów :  48 257,19

Materiały pomocnicze

 48. Materiały pomocnicze (od wartości M)   649,81

Wartość materiałów pomocniczych :   649,81

Ogółem wartość materiałów :  48 907,00
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Sprzęt

 1.   34000 wyciąg   15,51162 m-g   55,00   851,90
 2.   39000 środek transportowy   1,35762 m-g   45,00   61,67
 3.   39211 żuraw okienny   0,02872 m-g   45,00   0,00
 4.   39500 środek transportowy   2,16401 m-g   45,00   96,17
 5.   39521 samochód skrzyniowy do 5 t   17,61252 m-g   45,00   792,57
 6.   39599 środek transportowy   0,47523 m-g   45,00   21,68

Wartość sprzętu :  1 823,99

Ogółem wartość sprzętu :  1 823,99

UWAGA:  Zestawienie obejmuje wyłącznie czynniki RMS występujące w pozycjach kosztorysu sporządzonych metodą szczegółową.
UWAGA:  Wartości czynników RMS są zgodne z wartościami występującymi w kalkulacji kosztorysowej. Stąd możliwe jest wystąpienie
                nieznacznej różnicy w stosunku do iloczynu " ilość * cena jedn.".
UWAGA:  Wartości materiałów nie zawierają składnika kosztów zakupu.

- - -    Koniec   wydruku   zestawienia   nakładów   R, M, S    - - - 
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