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ST 00 Specyfikacja ogólna 

 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z termomodernizacją budynku Wydziału Łączności Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Poznaniu przy ul. Kochanowskiego 2a. 
Specyfikacja musi być rozpatrywana łącznie z projektem budowlanym. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu robót zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych dla zadania wykonania 
obiektu budowlanego określonego w pkt. 1.1 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
(SST) i obejmują następujące opracowania: 
 
SST 01 Termomodernizacja i renowacja ścian zewnętrznych 
SST 02 Termomodernizacja dachów 
SST 03 Wykonywanie obróbek blacharskich rynien i rur spustowych 
SST 04 Roboty w zakresie okien, drzwi i ślusarki budowlanej 
SST 05 Układanie płytek ceramicznych na ścianach 
SST 06 Instalacja odgromowa 

1.4 Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1 obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,  
c) obiekt małej architektury; 

1.4.2 budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 

1.4.3 budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

1.4.4 obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 
drabinki, śmietniki. 

1.4.5 tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany 
niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 
wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 
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1.4.6 budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.7 robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.8 remoncie — należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących 
bieżącej konserwacji. 

1.4.9 urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.10 terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.11 pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego. 

1.4.12 dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbioru częściowych i końcowych, w 
miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 

1.4.13 dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 

1.4.14 terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji 
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 
górniczego. 

1.4.15 aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.16 właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 
określonych w rozdziale 8. 

1.4.17 wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 

wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  

1.4.18 obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.19 drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas 
ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.20 dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.21 kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.22 rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez 

Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru budowlanego. 
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1.4.23 laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości 
stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.24 materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również rożne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.25 odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.26 poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.27 projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej.  

1.4.28 rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 

1.4.29 przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 
robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości 
robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

1.4.30 części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania 
i przekazania do eksploatacji. 

1.4.31 ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.32 inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżąca kontrole 
jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.33 grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.5.1 Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności w 
sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed 
przystąpieniem do robót. 

1.5.2 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik 
budowy oraz dokumentację projektową. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 
ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt. 

1.5.3 Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

1.5.4 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i 
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techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a 
wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 
dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności   wymieniona w „Kontraktowych warunkach 
ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian 
i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 
dokumentacją projektową i SST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w 
pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.5 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia 
terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowna. 

1.5.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 
wykończeniowych Wykonawca będzie: 
− utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
− podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
− lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
− środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 

1.5.7 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 
oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
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1.5.9 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora nadzoru. 

1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i 
są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2 MATERIAŁY 

2.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 
muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego 
materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową 
informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach 
odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. Akceptacja zarządzającego realizacją 
umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie 
materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z 
zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one 
wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania 
materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, 
które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego 
źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy 
wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. 
Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy 
materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów 
pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. W 
przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest świadectwo, że 
użyte materiały i urządzenia pochodzą z krajów należących do Unii Europejskiej. 

2.2 Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 
materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 
specyfikacji technicznych. Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i 
badania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą 
podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest 
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również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją 
umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
- W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 
wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
- Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 
miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

2.3 Atesty materiałów i urządzeń. 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający 
w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości 
materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające 
atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty 
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego 
badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę 
zarządzającemu realizacją umowy. Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną 
legalizację, mogą być badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. 
W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia 
materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy. 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu 
budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały 
do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów 
może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj 
robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko 
wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. 
zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń. 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 
jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 
Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez 
zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny 
przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu 
budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem 
budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo 
składowane na budowie materiały i 
urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

2.6 Stosowanie materiałów zamiennych. 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego 
realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest 
badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i 
zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie 
późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

3 SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 



Termomodernizacja budynku Wydziału Łączności Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Poznaniu przy ul. Kochanowskiego 2a 

8 
 

prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt 
będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, 
wykonawca dostarczy 
zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania. Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje 
techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, 
wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją 
umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, urządzenia i 
narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez zarządzającego 
realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4 TRANSPORT  

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru 
w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5 WYKONYWANIE ROBÓT 

Podstawowym aktem prawnym określającym standardy techniczne jakim powinny 
odpowiadać zrealizowane roboty budowlane jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z poźn. zm.). 
Przystąpienie do realizacji prac budowlanych możliwe będzie po zapewnieniu 
bezpieczeństwa uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, których należy 
przestrzegać określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 410 ). Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót 
zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z przedmiarem robót, wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiającego. 
Podstawowym aktem prawnym określającym standardy techniczne jakim powinny 
odpowiadać zrealizowane roboty budowlane jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z poźn. zm. ). Przystąpienie do realizacji 
prac budowlanych możliwe będzie po zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom procesu 
budowlanego. Podstawowe zasady, których należy przestrzegać określone zostały w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 410 ). 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 
wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiającego. 

6 KONTROLA JAKOŚCI 

6.1 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 
zgodnie z programem zapewnienia jakości .Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. Przed 
zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może 
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zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonania jest zadowalający. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości 
są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W 
przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. 

6.2 Pobieranie próbek 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 
metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone 
przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 

6.3 Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Przed przystąpieniem do pomiarów 
lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Zarządzający realizacją 
umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich 
inspekcji. 
Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 
lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do 
robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie 
raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w 
programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego 
zaaprobowanych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi wykonawca. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający 
realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Zarządzający realizacją umowy, 
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych 
specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. 
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 
wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez 
wykonawcę. 
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6.4 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: − posiadają 
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz Właściwych przepisów 
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), − 
posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polska Norma lub aprobata 
techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
− znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. 
U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 

6.5 Dokumenty budowy 

6.5.1 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do 

końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo 

budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane 
na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej strony budowy. 

6.5.2 Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora 
nadzoru. 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 
jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym 
przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. 
Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są 
wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót 
lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od 
obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej 
instrukcji zarządzającego realizacją umowy. Długości i odległości pomiędzy określonymi 
punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli 
szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 
to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, 
które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 

7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 
umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych 
w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, 
określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją 
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umowy. Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem 
robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie 
dokonywany obmiar robót. 

8 ODBIÓR ROBÓT  

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
− odbiorowi częściowemu, 
− odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
− odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu musi być dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora nadzoru. Odbiór będzie i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. 
Odbiór przeprowadza się niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

8.3 Odbiór częściowy. 

Odbiór tego dokonuje Inspektor nadzoru dla zakresu robót określonego w dokumentach 
umownych, wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. 
 

8.4 Odbiór ostateczny (końcowy). 

Zasady odbioru ostatecznego – odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego 
wykonania robót w odniesieniu do zakresu, ilości oraz jakości. Całkowite zakończenie robót 
oraz gotowość do odbioru ostatecznego stwierdza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy. Odbiór następuje w terminie ustalonym w dokumentach umownych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 
odbiorowych. Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających 
zakryciu oraz rozbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie robót uzupełniających i 
poprawkowych. Dokumenty do odbioru ostatecznego – podstawowym dokumentem jest 
protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 
- Dokumentację powykonawczą 
- Dokumenty uzupełniające i zamienne 
- Recepty i ustalenia technologiczne. 
- Dzienniki budowy i książki obmiarów (w oryginale) 
- Wyniki pomiarów kontrolnych 
- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa zgodnie z ST 
- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np.: przełożenie linii 
energetycznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia teren wraz z kopią mapy 
zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. Wszystkie 
zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zastawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin tych robót wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 

8.5 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
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Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji - pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 
„Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót". 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami. W wyjątkowych przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm 
i przepisów lecz muszą one być w tym miejscu wyraźnie określone 

10.2 Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 
 

10.2.1 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 
późniejszymi zmianami 

10.2.2 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 
80/2003) wraz z późniejszymi zmianami. 

10.2.3 Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 

10.2.4 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) 
wraz z późniejszymi zmianami 

10.2.5 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w 
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych 
metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 

10.2.6 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 

10.2.7 Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 
2004 r. Nr 202, poz. 2072). Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. 
Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu 
do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego 
realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i 
innych wymaganych świadectw. 
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SST 01 Termomodernizacja ścian zewnętrznych 

 
 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie termomodernizacji ścian zewnętrznych dla inwestycji: 
termomodernizacja budynku Wydziału Łączności Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu 
przy ul. Kochanowskiego 2a 
Specyfikacja musi być rozpatrywana łącznie z projektem budowlanym. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przy realizacji robót wymienionych w 
pkt.1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie:  
- termoizolacji ścian zewnętrznych 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektów, ST i poleceniami Inspektora. 

1.5.1 Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami 
poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 
 

2 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
ST Część 2 „Wymagania ogólne”. 

2.1 Materiały do wykonania termoizolacji ścian zewnętrznych budynku 

2.1.1 Materiały podstawowe 

2.1.1.1 Bitumiczna masa do izolacji przeciwwilgociowych 

Bitumiczna powłoka izolacyjna, bezrozpuszczalnikowa, przeznaczona także do klejenia płyt 
styropianowych składająca się z emulsji polimerowo-bitumicznej, wody, dodatków, i środków 
konserwujących. 
Przeznaczona do uszczelnienia pionowych powierzchni budowli przed wilgocią pochodzącą 
z gruntu oraz zabezpieczenia przed przesączającą się wodą wg DIN 18195. Cechować się 
musi wysoką elastycznością, zdolnością mostkowania rys. 
Musi stanowić część zastosowanego systemu. Izolacje nie wchodzące w skład systemu nie 
będą akceptowane ze względu na możliwość nieprzewidywalnych reakcji z innymi 
elementami zastosowanego systemu. 
 

2.1.1.2 Masa zbrojąca do zatapiania siatki z włókna szklanego w obszarze narażonym na wodę 
odpryskową i poniżej terenu 

Dyspersyjna masa szpachlowa do wykonania zabezpieczeń wodochronnych stosowana do 
klejenia i wykonania powłok uszczelniających oraz warstwy zbrojonej w obrębie cokołu i 
obszarze narażonym na wodę odpryskową i poniżej terenu;  
parametry: 
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KRYTERIUM WARTOŚĆ JEDNOSTKA 

Gęstość  1,2 g/cm³ 
1)

 

Zawartość części stałych 64 % 

Odczyn pH 7,5-8,5  

Gęstość strumienia dyfuzji pary wodnej V 3 g/( m²·d) 

Ekwiwalentna grubość warstwy powietrza sd 7 m 

Wsp. dyfuzji pary wodnej μ 
3)

 5700  

Wsp. przenikana wody w <0,005 
4)

 kg/(m² h
1/2

) 
1)g/cm³ = kg/l 2) odbiegające będą próby przy wysychaniu w +23°C 3) wyliczany z wartości sd i grubości warstwy  
lub wartość obliczeniowa wg DIN 4108 4) klasa III (niski) 

 

2.1.1.3 Masa do klejenia i wykonywania warstwy zbrojącej powyżej terenu, w strefie cokołowej 

Bezcementowa, gotowa do użycia, wzmocniona włóknami masa do klejenia i wykonywania 
warstwy zbrojącej o parametrach: 

 

KRYTERIUM WARTOŚĆ JEDNOSTKA 

Gęstość 1,7-1,8 g/cm³ 
1)

 

Ekwiwalentna grubość warstwy powietrza 
sd 

0,4-0,8 
5)

 m 

Wsp. dyfuzji pary wodnej μ 
4)

 200-400  

Gęstość strumienia dyfuzji pary wodnej 29-34 
2)

 g/(m²·d) 

Wsp. przenikania wody 0,02 
6)

  

Wsp. przewodzenia ciepła 0,70 W/(m·K) 
1) g/cm³ = kg/dm3 2) klasa II 3)odbiegające będą próby przy wysychaniu w +23°C 
4)wyliczany z wartości sd i grubości warstwy lub wartość obliczeniowa wg DIN 4108 
5) przy grubości warstwy d = 2 mm 6) klasa III (niski) 

 

2.1.1.4 Zaprawa klejąca dla obszarów ponad cokołem  

 
Mineralna zaprawa klejąca  - sucha mieszanka klejowo-szpachlowa , mineralna z dodatkiem 
składników ulepszających właściwości użytkowe, stosowana do mocowania płyt 
styropianowych do powierzchni ścian, o parametrach: 

 

KRYTERIUM WARTOŚĆ JEDNOSTKA 

Gęstość stwardniałej zaprawy 1,4 g/cm³ 
1)

 

Wytrzymałość na rozciąganie przy 
zginaniu po 28 dniach 

3-4 N/mm² 
2)

 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach 9 N/mm² 
2)

 

Moduł dynamiczny E po 28 dniach 6500-7500 N/mm² 
2)

 

Wsp. dyfuzji pary wodnej μ 15-35  

Wsp. przewodzenia ciepła 0,87 W/(m·K) 
1)g/cm³ = kg/dm3 2)N/mm2 = MPa 

 

2.1.1.5 Mineralna zaprawa warstwy zbrojonej 

 
Mineralna zaprawa klejąca i zbrojąca- sucha mieszanka klejowo-szpachlowa , mineralna z 
dodatkiem składników ulepszających właściwości użytkowe o parametrach: 

 

KRYTERIUM WARTOŚĆ JEDNOSTKA 

Gęstość stwardniałej zaprawy 1,6 g/cm³ 
1)

 

Wytrzymałość na rozciąganie przy 
zginaniu po 28 dniach 

3 N/mm² 
2)

 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach 7 N/mm² 
2)

 

Moduł dynamiczny E po 28 dniach 5000-6000 N/mm² 
2)

 

Wsp. dyfuzji pary wodnej μ 15-35  

Nasiąkliwość w 0,14 kg/(m
2
·√h) 

Wsp. przewodzenia ciepła 0,87 W/(m·K) 
1)g/cm³ = kg/dm3 2)N/mm2 = MPa 

 

2.1.1.6 Siatka zbrojąca 

Siatka zbrojąca z włókna szklanego impregnowana przeciwalkalicznie, o parametrach: 
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KRYTERIUM WARTOŚĆ JEDNOSTKA 

Ciężar powierzchniowy >165 g/m
2
 

Rozmiar oczek 4x4 mm
1)

 

Wytrzymałość na rozciąganie w stanie po 
dostarczeniu 

>1750 N/50mm 

Wytrzymałość na rozciąganie po 28 
dniach w warunkach badania wg ETAG

2)
 

>1000 N/50mm 

1)od wątku do wątku x od osnowy do osnowy 2)a następnie moczeniu / suszeniu 
 

Siatkę wcisnąć w świeżo naniesioną masę zbrojącą i wyszpachlować na równo. Siatka 
powinna znajdować się w górnej trzeciej części grubości masy zbrojonej i być 
całopowierzchniowo przekryta masą zbrojącą. Zakłady siatki muszą mieć 10 cm zakładu – 
pomocne w utrzymywaniu odpowiednich zakładów są żółte pasy na brzegach siatki. Na 
narożnikach i ościeżach należy siatkę wywinąć. W narożach otworów (okna, drzwi) należy 
wykonać z siatki zbrojenie diagonalne o minimalnych wymiarach 20x40 cm. W miejscach 
przecięcia siatki, np. w obszarze kotew rusztowaniowych musi zostać wykonane dodatkowe 
zbrojenie – należy wtopić dodatkowy pasek siatki. 

 

2.1.1.7 Płyty styropianowe 

Płyty styropianowe EPS 70-040 (FS 15), gr. 14 cm i EPS 100-038 (FS 20), gr. 12/14 cm wg 
PN-EN 13163, o wymiarach nie większych niż 600 x 1200 mm, o zwartej strukturze i 
krawędziach bez wyszczerbień i wyłamań, cięte z bloku po okresie sezonowania nie 
krótszym niż 8 tygodni 

 
EPS 70-040 
Oznaczenie zgodnie z normą PN-EN 13163 
EPS EN 13163 T2-L2-W2-S1-P3-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 

 
Klasy tolerancji wymiarów: 
- grubość T2 (±1mm) 
- długość L2 (±2mm) 
- szerokość W2 (±2mm) 
- prostokątność S1 (±5mm / 1000 mm) 
- płaskość P3 (10 mm) 
Poziom wytrzymałości na zginanie   BS 115 (≥ 115 kPa) 
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym   CS(10) 70 ( ≥ 70 kPa) 
Klasa stabilności wymiarowej w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnych   DS(N)2 
(±0,2%) 
Poziom stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperatury i wilgotności 
(temp. 70

0
C, 48h)   DS(70,-)2 (≤ 2%) 

Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych   TR100 (≥ 100 
kPa) 
Współczynnik przewodzenia ciepła   ≤ 0,040 W/(m 

.
 K) 

Klasa reakcji na ogień   E 
Nasiąkliwość wodą po 24h, przy częściowym zanurzeniu, nie powinna być większa niż 1kg 
/m

2
 

 
EPS 100-038 
Oznaczenie zgodnie z normą PN-EN 13163 
EPS EN 13163 T2-L2-W2-S2-P4-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5 
Klasy tolerancji wymiarów: 
- długość mm L2 ± 2 mm 
- szerokość mm W2 ± 2 mm 
- grubość mm T2 ± 1 mm 
- prostokatność mm S2 ± 2 mm/1000mm 
- płaskość mm P4 ± 5 mm/1000mm 
Wytrzymałość na zginanie kPa BS150 _.150 kPa 
Poziom wytrzymałości na zginanie  kPa  BS 150 (≥ 150 kPa) 
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym   CS(10) 100 ( ≥ 100 kPa) 
Klasa stabilności wymiarowej w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnych   DS(N)2 
(±0,2%) 
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Poziom stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperatury i wilgotności 
(temp. 70

0
C, 48h)   DS(70,-)1 (≤ 1%) 

Odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury 
 

Współczynnik przewodzenia ciepła   ≤ 0,038 W/(m 
.
 K) 

Klasa reakcji na ogień   E 
Nasiąkliwość wodą po 24h, przy częściowym zanurzeniu, nie powinna być większa niż 1kg 
/m

2
 

 

2.1.1.8 Tynk silikonowy cienkowarstwowy (baranek)  

Gotowa do użycia mieszanka tynkarska na bazie żywicy silikonowej, wzbogacona 
preparatem glono i grzybobójczym. Dla części cokołowej (do wysokości gzymsu 
cokołowego) zaprojektowano tynk barwiony w masie. Dla części ponad gzymsem 
cokołowym zaprojektowano tynk biały przeznaczony do pomalowania. 

 

KRYTERIUM WARTOŚĆ JEDNOSTKA 

Gęstość 1,7-1,9 g/cm³ 
1)

 

Gęstość strumienia dyfuzji pary wodnej V 73-81 
3)

 m 

Wsp. dyfuzji pary wodnej sd 0,25-0,3 m 

Wsp. przenikana wody w <0,05 
4)

 kg/(m² h
1/2

) 

Uziarnienie 1,5 mm 
1)g/cm³ = kg/l 2) odbiegające będą próby przy wysychaniu w +23°C 3) klasa II 4) klasa III (niski) 

 

2.1.1.9 Matowa, silikonowa farba elewacyjna o wysokiej paroprzepuszczalności. 

Silikonowa farba elewacyjna o podwyższonych parametrach użytkowych i wysokiej 
odporności na zabrudzenia, o bardzo dobrej dyfuzyjności, matowym, mineralnym 
charakterze i wysokiej odporności na warunki zewnętrzne 

 

KRYTERIUM WARTOŚĆ JEDNOSTKA 

Gęstość 1,5 g/cm³ 
1)

 

Gęstość strumienia dyfuzji pary wodnej V 200-400 
4)

 g/(m² d) 

Ekwiwalentna grubość warstwy powietrza 
sd 

<0,1 m 

Wsp. dyfuzji pary wodnej μ 
3)

 500-600  

Wsp. przenikana wody w 0,1 
5)

 kg/(m² h
1/2

) 

Wsp. przepuszczalności CO2i 76 g/(m² d) 

Opór dyfuzyjny CO2 μ 12·10
3
  

Jasność 91 % 

Stopień bieli 84 % 
1)g/cm³ = kg/l 2) odbiegające będą próby przy wysychaniu w +23°C 3) wyliczany z wartości sd i, grubości warstwy lub wartość 
obliczeniowa wg DIN 4108 4) klasa I 5) klasa III 

 

2.1.2 Materiały dodatkowe 

2.1.2.1 Silikatowa powłoka pośrednia pod powłoki silikatowe i silikonowe 

Środek gruntujący pod tynk lub jako powłoka pośrednia. Reguluje chłonność podłoży, 
stabilizuje i wzmacnia podłoże, poprawia przyczepność  

 

KRYTERIUM WARTOŚĆ JEDNOSTKA 

Gęstość 1,5 g/cm³ 
1)

 

Zawartość części stałych 74 % 

Odczyn pH 11-12  

Ekwiwalentna grubość warstwy powietrza 
sd 

0,01 m 

Wsp. dyfuzji pary wodnej μ 
3)

 30  

Wsp. przenikana wody w 0,043 kg/(m² h
1/2

) 

 

2.1.2.2 Lekki wapienno – trasowy tynk podkładowy do prac renowacyjnych 

Sucha fabryczna wyprawa tynkarska na bazie hydraulicznego wapna z trassem. Bardzo 
wysoka paroprzepuszczalność i niski skurcz; wytrzymałość ok. 3MPa; stosowana 
szczególnie przy mieszanych lub słabszych podłożach; 



Termomodernizacja budynku Wydziału Łączności Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Poznaniu przy ul. Kochanowskiego 2a 

6 
 

 

2.1.3 Materiały uzupełniające 

- Dyble (kołki) plastykowe do mocowania styropianu – działają na zasadzie kołków 
rozporowych. Łączniki do mechanicznego mocowania styropianu – wspomagają 
mocowanie płyt zaprawa klejowa. 

 
- Listwa cokołowa – profil cokołowy stanowiący osłonę dolnej krawędzi materiału 

termoizolacyjnego, wykonany z PCV  
 

- Kołki rozporowe – z tworzywa sztucznego z wkrętem metalowym do mocowania 
mechanicznego listwy cokołowej. 

 
- Profil narożnikowy ze zintegrowaną siatką zbrojącą – do wzmacniania naroży pionowych, 

naroży przy ościeżach okiennych i drzwiowych 
 

- Pianka poliuretanowa – do uzupełnienia szczelin pomiędzy płytami styropianowymi 
 

- Silikon – do uszczelniania styków podokienników z ościeżnic. 
 

- Listwy dylatacyjne ze zintegrowaną siatką zbrojącą -  do wykonania dylatacji 
konstrukcyjnych 

 
- Elementy montażowe do mocowania akcesoriów na elewacji (podkładka do montowania 

lekkich i ciężkich elementów) 
 

3 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Część 3 „Wymagania ogólne”. 
W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót należy używać  
zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów. Roboty wykonuje się 
ręcznie przy zastosowaniu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 
 

4 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Część 4 „Wymagania ogólne”. 
Materiały do termomodernizacji i renowacji ścian dostarczone mogą być dowolnym 
transportem, zapewniającym ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Powinny być 
składowane w sposób zabezpieczający przed warunkami atmosferycznymi, w szczególności 
przed wilgocią i zanieczyszczeniami organicznymi. 
 

5 WYKONYWANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot podano w ST Część 5 „Wymagania ogólne”. 

5.1 Wykonanie termoizolacji ścian zewnętrznych budynku 

5.1.1 Przygotowanie powierzchni 

5.1.1.1 Przygotowanie powierzchni dla izolacji termicznej części podziemnej i cokołowej 

Przed wykonaniem wykopu należy zdemontować utwardzone fragmenty terenu w sposób 
umożliwiający ich ponowny montaż oraz skuć okładzinę cokołu z płytek kamiennych  
Wykop otwarty dla odkrycia ściany fundamentowej, należy wykonywać ręcznie zgodnie z 
warunkami technicznymi wg PN-B-10736:1999.  
Przyjęto konieczność skucia tynków znajdujących się poniżej poziomu terenu, do głębokości 
projektowanego ocieplenia. Wykonać należy nowe tynki cementowo wapienne z 
hydroizolacją izolację powłokową np. z dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowa 
przeznaczonej do wykonywania lekkich powłok hydroizolacyjnych nie zawierających 
rozpuszczalników (masy hydroizolacyjne nie mogą zawierać rozpuszczalników, gdyż 
uszkadzają one styropian i płyty XPS) 
Po zasypaniu wykopu należy odtworzyć powierzchnie utwardzone a na trawnikach wykonać 
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opaskę ze żwiru o uziarnieniu 16-50 mm o szerokości 40 cm ograniczoną betonowym 
obrzeżem trawnikowym 20x5 cm  

5.1.1.2 Przygotowanie powierzchni dla izolacji termicznej części nadziemnej 

Po zamontowaniu rusztowań należy:  
- zdemontować z powierzchni ścian wszystkie zamocowane w nich elementy (np. lampy, 
urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne wraz ze wspornikami mocującymi i okablowaniem, 
obróbki blacharskie, kraty okienne, itp.). Elementy te zostaną przeniesione na nowo 
wykonaną zewnętrzną powłokę ściany.  
- sprawdzić stan tynków zewnętrznych poprzez obstukanie młotkiem. Wszystkie tynki 
posiadające słabą przyczepność oraz tynki odparzone należy skuć. Przyjęto na podstawie 
wizji lokalnej, że 70% tynków zewnętrznych przeznaczona jest do skucia. 
Miejsca powstałe po skuciu tynków należy uzupełnić tynkiem cementowo – wapiennym.  
- po sprawdzeniu tynków i ewentualnym uzupełnieniu brakujących ściany należy  dokonać 
strumieniowego czyszczenia elewacji myjką wysokociśnieniową . Zmyć elewację wodą pod 
ciśnieniem z użyciem detergentów. 

5.1.2 Układanie płyt styropianowych 

Przed rozpoczęciem przyklejania płyt do ściany należy zamocować listwę startową na 
wysokości górnej krawędzi cokołu budynku. Płyty styropianowe przyklejać do ścian zaprawą 
klejową (zaprawa klejąca). Zaprawę klejącą nałożyć na tylną stronę płyty styropianowej 
metodą punktowo – pasową (przykład -rys 1) Powierzchnia kontaktu z masą oraz grubość 
warstwy zależy od tolerancji podłoża – materiał należy nanosić tak, aby powierzchnia 
kontaktu z klejem wynosiła minimum 40%. Płyty termoizolacyjne układać na wiązanie 
mijankowo pasami, przykładając i przyciskając do powierzchni z dołu do góry - dobrze 
docisnąć. Nie nakładać kleju w miejscach styku płyt. Zapobiegać obsuwaniu się płyt i 
odchyleniom od pionu. Ewentualne szczeliny w płytach styropianowych uzupełnić pianą 
poliuretanową niskorozprężną. Po związaniu zaprawy należy zeszlifować ewentualne 
nierówności na stykach płyt styropianowych, usunąć powstały pył i przystąpić do 

koniecznego, dodatkowego mocowania łącznikami mechanicznymi. Ilość łączników powinna 
wynosić minimum 4szt./m2. – w strefie cokołowej, która będzie obłożona płytkami 
ceramicznymi, kotwienie płyt styropianowych wykonać w ilości 5 szt./m2. 
Zastosować kołkowanie elewacji kołkami wkręcanymi. Kołkowanie elewacji wykonać w 
systemie zapobiegającym powstawanie mostków termicznych w miejscu mocowania kołków. 
Zamontowane kołki zabezpieczyć deklem z płyty termoizolacyjnej przeciwdziałającym 
powstawaniu efektu tzw „biedronki” ( mostki termiczne). Głębokość zakotwienia kołków w 
warstwie konstrukcyjnej ściany powinna wynosić min. 6 cm. 

 

5.1.3 Warstwa zbrojona (siatka z włókna szklanego) 

Po montażu łączników należy przystąpić do wykonywania warstwy zbrojonej. Warstwę 
zbrojoną z siatki z włókna szklanego o gęstości min. 155 g/m2 wykonywać należy 
nakładając zaprawę klejową a w części cokołowej dyspersyjną masę szpachlową do 
stosowania w systemach BSO, przeznaczoną jako warstwa zbrojąca do zatapiania siatki z 
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włókna szklanego w obszarze narażonym na wodę odpryskową i poniżej terenu. 
Po założeniu narożników na ościeża okienne i inne krawędzie oraz po aplikacji zbrojenia 
diagonalnego we wszystkich narożnikach otworów fasadowych (fragmentami siatki o wym. 
min. 20x40 cm zatopionej w zaprawie klejącej)  nanieść masę klejowo-szpachlową na płyty 
docieplające pasem o szerokości odpowiadającej szerokości siatki, a następnie wcisnąć w 
nią siatkę z włókna szklanego tak, aby została ona równomiernie napięta i całkowicie 
zatopiona w zaprawie, pozostawiając ok. 10 cm zakładkę. Całość zaszpachlować metodą 
„mokrym w mokre” uzyskując w ten sposób całkowite pokrycie siatki wzmacniającej na całej 
powierzchni. Całkowita grubość warstwy powinna wynosić 3 - 4 mm. Po wyschnięciu 
zaprawy klejowej należy przystąpić do wykonania podkładu gruntującego pod tynk 
szlachetny oraz wyprawy elewacyjnej. Płytki ceramiczne przyklejać bezpośrednio na 
warstwę zbrojoną 

 

5.1.4 Zewnętrzny tynk silikonowy ponad okładziną cokołową oraz w patio  

Na powierzchni ścian projektuje się tynk cienkowarstwowy silikonowy o strukturze baranka i 
uziarnieniu 1,5 mm. 
Przed tynkowaniem zagruntować ściany środkiem wypełniającym i zwiększającym 
przyczepność – zgodnie z wymaganiami zastosowanego systemu. 
Kolor tynków: biały; malowanie tynków silikonową farbą elewacyjną o wysokiej paro 
przepuszczalności wg kolorystyki pkt 5.6 
Tynk nakładać pacą ze stali nierdzewnej lub natryskiwać odpowiednimi aparatami 
natryskowymi na całej powierzchni, a następnie ściągnąć na grubość ziarna. Tynki typu 
baranek wygładzić koliście packą tynkarską bezpośrednio po nałożeniu. Przylegające do 
siebie płaszczyzny powinny być tynkowane przez tego samego pracownika, co ma na celu 
uzyskanie jednorodnej powierzchni i uniknięcie indywidualnych różnic związanych z 
wykonywaniem prac przez różne osoby. 

5.1.5 Okładzina cokołu . 

Cokół obłożyć płytkami ceramicznymi elewacyjnymi o formacie 245x65x6,5 mm w kolorze 
szarym zbliżonym do koloru RAL 7045. Układ płytek – bez przewiązania spoin. Spoinowanie 
szarą zaprawą w kolorze tynku na ścianie powyżej cokołu. Do przyklejania płytek stosować 
kleje przeznaczone do tego celu – wg zaleceń producenta. 

5.1.6 Farby elewacyjne 

Elewacje malować farbą silikonową. Kolorystyka zgodna z załączonymi rysunkami 
Kolory określono wg wzornika StoDesign Architectural Colours 
zasadnicze powierzchnie ściany ponad cokołem: kolor nr  16298 
słupki międzyokienne: kolor nr  16296 

5.1.7 Izolacja ścian piwnic 

Ściany zewnętrzne należy odkopać na głębokość 1,2 m, skuć okładzinę kamienną, oczyścić 
mechanicznie oraz osuszyć. Wyrównać podłoże i wykonać izolację pionową ścian piwnic 
przy użyciu izolacji bitumicznej przeznaczonej do przyklejania płyt styropianowych. 
Wykonanie: zagruntować ścianę rzadką szlamą izolacyjną powstałą z rozwodnienia 
zastosowanego produktu, a następnie dwukrotnie całopowierzchniowo przeszpachlować 
ścianę ww. produktem. Użyty materiał musi być bezrozpuszczalnikowy, w związku z 
powyższym stanowi również zaprawę klejącą do ocieplających płyt styropianowych. 
Płyty należy kleić do ściany całopowierzchniowo pacą zębatą. Na tak wykonaną izolację 
pionową przeciwwodną i cieplną (styropian) wykonać zbrojenie wraz z siatką w specjalnej 
masie zbrojącej izolacyjnej przeciwwodnej. Ww. zbrojenie wykonać na całej wysokości 
wykopu do wysokości + 40 cm ponad powierzchnię terenu. Następnie można przystąpić do 
zasypywania wykopu. 

5.1.8 Maszynownia dźwigu 

Ponad dachem zlokalizowana jest murowana maszynownia dźwigu. Zaprojektowano 
ocieplenie ściany maszynowni styropianem tak jak dla elewacji budynku. 

5.1.9 Termomodernizacja łącznika 

Łącznik łączący budynek Wydziału Łączności z budynkiem Głównym Komendy, 
przewieszony jest nad budynkami na wysokości pierwszej kondygnacji. Jest to lekka stalowa 
konstrukcja wsparta na stalowych słupach posadowionych przy budynku Głównym i na 
stropie Wydziału Łączności. Obudowa konstrukcji zewnętrzną ścianą osłonową o konstrukcji 
aluminiowej słupowo – ryglowej, częściowo przeszklonej w formie pasmowych okien 
aluminiowych w obu ścianach łącznika. Dach z blachy fałdowej kryty papą. Podłoga 
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betonowa na blasze fałdowej. 

5.1.9.1 Ocieplenie ściany 

- istniejąca konstrukcja słupowo-ryglowa z wypełnieniem z płyty warstwowej  
- mineralna zaprawa klejąca -  
- termoizolacja - styropian EPS 100-038 gr. 15 cm – konieczne kołkowanie styropianu w 
ilości min 6 sztuk/m2 – sposób mocowania należy omówić na budowie ze względu na 
niestandardowe podłoże (płyta warstwowa starego typu) 
- mineralna zaprawa klejąca i zbrojąca + siatka z włókna szklanego 
- podkład pod tynk cienkowarstwowy silikonowy  
- tynk cienkowarstwowy silikonowy (baranek) 
- uziarnienie 1,5 mm  
- farba silikonowa wg kolorystyki patrz pkt 5.6 

 

6 KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robot podano w ST Część 6 
„Wymagania ogólne”. 

6.1 Kontrola materiałów 

Przy kontroli jakości materiałów dostarczanych w opakowaniach szczególnie należy zwrócić 
uwagę na numer serii i zgodność z odpowiednim certyfikatem lub deklaracją zgodności. 
Sprawdzeniu będzie podlegać jakość zastosowanych materiałów i wyrobów zgodnie z 
odpowiednimi normami i zaleceniami SST pkt. 2 

6.2 Kontrola robót 

Kontrola jakości robót związanych termomodernizacją i renowacją ścian zewnętrznych 
powinna być przeprowadzona podczas wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami 
Polskich Norm, zaleceniami zawartymi w odpowiednich działach wydawnictwa „Warunki 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz zaleceniami 
producentów zastosowanych elementów i systemów. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania 
jakościowe dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało 
spełnione, należy daną fazę uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu 
poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 
- w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania 
prac.  
- w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac. 
 
Badania powinny polegać w szczególności na: 
- sprawdzeniu czy jakość i rodzaj materiałów są zgodne z projektem, 
- sprawdzeniu czy grubość warstwy ocieplającej jest zgodna z projektem i wystarczająca do 
uzyskania wymaganej wartości współczynnika U, 
- sprawdzeniu czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 
- sprawdzeniu ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia i przylegania do 
podłoża, 
- sprawdzeniu czy styropian nie styka się z materiałami zawierającymi w swym składzie 
rozpuszczalniki lub substancje oleiste, 
- sprawdzenie jednorodności, konsystencji i prawidłowości wymieszania wyprawy 
tynkarskiej. 
- ocenie wizualnej wyglądu zewnętrznego wypraw tynkarskich. 
Wykończona wyprawą tynkarską powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzować się 
jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości i 
wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy świetle rozproszonym z 
odległości > 3 m. Nie dopuszcza się oceny tynku w świetle smugowym lub ukierunkowanym, 
zwłaszcza równolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni. Ponadto dopuszczalne 
odchylenie wykończonego lica i krawędzi od płaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu 
powinno być zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub z 
warunkami szczegółowymi zawartymi w umowie. 
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7 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Część 7 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową elementów związanych z termoizolacją i renowacją ścian 
zewnętrznych jest 1 m

2. 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
 

8 ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robot podano w ST Część 8 „Wymagania ogólne”.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 

8.1 Sprawdzenie jakości wykonanych robót 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
- przygotowanie podłoża 
- jakość dostarczonych materiałów – atesty 
- grubości zastosowanych płyt styropianowych 
- ilości łączników na 1 m

2
 

- faktury i kolorystyki. 

8.2 Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu technicznemu robót, 
- odbiorowi końcowemu robót. 

8.3 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 

Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 
Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robot. 
Gotowość danej części robot do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
i 
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór prowadzony będzie 
niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową, dokumentacją projektową i uprzednimi 
ustaleniami. 

8.4 Odbiór częściowy techniczny robót 

Odbiór częściowy techniczny robot polega na ocenie ilości i jakości wykonanych 
robót w okresie rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robot i 
postanowieniami umownymi. Odbioru częściowego technicznego robot dokonuje się według 
zasad określonych w umowie. Odbióru dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.5 Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego robot jest protokół sporządzony 
według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. Do odbioru końcowego Wykonawca 
zobowiązany jest przygotować dokumenty zawierające w szczególności: 
- rysunki budowlano-wykonawcze z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami, 
- Dziennik Budowy, 
- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 
robot, 
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robot zanikających i 
ulegających zakryciu i udokumentowania wykonania tych zaleceń, 
- protokoły odbiorów robot zanikających i częściowych technicznych, 
- świadectwa i atesty zastosowanych materiałów. 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
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nie będą gotowe do odbioru końcowego robot, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robot. 
 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST Część 9 „Wymagania ogólne”. Za 
wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w umowie. 
 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
Normy: 
PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej 
PN-EN 13501-1 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków 
PN-EN 13163:2009.Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie 
PN –91/B –10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych – 
wymagania i badania. 
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Obliczenia i wymagania. 
PN-B-20130 Płyty styropianowe. 
PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodności. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane 
Pn-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-81/M-47540.00 Agregaty tynkarskie. Podział i okreslenia 
PN-81/M-47540.01 Agregaty tynkarskie. Ogólne wymagania i badania 
PN-70/B-10 100 Roboty tynkowe – tynki zwykłe – wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-10 109:1998 Tynki i zaprawy budowlane – suche mieszanki tynkarskie. 
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
Pn-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałosciowych. 
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. wymagania i badania. 
PN/B – 10 107 Badania wytrzymałosci na odrywanie 
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami i emaliami na spoiwach bezwodnych 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi 
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania 
PN-72/M-47185 Agregaty malarskie. Ogólne wymagania i badania. 
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SST 02 Termomodernizacja dachów 

 
 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie termomodernizacji dachów dla inwestycji: termomodernizacja 
budynku Wydziału Łączności Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu przy ul. 
Kochanowskiego 2a. 
Specyfikacja musi być rozpatrywana łącznie z projektem budowlanym. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przy realizacji robót wymienionych w 
pkt.1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie:  
- termoizolacji dachów 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektów, ST i poleceniami Inspektora. 

1.5.1 Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami 
poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 
 

2 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
ST Część 2 „Wymagania ogólne”. 

2.1 Materiały podstawowe 

2.1.1 Sypki wyrób termoizolacyjny z włókien celulozowych 

Sypki wyrób termoizolacyjny w postaci luźnych włókien celulozowych w kolorze szarym bez 
lepiszcza o składzie celulozy odzyskanej z makulatury i uwodnionych związków boru.  
Materiał trudnopalny, nie rozprzestrzeniający ognia nie kapiący i nie odpadający pod 
wpływem ognia (klasyfikacja C-s2,d0) 
gęstość:45-50 kg/m3 (dla ułożenia na stropach płaskich o spadku < 10

O
) 

współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,041 W/mK. 
współczynnik oporu dyfuzyjnego μ ≤ 1,4 
Wyrób nie może być środowiskiem sprzyjającym gryzoniom i insektom. 
Zastosowanie nie powinno wymagać paroizolacji 

 
Lokalizacja/grubość - stropodachy wentylowane– 15 cm + 15% na osiadanie materiału 

 

2.1.2 Styropian EPS 100-038 

Oznaczenie zgodnie z normą PN-EN 13163 
EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P3-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5 
Klasy tolerancji wymiarów: 
- grubość T1 (± 2 mm) 
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- długość L1 (± 3 mm lub ±0,6%)* 
- szerokość W1 (± 3 mm lub ±0,6%)* 
- prostokątność S1 (± 5 mm / 1000 mm) 
- płaskość P3 (10 mm) 
Poziom wytrzymałości na zginanie BS 150 (≥ 150 kPa) 
Poziom naprężenia ściskającego przy 10% odkształceniu względnym CS(10) 100 (≥ 100 
kPa) 
Poziom stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperatury i wilgotności (temp. 
70˚C, 48 h) DS(70,-)2 (≤ 2 %) 
Klasa stabilności wymiarowej w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)5 (± 
0,5 %) 
Poziom odkształcenia w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury (20 
kPa, 80 ± 1ºC, 48 ± 1h) DLT(1)5 (≤ 5%) 
Maksymalne obciążenie użytkowe 30,0 kN/m2 
Współczynnik przewodzenia ciepła ≤ 0,038 W/(m∙K) 
Klasa reakcji na ogień E 
 
Lokalizacja/grubość - stropodachy pełne – 15 do 17 cm  

 

2.1.3 Pianka poliuretanowa z paroizolacją z folii aluminiowej 

 
Płyty poliuretanowe dwustronnie kaszerowane folią aluminiową, przeznaczone do 
stosowania w ociepleniu ścian od wnętrza.  
 
Masa właściwa 30 [kg/m3] 
Klasyfikacja ogniowa EN 13501-1: 2007 - C – s2, d0 
Współczynnik przewodzenia ciepła DIN 4108 - 0,025[W/m.K] 
Opór dyfuzyjny pary wodnej (liczba oporu w μ)  
- płyta poliuretanowa 40-60 
- folia aluminiowa - ~ (absolutna nieprzepuszczalność pary wodnej) 
 
Lokalizacja/grubość - stropodachy pełne w patio gr. 10 i 12 cm 

 

2.2 Materiały dodatkowe 

2.2.1 Papa nawierzchniowa (modyfikowana SBS) 

Jako papę wierzchniego krycia należy zastosować polimero-bitumiczna papę zgrzewalną 
wierzchniego krycia modyfikowaną SBS na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 
250 g/m. 
 
właściwości techniczne: 
wkładka : włóknina poliestrowa 250 g/m˛ 
siła zrywająca wzdłuż /wszerz : 800/800 N/5 cm 
wydłużenie przy sile zrywającej wzdłuż /wszerz : 40/40 % 
odporność na wysokie temperatury : + 100 ° C ( nie spływa ) 
odporność na niskie temperatury : - 25 ° C ( nie łamie się ) 
wytrzymałość na ciśnienie szczelinowe : 8 bar/24 h. 
grubość : ok. 5,0 mm 

 

2.2.2 Termozgrzewalna bitumiczna papa podkładowa 

 
Jako papę podkładową należy zastosować bitumiczną papę podkładową klejoną do 
styropianu klejem poliuretanowym do papy 
właściwości techniczne: 
wkładka : włóknina szklana 
siła zrywająca wzdłuż / wszerz: 400/300 N/5 cm 
wydłużenie przy sile zrywającej wzdłuż/wszerz: 2/2% 
odporność na wysokie temperatury : + 100 ° C ( nie spływa ) 
odporność na niskie temperatury : - 25 ° C ( nie łamie się ) 
grubość : ok. 4,0 mm 
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2.2.3 Papa paroizolacyjna  

 
Bitumiczna papa paroizolacyjna 
Produkt wg normy: DIN EN 13970 
Grubość: 4,0 mm 
Rodzaj masy: bitumin i mineralna warstwa blokująca 

Nośnik: tkanina szklana 200 g/m² 

Powierzchnia górna: piasek kwarcowy 
Powierzchnia dolna: folia PE 

2.3 Materiały uzupełniające 

Kratki wentylacyjne stropodachów wentylowanych kwadratowe 20x20 cm, powierzchnia 
czynna 0,025 m2, kolor RAL 7045 
 

3 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Część 3 „Wymagania ogólne”. 
W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót należy używać  
zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów. Roboty wykonuje się 
ręcznie przy zastosowaniu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 
 

4 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Część 4 „Wymagania ogólne”. 
Materiały do termomodernizacji dachów dostarczone mogą być dowolnym transportem, 
zapewniającym ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Powinny być składowane w 
sposób zabezpieczający przed warunkami atmosferycznymi, w szczególności przed wilgocią 
i zanieczyszczeniami organicznymi. 
 

5 WYKONYWANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot podano w ST Część 5 „Wymagania ogólne”. 

5.1 Stropodach płaski wentylowany D8, D9  

Projektuje się docieplenie stropodachu poprzez pneumatyczną aplikację w przestrzeń 
pomiędzy stropem a konstrukcją dachu sypkiej termoizolacji z włókien celulozowych o 
grubości zasypki 15 cm. Aplikację prowadzić poprzez otwory wykonane w stropodachu w 
płytach korytkowych w lokalizacji i ilości wynikającej z przyjętej technologii aplikacji. Po 
wykonaniu ocieplenia otwory zasklepić oraz odtworzyć izolację wodochronną dachu. 
Gęstość zastosowanego materiału powinna być odpowiednia do stosowania na dachach 
płaskich – np. dla produktu Ekofiber - 45-50 kg/m3 (dla ułożenia na stropach płaskich o 
spadku < 10

O
). Termoizolacja nie powinna wymagać wykonywania paroizolacji. Grubość 

zasypki powinna być zwiększona z uwagi na osiadanie materiału zgodnie z aprobatą 
techniczną zastosowanego materiału np. dla produktu Ekofiber o 15%. 

5.1.1 Wykonanie wentylacji stropodachu: 

Z uwagi na brak otworów wentylacyjnych, zaprojektowano w ścianach zewnętrznych pod 
gzymsem okapowym otwory wentylacyjne w ilości:  
40 szt. dla D9 
49 szt. dla D8 
o jednostkowej powierzchni czynnej 0,025 m2, (np. rury PCV fi 180) w których należy 
osadzić kratki wentylacyjne zabezpieczone siatką przeciw ptakom i owadom. Kratki 
wentylacyjne stalowe, ocynkowane ogniowo, polakierowane na kolor RAL 7045 
 
Zaprojektowany współczynnik przenikania ciepła U = 0,17 W/m2K 
Obliczenia cieplne przegrody – zał. nr 1 

5.2 Stropodach płaski, pełny D14, D14A, D11 

Nad maszynownią dźwigu, nad wybudówkami na dachu części niskiej oraz nad łącznikiem 
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zaprojektowano wymianę izolacji stropodachów w pełnym zakresie tj. 
usunięcie istniejących warstw izolacji termicznych i przeciwwodnych i demontaż elementów 
odwodnienia stropodachów 
wykonanie gładzi cementowej 
ułożenie paroizolacji z papy paroizolacyjnej  
ułożenie termoizolacji ze styropianu EPS 100-038 gr. 14, 15 i 17 cm 
wykonanie pokrycia dwuwarstwowego z papy polimero – bitumicznej modyfikowanej  
wykonanie odwodnienia dachów 
 
Zaprojektowany współczynnik przenikania ciepła U =0,23 W/m2K (nad łącznikiem), 0,24 
W/m2K (D14), 0,28 W/m2K (nad maszynownią dźwigu) 
Obliczenia cieplne przegrody – zał. nr 1 

5.3 Ocieplenie stropów od spodu D12, D15 

W podcieniach części wysokiej i niskiej oraz pod łącznikiem zaprojektowano ocieplenie 
stropów od spodu. 
Ocieplenie wykonać jako kontynuację ocieplenia ścian zewnętrznych budynku, stosując 
odpowiednie elementy systemu. Wykończenie z tynku cienkowarstwowego – rodzaj i 
kolorystyka jak na ścianach zewnętrznych. Grubości styropianu: D12 - gr. 15 cm 
D15 - gr. 16 cm. 
 

5.4  Ocieplenie stropów od spodu – dziedziniec wewnętrzny D10, D1A 

Pod płytą dziedzińca wewnętrznego budynku znajdują się pomieszczenia piwnic. Ze 
względu na brak możliwości ułożenia docieplenia od góry (poziomy drzwi wyjściowych), 
zastosowano system ocieplenia pomieszczeń od wewnątrz za pomocą płyt z pianki 
poliuretanowej dwustronnie kaszerowanych folią aluminiowa (rozwiązanie systemowe) gr.10 
i12 cm. 
Płyty mocowane mechanicznie przy pomocy listew i śrub do stropu. Dodatkowe przyklejanie 
płyt nie jest potrzebne.  
Styki płyt muszą być zaklejone przy pomocy aluminiowej taśmy samoprzylepnej. Dla 
zwiększenia przyczepności pomiędzy folią aluminiową a warstwą zbrojoną zastosować  
powłokę pośrednią (gruntującą). Tynk wewnętrzny cienkowarstwowy.  
 

6 KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robot podano w ST Część 6 
„Wymagania ogólne”. 

6.1 Kontrola materiałów 

Przy kontroli jakości materiałów dostarczanych w opakowaniach szczególnie należy zwrócić 
uwagę na numer serii i zgodność z odpowiednim certyfikatem lub deklaracją zgodności. 
Sprawdzeniu będzie podlegać jakość zastosowanych materiałów i wyrobów zgodnie z 
odpowiednimi normami i zaleceniami SST pkt. 2 

6.2 Kontrola robót 

Kontrola jakości robót związanych termoizolacją dachu powinna być przeprowadzona 
podczas wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, zaleceniami 
zawartymi w odpowiednich działach wydawnictwa „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych” oraz zaleceniami producentów zastosowanych elementów i 
systemów. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania 
jakościowe dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało 
spełnione, należy daną fazę uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu 
poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 
- w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania 
prac.  
- w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac. 
 
Badania powinny dotyczyć w szczególności: 
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Wykonywanych warstw izolacyjnych dachów: 
- ułożenia warstw termoizolacji 
- ułożenia warstw paroizolacji 
- ułożenia elementów drewnianych – klocków dystansowych i łat (dach D4) 
- wykonania gładzi cementowej (dach D7) 
wykonanie pokrycia dwuwarstwowego z papy polimero – bitumicznej modyfikowanej  
(dach D7) 
- montażu kratek i wykonania otworów wentylacyjnych stropodachów wentylowanych 
 

7 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady przedmiaru robót podano w ST Część 7 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową robót związanych z termoizolacją dachu jest 1 m

2. 

Jednostką obmiarową dla kratek wentylacyjnych są sztuki. 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
 

8 ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robot podano w ST Część 8 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu technicznemu robót, 
- odbiorowi końcowemu robót. 

8.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 

Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 
Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robot. 
Gotowość danej części robot do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
i 
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór prowadzony będzie 
niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową, dokumentacją projektową i uprzednimi 
ustaleniami. 

8.3 Odbiór częściowy techniczny robót 

Odbiór częściowy techniczny robot polega na ocenie ilości i jakości wykonanych 
robót w okresie rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robot i 
postanowieniami umownymi. Odbioru częściowego technicznego robot dokonuje się według 
zasad określonych w umowie. Odbióru dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.4 Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego robot jest protokół sporządzony 
według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. Do odbioru końcowego Wykonawca 
zobowiązany jest przygotować dokumenty zawierające w szczególności: 
- rysunki budowlano-wykonawcze z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami, 
- Dziennik Budowy, 
- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 
robot, 
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robot zanikających i 
ulegających zakryciu i udokumentowania wykonania tych zaleceń, 
- protokoły odbiorów robot zanikających i częściowych technicznych, 
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- świadectwa i atesty zastosowanych materiałów. 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego robot, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robot. 
 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST Część 9 „Wymagania ogólne”. Za 
wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w umowie. 
 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
Normy: 
PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej 
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej 
(MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja, 
PN-81/B-03150.00 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Postanowienia 
ogólne. 
PN-81/B-03150.01     Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Materiały. 
PN-81/B-03150.02     Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Konstrukcje. 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i  
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 13501-1 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków 
PN-EN 13163:2009.Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie 
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SST 03 Wykonywanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 

 
 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie wykonania odbioru obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 
dla inwestycji: termomodernizacja budynku Wydziału Łączności Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Poznaniu przy ul. Kochanowskiego 2a.  
Specyfikacja musi być rozpatrywana łącznie z projektem budowlanym. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w 
pkt.1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie:  
- obróbek blacharskich dachów, 
- odprowadzenia wody z dachów przy pomocy rynien i rur spustowych. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektów, ST i poleceniami Inspektora. 

1.5.1 Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami 
poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 
 

2 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
ST Część 2 „Wymagania ogólne”. 

2.1 Materiały do wykonania  orynnowania 

- haki rynnowe, 
- uchwyty do rur spustowych, 

2.2 Materiały do wykonania obróbek blacharskich attyk 

- blacha stalowa obustronnie ocynkowana ogniowo gr. 0,75 mm w arkuszach 
- spoiwo cynowo-ołowiowe. 
- materiały pomocnicze: kołki drewniane, łączniki mechaniczne, blachowkręty ocynkowane, 
podkładki gumowe, kapturki maskujące. 

 

3 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Część 3 „Wymagania ogólne”. 
W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót należy używać  
zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów. Roboty wykonuje się 
ręcznie przy zastosowaniu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 
Podstawowy sprzęt do wykonywania obróbek blacharskich: 
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elektronarzędzia ręczne jak: wiertarka udarem, elektowkrętarki, nożyce do cięcia blach, 
młotek gumowy, młotek drewniany, nóż blacharski, kleszcze blacharskie, giętarka do blach, 
szczypce techniczne, palnik gazowy z butlą gazową, lutownica, pistolet wyciskowy do 
pojemników z silikonem, rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi, przyścienny 
wyciąg budowlany. 
 

4 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Część 4 „Wymagania ogólne”. 
Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki 
transportu: 
- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
- ciągnik kołowy z przyczepa. 
Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Blachy powinny być 
układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Jeżeli długość elementów jest 
większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. Przy za- i 
wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu po 
drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego. 
 

5 WYKONYWANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot podano w ST Część 5 „Wymagania ogólne”. 

5.1 Wykonanie orynnowania 

Odwodnienie dachu części wysokiej odbywa się przy pomocy wpustów dachowych 
wewnętrzną kanalizacją deszczową. 
Woda z części niskiej odprowadzana jest do kanalizacji deszczowej rynnami i rurami 
spustowymi z blachy stalowej ocynkowanej, znajdującymi się w atrium budynku niskiego. 
Instalacja jest w bardzo dobrym stanie technicznym ( nowa). 
Rury spustowe należy zdemontować a po wykonaniu ocieplenia zamontować ponownie. 
Przy montażu kotwieniu uchwytów do orynnowania budynku należy uwzględnić grubość 
ocieplenia na budynku. 
W trakcie wykonywania orynnowania, należy wymienić na nowe, pokrycie dachu z papy 
bitumicznej w pasie szerokości 1m na krawędzi dachu przylegającej do wymienianej rynny. 
 

5.2 Wykonanie obróbek blacharskich attyk 

Istniejące opierzenia z blachy stalowej ocynkowanej należy zdemontować. 
W ich miejsce należy zamontować nowe opierzenia z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,75 
mm 
Opierzenia gzymsów powinny być ułożone ze spadkiem 2-5% w kierunku wewnętrznym i 
wystawać poza attykę co najmniej 4,0 cm. Opierzenia muszą być zakończone kapinosem o 
szerokości min 4,0 cm. Elementy opierzenia attyk łączyć ze sobą na długości na rąbek 
stojący. 
Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 
mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. 
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
 

6 KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robot podano w ST Część 6 „Wymagania 
ogólne”. 

6.1 Kontrola materiałów 

Przy kontroli jakości materiałów dostarczanych w opakowaniach szczególnie należy zwrócić 
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uwagę na numer serii i zgodność z odpowiednim certyfikatem lub deklaracją zgodności. 
Sprawdzeniu będzie podlegać jakość zastosowanych materiałów i wyrobów zgodnie z 
odpowiednimi normami i zaleceniami SST pkt. 2 

6.2 Kontrola robót 

Kontrola jakości robót związanych z montażem orynnowania i wykonaniem opierzeń 
gzymsów i attyk, powinna być przeprowadzona podczas wszystkich faz robót zgodnie z 
wymaganiami Polskich Norm, zaleceniami zawartymi w odpowiednich działach wydawnictwa 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz zaleceniami 
producentów zastosowanych elementów i systemów. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania 
jakościowe dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało 
spełnione, należy daną fazę uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu 
poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 
- w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania 
prac.  
- w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac. 
 
Badania powinny dotyczyć w szczególności: 

 
Opierzeń blacharskich, rynien i rur spustowych: 
- przygotowania podłoży – spadki, izolacja 
- mocowania opierzeń do podłoża – rozstaw i rodzaje łączników oraz ich zabezpieczenie, 
- prawidłowości wykonania łączeń elementów, zakładów oraz lutowań, 
- rozstawu haków rynnowych i ich mocowania do okapu 
- prawidłowości spadków rynien 
- mocowania i rozstawu haków rur spustowych 
- pionowości rur spustowych 
 

7 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady przedmiaru robót podano w ST Część 7 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową robót związanych z obróbkami blacharskimi jest 1 m

2. 

Jednostką obmiarową robót związanych z rynnami i ruami spustowymi jest 1 mb.
 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
 

8 ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robot podano w ST Część 8 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 

8.1 Odbiór obróbek blacharskich 

Roboty związane z wykonywaniem obróbek blacharskich, wymagają odbiorów częściowych. 
Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których 
dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. Odbiór częściowy powinien obejmować 
sprawdzenie: 
a) podkładu, 
b) jakości zastosowanych materiałów, 
c) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem, 
d) szczelności połączeń. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Odbioru końcowego obróbek blacharskich należy dokonać po zakończeniu robót, po 
deszczu. 
Podstawę do odbioru obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych stanowią następujące 
dokumenty: 
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
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b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 
poszczególnych warstw lub fragmentów obróbek, 
c) zapisy dotyczące wykonywania robót i rodzaju zastosowanych materiałów, 
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 
- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien 
wchodzić program utrzymania pokrycia – obróbek blacharskich. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych obróbek blacharskich 
oraz ich połączenia z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały 
pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, obróbki 
blacharskie nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno z 
następujących rozwiązań: 
- poprawić roboty i elementy obróbek i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 
pokrycia, obniżyć cenę, 
- w przypadku gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania – rozebrać obróbki w 
miejscach, w których nie odpowiadają one wymaganiom i ponownie je wykonać. 
 

8.2 Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów 
itp., 
Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury 
spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

8.3 Zakończenie odbioru 

Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST Część 9 „Wymagania ogólne”. Za 
wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w umowie. 
 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
Normy: 
PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i  
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-73/H-92122 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku 
do pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej. 
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
płytowych ze stali układanych na ciągłym podłożu. 
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PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cześć 1: Stal. 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i 
badania. 
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SST 04 Roboty w zakresie okien, drzwi i ślusarki budowlanej 

 
 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie wymiany wskazanych okien, wskazanych drzwi zewnętrznych, 
ścian fasadowych, wymiany parapetów, renowacji krat okiennych dla inwestycji: 
termomodernizacja budynku Wydziału Łączności Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu 
przy ul. Kochanowskiego 2a. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przy realizacji robót wymienionych w 
pkt.1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie:  
- wymiany wskazanych okien 
- wymiany wskazanych drzwi zewnętrznych 
- wymiany ścian fasadowych 
- wymiany parapetów okiennych 
- renowacji krat 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektów, ST i poleceniami Inspektora. 

1.5.1 Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami 
poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 

2 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
ST Część 2 „Wymagania ogólne”. 
 

2.1 STOLARKA I ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA 

W budynku występują okna  stare okna aluminiowe oraz w części pomieszczeń nowe okna  
PVC o izolacyjności U=1,4 W/m2K (izolacyjność zestawów szybowych Us=1,1 W/m2K)  
Drzwi wejścia głównego są nowe, aluminiowe, o izolacyjności U=2.0 W/m2K, drzwi wejścia 
bocznego oraz bramy garażowe przeznaczone są do wymiany. 
 

2.1.1 Wymiana ślusarki okiennej aluminiowej 

Wykonać wymianę starej ślusarki aluminiowej na nowe okna PVC o izolacyjności U = 1,4 
W/m2xK.  
Zastosować należy zestawy szybowe jednokomorowe 4+16+4 z powłokami niskoemisyjnymi 
o współczynniku przenikania ciepła maks  Ug = 1,1 W/m2K – uwaga: współczynnik 
przenikania ciepła dla szyby ustali dostawca okien, przy założeniu konieczności uzyskania 
wartości U dla całego okna = 1,4 W/m2K 
Profile z PVC wielokomorowego gwarantujące uzyskanie wartości  U dla całego okna = 1,4 
W/m2K, 
Współczynnik U należy obliczyć ze wzorów zawartych w aprobatach technicznych dostawcy 
okien. 
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Wymiary okien i zestawów okien wg projektu budowlanego. 
Wszystkie okna rozwierno - uchylne  
Kolor – biały 

2.1.2 Wymiana drzwi D1 

Wymiana drzwi wejścia bocznego – zaprojektowano drzwi przeszklone aluminiowe o 
współczynniku przenikania ciepła = 2,0 W/m2K 
 
Skrzydło podwójne aluminiowe przeszklone z naświetlami obustronnymi i nadświetlem 
Szklenie szkłem bezbarwnym, przezroczystym, bezpiecznym w klasie P2. Zastosować 
należy zestawy szybowe jednokomorowe 4+16+4 z powłokami niskoemisyjnymi o 
współczynniku przenikania ciepła maks  Ug = 1,1 W/m2K – uwaga: współczynnik 
przenikania ciepła dla szyby ustali dostawca okien, przy założeniu konieczności uzyskania 
wartości U dla całego zestawu = 2,0 W/m2K 
 
Ościeżnica aluminiowa systemowa  
Klasa odporności pożarowej: bez wymagań 
Izolacyjność termiczna: U≤2,0 W/m2K 
Wykończenie: 
Malowane proszkowo drzwi i ościeżnicy na kolor RAL 7045 
Wykończenie okuć - stal nierdzewna satynowa. 
Wyposażenie: 
- 3 zawiasy systemowe na skrzydło 
- klamki obustronnie 
- zamek wpuszczany zapadkowo – zasuwkowy z wkładka patentową, + tarcza 
- odbojniki drzwiowe 
- samozamykacz z regulowanym dociskiem regulowanym dla skrzydła głównego 
- rygiel blokowania skrzydła pasywnego dla drzwi dwuskrzydłowych dolny i górny 

2.1.3 Wymiana bram garażowych D2 

Bram dwuskrzydłowa symetryczna o wymiarach 340x340. 
Konstrukcję bramy wykonać z elementów stalowych ocynkowanych 
Konstrukcja skrzydła wypełniona blachą stalową ocynkowaną, profilowaną, powlekaną farbą 
poliestrową w kolorze RAL 7045. Skrzydła ocieplone, izolacyjność termiczna: U≤2,0 W/m2K 
Brama ręcznie otwierana na zewnątrz, pierwsze skrzydło prawe. Rygiel blokowania skrzydła 
pasywnego dla bram rozwieranych dwuskrzydłowych dolny i górny, Bramę wyposażyć w 
zamek  wpuszczany zapadkowo – zasuwkowy 

2.1.4 Ściany przeszklone o konstrukcji słupowo ryglowej F1 i F2 

W części wysokiej budynku występują dwie zewnętrzne ściany osłonowe o konstrukcji 
aluminiowej słupowo – ryglowej, częściowo przeszklone, obudowujące hol windowy 
budynku.  Wykonane są w systemie aluminiowym z lat 70, opartym na profilach bez 
przekładek termicznych, z grupy materiałowej 2.3 lub wyższej, tj. o współczynniku 
przenikania ciepła U>3,5 W/m2K. 
Części nieprzezierne ścian zarówno od strony wewnętrznej jak i zewnętrznej znajdują się w 
złym stanie technicznym (rozszczelnienia, korozja, pofalowanie powierzchni itp.) Okna 
systemowe, zespolone z konstrukcją slupowo – ryglową o współczynniku przenikania ciepła 
oszacowanym na min. > 2,4 W/m2K.  
Ze względu na brak możliwości techniczny wykonania skutecznego i gwarantującego 
trwałość ocieplenia tej ściany systemami BSO oraz brak możliwości wymiany okien, 
zdecydowano o wymianie obu ścian na współczesne systemowe ściany osłonowe.  
Należy wbudować kompletne rozwiązanie systemowe szkieletowej słupowo – ryglowej 
konstrukcji aluminiowej. Nośność, sztywność i wymagania ogólnobudowlane wg obliczeń 
warsztatowych 
Wykonać ścianę o następujących parametrach: 

2.1.4.1 Izolacyjność 

Izolacyjność termiczna części przeszklonej U ≤1.40 W/m2K. 
Izolacyjność termiczna części nieprzeźroczystej U≤0,24 W/m2K. 
Zastosować należy zestawy szybowe jednokomorowe 4+16+4 z powłokami niskoemisyjnymi 
o współczynniku przenikania ciepła maks  Ug = 1,1 W/m2K – uwaga: współczynnik 
przenikania ciepła dla szyby ustali dostawca okien, przy założeniu konieczności uzyskania 
wartości U dla całego okna = 1,4 W/m2K 
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Profile aluminiowe gwarantujące uzyskanie wartości  U dla całego okna = 1,4 W/m2K, 

2.1.4.2 Wymiary profili 

Słupy, rygle oraz słupy montażowe mają stałą szerokość wewnętrzną i zewnętrzną 50 mm. 
Głębokość słupów od 62.5 – 104.5 mm. 
Dobór profili następuje wg obliczeń statycznych wykonanych przez dostawcę fasady. 

 

2.1.4.3 Cechy konstrukcyjne 

Konstrukcja ściany osłonowej składa się z profili aluminiowych oraz innych elementów i 
akcesoriów systemowych stanowiących części łączące, uszczelniające i wykańczające. 
Główne elementy nośne zorientowane są do wnętrza obiektu, a krawędzie profili 
zaokrąglone. Powierzchnie profili wykańczane są powłokami lakierniczymi RAL 7045 
Głębokość profili rygli pomniejszona jest w stosunku do głębokości profila słupa o 1 mm. 
Wycięcia umożliwiające połączenie rygli i słupków są wykonywane w ryglach. Połączenie ze 
słupkami następuje za pomocą dokładnie spasowanych łączników.  
Gniazda uszczelek rygli i słupków muszą zachodzić na siebie. 
Konstrukcja ściany osłonowej ma być odwadniana i przewietrzana z wykorzystaniem zasady 
kaskadowego odwodnienia i przewietrzania wrębowego słupów i rygli. 
Konstrukcja systemowych kształtek odwadniająco – przewietrzających stanowi integralny 
element w/w systemu. 
Połączenie rygli ze słupami realizuje się za pomocą łączników teowych lub blachowkrętami. 
Wszystkie sposoby łączenia słupów i rygli muszą odpowiadać warunkom statycznym. 
Rygle uszczelnione są dodatkowo w miejscach styku ze słupem za pomocą specjalnych 
wkładek uszczelniających. 
Wszystkie pola szklane fasady, włącznie z oknami zintegrowanymi z fasadą za pomocą 
specjalnych ram adaptacyjnych, leżą w jednej płaszczyźnie. 
Mocowanie szkła oraz paneli wypełniających realizowane jest przy użyciu listew 
dociskowych oraz listew maskujących.  
Przekładki termiczne stanowią listwy z modyfikowanego PVC Polythermid® ze zintegrowaną 
poduszką izolacyjną, które umieszczone są pomiędzy profilami nośnymi, a listwami 
dociskowymi.  
Uszczelnienia pomiędzy profilami aluminiowymi, a wypełnieniami wykonywane są przy 
użyciu uszczelek z kauczuku syntetycznego EPDM 
Montaż fasady do korpusu budynku uzyskuje się za pomocą systemowych elementów  
mocujących lub profili bazowych, a dodatkowe profile zakańczające umożliwiają prawidłowe 
uszczelnienie fasady na stykach.  
Konstrukcję fasady łączy się z bryłą budowli za pomocą zewnętrznych i wewnętrznych folii 
uszczelniających z EPDM z nawulkanizowaną "nóżką" zapewniającą szczelne przyleganie 
do konstrukcji fasady. 

2.1.4.4 Okna stale i ruchome 

Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna = 1,4 W/m2K 
Oprócz przeszklonych kwater stałych występują okna rozwierno – uchylne. Okucia 
systemowe, widoczne elementy okuć ze stali nierdzewnej satynowej. Kolor profili RAL 7045 
Szklenie szkłem bezbarwnym, przezroczystym,bezpiecznym w klasie P2 

2.1.4.5 Drzwi 

w ścianie F1 występują drzwi na poziomie parteru.  
Zastosować należy zestawy szybowe jednokomorowe 4+16+4 z powłokami niskoemisyjnymi 
o współczynniku przenikania ciepła maks  Ug = 1,1 W/m2K – uwaga: współczynnik 
przenikania ciepła dla szyby ustali dostawca okien, przy założeniu konieczności uzyskania 
wartości U dla całego zestawu = 2,0 W/m2K. Okucia systemowe, widoczne elementy okuć 
ze stali nierdzewnej satynowej. Klamki obustronnie.  
- zamek wpuszczany zapadkowo – zasuwkowy z wkładka patentowa, tarcza 
- odbojnik drzwiowy 
- samozamykacz z regulowanym dociskiem dla skrzydła głównego 
- rygiel blokowania skrzydła pasywnego dla drzwi dwuskrzydłowych dolny i górny 
Kolor profili RAL 7045 

2.2 Parapety okienne 

Wykonać parapety z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,75 mm w kolorze naturalnym 
stal ocynkowana. Parapety muszą być zakończone kapinosem o szerokości min 4,0 cm. 
Podokienniki powinny posiadać zakończenia boczne do tynku np. typu U. 
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2.3 Materiały do renowacji istniejących krat okiennych 

Malowanie: gruntowanie - farba epoksydowa do gruntowania, chemoodporna, czerwona, 
tlenkowa; malowanie nawierzchniowe - emalia epoksydowa chemoodporna, kolor RAL 7045 

3 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Część 3 „Wymagania ogólne”. 
W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót należy używać  
zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów. Roboty wykonuje się 
ręcznie przy zastosowaniu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 
 

4 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Część 4 „Wymagania ogólne”. 
Materiały do wymiany drzwi zewnętrznych, wymiany parapetów i renowacji krat okiennych 
dostarczone mogą być dowolnym transportem, zapewniającym ochronę przed warunkami 
atmosferycznymi. Powinny być składowane w sposób zabezpieczający przed warunkami 
atmosferycznymi, w szczególności przed wilgocią i zanieczyszczeniami organicznymi. 
 

5 WYKONYWANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot podano w ST Część 5 „Wymagania ogólne”. 

5.1 Wymiana drzwi, okien i fasad 

Należy zdemontować wskazane istniejące elementy ślusarki i stolarki. Po dokonaniu 
obmiaru powstałych otworów w murze ścian zewnętrznych, należy dokonać weryfikacji 
wymiarów zaprojektowanych okien, drzwi, bram i fasad. Elementy ślusarki i stolarki osadzić 
w ścianie zewnętrznej zgodnie z wytycznymi producentów elementów. Powstałe ubytki w 
ścianie uzupełnić i wykończyć od wewnątrz w sposób identyczny z wykończeniem 
pomieszczenia. Od strony zewnętrznej ubytki uzupełnić zgodnie z projektem elewacji. 

5.2 Parapety okienne 

Wszystkie istniejące parapety należy zdemontować i zamontować nowe z uwzględnieniem 
grubości termoizolacji. 
Wykonać i zamontować parapety z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,75 mm kolor 
stal ocynkowana  
Podokienniki powinny być ułożone ze spadkiem 2-5% w kierunku zewnętrznym i wystawać 
poza lico ocieplanych ścian co najmniej 4,0 cm. Muszą być zakończone kapinosem o 
szerokości min 4,0 cm. 
Podokienniki powinny posiadać zakończenia boczne do tynku np. typu U. Zamocowanie 
podokienników powinno pozwalać na pracę elementu wynikającą z odkształceń termicznych 
przy zachowaniu szczelności podokienników na styku ze ścianą. 

5.3 Kraty okien 

Kraty okienne należy zdemontować, oczyścić, wykonać nową powłokę antykorozyjną oraz 
nawierzchniową w kolorze RAL 7045. W przypadku okien z ocieplonymi ościeżami 
dostosować wielkość kraty do otworu po wykonaniu termoizolacji poprzez odpowiednie 
docinanie kraty. 
Wykonać i zamontować nowe wsporniki do mocowania krat, uwzględniające grubość 
termoizolacji. Po wykonaniu ocieplenia budynku oraz renowacji elewacji, kraty zamontować 
na nowo.  

5.4 Zabezpieczenie studzienek okiennych 

Kratę pomostową wykorzystaną jako zabezpieczenie studzienek doświetlających piwnicę 
należy skrócić (dociąć) uwzględniając grubość ocieplenia ścian piwnic   
 

6 KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robot podano w ST Część 6 
„Wymagania ogólne”. 
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6.1 Kontrola materiałów 

Przy kontroli jakości materiałów dostarczanych w opakowaniach szczególnie należy zwrócić 
uwagę na numer serii i zgodność z odpowiednim certyfikatem lub deklaracją zgodności. 
Sprawdzeniu będzie podlegać jakość zastosowanych materiałów i wyrobów zgodnie z 
odpowiednimi normami i zaleceniami ST pkt. 2 

6.2 Kontrola robót 

Kontrola jakości robót związanych z wymianą ślusarki i stolarki, wymianą parapetów, 
renowacją krat okiennych powinna być przeprowadzona podczas wszystkich faz robót 
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, zaleceniami zawartymi w odpowiednich działach 
wydawnictwa „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz 
zaleceniami producentów zastosowanych elementów i systemów. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania 
jakościowe dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało 
spełnione, należy daną fazę uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu 
poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 
- w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania 
prac.  
- w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac. 
 
Badania powinny dotyczyć w szczególności: 
 

6.2.1 Montażu okien, drzwi, bram i fasad zewnętrznych: 

- Ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach 
połączeń z murem. 
- Odchylenie ościeżnicy od pionu lub poziomu nie może przekraczać 2 mm na 1 metr 
ościeżnicy, nie więcej jednak niż 3 mm na całą ościeżnicę. 
- Zamknięte skrzydła okien, drzwi i bram  nie powinny przy poruszaniu za klamkę lub 
pochwyt wykazywać żadnych luzów 
- Okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały. 
- Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów powinny stanowić również wszelkie mechaniczne 
uszkodzenia na powierzchniach drzwi, a także wykończenia, uszczelek i okuć. 

 

6.2.2 Montażu parapetów z blachy stalowej 

- przygotowania podłoży – spadki, 
- mocowania parapetów do podłoża 
 

6.2.3 Zabezpiecznia antykorozyjnego i nawierzchniowego krat 

6.2.3.1 Sprawdzenie jakości materiałów malarskich 

Ocena materiałow malarskich winna być oparta na atestach producenta. Producent 
zobowiązany jest przedstawić orzeczenie kontroli o jakości wyrobu. 

6.2.3.2 Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania 

Ocenę przygotowania powierzchni stalowych do malowania przeprowadza się w oparciu o 
PN-EN-ISO 8501-1 oraz wymagania zawarte w kartach technicznych produktów 
wymienionych w niniejszej ST. Polega ona na wizualnej ocenie stanu powierzchni ( suchość, 
brak zapyleń, zanieczyszczeń olejami i smarami, brak rdzy nalotowej ). Ocenę 
przeprowadza się bezpośrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak nie później niż po 3 
godzinach oraz dodatkowo bezpośrednio przed malowaniem. Ocenę wymaganego stopnia 
czystości przeprowadza się w oparciu o PN-ISO 8501-3. 

6.2.3.3 Kontrola nakładania powłok malarskich 

Kontrola nakładania powłok malarskich winna przebiegać pod kątem poprawności użytego 
sprzętu, techniki nakładania materiału malarskiego oraz przestrzegania zaleceń dotyczących 
warunków pogodowych i zabezpieczenia świeżo wykonanych powłok, czasu schnięcia i 
aklimatyzacji powłok. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zalecić pomiar grubości 
powłok wg PN-93/C-81545. Sprawdzeniu podlega liczba wykonanych warstw powłok 
malarskich. 
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6.2.3.4 Sprawdzenie jakości wykonanych powłok 

Ocenę jakości wykonanych powłok dokonuje się pod kątem grubości, porowatości i 
przyczepności pokrycia oraz wyglądu powłoki. Grubość powłoki mierzy się przy pomocy 
 
 

7 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady przedmiaru robót podano w ST Część 7 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową robót związanych z wymianą ślusarki i stolarki są sztuki.

 

 
Jednostką obmiarową robót związanych z nakładaniem powłok oraz wymianą parapetów jest 
1 m

2. 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
 

8 ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robot podano w ST Część 8 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
Odbioru wbudowania drzwi dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe. Odbiór 
osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed wykończającym otynkowaniem 
ościeży. 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu technicznemu robót, 
- odbiorowi końcowemu robót. 

8.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 

Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robot 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robot. Gotowość danej 
części robot do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoznacznym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór prowadzony będzie niezwłocznie, nie później 
jednak, niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 
ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z umową, dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 

8.3 Odbiór częściowy techniczny robót 

Odbiór częściowy techniczny robot polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w 
okresie rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robot i postanowieniami 
umownymi. Odbioru częściowego technicznego robot dokonuje się według zasad 
określonych w umowie. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.4 Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego robot jest protokół sporządzony według 
wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. Do odbioru końcowego Wykonawca 
zobowiązany jest przygotować dokumenty zawierające w szczególności: 
- rysunki budowlano-wykonawcze z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami, 
- Dziennik Budowy, 
- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 
robot, 
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robot zanikających i 
ulegających zakryciu i udokumentowania wykonania tych zaleceń, 
- protokoły odbiorów robot zanikających i częściowych technicznych, 
- świadectwa i atesty zastosowanych materiałów. 
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W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego robot, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robot. 
 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST Część 9 „Wymagania ogólne”. Za 
wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w umowie. 
 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
Normy: 
PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i  cynkowej.  
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN-ISO 8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów -- Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Część 1: Stopnie skorodowania i 
stopnie przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po 
całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok 
PN-EN-ISO 8501-2 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów -- Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Część 2: Stopnie przygotowania 
wcześniej pokrytych powłokami podłoży stalowych po miejscowym usunięciu tych powłok.  
PN-EN-ISO 8501-3 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów -- Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Część 3: Stopnie przygotowania 
spoin, ostrych krawędzi i innych obszarów z wadami powierzchni. 
PN-ISO 8503 PN-70/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. 
PN-C-81540:1988 Wyroby lakierowe chemoutwardzalne. Metoda kontroli przydatności do 
stosowania. 
PN-C-81519:1979 Wyroby lakierowe. Określanie stopnia wyschnięcia i czasu wysychania. 
PN-C-81400:1989 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie, transport. 
PN-ISO 8503 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i pochodnych 
produktów. Charakterystyka chropowatości powierzchni podłoży stalowych po obróbce 
strumieniowo - ściernej. 
PN-70/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 
wytyczne. 
PN-82/C-81544 Wyroby lakierowe. Określenie stopnia zniszczenia pokryć w wyniku 
działania czynników atmosferycznych. 
PN-88/C-81556 Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowych na działanie 
zmiennych preparatów. 
PN-88/C-81531 Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok do podłoża oraz 
przyczepności międzywarstwowej. 
PN-84/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok. 
PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie, transport. 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
PN/B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia.  
PN-B-05000:1996. Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.  
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja  
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.  
PN-EN 12219:20002 Drzwi. Wpływ klimatu. Wymagania i klasyfikacja.  
PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i 
metody badań.  
 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=569460&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=569460&page=1
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SST 05 Instalacja odgromowa 

 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie demontażu istniejącej instalacji odgromowej oraz jej ponownego 
montażu dla inwestycji termomodernizacja budynku Wydziału Łączności Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Poznaniu przy ul. Kochanowskiego 2a. 
Specyfikacja musi być rozpatrywana łącznie z projektem budowlanym. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w 
pkt.1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie:  
- demontażu istniejącej instalacji odgromowej na ścianach zewnętrznych budynku. 
- montażu instalacji odgromowej na ocieplonych ścianach zewnętrznych budynku. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektów, ST i poleceniami Inspektora. 

1.5.1 Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami 
poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 

2 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
ST Część 2 „Wymagania ogólne”. 

2.1 Materiały do wykonania  instalacji odgromowej 

- Płaskownik stalowy ocynkowany FeZn25x4mm. 
- Drut stalowy ocynkowany FeZn d=8mm 
- Osprzęt instalacji piorunochronnych. 

3 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Część 3 „Wymagania ogólne”. 
W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót należy używać  
zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów. Roboty wykonuje się 
ręcznie przy zastosowaniu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 
Wykonawca przystępujący do wykonania urządzenia piorunochronnego winien wykazać się 
możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą jakość 
robót: 
- spawarka transformatorowa do 500 A, 
- narzędzia ręczne. 

4 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Część 4 „Wymagania ogólne”. 
Materiały do wymiany instalacji odgromowej dostarczone mogą być dowolnym transportem, 
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zapewniającym ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Powinny być składowane w 
sposób zabezpieczający przed warunkami atmosferycznymi, w szczególności przed wilgocią 
i zanieczyszczeniami organicznymi. 

5 WYKONYWANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot podano w ST Część 5 „Wymagania ogólne”. 

5.1 Zwody 

Zwody należy wykonać w rejonach modernizowanych na krawędziach dachów w formie sieci 
za pomocą drutu stalowego ocynkowanego FeZn o średnicy d=8mm. Zwody mocować do 
dachu i konstrukcji kominów systemem wsporników przyklejanych bądź przykręcanych. Do 
zwodów należy przyłączyć za pomocą powyższego drutu i odpowiednich uchwytów 
przewodzące konstrukcje wywietrzaków, kominów, masztów antenowych, poręczy 
ochronnych. 
Zachować odstęp zwodów od dachu większy ni_ 0,1m. 

5.2 Przewody odprowadzające 

Przewody odprowadzające wykonać drutem stalowym ocynkowanym FeZn o śr. 8mm. 
Przewody prowadzić na uchwytach zachowując odległość 0,1m od ściany. Do przewodów 
odprowadzających należy przyłączyć zewnętrzne części przewodzące lub zachować odstęp 
bezpieczny. Przewody odprowadzające zakończyć zaciskami probierczymi.  

5.3 Montaż osprzętu instalacyjnego 

Montaż osprzętu zgodny z obowiązującymi normami i wskazaniami producentów. Transport i 
przechowywanie w fabrycznych opakowaniach zgodnie ze wskazówkami producentów. 

6 KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robot podano w ST Część 6 „Wymagania 
ogólne”. 

6.1 Próby montażowe i pomiary 

Po zakończeniu robót należy, w ramach prób montażowych, wykonać następujące 
czynności: 
- wizualne sprawdzenie stanu osprzętu, ciągłości zwodów i przewodów odprowadzających, 
- pomiar rezystancji uziemienia, 
- ocena powłok antykorozyjnych, 
- wizualne sprawdzenie stanu osprzętu, aparatury. 
Próby montażowe należy przeprowadzać po ukończeniu montażu, a przed zgłoszeniem do 
odbioru. Z prób montażowych należy sporządzić odpowiedni protokół. 

7 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady przedmiaru robót podano w ST Część 7 „Wymagania ogólne”. 
Jednostka obmiarowa: 
- montaż osprzętu, jest 1 szt 
- ułożenie przewodów jest 1 mb 
- badania przewodów, uziomów jest 1 kpl 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 

8 ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robot podano w ST Część 8 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST Część 9 „Wymagania ogólne”. Za 
wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w umowie. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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Normy: 
PN-IEC 61024 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 
PN/E - 05003 ark. 01, 03, 04 Ochrona odgromowa obiektów 



Termomodernizacja budynku Wydziału Łączności Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Poznaniu przy ul. Kochanowskiego 2a 

1 
 

 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

UKŁADANIE PŁYTEK CERAMICZNYCH NA 
ŚCIANACH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INWESTYCJA: Termomodernizacja budynku Wydziału Łączności Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Poznaniu przy ul. Kochanowskiego 2a 

 
 
 
 
 
 

INWESTOR: Komenda Wojewódzka Policji 
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań 

 
 
 
 
 
 
 

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 
45431000-7 układanie wykładziny, płytek  ceramicznych na 

podłogach i na ścianach 
 
 

SST 06 
 
 
 
 
 
 

POZNAŃ – maj 2012 r. 
 
 
 



Termomodernizacja budynku Wydziału Łączności Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Poznaniu przy ul. Kochanowskiego 2a 

2 
 

 

SST 05 układanie płytek ceramicznych na ścianach  

 

 

1 Wstęp. 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania oraz 
odbioru robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych dla inwestycji: 
termomodernizacja budynku Wydziału Łączności Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu 
przy ul. Kochanowskiego 2a.  
Specyfikacja musi być rozpatrywana łącznie z projektem budowlanym. 

1.2 Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przy realizacji robót wymienionych w 
pkt.1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności układania płytek 
ceramicznych na podłogach występujących przy naprawie istniejących balkonów budynku  

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektów, ST i poleceniami Inspektora. 

1.5.1 Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami 
poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 
 

2 Materiały. 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów i urządzeń. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne”. 

2.2 Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów i urządzeń. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie: 
– podkładów wyrównawczych, 
– pokrycie podłóg płytkami, 
– pokrycie ścian płytkami (okładziny). 
Specyfikacja obejmuje wykonanie okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek 
przygotowanych fabrycznie. 
 
Płyty i płytki ceramiczne 
 
Płytki ceramiczne 20x20 mrozoodporne w kolorze szarym zbliżonym do koloru RAL 7045 
Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 
Płytki ceramiczne  o nasiąkliwości wodnej 0,5%<E<3% - Grupa BI – UGL  
Musza posiadać parametry zgodne  normą PN-EN 14411, załącznik H 
Posadzki należy wykonać z płytek przeciwpoślizgowych. 
 
Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania 
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych musza spełniać wymagania PN-EN 
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12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. 
 

3 Sprzęt 

O Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Część 3 „Wymagania ogólne”. 
W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót należy używać  
zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów. Roboty wykonuje się 
ręcznie przy zastosowaniu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 

4 Transport. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Część 4 „Wymagania ogólne”. 
Materiały do wykonania okładziny z płytek dostarczone mogą być dowolnym transportem, 
zapewniającym ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Powinny być składowane w 
sposób zabezpieczający przed warunkami atmosferycznymi, w szczególności przed wilgocią 
i zanieczyszczeniami organicznymi. 

5 Wykonanie robót. 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót. 

Ogólne warunki wykonania robót zawarte są w ST ”Wymagania ogólne”. 

5.2 Szczegółowe zasady wykonywania robót. 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 
– wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, 
– roboty instalacyjnych, 
– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone masami naprawczymi. 
Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż 
+5ºC i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 

5.3 Wykonanie okładzin ściennych 

5.3.1 Podłoża pod okładzinę ścienną 

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 
– ściany murowane ocieplone płytami ze styropianu. 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość 
przygotowania podłoża. Podłoża powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek 
środków antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 
Podłoża nasiąkliwe zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcją 
producenta). 
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące 
wymagania: 
– powierzchna czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam,  
– odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, 
mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek 
nie większej niż 3 na długości łaty, 
– odchylenie powierzchni od pionu nie może być większe niż 4 mm na wysokości 
kondygnacji, 
– odchylenie powierzchni od poziomu nie może być większe niż 2 mm na 1 m. 

5.3.2 Wykonanie okładzin ściennych 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, Narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i 
odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować 
uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być 
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż 
połowa płytki. Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od 
ułożenia płytek.  
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6 Kontrola jakości. 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości. 

Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 

6.2 Szczegółowe zasady kontroli jakości. 

6.2.1 Badania przed przystąpieniem do robót 

Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
– sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 
szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
– sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 
miejscach i kierunkach 2-metrowa łatę, 
– sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i 
poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 
przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 

6.2.2 Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin w 
zakresie pewnego fragmentu prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie 
technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót 
„zanikających”. 

6.2.3 Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− prawidłowości przygotowania podłoży, 
− jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, 
− prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin okładzin ścian powinien obejmować: 
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy 
sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem 
płytek, 
− sprawdzenie  odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 
m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a 
badaną powierzchnią należy mierzyć z dokładnością do 1 mm, 
− sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż_ 
spoin na całej ich długości (dla spoin wykładzin poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla 
spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 
− sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym 
młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest 
dowodem nie związania płytek z podkładem, 
− sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin 
suwmiarka z dokładnością do 0,5 mm 
− grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji 
robót lub grubość określoną na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 

6.3 Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin 

6.3.1 Okładzina ścienna 

− cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodna z wzorcem (nie 
dotyczy okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 
− cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 
przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
− grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
− dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno 
przekraczać 2 mm na długości 2 m, 
− odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na 
długości 2 m, 
− spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania 
− dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 
długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny, 
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− elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i 
instrukcją producenta. 

7 Obmiar robót. 

7.1  Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 

7.2 Szczegółowe zasady obmiaru robót. 

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8 Odbiór robót 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 

8.2 Szczegółowe zasady odbioru robót. 

Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym 
zakryciu są podłoża. Odbiór podłogi musi być dokonany przed rozpoczęciem robót 
wykładzinowych i okładzinowych. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania 
wymienione w niniejszym opracowaniu. Wyniki badan należy porównać z wymaganiami 
dotyczącymi podłogi i określonymi odpowiednio dla wykładzin i dla okładzin. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za 
wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwolić do przystąpienia do robót 
wykładzinowych i okładzinowych. Jeżeli chociaż  jeden wynik badania daje wynik negatywny 
podłoże nie powinno być odebrane. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub 
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemożliwa 
(szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane 
ponownie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoża) 
oraz materiałów należy zapisać w protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

9 Podstawa płatności. 

9.1 Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności 

Ogólne zasady płatności są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 

10 Przepisy związane. 

PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie. 
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
 
 
 
 


