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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.Lp.Lp.Lp. NazwaNazwaNazwaNazwa RobociznaRobociznaRobociznaRobocizna MateriałyMateriałyMateriałyMateriały SprzętSprzętSprzętSprzęt RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM

1111 BUDYNEK ŁĄCZNOŚCIBUDYNEK ŁĄCZNOŚCIBUDYNEK ŁĄCZNOŚCIBUDYNEK ŁĄCZNOŚCI
1.11.11.11.1 ElewacjaElewacjaElewacjaElewacja
1.21.21.21.2 DachyDachyDachyDachy
1.31.31.31.3 RusztowaniaRusztowaniaRusztowaniaRusztowania
1.41.41.41.4 Wywóz gruzuWywóz gruzuWywóz gruzuWywóz gruzu

2222 ROBOTY DEMONTAŻOWE I MONTA-ROBOTY DEMONTAŻOWE I MONTA-ROBOTY DEMONTAŻOWE I MONTA-ROBOTY DEMONTAŻOWE I MONTA-
ŻOWE INSTALACJI NA ELEWACJACHŻOWE INSTALACJI NA ELEWACJACHŻOWE INSTALACJI NA ELEWACJACHŻOWE INSTALACJI NA ELEWACJACH

2.12.12.12.1 Wydział łącznościWydział łącznościWydział łącznościWydział łączności
3333 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWASTOLARKA OKIENNA I DRZWIOWASTOLARKA OKIENNA I DRZWIOWASTOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM

Słownie:  Słownie:  Słownie:  Słownie:  

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 12510 Użytkownik: Wojciech Ładecki



KWP poznan 3105 łączność_P PRZEDMIAR

Lp.Lp.Lp.Lp. PodstawaPodstawaPodstawaPodstawa Opis i wyliczeniaOpis i wyliczeniaOpis i wyliczeniaOpis i wyliczenia j.m.j.m.j.m.j.m. PoszczPoszczPoszczPoszcz RazemRazemRazemRazem

Termomodernizacja budynku Termomodernizacja budynku Termomodernizacja budynku Termomodernizacja budynku 
1111 BUDYNEK ŁĄCZNOŚCIBUDYNEK ŁĄCZNOŚCIBUDYNEK ŁĄCZNOŚCIBUDYNEK ŁĄCZNOŚCI

1.11.11.11.1 ElewacjaElewacjaElewacjaElewacja
1

d.1.

1

wycena indy-

widualna

Rozbiórka istniejącej nawierzchni utwardzonej wzdłuż ścian poniżej terenu

wraz z jej odtworzeniem i uzupełnieniem do stanu pierwotnego (do wykona-

nia prac termomodernizacyjnych ścian poniżej poziomu  terenu)

kpl

1 kpl 1,000

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 1,0001,0001,0001,000

2

d.1.

1

wycena indy-

widualna

Dostosowanie przykrycia studzienek doświetlających (krat) do nowej sytua-

cji po pracach termomodernizacyjnych

kpl

1 kpl 1,000

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 1,0001,0001,0001,000

3

d.1.

1

KNR 4-01

0701-06

Odbicie cokolika kamiennego m2

poz.30 m2 191,260

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 191,260191,260191,260191,260

4

d.1.

1

KNNR 3

0101-05

Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m o głęb.do 1.5

m z zasypaniem wykopu zakupionym piaskiem (wymiana gruntu)

m3

137*1,5*1,5 m3 308,250

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 308,250308,250308,250308,250

5

d.1.

1

KNR 2-01

0212-02

0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej z

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 15 km z

kosztami składowania

m3

poz.4 m3 308,250

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 308,250308,250308,250308,250

6

d.1.

1

KNR 4-01

0701-03

Odbicie tynków zewnętrznych poniżej gruntu m2

poz.8 m2 104,660

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 104,660104,660104,660104,660

7

d.1.

1

KNR 4-01

0725-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II m2

poz.6 m2 104,660

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 104,660104,660104,660104,660

8

d.1.

1

KNR-W 2-02

0603-03

Izolacje przeciwwilgociowe - emulsja polimerowo-bitumiczna

Krotność = 3

m2

<północno-wschodnia> 10,58+13,68 m2 24,260

<południowo-zachodnia> 10,09+6,68 m2 16,770

<południowo-wschodnia> 9,64+7,88 m2 17,520

<północno-zachodnia> 16,38+8,69 m2 25,070

<południowo-wschodnia dziedzińca> 3,97 m2 3,970

<południowo-zachodnia dziedzińca> 3,97 m2 3,970

<północno-zachodnia dziedzińca> 0 m2 0,000

<północno-wschodnia dziedzińca> 5,04+8,06 m2 13,100

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 104,660104,660104,660104,660

9

d.1.

1

KNR 0-33

0101-03

Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - przyklejenie płyt styropianowych o

gr. 12 cm poniżej gruntu (roboty wykonywane ręczne)

m2

poz.8 m2 104,660

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 104,660104,660104,660104,660

10

d.1.

1

KNR 0-33

0101-05

Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - szpachlowanie zbrojone jedną war-

stwą siatki z włókna szklanego poniżej terenu (roboty wykonywane ręczne)

Krotność = 2

m2

poz.8 m2 104,660

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 104,660104,660104,660104,660

11

d.1.

1

KNR 0-17

2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie

mechaniczne i zmycie

m2
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poz.15+poz.20 m2 2 725,050

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 2 725,0502 725,0502 725,0502 725,050

12

d.1.

1

KNR 4-01

0701-06

Odbicie tynków zewnętrznych powyżej gruntu m2

[poz.15+poz.20]*70% m2 1 907,535

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 1 907,5351 907,5351 907,5351 907,535

13

d.1.

1

KNR 4-01

0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III m2

poz.12 m2 1 907,535

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 1 907,5351 907,5351 907,5351 907,535

14

d.1.

1

KNR 0-23

2611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsją m2

poz.11+poz.23*0,30 m2 3 035,217

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 3 035,2173 035,2173 035,2173 035,217

15

d.1.

1

KNR 0-33

0101-03

Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - przyklejenie płyt styropianowych o

gr. 12 cm cokół  (roboty wykonywane ręczne)

m2

<północno-wschodnia> 5,87+5,75+2,53+2,10+0,65+0,79+0,79+2,53+0,66+

2,1+5,87+5,75

m2 35,390

<południowo-zachodnia> 0,19+7,02+0,32+32,72+0,61+0,24+9,26 m2 50,360

<południowo-wschodnia> 8,18+9,24+6,53+4,9+10,62+8,94 m2 48,410

<północno-zachodnia> 3,39+4,07+0,4+0,48+16,64+16,80 m2 41,780

<południowo-wschodnia dziedzińca> 2,20 m2 2,200

<południowo-zachodnia dziedzińca> 2,20 m2 2,200

<północno-zachodnia dziedzińca> 0,52*2 m2 1,040

<północno-wschodnia dziedzińca> 2,63+4,47+4,48 m2 11,580

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 192,960192,960192,960192,960

16

d.1.

1

KNR 0-33

0101-05

Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - szpachlowanie zbrojone jedną war-

stwą siatki z włókna szklanego cokół (roboty wykonywane ręczne)

Krotność = 2

m2

poz.15 m2 192,960

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 192,960192,960192,960192,960

17

d.1.

1

KNR 0-33

0125-01

Tynki elewacyjne wykonywane ręcznie cokół - warstwa pośrednia m2

poz.16 m2 192,960

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 192,960192,960192,960192,960

18

d.1.

1

KNR 0-33

0125-03

Tynki elewacyjne silikonowe barwione w masie o wysokiej przepuszczalności

pary wodnej o strukturze baranek  o uziarnieniu 3,0 mm cokół, wykonywane

ręcznie

m2

poz.17 m2 192,960

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 192,960192,960192,960192,960

19

d.1.

1

KNR 0-33

0122-01

Montaż listew cokołowych lub początkowych m

224 m 224,000

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 224,000224,000224,000224,000

20

d.1.

1

KNR 0-33

0105-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 14 cm klejonymi do

podłoża wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcz-

nie wraz ze wszystkimi technologicznymi i niezbędnymi materiałami do wyko-

nania w przyjętym systemie

m2

<północno-wschodnia> 5,34+7,42+143,55+7,42+7,42+22,73 m2 193,880

<południowo-zachodnia> 10,33+145,26+15,10+503,47 m2 674,160

<południowo-wschodnia> 134,93+314,22 m2 449,150

<północno-zachodnia> 21,62+307,50+122,98 m2 452,100

<południowo-wschodnia dziedzińca> 88,54+7,53 m2 96,070

<południowo-zachodnia dziedzińca> 90,23+7,53+1,99 m2 99,750

<północno-zachodnia dziedzińca> 18,87+6,26 m2 25,130

<północno-wschodnia dziedzińca> 9,69+153,39+378,77 m2 541,850

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 2 532,0902 532,0902 532,0902 532,090
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Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 12510 Użytkownik: Wojciech Ładecki



KWP poznan 3105 łączność_P PRZEDMIAR

Lp.Lp.Lp.Lp. PodstawaPodstawaPodstawaPodstawa Opis i wyliczeniaOpis i wyliczeniaOpis i wyliczeniaOpis i wyliczenia j.m.j.m.j.m.j.m. PoszczPoszczPoszczPoszcz RazemRazemRazemRazem

21

d.1.

1

KNR 0-33

0105-04

Ocieplenie ścian łącznika płytami styropianowymi gr. 15 cm wraz z wykona-

niem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie wraz ze wszystkimi

technologicznymi i niezbędnymi materiałami do wykonania w przyjętym syste-

mie

m2

46,71 m2 46,710

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 46,71046,71046,71046,710

22

d.1.

1

KNR 0-33

0123-01

Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian szt.

10400 szt. 10 400,000

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 10 400,00010 400,00010 400,00010 400,000

23

d.1.

1

KNR 4-01

0702-06

Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30

cm

m

<północno-wschodnia> [0,86+0,59*2]*4+[0,83+1,49*2]*9+[2,4+1,56*2]*12+

[2,49+2,47*2]*1

m 116,120

<południowo-zachodnia> [5,57+1,56*2]*12+[2,55+1,56*2]*15+[0,83+1,49*2]*2 m 196,950

<południowo-wschodnia> [1,4+1,55*2]*4+[5,57+1,56*2]*5+[2,4+1,56*2]*13+

[0,88+0,83*2]*10+[2,49+2,47*2]*1

m 166,040

<północno-zachodnia> [2,4+1,56*2]*15+[0,88+0,83*2]*10+[4,67+1,56*2]*5+

[1,4+1,55*2]*4+[0,91+0,94*2]*6+[3,3+3,3*2]*2+[1,9+2,2*2]*1

m 207,990

<południowo-wschodnia dziedzińca> [2,55+1,56*2]*14+[0,56+0,42*2]*3 m 83,580

<południowo-zachodnia dziedzińca> [2,55+1,56*2]*2+[0,86+1,56*2]*2+[2,49+

2,47*2]*1

m 26,730

<północno-zachodnia dziedzińca> [2,55+1,56*2]*14 m 79,380

<północno-wschodnia dziedzińca> [5,57+1,56*2]*16+[2,55+1,56*2]*2+[0,56+

0,56*2]*4

m 157,100

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 1 033,8901 033,8901 033,8901 033,890

24

d.1.

1

KNR 0-33

0105-01

analogia

Ocieplenie ościeży płytami styropianowymi gr. 2 cm klejonymi z wykonaniem

wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie

m2

poz.23*0,38 m2 392,878

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 392,878392,878392,878392,878

25

d.1.

1

KNR 4-01

0530-08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy m2

<północno-wschodnia> 0,48*[[0,95]*4+[0,95]*9+[2,5]*12+[2,6]*1] m2 21,576

<południowo-zachodnia> 0,48*[[5,7]*12+[2,7]*15+[0,95]*2] m2 53,184

<południowo-wschodnia> 0,48*[[1,5]*4+[5,7]*5+[2,5]*13+[1,0]*10+[2,6]*1] m2 38,208

<północno-zachodnia> 0,48*[[2,5]*15+[1,0]*10+[4,8]*5+[1,5]*4+[1,0]*6+[3,4]*

2+[2,0]*1]

m2 44,304

<południowo-wschodnia dziedzińca> 0,48*[[2,65]*14+[0,7]*3] m2 18,816

<południowo-zachodnia dziedzińca> 0,48*[[2,65]*2+[1,0]*2+[2,6]*1] m2 4,752

<północno-zachodnia dziedzińca> 0,48*[[2,6]*14] m2 17,472

<północno-wschodnia dziedzińca> 0,48*[[5,7]*16+[2,65]*2+[0,65]*4] m2 47,568

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 245,880245,880245,880245,880

26

d.1.

1

kalk. warsz-

tatowa

Tymczasowe demontaże i ponowny montaż krat okiennych kompletnych z ich

warsztatowym przystosowaniem do nowej sytuacji po termomodernizacji ścian

i ościeży

m2

poz.27 m2 450,546

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 450,546450,546450,546450,546

27

d.1.

1

KNR 4-01

1212-05

analogia

Oczyszczenie, dwukrotne malowanie krat i elementów okiennych stalowych m2

<północno-wschodnia> 0,86*0,59*4+0,83*1,49*9+2,4*1,56*12 m2 58,088

<południowo-zachodnia> 5,57*1,56*5+2,55*1,56*6+0,83*1,49*2 m2 69,787

<południowo-wschodnia> [1,4*1,55]*1+[5,57*1,56]*3+[2,4*1,56]*13+[0,88*

0,83]*10

m2 84,214

<północno-zachodnia> [2,4*1,56]*15+[0,88*0,83]*10+[4,67*1,56]*3+[1,4*1,55]*

2

m2 89,660

<południowo-wschodnia dziedzińca> [2,55*1,56]*14+[0,56*0,42]*3 m2 56,398

<południowo-zachodnia dziedzińca> [2,55*1,56]*2+0,86*1,56*2 m2 10,639

<północno-zachodnia dziedzińca> 2,55*1,56*14 m2 55,692

<północno-wschodnia dziedzińca> [5,57*1,56]*3 m2 26,068

- 5 -
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RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 450,546450,546450,546450,546

28

d.1.

1

KNR 0-33

0123-05

Montaż listwy do ościeży m

poz.23 m 1 033,890

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 1 033,8901 033,8901 033,8901 033,890

29

d.1.

1

KNR 0-33

0128-01

Malowanie elewacji m2

poz.20+poz.24 m2 2 924,968

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 2 924,9682 924,9682 924,9682 924,968

30

d.1.

1

KNR-W 2-02

0919-02

analogia

Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm ścian wraz z pracami

rozbiórkowymi stanu istniejącego

m2

191,26 m2 191,260

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 191,260191,260191,260191,260

31

d.1.

1

KNR-W 2-02

0921-01

Spoinowanie płytek m2

poz.30 m2 191,260

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 191,260191,260191,260191,260

1.21.21.21.2 DachyDachyDachyDachy
32

d.1.

2

KNR 4-01

0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku m

2,5 m 2,500

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 2,5002,5002,5002,500

33

d.1.

2

KNR 4-01

0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

9,0 m 9,000

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 9,0009,0009,0009,000

34

d.1.

2

KNR 4-01

0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy,

gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

140 m2 140,000

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 140,000140,000140,000140,000

35

d.1.

2

kalk. własna Rozebranie kompletne powierzchni z papy i innych warstw m2

poz.39 m2 190,170

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 190,170190,170190,170190,170

36

d.1.

2

KNR-W 2-02

1104-02

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na

gładko

m2

poz.35 m2 190,170

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 190,170190,170190,170190,170

37

d.1.

2

KNR-W 2-02

1104-03

Warstwy wyrównawcze  z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za

zmianę grubości o 10 mm

Krotność = 3

m2

poz.35 m2 190,170

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 190,170190,170190,170190,170

38

d.1.

2

KNR 9-12

0303-04

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny

mineralnej o grubości 15 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych

z wykonaniem koniecznych otworów technologicznych

m2

616,68

+ 488,42

m2 1 105,100

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 1 105,1001 105,1001 105,1001 105,100

39

d.1.

2

KNR-W 2-02

0608-01

Izolacje cieplne z płyt styropianowych wg wytycznych projektowych w zakre-

sie gr. 14-17 cm poziome na wierzchu konstrukcji na kleju

m2

55,75+36,53+27,08+40+30,81 m2 190,170

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 190,170190,170190,170190,170
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40

d.1.

2

KNR-W 2-02

0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

poz.39 m2 190,170

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 190,170190,170190,170190,170

41

d.1.

2

KNR-W 2-02

0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej m2

37,2 m2 37,200

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 37,20037,20037,20037,200

42

d.1.

2

KNR-W 2-02

0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn-

kowanej

m2

0 m2 0,000

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 0,0000,0000,0000,000

43

d.1.

2

KNR 9-02

0113-06

Ocieplanie od spodu płytą styropianową stropów z mechanicznym mocowa-

niem płyt - z wykończeniem powierzchni; płyty o gr. 15 cm

m2

27,08 m2 27,080

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 27,08027,08027,08027,080

44

d.1.

2

KNR 0-33

0101-05

Wielowarstwowe systemy ociepleń - szpachlowanie zbrojone jedną warstwą

siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne)

m2

poz.43 m2 27,080

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 27,08027,08027,08027,080

45

d.1.

2

KNR 9-02

0113-06

Ocieplanie od spodu płytą styropianową stropów z mechanicznym mocowa-

niem płyt - z wykończeniem powierzchni; płyty o gr. 16 cm

m2

37,09 m2 37,090

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 37,09037,09037,09037,090

46

d.1.

2

KNR 0-33

0101-05

Wielowarstwowe systemy ociepleń - szpachlowanie zbrojone jedną warstwą

siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne)

m2

poz.45 m2 37,090

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 37,09037,09037,09037,090

47

d.1.

2

KNR-W 2-02

0519-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m

9,0 m 9,000

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 9,0009,0009,0009,000

48

d.1.

2

KNR-W 2-02

0519-08

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej szt.

1 szt. 1,000

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 1,0001,0001,0001,000

49

d.1.

2

KNR-W 2-02

0526-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m

2,0 m 2,000

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 2,0002,0002,0002,000

50

d.1.

2

KNR 4-01

0530-06

analogia

Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy

ocynkowanej o szerokości ponad 25 cm

m2

140*1,2+0,3*9,0*2 m2 173,400

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 173,400173,400173,400173,400

51

d.1.

2

KNR-W 2-02

0514-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynko-

wanej

m2

35 m2 35,000

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 35,00035,00035,00035,000

1.31.31.31.3 RusztowaniaRusztowaniaRusztowaniaRusztowania
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52

d.1.

3

KNR AT-05

1651a-02

analogia

Rusztowania ramowe elewacyjne (z niezbędnymi daszkami ochronnymi) o

szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,07 m z zachowaniem wszystkich

elementów bhp i ppoż.;  ochrona stolarki okiennej

m2

584+636+1084+996+152+150+560+38+56*2 m2 4 312,000

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 4 312,0004 312,0004 312,0004 312,000

53

d.1.

3

KNR AT-05

1663-04

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o

szer. 0,73 m

m2

poz.52 m2 4 312,000

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 4 312,0004 312,0004 312,0004 312,000

54

d.1.

3

KNR 2-02 r.

16 z.sz.5.15

Kompletny czas pracy rusztowań grupy 1

(poz.:

9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,33,34,39,4

0,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,56,57,58,61,62,64,75,76,77,78)

1.41.41.41.4 Wywóz gruzuWywóz gruzuWywóz gruzuWywóz gruzu
55

d.1.

4

KNR 4-01

0108-13

0108-16 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odległość do 20 km z

kosztami utylizacji

m3

poz.6*0,02+poz.12*0,02+poz.36*0,15+poz.3*0,08 m3 84,070

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 84,07084,07084,07084,070

2222 ROBOTY DEMONTAŻOWE I MONTAŻOWE INSTALACJI NA ELEWACJACHROBOTY DEMONTAŻOWE I MONTAŻOWE INSTALACJI NA ELEWACJACHROBOTY DEMONTAŻOWE I MONTAŻOWE INSTALACJI NA ELEWACJACHROBOTY DEMONTAŻOWE I MONTAŻOWE INSTALACJI NA ELEWACJACH
2.12.12.12.1 Wydział łącznościWydział łącznościWydział łącznościWydział łączności
56

d.2.

1

wycena indy-

widualna

Kompletne  jednostki klimatyzacyjne wraz z przewodami - demontaż i ponow-

ny montaż na nowych wspornikach; uruchomienie i sprawdzenie układu

szt.

16 szt. 16,000

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 16,00016,00016,00016,000

57

d.2.

1

wycena indy-

widualna

Kratki wentylacyjne - demontaż stanu istniejącego; dostosowanie do nowego

układu z zamontowaniem całości na wykonanej elewacji

szt.

131 szt. 131,000

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 131,000131,000131,000131,000

58

d.2.

1

KNNR 9

0601-02

analogia

Demontaż i ponowny montaż zwodów pionowych instalacji odgromowej z pra-

cami towarzyszącymi i uzupełnieniami

m

197 m 197,000

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 197,000197,000197,000197,000

59

d.2.

1

KNNR 5

1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 1,0001,0001,0001,000

60

d.2.

1

KNNR 5

1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt.

8 szt. 8,000

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 8,0008,0008,0008,000

61

d.2.

1

KNNR 5

0103-06

Rury winidurowe o śr.do 28 mm  - zabezpieczenie instalacji elektrycznej m

127 m 127,000

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 127,000127,000127,000127,000

62

d.2.

1

wycena indy-

widualna

Demontaż i  montaż istniejących opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięg-

niku

szt.

12 szt. 12,000

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 12,00012,00012,00012,000

63

d.2.

1

KNNR 4

0142-01

Szafki instalacyjne wg potrzeb kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 1,0001,0001,0001,000
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64

d.2.

1

KNR AL-01

0501-02

analogia

Montaż elementów systemu telewizji - kamera  zewnętrzna -  demontaż i mon-

taż na elewacji z pracami towarzyszącymi

szt.

2 szt. 2,000

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 2,0002,0002,0002,000

3333 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWASTOLARKA OKIENNA I DRZWIOWASTOLARKA OKIENNA I DRZWIOWASTOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
65

d.3

KNR 0-19

0929-11

Wymiana okien - rozbiórka + montaż okno 01A  557x156 z parapetem wew-

nętrznym

m2

5,57*1,56*3 m2 26,068

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 26,06826,06826,06826,068

66

d.3

KNR 0-19

0929-11

Wymiana okien - rozbiórka + montaż okno 01A'  557x156 z parapetem wew-

nętrznym

m2

5,57*1,56*33 m2 286,744

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 286,744286,744286,744286,744

67

d.3

KNR 0-19

0929-11

Wymiana okien - rozbiórka + montaż okno 01B  467x156 z parapetem wew-

nętrznym

m2

4,67*1,56*5 m2 36,426

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 36,42636,42636,42636,426

68

d.3

KNR 0-19

0929-10

Wymiana okien - rozbiórka + montaż okno 03'  83x149 z parapetem wew-

nętrznym

m2

0,83*1,49*4 m2 4,947

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 4,9474,9474,9474,947

69

d.3

KNR 0-19

0929-10

Wymiana okien - rozbiórka + montaż okno 04  86x59 z parapetem wewnętrz-

nym

m2

0,86*0,59*4 m2 2,030

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 2,0302,0302,0302,030

70

d.3

KNR 0-19

0929-10

Wymiana okien - rozbiórka + montaż okno 05  88x83 z parapetem wewnętrz-

nym

m2

0,88*0,83*27 m2 19,721

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 19,72119,72119,72119,721

71

d.3

KNR 0-19

0929-10

Wymiana okien - rozbiórka + montaż okno 05'  88x78 z parapetem wewnętrz-

nym

m2

0,88*0,78*4 m2 2,746

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 2,7462,7462,7462,746

72

d.3

KNR 0-19

0929-10

Wymiana okien - rozbiórka + montaż okno 06'  60x47 z parapetem wewnętrz-

nym

m2

0,60*0,47*3 m2 0,846

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 0,8460,8460,8460,846

73

d.3

KNR 0-19

0929-10

Wymiana okien - rozbiórka + montaż okno 07  140x155 z parapetem wew-

nętrznym

m2

1,4*1,55*8 m2 17,360

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 17,36017,36017,36017,360

74

d.3

KNR 0-19

0929-10

Wymiana okien - rozbiórka + montaż okno 010'  91x94 z parapetem wew-

nętrznym

m2

0,91*0,94*4 m2 3,422

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 3,4223,4223,4223,422
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75

d.3

KNNR 7

0505-03

analogia

Rozbiórka i utylizacja stanu istniejącego + fasada aluminiowa słupowo ryglo-

wa, z kwaterami otwieralnymi i drzwiami dwuskrzydłowymi przeszklonymi F1

223x2349

Wykończenie fasady:

Malowane proszkowo profili aluminiowych 

Panele nieprzezierne z blachy aluminiowej 

Wyposażenie okien otwieralnych:

okna uchylne

zawiasy sytemowe, klamka - stal nierdzewna satynowa.

Wyposażenie drzwi:

- 3 zawiasy systemowe

- klamka/klamka

- zamek wpuszczany zapadkowo - zasuwkowy

z wkładka patentowa, tarcza

- odbojnik drzwiowy

- samozamykacz z regulowanym dociskiem dla skrzydła głównego

- rygiel blokowania skrzydła pasywnego dla drzwi dwuskrzydłowych dolny i

górny

m2

2,23*23,49 m2 52,383

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 52,38352,38352,38352,383

76

d.3

KNNR 7

0505-03

analogia

Rozbiórka i utylizacja stanu istniejącego + fasada aluminiowa słupowo ryglo-

wa, z kwaterami otwieralnymi i drzwiami dwuskrzydłowymi przeszklonymi F2

260x2349

Wykończenie fasady:

Malowane proszkowo profili aluminiowych 

Panele nieprzezierne z blachy aluminiowej 

Wyposażenie okien otwieralnych:

okna uchylne

zawiasy sytemowe, klamka - stal nierdzewna satynowa.

Wyposażenie drzwi:

- 3 zawiasy systemowe

- klamka/klamka

- zamek wpuszczany zapadkowo - zasuwkowy

z wkładka patentowa, tarcza

- odbojnik drzwiowy

- samozamykacz z regulowanym dociskiem dla skrzydła głównego

- rygiel blokowania skrzydła pasywnego dla drzwi dwuskrzydłowych dolny i

górny

m2

2,23*23,49 m2 52,383

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 52,38352,38352,38352,383

77

d.3

KNNR 7

0503-08

analogia

Rozbiórka i utylizacja stanu istniejącego + drzwi aluminiowe D1 - skrzydło

podwójne aluminiowe przesklone z naświetlami obustonnymi i nadświetlem

Wyposażenie:

- 3 zawiasy systemowe na skrzydło

- klamka/klamka

- zamek wpuszczany zapadkowo - zasuwkowy z wkładka patentowa, tarcza

- odbojniki drzwiowe

- samozamykacz z regulowanym dociskiem dla skrzydła głównego

- rygiel blokowania skrzydła pasywnego dla drzwi dwuskrzydłowych dolny i

gorny

m2

2,49*2,47 m2 6,150

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 6,1506,1506,1506,150

78

d.3

KNR-W 2-02

1032-01

analogia

Rozbiórka i utylizacja stanu istniejącego + Brama stalowa - konstrukcja

skrzydła wypełniona blachą stalową ocynkowaną, profilowaną

Wypełnienie blachą trapezową. T-10, powlekaną farbą poliestrową

Izolacyjność termiczna: U= 2,0 W/m2K

- zawiasy systemowe

- zamek wpuszczany zapadkowo - zasuwkowy

- rygiel blokowania skrzydła pasywnego dla bram rozwiernych dwuskrzydło-

wych dolny i górny.

m2

3,4*3,35*2 m2 22,780

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM 22,78022,78022,78022,780
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.Lp.Lp.Lp. Podstawa wy-Podstawa wy-Podstawa wy-Podstawa wy-
cenycenycenyceny

OpisOpisOpisOpis Jedn. miaryJedn. miaryJedn. miaryJedn. miary IlośćIlośćIlośćIlość CenaCenaCenaCena
złzłzłzł

WartośćWartośćWartośćWartość
złzłzłzł

(5 x 6)(5 x 6)(5 x 6)(5 x 6)

1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777

Termomodernizacja budynku Termomodernizacja budynku Termomodernizacja budynku Termomodernizacja budynku 
1111 BUDYNEK ŁĄCZNOŚCIBUDYNEK ŁĄCZNOŚCIBUDYNEK ŁĄCZNOŚCIBUDYNEK ŁĄCZNOŚCI

1.11.11.11.1 ElewacjaElewacjaElewacjaElewacja
1

d.1.

1

wycena indywi-wycena indywi-wycena indywi-wycena indywi-
dualnadualnadualnadualna

Rozbiórka istniejącej nawierzchni utwardzonej wzdłuż

ścian poniżej terenu wraz z jej odtworzeniem i uzupeł-

nieniem do stanu pierwotnego (do wykonania prac ter-

momodernizacyjnych ścian poniżej poziomu  terenu)

kpl 1,000

2

d.1.

1

wycena indywi-wycena indywi-wycena indywi-wycena indywi-
dualnadualnadualnadualna

Dostosowanie przykrycia studzienek doświetlających

(krat) do nowej sytuacji po pracach termomoderniza-

cyjnych

kpl 1,000

3

d.1.

1

KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01
0701-060701-060701-060701-06

Odbicie cokolika kamiennego m2 191,260

4

d.1.

1

KNNR 3 0101-KNNR 3 0101-KNNR 3 0101-KNNR 3 0101-
05050505

Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna

do 1.5 m o głęb.do 1.5 m z zasypaniem wykopu zaku-

pionym piaskiem (wymiana gruntu)

m3 308,250

5

d.1.

1

KNR 2-01KNR 2-01KNR 2-01KNR 2-01
0212-02 0214-0212-02 0214-0212-02 0214-0212-02 0214-
04 04 04 04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi uprzed-

nio zmagazynowanej z transportem urobku samochoda-

mi samowyładowczymi na odl. do 15 km z kosztami

składowania

m3 308,250

6

d.1.

1

KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01
0701-030701-030701-030701-03

Odbicie tynków zewnętrznych poniżej gruntu m2 104,660

7

d.1.

1

KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01
0725-030725-030725-030725-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II m2 104,660

8

d.1.

1

KNR-W 2-02KNR-W 2-02KNR-W 2-02KNR-W 2-02
0603-030603-030603-030603-03

Izolacje przeciwwilgociowe - emulsja polimerowo-bitu-

miczna

Krotność = 3

m2 104,660

9

d.1.

1

KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33
0101-030101-030101-030101-03

Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - przyklejenie

płyt styropianowych o gr. 12 cm poniżej gruntu (roboty

wykonywane ręczne)

m2 104,660

10

d.1.

1

KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33
0101-050101-050101-050101-05

Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - szpachlowa-

nie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego

poniżej terenu (roboty wykonywane ręczne)

Krotność = 2

m2 104,660

11

d.1.

1

KNR 0-17KNR 0-17KNR 0-17KNR 0-17
2608-012608-012608-012608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-

mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 2725,050

12

d.1.

1

KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01
0701-060701-060701-060701-06

Odbicie tynków zewnętrznych powyżej gruntu m2 1907,535

13

d.1.

1

KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01
0726-030726-030726-030726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III m2 1907,535

14

d.1.

1

KNR 0-23KNR 0-23KNR 0-23KNR 0-23
2611-022611-022611-022611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsją m2 3035,217

15

d.1.

1

KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33
0101-030101-030101-030101-03

Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - przyklejenie

płyt styropianowych o gr. 12 cm cokół  (roboty wykony-

wane ręczne)

m2 192,960

16

d.1.

1

KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33
0101-050101-050101-050101-05

Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - szpachlowa-

nie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego

cokół (roboty wykonywane ręczne)

Krotność = 2

m2 192,960

17

d.1.

1

KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33
0125-010125-010125-010125-01

Tynki elewacyjne wykonywane ręcznie cokół - warstwa

pośrednia

m2 192,960

18

d.1.

1

KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33
0125-030125-030125-030125-03

Tynki elewacyjne silikonowe barwione w masie o wyso-

kiej przepuszczalności pary wodnej o strukturze baranek

o uziarnieniu 3,0 mm cokół, wykonywane ręcznie

m2 192,960
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KWP poznan 3105 łączność_P
KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.Lp.Lp.Lp. Podstawa wy-Podstawa wy-Podstawa wy-Podstawa wy-
cenycenycenyceny

OpisOpisOpisOpis Jedn. miaryJedn. miaryJedn. miaryJedn. miary IlośćIlośćIlośćIlość CenaCenaCenaCena
złzłzłzł

WartośćWartośćWartośćWartość
złzłzłzł

(5 x 6)(5 x 6)(5 x 6)(5 x 6)

1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777

19

d.1.

1

KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33
0122-010122-010122-010122-01

Montaż listew cokołowych lub początkowych m 224,000

20

d.1.

1

KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33
0105-040105-040105-040105-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr.

14 cm klejonymi do podłoża wraz z wykonaniem wypra-

wy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie wraz ze

wszystkimi technologicznymi i niezbędnymi materiałami

do wykonania w przyjętym systemie

m2 2532,090

21

d.1.

1

KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33
0105-040105-040105-040105-04

Ocieplenie ścian łącznika płytami styropianowymi gr. 15

cm wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty

wykonywane ręcznie wraz ze wszystkimi technologicz-

nymi i niezbędnymi materiałami do wykonania w przyję-

tym systemie

m2 46,710

22

d.1.

1

KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33
0123-010123-010123-010123-01

Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mine-

ralnej kołkami do ścian

szt. 10400,000

23

d.1.

1

KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01
0702-060702-060702-060702-06

Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej pasa-

mi o szerokości do 30 cm

m 1033,890

24

d.1.

1

KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33
0105-010105-010105-010105-01
analogiaanalogiaanalogiaanalogia

Ocieplenie ościeży płytami styropianowymi gr. 2 cm kle-

jonymi z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wy-

konywane ręcznie

m2 392,878

25

d.1.

1

KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01
0530-080530-080530-080530-08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z

blachy

m2 245,880

26

d.1.

1

kalk. warsztato-kalk. warsztato-kalk. warsztato-kalk. warsztato-
wawawawa

Tymczasowe demontaże i ponowny montaż krat okien-

nych kompletnych z ich warsztatowym przystosowaniem

do nowej sytuacji po termomodernizacji ścian i ościeży

m2 450,546

27

d.1.

1

KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01
1212-051212-051212-051212-05
analogiaanalogiaanalogiaanalogia

Oczyszczenie, dwukrotne malowanie krat i elementów

okiennych stalowych

m2 450,546

28

d.1.

1

KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33
0123-050123-050123-050123-05

Montaż listwy do ościeży m 1033,890

29

d.1.

1

KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33
0128-010128-010128-010128-01

Malowanie elewacji m2 2924,968

30

d.1.

1

KNR-W 2-02KNR-W 2-02KNR-W 2-02KNR-W 2-02
0919-020919-020919-020919-02
analogiaanalogiaanalogiaanalogia

Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm

ścian wraz z pracami rozbiórkowymi stanu istniejącego

m2 191,260

31

d.1.

1

KNR-W 2-02KNR-W 2-02KNR-W 2-02KNR-W 2-02
0921-010921-010921-010921-01

Spoinowanie płytek m2 191,260

1.21.21.21.2 DachyDachyDachyDachy
32

d.1.

2

KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01
0535-050535-050535-050535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do

użytku

m 2,500

33

d.1.

2

KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01
0535-040535-040535-040535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 9,000

34

d.1.

2

KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01
0535-080535-080535-080535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,

okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej

się do użytku

m2 140,000

35

d.1.

2

kalk. własnakalk. własnakalk. własnakalk. własna Rozebranie kompletne powierzchni z papy i innych

warstw

m2 190,170

36

d.1.

2

KNR-W 2-02KNR-W 2-02KNR-W 2-02KNR-W 2-02
1104-021104-021104-021104-02

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości

20 mm zatarte na gładko

m2 190,170
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KWP poznan 3105 łączność_P
KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.Lp.Lp.Lp. Podstawa wy-Podstawa wy-Podstawa wy-Podstawa wy-
cenycenycenyceny

OpisOpisOpisOpis Jedn. miaryJedn. miaryJedn. miaryJedn. miary IlośćIlośćIlośćIlość CenaCenaCenaCena
złzłzłzł

WartośćWartośćWartośćWartość
złzłzłzł

(5 x 6)(5 x 6)(5 x 6)(5 x 6)

1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777

37

d.1.

2

KNR-W 2-02KNR-W 2-02KNR-W 2-02KNR-W 2-02
1104-031104-031104-031104-03

Warstwy wyrównawcze  z zaprawy cementowej - doda-

tek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm

Krotność = 3

m2 190,170

38

d.1.

2

KNR 9-12KNR 9-12KNR 9-12KNR 9-12
0303-040303-040303-040303-04

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane

granulatem z wełny mineralnej o grubości 15 cm metodą

wdmuchiwania do przestrzeni poziomych z wykonaniem

koniecznych otworów technologicznych

m2 1105,100

39

d.1.

2

KNR-W 2-02KNR-W 2-02KNR-W 2-02KNR-W 2-02
0608-010608-010608-010608-01

Izolacje cieplne z płyt styropianowych wg wytycznych

projektowych w zakresie gr. 14-17 cm poziome na

wierzchu konstrukcji na kleju

m2 190,170

40

d.1.

2

KNR-W 2-02KNR-W 2-02KNR-W 2-02KNR-W 2-02
0504-020504-020504-020504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2 190,170

41

d.1.

2

KNR-W 2-02KNR-W 2-02KNR-W 2-02KNR-W 2-02
0504-030504-030504-030504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z pa-

py nawierzchniowej

m2 37,200

42

d.1.

2

KNR-W 2-02KNR-W 2-02KNR-W 2-02KNR-W 2-02
0514-020514-020514-020514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z

blachy stalowej ocynkowanej

m2 0,000

43

d.1.

2

KNR 9-02KNR 9-02KNR 9-02KNR 9-02
0113-060113-060113-060113-06

Ocieplanie od spodu płytą styropianową stropów z me-

chanicznym mocowaniem płyt - z wykończeniem po-

wierzchni; płyty o gr. 15 cm

m2 27,080

44

d.1.

2

KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33
0101-050101-050101-050101-05

Wielowarstwowe systemy ociepleń - szpachlowanie

zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (ro-

boty wykonywane ręczne)

m2 27,080

45

d.1.

2

KNR 9-02KNR 9-02KNR 9-02KNR 9-02
0113-060113-060113-060113-06

Ocieplanie od spodu płytą styropianową stropów z me-

chanicznym mocowaniem płyt - z wykończeniem po-

wierzchni; płyty o gr. 16 cm

m2 37,090

46

d.1.

2

KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33KNR 0-33
0101-050101-050101-050101-05

Wielowarstwowe systemy ociepleń - szpachlowanie

zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (ro-

boty wykonywane ręczne)

m2 37,090

47

d.1.

2

KNR-W 2-02KNR-W 2-02KNR-W 2-02KNR-W 2-02
0519-020519-020519-020519-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalo-

wej ocynkowanej

m 9,000

48

d.1.

2

KNR-W 2-02KNR-W 2-02KNR-W 2-02KNR-W 2-02
0519-080519-080519-080519-08

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowa-

nej

szt. 1,000

49

d.1.

2

KNR-W 2-02KNR-W 2-02KNR-W 2-02KNR-W 2-02
0526-020526-020526-020526-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej

ocynkowanej

m 2,000

50

d.1.

2

KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01
0530-060530-060530-060530-06
analogiaanalogiaanalogiaanalogia

Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów

elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości ponad

25 cm

m2 173,400

51

d.1.

2

KNR-W 2-02KNR-W 2-02KNR-W 2-02KNR-W 2-02
0514-010514-010514-010514-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z bla-

chy stalowej ocynkowanej

m2 35,000

1.31.31.31.3 RusztowaniaRusztowaniaRusztowaniaRusztowania
52

d.1.

3

KNR AT-05KNR AT-05KNR AT-05KNR AT-05
1651a-021651a-021651a-021651a-02
analogiaanalogiaanalogiaanalogia

Rusztowania ramowe elewacyjne (z niezbędnymi

daszkami ochronnymi) o szer. 0,73 m i rozstawie pod-

łużnym ram 2,07 m z zachowaniem wszystkich elemen-

tów bhp i ppoż.;  ochrona stolarki okiennej

m2 4312,000

53

d.1.

3

KNR AT-05KNR AT-05KNR AT-05KNR AT-05
1663-041663-041663-041663-04

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramo-

wych elewacyjnych o szer. 0,73 m

m2 4312,000

54

d.1.

3

KNR 2-02 r.16KNR 2-02 r.16KNR 2-02 r.16KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15z.sz.5.15z.sz.5.15z.sz.5.15

Kompletny czas pracy rusztowań grupy 1

(poz.:

9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,2

7,28,29,32,33,34,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,5

1,56,57,58,61,62,64,75,76,77,78)

1.41.41.41.4 Wywóz gruzuWywóz gruzuWywóz gruzuWywóz gruzu
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KWP poznan 3105 łączność_P
KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.Lp.Lp.Lp. Podstawa wy-Podstawa wy-Podstawa wy-Podstawa wy-
cenycenycenyceny

OpisOpisOpisOpis Jedn. miaryJedn. miaryJedn. miaryJedn. miary IlośćIlośćIlośćIlość CenaCenaCenaCena
złzłzłzł

WartośćWartośćWartośćWartość
złzłzłzł

(5 x 6)(5 x 6)(5 x 6)(5 x 6)

1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777

55

d.1.

4

KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01KNR 4-01
0108-13 0108-0108-13 0108-0108-13 0108-0108-13 0108-
16 16 16 16 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na od-

ległość do 20 km z kosztami utylizacji

m3 84,070

2222 ROBOTY DEMONTAŻOWE I MONTAŻOWE INSTALACJI NA ELEWACJACHROBOTY DEMONTAŻOWE I MONTAŻOWE INSTALACJI NA ELEWACJACHROBOTY DEMONTAŻOWE I MONTAŻOWE INSTALACJI NA ELEWACJACHROBOTY DEMONTAŻOWE I MONTAŻOWE INSTALACJI NA ELEWACJACH
2.12.12.12.1 Wydział łącznościWydział łącznościWydział łącznościWydział łączności
56

d.2.

1

wycena indywi-wycena indywi-wycena indywi-wycena indywi-
dualnadualnadualnadualna

Kompletne  jednostki klimatyzacyjne wraz z przewodami

- demontaż i ponowny montaż na nowych wspornikach;

uruchomienie i sprawdzenie układu

szt. 16,000

57

d.2.

1

wycena indywi-wycena indywi-wycena indywi-wycena indywi-
dualnadualnadualnadualna

Kratki wentylacyjne - demontaż stanu istniejącego; do-

stosowanie do nowego układu z zamontowaniem całości

na wykonanej elewacji

szt. 131,000

58

d.2.

1

KNNR 9 0601-KNNR 9 0601-KNNR 9 0601-KNNR 9 0601-
02020202
analogiaanalogiaanalogiaanalogia

Demontaż i ponowny montaż zwodów pionowych insta-

lacji odgromowej z pracami towarzyszącymi i uzupełnie-

niami

m 197,000

59

d.2.

1

KNNR 5 1304-KNNR 5 1304-KNNR 5 1304-KNNR 5 1304-
03030303

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy

pomiar)

szt. 1,000

60

d.2.

1

KNNR 5 1304-KNNR 5 1304-KNNR 5 1304-KNNR 5 1304-
04040404

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy

następny pomiar)

szt. 8,000

61

d.2.

1

KNNR 5 0103-KNNR 5 0103-KNNR 5 0103-KNNR 5 0103-
06060606

Rury winidurowe o śr.do 28 mm  - zabezpieczenie insta-

lacji elektrycznej

m 127,000

62

d.2.

1

wycena indywi-wycena indywi-wycena indywi-wycena indywi-
dualnadualnadualnadualna

Demontaż i  montaż istniejących opraw oświetlenia ze-

wnętrznego na wysięgniku

szt. 12,000

63

d.2.

1

KNNR 4 0142-KNNR 4 0142-KNNR 4 0142-KNNR 4 0142-
01010101

Szafki instalacyjne wg potrzeb kpl. 1,000

64

d.2.

1

KNR AL-01KNR AL-01KNR AL-01KNR AL-01
0501-020501-020501-020501-02
analogiaanalogiaanalogiaanalogia

Montaż elementów systemu telewizji - kamera  ze-

wnętrzna -  demontaż i montaż na elewacji z pracami to-

warzyszącymi

szt. 2,000

3333 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWASTOLARKA OKIENNA I DRZWIOWASTOLARKA OKIENNA I DRZWIOWASTOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
65

d.3

KNR 0-19KNR 0-19KNR 0-19KNR 0-19
0929-110929-110929-110929-11

Wymiana okien - rozbiórka + montaż okno 01A

557x156 z parapetem wewnętrznym

m2 26,068

66

d.3

KNR 0-19KNR 0-19KNR 0-19KNR 0-19
0929-110929-110929-110929-11

Wymiana okien - rozbiórka + montaż okno 01A'

557x156 z parapetem wewnętrznym

m2 286,744

67

d.3

KNR 0-19KNR 0-19KNR 0-19KNR 0-19
0929-110929-110929-110929-11

Wymiana okien - rozbiórka + montaż okno 01B

467x156 z parapetem wewnętrznym

m2 36,426

68

d.3

KNR 0-19KNR 0-19KNR 0-19KNR 0-19
0929-100929-100929-100929-10

Wymiana okien - rozbiórka + montaż okno 03'  83x149 z

parapetem wewnętrznym

m2 4,947

69

d.3

KNR 0-19KNR 0-19KNR 0-19KNR 0-19
0929-100929-100929-100929-10

Wymiana okien - rozbiórka + montaż okno 04  86x59 z

parapetem wewnętrznym

m2 2,030

70

d.3

KNR 0-19KNR 0-19KNR 0-19KNR 0-19
0929-100929-100929-100929-10

Wymiana okien - rozbiórka + montaż okno 05  88x83 z

parapetem wewnętrznym

m2 19,721

71

d.3

KNR 0-19KNR 0-19KNR 0-19KNR 0-19
0929-100929-100929-100929-10

Wymiana okien - rozbiórka + montaż okno 05'  88x78 z

parapetem wewnętrznym

m2 2,746

72

d.3

KNR 0-19KNR 0-19KNR 0-19KNR 0-19
0929-100929-100929-100929-10

Wymiana okien - rozbiórka + montaż okno 06'  60x47 z

parapetem wewnętrznym

m2 0,846

73

d.3

KNR 0-19KNR 0-19KNR 0-19KNR 0-19
0929-100929-100929-100929-10

Wymiana okien - rozbiórka + montaż okno 07  140x155

z parapetem wewnętrznym

m2 17,360

74

d.3

KNR 0-19KNR 0-19KNR 0-19KNR 0-19
0929-100929-100929-100929-10

Wymiana okien - rozbiórka + montaż okno 010'  91x94 z

parapetem wewnętrznym

m2 3,422
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KWP poznan 3105 łączność_P
KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.Lp.Lp.Lp. Podstawa wy-Podstawa wy-Podstawa wy-Podstawa wy-
cenycenycenyceny
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(5 x 6)(5 x 6)(5 x 6)(5 x 6)

1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777

75

d.3

KNNR 7 0505-KNNR 7 0505-KNNR 7 0505-KNNR 7 0505-
03030303
analogiaanalogiaanalogiaanalogia

Rozbiórka i utylizacja stanu istniejącego + fasada alumi-

niowa słupowo ryglowa, z kwaterami otwieralnymi i

drzwiami dwuskrzydłowymi przeszklonymi F1 223x2349

Wykończenie fasady:

Malowane proszkowo profili aluminiowych 

Panele nieprzezierne z blachy aluminiowej 

Wyposażenie okien otwieralnych:

okna uchylne

zawiasy sytemowe, klamka - stal nierdzewna satynowa.

Wyposażenie drzwi:

- 3 zawiasy systemowe

- klamka/klamka

- zamek wpuszczany zapadkowo - zasuwkowy

z wkładka patentowa, tarcza

- odbojnik drzwiowy

- samozamykacz z regulowanym dociskiem dla skrzydła

głównego

- rygiel blokowania skrzydła pasywnego dla drzwi dwu-

skrzydłowych dolny i górny

m2 52,383

76

d.3

KNNR 7 0505-KNNR 7 0505-KNNR 7 0505-KNNR 7 0505-
03030303
analogiaanalogiaanalogiaanalogia

Rozbiórka i utylizacja stanu istniejącego + fasada alumi-

niowa słupowo ryglowa, z kwaterami otwieralnymi i

drzwiami dwuskrzydłowymi przeszklonymi F2 260x2349

Wykończenie fasady:

Malowane proszkowo profili aluminiowych 

Panele nieprzezierne z blachy aluminiowej 

Wyposażenie okien otwieralnych:

okna uchylne

zawiasy sytemowe, klamka - stal nierdzewna satynowa.

Wyposażenie drzwi:

- 3 zawiasy systemowe

- klamka/klamka

- zamek wpuszczany zapadkowo - zasuwkowy

z wkładka patentowa, tarcza

- odbojnik drzwiowy

- samozamykacz z regulowanym dociskiem dla skrzydła

głównego

- rygiel blokowania skrzydła pasywnego dla drzwi dwu-

skrzydłowych dolny i górny

m2 52,383

77

d.3

KNNR 7 0503-KNNR 7 0503-KNNR 7 0503-KNNR 7 0503-
08080808
analogiaanalogiaanalogiaanalogia

Rozbiórka i utylizacja stanu istniejącego + drzwi alumi-

niowe D1 - skrzydło podwójne aluminiowe przesklone z

naświetlami obustonnymi i nadświetlem

Wyposażenie:

- 3 zawiasy systemowe na skrzydło

- klamka/klamka

- zamek wpuszczany zapadkowo - zasuwkowy z wkład-

ka patentowa, tarcza

- odbojniki drzwiowe

- samozamykacz z regulowanym dociskiem dla skrzydła

głównego

- rygiel blokowania skrzydła pasywnego dla drzwi dwu-

skrzydłowych dolny i gorny

m2 6,150

78

d.3

KNR-W 2-02KNR-W 2-02KNR-W 2-02KNR-W 2-02
1032-011032-011032-011032-01
analogiaanalogiaanalogiaanalogia

Rozbiórka i utylizacja stanu istniejącego + Brama stalo-

wa - konstrukcja skrzydła wypełniona blachą stalową

ocynkowaną, profilowaną

Wypełnienie blachą trapezową. T-10, powlekaną farbą

poliestrową

Izolacyjność termiczna: U= 2,0 W/m2K

- zawiasy systemowe

- zamek wpuszczany zapadkowo - zasuwkowy

- rygiel blokowania skrzydła pasywnego dla bram roz-

wiernych dwuskrzydłowych dolny i górny.

m2 22,780
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Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 12510 Użytkownik: Wojciech Ładecki



KWP poznan 3105 łączność_P
KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.Lp.Lp.Lp. Podstawa wy-Podstawa wy-Podstawa wy-Podstawa wy-
cenycenycenyceny

OpisOpisOpisOpis Jedn. miaryJedn. miaryJedn. miaryJedn. miary IlośćIlośćIlośćIlość CenaCenaCenaCena
złzłzłzł

WartośćWartośćWartośćWartość
złzłzłzł

(5 x 6)(5 x 6)(5 x 6)(5 x 6)

1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VATWartość kosztorysowa robót bez podatku VATWartość kosztorysowa robót bez podatku VATWartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  Słownie:  Słownie:  Słownie:  
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Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 12510 Użytkownik: Wojciech Ładecki



KWP poznan 3105 łączność_P
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść

1. robocizna r-g 21 527,0279
RAZEM

Słownie:  
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Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 12510 Użytkownik: Wojciech Ładecki



KWP poznan 3105 łączność_P
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena jedn. Warto ść Grupa
1. bale iglaste obrzynane 50 mm kl.II m3 0,4743 0,4743
2. benzyna do lakierów dm3 15,3186 15,3186
3. blacha stalowa ocynkowana płaska 0.60

mm
kg 2 296,0428 2 296,0428

4. Brama stalowa - konstrukcja skrzydła wy-
pełniona blachą stalową ocynkowaną, profi-
lowaną

m2 22,7800 22,7800

5. cement portlandzki z dodatkami 25 t 8,4664 8,4664
6. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,3140 0,3140
7. drut stalowy okrągły miękki (Na) ocynkowa-

ny 0.5-0.55 mm
kg 5,0314 5,0314

8. Drzwi aluminiowe D1 m2 6,1500 6,1500
9. dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

hydroizolacyjno - klejąca do złącz
styropian/papa

kg 332,7975 332,7975

10. emulsja gruntująca kg 607,0434 607,0434
11. emulsja polimerowo-bitumiczna kg 392,4750 392,4750
12. farba do gruntowania elementów metalo-

wych
dm3 34,6920 34,6920

13. farba elewacyjna dm3 1 316,2356 1 316,2356
14. farba nawierzchniowa do elementów meta-

lowych
dm3 34,6920 34,6920

15. farba silikonowa dm3 25,6680 25,6680
16. Fasada aluminiowa słupowo ryglowa, z

kwaterami otwieralnymi i drzwiami dwu-
skrzydłowymi przeszklonymi F1 223x2349

m2 52,3830 52,3830

17. Fasada aluminiowa słupowo ryglowa, z
kwaterami otwieralnymi i drzwiami dwu-
skrzydłowymi przeszklonymi F2 260x2349

m2 52,3830 52,3830

18. gaz propan-butan kg 96,6698 96,6698
19. gips szpachlowy t 0,7498 0,7498
20. granulat z wełny mineralnej kg 14 697,830

0
14 697,830

0
21. gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 25,1568 25,1568
22. kołki szt. 10 816,000

0
10 816,000

0
23. kołki rozporowe plastikowe szt. 901,4196 901,4196
24. kołki rozporowe z tworzywa sztucznego szt. 610,5792 610,5792
25. kołki rozporowe z wkrętami szt. 676,4800 676,4800
26. konstrukcja wsporcza ze stali kształtowej i

blachy
kg 128,0000 128,0000

27. koszt składowania ziemi z gruzem m3 308,2500 308,2500
28. koszt utylizacji gruzu m3 84,0700 84,0700
29. kotwy stalowe szt. 1 789,4536 1 789,4536
30. kratki wentylacyjne szt. 131,0000 131,0000
31. kwas solny techniczny kg 5,4506 5,4506
32. listwa cokołowa z aluminium startowa m 228,4800 228,4800
33. listwa do ościeży szt. 759,9092 759,9092
34. masa szpachlowa kg 7 736,4000 7 736,4000
35. masa szpachlowa zbrojeniowa kg 1 178,6340 1 178,6340
36. mineralna szpachlówka do tynków ze-

wnętrznych
kg 1 349,0299 1 349,0299

37. okno 010'  91x94 z parapetem wewnętrz-
nym

m2 3,4220 3,4220

38. okno 01A'  557x156 z parapetem wew-
nętrznym

m2 286,7440 286,7440

39. okno 01A  557x156 z parapetem wewnętrz-
nym

m2 26,0680 26,0680

40. okno 01B  467x156 z parapetem wewnętrz-
nym

m2 36,4260 36,4260

41. okno 03'  83x149 z parapetem wewnętrz-
nym

m2 4,9470 4,9470

42. okno 04  86x59 z parapetem wewnętrznym m2 2,0300 2,0300
43. okno 05'  88x78 z parapetem wewnętrznym m2 2,7460 2,7460
44. okno 05  88x83 z parapetem wewnętrznym m2 19,7210 19,7210
45. okno 06'  60x47 z parapetem wewnętrznym m2 0,8460 0,8460
46. okno 07  140x155 z parapetem wewnętrz-

nym
m2 17,3600 17,3600

47. Papa zgrzew.polimer-asf.podkład. m2 218,6955 218,6955
48. Papa zgrzew.polimer-asf.w/krycia m2 218,6955 218,6955
49. Papa zgrzew.polimer-asf.w/krycia m2 45,3840 45,3840
50. papier ścierny w arkuszach ark. 252,3058 252,3058
51. pianka montażowa dm3 31,2120 31,2120
52. pianka poliuretanowa dm3 101,6097 101,6097
53. pianka poliuretanowa kg 6,2223 6,2223
54. piasek m3 421,6628 421,6628
55. Płyta styropianowa EPS 100 - 038 m3 31,6681 31,6681
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Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 12510 Użytkownik: Wojciech Ładecki



KWP poznan 3105 łączność_P
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena jedn. Warto ść Grupa
56. płytki klinkierowe m2 164,4836 164,4836
57. Płyty styrop.EPS 70-040 m3 10,0470 10,0470
58. płyty styropianowe gr. 12 cm m3 38,5716 38,5716
59. płyty styropianowe gr. 14 cm m3 382,8520 382,8520
60. płyty styropianowe gr. 15 cm m3 7,5110 7,5110
61. płyty styropianowe gr. 8 cm m3 33,9447 33,9447
62. podkład tynkarski kg 12,8340 12,8340
63. pręty stalowe ocynkowane m 30,7320 30,7320
64. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 131,2140 131,2140
65. rury winidurowe m 132,0800 132,0800
66. siatka rusztowaniowa m2 4 980,3600 4 980,3600
67. siatka zbrojeniowa z włókna szklanego m2 4 284,6838 4 284,6838
68. silikon kg 28,8251 28,8251
69. spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty) kg 11,7398 11,7398
70. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 1,2370 1,2370
71. Szafki instalacyjne wg potrzeb szt. 1,0000 1,0000
72. środek gruntujący kg 57,8880 57,8880
73. tynk o strukturze baranek kg 7 710,2114 7 710,2114
74. uchwyty szt. 266,7000 266,7000
75. uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl. 0,6600 0,6600
76. uchwyty do rynien dachowych ocynkowane kpl. 18,0000 18,0000
77. Wapno hydratyzowane workowane, gat. I t 14,2684 14,2684
78. woda z rurociągu m3 10,5495 10,5495
79. zaprawa cementowa M 12 m3 10,8833 10,8833
80. zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 5,8908 5,8908
81. zaprawa klejąca kg 12 943,890

0
12 943,890

0
82. zaprawa klejąca kg 2 083,3400 2 083,3400
83. zaprawa klejąca Sto-Baukleber kg 1 767,9510 1 767,9510
84. zaprawa zbrojeniowa i klejąca kg 638,1510 638,1510
85. zaślepki z tworzywa sztucznego szt. 610,5792 610,5792
86. złącza rynnowe szt. 5,9100 5,9100
87. złączki szt. 52,0700 52,0700
88. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 12510 Użytkownik: Wojciech Ładecki



KWP poznan 3105 łączność_P
ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść

1. agregat do wdmuchiwania granulatu m-g 113,9358
2. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 79,4412
3. czas pracy rusztowania m-g 2 938,3952
4. Kop.-spych.na p.ciąg.0,15m3(1) m-g 39,4868
5. rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73 m i rozstawie

podłużnym 2,07 m
m-g 247,0776

6. Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 167,2292
7. Samochód samowyład.do 5t (1) m-g 212,9699
8. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 142,0783
9. środek transportowy m-g 31,6970

10. wyciąg m-g 73,7488
11. Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 78,5084
12. żuraw okienny m-g 159,6252

RAZEM

Słownie:  
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Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 12510 Użytkownik: Wojciech Ładecki


