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Specyfikacja techniczna
do dokumentacji projektowej budowy instalacji elektrycznej sity i Swiatta

BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
KOMENDA POWIATOWA POLICJIW
GRODZISKU WLKP.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem budowy instalacji elektrycznej dla potrzeb
budynku Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku WIkp.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu zgodnie z ustawg o 0 zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot
wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w obiekcie budowlanym W
zakres prac wchodza:

- rozdzielnice i i tablice rozdzielcze nn,

- wewnetrzne linie zasilajace,

- instalacja oswietlenia podstawowego,

- instalacja oswietlenia awaryjnego,

- instalacja gniazd wtyczkowych,

- instalacja odbiornikéw technologicznych,

- instalacja potgczen wyrownawczych i piorunochronna,

- system ochrony przeciwprzepieciowej,

- system ochrony przeciwporazeniowej,

- o$wietlenie terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przez obiekty budowlane nalezy rozumie¢ budynek wraz z instalacjami i
urzadzeniami technicznymi

1.4.2. Przez budynek nalezy rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach

1.4.3. Mowa o budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

1.4.4. Mowa o robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prac
polegajgce na przebudowie, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego

1.4.5. Mowa o remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie



budowlanym robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezgcej konserwacji

1.4.6. Mowa o urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia
techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem

1.4.7. Przez teren budowy nalezy rozumieC przestrzen , w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy

1.4.8. Przez prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane nalezy rozumiec
tytut prawny wynikajagcy z prawa wilasnosci , uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robot budowlanych

1.4.9. Przez pozwolenie na budowe nalezy rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego

1.4.10. Przez dokumentacje budowy nalezy rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zataczonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy, protokétami  odbiorow
czesciowych i konhcowych, a w miare potrzeby rysunkami i opisami stuzgcymi realizacji
obiektu, operatami geodezyjnymi i ksigzkg obmiarowe

1.4.11. Przez dokumentacje powykonawczg nalezy rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi

1.4.12. Przez teren zamkniety nalezy rozumieC teren zamkniety, o ktorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego

1.4.13. Przez aprobate techniczng nalezy rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcq jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie

1.4.14. Przez witasciwy organ nalezy rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego

1.4.15. Przez wyréb budowlany nalezy rozumieé wyrob w rozumieniu przepisow 0 ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowg

1.4.16. Przez organ samorzadu zawodowego nalezy rozumieC organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw

1.4.17. Przez dziennik budowy nalezy rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot

1.4.18. Przez kierownika budowy nalezy rozumie¢ osobe wyznaczong przez Wykonawce



robot, upowazniong do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszgcqg ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe

1.4.19. Przez materiaty nalezy rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowgq i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

1.4.20. Mowa o odpowiednie zgodnos$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych
robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych

1.4.21. Przez polecenie Inspektora nadzoru nalezy rozumieC wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

1.4.22. Przez projektanta nalezy rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg
autorem dokumentaciji projektowe;j

1.4.23. Przez przedmiar robot nalezy rozumiec zestawienie przewidzianych do wykonania
robét wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem
ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych

1.4.24. Przez ustalenia techniczne nalezy rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowqg , specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego ( wg zapisow w Dzienniku Budowy ), oraz z Polskimi Normami.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé jedynie zastgpienia projektowanych materiatow
innymi, o zblizonej charakterystyce i trwatosci. Zmiany nie mogg powodowac obnizenia
wartosci  funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, oraz zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowq dostarczong przez Zamawiajgcego
i sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione
w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.



Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedédw Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjq
projektowg i SST.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakornczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy ( zgodnie z informacjg BIOZ ).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan BHP nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

Stosowa¢ materiaty z aktualnymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi
odpowiadajgce Polskim Normom. Przed zastosowaniem wyrobu , Wykonawca winien
uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw powinien by¢



dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami. Materiaty
budowlane powinny spetnia¢é wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi,, o ktérych mowa w SST.

2.2. Odbiér i przyjmowanie materiatéw, wyrobéw i urzadzen

2.21. Przyjecie materiatbw do magazynu na budowie powinno by¢ poprzedzone
jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych materiatéw. Odbioru i przyjecia mozna dokona¢ w
zaktadzie produkcyjnym dostawcy, w punkcie zdawczo-odbiorczym spedytora, w
magazynie budowy lub bezposrednio na budowie.

2.2.2. Wykonawca zobowigzany jest dostarcza¢ na budowe wyroby i materiaty nie
uzywane, a materiaty uzywane mogg byé zastosowane wytacznie za pisemng zgodag
inwestora.

2.2.3. Parametry techniczne materiatow i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie technicznym oraz odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm,
przepisom dotyczacym budowy urzadzen elektrycznych i okreslonym warunkom
technicznym.

Przy okresleniu numeru katalogowego wyrobu, urzadzenia lub materiatu nalezy go
bezwzglednie dostarczy¢ wg opisu katalogowego.

Materiaty i wyroby o zblizonych parametrach mozna zastosowac na budowie wytacznie za
pisemng zgodqg projektanta i inwestora.

2.2.4 Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymagane sg swiadectwa jako$ci, karty
gwarancyjne, certyfikaty Ilub protokdty odbioru techniczne nalezy dostarcza¢ z
wymienionymi dokumentami.

2.2.5. Dostarczone na budowe materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworey, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan
materiatdbw oraz wyrywkowo jakos¢ wykonania stwierdzajac brak uszkodzenh.

2.2.6. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mieé
wptyw na jako$¢ wykonania robot materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddac
badaniom.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojq jakosc i
witasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.3.1. Materiaty, aparaty, urzadzenia elekiryczne nalezy przechowywa¢ w
pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i
oswietlonych.

2.3.2. Ksztattowniki stalowe i niektore materiaty budowlane mozna sktadowac na placu
chronigc przed uszkodzeniami mechanicznymi i korozja.

2.3.3. Przy sktadowaniu poszczegolnych rodzajow materiatdw nalezy przestrzegac
wymagan



— rury instalacyjne stalowe sktadowac¢ w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla
kazdego wymiaru przegrodach w wigzkach w pozyciji pionowej

- rury instalacyjne sztywne z tworzywa sztucznego nalezy przechowywac w
pomieszczeniach zamknietych o temperaturze nie nizszej niz -15st.C i nie wyzszej niz
+25stC w pozycji pionowej w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych z dala od
urzadzen grzewczych

- rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego nalezy przechowywac w
kregach zwijanych zwigzanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach, a kregi w
liczbie nie wiekszej niz 10 mogg by¢ uktadane jeden na drugim

- przewody izolowane i tasmy izolacyjne przechowywaé w pomieszczeniach suchych i
chtodnych

- kable w czasie sktadowania powinny znajdowac sie na bebnach (krétkie odcinki
dopuszcza sie sktadowacé w kregach ), a bebny powinny by¢ umieszczone na
utwardzonych podtozach

- osprzet kablowy nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach

- silniki elektryczne, pradnice, transformatory suche, spawarki itp. Nalezy sktadowac¢
w pomieszczeniach suchych, ogrzewanych, zabezpieczonych od kurzu na podtodze
lub drewnianych podktadach

- wyroby metalowe — druty, linki, ksztattowniki itp. Sktadowa¢ w pomieszczeniach
suchych z zabezpieczeniem przed korozjg

- narzedzia nalezy przechowywac w pomieszczeniach zamknietych i suchych o
odpowiedniej temperaturze i przewietrzanych, ktore nalezy chroni¢ przed korozjg

- sprzet ochrony osobistej, odziez ochronng i roboczg nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zamknietych, suchych, ogrzewanych i przewietrzanych na
oddzielnych pétkach

- akumulatory nalezy przechowywac i transportowaé zgodnie z wytycznymi
producenta

- farby, lakiery, oleje itp. nalezy magazynowaé¢ w oddzielnych pomieszczeniach z
zastosowaniem stosownych przepiséw p-poz.

- gazy techniczne w butlach stalowych pionowo ustawionych nalezy magazynowac w
specjalnie do tego celu przeznaczonych nie ogrzewanych i nie nastonecznionych
pomieszczeniach

- cement i gips w workach papierowych nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach
suchych zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocig

- cegte, przykrywy kablowe itp. nalezy sktadowac¢ w sposéb uporzadkowany na placu
( bez przykrycia dachem )zabezpieczajgc przed opadami i oblodzeniem

- prefabrykaty betonowe jak stupy itp. nalezy magazynowac na placach sktadowych
poziomo obok siebie, na przemian grubszymi i cienszymi kohcami na drewnianych
przektadkach odlegtych co 1/5 dtugosci stupa

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajéow materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

2.5. Warunki rbwnowaznosci
Dopuszcza sie stosowanie osprzetu, aparatow, urzadzen, obudow, opraw oswietleniowych
itp. innego typu niz wskazane w projekcie o porownywalnych parametrach technicznych.

2.5.1. Zamienniki muszg spetnia¢c wymagania szczegotowe :



- oprawy oswietleniowe — o nie gorszych parametrach o$wietleniowych, poréwnywalnych
wymiarach, ksztaicie ( parametry oswietleniowe udowodni¢ wykonaniem zamiennych
obliczen i rysunkéw )

- zrodta swiatta — o zblizonych parametrach fotometrycznych i trwatosci

- system oswietlenia awaryjnego — jednolity dla catego obiektu

- rozdzielnice — obudowy z materiatéw przewidzianych w projekcie przy poréwnywalnych
gabarytach

- urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej — jednolite dla catego obiektu

- osprzet — wykonany z materiatéw przedstawionych w projekcie o porownywalnych
parametrach technicznych

- listwy, kanaty instalacyjne — wykonane z materiatéw przedstawionych w projekcie o
poréownywalnych parametrach technicznych

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarébwno w miejscu tych robét jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow.

3.1. Liczba i wydajnos¢ sprzetu winna gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowg

3.2. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien spetnia¢ normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

3.3. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow

potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami

3.4. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego

uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng negatywnie na stan i jakos$¢ transportowanych materiatdw. Nie wymaga sie
szczegolnych srodkéw transportu. Materiaty zaleca sie przewozic w oryginalnych
opakowaniach  producenta i chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi,
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na uszkodzenia
izolacji przewodow.

Liczba srodkow bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow  technicznych. Srodki transportu nie  odpowiadajagce  warunkom
dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi



pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.3. Transport materiatow

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania urzgdzen elektrycznych
nalezy przestrzega¢ w szczegdlnosci :

- transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami

oraz przesuwaniem sie wewnatrz tadowni

- na czas transportu nalezy z przewozonych urzgdzen zdemontowaé, odpowiednio
zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady pomiarowe, aparature
rejestrujgca, przekazniki itp. mniej odporng na wstrzasy i drgania

- urzadzenia i aparature ostroznie zatadowywac¢ i zdejmowac nie narazajgc na
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia

- przy transporcie wytgcznikow, dtawikow, transformatoréow nalezy stosowac sie do

zalecen producenta co do sposobu mocowania lin oraz zatadunek i wytadunek

przeprowadzac za pomocg dzwignic lub postugujac sie pomostem-pochylnig

- transport elementéw urzadzen rozdzielczych powinien odbywac sie za pomoca lin

mocowanych w weztach spawanej konstrukcji szkieletowej (mocowanie do

oszynowania, aparatury jest niedopuszczalne )

- zaleca sie dostarczanie urzadzen i konstrukcji oraz aparatow na stanowisko montazu

bezposrednio przed montazem celem unikniecia dodatkowego transportu

wewnetrznego

- w czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajéw kabli powinny by¢

zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami sSrodowiska.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za ich zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowg i wymaganiami specyfikacji technicznej. Wykonawca robét
elektrycznych powinien posiada¢ wykwalifikowang kadre zarzadzajaca, oraz odpowiednig
ilos¢ pracownikéw z wymaganymi uprawnieniami w celu zapewnienia witasciwego i
bezpiecznego ukonczenia robot na odpowiednim poziomie.

5.2. Trasowanie

Whytyczenie nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami projektowymi na podstawie uzgodnionej
lokalizacyjnie dokumentacji geodezyjne;j.

5.3. Zakres prac oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w zakresie objetym ceng
ofertowa

5.3.1. Organizacja i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy.

5.3.2. Opracowanie planu BIOZ.

5.3.3. Szkolenie pracownikdw w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez nich
prac.

5.3.4. Zapewnienie dostaw i ponoszenie kosztow zwigzanych z wszystkimi mediami
niezbednymi do wykonywania prac.



5.4. Ustanowienie kierownika roboét

5.4.1. W przypadku gdy na budowie wystepujg instalacyjne roboty budowlano-montazowe
do ich prowadzenia ustanawia sie kierownika rob6t o odpowiednich kwalifikacjach w danej
specjalnosci robot.

5.4.2. Kierownik robé6t powinien wpisa¢ w dzienniku budowy (robét) oswiadczenie o
podjeciu swej funkciji.

5.5. Prowadzenie dziennika budowy (robét)

5.5.1. Przy wykonywaniu robdét, dla ktérych wymagane jest ustanowienie kierownika
budowy obowigzkowe jest prowadzenie dziennika budowy

5.5.2. Dziennik budowy jest przeznaczony do zapisu przebiegu robo6t i wydarzeh na
budowie oraz okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét. Dziennik budowy
stanowi urzedowy dokument i jest wydawany przez wiasciwy organ administraciji
panstwowej.

5.5.3. Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i chronologicznie.
Kazdy zapis powinien by¢ opatrzony datg i podpisem osoby dokonujgcej zapisu z
podaniem imienia i nazwiska, stanowiska stuzbowego oraz nazwy reprezentowanej
instytucji. Z kazdym zapisem powinna by¢ zaznajomiona kompetentna osoba, ktérej zapis
dotyczy, co powinno by¢ potwierdzone podpisem tej osoby.

5.5.4. Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowy przystuguje kierownikom
budowy (robét) oraz nastepujgcym osobom, w granicach ich kompetenciji okreslonegj
aktualnymi przepisami :

- pracownikom wtasciwych organéw panstwowego nadzoru budowlanego oraz innych

organow

- majstrom

- upowaznionym przedstawicielom inwestora i osobom petnigcym nadzoér autorski

- pracownikom kontroli technicznej wykonawcy

- pracownikom stuzb bhp

- przedstawicielom organdéw nadrzednych i inspekcyjnych inwestora i wykonawcy

- osobom wchodzacym w sktad personelu wykonawcy na budowie w zakresie

bezpieczenstwa wykonywania robot

555 Za prawidlowe prowadzenie dziennika budowy i jego przechowywanie
odpowiedzialny jest kierownik budowy.

Przez caly czas prowadzenia robdt nalezy przechowywaé dokumenty stanowigce
podstawe ich wykonania oraz udostepniac¢ te dokumenty i dziennik budowy uprawnionym
organom.

5.6. Odbior frontu robot

5.6.1. Przed rozpoczeciem robot elektrycznych wykonawca powinien zapoznac sie z
obiektem budowlanym, gdzie bedg prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie
przygotowanie frontu roboét

5.6.2. Odbidr frontu robét przez wykonawce od zleceniodawcy powinien by¢ dokonany
komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem
protokoétu.

5.6.3. Zakres i termin odbioru frontu rob6t oraz stan obiektu przekazywanego do robot
powinien by¢ zgodny z ustaleniami podanymi w umowie o realizacje inwestycji lub z
ewentualnymi pozniejszymi zmianami umowy.



5.6.4. Przy przekazywaniu frontu robét zleceniodawca jest obowigzany dostarczyc
wykonawcy plan urzgdzen podziemnych znajdujgcych sie na terenie robét lub ztozy¢
pisemne o$wiadczenie. Ze w danym terenie nie ma zadnych urzgdzen podziemnych
5.6.5. Szczegodtowy zakres odbioru frontu robét zalezy od charakteru i rodzaju robot
przewidzianych do wykonania.

5.7. Koordynacja robét elektrycznych z innymi robotami

5.7.1. Koordynacja robot budowlano-montazowych poszczegdlnych rodzajow powinna by¢
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego poczgwszy od projektowania
a konczac na rozruchu i przekazaniu do eksploatacii

5.7.2. Ogolny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i
zakonczenia poszczegolnych rodzajéw robot lub ich etapéw oraz powinien tak byc¢
uzgodniony, aby zapewniat prawidtowy przebieg zasadniczych robét ogélnobudowlanych,
a rownoczesnie umozliwiat technicznie i ekonomicznie prawidtowe wykonawstwo robot
specjalistycznych.

5.8. Wymagania wobec wykonawcy

5.8.1. Robotami elektrycznymi powinna kierowa¢ osoba posiadajgca wymagane Prawem
Budowlanym uprawnienia budowlana i bedaca czionkiem Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa

5.8.2. Osoby wykonujgce prace wymagajgce potwierdzonych kwalifikacji w zakresie
eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci na podstawie art. 54 Prawa Energetycznego,
powinny legitymowac sie zaswiadczeniem o stwierdzeniu tych kwalifikacji, odpowiednio :
dla dozoru i eksploatacji dla wymaganego zakresu prac oraz napiecia

5.8.3. Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nalezy przyja¢ wszystko,
co zostato narysowane, opisane, objete przedmiarem oraz nieujete, a konieczne do
prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady wykonania kontroli roboét

Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta. Przy odbiorze materiatow nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ ich z
zamowieniem i dokumentacjg projektowa. Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na stan
izolacji przewodow. Kontrola jakosci powinna by¢é przeprowadzona w czasie wszystkich
faz robot. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostaty spetnione, nalezy dang faze robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek ponownie przeprowadzi¢ badania.

6 2. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
Przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ ( PZJ ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac :

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposdb prowadzenia robot

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia



- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych
elementow robot

- system ( sposob i procedure ) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a
takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatéw

- sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
Legalizacja i sprawdzanie urzadzen ) prowadzonych podczas dostaw materiatow i
wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.3. Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot i stosowanych
materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajagc w to personel, sprzet,
Zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do badan materiatbw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz roboét z
czestotliwoscig zapewniajgcqg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogq wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci
je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot
ponosi Wykonawca.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w trakcie
realizacji prac, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz trzy dni od ich uzyskania Wyniki badan ( kopie )
bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.



6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania.
Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami umowy i
dokumentacji projektowej na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacjg projektowa.
W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje — atesty

6.7.1. Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng
zgodnosc¢ z warunkami podanymi w umowie i dokumentacji projektowej

6.7.2. W przypadku materiatow, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac atest
okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy

6.7.3. Produkty przemystowe bedq posiadaty atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan, ktorych kopie bedq dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru

6.7.4. Materiaty posiadajgce atesty mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodnosc¢ ich wiasciwosci z umowg i dokumentacjg projektowag, to takie
materiaty i urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8. Préby montazowe — rozruch

6.8.1. Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiekcie przed ich odbiorem wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych
robét (préby montazowe) wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw ( prac regulacyjno-
pomiarowych ) i probnym uruchomieniu poszczegdlnych fragmentoéw wykonanej instalaciji
6.8.2. Szczegodtowy zakres prob montazowych wynika z charakteru wykonanej instalacji
6.8.3. Wyniki prob montazowych powinny by¢ ujete w szczego6towych protokétach lub
udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku budowy

6.8.4. Rozruchowi podlegajg jedynie te obiekty i urzadzenia, dla ktérych zachodzi
konieczno$¢ lub potrzeba sprawdzenia przebiegu procesu technologicznego i dokonania
regulacji maszyn i urzadzen w celu uzyskania odpowiednich parametrow. Potrzebe
przeprowadzenia rozruchu i zakres prac rozruchowych okresla zamawiajgcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z dokumentacjg

projektowg i umowa.
Obmiaru roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o



zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
( opuszczenie ) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym nie zwalnia wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z
czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej i kosztorysowe;j
8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot zanikajgceych i ulegajgcych zakryciu wykonac jako odbiory czesciowe. Odbior
czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie prawidtowosci utozenia linii kablowych, oraz
prawidtowos¢ montazu i osadzenia stupow.

8.1. Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
nadzoru przy udziale Wykonawcy :

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi czesciowemu

- odbiorowi ostatecznemu ( korncowemu )

- odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robdét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie
przeprowadzany niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentoéw zawierajgcych komplet wynikow przeprowadzonych pomiardéw, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowa, umowag i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
cze$ciowego robot dokonuje sie dla zakresu robdét okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robdét dokonuje
Inspektor nadzoru.



8.4. Odbiér ostateczny ( koncowy )
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do zakresu ( ilosci ) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robot i przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i umowa.
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych,
zwtaszcza w zakresie uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych Ilub robdt
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego ( korncowego )
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzgadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty :
1. dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
2. szczegotowe specyfikacje techniczne
3. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw ( oryginaty )
4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
SST i programem zapewnienia jakosci ( PZJ )
5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci ( atesty ) wbudowanych materiatéw
6. rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robot towarzyszacych ( przetozenie linii
energetycznej ) oraz protokéty odbioru i przekazania tych robdot wiascicielom
urzadzen.
7. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu
8. kopie mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej
W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.
Odbidér pogwarancyjny



Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad,
ktdre ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetq przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosc ( kwota ) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych ( ofercie ).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w umowie i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe roboét bedg obejmowac :

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Dokumentacja projektowa

10.1.1. Projekt budowlano-wykonawczy

10.1.2. Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét — czesé
elektryczna

10.1.3. Przedmiar robot

10.2. Akty prawne

Podczas realizacji obiektu nalezy przestrzegac postanowien obowigzujgcych przepisow
dotyczacych budowy a wynikajacych :

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmanami

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne z pozniejszymi zmanami

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej z pozniejszymi
Zmanami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. roku w sprawie
warunkow

technicznym jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
tablicy informacyjnej oraz danych dotyczacych bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw

10.3. Normy
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych



PN-IEC 61024 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

PN-EN 50310:2002 Stosowanie potgczen wyrdwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji w obiektach budowlanych

PN-76/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-E-90401 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce
polwinitowej na napiecia znamionowe 0,6/ kV.

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona

przeciwporazeniowa

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

PN-E-90184 Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.

PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy we wnetrzach.
Czesc¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach

PN-EN 1838:2002 Oswietlenie awaryjne

PN-E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne.

PN-E-06305/00 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogolne wymagania i badania.
PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

PN-86/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych

PN-86/E-05003/04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Zasady ogolne

PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Czesc¢ 2: Ekranowanie obiektéw, potaczenia wewnatrz obiektéw i uziemienia

PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Czes¢ 32: Wymagania dotyczace urzadzen do ograniczania przepiec

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym

PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cziowieka
Z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskdw urzadzen i
zakonczen zyt przewodow oraz ogolne zasady systemu alfanumerycznego

PN-E 60446:2002 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub
cyframi

PN-E-05160/01 Rozdzielnice prefabrykowane niskonapieciowe.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy ( kod IP )

PN-EN 50171:2002 Niezalezne systemy zasilania

PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczgcymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa

PN-E-05009/41 Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-E-05009/61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-92/N-01255 Barwy i znaki bezpieczenstwa

PN-92/N-01256 Znaki bezpieczehstwa. Ewakuacja

PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych

PN-E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskiego napiecia.

PN-E-06401/03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Mufy przelotowe na
napiecie nie przekraczajgce 0.6/1 kV.

PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania.
PN-H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektéw, instalac;ji i



urzadzen. Wymagania

PN-92/E-05202 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Bezpieczenstwo pozarowe
/ wybuchowe /

BN-6774-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
BN-6774-0 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir.

BN-6112-28 Kit miniowy.

BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych.

BN-8836-02 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-3061-29 Lampy sodowe wysokoprezne do ogolnych celéw oswietleniowych.
BN-8872-01 Rozdzielnice skrzynkowe niskonapieciowe. W skrzynkach z tworzyw
sztucznych. Ogoélne wymagania i badania.



