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I. WSTEP

1. Przedmiot specyfikacji technicznej

* Przedmiotem niniejszej ST jest okreslenie wymagan ogdlnych dotyczgcych sposobu wykonania i

odbioru robot budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji pn: . Rozbudowa i remont siedziby
Komendy Powiatowej Policji w Gnieznie

* Podstawa opracowania specyfikacji

- zatozenia od inwestora

- kosztorys opracowany w ramach niniejszej umowy

- wizja lokalna

2.. Zakres stosowania ST

* ST jest jedng z podstaw do opracowania kosztorysu inwestorskiego a ponadto stanowi istotne przyblizenie
przedmiotu zamoéwienia.

* ST jako integralna cz¢$¢ zamowienia stanowi rowniez jedng z podstaw zawarcia umowy o roboty
budowlano - montazowe a zatem jest rowniez dokumentem odniesienia w ewentualnych sporach powstatych
w trakcie realizacji kontraktu.

3. Zakres robot budowlanych

* prace towarzyszace i roboty tymczasowe - przygotowanie placu budowy, zabezpieczenie terenu budowy,
* roboty zbrojarskie 1 betonowe

» wykonanie izolacji przeciwwilgociowej

* roboty murarskie

* roboty ciesielskie

*» wykonanie obrobek blacharskich

* krycie dachu

» wykonywanie oktadzin $cian

* roboty rozbidrkowe 1 pomiarowe

* roboty ziemne

» wykonanie obramowania chodnika- ukfadanie obrzezy

» wykonanie podbudowy, warstwa odsaczajaca z piasku

» wykonanie podsypki cementowo- piaskowej

» wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej

» profilowanie i uzupetnienie pobocza

* uporzadkowanie terenu

4. Nazwy i kody prac wg Wspdélnego Slownika Zamoéwien (CPV)

45216000-4 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych dla stuzb porzadku publicznego lub
stuzb ratunkowych oraz wojskowych obiektéw budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe

5. OkreSlenia podstawowe:

* Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z normami i1 okresleniami podanymi w
opracowaniu pt. ,,Ogolne specyfikacje techniczne

wykonania i odbioru robot-Wymagania og6lne".

II. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

» Wykonaweca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnoséci wykonawczych -przygotowawczych,
zasadniczych, pomocniczych sktadajacych si¢ na kompletnos$¢ robdt wynikajacych z norm, przepisow
technicznych, warunkow technicznych, niniejszej specyfikacji, przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,
kodeksu pracy, oraz zasad sztuki budowlane;j.


http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45216000-4
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45216000-4
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45420000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45430000-0
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45440000-3
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45450000-6

» Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru.

* Nie wywigzywanie si¢, z jakiegokolwiek z wyzej wymienionych warunkéw moze by¢ podstawa do
zerwania kontraktu z winy wykonawcy z catg konsekwencja skutkow wynikajacych z umowy.

» Wykonawca nie Moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a w razie
ich wykrycia winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora ktory w porozumieniu z projektantem dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

6. Organizacja robdot budowlanych

* Organizacja robot musi uwzgledni¢ specyfike obiektu i wynikajace stad ograniczenia.

* Roboty zorganizowac i oznakowac¢ tak, aby ucigzliwo$¢ wykonywanych prac, dla mieszkancow byta jak
najmniejsza lecz jednoczes$nie zapewniata bezpieczenstwo osobom wykonujagcym roboty drogowe i
bezpieczenstwo 0so6b postronnych.

7. Organizacji placu budowy.

» Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze wykonawcy teren budowy
ze wskazaniem punktow poboru wody i pradu

* Wykonawca powinien uzgodni¢ z uzytkownikiem obiektu sposob dostepu i rozliczenia za media
niezbedne do prowadzenia prac.

 Uzytkownik obiektu powinien zapewni¢ pomieszczenie zwigzane z dziatalno§cia Wykonawcy, np.
skorzystanie z sanitariatow.

* Sktadowanie przedmiotow przewiduje si¢ w wydzielonym pomieszczeniu. Miejsce sktadowania strony
uzgodnig mig¢dzy soba.

* Teren budowy nie wymaga dodatkowych prac ani uzgodnien zwigzanych ze zmiang organizacji ruchu.
* Teren budowy jest odpowiednio ogrodzony.

» Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania w nalezytym porzadku placu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

* Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wigczony w
cen¢ umowna, chyba, Ze strony umowy postanowig inacze;j.

8. Ochrona i utrzymanie robét

* Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i

urzadzenia uzywane do robodt od daty ich rozpoczgcia do daty ich zakonczenia.

* Wykonawca bedzie utrzymywac¢ ochrone robot do czasu odbioru ostatecznego.

9. Zabezpieczenie interes6w osob trzecich.

* W przypadku przypadkowego uszkodzenia mienia osob trzecich. Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

» Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowanie przez jego dziatania uszkodzenia.

» Wykonawca jest zobowigzany dostosowac si¢ do ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu
materialow i sprzgtu na drogach. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za uszkodzenie drog i dojazdow w
czasie trwania budowy.

10. Ochrona Srodowiska

* Wykonywane prace nie majg istotnego wplywu na srodowisko.

* Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska.

* Ewentualne oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm 1 przepiséw dotyczacych
ochrony $rodowiska naturalnego obcigzaja wykonawce.

* W okresie trwania budowy i robot Wykonawca begdzie podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na
celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob 1 mienia wynikajacych ze skazen, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastgpstwie dziatania Wykonawcy.

* Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

- zanieczyszczenie odpadami

- rozprzestrzenianie halasu

- mozliwo$¢ powstania pozaru

11. Warunki bezpieczenstwa pracy

* Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny

pracy.



» Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

* W czasie prowadzenia robot Wykonawca zapewni urzadzenia zabezpieczajgce komunikacje dla
mieszkancow

» Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

12. Ochrona przeciwpozarowa

» Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

* Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy w czasie prac montazowych.

» Materiaty tatwopalne begda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem osob trzecich.

III. MATERIALY

» Wykonawca jest zobowigzany aby wszystkie materiaty dostarczone na budowe posiadaty odpowiednie
atesty i certyfikaty.

» Wszystkie materialy powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm.

» Wszystkie materialy i wyroby dostarczane na budowg¢ bedg posiadaty fabryczne opakowania z
oznaczeniami producenta.

» Wszystkie materiaty nalezy przechowywac i transportowac¢ w sposob zgodny z zaleceniami producenta lub
dostawcy.

* Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow, z
jakiegokolwiek zrodta.

» Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow.

* Zastosowany material winien by¢ zgodny z PN-EN 1338:2005 - prefabrykaty budowlane.

* Zastosowane kruszywo na podsypke winno odpowiada¢ wymogom PN -B-06712

* Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajacych i odcinajacych powinien spelnia¢ wymagania
normy PN-B-11113

* Obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01

* Cement wg PN-B-19701

* Piasek do zapraw wg PN-B-06711

* Roboty betonowe wg PN-72/B-06270

* Cegta wg PN-73/B-12004

* Papa wg PN-B-27620:1998

IV.SPRZET

* Wykonawca stosuje sprzet i narzedzia budowlane zgodnie z przyjeta technika i technologia wykonania
poszczegblnych robot.

* Stosowany sprzet musi odpowiada¢ okresleniom zawartym w PN dotyczagcym warunkéw wykonania i
odbioru lub odpowiednio warunkom podanym w Instrukcjach producentéw, co do technik i warunkow
stosowania materialow.

» Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatladunku 1 wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

* Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac akceptacje osoby pehniacej funkcj¢ nadzoru
inwestorskiego.

V. TRANSPORT

* Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj koszt wszelki konieczny transport zwigzany z niniejsza
budowg zaréwno w zakresie wywozu demontowanych elementéw jak i dostarczania materiatow.

» Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

* Przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i skladowane na budowie
wg zalecen Producenta.

» Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

VI. WYKONANIE ROBOT

» Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynno$ci wykonawczych -przygotowawczych,
zasadniczych, pomocniczych sktadajacych si¢ na kompletnos¢ i fachowo$¢ robot wynikajacych z



dokumentacji projektowej, norm, przepisoOw technicznych, Warunkoéw Technicznych niniejszej Specyfikacji
Technicznej i Zasad Sztuki Budowlanej.

» Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

* Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

* Wyposazy¢ budowe w sprzet mechaniczny do robét ziemnych odpowiedni do ilosci mas ziemnych,
glebokosci wykopu, czasu, okresu robot ziemnych, zmianowosci ilosci srodkow transportu 1 odleglosci
wywozu urobku

VII. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW

* Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢ zatozong
jakos$¢ robot.

» Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robdt i materiatow.

» Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnos$¢ z niniejszg ST 1
poleceniami rozstrzygajacymi Inspektora Nadzoru wyposazonego przez Inwestora w odpowiednie
petlnomocnictwa.

* Wykonawca jest odpowiedzialny ustawowo za wykonanie robot wg Prawa Budowlanego i przepisow
wykonawczych wydanych na podstawie ustawy ,,Prawo budowlane" oraz przepisow o ochronie i
bezpieczenstwie pracy (bhp).

» Wykonawca odpowiada za stosowanie wylacznie materiatow posiadajacych §wiadectwa do powszechnego
lub indywidualnego stosowania w budownictwie - to jest certyfikatow na znak bezpieczenstwa (wg
Rozporzadzenia Rady Ministrow z 9.11.1999 r. Dz.U.Nr 5. poz.53 ) lub certyfikatow na znak zgodnosci z
PN albo odpowiednig Aprobatg Techniczng - ewentualnie w wybranych przypadkach -deklaracj¢ zgodnosci
z PN lub Aprobata Technicznag.

» Kopie atestow powinny by¢ przedtozone Inspektorowi przed wbudowaniem materiatow.

» Stosowanie innych materiatow - nieopatrzonych stosownymi dokumentami jest zabronione pod rygorem
wstrzymania robot z winy wykonawcy. Materiaty powinny by¢ oznaczone wg zasad okreslonych
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury.

» Wykonawca jest odpowiedzialny za opracowanie:

- projektu organizacji budowy,

- projektu organizacji robot i ich etapowania,

- harmonogram robot,

- planu kontroli jako$ci robot,

- planu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz zdrowia i bezpieczenstwa pozarowego - Wg
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 roku.

* Wykonawca uzgodni miejsce i sposobu sktadowania materiatow z rozbiorki przed ich przekazaniem
Inwestorowi lub ich ponownym wbudowaniem.

* Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno§¢ wykonanych robot i uzytych materialow z niniejsza
Specyfikacja Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru i PN oraz przyjetymi do stosowania
instrukcjami.

* Wyklucza si¢ prowadzenie robot bez odbiorow robot zanikowych - wykonanie poprawne tych robot musi
by¢ udokumentowane 1 potwierdzone przez Inspektora Nadzoru

* Poprawno$¢ wykonania robot oceniana begdzie na podstawie powotanych w Polskich Norm 1 przyjetych do
stosowania oraz akceptowanych przez Inspektora Nadzoru Instrukcji dostawcoOw materiatlow i systemow.

* Na zlecenie Inspektora Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszt dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
potwierdzenia watpliwosci, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

VIII. OBMIAR ROBOT, JEDNOSTKA OBMIAROWA

* Wykonawca zapozna si¢ z przedmiotem prac 1 dokumentacja projektowa. Wszystkie uwagi dotyczace
zakresu ilo§ciowego prac nalezy zglasza¢ przed rozstrzygnigciem przetargu. Ze wzgledu na koniecznosé
dostosowania si¢ do istniejgcej zabudowy wymiary z dokumentacji nalezy potwierdzi¢ w naturze.

* Obmiary poszczegdlnych robot z doktadnoscig i tolerancja okreslong przez PN w jednostkach wlasciwych
dla danej roboty lub elementu wg przedmiotu robot.

IX. ODBIOR ROBOT



13. Ogolne zasady odbioru robot.

* Ogoblne zasady odbioru robot wspdlne dla zadania inwestycyjnego okresli umowa.

* Sposob odbioru prac zostanie uzgodniony pomigdzy inwestorem a wykonawca; nie przewiduje si¢
zadnych specyficznych rozwigzan.

» Odbidr odbywat si¢ bedzie w obecnosci zamawiajacego, wykonawca przedstawi prace skonczone
catkowicie, przygotowane do odbioru wraz z odpowiednimi atestami i dokumentami.

* Przed odbiorem wykonawca wyczysci i posprzata po sobie caty plac robot wraz z zapleczem,
pozostawiajac po sobie miejsce w stanie jakim je zastal.

* Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi cze$ciowemu-zakonczone elementy robot

- odbiorowi ostatecznemu

14. Warunki szczegélowe odbioru robét.

* W trakcie odbioru nalezy:

- sprawdzi¢ zachowanie wymagan umownych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, zgodno$¢ ze
stanem faktycznym wynikajacym z dokumentow dotyczacych jakosci materialow i wyroboéw uzytych do
robot, wynikdw pomiarow i badan,

- sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

- dokona¢ szczegotowych ogledzin robot,

- oceni¢ gotowos$¢ obiektu do odbioru i podjecia eksploatacii,

- sprawdzi¢ kompletno$¢ dokumentacji do odbioru - w szczegdlnosci badan i sprawdzen oraz dokumentéw
legalizujacych zastosowane materiaty ( certyfikaty, deklaracje zgodnosci)

* Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

» Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie
prowadzony niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

» Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o przeprowadzone pomiary,
konfrontacji z dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.

* W przypadku stwierdzenia przez inzyniera w czasie odbioru, ze wystgpuja odchylenia od przyjetych
wymagan i innych wczes$niejszych polecen, inspektor ustala zakres robdt poprawkowych lub podejmuje
decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potragcen
z wynagrodzenia.

* Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacja projektowa.

* W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i
poprawkowych.

* W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, robdt uzupetniajacych lub robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

* W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonanych robot nieznacznie odbiega od wymaganej
z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne, komisja dokonuje
potracen, oceniajgc pomniejszang warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

* Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

* Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ dokumenty wymagane przez
zamawiajacego.

* Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy komisja.

16. Ocena jakoS$ci odbieranych robot.

* Oceny jakos$ci odbieranych robot odniesione zostang do:

- wymagan okreslonych projektem i Polskimi Normami oraz przyj¢tymi do stosowania Instrukcjami,

- ustalen umownych,

- decyzji Inspektora Nadzoru

X. PODSTAWY PEATNOSCI

* Podstawy platnosci i rozliczen okresli umowa o roboty budowlane. Ptatnosci dotyczy¢ beda robot
podstawowych i czynno$ci pomocniczych objetych ceng wykonania.



* Roboty tymczasowe i towarzyszace nie s rozliczane osobno, muszg si¢ zawieraé w catosciowej ofercie
sktadanej na wykonanie prac.

X1. DOKUMENTY ODNIESIENIA

» Dokumentacja projektowa.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

» Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. ze zmianami z dn. 27 marca 2003r. Prawo Budowlane (tekst ujednolicony -
Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z dn. 10 maj 2003r.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz. U. poz. 2072 z 2004r.).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA ROBOT
BUDOWLANYCH

-roboét ziemnych, betoniarskich, murarskich, okladzinowych , Slusarskich i pozostalych
wykonczeniowych.
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. Wstep
1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot ziemnych, betoniarskich, murarskich, oktadzinowych , §lusarskich i pozostatych
wykonczeniowych.
2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 OST.
3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robdot wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
1. Roboty ziemne i wykopy
2. Wykonanie fundamentu zelbetowego
3. Roboty izolacyjne
4. Wykonanie murowanych $cian bloczkow silikatowych
5. Wykonanie wszelkich robot zelbetowych ( fundamenty, stropy, klatki schodowe, windy,

podciagi stupy)
4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST 1 poleceniami Inzyniera.
Il. Materialy
Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu okreslonego dokumentacjg projektowa, powinny by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Materiaty podstawowe
Bloczki silikatowe 24cm. Zaprawa do cienkich spoin klasy 10MPa, zaprawa musi by¢ elastyczna, aby nie
powstaty rysy skurczowe, musi by¢ odporna na czynniki atmosferyczne, mrozy, oddziatywania
srodowiskowe, zawarto$¢ trasu zwicksza szczelnos$¢ zaprawy),
Materiaty pomocnicze przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdélowe informacje dotyczace
zrddta wytwarzania lub wydobywania materialéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materialow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.
I11. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, zaakceptowanego przez Inspektora; Stan
techniczny uzytego sprzgtu musi gwarantowa¢ wykonanie zamowienia zgodnie ze zleceniem oraz zasadami
BHP.
V. Transport
Elementy przeznaczone do transportowania nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu akceptowanymi przez Inspektora oraz
gwarantujacymi bezpieczng dostawe i nie uszkodzenie nawierzchni drogowe;j (terenu), po ktorej beda sie
przemieszczaty.
V. Wykonanie robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,
Specyfikacja 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszelkie roboty nalezy wykona¢ w sposob i z
zachowaniem tolerancji zawartych w odpowiednich Normach i przepisach szczegotowych.
1) Betonowanie fundamentu - wykona¢ w deskowaniu, stosujgc deskowanie systemowe, pozwalajace na
uzyskanie gtadkiej powierzchni, robdt nie prowadzi¢ w zamarznigtym gruncie oraz przy temperaturze
powietrza ponizej - 5 C;
2) Sciany boczne oraz powierzchnie pozioma fundamentu zaizolowa¢ przeciwwilgociowo - izolacje uktadaé
na wyschnigtym fundamencie i zasypa¢ gruntem piaszczystym;



3) Roboty murarskie - z bloczkow silikatowych; spoiny o wielkosciach normowych powinny by¢ doktadnie
wypelnione zaprawa. Roboty mozna prowadzi¢ w temperaturze min + 7 C, $wiezy mur nalezy chroni¢ przed
deszczem i stoncem przez min 7 dni. Cegly nalezy uktada¢ z zachowaniem prawidlowego wigzania, z
zachowaniem zgodno$ci rysunkiem, co do odsadzek, wyskokow i otworow.

V1. Kontrola jako$ci

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami norm branzowych oraz zasad sztuki budowlane;.
Ogodlne wymagania zawiera czes¢ STO. Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrole jakosci robot,
materiatow 1 urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jako$ci
robot na terenie i poza placem budowy. Ocena jakosci powinna obejmowac:

Sprawdzenie zgodnosci wymiaréw

Sprawdzenie piondw i poziomow plaszczyzn i krawedzi

Sprawdzenie jako$ci materiatow i wyrobow

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczego6téw konstrukcyjnych

Sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

VI1I. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg robot jest:

- m muru o odpowiedniej grubosci,

- dla robot betoniarskich - m

- dla robd6t oktadzinowych - m .

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu (przedmiaru) z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

VIll. Odbiér robét

Odbior robot polega na ocenie wykonanego zakresu objetego umow3 i kosztorysem ofertowym pod
wzgledem ilosci, jakosSci 1 kosztow. Przeprowadzony bedzie zgodnie z ustaleniami umownymi oraz
zapisami z STO. Obejmuje:

a) odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbior koncowy,

c) odbiodr poszczegdlnych robot wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.

I’X. Podstawa platnoSci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

dostarczenie materiatldw i sprzetu na stanowisko pracy , wykonanie robot , uporzadkowanie i oczyszczenie
stanowiska pracy

X. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-80/M-47340,02 Betonowanie. Ogdlne wymagania i badania.

PN-69/B-10260 lIzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Ceglty budowlane.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN-1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych.
Wymagania i metody badania.

PN-B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogolne zasady uzytkowania, konserwacji i
napraw.

PN-ISO 10005 Zarzadzanie jako$cig - Wytyczne planow jakosci

Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych
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CZESC OGOLNA

1. Obowiazki Inwestora.

Inwestor co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robot zgtasza rozpoczecie robot do Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, dotaczajac o§wiadczenie kierownika budowy i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o przejeciu obowigzkow.

2. Obowigzki Wykonawcy

Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robot w
czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu w celu zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego 1 0s6b zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca zainstaluje tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce oraz harmonogram i terminarz wykonania robot — zaakceptowany przez
Inwestora. Przejgcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa
budowlanego. Tres¢ tablic 1 miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Wykonawca ponosi petna
odpowiedzialnos$¢ za utrzymanie placu budowy, od momentu przejgcia placu budowy do odbioru
koncowego. W miarg postepu robdt plac budowy powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbedne materiaty,
sprz¢t 1 zanieczyszczenia. Zorganizowanie terenu budowy.

Wytyczenie geodezyjne obiektow w terenie, ochrona przyjetych punktéw i poziomoéw odniesienia np. sieci
zewnetrznych, pochylni i schodow zewnetrznych, studzienki wodomierzowej. Wykonanie niwelacji terenu .
Zabezpieczenie dostawy mediow.

Ochrona Srodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polegaé na zabezpieczeniu przed:

a) Zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi substancjami, a w szczegdlno$ci: paliwem, olejem, chemikaliami.
b) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pylami.

¢) Mozliwo$cig powstania pozaru.

d) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegltym.

e) Ochrona istniejacych urzadzen podziemnych i naziemnych.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ wszelkie sieci i instalacje
przed uszkodzeniem.

Petna odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprz¢tem znajdujacym
si¢ na placu budowy (od przejgcia placu do odbioru koncowego robot).

Odpowiedzialnos$¢ za wszelkie zniszczenia 1 uszkodzenia wtasnos$ci publicznej 1 prywatnej. W przypadku
natrafienia w czasie wykopdw na przedmioty mogace mie¢ warto$¢ zabytkowa lub archeologiczna,
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ te przedmioty, przerwaé roboty i niezwlocznie powiadomic o
tym fakcie Inwestora, projektanta i wtadze konserwatorskie. Wznowié roboty stosownie do dalszych
decyzji.

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego,
niedopuszczenie do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

3. Materialy i sprzet.

Materialy stosowane do wykonywania robot powinny by¢ zgodne z dokumentacja

projektowa i obowigzujagcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i §wiadectwa

dopuszczenia do uzycia oraz akceptacje inspektora nadzoru.

Przechowywanie i sktadowanie materiatdw w sposob zapewniajacy ich wiasciwa jako$¢ i

przydatnos$¢ do robot.

Sktadanie materialow wg asortymentu z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i

umozliwieniem pobrania reprezentatywnych probek.

Sprzet stosowany do wykonywania robot powinien gwarantowac jakos$¢ robot okreslong w

dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych oraz S.T.

Dobor sprzetu wymaga akceptacji Inwestora.

4. Transport

Dobor srodkéw transportu wymaga akceptacji Inwestora.

Kazdorazowo powinny one posiada¢ odpowiednie wyposazenie stosownie do

przewozonego tadunku oraz powinno si¢ stosowa¢ do ograniczen obcigzen osi pojazdow.

5. Wykonywanie robot.

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi



normami, dokumentacja projektowa, udzielonymi pozwoleniami na budowe i

uzgodnieniami konserwatorskimi, a takze wymaganiami technicznymi dla poszczegdlnych

rodzajow robot wyszczegolnionych w slepym kosztorysie.

Odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywania wszystkich rodzajéw robdt wechodzacych w

sktad zadania w catosci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego przygotowanie zawodowe do

petienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i

kontroli robot budowlanych).

(okresli¢ dodatkowe wymagania dotyczace uprawnien lub udziatu okreslonych specjalistow)

6. Dokumenty budowy.

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywac i zabezpieczy¢
nastepujace dokumenty budowy:

a) dziennik budowy,

b) ksiegi obmiarow,

c¢) dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych,

d) atesty jakoSciowe wbudowanych elementow konstrukcyjnych,

e) dokumenty pomiardéw cech geometrycznych,

f) protokotly odbioréw robot.

Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez
Inwestora i Wykonawce. Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony §cisle wg wymogow obowigzujacego
Prawa Budowlanego przez Kierownika budowy.

Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowy, oprocz Kierownika i inspektora nadzoru
inwestorskiego, przystuguje takze:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

- autorowi projektu,

- osobom wchodzacym w sktad personelu wykonawczego (tylko w zakresie bezpieczenstwa wykonywania
robot budowlanych.

Ksigga obmiaru jest dokumentem budowy, w ktorym dokonuje si¢ okresowych wyliczen 1 zestawien
wykonanych robot w uktadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem $lepym. Ksigge obmiaru prowadzi
Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiaréw przez Inwestora stanowi podstawe do obliczen.

7. Kontrola jakosci robot.

Za jako$¢ wykonywanych robdt oraz zastosowanych elementoéw i materiatéw odpowiedzialny jest
Wykonawca robot. W zakresie jego obowiazkow przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie i
przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu

organizacji robot zawierajacego: mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz

zamierzony sposob wykonania robo6t zgodnie z projektem i sztuka budowlana.

Projekt organizacji robot powinien zawiera¢: terminy i sposob prowadzenia robot,

organizacj¢ ruchu na budowie, oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke, wykaz srodkow transportu,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczego6lnych robot,

wykaz zespotéw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

opis sposobu 1 procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe materialow,

sprawdzania 1 cechowania sprzg¢tu podczas prowadzenia robdt, sposob postepowania z

materialami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

W zakresie jako$ci materiatow Wykonawca ma obowigzek:

— wyegzekwowac od dostawcy materialy o odpowiedniej jakosci,

— przestrzega¢ warunkoéw transportu i przechowywania materiatow w celu zachowania

ich odpowiedniej jakosci,

— okresli¢ 1 uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznos$ci robot,

— prowadzi¢ biezace kontrole jakos$ci otrzymywanych materiatow,

Wszystkie roboty 1 materialy powinny by¢ zgodne z projektem a ich zmiana uzgodniona z projektantem.
Badania kontrolne mogg by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wynikow
badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzaja Inwestora, jesli wyniki potwierdzaja si¢ 1 spelniajag wymogi
PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

8. Obmiar robdt.

Obmiar robot polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych rob6t i wbudowanych materiatow.
Obmiar robot wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksigzeczce obmiarow. Obmiar obejmuje roboty



zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty sg podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem
Slepym.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposob jednoznaczny i zrozumialy; dla robot zanikajacych
przeprowadza si¢ go w czasie ich wykonywania, dla robot zakrywanych — przed ich zakryciem. Obmiary
skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksigzeczce obmiarow lub
dolaczone do niej w formie zalgcznika.

9. Odbiér robot.

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z umowa oraz okreslenie ich

wartosci technicznej.

Odbior robét zanikajacych — jest to ocena ilosci i jakosci robot, ktore po zakonczeniu

podlegaja zakryciu, przed ich zakryciem lub po zakonczeniu robot, ktore w dalszym

procesie realizacji zanikaja.

Odbiory czesciowe — jest to ocena ilosci i jakosci robot, ktore stanowig zakonczony

element calego zadania, wyszczego6lniony w harmonogramie robot.

Odbiér koncowy — jest to ocena ilosci i jakosci calosci wykonanych robot wchodzacych

w zakres zadania budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Odbior ostateczny (pogwarancyjny) — jest to ocena zachowania wymaganej jakosci

poszczeg6lnych elementow robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z

usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

10. Dokumenty do odbioru robét.

Do odbiorow czesciowych 1 do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje nastgpujace dokumenty:
1. Dokumentacje projektowa

2. Receptury i ustalenia technologiczne,

3. Dziennik budowy i ksiegi obmiaru,

4. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych Atesty jakosciowe wbudowanych
elementow konstrukcyjnych,

5. Oceng stanu faktycznego sporzadzong na podstawie wynikow badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentow odbioru oraz ogledzin podczas odbioru,

6. Sprawozdanie techniczne,

7. Dokumentacj¢ powykonawcza,

8. Operat kalkulacyjny.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

a) przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robot,

b) zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz
formalna zgod¢ Inwestora na dokonywane zmiany,

c¢) uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

d) datg rozpoczgcia i zakonczenia robot

11. Tok postepowania przy odbiorze.

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w Dzienniku budowy i jednoczes$nie

przekazuje Inwestorowi kalkulacje kosztowa w zakresie zgtoszonych robot przy

odbiorach cze$ciowych i kompletny operat kalkulacyjny (konicowa kalkulacje kosztow)

przy odbiorze koncowym.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora.

[los¢ 1 jako$¢ zakonczonych robot komisja stwierdza na podstawie operatu

kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej.

Komisja stwierdza zgodnos$¢ wykonanych robot z dokumentacja projektowa oraz z

protokotami dotyczacymi wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ nieznacznych odstepstw od dokumentacji

projektowej w granicach tolerancji i nie majgcych wigkszego wptywu na cechy

eksploatacyjne, dokonuje si¢ odbioru.

W przypadku stwierdzenia wigkszych odstgpstw, majacych wptyw na cechy

eksploatacyjne, dokonuje si¢ potracen jak za wady trwate.

Jesli Komisja stwierdzi, Zze jako$¢ robéot znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej,
to roboty te wylacza z odbioru.

Rozliczenie robot nastgpuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym.



Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach rozliczane sa
na podstawie ilosci wykonanych faktycznie robot i ceny jednostkowej okreslonej dla
poszczegdlnych rodzajow robot w kosztorysie.

Ceny obejmuja wszystkie czynnosci konieczne do prawidlowego wykonania robot.

CZESC SZCZEGOLOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA ROBOT CIESIELSKICH , IZOLACYJNYCH,
BETONIARSKICH, MONTAZOWYCH

II . Roboty ciesielskie , izolacyjne ,betoniarskie montazowe

12. Przedmiot

Przedmiotem SST s3 roboty :

- ciesielskie — wykonanie szalunkow cokolu ogrodzenia , montaz stupkdéw ogrodzenia stalowego

- betoniarskie — betonowanie fundamentu cokotu-

izolacyjne — wykonanie izolacji przeciwwilgociowej cokotu ogrodzenia z emulsji bitumicznej rozpuszczane;j
w wodzie

- $lusarskie — wykonanie ram ogrodzenia z wypetnieniem siatkg zgrzewana, wykonanie stupkow

- montazowe - montaz segmentéw ogrodzenia stalowego za pomoca Srub ze stali nierdzewnej

- malarskie — pomalowanie ogrodzenia

13 . Zakres robot.

Wykonanie cokoléw betonowych zbrojonych gotowymi siatkami stalowymi. Wykonanie stupoéw
ogrodzeniowych ( trzpieni zelbetowych) w szalunku. Montaz poprzez spawanie gotowych modutow
wykonanych w zaktadzie do trzpieni stalowych wypuszczonych ze stupkow.

Wykonanie cokolow, stupkow oraz montaz przgset stalowych ogrodzenia. Dostawa i montaz gotowych
przeset stalowych ogrodzenia.

14. Materialy

W(g projektu

15.Sprzet.

Skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, szczotki stalowe, pedzle,
betoniarka elektryczna, spawarka, zacieraczki styropianowe.

16.Transport

Samochdd cigzarowy skrzyniowy lub ,.koleba” roztadunek reczny, transport do szalunkéw

reczny.

17.Wykonanie robdt.

Wykonanie fundamentow (wylewanych w wykopie) i cokolow (wykonanych w szalunku

drewnianym) z umieszczeniem siatek zbrojeniowych.

Wykonanie zbrojenia trzpienia stupa.

Zabetonowanie trzpienia stupa.

Zabezpieczenia antykorozyjne elementow stalowych.

Osadzenie czapek na stupach i cokotach.

Osadzenie stalowych przesel ogrodzenia. Oczyszczenie, gruntowanie, malowanie spawow.

18. Kontrola jakoS$ci

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania siatek zbrojeniowych 1 zbrojenia trzpieni stupow. Sprawdzenie
prawidtowos$ci wykonania konstrukcji Zelbetowe;j 1 stalowej, przewigzek, spawow, mocowan w trakcie
odbiorow czesciowych przed zakryciem, sprawdzenie jakos$ci materiatéw i elementow, zachowanie zalecen
technologicznych 1 zgodnosci z projektem

19. Jednostka obmiaru

Objetos¢ fundamentow i cokotow (m3), powierzchnia tynkow (m2), dtugos¢, typy, ilosci i jakos¢
elementow wbudowywanych.

20.0dbior

Odbior koncowy, po odbiorach czesciowych.

21.Podstawa platnoSci

Po obmiarach i1 po sprawdzeniu zapisOw w dzienniku budowy.

22.Przepisy zwiazane

PN-84/B-03264 — Konstrukcje betonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowe.
PN-63/B-06251 — Roboty betonowe i zelbetowe.

Wymagania techniczne.

BN-73/6736-01 — Beton zwykty. Metody badan
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I. WSTEP

1. PRZEDMIOT STWIOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWOR) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowg terenow zieleni i ich pielggnacja.

2. ZAKRES STOSOWANIA STWIOR

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

- przygotowaniem terenu

- zaktadaniem trawnikow na terenie ptaskim

- zakupem i transportem ziemi

- nasadzeniami.

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Ziemia urodzajna - podtoze ogrodnicze wykonane w toku prawidtowych zabiegéw agrotechnicznych,
zapewniajace roslinom prawidtowy rozwoj, posiadajace wymagane wtasciwosci sktadu mechanicznego,
zawarto$ci materialu organicznego, zawartosci sktadnikow pokarmowych, odczynu gleby, zasolenia.
Opornik betonowy - prefabrykowany element betonowy, drogowy

Material roslinny —drzewa ,krzewy

Bryla korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajacymi jg korzeniami rosliny.
Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewoéw utworzona w szkotce przez niskie przycigcie
przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

System korzeniowy - zespot korzeni uformowany przez rosling.

Wysokos¢ rosliny - dlugo$¢ mierzona od nasady pnia do najwyzszej czgsci ro$liny.

Szerokosci rosliny - odlegto$¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

Szkétkowanie - zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkoltce polegajace glownie na cyklicznym
przesadzaniu szkotkowanej rosliny lub przycinaniu jej systemu korzeniowego.

II. MATERIALY

5. ZIEMIA URODZAJNA

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nast¢pujace charakterystyki:

- ziemia do sadzenia krzewow i zaktadania trawnikéw nie powinna zawiera¢ wigcej niz 7% materii
organicznej ,optymalne pH ziemi 5,5 - 6,8 . ziemia nie moze by¢ zasolona,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia stosowana do zaprawy dotéw
musi by¢ przygotowana w specjalistycznym zaktadzie i by¢ mieszankg mineralno-organiczng ,

- ziemia musi ponadto spetnia¢ warunki okreslone w dokumentacji projektowej. wyzej podane wtasciwosci
powinny by¢ udokumentowane przez wykonawce przed dostawg ziemi urodzajnej na teren budowy

6. ZIEMIA KOMPOSTOWA

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu r6znych odpadkéw
roslinnych i1 zwierzecych (np. torfu, kory drzewnej, chwastow, plewow, odpadkéw organicznych, lisci i
organicznych odpadkéw komunalnych), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w
sposob 1 w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech 1 wskaznikow jakosci kompostu.
7. ZREBKI DRZEWNE

Materialy wykonczeniowe powierzchni terenu wystepuja w otoczeniu nasadzen krzewow. Wykonczenie
powierzchni terenu powinno zosta¢ wykonane po zakonczeniu sadzenia roslin. Do $cidtkowania mis nalezy
uzy¢ przekompostowanych zrebkow drzewnych (70 % drzew lisciastych), o frakeji 20 - 40 mm lub
zmielonej kory sosnowej.

8. NASIONA TRAW

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion roznych gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg
ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.



9. NAWOZY MINERALNE

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu,
fosforu, potasu - N.P.K)

Nawozy stosowane przedsiewnie, wiosng azotowe jesienig bez azotu.

Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
Nawozy przedsiewnie do trawnikow .

10. MATERIAL ROSLINNY SADZENIOWY

Krzewy, dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023, wlasciwie oznaczone, tzn. musza
mie¢ etykiety, na ktorych podana jest nazwa tacinska, forma, producent.

Wymagania ogolne:

Sadzonki krzewow i powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego
dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastgpujace cechy:

. pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

. system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne

. pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przyciete,

II1. SPRZET

10. SPRZET STOSOWANY DO WYKONANIA ZIELENI

Wykonaweca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzgtu:

. glebogryzarki, kultywatora i brony do uprawy gleby, siewnika topat, grabi, taczek, sprzetu do podlewania
roslin,

. kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

. sprzgtu do pozyskiwania i rozktadania ziem urodzajnej - koparko - tadowarka z otwierang przednig tyzka,
IV. TRANSPORT

11. TRANSPORT MATERIALOW DO WYKONANIA NASADZEN

Transport materiatow do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy
jakosci transportowanych materiatow.

Szczegbdlng uwage nalezy zwrdcic juz w szkotce 1 podczas transportu na zabezpieczenie systemu
korzeniowego i pedoéw przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i ztamania powinny by¢ oczyszczone a
rany zabezpieczone odpowiednim $rodkiem. Rosliny kopane z gotym korzeniem powinny posiada¢ dobrze
uksztattowany system korzeniowy, a jego

struktura nie moze zosta¢ naruszona. Korzenie musza by¢ zabezpieczone od momentu wykopania roslin w
szkotce do czasu sadzenia. Przed posadzeniem roslin korzenie nalezy zabezpieczy¢ przed wyschnigciem i
przemrozeniem poprzez zadotowanie, okrycie stomg lub innym odpowiednim materialem. . Rosliny z
uprawy kontenerowej - rosliny powinny rosna¢ przynajmniej jeden, petny sezon wegetacyjny w
kontenerach, z ktorych bgda sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie przero$niety system korzeniowy i
prawidtowo rozwinigtg cze$¢ naziemng. Przerosniety, zbyt zageszczony system korzeniowy nalezy przed
posadzeniem odpowiednio rozluzni¢. Nalezy zwrdcic¢ szczeg6lng uwage na ewentualne skrecajace sie
korzenie przy nasadzie szyjki korzeniowej. Przed sadzeniem rosliny w kontenerach nalezy dobrze
nawodnic.

Czas pomigdzy wykopaniem materialu roslinnego a jego posadzeniem powinien by¢ skrocony do minimum.
Nalezy dopilnowac¢, aby materiat zapakowany w szkolce nie przesuszyl si¢ podczas transportu, oraz
sktadowania na placu budowy. Jezeli ro$liny nie mogg by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia materiat
powinien by¢ odpakowany i przechowywany w nastgpujacy sposob:

. rosliny w kontenerach powinny by¢ przechowywane w miejscu zacienionym z mozliwosciag podlewania,
wszystkie inne powinny by¢ zadolowane lub korzenie powinny zosta¢ obsypane substratem i by¢
przechowywane w ocienionym miejscu.

UWAGA:

Od wykonawcy wymaga si¢ zaswiadczenia wystawionego przez szkotke dostarczajaca rosliny, w
ktorym potwierdza sie zgodnos$¢ W czasie transportu krzewy musza by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem bryty korzeniowej, korzeni 1 pgdow. Rosliny z brylg korzeniowa musza mie¢ opakowane
bryly korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.

V. WYKONANIE ROBOT

13. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT



Sadzenie powinno odbywac si¢ w chtodne, wilgotne dni. . Sadzenie nalezy wstrzymac jezeli warunki
zewnetrzne mogg niekorzystnie odbi¢ si¢ na wzroscie roslin lub powoduja degradacj¢ gleby. Nalezy unikaé
warunkow, ktore utrudniajg przyjecie si¢ roslin takich jak:

-zalane doty przeznaczone do sadzenia,

-zbite podloze,

-zalegajaca woda w miejscach sadzenia,

-mocno zamarznigta ziemia,

14. TRAWNIKI

. teren powinien by¢ wyrownany i wyprofilowany,

. trawniki na projektowanym terenie zostang zaloZzone na dostarczonej ziemi urodzajnej warstwa o grubosci
7 cm, ktora nie powinna zawiera¢ wigcej anizeli 7% materii organicznej,.

. roz$cielong ziemie¢ urodzajng nalezy wzbogaci¢ w nawozy mineralne i wymieszac z ziemig, przed siewem
nasion traw, ziemi¢ nalezy watowa¢ watem gladkim, a potem watem - kolczatka lub zagrabi¢,

. siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - termin zaktadania trawnika nalezy przewidzie¢ na pdzne lato (przetom VIII/IX) lub wczesng
jesien,

ewentualnie drugi termin - wiosng¢ (od 15 IV do 15 V),

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 4 kg na 100 mz,

. w celu rbwnomiernego wysiew nasion nalezy uzy¢ siewnika do trawy,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub waltem kolczatka,

. po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych

warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez walowanie kolczatka, mozna nie
stosowac¢ watu

gladkiego,

. po wysianiu nasiona powinny znalez¢ si¢ na gltgbokosci 0.5- 1 cm pod powierzchnig ziemi,

. kraweznik powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cm nad terenem trawnika,

. mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa

Propozycja mieszanki traw o cechach wspomnianych wyzej:Mietlica pospolita (Agrostis vulgaris) —
30%,Kostrzewa owcza ( Vestuca ovina) 30 %, Kostrzewa czerowna (Vestuca Termin zakladania trawnikow
— najkorzystniejszy termin do wykonywania prac zwigzanych z zakladaniem trawnikow to okres wczesno
wiosenny ( kwiecien) lub jesienny ( pazdziernik — listopad) z uwagi na sprzyjajace warunki do kietkowania
nasion. Dopuszczalny jest rowniez termin péznowiosenny zwykle przypadajacy na poczatek maja. Z uwagi
na nastepujace po nim wysokie temperatury i brak opadéw jest to okres mniej korzystny, jednak
dopuszczalny przy odpowiednim poziomie nawadniania.

rubra) — 20%, Zycica trwata ( Lolium perenne) — 20%

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikdéw jest koszenie:

. pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ okoto 10 cm,

nastgpne koszenia powinny si¢ odbywaé w takich odstgpach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysoko$ci 15 cm,

wysokos¢ trawy po skoszeniu nie moze przekraczac¢ 3 cm,

. ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane z 1- miesigcznym

wyprzedzeniem spodziewanego nastania

mrozow (dla warunkow klimatycznych Polski mozna przyjac¢ pierwsza potowe pazdziernika),

koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywac czesto i w regularnych odstepach
czasu, przy czym czestos¢ koszenia 1 wysokos$¢ cigcia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,
chwasty trwale nalezy usuwac recznie

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 100m2 w ciggu roku. Mieszanki nawozow
nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku
wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

. od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu, ostatnie nawozenie nie
powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor 1 potas.

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow

Wymagania dotyczace sadzenia krzewow sg nastepujace:

. rosliny rozmieszcza si¢ na podstawie dokumentacji projektowej. Rosliny powinny by¢ usytuowane w
pozycjach i ilosci wskazanej na rysunku oraz powinny by¢ rozmieszczone (60 x 60 cm) rOwnomiernie i



dopasowane ksztattami tak aby uzyskac okreslony efekt. Pozostawiamy 5 cm warstwe na dosypanie
zrebkow drzewnych.

. sadzenie nalezy przeprowadzi¢ niewielkimi partiami, na gtgbokosci podobnej do tej na jakiej krzewy rosty
w szkolce/w pojemnikach

. po posadzeniu roslin nalezy ugnie$¢ ziemi¢ wokot posadzonych roslin, po posadzeniu krzewy nalezy
obficie podla¢ (minimum 5 1 wody/rosling)

. teren wokot roslin nalezy Scidtkowac warstwa zrebkow drzewnych o grubo$ci 5 cm

Pielegnacja po posadzeniu

Pielggnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:

- podlewaniu, (nowo posadzone drzewa i krzewy powinny by¢ nawadniane 3 razy w tygodniu w ciggu
dwoch pierwszych tygodni po posadzeniu a nastepnie co tydzien lub dwa przez pierwszy sezon wegetacji),
W razie potrzeby.

- utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokot krzewow

- usuwaniu odrostéw korzeniowych, kontrolowaniu chordb i szkodnikow,

- poprawy struktury i wygladu krzewow,

- wymianie uschnigtych i uszkodzonych krzewow,

- przycigciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ gatezi (cigcia pielegnacyjne i formujace),

- leczeniu uszkodzen.

Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy drég, ulic, placow, parkingdw itp. w sgsiedztwie istniejacych
drzew,

. pnie drzew na czas trwania prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ deskami i elementami gumowymi,
amortyzujacymi ewentualne uderzenia, deskowaniem skrzyniowym wigzanym do drzewa powrozami, stoma
oraz juta, wszystkie prace zwigzane z budowa nawierzchni w obrebie systemu korzeniowego drzew
powinny by¢ wykonane recznie z jak najwigkszg ostroznoscia,

wymiang gornej warstwy gleby, ksztattowanie podbudowy, zmiang nawierzchni chodnikow nalezy
wykonywac recznie, podczas suchej pogody,

odstonieta powierzchnia w zasiegu korzeni (przy zdejmowaniu nawierzchni, usuwaniu kraweznikow itp.)
nalezy koniecznie przykry¢ wilgotng juta do czasu ponownego montazu elementow, w przypadku wymiany
nawierzchni na nowa w obrgbie trzykrotnej szerokosci rzutu korony nalezy po zdjgciu starej nawierzchni
natychmiast potozy¢ nowa, nie wskazane jest obnizanie lub podwyzszanie poziomu gruntu w obrebie rzutu
korony drzewa, moze to spowodowa¢ znaczne pogorszenie kondycji ro§liny a nawet jej $mierc,

wszystkie ingerencje w system korzeniowy, koron¢ drzewa oraz zmiana poziomu gruntu wokot drzewa musi
by¢ konsultowana z chirurgiem drzew i zgtoszona do IN

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

15. TRAWNIK

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

* wymiany gleby jatowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

* prawidlowego uwalowania terenu,

* zgodno$ci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
* gestosci zasiewu nasion,

* prawidlowej czestotliwosci koszenia trawnikow 1 ich odchwaszczania,

* okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

* dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

16. KRZEWY | DRZEWA

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:

. zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa, zgodnosci posadzonych gatunkow 1 odmian
oraz ilo$ci krzewow z dokumentacjg projektowa,

. wykonania misek przy krzewach,

. jakosci posadzonego materiatu.

VIL. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot wykonuje si¢ w oparciu o zasady sporzadzania przedmiaréw okreslonych w ,,Zatozeniach
szczegdtowych” zawartych w kazdym z rozdziatow Katalogoéw Norm Rzeczowych i Kosztorysowych
Naktadow Norm Rzeczowych.

15. JEDNOSTKA OBMIAROWA



Jednostkg obmiarowg jest:

. M2 (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow, szt. (sztuka) wykonania posadzenia: krzewu,

. M3 - (metr szescienny) wykonania korytowania pod nasadzenia z roslin, zr¢bek drzewnych, ziemi.

VIIL. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6
daly wyniki pozytywne.

IX. PODSTAWA PLATNOSCI

16. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 m2 wykonania trawnika obejmuje:

* roboty przygotowawcze:, dow6z ziemi urodzajnej, roz$cielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,

* zakladanie trawnikow,

* pielegnacje trawnikoéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

UWAGI KONCOWE

- Wszelkie prace zwigzane z wykonywaniem rob6t nalezy wykonywac zgodnie z aktualni obowigzujacym
prawem

- Wszelkie zmiany i odstgpstwa od rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej mozliwe sg za zgoda
autora, a ich realizacja moze nastgpic¢ po uzyskaniu stosownej zgody Inwestora 1 Projektanta

- Dokumentacj¢ projektowa nalezy zweryfikowaé poprzez zapoznanie si¢ z przedmiotem zadania i dokonac
wizji lokalnej przed przystapieniem do przetargu

Wszelkie rozwigzania alternatywne lub inne rozwigzania przyjete przez Wykonawce wymagaja
zatwierdzenia

X. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. BN-73/0522-01 Kompost

Normy:

PN-R-67022

PN-R-67022

Katalogi norm:

KNR 2-21

Kod wg Wspolnego Stlownika Zaméwien (CPV)

- CPV 45112710-5 ,,Roboty w zakresie ksztattowania terendw zieleni przez Inwestora i Projektanta



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
STOLARKA

Nazwa zadania: Rozbudowa i remont siedziby Komendy Powiatowej Policji w
Gnieznie
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I. WSTEP

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowe;j.

2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Il. MATERIALY

Whbudowac¢ nalezy stolarkg kompletnie wykonczona wraz z okuciami. Okna zewnetrzne pvc o
wspotczynniku k=1/1 z wywietrzakiem otwieranym z

pozycji podlogi, niektore wg zestawienia dodatkowo wyposazone w nawiewniki.

Drzwi wewngtrzne drewniane 1 PVC oraz aluminiowe w $ciankach.

Okucia budowlane. Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony

w okucia zamykajace, taczace zabezpieczajace i uchwytowo - ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny
by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy,
przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna.
Skladowanie elementéw Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknigtych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy
uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen
grzejnych 1 zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

I1l. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

IV. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
norma lub projektem indywidualnym.

Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrgbnych

opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utrata
statecznosci.

V.WYKONANIE ROBOT

Przygotowanie osciezy. doktadnos¢ wykonania

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ oscieza, do ktorego ma przylegac oscieznica. W przypadku
wystepujacych wad w powierzchni o$cieza, oscieze nalezy naprawic i

wykonaniu oscieza lub zabrudzenia oczyscic.

Stolarke okienng nalezy zamontowa¢ w punktach rozmieszczonych w

osciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponize;j.

Skrzydta drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie

drobne wady powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetnic¢

kitem syntetycznym (ftalowym).

Osadzanie i uszczelnianie stolarki. Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom
dla robot murowych.

Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakow osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy
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zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy oscieznicg a murem
wypei¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie

Powloki malarskie Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i

odpryskow. Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.

VI. KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich 6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:

[0 sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

(] sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi
do odwzorowania,

[ sprawdzenie jakosci materialdw, z ktorych zostata wykonana stolarka,

[ sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych,

[] sprawdzenie dziatania skrzydel i ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania, elementéw

[} sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegaja odbiorowi.

VIl .OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robdt jest dla pozycji —m2 wbudowanej stolarki w §wietle o$cieznic.

VIIl. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczeg6élnione w

punkcie 5.

IX. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-10085. - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180. - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy

odbiorze PN-78/B-13050. - Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000. - Okucia budowlane. Podziat.

BN-70/B-5028-22. - Gwozdzie stolarskie. Wymiary.

N-79/7150-02. - Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport
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