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. WSTEP
1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest okreslenie wymagan ogdlnych dotyczacych sposobu
wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycj:
ROZBUDOWA | REMONT SIEDZIBY KOMENDY POLICJI W GNIEZNIE.

Podstawa opracowania specyfikacii:
- zatozenia od inwestora;
- projekt budowlany.

2.ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Specyfikacja techniczna jest jedng z podstaw do opracowania kosztorysu inwestorskiego a ponadto
stanowi istotne przyblizenie przedmiotu zamdwienia.

Specyfikacja techniczna jako integralna cze$¢ zamdéwienia stanowi réwniez jedng z podstaw zawarcia
umowy o roboty budowlano - montazowe a zatem jest réwniez dokumentem odniesienia w ewentualnych
sporach powstatych w trakcie realizacji kontraktu.

3.ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH.

Niniejsza specyfikacja stosowana jest do czgsci konstrukeyjnej prac zwigzanych z realizacjg zamierzenia
budowlanego tj. ROZBUDOWA | REMONT SIEDZIBY KOMENDY POLICJI W GNIEZNIE.
Szczegdtowe zakresy dla poszczegdlnych branz podane sg w dalszej cze$ci opracowania.

4.NAZWY | KODY PRAC WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV).

CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodne.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z normami i okresleniami podanymi w
opracowaniu pt. ,0goine specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét - Wymagania ogdlne”.
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Il. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT DLA BRANZY
KONSTRUKCYJNEJ.

1. POSTANOWIENIA OGOLNE.

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynno$ci wykonawczych -przygotowawczych,
zasadniczych, pomocniczych sktadajacych sie na kompletno$¢ robdt wynikajacych z norm, przepiséw
technicznych, warunkow technicznych, niniejszej specyfikacji, przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,
kodeksu pracy, oraz zasad sztuki budowlanej.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Nie wywigzywanie sie, z jakiegokolwiek z wyzej wymienionych warunkéw moze by¢ podstawg do zerwania
kontraktu z winy wykonawcy z catg konsekwencijg skutkdw wynikajacych z umowy.

Wykonawca nie Moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a w razie ich
wykrycia winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora ktory w porozumieniu z projektantem dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu organizacji i zabezpieczenia robdt w czasie trwania
budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu w celu zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego i 0sob zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca zainstaluje tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce oraz przedstawi harmonogram i terminarz wykonania robot — zaakceptowany prze
Inwestora.

2.CZESC OGOLNA | SZCZEGOLOWA.

Punk ten dotyczy cato$ciowego zakresu wykonania robdt ujetych w projekcie architektonicznym i
konstrukcyjnyma w szczegdlno$ci:

- prace towarzyszace i roboty tymczasowe - przygotowanie placu budowy, zabezpieczenie terenu budowy,
- roboty zbrojarskie i betonowe

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej

- roboty murarskie

- roboty ciesielskie

- wykonanie obrébek blacharskich

- krycie dachu

- wykonywanie oktadzin $cian

- roboty wykoniczeniowe

- roboty rozbidrkowe i pomiarowe

- roboty ziemne

- wykonanie obramowania chodnika- uktadanie obrzezy

- wykonanie podbudowy, warstwa odsaczajgca z piasku

- wykonanie podsypki cementowo- piaskowej

- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowe;

- profilowanie i uzupetnienie pobocza

- uporzadkowanie terenu

3. ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH.

Organizacja rob6t musi uwzglednic¢ specyfike obiektu i wynikajace stad ograniczenia.

Roboty zorganizowac¢ i oznakowac tak, aby ucigzliwo$¢ wykonywanych prac, dla mieszkaricow byta jak
najmniejsza lecz jednoczes$nie zapewniafa bezpieczenistwo osobom wykonujacym roboty drogowe i
bezpieczenstwo oséb postronnych.

STRONA 4



SPECYFIKACJA TECHNICZNA - KONSTRUKCJA

4. ORGANIZACJI PLACU BUDOWY.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze wykonawcy teren budowy.
Wykonawca powinien uzgodni¢ z uzytkownikiem obiektu sposob dostepu i rozliczenia za media niezbedne
do prowadzenia prac.

Wykonawca we wtasnym zakresie zapewnia pomieszczenia zwigzane z dziafalnoscig wykonawcy , np.
skorzystanie z sanitariatw.

Wykonawca zapewnia przechowywanie oraz sktadowanie wszelkich materiatow zgodnie i instrukcjg ich
sktadowania i przechowywania.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia placu budowy, np. ogrodzenie itp.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania w nalezytym porzadku placu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w
cene umowng, chyba, ze strony umowy postanowig inaczej.

5.0CHRONA | UTRZYMANIE ROBOT.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robdt od daty ich rozpoczecia do daty ich zakofczenia.
Wykonawca bedzie utrzymywac ochrone robot do czasu odbioru ostatecznego.

6. ZABEZPIECZENIE INTERESOW 0SOB TRZECICH.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia mienia 0séb trzecich. Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowanie przez jego dziatania uszkodzenia.
Wykonawca jest zobowigzany dostosowac sie do ograniczen obcigzen osi pojazddéw podczas transportu
materiatéw i sprzetu na drogach. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za uszkodzenie drog i dojazdow w
czasie trwania budowy.

7.0CHRONA SRODOWISKA.

Wykonywane prace nie majq istotnego wptywu na Srodowisko.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska.

Ewentualne optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm i przepisdéw dotyczacych ochrony
Srodowiska naturalnego obcigzajg wykonawce.

W okresie trwania budowy i robdt Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na
celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb i mienia wynikajacych ze skazen, hafasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie dziatania Wykonawcy.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- zanieczyszczenie odpadami

- rozprzestrzenianie hatasu

- mozliwo$¢ powstania pozaru
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8. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

W czasie prowadzenia robot Wykonawca zapewni urzadzenia zabezpieczajgce komunikacje dla
mieszkancow

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zapfacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy
W czasie prac montazowych.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposdob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

10. MATERIALY.

Wykonawca jest zobowigzany aby wszystkie materiaty dostarczone na budowe posiadaty odpowiednie
atesty i certyfikaty.

Wszystkie materiaty powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm.

Wszystkie materiaty i wyroby dostarczane na budowe bedg posiadaty fabryczne opakowania z
oznaczeniami producenta.

Wszystkie materiaty nalezy przechowywac i transportowa¢ w sposob zgodny z zaleceniami producenta lub
dostawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagar iloSciowych i jakosciowych materiatow, z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow.

Zastosowany materiat winien by¢ zgodny z PN-EN 1338:2005 - prefabrykaty budowlane.

Zastosowane kruszywo na podsypke winno odpowiada¢ wymogom PN -B-06712

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania
normy PN-B-11113

Obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01

Cement wg PN-B-19701

Piasek do zapraw wg PN-B-06711

Roboty betonowe wg PN-72/B-06270

Cegfa wg PN-73/B-12004

Papa wg PN-B-27620:1998

CEMENT — WYMAGANIA | BADANIA

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy: dla betonu
klasy B25 — klasa cementu 32,5 NA, Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dofgczone
$wiadectwo jakoSci (atest). Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia
mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuije si¢ pobierania cementu ze
stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu
z tej samej cementowni.
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Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartosci grudek
(zbrylen), nie dajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie.

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% cigzaru cementu ilosci grudek
niedajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie.

Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm.

W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do
wykonania betonu.

Magazynowanie:

cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokdw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i $cianach);

cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane

do pneumatycznego zafadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania
kontroli objeto$ci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).

Podtogi magazynow zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od
miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie: 10 dni, w przypadku przechowywania go w
zadaszonych skfadach otwartych, po uptywie terminu trwato$ci podanego przez wytwornie, w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych. Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo
jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

KRUSZYWO

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie stato$cig cech fizycznych i jednorodnoscia

uziarnienia pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje
kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie skladowane na umocnionym i czystym podtozu w
sposdb uniemozliwiajacy mieszanie sie. Kruszywa grube powinny wykazywac wytrzymato$¢ badang przez
Sciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza
sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekraczac 5%, a nadziarna
10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz: 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego
elementu, 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej
do kierunku betonowania. Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostaty one
zbadane w placéwce badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniaja wymagania
dotyczace grysow granitowych i bazaltowych. Grysy powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:
zawartos$¢ pytéw mineralnych — do 1%, zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do
20%, wskaznik rozkruszenia: dla grysow granitowych — do 16%, dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,
nasigkliwo$¢ — do 1,2%, mrozoodpornos¢ wedtug metody bezpo$redniej — do 2%,

mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%, reaktywno$¢ alkaliczna z cementem
okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywac zwigkszenia wymiardw liniowych ponad
0,1%, zawarto$¢ zwigzkdw siarki — do 0,1%, zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%, zawartos¢
zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawarto$¢ poszczegolnych frakcji w stosie
okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

do 0,25 mm — 14+19%,

do 0,50 mm — 33+48%,

do 1,00 mm - 53+76%.

Piasek powinien spetia¢ nastepujace wymagania:

zawartos¢ pytéw mineralnych — do 1,5%, reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-
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B06714.34 nie powinna wywotywa¢ zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%, zawarto$¢ zwigzkow
siarki — do 0,2%, zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%, zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych
— nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26, w kruszywie drobnym nie
dopuszcza sie grudek gliny.

WODA ZAROBOWA - WYMAGANIA | BADANIA
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250. Jezeli wode do betonu
przewiduje sig czerpa¢ z wodociggow miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

DOMIESZKI | DODATKI DO BETONU

Dopuszcza sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
napowietrzajgcym, uplastyczniajacym, przy$Spieszajacym lub opdzniajgcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych: napowietrzajgco - uplastyczniajgcych,
przy$pieszajaco - uplastyczniajacych. Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut
Techniki Budowlanej lub Instytut Drdg i Mostow oraz posiadac atest producenta.

BETON

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujace wymagania:
nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, mrozoodporno$¢ — ubytek masy nie wiekszy od
5%, spadek wytrzymato$ci na Sciskanie nie wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania
(F150); badanie wg normy PN-B-06250, Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie
nastepujaco: z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych
o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych rézna, ale nie wiekszg
od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku, za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktdrej mieszanka
betonowa zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie najwieksza masg objetosciowa.
Maksymalne ilosci cementu w zalezno$ci od klasy betonu sg nastepujace: 400 kg/m3 — dla betonu klas
B25 i B30, 450 kg/m3 — dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu skfadu mieszanki betonowe|j zageszczane| przez wibrowanie i dojrzewajacej w
warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagang
wytrzymato$¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 RbG.

11. SPRZET.

Wykonawca stosuje sprzet i narzedzia budowlane zgodnie z przyjeta technikg i technologig wykonania
poszczegdlnych robot.

Stosowany sprzet musi odpowiada¢ okresleniom zawartym w PN dotyczacym warunkéw wykonania i
odbioru lub odpowiednio warunkom podanym w Instrukcjach producentdéw, co do technik i warunkéw
stosowania materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zardwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje osoby petnigcej funkcje nadzoru
inwestorskiego.

12. TRANSPORT.

Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj koszt wszelki konieczny transport zwigzany z niniejszq
budowg zaréwno w zakresie wywozu demontowanych elementéw jak i dostarczania materiatow.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.
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Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i sktadowane na budowie
wg zalecen Producenta.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

13. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynno$ci wykonawczych -przygotowawczych,
zasadniczych, pomocniczych sktadajacych sie na kompletno$¢ i fachowos¢ robot wynikajacych z
dokumentaciji projektowej, norm, przepisow technicznych, Warunkéw Technicznych niniejszej Specyfikacii
Technicznej i Zasad Sztuki Budowlane;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacijg projektowg wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.

Wyposazy¢ budowe w sprzet mechaniczny do robdt ziemnych odpowiedni do ilosci mas ziemnych,
gtebokosci wykopu, czasu, okresu robot ziemnych, zmianowosci ilosci Srodkdw transportu i odlegto$ci
wywozu urobku.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,
Specyfikacjq i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszelkie roboty nalezy wykona¢ w sposéb i z
zachowaniem tolerancji zawartych w odpowiednich Normach i przepisach szczegdtowych.

FUNDAMENTY

Betonowanie fundamentu - wykona¢ w deskowaniu, stosujgc deskowanie systemowe, pozwalajgce na
uzyskanie gtadkiej powierzchni, robdt nie prowadzi¢ w zamarznigtym gruncie oraz przy temperaturze
powietrza ponizej - 5 C;

Sciany boczne oraz powierzchnie pozioma fundamentu zaizolowaé przeciwwilgociowo - izolacje uktadaé
na wyschnigtym fundamencie i zasypa¢ gruntem piaszczystym;

SCIANY FUNDAMENTOWE

Betonowanie $cian- wykona¢ w deskowaniu, stosujgc deskowanie systemowe, pozwalajace na uzyskanie
gtadkiej powierzchni, robot nie prowadzi¢ przy temperaturze powietrza ponizej - 5 C;

Zbrojenie uktadac z zachowaniem odpowiedniej otuliny wskazanej w projekcie wykonawczym.

SCIANY MUROWANE

Roboty murarskie - z pustakow silikatowych, na zaprawie do cienkich spoin; Roboty mozna prowadzi¢ w
temperaturze min + 7 C, Swiezy mur nalezy chroni¢ przed deszczem i stoicem przez min 7 dni. pustaki
nalezy ukfadac z zachowaniem prawidtowego wigzania, z zachowaniem zgodno$ci rysunkiem, co do
odsadzek, wyskokow i otwordw. Wykona¢ impregnacije catej powierzchni muru w celu ochrony przed
wilgocig i zabrudzeniem za pomocg odpowiedniego preparatu, (preparat naktada¢ watkiem malarskim do
momentu az przestanie by¢ wchfaniany przez powierzchnie);

StUPY ZELBETOWE

Betonowanie stupdw- wykona¢ w deskowaniu, stosujgc deskowanie systemowe, pozwalajace na
uzyskanie gtadkiej powierzchni, robdt nie prowadzi¢ przy temperaturze powietrza ponizej - 5 C;
Zbrojenie uktadac z zachowaniem odpowiedniej otuliny wskazanej w projekcie wykonawczym.

Jezeli w wyzszej kondygnacji znajduje sie stup to przed betonowaniem nalezy zamontowac zbrojenie
startowe do stupéw. Dotyczy to rowniez fundamentow.
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SCIANY ZELBETOWE

Betonowanie $cian- wykona¢ w deskowaniu, stosujgc deskowanie systemowe, pozwalajace na uzyskanie
gtadkiej powierzchni, robot nie prowadzi¢ przy temperaturze powietrza ponizej - 5 C;

Zbrojenie uktadac z zachowaniem odpowiedniej otuliny wskazanej w projekcie wykonawczym.

Jezeli w wyzszej kondygnacji znajduje sie Sciana to przed betonowaniem nalezy zamontowac zbrojenie
startowe do Scian znajdujgcych sie powyzej. Dotyczy to réwniez fundamentéw.

STROPY ZELBETOWE

Betonowanie stropow- wykona¢ w deskowaniu, stosujgc deskowanie systemowe, pozwalajgce na
uzyskanie gtadkiej powierzchni, robdt nie prowadzi¢ przy temperaturze powietrza ponizej - 5 C;
Zbrojenie uktadac z zachowaniem odpowiedniej otuliny wskazanej w projekcie wykonawczym.

Przed zabetonowaniem stropdw nalezy sprawdzi¢ z dokumentacjg projektowag wszystkich branz czy
wszystkie przejscia i przebicia przez strop sq odpowiednio zabezpieczone przed zalaniem ich betonem.
Sprawdzi¢ czy zamontowane zostaty wszystkie prety startowe do elementdw ktdre majg by¢ potaczone
monolitycznie ze stropem ( np. do rdzeni, $cian, stupdw itp.).

WIEZBA DACHOWA DREWNIANA

Drewno wykorzystywane do budowy wigzby dachowej powinno by¢ sezonowane i mie¢ wilgotno$¢ na
poziomie 15-18%. Powinno by¢ odpowiedniej klasy wskazanej w projekcie wykonawczym.

Drewno nalezy impregnowa¢ przeciw naturalnym czynnikom powodujacym korozje drewna oraz stosowac
$rodki ochrony przeciw pozarowej podane w projekcie wykonawczym branzy architektonicznej i
konstrukcyjnej. Wiezbe uktada¢ z godnie ze sztukg ciesielska i budowlang stosujg potaczenia ciesielskie
i(lub) potaczenia na gwozdzie lub inne taczniki spetniajgce warunki normowe i wytrzymatosciowe.

Wiezbe dachowg mocowac do wienca zelbetowego poprzez murtaty mocowane na $ruby zakotwione w
wiefcu.

Wszelkie inne elementy konstrukcyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem wykonawczym konstrukcji
oraz sztukg budowlana.

14. OBOWIAZKI INWESTORA.

Inwestor co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robot zgtasza rozpoczecie robdt do Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, dotaczajac o$wiadczenie kierownika budowy i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o przejeciu obowigzkdow.

15. OBOWIAZKI WYKONAWCY.

Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i 0oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Tre$¢
tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za
utrzymanie placu budowy, od momentu przejecia placu budowy do odbioru koricowego. W miare postepu
robét plac budowy powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbedne materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.
Zorganizowanie terenu budowy.

Wytyczenie geodezyjne obiektow w terenie, ochrona przyjetych punktow i poziomdw odniesienia np. sieci
zewnetrznych, pochylini i schodéw zewnetrznych, studzienki wodomierzowej. Wykonanie niwelacji terenu .
Zabezpieczenie dostawy mediéw.

Ochrona Srodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polegaé na zabezpieczeniu przed:
a) Zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi substancjami, a w szczegdlnoSci: paliwem, olejem, chemikaliami.
b) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyfami.

¢) Mozliwo$cig powstania pozaru.

d) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegtym.
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e) Ochrona istniejacych urzadzen podziemnych i naziemnych.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ wszelkie sieci i
instalacje przed uszkodzeniem.

Petna odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzetem znajdujacym
sie na placu budowy (od przejecia placu do odbioru koricowego robot).

Odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wiasnosci publicznej i prywatnej. W przypadku
natrafienia w czasie wykopow na przedmioty mogace mie¢ warto$¢ zabytkowg lub archeologiczna,
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ te przedmioty, przerwaé roboty i niezwtocznie powiadomi¢ o
tym fakcie Inwestora, projektanta i wladze konserwatorskie. Wznowi¢ roboty stosownie do dalszych
decyzji.

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego,
niedopuszczenie do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.
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Il. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | MATERIALOW.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT | MATERIALOW.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i materiatow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnos¢ z niniejszg ST i
poleceniami rozstrzygajacymi Inspektora Nadzoru wyposazonego przez Inwestora w odpowiednie
petnomocnictwa.

Wykonawca jest odpowiedzialny ustawowo za wykonanie rob6t wg Prawa Budowlanego i przepisow
wykonawczych wydanych na podstawie ustawy ,Prawo budowlane" oraz przepisow o ochronig i
bezpieczenstwie pracy (bhp).

Wykonawca odpowiada za stosowanie wytacznie materiatow posiadajgcych $wiadectwa do powszechnego
lub indywidualnego stosowania w budownictwie - to jest certyfikatow na znak bezpieczenstwa (wg
Rozporzadzenia Rady Ministrow z 9.11.1999 r. Dz.U.Nr 5. poz.53 ) lub certyfikatow na znak zgodno$ci z
PN albo odpowiednig Aprobatg Techniczng - ewentualnie w wybranych przypadkach -deklaracje
zgodnosci z PN lub Aprobatg Techniczna.

Kopie atestdw powinny by¢ przedtozone Inspektorowi przed wbudowaniem materiatow.

Stosowanie innych materiatow - nieopatrzonych stosownymi dokumentami jest zabronione pod rygorem
wstrzymania robot z winy wykonawcy. Materiaty powinny by¢ oznaczone wg zasad okreslonych
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury.

Wykonawca jest odpowiedzialny za opracowanie:

- projektu organizacji budowy,

- projektu organizacii robot i ich etapowania,

- harmonogram robdt,

- planu kontroli jako$ci robdt,

- planu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz zdrowia i bezpieczenstwa pozarowego - wg
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 roku.

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych robdt i uzytych materiatéw z niniejszg
Specyfikacjg Techniczna, poleceniami Inspektora Nadzoru i PN oraz przyjetymi do stosowania
instrukcjami.

Wyklucza sig prowadzenie robot bez odbiorow robét zanikowych - wykonanie poprawne tych robdt musi
by¢ udokumentowane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru

Poprawno$¢ wykonania rob6t oceniana bedzie na podstawie powotanych w Polskich Norm i przyjetych do
stosowania oraz akceptowanych przez Inspektora Nadzoru Instrukcji dostawcow materiatow i systemow.
Na zlecenie Inspektora Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania materiatow, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszt dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
potwierdzenia watpliwosci, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
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IV. OBMIAR ROBOT, JEDNOSTKA OBMIAROWA.
OBMIAR ROBOT, JEDNOSTKA OBMIAROWA.

Wykonawca zapozna sie z przedmiotem prac i dokumentacja projektowa. Wszystkie uwagi dotyczace
zakresu iloSciowego prac nalezy zgtasza¢ przed rozstrzygnieciem przetargu. Ze wzgledu na koniecznos¢
dostosowania sie do istniejgcej zabudowy wymiary z dokumentacji nalezy potwierdzi¢ w naturze.

V. ODBIOR ROBOT.
1. 0GOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru rob6t wspdine dla zadania inwestycyjnego okre$li umowa.

Sposéb odbioru prac zostanie uzgodniony pomigdzy inwestorem a wykonawca; nie przewiduije sie
zadnych specyficznych rozwigzan.

Odbidr odbywat sie bedzie w obecnosci zamawiajacego, wykonawca przedstawi prace skonczone
catkowicie, przygotowane do odbioru wraz z odpowiednimi atestami i dokumentami.

Przed odbiorem wykonawca wyczy$ci i posprzata po sobie caty plac rob6t wraz z zapleczem,
pozostawiajac po sobie miejsce w stanie jakim je zastat.

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi czesciowemu-zakoriczone elementy robot

- odbiorowi ostatecznemu

2. WARUNKI SZCZEGOLOWE ODBIORU ROBOT.

W trakcie odbioru nalezy:

- sprawdzi¢ zachowanie wymagan umownych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, zgodno$¢ ze
stanem faktycznym wynikajacym z dokumentdw dotyczacych jako$ci materiatow i wyrobow uzytych do
rob6t, wynikéw pomiaréw i badan,

- Sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

- dokona¢ szczegé6towych ogledzin robdt,

- 0ceni¢ gotowos¢ obiektu do odbioru i podjecia eksploatacii,

- sprawdzi¢ kompletno$¢ dokumentacji do odbioru - w szczegdInosci badarn i sprawdzen oraz dokumentéw
legalizujacych zastosowane materiaty ( certyfikaty, deklaracje zgodnosci)

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie
prowadzony niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
Jakos¢ i iloS¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor w oparciu 0 przeprowadzone pomiary,
konfrontacji z dokumentacjg, projektowa i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia przez inzyniera w czasie odbioru, ze wystepujg odchylenia od przyjetych
wymagan i innych wczesniejszych polecen, inspektor ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje
decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjgtkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potracen
Z wynagrodzenia.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa.
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W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiordow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, robét uzupetniajgcych lub robét
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt nieznacznie odbiega od wymagane;j
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne, komisja dokonuje
potracen, oceniajac pomniejszang wartos¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty wymagane przez
zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

3.0CENA JAKOSCI ODBIERANYCH ROBOT.

Oceny jako$ci odbieranych robét odniesione zostang do:

- wymagan okre$lonych projektem i Polskimi Normami oraz przyjetymi do stosowania Instrukcjami,
- ustaleh umownych,

- decyzji Inspektora Nadzoru.
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VI. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. ze zmianami z dn. 27 marca 2003r. Prawo Budowlane (tekst ujednolicony - Dz.
U. Nr 207, poz. 2016 z dn. 10 maj 2003r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz. U. poz. 2072 z 2004r.).

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-80/M-47340,02 Betonowanie. Ogdlne wymagania i badania.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodno$ci.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-EN-1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych.
Wymagania i metody badania.

PN-B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogoine zasady uzytkowania, konserwacii i
napraw.

PN-ISO 10005 Zarzadzanie jakoScig - Wytyczne planow jakosci

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych

PN-84/B-03264 — Konstrukcje betonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowe.

PN-63/B-06251 — Roboty betonowe i zelbetowe.

Wymagania techniczne.

BN-73/6736-01 — Beton zwykty. Metody badan
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