



**WIELKOPOLSKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
w POZNANIU**

Poznań, 2014-06-18

ZZP-2380-68/2014

**Wykonawcy ubiegający się o
udzielenie zamówienia**

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z budową nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), dokonuje zmiany treści SIWZ w niżej określonym zakresie.

1. Zmieniony zostaje termin składania i otwarcia ofert na dzień 02.07.2014 r. W związku z tym:
 - 1) W rozdziale **X MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**:
 - pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
Ofertę należy złożyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Sekcji ds. Zamówień Publicznych, ul. Dąbrowskiego 17A, sekretariat lub przesać na adres Zamawiającego do 02.07.2014 roku, do godz. 11:00.
 - pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
Otwarcie ofert odbędzie się 02.07.2014 roku o godz. 11:30 w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Sekcji ds. Zamówień Publicznych, ul. Dąbrowskiego 17A, pok. nr 3.
 - 2) W rozdziale **IX OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT**:
 - pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym zamkniętym opakowaniu/kopercie, która powinna być zaadresowana: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Sekcja ds. Zamówień Publicznych, ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań, oznakowana następująco: ZZP-2380-68/2014 „Oferta - Budowa nowej siedziby KPP w Jarocinie”, Nie otwierać przed dniem 02.07.2014 r., do godz. 11:30
 - pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
Wykonawca może zmienić ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta tj. w zamkniętym opakowaniu/kopercie oznakowanej następująco: ZZP-2380-68/2014 „Zmiana oferty - Budowa nowej siedziby KPP w Jarocinie”, Nie otwierać przed dniem 02.07.2014 r., do godz. 11:30. Koperta oznakowana na powyższych zasadach zostanie otwarta podczas sesji otwarcia ofert wraz ofertą Wykonawcy, który wprowadził zmianę i zostaną dołączone do oferty.
2. Zmienione zostają niżej wymienione zapisy w SIWZ:
 - 1) W rozdziale **II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**, w pkt. 2 wprowadza się lit. e
w przypadku materiałów i urządzeń do wykonania instalacji teletechnicznych - zaoferowane materiały i urządzenia będą posiadały parametry techniczne nie gorsze niż materiały i urządzenia użyte do opisu w dokumentacji wykonawczej.
 - 2) W rozdziale **V WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCA MUSI ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ**, pkt. 7 ppkt. 1 otrzymuje brzmienie:
Dokumenty, o których mowa w pkt 1 ppkt 2 - 7, pkt 2, 3, 5 i 6 ppkt 3 lit. b) mogą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, a przypadku kopii dokumentów dotyczących innych podmiotów, o których mowa w rozdziale IV pkt 3, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez te podmioty.

3) W rozdziale **XIV INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:**

pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

Przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę konsorcjum zawierającą minimum następujące postanowienia:

- 1) *określenie celu gospodarczego,*
- 2) *określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy realizacji przedmiotowego zamówienia,*
- 3) *oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz gwarancji i rękojmi,*
- 4) *dotyczącego solidarnej odpowiedzialności wszystkich Wykonawców występujących wspólnie za wykonanie umowy,*
- 5) *zakaz zmian w umowie bez pisemnej zgody Zamawiającego.*

pkt. 2 ppkt. 2 otrzymuje brzmienie:

Nie później niż w dniu jej podpisania dostarczyć Zamawiającemu kopię umowy ubezpieczenia (polisę) wraz z dokumentem potwierdzającym jej opłacenie, o której mowa w § 16 ust. 1 projektu umowy (załącznik nr 8 do SIWZ).

3. W załączniku nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy, w części dotyczącej oświadczeń Wykonawcy, w pkt. 3 lit. a -c, zostaje wykreślony zwrot „w kwocie”.

W załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy, uwzględniający powyższą zmianę stanowi załącznik do niniejszego pisma i zostanie udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego.

4. W załączniku nr 7 do SIWZ - Informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej, w tabeli, w nagłówku kolumny „**Dane podmiotu**” wykreśla się zwrot „nr NIP, nr KRS”

W załącznik nr 7 do SIWZ - Informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej, uwzględniający powyższą zmianę stanowi załącznik do niniejszego pisma i zostanie udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego.

5. Zmienne zostają niżej wymienione zapisy w załączniku nr 8 do SIWZ - Projekt umowy:

1) § 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

Sile wyższej - należy przez to rozumieć zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, których Wykonawca lub Zamawiający nie mogli przewidzieć i którym nie mogli zapobiec, ani ich przewyżyć i im przeciwdziałać poprzez działania z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych, tj. powódź, trzęsienie ziemi, huragan, wojna, mobilizacja, działania wojenne wroga, rekwizycja, embargo lub zarządzenie władz. Pod pojęciem siły wyższej nie uznaje się: wystąpienia problemów z wykonaniem Umowy z powodu strajku, wszczęcia sporu zbiorowego bądź innych zdarzeń o podobnym charakterze u Wykonawcy, a także braków siły roboczej, materiałów i surowców, chyba że jest to bezpośrednio spowodowane siłą wyższą.

2) § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Zamawiający zapewni nadzór inwestorski i autorski nad realizacją robót budowlanych.

3) § 10 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

Zamawiający zgłosi pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej przedłożenia, jeżeli:

- 1) *nie spełnia wymagań określonych w ust. 4 i 5;*
- 2) *gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3, w którym wezwie Wykonawcę do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kar umownych o których mowa w § 11 ust. 1 pkt. 6 i 7 Umowy.*

4) § 10 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

5) § 13 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiającego technicznie uzasadnionym terminie lub z okoliczności wynika, że nie zdoła on usunąć wad w wyznaczonym technicznie uzasadnionym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Wykonanie tych robót nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności, z tytułu gwarancji i rękojmi. Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu tych kosztów z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a przypadku gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, na zasadach ogólnych.

- 6) § 17 ust. 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
jeżeli Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z Umową lub pisemnymi zastrzeżeniami Zamawiającego albo zaniedbuje lub przerywa prace ze swojej winy przez okres dłuższy niż 7 dni lub opóźnia się ze swojej winy z wykonywaniem robót,
- 7) § 17 ust. 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
jeżeli Wykonawca opóźnia się ze swojej winy z rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy lub nie kontynuuje robót pomimo wezwania złożonego pisemnie przez Zamawiającego,
- 8) § 18 ust. 1 pkt. 6 otrzymuje brzmienie:
Zmiana osób (Kierownik budowy/robót) - w takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowane osoby spełniają warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego została zawarta niniejsza Umowa.
- 9) § 18 ust. 1 pkt. 7 lit. a otrzymuje brzmienie:
wstrzymania robót przez Inspektora nadzoru na wniosek Kierownika budowy w wyniku wystąpienia warunków atmosferycznych, utrudniających lub uniemożliwiających realizację robót;
- 10) wprowadza się pkt. 8 w § 18 ust. 1:
Zmiany wyrobów (materiałów lub urządzeń) istotnych dla wykonania przedmiotów umowy. Zmiana wyrobów w stosunku do wynikających z oferty Wykonawcy jest możliwa za zgodą Zamawiającego, tylko w przypadku:
- a) zmiany nazwy danego wyrobu przez jego producenta;*
 - b) zaprzestania przez producenta produkcji lub wycofania przez niego z obrotu danego wyrobu w okresie od złożenia oferty do wbudowania;*
 - c) wprowadzenia przez danego producenta do obrotu nowego wyrobu mającego takie same przeznaczenie oraz lepsze parametry i funkcjonalność niż wyrób zaoferowany przez Wykonawcę.*
- W przypadkach określony w lit. a i b Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zaistnienie tych okoliczności w szczególności przedstawiając pisemne oświadczenie producenta albo przedstawiciela producenta upoważnionego na piśmie do działania w jego imieniu.*
- W przypadku określonym w lit. b Wykonawca może zaoferować wyrób innego producenta, tylko jeżeli nie zachodzi przesłanka określona w lit. c, oraz pod warunkiem, że oferowany wyrób ma takie same przeznaczenie oraz parametry techniczne i funkcjonalność nie gorsza niż wyrób którego dotyczy zmiana. Zmiany, te nie mogą powodować zwiększenia całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy mogą być natomiast powiązane z obniżeniem wynagrodzenia.*